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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233200-1

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45262210-6

Fundamentowanie

45313100-5

Instalowanie wind

45320000-6

Roboty izolacyjne

Grupa, klasa i kategoria robét wg Wspoél-

nego Sfownika Zamoéwien CPV

Inwestor:

Powiat Nizanski, UL. Plac Wolnos$ci nr 2; 37-
400 Nisko.

Obiekt:

Winda osobowa elektryczna z szybem samono-
snym przy budynku dydaktycznym Specjalnego
Osrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku
nad Sanem.

Rodzaj opracowa-
nia:

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét.

OPRACOWAL.:




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

SPIS TRESCI

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt

Roboty robiorkowe

Roboty ziemne

Roboty zwiazane z betonem i stala

Konstrukcije stalowe

Montaz windy

Nawierzchnie z kostki betonowe;j
Obudowa z ptyt warstwowych.
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1. Wymagania ogoélne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne doty-
czace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa, windy osobowej elektrycznej z
szybem samono$nym przy budynku dydaktycznym Specjalnego Osrodka Szkolno Wy-
chowawczego w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. OKkreSlenia podstawowe

1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmien-
nej funkcji od tej, dla ktorej zostat zaprojektowany 1 zbudo-
wany lub do eksploatacji w nowych warunkach

2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wy-
robow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaz-
nione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen
wiasciwych Ministrow

[4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem ja-
kosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaz-
nione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki nau-
kowo-badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budow-
lanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy 1
prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od od-
powiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodo-
wym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiek-
tem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe,
instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza
lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgod-
no$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasci-
wych przepisow 1 dokumentow technicznych




[10]

Dokladnosé¢ wy-
miarow

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna

[11]

Dokumentacja
budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki 1 opisy sluzace rea-
lizacji obiektu

e ksigzki obmiardéw

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zda-
rzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania ro-
bot. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego

[13]

Elementy robét

wyodrebnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizo-
waniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budow-
lanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
InZzynier6w Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator 1 uczestnik procesu in-
westycyjnego, angazujaca swoje $rodki finansowe na reali-
zacje zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 pro-
cesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca od-
powiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca cztonkiem Izby
InZynierow Budowlanych

[17]

Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnos$ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno-
$cig uzytkowa

(18]

Kosztorys

dokument okres$lajacy ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowe;,
przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutow kosztoOw posrednich i zysku

[19]

Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materialow podstawowych

[21]

Kosztorys powy-
konawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian




technicznych 1 technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[22]

Material budow-
lany

ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych pre-
fabrykaty lub polprefabrykaty stuzace do budowy i remon-
tow wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czg-
Sci sktadowych

[23]

Nadzoér autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budow-
lanego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, po-
legajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami pro-
jektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzoér inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie ja-
kosci i1 kosztoéw realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia pro-
duktu o okreslonych cechach jako$ciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z in-
stalacjami 1 urzadzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt malej ar-
chitektury

niewielki obiekt uzytkowy shuzacy rekreacji i utrzymaniu
porzadku (ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo-warto$ciowe faktycznie
wykonanych robot

[30]

Polska Norma
(PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem tech-
nicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmio-
tow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materia-
tow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[31]

Pozwolenie na bu-
dowe

decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdlne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia rob6t budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegblowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba po-
siadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow Budowlanych

[33]

Projekt organiza-
cji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkow realizacyjnych oraz termindéw czast-
kowych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzagdza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty




[35]

Przedmiar

obliczenie ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36]

Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych

[37]

Roboty budowla-
no-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wy-
konanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwesty-
cyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wy-
konanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nie-
przewidziane, niezb¢dne do wykonania prace w celu zapo-
biezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczajagce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dhuzszy,
a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych ro-
bot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogél drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych)
lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robot na poziomie przekraczajagcym dopusz-
czalng przepisami, bezpieczng prace¢ na wysokosci

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozli-
wienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznacze-
niem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42]

Znak bezpieczen-
stwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom 1 wyro-
bom, ktore uzyskaly certyfikat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot




Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci kon-
strukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych
Kierownicy poszczegoélnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza
posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownic-
twie — kierownika budowy i1 robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami
Izby Inzynieréw Budowlanych.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami bu-
dowlano-montazowymi remontu i modernizacji.

4. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odno$nych przepisow 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych (dla
wyroboéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Ba-
dan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé wpro-
wadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgod-
nosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobatg techniczng zgodno-
sci dla materiatéw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia
MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i ob-
owigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okresle-
nia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na spelnienie wymagan podsta-
wowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.4.1.
1.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do in-
nych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.



1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastoso-
wania rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzy-
cia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze-
tu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8.  Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczo-
ne do Robot.

6. Transport

1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towa-
row.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu Budowy.



7. Wykonanie robot

1.7.1.
1.

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Kontraktem,
oraz jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu 1 wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nad-
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, roz-
rzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiad-
czenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzyma-
nia Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakoSci

1.8.1.
1.

2.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzgt, zao-
patrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materia-
tow i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wy-
konawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wyko-
nania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatdw 1 Robot z czestotli-
woscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laborato-
ryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnie-
cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan



1.8.2.
1.

1.8.3.

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych ma-
teriatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Atesty jako$ci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzo-
ru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
peng zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych ba-
dan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zama-
wiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Bu-
dowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ prze-
biegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpi-
sem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone ko-
lejnymi numerami zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o  datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramu Robot,

o  terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

o  przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przy-
czyny przerw w Robotach,

o  uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru au-
torskiego)

o  daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

o  zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze-
sciowych i koncowych odbioréw Robot,

0  wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

o  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot pod-
legajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z wa-
runkami klimatycznymi,

o  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Do-
kumentacji Projektowej,



o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,
o dane dotyczace materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu
kazdego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace doku-

menty:

protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad i ustalen,

o  korespondencje¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy.

1.

2.

3.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

1.9.1.
1.

[98)

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Oferto-
wym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmia-
rze Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.



1.9.2.

1.9.4.

1.9.5.

nbkwbh

Zasady okreSlania iloSci Robét i materialow

Dhugosci i1 odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmie-
rzane poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie po-
siada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
staniu, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany wyko-
nawcy

robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupeilniane beda odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miej-
sca szkice mogg by¢ dolaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz-

liwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego
postepu Robot.



1.10.3.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dzienni-
ka Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni robo-
czych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jako$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.104.
1.

2.

1.10.5.

Odbior koncowy Robaét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w od-
niesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja prze-
rwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w po-
szczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robdt jest protokot koncowe-
go odbioru Robdt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
o  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
o  Specytfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Za-
nikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy 1 Ksiegi Obmiardw,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

]
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4.

5.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbior ostateczny

1.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

1.11.1. Ustalenia ogdlne

1.

2.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymen-
tow Robot, podano na koficu kazdego rozdzialu Specyfikacji techniczne;.



ST-01.01- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane demontazem i
rozbiorka.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot przy budowie windy osobowej elektrycznej z szybem samonos$nym
zewnetrznym przy budynku dydaktycznym Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawcze-
go w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza.
1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonania rozbiorek i demontazu wystepujacych w
obiekcie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienio-
nych robot:
- demontaz plytki odbojowej w miejscu projektowanej platformy dla niepetno-

sprawnych,

- demontaz okien w miejscu usytuowania szybu windy zewnetrznej,

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robo6t rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zala-
dunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materialdow z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, na poszczeg6l-
nych kondygnacjach i na parterze nalezy wygrodzi¢ cze$¢ korytarza

- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istnieja-
ce uzbrojenie.



5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych

5.3. Roboty demontazowe

Przed montazem platformy nalezy zdemontowa¢ okna na parterze, na I i na II pig-
trze. Otwory okienne nalezy dostosowa¢ do odpowiednich wymiaréw drzwiowych windy.
Wiaze si¢ to z wykonaniem nadprozy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wyma-
gania og6lne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wyma-
gania ogo6lne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wy-
magania ogdlne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbidorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru. Ilo$¢ rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji In-
spektora Nadzoru.

ST-01. 02 - ROBOTY ZIEMNE
Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwiazane z wykopami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
fundament projektowanej windy osobowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie wykopéw pod fundament i1 zabezpieczenie kabla
elektrycznego oraz rury kanalizacji sanitarnej.



1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpo-
wiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.  MATERIALY 2.1.
Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki

okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

p6z. 2016; z poézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

2. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie przy pomocy dowolnego sprzgtu prze-
znaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t. Sprzet wykorzystywany przez Wyko-
nawce¢ powinien by¢ sprawny technicznie 1 wymagania techniczne w zakresie BHP.

3. TRANSPORT

Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu dopuszczo-
nymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy rOwnomiernie rozwies$¢ na catej
powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem. Wszelkie zanie-
czyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i1 dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicz-
nie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzed-
nych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych
warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powi-
nien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,



- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob
1 w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,
- niwelacjg kontrolng robdt ziemnych 1 dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgled-
ni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmiana-
mi).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej pro-
jektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad pro-
jektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykona-
niem fundamentu.
Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowa¢ aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Technolo-
gia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwy-
czajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu tere-
nu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastg-
pujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6iki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 mate-
rialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe po-
winno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg: +
15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie, =2 cm - dla osta-
tecznej rzgdnej dna wykopu, £10% - dla nachylenia skarp wy-
kopow.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw podano w
punkcie 5.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu po-
winny obejmowac:
. sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
. kontrol¢ prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

. sprawdzenie przygotowania terenu,
. kontrol¢ rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
. sprawdzenie wymiar6w wykopow,
. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopoéw. Ocena poszczegodlnych eta-
pOW robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z do-
kumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i1 6 niniejszej SST daly wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6l-

29

ne .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.]
190, Nr 115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690 1 nowelizacja w 2004 r.) 1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntow.

2. N-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



ST-01. 03 -ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM I STALA

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
fundamentu

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentu pod winde
osobow3.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie fundamentu zwigzanego z budowa platformy. W zakres robot
wchodzi:
- zabezpieczenie rury kanalizacji sanitarnej,
- fundament zelbetowy pod platforme do pionowego transportu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpo-
wiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowa-
niem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstruk-
cji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kru-
szywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mi-
neralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Za-
czyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c- wskaznik
wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania -
pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:



-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

p6z. 2016; z poéZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
p0z.1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wy-

maganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

. marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

*  marki,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sktad cementu powinien od-

powiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie,

*  nazwa wytworni 1 miejscowosci,

*  masa worka z cementem,

»  data wysyiki,

*  termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wy-
nikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogag
by¢ nastgpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami),
- magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Po-
szczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mie-
szaly sig.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.



2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowa¢ mieszank¢ betonowa wyko-
nywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wy-
tworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbiodr stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczo-
nego przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stoja-
kach z podzialem wg wymiardéw 1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w
miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialty zgodne z wymaganiami
normy. Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem i wa-
runkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego

sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Wykonawca powinien dys-
ponowa¢ m.in.: 1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym $wiadec-

twem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprze¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej §rednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne tech-
nicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogo-
wym.

4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transpor-
tu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na sa-
mochodach ci¢zarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j 1
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég pu-
blicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru po-
twierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrzne;.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty sto-
sowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkow at-
mosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywa¢ rowniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzo-
Tu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy
itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zen-
dry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (sma-
ry, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina si¢ z
doktadnoscia do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania
wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych



sposobow zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych jest niedo-
puszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny be-
ton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgle-
dem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktladek dystanso-
wych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co naj-
mniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo-
$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia uloZony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Piel¢gnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1 drga-
niami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST. Ocena po-
szczegblnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wy-
magania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.



6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikoéw produkciji,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samo-
chodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki
betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapOw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot. Po za-
konczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6l-
ne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku. 4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢s¢ 2:

Ocena zgodnosci 5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigza-

nia 1 statosci

objetosci 6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 7.PN-

79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane -

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 po6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-



kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690 1 nowelizacja w 2004 r.)

ST-01.04 -KONSTRUKCJE STALOWE

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
konstrukcji stalowych — nadproza z ksztaltownikow stalowych.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania doty-
czace wykonania i odbioru konstrukeji stalowych, oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych.
Konstrukcje stalowa szybu windowego wykona specjalistyczna firma od wind.
Nalezy rowniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
(1)Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg
o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dlugosci do
4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczac |
mm/m.
(2)Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugos$ciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0 m dla grubosci 8-
25 mm - do 14,0 m z odchyltka do 250 mm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako zamknigte (rury kwadratowe).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci S235JR. Diugosci fabry-
kacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnos$ci wykonania.



2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom poda

nym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy 1 naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie
metaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwkio
grubosci wickszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory po

winien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na
przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu osta
tecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementow farbg na
elemencie.

2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzy-
ciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji sta-
lowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obo
wigzujacych norm 1 wymaganiami producenta.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie,
dhugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Ele-
menty do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.



2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materialow
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne
jest stosowanie wytacznie systemowych zestawdéw malarskich.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiagarek, dzwignikéw, pod-
no$nikow 1 innych urzadzen.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioroéw, zuzla, na-
ciekoéw 1 rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkoéw gruntujacych,
bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdéw
bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta.
Metody nanoszenia materialdow malarskich:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi. Kontrola robot obej-
muje:



- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrolg prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia
z oceng jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto-
scig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te
okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez
Inzyniera; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepnosci powloki malarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania og6lne”(ST-00). Do odbioru
koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie do-
kumenty techniczne, $wiadectwa jako$ci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania za-
bezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czg¢sciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6l-
ne”’(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogdlne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i1 okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i po-
dobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i po-
dobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg§¢ 2: Obrobka strumienio-
wo-§cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 1: Ogoélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czg§¢ 5: Ochronne systemy malarskie.



ST-01. 05 - MONTAZ WINDY
Szczegolowa specyfikacja techniczna montazu windy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace montazu windy
wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecz-
nymi) , wykonane przez firm¢ specjalistyczng.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

1 majace na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane
przez firmg specjalistyczng.

1.4. Ogoélne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy

Standardowe wymiary 1400 x 1100 mm

kabiny

Szyb (opcjonalnie) Samonosny czesciowo przeszklony
Podszybie 110 mm — $ciany zelbetowe
Udzwig 630 kg/8 osdb

Naped Elektryczny linowy (bez maszynowni)
Predkos¢ ruchu platformy (0,1 m/s

Sterowanie Elektroniczne

Rodzaj zasilania 230 /400V

Moc 2,8 kW

Wysokos¢ podnoszenia 4,46 m

Przystanki 2

Miejsce instalacji Zewnetrze budynku

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementow
bezpieczenstwa, wdrazajace do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie: DzU nr 75 poz. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz.
U.03.33.270 2 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364



ST-01. 06 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ.

1. Wstep .

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z be-
tonowej kostki brukowe;.

Zakres stosowania OST.

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opraco-
wania

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) stosowa-
nej

jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot zwigza-
nych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

Zakres robét objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego

na spoiwie cementowym, stosowany jako material nawierzchni, ktory spetnia nastepujace

warunki:

- w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, Zaden przekrdj poprzeczny nie powi-
nien wykazywa¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm;

- calkowita dtugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub row-
na cztery.

UWAGA Tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementoéw uzupetiajacych, czyli ca-
tych elementow, lub ich czesci, ktore sa stosowane do uzupehienia 1 ktore umozliwiajg
uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeltniony okreslo-
nymi materialami wypetniajagcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i1 defini-
cjami podanymi w ST . "Wymagania ogdlne" .

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Do-
kumentacja Projektowa, OST i poleceniami Inzyniera.



Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” .

2. Ma teri aly .

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre-
slone w katalogu producenta:

1) odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i
warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubo$ci min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdow - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciggdéw pieszych — 60 mm, 80 mm,

¢) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza si¢ inne grubosci kostek niz
podano powyze;j.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez ko-
niecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wystgpami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z faza lub bez fazy (w tym z mikrofazg) krawedzi gornych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na ze-
wnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warun-

kach mrozu.
Lp. Cecha Za*?}lgz- Wymaganie
ni
normy
PN-EN
1. |Ksztalt i wymiary




1.1 |Dopuszczalne odchytki od C Dhugo$¢  Szerokosé Roznica po-
zadeklarowanych wymiarow Grubosé migdzy dwoma
kostki grubosci”: o mm +2mm 4 |pomiarami
<100 mm 3mm+=3mm +3 mm L
> 100 mm +4 mm grubosci, tej
samej kostki <
3 mm
1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
e : wypukiosé

(jesli maksymalne wymiary C wkleslosé

kostki >300 mm) przy dlugosci 1.5 mm

pomiarowej 1.0mm20mm

300 mm 1U5mm

400 mm ’

1.3 |Minimalna grubos¢ warstwy C 5 mm
Scieralnej (dotyczy ptyt dwu-
warstwowych)

2 |Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Wytrzymatos¢ na rozcig-, F Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzy-

ganie przy roztupywaniu” malosci na rozciaganie przy roztupywaniu
. . mniejszej niz 3,6 MPa ani obciazenia nisz-

2.2 |Odpornos¢ na $cieranie (wg Gi1H Pomiar wvkonanv na tarczv

klasy 4 oznaczenia [ normy) Bohmego,
wg zat. H
<18 000 mm?*/5000

2.3 |Odpornos¢ na po- I |Warto$¢ $rednia > 55

slizg/poslizgniecie -warto$¢
3 |Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)

3.1 |Odpornos¢ na zamraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia <
nie/rozmnazanie z udziatem 0,5 kg/m?, przy c zZym kazdy pojedynczy
soli odladzaiacei wynik < 1.0 ko/m

3.2 |Odporno$¢ na zamraza- wg PN- |Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzy-
nie/rozmnazanie po 150 cy- malo$ci na rozcigganie przy rozlupywaniu
klach przy rozmrazaniu w wo- | 06250 |mniejszej niz 2,9 MPa
dzie lub 30 cyklach w 3% roz-
twnrze Na(']

3.3 [Nasigkliwo$é E  |Warto$¢ Srednia nie wigksza niz 5,0%,

przy czym zaden pojedynczy wynik
nie przekracza 5,5%
4 |Aspekty wizualne
4.1 [Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie po-

winna miec rys
(poza drobnymi przytarciami transpor-
towymi)

1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w




4.2 |Tekstura i zabarwienie =) J a) kostki z powierzchnia o specjalne;j tek-
sturze —
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstu-

ry,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powin-
ny by¢
porownane z probka producenta, zatwier-
dzona przez
odbiorce,
W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecia (Przypadek II) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli pro-
dukgji.
" Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Po-
wstaja
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie
uzytkowania. ") Barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania o§wiadczenia o spetlieniu przez wyrdb
wlasciwo$ci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony
System Zaktadowej Kontroli Produkc;ji.

Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan
zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Ta-
blicy 1 (np. na nawierzchniach nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wy-
magania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen normy PN-EN
1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.
2.2.3. Skladowanie kostek.

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna
by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Dopuszcza si¢ pakowanie kostki bez palet
lecz przy odpowiednio zwigkszonej ilosci rzgddéw tasm bandujacych.

Na budowie palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin.

Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke 1 do wypetnie-
nia spoin nalezy stosowac¢ nastg¢pujace materiaty :

a) na podsypke piaskowq:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnie-
nia Gr80, zawarto$ci pytow f10,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawarto$ci pytow fpcklarowana (max. do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
- mieszank¢ cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p.
a) w stosunku wagowym 1:8;
- mieszank¢ wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wago-
wym 1:6,5;
- mieszank¢ innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w
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stosunku wagowym 1:4;

- inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonaw-
stwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowac powstanie wykwitow.

¢) do wypelnienia spoin:
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
GF80, zawartosci pytow f3,
- inne specjalistyczne materialty przewidziane do stosowania w wykonaw-
stwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatow na etapie uktadania jest dodawana woda wodocig-
gowa zgodna z PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki ko-
rzeni, konarow, szkto, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostar-
czeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze od-
wodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
1 $cianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach sta-
lowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Materialy na podbudowe¢ pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej.

Materialy na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej SST Iub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.Sprzet.

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan ja-
ko$ciowych robot, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro-
bot.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna sto-
sowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miej-
sce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé
do wmiatania odpowiedniego materialu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.



Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane
mechanicznie za pomocg urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyrdéwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowa-
dzone linami na szynie lub kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z materialu ela-
stycznego zabezpieczajacego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport .

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie (w
przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Podloze i koryto.

Podtoze pod nawierzchni¢ z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piasz-
czysty - rodzimy lub nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac¢ bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu
gruntowym (zawartos$¢ pytow do 15%, SE4 > 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat. A), kto-
re

posiada odpowiednie uksztaltowanie powierzchni i zageszczenie.

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygo-
towane zgodnie z wymaganiami SST , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza”.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni¢ z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z Dokumentacja Projektow3.

Podbudoweg, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:



-grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, Zuz-
lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

- podbudowa z betonu cementowego

lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfi-
kacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43
p0z.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawez-
niki betonowe, obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz odpowiednig SST.

5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki 1 jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Podsypke nalezy réwnomiernie rozscieli¢ bez zaggszczania przy wilgotnosci optymalnej
+ 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosié¢
po zageszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla materialdow na podsypke powinny by¢ zgod-
ne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé
+ lem.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ stosowaé w obszarze §ciekow
przykraweznikowych 1 wokot studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody)
oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicz-
nym.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materia-
fami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.



Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowac
zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscia.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzie-
nek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na bu-
dowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptyto-

wej)

zostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zalece-
niami

producenta, ale nie wczes$niej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do
ubicia

nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka

1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem
musi

by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cate.

5.6.5. Wypelnienie spoin.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miatl kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ drobnoziarnistym materialem zgodnym z
punktem 2.3 niniejszej OST.



Wypehienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materialu i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgar-
niaczkami z piérami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przykrawegznikowych
lub przy obudowach studzienek, zaleca si¢ spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy ce-
mentowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego ela-
stycznego wypelniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypehienie
styku kostki 1 kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wypelnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich
dylatacji.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac §rodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. Kontrola jakoSci.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgod-
nosci, ewentualnie badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do ak-
ceptacji.

Badania odbiorcze betonowej kostki brukowe;j.

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norm¢ PN-EN 1338 Zalacznik B.

Rozr6znia si¢ dwa przypadki:

- Przypadek I : Wyrob nie zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;

- Przypadek 1I:  Wyrob zostal poddany ocenie zgodno$ci przez strong trzecig
-laboratorium posiadajace odpowiednie kompetencje.

- Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sy-

tuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wtasciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy,
w wielkos$ciach nie przekraczajacych podanych ponize;:

- Przypadek I: 1000 m?;

- Przypadek II: zaleznie od okoliczno$ci przypadku spornego, do 2000 m?.



Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy 1 powinny by¢ pobrane row-

nomiernie z catej dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢

zgodna z Tablicy 2.
Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych
Wlagciwosé Metoda bada- | Przypadek I | Przypadek II >
nia
Wyglad Zalacznik J 8 1) 4(16) Y
Grubos$¢ warstwy $cieralnej Cc.6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zakgcznik C 81) 4(16) Y
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy Zatacznik F 8 4 (16)
roztupywaniu oraz obcigzenie
Odpornosé na $cieranie ¥ Zakacznik G lub 3 3
1T
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie ¥ Zalacznik I D D
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne | Zalagcznik E 3 3
- nasigkliwos¢ Zalgcznik 3 3
- zluszczanie powierzchniowe ¥ D PN-B- 8 8
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cy- | 06250
klach )
D" Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.
2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kostek brukowych z warstwa $cieralna.
Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknig-
cia powtornego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnos$ci nalezy zbada¢ dodat-
kowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.
) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot.

6.4.1. Sprawdzenie podloza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumenta-
cja Projektowa i odpowiednimi SST. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia

Endla poszczegdlnych warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ey dla poszczegolnych

warstw.

Przeznaczenie nawierzchni

Wtorny modut odksztatlcenia Egy w MPa

Podloza

Warstwy mro-
zoochronnej

Podbudowy

Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo- -
jezdne tylko wyjatkowo wykorzystywane
przez samochody dostawcze 1 samochody

80

Ulice osiedlowe, parkingi samochodow 0so-
bowych, na ktérych okazjonalnie zatrzymujg
si¢ samochody ci¢zarowe oraz rzadko uzy-
wane przez samochody ciezarowe ulice i

45

100

120




Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z 45 100 120
ruchem dostawczym, stale uzytkowane

parkingi samochodéw osobowych z nie-
licznym udziatem samochodow ciezaro-

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z 45 120 150
ciezkim ruchem dostawczym, parkingi dla
samochoddw cigzarowych i autobusow

6.4.2.

6.4.3.

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszego lub rowe-
rowego, warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposred-
nio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym,
ktore charakteryzuje si¢ wtornym modutem odksztatcenia En > 45 MPa oraz odpowied-
nim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza si¢ wykonanie bada-
nie lekkg plyta dynamiczng po uprzednim skorelowaniu warto$ci modutu Evq z wtor-
nym modutem odksztalcenia Eir.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz niniej-
szej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz SST:

- potozenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych;

dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni j est zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Rownos¢ podluzna.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi 1 przy
krawedziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8§ mm.

6.5.2. RoOwnos¢ w przekroju poprzecznym.

Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg 1 pomia-
rem prze$§witu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelacji).
Przeswit migdzy latg a powierzchnig nie powinien by¢ wigkszy niz 8§ mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.



Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi 1
przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.
Roznice pomiedzy rzednymi wykonane] nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm ; - 2 cm.

6.5.5. Szerokos¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z cze¢stotliwoscia j.w. nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.5.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé
+ 1,0 cm (biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czestotliwos¢ pomiarow.

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wy-
mienionych w pkt. 6.5. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przepro-
wadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Ob miar robédt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymagania-
mi Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta 1 przygotowanie podioza, ewentualnie wy-
konanie podbudowy, wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, Scieki.

Zasady odbioru tych robot sg okreslone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci .



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmu-
je: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. oznakowanie robot,
przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy), zakup materiatow, dostar-
czenie materialdéw, wykonanie koryta, przygotowanie podtoza, ewentualne
wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, wy-
pehienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfi-
kacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane.

Normy i dokumenty powolane:
1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .
5. PN-EN 206-1 - Beton. Czg¢$¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
fata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykly.



ST-01.07. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Montaz obudowy z plyt warstwowych.

3.1. WSTEP

3.1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych obudowy z ptyt warstwowych.

3.1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- dostawg 1 montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych

- montazem obrdbek blacharskich

3.2. MATERIALY Wymagania og6lne wg STO, Do wykonania robodt nalezy uzy¢ nastepuja-
ce materiaty:

- Scienna ptyta warstwowa systemowa PW PIR-CH lub réwnowazna: ptyta gr. 200 mm, z
rdzeniem z pianki sztywnej w oktadzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej gru-
bosci min. 0,5 mm, powlekana lakierem poliestrowym (25um); ocynkowane zgodnie z kata-
logiem producenta,

- dachowa ptyta warstwowa PW PWW-D lub rownowazna - grubosci 20 cm,

- uszczelki, obrobki blacharskie i profile systemowe,

- wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace,

- obrobki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,7mm,

- pozostate materiaty konieczne do prawidtowego wykonania prac.

3.3. SPRZET Wymagania ogolne wg STO. Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producen-
tow plyt. 11 Do cigcia ptyt nalezy stosowac pilarki drobno-z¢bne lub nozyce do blach. Sta-
nowczo odradza si¢ stosowania przecinarek $ciernicowych, szlifierek katowych lub innych
urzadzen, ktore moglyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamigtac, iz po prze-
prowadzonym montazu zaleca si¢ oczysci¢ powierzchni¢ ptyty z pylu pianki i opitek stalo-
wych. Zanieczyszczenia te mogltyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki. Po-
nadto zaleca si¢ usunigcie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty
dostarczenia wyrobu.

3.4. TRANSPORT Wymagania ogdlne wg STO. Materiaty powinny by¢ przewozone odpo-
wiednim $rodkiem transportu. Za ewentualna utrate 1 uszkodzenia odpowiada Wykonawca.
Dhugos$¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu plyt na catej
dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni fadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy
plyt obok siebie, ptyty warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym naciagg tych paséw nie moze powodowac odksztalcenia ptyt Roz-
tadunek ptyt warstwowych moze odbywac si¢: recznie, za pomoca jednego lub dwoch woz-
kow widlowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby
nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na ktorym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢
rowne 1 utwardzone. Ptyty nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakow drewnianych
lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice wysokosci
podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposob
pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opadow atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie



moze by¢ wigkszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne ptyty nalezy ukladac¢ na stos tylko
wtedy, gdy pomiedzy plyty zostang wlozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wigk-
szym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga do-
ktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

3.5. WYKONANIE ROBOT Wymagania ogdlne wg STO Do montazu ptyt i blach nalezy
uzywac systemowych i zalecanych przez producenta blach tagcznikéw i przektadek. Wszystkie
uszkodzenia powlok powstate w trakcie przemieszczenia 1 montazu nalezy zamalowac farba
zaprawow3a. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o kazde;j
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C 1 przy predkosci wiatru ponizej 10m/s.
Po przeprowadzonym montazu nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ ptyty z pyhu pianki i opitkéw
stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te moglyby doprowadzi¢ do powstania korozji powto-
ki.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Wymagania ogélne wg STO Dopuszczalne odchytki
wymiarowe:

Grubo$¢ ptyty £2mm Dhugos¢ ptyty £10mm przy L>3m Odchylenie od prostokatnosci
Imm/1m, max Smm Wygi¢cie max 10mm. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmo-
wac:

— sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow,

— sprawdzenie sposobu montazu i ilo$ci tacznikow,

— sprawdzenie jako$ci wbudowanych obrdbek blacharskich,

— sprawdzenie szczelno$ci pokry¢ i obtozen,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementow.

3.7. ODBIOR ROBOT Wymagania ogolne wg STO.

3.7.1. Odbidr czeSciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe. Odbiodr robdt powinien
obejmowac sprawdzenie: - cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt - dopusz-
czalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potaczenia okladziny z rdzeniem

3.7.2. Odbidr robot pokrywcezych powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania warstwy pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sa:

- dokumenty jakos$ci wbudowanych materiatow, protokoty odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robot z za-
moéwieniem.

Protokot odbioru zawiera:

- ocen¢ wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane 1
powlekane PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
bow z blachy stalowej uktadanych na cigglty podtozu PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dacho-
wych z metalu. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowa-
nej 1 cynkowej. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Karty techniczne uzytych materiatow.



Instrukcje montazu producenta uzytych materiatdéw. Produkt: PN-EN 14509:2007 Samono$ne
plyty warstwowe z rdzeniem z materialu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z bla-
chy. Wyroby produkowane fabrycznie. Whasciwosci Material: PN-EN 10169:2006 Wyroby
ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposob ciagty.



