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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ,które zostaną wykonane przy budowie windy osobowej przy budynku dydaktycznym 
SOSW  w Rudniku nad Sanem. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnosci umożliwiające i mające  
na celu wykonanie wszystkich czynności przygotowawczych i podstawowych branży elektrycznej 
związane z rozbudową instalacji wewnętrznych zgodnie z projektem technicznym. 
 

• Instalacje elektryczne 

- wykonanie linii zasilającej szafę sterową TS obok maszynowni windy, 
- wykonanie linii zasilającej rozdzielnicę bezpiecznikową obok maszynowni windy 
- montaż szyny wyrównawczej i połączeń wyrównawczych, 
- wykonanie pomiarów ciągłości przewodów ochronnych,skuteczności działania ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej,rezystancji izolacji, 
 

• Określenia podstawowe 

Zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 
00.00 ,,Wymagania Ogólne”. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, która musi 
być kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego 
Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie 
świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem,świadczeniami wstępnymi,pomocniczymi i 
dodatkowymi oraz dostawami materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i 
eksploatacji instalacji nawet,jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu 
świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych urządzeń i materiałów. 
Wykonawca przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 
wszystkie dokumenty,wchodzace w skład dokumentacji przetargowej,Z samego faktu uczestnictwa 
w przetwrgu wynika,iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa,kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji.Wykonawca nie będzie mógł w 
póżniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie,motywując to złym zrozumieniem 
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich 
odbioru.Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i 
podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione,biorąc pod 
uwagę ryzyko istniejące na budowie. 
Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne,mające ne celu uzyskanie certyfikatu 
zgodnosci od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do sieci i eksploatację 
obiektu. 
 
2. Podstawowe materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 



   

• Przewody wielożyłowe o izolacji 750V 
- YDY 3x2,5mm2 
- YDY 5x6mm2 
- YDY 5x4mm2 
- YDY 5x10mm2 
- YAKXS 4x240mm2 
• Wyposażenie modułowe rozdzielnic 
Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami 
świadectwa badań technicznych,certyfikaty zgodnosci, świadectwa dopuszczenia i protokoły 
odbioru technicznego.Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polską 
Normą.Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował 
ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu 
jej oznakowania (Dz.U. nr 90,poz.848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie 
zblizenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących kompatybilnosci 
elektromagnetycznej. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi Wytwórcy.Przeprowadzić ogledziny stanu materiałów.W przypadku 
stwierdzenia wad lub wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 
przed ich zabudowaniem należy poddać badaniom określonym przez dozót techniczny robót. 

 
Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu,uszkodzeniu lub pogorszeniu się własciwosci 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,załadunku i wyładunku 
materiałów,Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika 
projektu. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości jak i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny 
można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót,Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane,kablowe,montażowe i 
instalacyjne. 
 

 Instalacje – zasilanie windy 
W budynku zainstalowana będzie winda elektryczna osobowa. Zasilanie rozdzielnicy sterowej 
windy TS odbywać się będzie z istniejącej  rozdzielnicy RG (na parterze) – z informacją 
użytkownika RG posiada rezerwę mocy. 



   

WLZ pomiędzy RG a rozdzielnicą TW1 i TW2 prowadzić w korycie elektroinstalacyjnym na 
ścianie lub stropie wzdłuż korytarza na parterze budynku. 
Przepusty, przebicia i przewierty uszczelnić zgodnie z klasą danego przejścia 
 Od RG wyprowadzić  linię zasilającą kabelkiem YDYżo 5x10mm2/LN dla zasilania nowej tablicy 
elektrycznej TW2 (na II piętrze) – w miejscu ustawienia szafy sterowej obok maszynowni windy – 
pozostawić zapas ok. 2-3m. Szafa sterowa TS – dostawa Dostawcy urządzeń. Tablicę elektryczną  
TW2 (na II-piętrze ) wykorzystać istniejącą po wymianie jej wyposażenia – pełniła rolę rozdzielnicy 
sterowniczej istniejącego podnośnika przeznaczonego do demontażu. Przewód zasilający 
poprowadzić przez istniejącą tablicę  rozdzielczą TW1 (na parterze) wyposażoną w 
Ds951B16A/30mm2 dla zasilania grzejnika elektrycznego w dolnej części szybu windy. 
  

 Tablica elektryczna windy TW1, TW2 
Dla potrzeb zasilania windy zaprojektowano wymianę wyposażenia tablicy elektrycznej  windy 
TW1 i  TW2. Tablica elektryczna TW2 zlokalizowana na najwyższym przystanku ( II piętro). Tablica 
TW1 i TW2 zabezpieczona w RG wyłącznikiem nadpradowym S203C32A. Obudowy tablic TW1 i 
TW2 wyposażone są w zamek uniemożliwiający dostęp do jej wnętrza osobom postronnym. 
Tablice wyposażyć według załączonego schematu. Tablice oznaczyć, wewnątrz umieścić 
schematy jednokreskowe z opisem obwodów i wartościami zabezpieczeń. 
 

Maszynownia windy wraz z szafą sterową 
Maszynownia windy wraz z szafą sterową dostarczona zostanie przez dostawcę windy. W zakres 
projektu wchodzi wyprowadzenie z  tablicy TW2 do szafy sterowej windy należy wprowadzić dwa 
przewody: 
- YDYżo 5x6mm2 – zasilanie zespołu napędowego windy, 
- YDYżo 3x2,5mm2 – zasilanie oświetlenia elektrycznego kabiny oraz szybu windy. 
Przy szafie sterowej zostawić zapas przewodów po min. 3m. 
Z tablicy windy TW1 (na parterze)  należy wprowadzić przewód: 
- YDYżo 3x2,5mm2 – zasilanie grzejnika  elektrycznego szybu windy  
 
Zasilanie awaryjne windy zapewnia Dostawca. 
 
Połączenia elektryczne maszynowni z dżwigiem i opraw szybu wchodzą w zakres dostawy. 
Szyb windy wyposażony będzie w następujące instalacje : 

 oświetlenie szybu windy, 
 gniazda wtyczkowe 230V serwisowe, 
 zasilania grzejnika elektrycznego – w związku z możliwością zaistnienia sytuacji w której 

temperatura wewnątrz szybu windowego w okresie zimowym może spaść poniżej 5˚C 
należy zainstalować na dole w poszybiu grzejnik elektryczny o mocy 2,5kW wyposażony w 
termostat ustawiony na utrzymanie prawidłowej temperatury pracy urządzeń dżwigu. 
Zasilanie grzejnika należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonym w rurce 
RVS21(wewnątrz szybu) z istn, tablicy na parterze TW1. Obwód zabezpieczyć 
wyłącznikiem różnicowo-pradowym z członem nadpradowym Ds951 B16A/30mA.  

 
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

Budowa windy wymusza warunek dla zapewnienia wg. PN-EN 12464-1 oświetlenie na 
rozbudowywanym korytarzu (Esr=min.100lx, Emin/Eśr = min.0,5) oraz przy szafie sterowej windy 
(Eśr=min.200lx na poziomie podłogi). Po wykonanych pomiarach nie spełniających warunku, 
dobudować dodatkowe oprawy oświetleniowe. Zaprojektowano oprawy dostropowe led  Aura 45W  
z modułem awaryjnym, powinny być umiejscowione na stropie bezpośrednio nad wejściem do 
windy. Oprawy będą zainstalowane na każdej kondygnacji  a ich działania będzie niezależne od 
oświetlenia  korytarzy ( nie instalować łączników oświetlenia). Oprawy zasilić z najbliższej istniejącej 
instalacji (wykorzystać instal.istn. podnośnika) przewodem  N2XH-J o przekroju 1,5mm2/p.t. Moduł 
awaryjny wyposażony jest w bateryjny moduł zasilania awaryjnego o podtrzymaniu 2-godzinnym. 

 
Instalacja linii telefonicznej  

Celem utrzymania łączności ze służbami ratowniczymi zaprojektowano jedną linię telefoniczną. W 
tym celu od centralki w Obiekcie  do szafy sterowej windy ułożyć przewód YTKSY 2x2x0,5. Przy 



   

sterownicy pozostawić zapas przewodu min. 4m. Przewód układać nadtynkowo w korytku PVC lub 
podtynkowo w rurze osłonowej- uzgodnić z Dostawcą urządzeń, czy istnieją inne możliwości 
łączności np. sieć WiFi. 
 

Wyłączenie projektowanej windy po zadziałaniu PWP 
W budynku znajduje się wyłącznik przeciwpożarowy PWP. Zadziałanie PWP powoduje odcięcie 
zasilania rozdzielnicy TG, z którego zasilana jest winda. Po zadziałaniu PWP nastąpi wyłączenie 
zasilania elektrycznego windy oraz zjazd windy na poziom podstawowy oraz otwarcie drzwi. Winda 
będzie wyposażona w rezerwowe żródło zasilania. 

 
Połączenia wyrównawcze,przewody uziemiające i ochronne 

Dla wyrównania potencjałów wszystkich elementów metalowych i konstrukcyjnych windy, wykonana 
będzie szyna wyrównawcza z płaskownika ocynkowanego 30x4, połączyć w ziemi z otokiem 
instalacji odgromowej całego budynku. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia ułożyć bednarkę 
ocynkowaną FeZn 30x4 i wprowadzić także do zacisku uziemiającego windy.  Bednarkę łączyć 
spawaniem z prętami zbrojenia. 

 
Współpraca systemu sygnalizacji pożaru z proj. windą. 

Na roboczo opracować PW celem zintegrowania sterowania windy z systemem ppoż. 
  

6.  Przełożenie kabla nN kolidującego z budową windy 
    W cele uniknięcia kolizji z projektowanym fundamentem windy należy istn. kabel ziemny nN  
    typu YAKY 4x240mm2 przesunąć na przepisową odległość, wykonując wstawkę z kabla  
    tego samego typu i przekroju o długości 6m zgodnie z PZT projektu. Zastosować 2 mufy 
    kablowe ZRM. 
 
7. Ochrona przeciwporażeniowa  

Rozdziału przewodu PEN na PE i N dokonać w RG. Zestaw ten należy uziemić. Wewnątrz 
szybu windy zainstalować szynę ekwipotencjalną i połączyć z uziemieniem. 
Do ZP i do wszystkich rozdzielnic wraz z przewodami ułożyć przewód ochronny LgY 16mm2. 
Do szyny podłączyć: 
- przewód neutralny w tablicy 
Ochrona podstawowa – izolowanie części czynnych 
Ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasilania-stosować wyłączniki  nadprądowe 
zgodnie z PN-92/E-0509/41. 

 
8. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary.Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji  

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych 
• pomiar rezystancji uziemień 
 

9. Kontrola jakości robót 
Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu. 
Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru 
inwestorskiego).Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

• zgodnosci wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a także z przepisami 
szczegółowymi,odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną 

• jakości wykonania robót 

• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym 



   

• spełnienia przez instalacje elektryczne wymagań w zakresie minimalnych 
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodów 

• oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych 
• schematów,tablic ostrzegawczych i informacyjnych 

• połączeń przewodów 
 
Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji 
elektrycznej. 
W trakcie odbioru robót elektrycznych należy przedstawić: 
• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 
• dziennik budowy 

• protokoły z oględzin stanu sprawnosci połączeń sprzętu,zabezpieczeń i 
oprzewodowania 

• protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów  
• certyfikaty na urządzenia i wyroby 

• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urządzeń elektrycznych 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

• zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 

• prawidłowość wykonania połączeń przewodów 
• poprawność wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległosci od 

innych instalacji i urządzeń 
• poprawność ułożenia kabli 

• prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i 
osprzętu, w dostosowaniu do warunków srodowiskowych i warunków pracy w miejscu 
ich zainstalowania 

• prawidłowego oznaczenia obwodów,zabezpieczeń,łączników,zacisków itp. 

• prawidłowego umieszczenia schematów,tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 
• prawidłowosci oznaczenia przewodów ochronnych 

• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od warunków środowiskowych w 
jakich pracują  

• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru,wprowadzonych 
do dokumentacji technicznej 

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela 
służby energetycznej Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz inspektora nadzoru. 
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone i 
wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterownicze.Nastawy tych 
urządzeń powinny zapewnić prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od 
warunków normalnych.Instalację elektryczną można uznać za uruchomioną gdy: 
• wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonuja przwidłowo 

• sporządzono protokół uruchomienia, w których m.in.jest zapis o przekazaniu instalacji 
do eksploatacji. 

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań 
potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją,przepisami 
szczegółowymi i Polskimi Normami. 
 

10. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje calość robót budowlanych i elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 
11. Odbiór robót 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



   

• Odbiory częściowe 
• Odbiory końcowe 

• Odbiory ostateczne 
 
12. Podstawa płatnosci 

Podstawę płatnosci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
13. Przepisy związane 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na 
5.V.1997r 

• PN-IEC 60364 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
• Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7.07.1994r(Dz.U.z 2000r nr 106,poz.1126) 

• Ustawa z 27.03.2003r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. z 2003r nr 80,poz.718) 

• Ustawa z 24.08.2003r o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U.z 2003r,nr 52,poz.462) 

• Ustawa z 3.04.1993r o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,poz.250 z póż.zm.) 
• Ustawa z 12.09.2002r o normalizacji (Dz.U. nr 169,poz.1386) 

• Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997r (tekst jednolity:Dz.U. z 1999r,nr 
44,poz.444;Dz.U. z 2000r nr 16,poz.214) 

• Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r w sprawie technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75,poz.690) 

• Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995r nr 10,poz.48/. 
 

                                                                                  
                                                                                              Opracował: 

  
 

 


