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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE 
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NA PODSTAWIE ART. 20, UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO  PROJEKT WYKONAWCZY O NAZWIE:  
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 
 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  
UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY, WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA, MONTAŻ SZLABANU: 
- CZĘŚĆ OPISOWA 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

L.P. NR. RYSUNKU SKALA 

1 PW_PZT01 1:500 

2 PW_PZT02 1:250 

 
CZĘŚĆ 1:  ARCHITEKTURA 
PROJEKT WIATY ŚMIETNIKOWEJ, GŁÓWNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, SCHODÓW DO SZATNI, SCHODÓW 
PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ, ZESTAWIENIE BALUSTRAD, ZESTAWIENIE OGRODZENIA: 
- CZĘŚĆ OPISOWA 
- BIOZ 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

L.P. NR. RYSUNKU SKALA 

1 PW.A01 1:50 

2 PW.A02 1:50 

3 PW.A03 1:50 

4 PW.A04 1:50 

5 PW.A05 1:50 

6 PW.A06 1:50 

7 PW.A07 1:50 

8 PW.A08 1:50 

9 PW.A09 1:50 

10 PW.A10 1:50 

 
CZĘŚĆ 2:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
- CZĘŚĆ OPISOWA 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ( NA RYS. PZT01 ) 

L.P. NR. RYSUNKU SKALA 

1 PW.E1 - 

2 PW.E2 - 
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CZĘŚĆ 5:  
KOSZTORYS INWESTORSKI 
 
CZĘŚĆ 6:  
PRZEDMIAR ROBÓT 
 
CZĘŚĆ 7:  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 
 

Projekt wykonawczy polega na „Wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu robót 
budowlanych związanych z utwardzeniem terenu oraz remont schodów wejściowych oraz schodów do szatni w 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie".  
ADRES: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów,  dz. nr ewid. 1308 , obr. 218., jedn. ewid. 186301_1.0218.1308. 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Kategoria IX. 
 

 

INWESTOR: 
GMINA MIASTO RZESZÓW 
UL. RYNEK 1 
35 – 064 RZESZÓW 
  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : 
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCZMA 
UL. ŚW. ROCHA 10 
35-330 RZESZÓW 
 
 
 
 
Zagadnienia dotyczące opracowania projektu wykonawczego obejmują: 

• utwardzenia części terenu przy budynku szkoły, wymiana ogrodzenia oraz montaż szlabanu, 

• projekt nowej wiaty śmietnikowej, 

• projekt nowych schodów głównych do szkoły, schodów do szatni oraz schodów przy sali 
gimnastycznej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  
UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY, WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA, MONTAŻ SZLABANU: 
- CZĘŚĆ OPISOWA 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren zlokalizowany jest w Rzeszowie na działce nr ewidencyjny 1308. obr. 218. Dostęp na teren projektowanej 

inwestycji od strony południowej poprzez istniejącą furtkę oraz bramę wjazdową. Na działce znajduje się 

budynek pełniący funkcję szkolno - przedszkolną w centralnej części działki. Wjazd na dziedziniec szkoły 

znajduje się od strony południowo - wschodniej. Furtka dla pieszych zlokalizowana jest w centralnej części od 

sytrony południowej. Od furtki do głównych schodów wejściowych oraz do schodów do szatni prowadzi 

chodnik. Przed szkołą od strony południowej znajduje się plac manewrowy w części pokryty kostką betonową a 

w części wysypany żwirem. Część wschodnia działki to teren biologicznie czynny na którym w części środkowej 

znajduje się niewielki plac wyłożony płytkami betonowymi przeznaczony na miejsce do gromadzenia odpadów. 

Pomiędzy szkołą a terenem biologicznie czynnym przebiega droga asfaltowa prowadząca za budynek szkoły. Od 

strony  północnej znajduje się droga asfaltowa a za nią cześć rekreacyjna - boisko sportowe . Teren inwestycji w 

całości jest ogrodzony. Teren uzbrojony jest w następujące media: instalacje wodno - kanalizacyjną , 

elektryczną, teletechniczną, gazową oraz ciepłowniczą. 

 

1.2.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na projektowane założenie składa się demontaż części istniejącego ogrodzenia, dostawa i montaż nowego 

ogrodzenia, jednej furtki, szlabanu wraz z zasilaniem elektrycznym, budowa wiaty śmietnikowej oraz 

utwardzenie terenu, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu : 

 

Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe systemowe. Furtka na zamówienie zgodnie z zestawieniem. 

- wymagana ilość pilotów do szlabanu - 15 szt. 

 

Dokładny rozrys ogrodzenia z podziałem na odcinki , podaniem wymiarów, oraz szczegółowych parametrów 

przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  

Sposób rozbiórki istniejącego ogrodzenia oraz wykonania projektowanego ogrodzenia należy wykonać zgodnie 

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą częścią niniejszego opracowania. 

 

Istniejący teren uzbrojony jest w media a w szczególności w sieć gazową i elektryczną na które należy zwrócić 

szczególną uwagę. Dlatego do wykonywania robót ziemnych można użyć sprzętu mechanicznego w miejscach 

niekolizyjnych, natomiast w miejscach zbliżenia z istniejącymi sieciami prace należy prowadzić ręcznie. 

Dozwolone jest korzystanie ze sprzętu akceptowanego przez inspektorat nadzoru budowlanego.  

 

Instalacje elektryczne zasilania szlabanu pokazano w części rysunkowej oraz części elektrycznej niniejszego 

opracowania. 

 

Na terenie inwestycji zaprojektowano nowe utwardzenie placów. Powierzchnię utwardzenia zaprojektowano 

jako kostkę betonową drogową oraz geokratę. Teren objęty zakresem z podaniem materiału i powierzchni 

przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Warstwy utwardzeń opisano na rysunkach.  

Sposób rozbiórki istniejącego utwardzenia oraz wykonanie projektowanego utwardzenia należy wykonać 

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą częścią niniejszego 

opracowania. 

 

Ponadto w  projekcie znajduje sie część dodatkowa obejmująca opracowanie zasilania bramy wjazdowej - ujęte 

w kosztorysie. 

 

1.3. Niwelacja terenu i zagospodarowanie mas ziemnych 

W związku z planowaną inwestycją pozyskane masy ziemne z wykopów  zostaną zagospodarowane na terenie 
własnej działki inwestora. Warstwa humusu z terenu przeznaczonego pod budowę zostanie spryzmowana, a 



następnie wykorzystana jako ziemia urodzajna pod część biologicznie czynną. W przypadku nadmiaru mas 
ziemnych z wykopów, urobek należy wywieźć poza teren szkoły w miejsce do tego przeznaczone. 

 
1.4. Informacja dodatkowe 

Działka jest własnością Gminy Miasta Rzeszów. Teren nie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, nie 
występują na nim stanowiska archeologiczne oraz nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  Zamówienie nie obejmuje w swoim zakresie zgłoszenia oraz uzyskania decyzji i pozwoleń. 
Wykonawca nie kwalifikuje do zgłoszenia żadnych elementów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 1:  ARCHITEKTURA 
PROJEKT WIATY ŚMIETNIKOWEJ, GŁÓWNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, SCHODÓW DO SZATNI, SCHODÓW 

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ, ZESTAWIENIE BALUSTRAD, ZESTAWIENIE OGRODZENIA: 

 

 

1. PROJEKT WIATY ŚMIETNIKOWEJ. 

1.1. Stan istniejący: 

Szkoła posiada jedynie utwardzony plac, na którym luźno stoją kontenery na śmieci. Plac z jednej strony 

posiada ogrodzenie z siatki porośnięte bluszczem, a z drugiej mur oporowy z pustaków, który popękał pod 

naporem ziemi i zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Od strony północnej teren ulega znacznemu 

wzniesieniu. 

 
1.2. Stan projektowany: 
Zaprojektowano murowaną wiatę śmietnikową na fundamencie żelbetowym. Konstrukcja dachu stalowa, kryta 

blachą trapezową. Wiata posiada dwa pomieszczenia w celu łatwiejszej segregacji odpadów. Wiata posiada 

dwie furtki zamykane na klucz, tak aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu. Wiatę zaprojektowano z 

pustaków ogrodzeniowych - dekoracyjnych w kolorze piaskowym. Wszystkie elemnty dachu oraz pokrycia 

dachowego zaprojektowano w kolorze RAL 7016 (antracyt). Gabaryty oraz dokładny opis materiałów podano na 

rysunkach architektonicznych. 

Od strony północnej teren należy zniwelować i ukształtować skarpę o nachyleniu maksymalnym 45 stopni. 

Skarpę należy wzmocnić geokratą oraz nasadzeniami z mocno rozbudowanym układem korzeniowym. 

Sposób prowadzenia prac budowlanych wiaty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych będącą częścią niniejszego opracowania. 

 
 
2. PROJEKT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - SCHODY GŁÓWNE WEJŚCIOWE / SCHODY DO SZATNI / SCHODY 

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ. 

2.1. Stan istniejący: 

Istniejące zewnętrzne schody wejściowe do szkoły wymagają rozbiórki ponieważ są w złym stanie technicznym 

oraz nie spełniają przepisów odnośnie użytkowania. W wielu miejscach widać pęknięcia na stopniach co może 

spowodować potknięcie oraz wypadek. Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych schodów należy wykonać 

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą częścią niniejszego 

opracowania. 

 

2.2. Stan projektowany: 

We wszystkich trzech przypadkach zaprojektowano schody na gruncie. Stopnie betonowe o wymiarach 

15x35x100 w kolorze piaskowym. Balustrady ze stali nierdzewnej. Wszystkie informacje wykonawcze, 

geometria schodów, warstwy podbudowy, zostały opisane na rysunkach architektonicznych. Sposób 

prowadzenia prac budowlanych schodów należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych będącą częścią niniejszego opracowania. 

 

Pod głównymi schodami wejściowymi zaprojektowano ścianę oporową na fundamencie. Ścianę należy zakotwić 

zbrojeniem w istniejącej geometrii ścian oraz spocznika.  

 

Pod głównymi schodami od strony zachodniej znajdują się drzwi rewizyjne o wymiarach 240 x 160 cm. Należy 

wymienić w całości poszycie drzwi. Poszycie należy wykonać z blachy płaskiej w kolorze RAL 7016. 

 

Schody przy sali gimnastycznej należy wyposażyć w mobilny podjazd wózków inwalidzkich dla osób 

niepełnosprawnych. Podjazd musi spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowania.  

Płyty przejściowe na spodzie  rampy muszą poprawiać adaptację do podłoża i minimalizować  ryzyko 

poślizgnięcia się lub upadku. Antypoślizgowa powierzchnia  powinna zapewniać dodatkową przyczepność i 

sprawiać, że rampa będzie  bezpieczna i stabilna, zapewniając płynne i bezproblemowe przejście . Podjazd 

powinien łatwo się składać oraz mieć przenośną konstrukcję . Rampa powinna być wykonana z wytrzymałego i 



odpornego na rdzę materiału aluminiowego . Rampa dla wózków inwalidzkich powinna mieć nośność min. 250 

kg oraz posiadać odblaskowe elementy ostrzegawcze. 

 

3. PROJEKT OGRODZENIA. 

3.1. Stan istniejący: 

Teren inwestycji jest ogrodzony w całości. Od strony południowej działki znajduje się ogrodzenie frontowe, 

które należy wymienić. W chwili obecnej brak furtki wejściowej. Brama wjazdowa nie jest użytkowana - otwarta 

na stałe. Ogrodzenie z paneli zardzewiałe, miejscami zerwane. Murki betonowe ogrodzeniowe w większej 

części zniszczone.   

 

3.2. Stan projektowany: 

Na projektowane założenie składa się demontaż części istniejącego ogrodzenia, dostawa i montaż nowego 

ogrodzenia oraz jednej furtki. Zrezygnowano z bramy wjazdowej w zamian za budowę szlabanu zasilanego 

elektrycznie.  

 

Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe systemowe o wymiarach panela 125x250 cm. Furtka o wymiarach 

przejścia w świetle min 110cm , na zamówienie zgodnie z zestawieniem. 

 

Dokładny rozrys ogrodzenia z podziałem na odcinki , podaniem wymiarów, oraz szczegółowych parametrów 

przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  

 

Sposób rozbiórki istniejącego ogrodzenia oraz wykonania projektowanego ogrodzenia należy wykonać zgodnie 

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych będącą częścią niniejszego opracowania. 

 

 
4. Informacje dodatkowe: 
Całą inwestycję można podzielić na etapy. Sposób etapowania należy zaplanować w taki sposób aby w każdym 
przyjętym scenariuszu, szkoła posiadała dostęp poprzez przynajmniej jedne drzwi. Etapowanie należy ustalić 
przed przystąpieniem do prac budowlanych i leży po stronie Wykonawcy prac budowlanych. Etapowanie musi 
zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

NAZWA: „Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych z 
utwardzeniem terenu oraz remont schodów wejściowych oraz schodów do szatni w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie".  
ADRES: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów,  dz. nr ewid. 1308 , obr. 218., jedn. ewid. 186301_1.0218.1308. 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Kategoria IX. 
 
  
INWESTOR: 
GMINA MIASTO RZESZÓW 
UL. RYNEK 1 
35 – 064 RZESZÓW 
  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : 
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCZMA 
UL. ŚW. ROCHA 10 
35-330 RZESZÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI  

POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW. 

 

1.  CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA 

Zagadnienia dotyczące opracowania projektu wykonawczego obejmują: 

• utwardzenia części terenu przy budynku szkoły, wymiana ogrodzenia oraz montaż szlabanu, 

• projekt nowej wiaty śmietnikowej, 

• projekt nowych schodów głównych do szkoły, schodów do szatni oraz schodów przy sali 
gimnastycznej. 

  

2.  SPRZĘT ORAZ TRANSPORT 

Do wykonania powyższych robót można użyć sprzętu mechanicznego w miejscach niekolizyjnych, natomiast w 
miejscach występowania kolizji z istniejącymi sieciami lub przyłączami roboty należy prowadzić ręcznie. 
Transport materiałów środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
 

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Szczegółowy opis projektowanego zamierzenia  został przedstawiony w części opisowej projektu oraz w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

Harmonogram prac budowlanych zgodnie z STWIORB. 

Miejsca występowania kolizji należ uzgodnić z gestorami sieci [uzgodnienia po stronie Zamawiającego]. Roboty 
należy prowadzić z zachowaniem zasad bhp. 
1. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
2. Roboty rozbiórkowe: 
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia, 
- demontaż bram i furtek, 
- wyburzenie fundamentów istniejącego ogrodzenia, 
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- demontaż istniejącego poszycia placów utwardzonych 
- demontaż schodów wejściowych wraz z balustradami 
3. Ogrodzenie: 
- betonowanie słupków ogrodzenia oraz fundamenty pod  szlaban, beton C16/20, 
- montaż cokołu betonowego, 
- montaż paneli ogrodzeniowych, 
- montaż furtki, 
- montaż szlabanu, 
4. Wiata śmietnikowa: 
- wytyczenie terenu pod wiatę 
- prace ziemne - fundamentowanie 
- murowanie ścian 
- montaż dachu oraz krycie blachą 
- montaż furtek 
5. Utwardzenia: 
- zgodnie z STWIORB  
6. Zasilanie elektryczne szlabanu: 
- roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową części elektrycznej. 

 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Teren zlokalizowany jest w Rzeszowie na działce nr ewidencyjny 1308. obr. 218. Dostęp na teren projektowanej 

inwestycji od strony południowej poprzez istniejącą furtkę oraz bramę wjazdową. Na działce znajduje się 

budynek pełniący funkcję szkolno - przedszkolną w centralnej części działki. Wjazd na dziedziniec szkoły 

znajduje się od strony południowo - wschodniej. Furtka dla pieszych zlokalizowana jest w centralnej części od 

sytrony południowej. Od furtki do głównych schodów wejściowych oraz do schodów do szatni prowadzi 

chodnik. Przed szkołą od strony południowej znajduje się plac manewrowy w części pokryty kostką betonową a 

w części wysypany żwirem. Część wschodnia działki to teren biologicznie czynny na którym w części środkowej 

znajduje się niewielki plac wyłożony płytkami betonowymi przeznaczony na miejsce do gromadzenia odpadów. 

Pomiędzy szkołą a terenem biologicznie czynnym przebiega droga asfaltowa prowadząca za budynek szkoły. Od 



strony  północnej znajduje się droga asfaltowa a za nią cześć rekreacyjna - boisko sportowe . Teren inwestycji w 

całości jest ogrodzony. Teren uzbrojony jest w następujące media: instalacje wodno - kanalizacyjną , 

elektryczną, teletechniczną, gazową oraz ciepłowniczą. 

 

5. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Najważniejszym utrudnieniem wynikającym z zagospodarowania terenu będzie konieczność prowadzenia 

szeregu działań w jednym czasie. Koordynacja tych działań to główny element trudności przy planowaniu 

harmonogramu budowy i mający wpływ na bezpieczeństwo pracowników. 

Drugim ważnym czynnikiem zagrożenia jest prowadzenie prac budowlanych na terenie, na którym znajdują się 

obiekty i elementy infrastruktury podziemnej nie wykazane na mapach oraz elementy kolidujące z pracami 

budowlanymi. 

 

6.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Do prac budowlanych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

należy przede wszystkim zaliczyć: 

1 roboty ziemne związane z wykopami pod ogrodzenie;  

2 roboty budowlane, a potem montażowe prowadzone ponad terenem; 

3 roboty budowlane związane z budową wiaty śmietnikowej 

4 roboty ziemne związanie z wykopami pod instalacje zasilania bramy i domofonu oraz szlabanu; 
Czas występowania zagrożenia wynikał będzie z postępu robót budowlanych na podstawie przyjętego 

harmonogramu. 

Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone być w oparciu o dokumentację projektową oraz geodezyjne 

wytyczenie elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie 

wszelkich geodezyjnych oznaczeń, kontrolnych punktów pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie fundamentów i elementów konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. 

Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogące ulec uszkodzeniu 

podczas prac ziemnych a przebiegające w pobliżu wykopu. Przekładki sieci infrastruktury podziemnej, 

naziemnej i napowietrznej kolidujące z terenem prac budowlanych winny być wykonane pod nadzorem 

uprawnionego dozoru technicznego oraz w oparciu o uzgodnione z dysponentami mediów dokumentacje 

projektowe. Wykopy pod fundamenty winny być dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub 

inżyniera konstrukcji. Wszelkie wykopy winny być zabezpieczone przed obsunięciem ziemi zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopów w pobliżu budowli, dróg, 

chodników i innych urządzeń sąsiadujących z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro- i mikroniwelacyjnych 

należy pamiętać, że możliwe jest natrafienie na niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. 

Dlatego wszelkie roboty należy poprzedzić przekopem próbnym ręcznym. Wykonawca na swój koszt zapewni 

odwodnienie wykopów poprzez jego drenaż lub pompowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba) do studni 

odwadniających lub istniejących już urządzeń tego rodzaju. 

 

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem budowlanym, gdzie na niewielkim obszarze prowadzone będą 

roboty budowlane. Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność 

przestrzegania reżimów terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak aby prace 

wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz konieczność przestrzegania przez pracowników 

wszystkich podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. Wykonawca podejmie niezbędne 

zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z obowiązujących norm i przepisów BHP oraz podejmie 

odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub 

przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w 

trakcie budowy powinny być czytelnie oznakowane. 

 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 



ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych 

wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w 

opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny wynikać z 

ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

 

9.  PODSUMOWANIE – ZALECENIA KOŃCOWE. 

Zalecenia do uwzględnienia przez kierownictwo budowy: 

• Wskazania i wytyczne dotyczące harmonogramów, kolejności robót, skoordynowania projektów 
zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wpływu rozwiązań projektowych poszczególnych inwestycji na 
siebie. 

• Kwestia zabezpieczenia przylegających ulic przed ich destrukcją albo ograniczeniem możliwości użytkowania. 

• Kwestia traktowania robót w terenie, w którym mogą występować elementy uzbrojenia, nie uwzględnione na 
żadnych mapach. 
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CZĘŚĆ 2:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
- CZĘŚĆ OPISOWA 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ( NA RYS. PZT01 ) 

L.P. NR. RYSUNKU SKALA 
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2. Opis techniczny 

2.1 Podstawa opracowania 

a) projekt architektoniczno-budowlany 

b) wytyczne – standardy inwestora 

c) obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i katalogi 

 

2.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadnia pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu 

oraz remont schodów wejściowych oraz schodów do szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w 

Rzeszowie” w zakresie zasilania i sterowania bramy wjazdowej, wideodomofonu oraz szlabanu. 

Przebudowywany budynek posiadał będzie następujące urządzenia i instalacje elektryczne: 

• Instalacja zasilania i sterowania bramy wjazdowej i wideodomofonu, 

• Instalacja zasilania i sterowania szlabanu, 

• Ochrona od porażeń, 

2.3 Zasilanie i sterowanie szlabanu 

Na terenie wejścia do Szkoły przewidziano zainstalowanie szlabanu wjazdowego. Przewidziano zasilanie 

jednofazowe do napędu szlabanu i oświetlenia - dobór rodzaju urządzeń według odrębnego opracowania. 

Należy doprowadzić kabel zasilający YKYżo 3x2,5mm2 z wydzielonego obwodu istniejącej tablicy elektrycznej. 

W tym celu w istniejącej tablicy elektrycznej w Szkole należy zabudować wyłącznik różnicowoprądowy 2P 30mA 

40A AC z członem nadprądowym B16A. W przypadku braku miejsca w tablicy elektrycznej Szkoły należy  

nowoprojektowaną tablicę elektryczną dla zasilania bramy i wideodomofonu zasilić bezpośrednio z bloku 

rozdzielczego rozdzielnicy głównej. Maksymalna długość przewodu zasilającego 2m. Tablica w wykonaniu n/t, II 

klasa ochronności. Moc przyłączeniowa budynku pozostaje bez zmian.  

Nowoprojektowany szlaban wjazdowy sterowany będzie za pomocą pilota bezprzewodowego. Pilot 

programowalny umożliwiający zdalne sterowanie szlabanem. W ramach zadania należy dostarczyć do 

Użytkownika odpowiednią ilość kompletów pilotów sterujących.  

2.4 Zasilanie i sterowanie bramy i wideodomofonu 

W związku z realizacją prac należy przyszłościowo przewidzieć możliwość zainstalowania i podłączenia bramy 

wjazdowej oraz wideodomofonu. Brama będzie wyposażona w napęd z siłownikiem elektromechanicznym. 

Przewidziane zasilanie jednofazowe do pojedynczej bramy - dobór rodzaju bramy wjazdowej według 

odrębnego opracowania. Należy doprowadzić kabel zasilający YKYżo 3x2,5mm2 istniejącej tablicy elektrycznej 

w Szkole. W przypadku braku miejsca w tablicy elektrycznej Szkoły należy  nowoprojektowaną tablicę 

elektryczną dla zasilania bramy i wideodomofonu zasilić bezpośrednio z bloku rozdzielczego rozdzielnicy 

głównej. Maksymalna długość przewodu zasilającego 2m.. Tablica w wykonaniu n/t, II klasa ochronności.  

Równolegle z kablem zasilającym w odrębnej rurze osłonowej typu RHDPE 40 należy prowadzić kabel ziemny 

typu skrętka UTPz 4x2x0,8. Przy szlabanie należy pozostawić zapas kabla ok. 7m w skrzynce gruntowej 

zlokalizowanej tuż obok szlabanu. Drugi koniec kabla należy wpiąć do istniejącej szafy dystrybucyjnej obiektu. 

Przewody w budynku prowadzić w istniejących trasach kablowych oraz nowych listwach elektroinstalacyjnych.  

2.5 Prowadzenie przewodów w terenie 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy. Linie kablowe nN 

0,4kV należy układać zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu w rowach o głębokości min. 0,8m na 

podsypce z piasku wynoszącej 10cm. Po ułożeniu kabel należy przysypać warstwą piasku 10cm oraz warstwą 

gruntu rodzimego 15cm.  

Następnie należy na całej długości trasy kabla ułożyć folie ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości min. 

20cm i grubości min. 0,5mm. Pozostałą część wykopu należy zasypać ziemią ubijając warstwami i po 

zakończeniu doprowadzić teren inwestycji do stanu pierwotnego. Kabel w rowie kablowym układać linią falistą 

z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu.  

Na ułożony kabel nN 0,4kV należy na całej długości trasy kablowej stosować oznaczniki kablowe rozmieszczone 

na kablu w odstępach nie większych niż 10m, natomiast na kablach ułożonych w tunelach lub kanałach 

oznaczniki powinny się znajdować w odstępach nie większych niż 20m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 

opisy zawierające: nr (nazwę) linii, typ kabla, nazwę użytkownika kabla, rok ułożenia kabla, nazwę (symbol) 

wykonawcy, długość kabla, wartość napięcia znamionowego. 



Kable powinien być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabla nie powinna być niższa od podanej przez producenta kabla. 

Na skrzyżowaniu z drogami i terenem utwardzonym projektowaną linię kablową nN należy zabezpieczyć i 

układać w rurach ochronnych o średnicy zgodnej z Planem Zagospodarowania Terenu z dodaniem 1m długości 

z każdej strony poza projektowaną krawędź zjazdu. Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed zamulaniem 

stosując taśmę uszczelniającą.  

Długości rur osłonowych kabli elektroenergetycznych nN 0,4kV zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Przewody sterownicze prowadzić na całej długości (za wyjątkiem przerwy technicznej przed wejściem do 

budynku) w rurach osłonowych typu RHDPE 40/3,7.  

W rejonie skrzyżowań przebudowywanych linii kablowych nN z istniejącą infrastrukturą podziemną roboty w 

obrębie co najmniej 1m od sieci istniejących bezwzględnie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.  

Minimalna odległość górnej powierzchni osłon otaczających linii kablowe nN od powierzchni dróg i wjazdów ma 

wynosić co najmniej 1m. Poszczególne fragmenty rur osłonowych należy łączyć na zakładkę z przesunięciem 

min. 0,5m. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowania 

projektowanej trasy kablowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu projektowany kabel układać w 

rurach ochronnych karbowanych o średnicy zewnętrznej 110mm (odporność na ściskanie N450, sztywność 

obwodowa 11,0kN//m2).  

W rejonie istniejących sieci podziemnych roboty wykonywać ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem 

użytkownika sieci. 

Na skrzyżowaniach projektowanych kabli z istniejącą infrastruktura techniczną (sieci elektroenergetyczne i 

teletechnice) należy ją zabezpieczyć. W tym celu istniejące kable należy odkopać ręcznie, a następnie po 

wyprostowaniu trasy na istniejące kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne o średnicy 110mm (odporność na 

ściskanie N250, sztywność obwodowa 5,0 N//m2) w kolorze niebieskim dla linii kablowych nN lub o średnicy 

160mm (odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 10,0 kN//m2) dla linii kablowych SN w kolorze 

czerwonym o długości opisanej na planach instalacji.  

Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W przypadku łączenia istniejących rur osłonowych z rurami 

projektowanymi na połączenie należy nałożyć rurę dwudzielną o odpowiedniej średnicy (większa niż istniejące) 

a przestrzeń między rurami należy uszczelnić. Przepusty rurowe należy na końcach uszczelnić stosując np. 

taśmę DENSO.  

Wejścia przewodów do budynku należy zabezpieczyć. Przy wejściu do budynku zachować przerwę techniczną w 

ciągłości rur osłonowych.  

Odkopanie i założenie rur ochronnych na istniejącej infrastrukturze technicznej należy wykonać pod nadzorem 

gestorów sieci. Zamiar przystąpienia do prac oraz odbiór należy zgłosić bezpośrednio do gestora sieci. Ponadto 

do prac przy istniejącej sieci elektroenergetycznej należy przystąpić po odłączeniu linii kablowych od napięcia.   

Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Przed zasypaniem 

trasę kabla zgłosić do odbioru geodezyjnego oraz służbom technicznym Inwestora. Kable zaopatrzyć w trwałe 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz koniecznie przy skrzyżowaniach, 

przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umieścić napisy określające 

typ kabla, rok ułożenia, relację skąd, dokąd przebiega, oraz właściciela.  

Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą nowo ułożonych kabli oraz 

dokonać pomiarów kabla przed i po wykonaniu osprzętu kablowego. Prace ziemne przed ich rozpoczęciem 

zgłosić z odpowiednim wyprzedzenie do Inwestora celem wyłączenia linii z pod napięcia a roboty wykonywać w 

uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika technicznego Inwestora. Przed zasypaniem linii kablowych po 

wykonanych pracach ziemnych linie i osłony rurowe poddać oględzinom, oraz spisać protokoły z przeglądu 

technicznego. 

2.6 Instalacje odbiorcze – projektowane rozwiązania 

2.4.1 Prowadzenie  instalacji – W istniejących trasach kablowych, w listwach instalacyjnych oraz rurach 

osłonowych w terenie.  

Sposób przeprowadzenia kabla lub przewodu przez ściany i stropy – przejścia, przez które są prowadzone kable, 

powinny być uszczelnione odpowiednimi materiałami ognioodpornymi, w sposób zapewniający klasę 

odporności ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodną z klasą odporności ogniowej przenikanego elementu. 



2.4.2 Rodzaje przewodów: Miedziane kabelkowe, oraz miedziane wielożyłowe (dla linii zasilających) o 

przekrojach wynikłych z obliczeń. Przejścia kabli przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 

uszczelnieniem ognioodpornym o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegród 

pożarowych.  

 

2.4.3 Ochrona od porażeń, od przepięć atmosferycznych i łączeniowych  

Ochronę od porażeń wykonać należy w oparciu o obowiązującą normę PN-IEC 60364.  

Ochroną przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne, szybkie odłączenie napięcia w układzie „TN-S”, w 

czasie 0,2 s lub 0,4 s, przez zastosowanie zintegrowanych wyłączników różnicowo-prądowych i nadprądowych 

dla wszystkich obwodów, przy przyjętej wartości napięcia dotykowego 25V i 50V, (odpowiednio dla trudnych i 

normalnych warunków środowiskowych). Stosować kolorystykę przewodów wg PN-EN 60446:2010:  

        L1,L2,L3  - barwa czarna lub brązowa 

         N               - barwa niebieska 

         PE             - barwa zielono-żółta. 

            Skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarami.Ochrona przeciwprzepięciowa pozostaje 

bez zmian.  

 UWAGI KOŃCOWE 

1. Przyjęte materiały i urządzenia posiadać winny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) wymagane 

certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty. 

2. Wykonawca robót elektrycznych po zakończeniu robót montażowych, wykona wszystkie pomiary dla 

instalacji elektrycznych, protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi do odbioru końcowego, wraz z 

dokumentacją powykonawczą. 

3. Zachować koordynację robót na obiekcie z wykonawstwem pozostałych instalacji (w tym również 

sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz robót budowlanych. 

4. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz BHP. 

5. Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w 

projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie materiały pochodzące od konkretnych producentów można 

zamieniać na materiały od innych producentów pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, 

technicznych, użytkowych i estetycznych. 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. PAULINA MUSZ 

upr. PDK/0231/PWOE/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 3:  INSTALACJE SANITARNE 
- CZĘŚĆ OPISOWA 
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ( NA RYS. PZT01 ) 
 
 
 

 



OPIS TECHNICZNY 

Zakres i podstawa opracowania 

Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłociągu, gazociągu w związku z utwardzeniem terenu na działce nr 1308 przy 

ul. Lwowskiej 17 w Rzeszowie.  

 

Podstawą do opracowania niniejszego projektu są: 

Projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie zasadniczej;  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

budowie i eksploatacji sieci gazowych praz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 

z 2010r.) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). 

Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zmianami). 

Norma PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych 

- Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne 

Norma PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych 

- Polietylen (PE) - Część 2: Rury 

Norma PN-EN 1555-3+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 

Norma PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych 

- Polietylen (PE) - Część 4: Rury 

Norma PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych 

ST-IGG-1001:2015 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne  

ST-IGG-1002:2015 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania  

ST-IGG-1003:2015 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania  

i badania  

ST-IGG-0302:2022 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 

1,0 MPa włącznie, 

ST-IGG-1101:2011 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze  stalowymi elementami do włączeń oraz 

elementami do przyłączeń. 

Stan istniejący 

W zakresie projektowanego utwardzenia terenu działki nr 1308 przy ul. Lwowskiej 17 w Rzeszowie znajdują się: 

− miejska sieć ciepłownicza wykonana z rur preizolowanych o średnicy Dn150/315mm, rzędna góry rur 

ok. 213,64 obecnie w terenie zielonym; 

− kanalizacja deszczowa o średnicy 300mm przed budynkiem nr 17 na głębokości ok. 1,3m w terenie 

utwardzonym kostką betonową oraz w drodze wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej;  

− przyłącza wodociągowy i kanalizacji sanitarnej do budynku nr 17 znajdujące się w zachodniej części 

działki nr 1308 w terenie zielonym; 

− przyłącz wodociągowy do budynku nr 3 na sąsiedniej działce znajdujący się w wschodniej części działki 

nr 1308 w terenie zielonym; 

− gazociąg średniego ciśnienia zasilający budynek nr 17 na działce nr 1308 i budynek nr 3 na działce 

sąsiedniej znajdujący się w wschodniej części działki nr 1308 w terenie zielonym;      

Opis rozwiązania projektowego 

Nawierzchnia z kostki betonowej przed budynkiem zostanie wymieniona na nową bez zmiany niwelety, 

dodatkowo zostanie wykonane utwardzenie o następujących warstwach: geokrata, 10cm żwiru, geowłóknina, 

30cm kruszywo łamane, grunt rodzimy bez zmiany poziomu terenu.  

Nad kanalizacją deszczową zostanie wymieniona kostka istniejąca kostka betonowa wraz z podbudową – 

kanalizacja deszczowa nie wymaga zabezpieczenia. 

Nad miejską siecią ciepłowniczą częściowo zostanie wykonane utwardzenie terenu geokratą, nad siecią 

ciepłowniczą należy zachować min. 40 cm gruntu do podbudowy nawierzchni. Sieć ciepłownicza pozostaje bez 



zmian.  

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku nr 17 pozostają bez zmian.  

Na przyłączem wodociągowym do budynku nr 3 oraz nad gazociągiem zaprojektowano utwardzenie terenu 

geokratą bez zmiany poziomów terenu. Przyłącze wodociągowe pozostaje bez zmian.  

Z uwagi na zmianę nawierzchni i brak informacji o materiale istniejącego gazociągu przyjęto przebudowę 

gazociągu średniego ciśnienia wg. PZT. Po uzyskaniu warunków technicznych zabezpieczenia / przebudowy 

gazociągu projekt zostanie zaktualizowany.   

 

3.1. Przebudowa gazociągu  

Zaprojektowano przebudowę istn. gazociągu średniego ciśnienia na odc. 

− „g1-g2” z rur PE100 SDR17 Dz=110mm o długości 13,5m; 

− „g2-g3” z rur PE100 SDR11 Dz=32mm o długości 7,5m; 

− „g3-g4” z rur PE100 SDR11 Dz=32mm o długości 16,5m; 

W punktach „g1” i „g3” projektuje się połączenie z istniejącymi gazociągami z rur stalowych za pomocą 

połączeń rurowych PE/stal, spawanych o parametrach: PE100 SDR17 Dn110 / stal L290N dn100 oraz PE100 

SDR11 Dn32 / stal L290N dn25. Pod projektowaną śmietnikową na prefabrykowanym fundamencie betonowym 

zaprojektowano rurę osłonową ozn. „ro-g”  PE100 SDR17.6 Dz=200mm o dł. 11,0m.  

Parametry techniczne proj. gazociągu  

− Maksymalne ciśnienie robocze Prmax = 0,5 MPa 

− Strefa kontrolna, której oś pokrywa się z osią gazociągu – 1.0 m 

− Materiał rury przewodowej: PE100 SDR 17 Dn110x6.6mm, PE100 SDR11 Dn32x3.0mm 

− Materiał rur osłonowych: PE100 SDR 11 Dn200mm 

Podstawowe materiały  

− Rury przewodowe do paliw gazowych PE100 SDR17 Dn110x6.6mm, PE100 SDR11 Dn32x3.0mm wg 

normy PN-EN 1555-2:2012 o połączeniach zgrzewanych  elektrooporowo;   

− Rura osłonowa PE100 SDR11 Dz200mm  wg normy PN-EN 1555-2:2012;  

− Kształtki elektrooporowe PE100 SDR11 wg normy PN-EN 1555-3+A1:2013: 

− mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 dz110-32mm, 

− trójnik elektrooporowy siodłowy PE100 SDR11 dz110-32mm; 

− Połączenia rurowe PE100 SDR11 Dz32-stal (dn25) L290NB Dz33.7x2.9mm wg ST IGG-1101; 

− Połączenia rurowe PE100 SDR17 Dz110-stal (dn100) L290NB Dz114.3x3.6mm wg ST IGG-1101 

Zmiany kierunków trasy w płaszczyźnie poziomej pod katem 90
o
 projektuje się za pomocą kolan 

elektrooporowych PE100 SDR11. Rury z PE można także giąć przez wykorzystanie naturalnej elastyczności rur. 

Promień łuku (gięcia) uzależniony jest od temperatury zewnętrznej. Minimalny promień gięcia powinien 

wynosić: 

− 20 x dn przy temperatura otoczenia +20
o
C 

− 35 x dn przy temperatura otoczenia +10
o
C 

− 50 x dn przy temperatura otoczenia    0
o
C. 

W punktach ozn. „g1, „g3” zaprojektowano połączenia rurowe PE-stal o połączeniach spawanych. Kształtki 

PE/stal powinny mieć izolowany antykorozyjnie odcinek stalowy, długość części stalowej nie powinna być 

krótsza niż 30cm i powinny odpowiadać Standardom Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa 1101:2011.  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi komplet dokumentów potwierdzających 

możliwość stosowania w budownictwie użytych do budowy materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami  

a w szczególności – świadectwa odbioru materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zatwierdzone karty 

technologiczne zgrzewania, spawania.  

Technologia wykonania w tym sposób  łączenia materiału powinny być  zgodnie   z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami obowiązującymi w PSG m.im:  

− warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu,  

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń  gazowniczych stalowych  

o MOP ≤ 5 bar; 

− zasad budowy technologii spawania i napraw stalowych sieci gazowych;    

− zasad projektowania oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych;     



Połączenia 

Do łączenia rur PE do średnicy do dn63 (włącznie) zaleca się stosować metodę zgrzewania elektrooporowego, 

powyżej tej średnicy zaleca się stosować zgrzewanie doczołowe. Do zgrzewania gazociągów z PE należy 

stosować zgrzewarki automatyczne, które posiadają kontrole procesów zgrzewania i rejestracji całego procesu. 

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać aktualną kalibrację. Osoby wykonujące zgrzewy oraz nadzorujące 

proces powinny posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania lub nadzorowania tych prac. Do zgrzewania 

elektrooporowego stosować obligatoryjnie obejmy zaciskowe i kalibratory. Proces zgrzewania lektrooporowego 

może być przeprowadzany poniżej +5oC jedynie za zgodą operatora sieci. Stanowisko pracy do zgrzewania 

wyposażyć w środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Łączenie rur polietylenowych z kształtkami i rurami stalowymi należy wykonywać za pomocą prefabrykowanych 

kształtek PE/stal o połączeniach spawanych. Materiał kształtki PE/Stal nie może być gorszy niż rury stalowej. 

Długość części stalowej kształtki nie powinna być krótsza niż 30cm. Powierzchnie stalowe połączeń powinny być 

zabezpieczone przed korozją taśmami polietylenowymi. Połączenia PE/stal muszą być trwale oznakowane. 

Łączenie rur i kształtek stalowych należy wykonać wyłącznie przez spawanie elektryczne. Złącza spawane 

powinny być wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi 

spawania określonymi w Polskich Normach. Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać 

zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004, 

Prace związane z łączeniem rur PE mogą być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia 

kursu specjalistycznego obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu gazociągów  

z polietylenu. Kurs ten powinien być zakończony egzaminem i świadectwem wydanym przez Instytut Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa. 

Zgrzewanie elektrooporowe: 

Zasadą tej metody jest wykorzystanie ciepła wydzielającego się przy przepływie prądu przez drut oporowy do 

nagrzania wewnętrznej powierzchni kształtki i zewnętrznej rury. Uzwojenie oporowe stanowi integralną  część  

kształtki a do jego zasilania stosuje się  elektrozgrzewarki działające na zasadzie transformatora i wyposażone w 

odpowiednią  automatykę  do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w których uzwojenie 

grzejne nie jest nawinięte na wewnętrznej powierzchni kształtki nazywane są  zimnymi strefami. 

Zapobiegają one wypływaniu uplastycznionego PE ze szczelny pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kształtki a 

zewnętrzną powierzchnią rury.   Wielkość szczeliny silnie wpływa na wytrzymałość i szczelność połączenia. Zbyt 

duża szczelina prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzania polietylenu i spadku 

wytrzymałości złącza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie końcówki rury ciętej ze zwoju, 

gdyż dopuszczalna tolerancja owalności dla rur w zwojach, która może wynosić około 6%, dla potrzeb 

zgrzewania elektrooporowego nie może przekroczyć 1,5%. Również  niebezpieczne zjawisko powstaje podczas 

zgrzewania rur o dużych  średnicach (>160). Na skutek skurczu wtórnego końcówka rury posiada 

mniejszą średnicę. Powoduje to zbyt duży luz wewnątrz stref grzejnych. W efekcie może to prowadzić  do 

nieszczelności. Zapobiec temu zjawisku można poprzez obcięcie zbieżnej końcówki rury lub przechowywaniu 

rur ze specjalnymi zaślepkami stabilizującymi. Metoda elektrooporowa wymaga szczególnej sumienności 

przygotowani połączenia gdyż  nieszczelność połączenia elektrooporowego wykazują dopiero próby 

szczelności.   Do mocowania kształtek należy używać  uchwytów mocujących kształtkę  a zgrzewanie 

elektrooporowe można prowadzić gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyżej -5°C oraz końce rur i 

kształtki są suche. Wytrzymałość długotrwała zgrzeiny elektrooporowej jest równa 1. Przebieg procesu. a) 

przygotować aparat i miejsce do zgrzewania, b) oczyścić końce rur, c) oznaczyć obszar cyklinowania piaskiem, d) 

zestrugać cykliną końce rur na długości większej niż połowa długości kształtki lub na powierzchni styku siodełka 

z rurą. Podczas strugania powinien powstawać  wiór   o grubości co najmniej 0,1mm, e) 

przetrzeć wewnętrzną powierzchnię kształtki i jeżeli zachodzi konieczność oba końce rur papierem 

niewłóknistym zwilżonym odpowiednim zmywaczem, f) zaznaczyć głębokość wsunięcia rury do mufki, g) w 

zależności od systemu zamocować rury z kształtką lub siodełko w uchwycie, h) połączyć przewody z aparatu do 

złączki, i) włączyć aparat, j) w zależności od systemu ustawić  i sprawdzić  napięcie zasilania kształtki i czas 

nagrzewania oraz wpisać te dane do protokołu zgrzewania, k) włączyć nagrzewanie kształtki i 

kontrolować przebieg nagrzewania, l) po zgrzaniu wyłączyć aparat, m) zdjąć przewody, n) na rurze 

oznaczyć numer uprawnień, numer zgrzeiny, datę i czas nagrzewania tak, aby były widoczne po montażu 

rurociągu, o) wypełnić protokół zgrzewania, p) pozostawić  kształtkę w uchwycie przez czas 1,5 minuty na 



milimetr grubości  ścianki rury, r) próbę szczelności lub nawiercenie siodła można przeprowadzić po czasie nie 

krótszym niż 8 minut na każdy milimetr grubości ścianki rury.  

Parametrami zgrzewania kształtek elektrooporowych są napięcie zasilania oraz czas nagrzewania. Oba te 

parametry ustala producent kształtki i w żadnym przypadku nie mogą  być zmieniane. Gdy temperatura 

otoczenia jest inna niż 20°C wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na 

panującą  temperaturę  otoczenia. W takim przypadku wyświetlany przez aparat czas nagrzewania różni się  od 

deklarowanego na kształtce. W żadnym wypadku nie można zmieniać tej wartości.  

Połączenia stal-PE 

Łączenie rur polietylenowych z kształtkami i rurami stalowymi należy wykonywać za pomocą prefabrykowanych 

kształtek PE/stal o połączeniach spawanych. Materiał kształtki PE/Stal nie może być gorszy niż rury stalowej. 

Długość części stalowej kształtki nie powinna być krótsza niż 30cm. Powierzchnie stalowe połączeń powinny być 

zabezpieczone przed korozją taśmami polietylenowymi. Połączenia PE/stal muszą być trwale oznakowane. 

Połączenia spawane  

Łączenie rur i kształtek stalowych należy wykonać wyłącznie przez spawanie elektryczne. Złącza spawane 

powinny być wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi 

spawania określonymi w Polskich Normach.  

Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004.  

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami, wykonawca 

powinien posiadać książeczke spawacza w wpisanymi uprawnieniami.  

Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy sprawdzić stan krawędzi łączonych rur. Miejsce spawania 

powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie osuszone. W razie konieczności pracy 

w czasie deszczu miejsce spawania powinno być osłonięte specjalnym namiotem. Przed rozpoczęciem 

spawania należy sprawdzić współosiowość rur. Następnie spawacz wykonuje spoiny granowe (wewnętrzne), 

wypełniające oraz licowe (zewnętrzne). Złącze wykonane poprawnie powinno mieć gładka, lekko wypukłą 

powierzchnię bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), mogą być usunięte przez szlifowanie. W 

warunkach polowych do spawania elektrycznego stosowane są najczęściej agregaty spawalnicze z napędem 

spalinowym. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Gazociąg wykonany z rur PE nie wymaga izolacji antykorozyjnej. Izolacji wymagają stalowe części kształtek 

PE/stal. Do  izolacji rur stalowych należy stosować taśmy polietylenowe osiadające  pozytywną opinię  Instytutu 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja  wykonana taśmami  PE musi 

być izolacją wykonaną w klasie dokładności B30 wg PN-EN 12068. Rury stalowe po oczyszczeniu do 3

 czystości, 

zaizolować taśmami polietylenowymi posiadającymi atest Instytutu Górnictwa i Gazownictwa  

w Krakowie np. „ALTENE” lub „POLYKEN” z zastosowaniem: primera, butylmastiku oraz taśm wewnętrznej  

i zewnętrznej. Przykładowa izolacja rur stalowych taśmami na budowie:  

− podkład gruntujący pod warstwę wewnętrzną  Polyken 1027; 

− warstwa wewnętrzna antykorozyjna koloru czarnego gr. 0,5mm, szer. 50mm   POLYKEN   989-20 z    

zakładką 67%; 

− warstwa zewnętrzna ochrony mechanicznej koloru żółtego gr. 0,5mm, szer. 50mm  

POLYKEN 955-15 z zakładką 50%; 

Podkład gruntujący jest warstwą  pośrednią  pomiędzy powierzchnią  metalu,   a powłoką  wytworzonej izolacji, 

ułatwia on przyczepność oraz wstępnie zabezpiecza  przed korozją powierzchnię. Taśma wewnętrzna, 

antykorozyjna jest taśmą  z tworzywa sztucznego z folią  nośną. Jest ona nośnikiem jednostronnie nałożonej 

warstwy klejowej z tworzywa sztucznego (samoprzylepna). Jest stosowna jako materiał  nawojowy służący do 

wytworzenia powłoki izolacyjnej chroniącej przed korozją powierzchnią rury stalowej układanej  w 

ziemi.  Taśma zewnętrzna, ochronna z tworzywa sztucznego jest taśmą z plastyfikowanego  tworzywa 

sztucznego. Jest ona jednostronnie powleczona  klejem lub pozbawiona warstwy klejowej, chroniąca właściwą  

powłokę  antykorozyjną  wewnętrzną  przed uszkodzeniami  mechanicznymi. Izolowanie taśmami 

samoprzylepnymi powinno odbywać się w temperaturze powyżej 19oC. Przy temperaturach niższych można 

wykonywać izolację taśmami samoprzylepnymi takimi, które bezpośrednio przed   użyciem   do    izolacji  

 znajdowały się  przez dłuższy czas w pomieszczeniu o temperaturze + 20
o
 C.  



Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać odpowiednie pomiary terenowe i wytyczyć 

geodezyjnie trasę projektowanych gazociągów. Dodatkowo należy zlokalizować i oznaczyć miejsca 

skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności: 

− Normą PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu. W miejscach włączeń  roboty 

wykonywać  ręcznie. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić  z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz 

wyrównać. Pod przewód wykonać  podsypkę grubości 20 cm. Na podsypce luźno ułożyć gazociąg. W przypadku 

rur odwijanych z kręgów należy zabezpieczyć  powierzchnie rur przed bezpośrednim kontaktem z bocznymi 

ścianami wykopu. Po ułożeniu gazociągu wykonać zasypkę  o grubości 30 cm ponad górną  tworzącą rury. 

Zasypkę wykonać zaczynając obsypywać boki rur a następnie zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami. 

Materiałami stosowanymi na podsypkę  i zasypkę  powinny być pospółka lub piasek, które nie powinny 

zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5mm, być zmrożone, zawierać ostrych kamieni lub innych 

materiałów.   Wymagany wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego wykopu nie mniejszy niż 0,95-0,97 

zmodyfikowanej próby Proctora. Wzdłuż  gazociągu, nad lub obok, w odległości 5cm należy ułożyć  przewód 

lokalizacyjny DY 1x2.5mm
2
. Na wysokości 40cm nad gazociągiem należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą  

o szerokości 0,1 do 0,2m.   Wskazane jest luźne układanie przewodów w wykopach dla kompensacji ruchów 

termicznych a także zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu przy możliwie najniższych, dodatnich 

temperaturach otoczenia.  Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi przebudowy gazociągów ś/c; rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z RMI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Minimalne przykrycie przebudowywanego gazociągu powinno wynosić 0,8 – 1.1m, a  w miejscu skrzyżowania  

z istniejącymi lub projektowanymi drogami zachować odległość min. 1.0m do powierzchni jezdni oraz 0.5m do 

dolnej warstwy podbudowy.  

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywać jako mechaniczne, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem prowadzić wykopy ręczne do zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy o głębokości powyżej 1,0m 

należy zabezpieczone poprzez pełne umocnienie ścian wykopu za pomocą typowych umocnień szalunkami 

systemowymi.   

Rurociągi układać w wykopie, zgodnie z załączonym profilem, na wyrównanym podłożu na podsypce piaskowej 

gr. 15cm. Nad rurociągami należy wykonać obsypkę o gr. 30cm. Obsypka powinna zapewniać rurze właściwe 

podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyć przed obciążeniami zewnętrznymi. Materiał do wykonania obsypki 

i podsypki nie powinien zawierać gliny, ostrych kamieni i innych przedmiotów mogących uszkodzić zewnętrzną 

powłokę rury. Granulacja piasku powinna wynosić 0-8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o 

wymiarze 8-20 mm). 

Z uwagi na niską sztywność obwodową rur z PE, bardzo istotne jest dokładne warstwowe zagęszczenie obsypki i 

nasypki, zapobiegające nadmiernemu spłaszczeniu gazociągu.  

Szerokość dna wykopu powinna być na prostych odcinkach większa o co najmniej 0,4m od zewnętrznej 

średnicy rury i nie może być mniejsza niż 0,6m. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być o 50% większa 

od szerokości dna wykopu na odcinkach prostych. Należy zwrócić uwagę, że dla projektowanego gazociągu 

szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m (Dz.U. nr 97 poz. 1055 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 

lipca 2001 r).  

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem gazociągu w wykopie powinny być prowadzone w taki 

sposób aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur, uszkodzenia powłok izolacyjnych oraz występowania 

nadmiernych naprężeń w odcinkach przewodów. 

Ziemię z wykopów ułożyć na odkład w miejscach umożliwiających składowanie, zaś pozostałą część odwozić do 

miejsca składowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy zbliżeniach do obiektów budowlanych należy 

zachować szczególną ostrożność. Wykopy i zasypkę w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić 

ręcznie do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu 

uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopów do wysokości 0,3m ponad wierzch rury oraz w rejonie kolizji  

z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie, zaś mechanicznie pozostałe zasypywanie z zagęszczeniem gruntu. 



Rury układać w gotowym wykopie na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 10cm. W przypadku gdy grunt 

rodzimy jest gruntem sypkim o normalnej wilgotności, piaszczystym, żwirowo-piaszczystym lub gliniasto - 

piaszczystym o wielkości ziaren nie przekraczających  20mm, można go zastosować jako podłoże pod rury. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim ¼ swej powierzchni. Rury  

z PE powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru 

oraz zagęszczane warstwami o grub. 10-30cm. Następnie wykop można zasypać gruntem rodzimym 

pozbawionym kamieni. 

Pod drogami, chodnikami i placami postojowymi (utwardzonymi) przewidziano całkowitą wymianę gruntu 

rodzimego, wykop należy uzupełnić zagęszczonym piaskiem do podbudowy nawierzchni.  

 

Odwodnienie wykopów 

Przy wystąpieniu wody w wykopie podczas wykonywania robót ziemnych zaleca się obniżenie zwierciadła wody 

gruntowej za pomocą igłofiltrów lub studni depresyjnych. Obniżenie poziomu wody gruntowej uzyskać można 

przez ułożenie pod strefą kanałową drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do 

studzienek czerpnych. Przy  odwodnieniu  poprzez  depresje  statycznego  poziomu  zwierciadła  wody  

gruntowej  należy  zastosować  typowe  zestawy  igłofiltrów o  głębokości  6 - 7  m  montowane  za  pomocą  

wpłukiwanej  rury  obsadowej  o  średnicy  0,14 m.  Igłofiltry  wpłukiwać  w  grunt  co  1,5 m naprzemianlegle.  

Po  zainstalowaniu  pierwszego  igłofiltru  należy przeprowadzić  próbę  pompowania  w  czasie  6  godzin  za  

pomocą  pompy  przeponowej  celem  ustalenia  stałego  wydatku  wody  i  prawidłowości obsypki  filtracyjnej.  

Zakres  robót  odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo - wodnych   

w  trakcie  wykonywania  robót. Obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  do  rzędnych  dna  wykopu  dla  

projektowanych obiektów  musi  być  ciągle  (bez  przerw) i  bezwzględnie  utrzymane  do  czasu  zakończenia 

wszystkich  robót  montażowych i  całkowitego  zasypania  wykopów.  Spełnienie  w/w  warunku  w  okresie  

przed  wykonaniem  zasypki  obiektów  wymaga  ciągłego nadzorowania  pracy  pomp  odwadniających  oraz  

niezwłocznego  dysponowania  agregatem prądotwórczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci 

energetycznej. 

Podłoża pod rurociągi 

Rury układać w wykopie bezpośrednio na gruncie rodzimym, jeżeli są to grunty sypkie, suche (normalnej 

wilgotności), piaszczyste (grubo-, średnio- i drobnoziarniste); żwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; 

gliniasto  -piaszczyste. W ww. warunkach gruntowych rury można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 

kładąc pod nie jedynie warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną, o grubości 10 do 15cm, z 

wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Kąt podparcia - co najmniej 90o. Grunt nie powinien zawierać 

ziaren większych od 20mm. Jeżeli podłoże pod rury jest gruntem słabonośnym, należy go wzmocnić przez 

zastosowanie ławy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, średnio- i drobnoziarnistego, mieszanego 

bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty słabe zalegają ~ 1,0m i ponad 1m 

pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodów, należy wzmocnić podłoże stosując ławy piaskowo-

żwirowe, obsypka - zasypka kanałów i zagęszczanie gruntu. Warstwę ochronną rur kanalizacyjnych wykonuje 

się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub  gruboziarnistego, bez gród i kamieni, kategoria gruntu I, II lub III. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na 

kruchość materiału rur. Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury,  zagęszczając 

każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia 

przemieszczenia się rurociągu. Wykopy pod projektowanymi placami manewrowymi, parkingami, dojazdami 

należy uzupełnić piaskiem, wymagany stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien wynosić min. 95% 

ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki  i dokonaniu stopnia 

zagęszczenia obsypki. 

Oznakowanie trasy gazociągu 

Znakowanie trasy należy stosować  dla informowania użytkownika o przebiegu w terenie oraz położeniu 

elementów uzbrojenia gazociągów. Znakowanie trasy projektowanej sieci i przyłączy gazowych należy 

wykonać zgodnie z standardami IGG: ST-IGG 1001:2011, ST-IGG 1002:2011, ST-IGG 1003:2011, ST-IGG 

1004:2011. Znakowanie trasy należy wykonać taśmą ostrzegawczą i przewodem lokalizacyjnym.  

Przewód lokalizacyjny DY 1x2.5mm2, układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok gazociągu)  

w jego bezpośrednim sąsiedztwie w odległości od  ścianki gazociągu około 5 cm. Nie dopuszcza się  

przytwierdzania przewodu lokalizacyjnego wokół gazociągu. Podziemne połączenia odcinków przewodu 



lokalizacyjnego należy wykonać w sposób zapewniający wytrzymałość mechaniczną, przewodność  i izolację  

elektryczną  oraz ochronę przed korozją.  

Taśmę  ostrzegawczą  o szerokości 200mm i grubości 0,1mm, należy układać  w odległości 0,4m nad 

gazociągiem. Zaleca się  aby głębokość  ułożenia oznakowania ostrzegającego względem poziomu terenu 

wynosiła co najmniej 0,3m w pierwszej klasie lokalizacji. Zaleca się  trwałe  łączenie ze sobą  poszczególnych 

odcinków taśmy lub siatki ostrzegającej. Szerokość ułożonego oznakowania ostrzegającego nie powinna 

być mniejsza od średnicy gazociągu. Przewód lokalizacyjny i taśmę  ostrzegawczą połączyć z istniejącymi.  

Usytuowanie słupków – wysokość  nadziemnej części słupka niskiego powinna wynosić co najmniej 0,7m,  

a słupka wysokiego 1,9m. Dolną część słupków należy wkopać w ziemię i osadzić tak aby zapewnić ich 

stabilność. Słupki mogą być wykonane jako betonowe /górną  część słupków betonowych wysokich wykonuje 

się z rury stalowej/ lub z tworzywa sztucznego. Słupki powinny być trwałym, charakterystycznym,  łatwo 

identyfikowalnym i dobrze widocznym elementem oznakowania trasy gazociągu oraz znajdującej się na nim 

armatury. W procesie produkcyjnym słupki należy oznakować znakiem producenta, rokiem produkcji   i innymi 

danymi określonymi przez użytkownika które umożliwią  w przyszłości jego pełna identyfikację. Symbolika i 

numeracja słupków powinna być określona przez operatora sieci gazowej i powinna być spójna z posiadana 

dokumentacją techniczną.   Słupki oznaczeniowe umieszcza się  bezpośrednio nad gazociągiem na głębokości 

zapewniającej jego stabilność  w terenie. Słupki należy ustawiać  w miejscach  łatwo dostępnych dla służb 

eksploatacyjnych. Dopuszcza się ustawianie słupków oznaczeniowych poza osią gazociągu pod warunkiem 

umieszczenia na słupku tablicy orientacyjnej z podanymi odległościami od gazociągu. Odległość  pomiędzy 

dwoma kolejnymi słupkami nie powinna być większa niż 500m. Górne końce słupków powinny 

znajdować się nad powierzchnią terenu na wysokości: co najmniej 0,7m dla słupków niskich, co najmniej 1,9m 

dla słupków wysokich. Nie należy ustawiać słupków w miejscach, w których byłyby narażone na zniszczenia lub 

uszkodzenia oraz w miejscach, w których utrudniały by ruch pieszy i kołowy oraz uprawianie pól. Tablice 

orientacyjne powinny być  mocowane w położeniu pionowym tak, aby płaszczyzna tablicy była równoległa do 

osi gazociągu, za wyjątkiem tablic umieszczanych  w punktach załamań gazociągów. Tablice orientacyjne 

powinny być  przymocowane do  ścian budynków, stałych ogrodzeń, słupów i tym podobnych trwałych 

obiektów znajdujących się  w pobliżu punktu charakterystycznego gazociągu oraz na słupkach oznaczeniowych. 

Zaleca się aby wysokość mocowania tablic wynosiła od 1,2m do 2,8m licząc od powierzchni terenu.  

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, należy ręcznie zlokalizować istniejące uzbrojenie 

krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną kanalizacją. W rejonie istniejącego uzbrojenia 

roboty ziemne prowadzić ręcznie do czasu zlokalizowania uzbrojenia.  

Istniejące energetyczne linie kablowe w miejscu skrzyżowań z projektowanym gazociągiem należy zabezpieczyć 

dwudzielnymi rurami Arota. Na kablach niskiego napięcia i oświetleniowych stosować rury dwudzielne typu 

A110 PS, a na kablach średniego napięcia rury dwudzielne A 160 PS. Długość rury osłonowej na liniach 

kablowych powinna wynosić min. 1,5 m z obu stron mierząc prostopadle do osi skrzyżowania. Minimalny kąt 

skrzyżowania gazociągu z linią kablową zabezpieczoną rurą osłonową nie powinien być mniejszy niż 45
o
. 

Skrzyżowanie gazociągu z projektowanymi liniami kablowymi zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi na 

projektowanym kablu wg. projektu linii kablowej.   

Podczas montażu gazociągu pod kablowymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonać 

zabezpieczenia przed osiadaniem, osuwaniem, złamaniem kabli lub kanalizacji teletechnicznej.  

Wszystkie skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  

i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowiązującym w PSG „Warunkami technicznymi projektowania, 

budowy, i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu. Przy skrzyżowaniu gazociągu z uzbrojeniem 

podziemnym, należy zachować  odległość  pomiędzy powierzchnią zewnętrzną  gazociągu i skrajnymi 

elementami uzbrojenia - nie mniej niż 0,2m.  

Próby i badania 

Kontrola jakości połączeń elektrooporowych  

− Na całym obwodzie rury na długości co najmniej 1 cm od krawędzi kształtki powinny być widoczne 

ślady usuwania (cyklinowania) warstwy wierzchniej rury,  

− Na powierzchni rury musi być widoczny ślad oznaczenia głębokości wsunięcia rury do kształtki,  



− Wypływki kontrolne znajdujące się w kształtce elektrooporowej powinny znajdować się w położeniu 

przewidzianym przez producenta kształtki jako położenie po nagrzaniu kształtki,  

− Nie mogą być widoczne ślady wycieków tworzywa pomiędzy powierzchnią rury a kształtki.  

Kontrola złączy spawanych 

Kontrola złączy spawanych powinna być stwierdzona przez nadzór Wykonawcy i nadzór Inwestora na miejscu 

spawania w oparciu o badania nieniszczące i próbę ciśnieniową wytrzymałości i/lub szczelności. Kontrola 

obejmuje sprawdzenie: 

− Przed spawaniem 

− Podczas spawania 

− Badania końcowe po spawaniu 

Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowiązkowym badaniem dla wszystkich gazociągów 

i urządzeń gazowniczych. 

Kryterium akceptacji badanych spoin powinny być zgodne z normą PN-EN-ISO 5817. Zakres i rodzaj badań 

nieniszczących nie może być mniejszy niż zakres określony w tablicy 4 normy PN-EN 127332:2004.  

W przypadku stwierdzenia pęknięcia spoiny należy ja wyciąć w całości. Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić Inspektorowi Nadzoru wszystkie niezbędne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu 

produkcji i montaż. 

Próba szczelności i wytrzymałości 

Odcinek gazociągu o max. ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien być poddany 

próbie wytrzymałości i szczelności powietrzem lub gazem obojętnym. Próbę ciśnieniowa wykonać  zgodnie ze 

ST IGG-0301:2012 - Próby ciśnieniowe gazociągów z PE   o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa 

włącznie. Gazociąg z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP do 1,0MPa włącznie należy 

poddać próbie łączonej wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie mniejszym niż  iloczyn 

współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego MOP, lecz większym co najmniej  

o 0,2MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego MOP. Ciśnienie próby  łączonej nie powinno przekroczyć  

iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. Próbę  przeprowadza się   

w temperaturze gruntu, w którym ułożony jest gazociąg.  

Czas próby obejmuję stabilizację oraz próbę właściwą. Czas stabilizacji zależy od ciśnienia próby. Dla 

gazociągów o objętości geometrycznej rury powyżej 0,1m
3
 przyjmuje się  na każde 0,1MPa ciśnienia próby  

1 godzinę  stabilizacji ale nie mniej niż  2 godziny dla gazociągów o objętości geometrycznej poniżej 0,1m
3
 czas 

stabilizacji wynosi 30 minut. Czas próby właściwej zależy od objętości geometrycznych badanego odcinka Vgeo  

i wynosi min. 30 minut. W przypadku braku możliwości wykonania próby z uwagi na krótki odcinek, 

włącznikowy charakter gazociągu, połączenia istniejące i nowych odcinków sieci , dopuszcza się próbę za 

pomocą  gazu pod ciśnieniem roboczym – wszystkie połączenia winny być sprawdzone za pomocą środków 

pianotwórczych zgodnie z PN-EN 14291. Dla każdego odcinka gazociągu należy przyjąć:  

− ciśnienie próby: 0,75MPa (+ 10% na stabilizację);    

− czas trwania próby minimum 2h zgodnie z wymogami operatora sieci     

Gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się  spadku ciśnienia 

oraz nie stwierdzi się  nieprawidłowości (próba z zastosowaniem manometru precyzyjnego  

i rejestrującego klasy 0,6 wraz ze  świadectwami ich legalizacji), zgodnie ze STIGG-0301:2012 - Próby 

ciśnieniowe gazociągów z PE o  maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.  

W celu usunięcia z gazociągu zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy, gazociąg należy przedmuchać 

sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,4 MPa 

Uwagi końcowe 

•Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, p.poż                          

i BHP; 

•Roboty ulegające zakryciu podlegają protokolarnemu odbiorowi przez operatora; 

•Jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej dołączyć do dokumentów odbiorowych; 

•Przed rozpoczęciem robót dokładnie ustalić punkty włączenia się do istniejącego gazociągu; 

•Zachować ostrożność przy skrzyżowaniu z innymi przewodami, a szczególnie z istniejącymi kablami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi; 

•W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie pokazanego  

w dokumentacji, zawiadomić projektanta lub inspektora nadzoru, który ustali tok postępowania. 



•Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić  zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy 

gazociągu , rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  sieci gazowe, 

niniejszą dokumentacją projektową , zasadami budowy, technologii połączeń i napraw gazociągów w PSG oraz 

Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa;    

•Zastosowane materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w gazownictwie oraz stosowne aprobaty 

techniczne lub deklaracje zgodności.  

•Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien dokonać  odkrywek wszystkich elementów sieci 

uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanej przebudowy sieci gazowej wg Projektu Zagospodarowania 

Terenu oraz powiadomić  właścicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych działań  

o terminie ich rozpoczęcia oraz zlecić nadzór w czasie ich prowadzenia.  

•W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia terenu należy 

bezwzględnie przerwać  roboty, wezwać  inspektora nadzoru, projektanta i właściciela urządzenia w celu 

uzgodnienia dalszego toku postępowania.  

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 

Lp. Nazwa Norma ilość 

1 Rury PE100 110x6.6mm SDR17 łączone poprzez zgrzewanie 

doczołowe  

PN-EN 1555-2:2004 13,5m 

2 Rury PE100 32x3.3mm SDR11 łączone poprzez zgrzewanie 

elektrooporowe 

PN-EN 1555-2:2004 24,0 m 

3 Redukcja wtryskowa długa PE100 SDR17, 

Dz110x6.6/Dz32x3.0 

PN-EN 1555-3:2004 1 szt. 

 Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 Dz=32mm PN-EN 1555-3:2004 3 szt. 

4 Połączenie rurowe PE/stal - PE100 Dz110x6.6 SDR17 / stal 

DN100 L290NB 

PN-EN 12007 1 szt. 

4 Połączenie rurowe PE/stal - PE100 Dz32x3.0 SDR11 / stal 

DN25 L290NB 

PN-EN 12007 2 szt. 

5 Rura osłonowa PE100 SDR17 Dz200mm PN-EN 1555-2:2004 11 m 

6 Płoza dystansowa PE-HD, wys. 25mm typ BR  11 kpl. 

7 Manszeta uszczelniająca DN100/DN200 typ N  2 szt. 

8 Taśma ostrzegawcza koloru żółtego szer. 20cm  

z nadrukiem „GAZ” 

ZN-G-3003:2001 38 m 

9 Przewód lokalizacyjny Dy 1.5mm2 ZN-G-3003:2001 38 m 
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