













ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANEJ OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ												
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	
												
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	Sz	100	145	180	130	150	100	250	170	50	85	100
	Hs	165	65	197	180	170	210	210	170	50	50	210
ILOŚĆ (szt.)	PŁYNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-
	PRZYZIEMIE	20	1	-	3	4	3	2	1	2	-	2
I PIĘTRO	20	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	UWAGI:	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	MAJERENG OKIENNE HIGROSTEROWALNE OKNA TRZYSZCZEBOWE	WYTRZYMA	

Podział okien jest umowny, stolarkę okienną należy wygubić z inwestorem.

<div><div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE</div><div></div></div><div>Andrzej Kobus 89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 24 tel. 789 058 236 www.inZtech.pl biuro@inZtech.pl</div></div>			Nr rys. A1			
Skala 1:10						
Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 28 w Sępólnie Kraj., na działkach nr 54/ 3 i 54/ 17 obr. 0002 w Sępólnie Krajei					
Inwestor:	Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajei					
Temat:	Projektowana stolarka okienna					
Wykonali:	Branża	Imię, nazwisko, upr. budowlane	Data	Podpis		
Projektant	Architektura	tech. bud. Andrzej Kobus WBPP - NB - 7210/195/81	lipiec 2025 r.			
Projektant	Architektura	mgr inż. Jan Jurecki SC-901/72 66/52/86	lipiec 2025 r.			
Sprawił	Architektura	mgr inż. arch. Kinga Moraczewska 15/KPOK/2019	lipiec 2025 r.			
Asystent	Architektura	mgr inż. Joanna Kłiszewska	lipiec 2025 r.			