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Roboty budowlane i konserwatorskie SP Ruszkowo - bez kotła c.o.PRDKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1.
1

KNR 4-03
1139-03

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym (+20%)

m

(2*18+2*17.94+4*7.8+2*13)*1.2 m 154.896
RAZEM 154.896

2
d.1.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym (+20%)

m

(8*5)*1.2 m 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku (+20%) m

(10.5+2*22.9+10.3+12.3+8.6+8.4)*1.2 m 115.080
RAZEM 115.080

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku (+20%) m

(2*5+2*2.5+4*5)*1.2 m 42.000
RAZEM 42.000

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku (obróbki kominów +10%)

m2

((2*0.75+2*0.86+2*0.8+2*0.75+2*0.73+2*0.65+2*0.79+2*1.25+2*1.21+2*0.83+
2*1+2*2.93+2*1.85+2*1.49+2*0.7+2*1.11+2*0.93)*0.3)*1.1

m2 12.296

RAZEM 12.296
6

d.1.
1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy  (wiatrownice+20%)

m2

((4*6.9+2*4.5+2*4.8+2*4.6)*0.6)*1.2 m2 39.888
RAZEM 39.888

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku (gąsiory)

m2

(2*3.14*0.14)*(2*18) m2 31.651
RAZEM 31.651

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki  nie nadającej się do użyt-
ku(+20%)

m2

(7.5*(3.85+3.92+1.2+4.75)+(12.32+10.22)*4.6+0.3*(10+12)+0.5*4.84*7.5+0.5*
7.5*4.96+0.5*6.25*6.2+2*0.5*3.5*3+2*0.5*1.65*3.5+2*3.5*2.2)*1.2

m2 361.181

RAZEM 361.181
9

d.1.
1

KNR-W 4-01
0441-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

362 m2 362.000
RAZEM 362.000

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
(25%)

m2

362*0.25 m2 90.500
RAZEM 90.500

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE 
11

d.1.
2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (25%) m2

362*0.25 m2 90.500
RAZEM 90.500

12
d.1.

2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

362 m2 362.000
RAZEM 362.000

13
d.1.

2

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych (konrłaty) m2

362 m2 362.000
RAZEM 362.000

14
d.1.

2

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych (łaty) m2

362 m2 362.000
RAZEM 362.000
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15

d.1.
2

KNR 0-15
0524-01

Pokrycie dachów dachówką  holenderką esówką ceramiczną m2

362 m2 362.000
RAZEM 362.000

16
d.1.

2

KNR AT-09
0803-08

Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy (+20%)

m2

0.25*(10.5+2*22.9+10.3+12.3+8.6+8.4)*1.2 m2 28.770
RAZEM 28.770

17
d.1.

2

KNR AT-09
0803-08

Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy (+20%)

m2

0.25*(10.5+2*22.9+10.3+12.3+8.6+8.4)*1.2 m2 28.770
RAZEM 28.770

18
d.1.

2

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk(+20%) m

(10.5+2*22.9+10.3+12.3+8.6+8.4)*1.2 m 115.080
RAZEM 115.080

19
d.1.

2

NNRNKB
202 0520-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan - cynk okrągłych
o śr. 12 cm (+20%)

m

(2*5+2*2.5+4*5)*1.2 m 42.000
RAZEM 42.000

20
d.1.

2

KNR AT-09
0803-09

Z  blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - WIATROWNICE m

(4*6.9+2*4.5+2*4.8+2*4.6)*1.2 m 66.480
RAZEM 66.480

21
d.1.

2

KNR AT-09
0803-08

Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu - obróbka koszy (+20%)

m2

0.45*(2*9.8)*1.2 m2 10.584
RAZEM 10.584

22
d.1.

2

KNR AT-09
0803-08

Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu - fartuchy (+20%)

m2

0.35*(2*5.4+2*5.95+2*5.93)*1.2 m2 14.515
RAZEM 14.515

23
d.1.

2

KNR AT-09
0803-08

Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu - OBRÓBKA KOMINÓW (+10%)

m2

((2*0.75+2*0.86+2*0.8+2*0.75+2*0.73+2*0.65+2*0.79+2*1.25+2*1.21+2*0.83+
2*1+2*2.93+2*1.85+2*1.49+2*0.7+2*1.11+2*0.93)*0.3)*1.1

m2 12.296

RAZEM 12.296
24

d.1.
2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

2*3+6+2*5.4+3.8+10+8+4.3+12+5.3 m 66.200
RAZEM 66.200

25
d.1.

2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie (dł. 1,5 m) szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

26
d.1.

2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

(3/0.2)*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000

27
d.1.

2

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 NAPRAWA KOMINÓW
28

d.1.
3

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (czyszczenie powierzchni kominów)

m2

0.75+0.65+0.94+0.84+0.9+0.8+2*0.92+2*4.48+2*0.92+2*1.97+2*1.23+2*2.3+
2*0.42+2*0.66+2*0.48+2*0.53+0.82+0.72+1.18+1+0.76+0.65+0.47+0.35

m2 38.650

RAZEM 38.650
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29

d.1.
3

KNR 19-01
0639-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (czyszczenie czap kominów)

m2

2.51+0.77+0.82+0.73+0.78+1.24 m2 6.850
RAZEM 6.850

30
d.1.

3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach  (50%)

m2

38.65*0.5 m2 19.325
RAZEM 19.325

31
d.1.

3

KNNR 3
0604-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o
pow.do 5 m2

m2

19.33 m2 19.330
RAZEM 19.330

32
d.1.

3

KNR-W 4-01
0736-02
analogia

Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły cera-
micznej (pogłębienie pęknięć na głębokość 5 cm)

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

33
d.1.

3

KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły cera-
micznej

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

34
d.1.

3

KNR-W 4-01
0326-01
analogia

Wypełnienie ubytków fug zaprawą cementową m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

35
d.1.

3

KNR 19-01
0816-01

Wykonanie tynku mineralnego renowacyjnego na ścianach płaskich m2

38.65 m2 38.650
RAZEM 38.650

36
d.1.

3

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

38.65 m2 38.650
RAZEM 38.650

37
d.1.

3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

38.65 m2 38.650
RAZEM 38.650

1.4 INSTALACJA ODGROMOWA
38

d.1.
4

KNR-W 2-01
0215-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

(24.26+24.45+11.39+9.48+6.48+9.29+11.39)*0.8*0.4 m3 30.957
RAZEM 30.957

39
d.1.

4

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4 mm m

24.26+24.45+11.39+9.48+6.48+9.29+11.39 m 96.740
RAZEM 96.740

40
d.1.

4

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym dachówką

m

2*17.9+4*7.9+4*4.5+12+10+6+6+2*5+6+2*8+9*3.5 m 182.900
RAZEM 182.900

41
d.1.

4

KNR 5-08
0607-03
analogia

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach  z
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
- drut FeZn 8mm

m

6*5 m 30.000
RAZEM 30.000

42
d.1.

4

KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim
- iglice odgromowe do 1,5m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.1.

4

KNNR 5
0103-07
analogia

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

6*4.5 m 27.000

- 4 -
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RAZEM 27.000

44
d.1.

4

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
- skrzynka kontrolna do elewacji

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.1.

4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.1.

4

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych
- uchwyt krzyżowy drut-drut

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

47
d.1.

4

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.1.

4

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

49
d.1.

4

KNNR 5
0602-02

Wyprowadzenie bednarki do zacisków kontrolnych m

6*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000

50
d.1.

4

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

6 uziom. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1.

4

KNR 5-18
1603-01

Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar
pierwszy

uziom.

1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
52

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

2*0.49+20*1.05+0.83+12*1.35+12*1.15+1.45+3*1.23 m 57.950
RAZEM 57.950

53
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-11
analogia

Wykucie z muru podokienników z blachy (zewnętrzne) m

2*0.49+20*1.05+0.83+12*1.35+12*1.15+1.45+3*1.23 m 57.950
RAZEM 57.950

54
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 2 m2 (okna) szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

55
d.2.

1

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.ponad 2 m2 (okna) m2

12*1.93*1.3 m2 30.108
RAZEM 30.108

56
d.2.

1

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 (drzwi) m2

2.5*1.68+2.22*1.31+1.98*1.08 m2 9.247
RAZEM 9.247

2.2 ROBOTY MONTAŻOWE
57

d.2.
2

KNR-W 2-02
1009-01
analogia

Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego o pow. do 1.0 m2  ( w/g pro-
jektu wykonawczego)

m2

3*1.18*0.67+1.4*0.72+0.78*0.44+2*0.44*0.75 m2 4.383
RAZEM 4.383
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58

d.2.
2

KNR-W 2-02
1009-02

Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego o pow. do 2.0 m2  ( w/g pro-
jektu wykonawczego)

m2

11*1.1*1.65+1.1*1.25+20*1*1.25 m2 46.340
RAZEM 46.340

59
d.2.

2

KNR-W 2-02
1009-03

Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego o pow. ponad 2.0 m2 ( w/g
projektu wykonawczego)

m2

12*1.3*1.93 m2 30.108
RAZEM 30.108

60
d.2.

2

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe sosnowe z drewna klejonego ( w/g projektu
wykonawczego)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2.

2

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe sosnowe z drewna klejonego ( w/g projektu
wykonawczego)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.

2

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne EI60 zewnętrzne m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

63
d.2.

2

KNR AT-09
0803-08

Z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. po-
nad 25 cm w rozwinięciu - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

m2

(2*0.49+20*1.05+0.83+12*1.35+12*1.15+1.45+3*1.23)*0.3 m2 17.385
RAZEM 17.385

64
d.2.

2

KNR 2-02
0129-02

Parapety drewniane wewnętrzne m

2*0.49+20*1.05+0.83+12*1.35+12*1.15+1.45+3*1.23 m 57.950
RAZEM 57.950

3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
3.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
65

d.3.
1

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 (drzwi) m2

4*1*1.9+1*2.1+0.93*2.09+5*0.9*2.25+3*0.9*2.1+4*1*2.1+0.8*2.25+2*0.8*2.25+
10*1.05*2.1+2*0.9*2.1+0.9*2.15+0.8*2.05+1*2.15+0.85*2.1

m2 74.579

RAZEM 74.579
3.2 ROBOTY MONTAŻOWE
66

d.3.
2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice do drzwi - montaż m2

4*1.1*2.1+1.1*2.2+1.03*2.19+5*1*2.35+3*1*2.2+4*1.1*2.2+0.9*2.35+2*0.9*
2.35+10*1.15*2.2+2*1*2.2+1*2.25+0.9*2.15+1.1*2.25+0.95*2.2

m2 86.741

RAZEM 86.741
67

d.3.
2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzwi do pomieszczeń użyteczności publicznej m2

4*1*1.9+0.93*2.09+5*0.9*2.25+3*0.9*2.1+4*1*2.1+0.8*2.25+2*0.8*2.25+10*
1.05*2.1+2*0.9*2.1+0.9*2.15+0.8*2.05+1*2.15+0.85*2.1

m2 72.479

RAZEM 72.479
68

d.3.
2

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne EI60 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

4 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
69

d.4.
1

analiza in-
dywidualna

Spuszczenie czynnika grzewczego instalacji C.O. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

70
d.4.

1
analiza in-
dywidualna

Demontaż istniejących rurociągów instalacji C.O. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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71

d.4.
1

KNR-W 4-02
0410-01
analogia

Demontażistniejącego węzła cieplnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4.

1

KNR-W 4-02
0520-04
analogia

Demontaż grzejnika kpl.

5+13+12+8 kpl. 38.000
RAZEM 38.000

73
d.4.

1

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

74
d.4.

1
analiza in-
dywidualna

Transport zdemontowanego materiału w wyznaczone przez inwestora miejsce
na budowie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

75
d.4.

1

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

m2

0.24*10 m2 2.400
RAZEM 2.400

76
d.4.

1

KNR 5-08
0817-05

Uszczelnienie przebić szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4.2 ROBOTY MONTAŻOWE
77

d.4.
2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawór odcinający o śr. nominalnej 10-15 mm do grzejników
Krotność = 2

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

78
d.4.

2

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

79
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/600 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/800 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/900 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/1000 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

84
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/1100 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

85
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/1200 szt.

5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000

86
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/1400 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

87
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/1600 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.4.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 600/1800 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4.

2

KNR INS-
TAL 0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

90
d.4.

2

KNR INS-
TAL 0307-01
analogia

Czyszczenie instalacji c.o. z użyciem preparatów chemicznych m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

91
d.4.

2

KNR INS-
TAL 0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

92
d.4.

2

KNR INS-
TAL 0307-01

Zabezpieczenie  instalacji c.o. inchibitorem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.4.

2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

38 urz. 38.000
RAZEM 38.000

94
d.4.

2

KNR-W 2-15
0412-02

Odpowietrznik automatyczny o śr. nominalnej 15 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

95
d.4.

2

KNR-W 2-15
0530-01

Termometr tarczow 0-100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.4.

2

KNR-W 2-15
0530-02

Manometr tarczowy 0-0,06 m M pa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4.

2

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 120 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

98
d.4.

2

KNR-W 2-15
0106-05
analogia

Rurociągi  z rur stalowych ocynkowanych o śr.nominalnej 32 mm o połącze-
niach zaprasowanych w budynkach niemieszkalnych ( +15%)

m

(2*10+2*6)*1.15 m 36.800
RAZEM 36.800

99
d.4.

2

KNR-W 2-15
0106-05
analogia

Rurociągi  z rur stalowych ocynkowanych o śr.nominalnej 42 mm o połącze-
niach zaprasowanych w budynkach niemieszkalnych ( +15%)

m

(2*2.5+2*8.5+2*8+6*3.5+2*4+4*8+4*1.2)*1.15 m 119.370
RAZEM 119.370

100
d.4.

2

KNR-W 2-15
0106-05
analogia

Rurociągi  z rur stalowych ocynkowanych o śr.nominalnej 54 mm o połącze-
niach zaprasowanych w budynkach niemieszkalnych ( +15%)

m

(2*3+2*1.2)*1.15 m 9.660
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RAZEM 9.660

101
d.4.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

102
d.4.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

103
d.4.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

104
d.4.

2

TZKNBK
XVIII IV A-
208
analogia

Instalacje c.o. - czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.4.

2

TZKNBK
XVIII IV A-
208
analogia

Instalacje c.o. - czujnik temperatury szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

106
d.4.

2

TZKNBK
XVIII IV A-
208
analogia

Instalacje c.o. - czujnik temperatury zewnętrznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4.

2

KNR 0-31
0213-04

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej  100 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

108
d.4.

2

KNR 7-07
0101-01

Pompa elektroniczna 25/40 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.4.

2

KNR 7-07
0101-01

Pompa elektroniczna 25/60 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.4.

2

KNR 7-07
0101-01

Pompa elektroniczna 32/80 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4.

2

KNR 7-07
0101-01

Pompa elektroniczna 32/60 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.4.

2

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

113
d.4.

2

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

114
d.4.

2

KNR-W 2-15
0130-05

Zawory kulowe o śr. nominalnej 42 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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115
d.4.

2

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm - 3
obiegi

m

2*0.8 m 1.600
RAZEM 1.600

116
d.4.

2

KNR 2-15
0121-03
analogia

Zasobnik c.w.u.  o poj. 500 dm3 ( dwie wężownice + grzałka elektryczna) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.4.

2

KNR INS-
TAL 0306-05
analogia

Podejście do pompy cyrkulacyjnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.4.

2

KNR 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.4.

2

TZKNBK
XVIII IV A-
208
analogia

Instalacje c.o. - sprzęgło hydrauliczne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.4.

2

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

Filtr siatkowy szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

121
d.4.

2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.4.

2

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.4.

2

KNR-W 2-15
0526-04

Zawory bezpieczeństwa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

124
d.4.

2

KNR-W 2-15
0526-04

Zawory trzydrogowy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

125
d.4.

2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji c.o.w budynkach +20% m

760*1.2 m 912.000
RAZEM 912.000

126
d.4.

2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

50 urz. 50.000
RAZEM 50.000

127
d.4.

2
kalk. własna

Termostat pokojowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.4.

2
kalk. własna

Zakup i montaż pompy ciepła do podgrzewania cwu (3,5 kW) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.4.

2

wycena in-
dywidualna

Wykonanie dokumentacji (projektu)  wykonawczej instalacji paneli fotowoltaicz-
nych oraz pompy ciepła

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

130
d.4.

2

wycena in-
dywidualna

Montaż paneli fotowaltaicznych wraz z osprzętem i uruchomieniem (5300zł/
1kW mocy zainstalowanej)

kW

4 kW 4.000
RAZEM 4.000

131
d.4.

2

KNR-W 2-17
0146-02

Montaż kanału nawiewnego 140x210 mm wraz z czerpnią szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.4.

2

KNR-W 2-17
0146-02

Montaż kanału wywiewnego 140x210 mm wraz z wyrzutnią szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.4.

2
kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.4.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

135
d.4.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

50*0.05 m2 2.500
RAZEM 2.500

136
d.4.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

5 REMONT POMIESZCZEŃ PO WYMIANIE GRZEJNIKÓW, OKIEN I DRZWI
137
d.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  na ścianach (sala gimnastycz-
na)

m2

3.35*(4.2+4.52+8.74+8.71) m2 87.670
RAZEM 87.670

138
d.5

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych  na ścianach (szkoła) m2

3.15*(8.36+7.22+8.49+3+0.94+7.98+2.23+4.14)+1.15*(2.57+5.4)+2.8*(7.28+
3.96+3.39+1.6+6.85+2.92+4.87+3.91+3+5.12)

m2 262.720

RAZEM 262.720
139
d.5

KNR-W 4-01
0710-02
analogia

Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. ( naprawa tynku po wy-
mianie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych)

m2

0.15*(2*2.51+1.68+2*2.22+1.51+2*1.98+1.28)+2*0.15*(4*1.1+8*2.1+1.1+2*
2.2+1.03+2*2.19+5*1+2*5*2.35+3*12*3*2.2+4*1.1+2*4*2.2+0.9+2*2.35+2*0.9+
2*2*2.35+10*1.15+2*10*2.2+2*1+2*2*2.2+1+2*2.25+0.9+2*2.15+1.1+2*2.25+
0.95+2*2.2)

m2 130.172

RAZEM 130.172
140
d.5

KNR-W 4-01
0710-02
analogia

Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. ( naprawa tynku po wy-
mianie okien wewnątrz)

m2

0.15*(3*1.18+2*3*0.67+1.4+2*0.72+0.78+2*0.44+2*0.44+2*2*0.75+11*1.1+2*
11*1.65+1.1+2*1.25+20*1+2*20*1.25+12*1.3+2*12*1.93)

m2 29.979

RAZEM 29.979
141
d.5

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki (naprawa elewacji po wymianie drzwi zewnętrz-
nych)

m2

0.15*(2*2.51+1.68+2*2.22+1.51+2*1.98+1.28) m2 2.684
RAZEM 2.684

142
d.5

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki (naprawa elewacji po wymianie okien)

m2

0.15*(3*1.18+2*3*0.67+1.4+2*0.72+0.78+2*0.44+2*0.44+2*2*0.75+11*1.1+2*
11*1.65+1.1+2*1.25+20*1+2*20*1.25+12*1.3+2*12*1.93)

m2 29.979

RAZEM 29.979
143
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m
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2*2.51+1.68+2*2.22+1.51+2*1.98+1.28+3*1.18+2*3*0.67+1.4+2*0.72+0.78+2*
0.44+2*0.44+2*2*0.75+11*1.1+2*11*1.65+1.1+2*1.25+20*1+2*20*1.25+12*
1.3+2*12*1.93

m 217.750

RAZEM 217.750
144
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

(0.15+0.15)*(2*2.51+1.68+2*2.22+1.51+2*1.98+1.28)+(3*1.18+2*3*0.67+1.4+
2*0.72+0.78+2*0.44+2*0.44+2*2*0.75+11*1.1+2*11*1.65+1.1+2*1.25+20*1+2*
20*1.25+12*1.3+2*12*1.93)

m2 205.227

RAZEM 205.227
145
d.5

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie - TYNK MI-
NERALNY BARWIONY W MASIE

m2

205.23 m2 205.230
RAZEM 205.230

6  ODNOWIENIE ELEWACJI 
146
d.6

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (czyszczenie ścian+15%)

m2

((65.43+2*4.46+60.05+3*4.46+4.42+29.42+33.38+79.3+22.73+26.88+90.09+
14.18+6.94+6.52)-(4.38+46.34+30.11+2.51*1.68+2.22*1.31+1.98*1.08))*1.15

m2 427.279

RAZEM 427.279
147
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

427.28 m2 427.280
RAZEM 427.280

148
d.6

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

427.28 m2 427.280
RAZEM 427.280

- 12 -


