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Kosztorys inwestorski_zewnetrzne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski
1|Zewnetrzne instalacje sanitarne
1.1|Instalacja kanalizacji sanitarnej
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3
1
445 m3 445,000
RAZEM 445,000
2|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m3
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
445 m3 445,000
RAZEM 445,000
3|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.11. 0119-04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.11. 1411-03
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
5/KNNR 4 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad wierzch rury m3
d.11. 1411-04
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
275 m3 275,000
RAZEM 275,000
7|/|KNR 2-01 Zageszczenie m3
d.11. 0236-01
275 m3 275,000
RAZEM 275,000
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.11. 1308-03
165 m 165,000
RAZEM 165,000
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11. 1308-02
41,5 m 41,500
RAZEM 41,500
10|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.11. 1610-02 préb.
4 odc. -1 4,000
prob.
RAZEM 4,000
1.2|Instalacja kanalizacji deszczowejj
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3
2
450 m3 450,000
RAZEM 450,000
14|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m3
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
2
450 m3 450,000
RAZEM 450,000
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15|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
16|KNNR 4 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
2
165 m3 165,000
RAZEM 165,000
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
225 m3 225,000
RAZEM 225,000
18|KNR 2-01 Zageszczenie m3
d.12. 0236-01
225 m3 225,000
RAZEM 225,000
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
2
128 m 128,000
RAZEM 128,000
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
69 m 69,000
RAZEM 69,000
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
63 m 63,000
RAZEM 63,000
22|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m - Studnia osadnikowa
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 600mm i gtebokosci 2.0 m
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-01 kiem i syfonem - wpust drogowy
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1./0516-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - gtebokos¢ 3 m - Projektowany se-
2 parator
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.12. 1610-03 préb.
4 odc. -1 4,000
prob.
RAZEM 4,000
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod
2 zbiorniki wody deszczowej (14x11x4,5-szerxdixgt)
693 m3 693,000
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RAZEM 693,000
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 10
168 m3 168,000
RAZEM 168,000
31|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
525 m3 525,000
RAZEM 525,000
32 Fundament pod zbiornik deszczowy wraz z zakotwiczeniem - prace nalezy wy- |kpl
d.1. kona¢ w porozumieniu z konstruktorem - przygotowanie fundamentu w gtowym
2 wykopie poza zakresem zewnetrznych instalacji sanitarnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Dostawa i montaz zbiornikow wody deszczowej CARAT XXL 4x42m3 kpl
d.1.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.1./0217-03 metoda wciskowg - podejscia pod rynne zakonczone czyszczakiem nad grun-
2 tem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.3|Instalacja wody szarej
35|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3
3
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
36|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
37|KNNR 4 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
3
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
38|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
39/KNR 2-01 Zageszczenie m3
d.1./0236-01
3
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
40|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 50 mm
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
41|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.1./0119-02
3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.4|Instalacja wody do podlewania zieleni
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44/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3
4
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
4
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
46|KNNR 4 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
4
66 m3 66,000
RAZEM 66,000
47|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
154 m3 154,000
RAZEM 154,000
48|KNR 2-01 Zageszczenie m3
d.1./0236-01
4
154 m3 154,000
RAZEM 154,000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm
4
190 m 190,000
RAZEM 190,000
50{KNR-W 2-18 | Studzienka z zaworem ze ztgczka do podlewania zieleni szt
d.1./0517-02
4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.1./0119-02
4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
4
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
4
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.5|Instalacja wodociggowa
54| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3
5
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
55/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
5
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
56|KNNR 4 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
5
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
57|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
68 m3 68,000
RAZEM 68,000
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58/KNR 2-01 Zageszczenie m3
d.1./0236-01
5
68 m3 68,000
RAZEM 68,000
59/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
5
74 m 74,000
RAZEM 74,000
60{KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na (kpl.
d.1./0211-01 rurociggach PVC i PE
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1./0515-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
5
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 2-18 | Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 50-65 mm kpl
d.1./0220-01
5
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-18 | Zawdr antyskazeniowy EA 271 dn50 kpl
d.1./0220-01
5
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
64 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o (kpl.
d.1./0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-15 | Wodomierz JS10 Dn32 R160 kpl.
d.1./0140-04
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.1./0119-02
5
1 m 1,000
RAZEM 1,000
67 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
5
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
5
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
69/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod
5 zbiorniki wody pozarowej (13,5x7x5)-szerxdtxgt)
472 m3 472,000
RAZEM 472,000
70/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5 Krotnos¢ = 10
252 m3 252,000
RAZEM 252,000
71|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
220 m3 220,000
RAZEM 220,000
72 Fundament pod zbiornik deszczowy wraz z zakotwiczeniem - prace nalezy wy- |kpl
d.1. kona¢ w porozumieniu z konstruktorem - przygotowanie fundamentu w gtowym
5 wykopie poza zakresem zewnetrznych instalacji sanitarnych
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
73 Dostawa i montaz zbiornika wody pozarowej kpl
d.1.
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 2-18 |Punkt czerpalny dla strazy w terenie zielonym i na zbiorniku ppoz kpl
d.1./0219-01
5
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.6|Instalacja gazowa
75|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3
6
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
76| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
6
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
77/KNNR 4 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
6
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
79/KNR 2-01 Zageszczenie m3
d.1./0236-01
6
68 m3 68,000
RAZEM 68,000
80{KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 90 mmz |m
d.1./0301-08 rur w zwojach
6
73 m 73,000
RAZEM 73,000
81|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1é 0306-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 80 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1./0313-08
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-15 Nascienna szafka gazowa szt.
d.1./0120-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowych m
d.1é 0220-02
73 m 73,000
RAZEM 73,000
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