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Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci EUTIT POLSKA Sp. z o0.0.
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
budowag drogi gminnej wraz z drogg dla pieszych i ul.Cementowa 8,
dla rowerdéw na odcinku od skrzyzowania drogi 51-503 Wroctaw
wojewddzkiej DW nr 372 z ul.Diugg w miejsc.

Mirkoéw do skrzyzéwania z ul.Lesng w miejsc.

Domaszczyn

Szanowni Panstwo,

Dziatajac w imieniu Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0., w odpowiedzi na pismo dotyczace budowy drogi
gminnej wraz z droga dla pieszych i dla roweréw na odcinku od skrzyzowania drogi wojewodzkiej DW nr
372 z ul.Dlugg w miejsc. Mirkdow do skrzyzéwania z ul.Lesng w miejsc. Domaszczyn informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg podziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0. 0. (zwana dalej ,S-1") W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, dokonac przetozenia tej sieci, w tym opracowaé projekt i wykonaé przetozenie
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegoblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu, a takze uregulowaé zasady korzystania z nieruchomosci w celu posadowienia przebudowanej
sieci w nowym terenie.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb projektowanej przebudowy, podziemnej infrastruktury w postaci
rurociggéw kablowych wraz z kablami swiattowodowymi. Na zatagczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable
zaznaczono kolorem pomaranczowym Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci S-1 bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci S-l i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, S-I
zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia
postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.
1333) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w
§ 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r.
(Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiehstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyscie upowaznionego przedstawiciela S-l, zostang
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stwierdzone rozbieznosci pomiedzy danymi otrzymanymi z S-1, a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie
zgtosi¢ do S-I, uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robé6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela S-I
Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela S-I.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz uzgodnionego przez S-I projektu wykonawczego i
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pityta CD
format PDF) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD format PDF) prosze skfada¢ do uzgodnienia w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie al. 29 Listopada 20,.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu petnej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii $wiattowodowych zostang
udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie (sprawe prowadzi
Tomasz Kedra e-mail: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl ),. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w S-lI na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon, ul. Magazynowa 6), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wlasnosé S-1, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli $wiattowodowych, majagcych bezposredni
wplyw na jakos¢ dostarczanych przez S-I ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana powyzej firma.

S-1 zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla S-1 szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci S-1 lub z
ktéorym w tym okresie S-1 rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, S-l obciagzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez S-l uméw 2z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen S-1 w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne wystgpi¢
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne przekazanie
infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele S-l1 i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania infrastruktury
do przetozenia. Zasady wykonywania przez S-l odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzér wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycije.pl/.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy przestaé ze strony
https://swiatlowodinwestycje.pl/dostep-do-infrastruktury (dokumenty do pobrania)

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig S-1 nalezy spetni¢ wymég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez S-1. Przekazanie takiej tablicy
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nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkow
technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury S-I nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 3 dni
przed planowanym odbiorem nalezy przestaé ze strony https://swiatlowodinwestycije.pl/dostep-do-
infrastruktury (dokumenty do pobrania)

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci S-1 przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

¢ Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela S-I.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. S-1 zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do S-1 o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli S-1 gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania S-1 stanowigce zatagcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Faktura zostanie wystawiona
przez ORANGE POLSKA S.A Naleznos¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT,
ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Tomasz Kedra T

Zatgczniki:
1. 1 kpl. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania S-|
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Dodatkowe wymagania i informacje Swiatfowéd Inwestycje Sp. z 0. o.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz S-I. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osoéb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez S-1 oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki S-1, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, S-1 wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze S-1 po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientow S-I dotyczgcych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozZliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej S-I, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela S-1 zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela S-1. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania
odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Whascicielskiego. Protokdt podpisuja
przedstawiciele S-1iInwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu
S-| zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel S-1 wskazuje w Protokole
Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa
naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru korncowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.swiatlowodinwestycje.pl/whiosek-0-nadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ S-I nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez S-I.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela S-I:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nhadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury S-I;



http://www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek 0 nadzér na kontakt
wskazany w punkcie 14 wydanych Warunkdw Technicznych uzupemniajac przekazywany zakres informacii o
dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki S-I, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
S-l. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem S-1 w momencie przekazania
tablicy.
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