Sp. zo.o.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji

43-330 Wilamowice
ul. Sienkiewicza 2a

ZADANIE: Rozbudowa sieci wodociagowej w Zasolu Bielanskim w rejonie ul. Wrotnowskiej,
Rozbudowa sieci wodociagowej w Dankowicach w rejonie ul. Wiela,
Rozbudowa sieci wodociagowej w Starej Wsi w rejonie ul. Spacerowej,
Rozbudowa sieci wodociagowej w Wilamowicach w rejonie ul. Kochanowskiego,
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Wilamowicach w rejonie ul.
A. Mickiewicza,
Rozbudowa sieci wodociggowej w Dankowicach w rejonie ul. Oswiecimskiej,
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Dankowicach w rejonie
ul. Dzialkowej,
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi w rejonie ul. Okreznej.

Kod CPV: RODZAJ ROBOT:
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowyr WodPClqgow i rurociagéw do odprowadzania

sciekow
45233142 -6 Roboty w zakresie naprawy drog
Sporzadzit:
Jakub Klimczynski

Bielsko - Biata, maj 2021r.



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI:
S-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ..o, 2

S-00.00.01. Lokalizacja zaplecza

WYKONAWCY.....tieiiieiiieiieeie et ere e eeaeseteserestaesraesreesraesseesaesaens 13

S-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.........ocoooiiiiiiieieeeeeee et 13
S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktow wySOKOSCIOWYCh.......c.ccccviieiiiiiiiiiiiecieeciee e 13
S-01.01.02 Usunigcie WarstWy NUMUSU. ........ceveververieriierieeieeieeteeressresseessaesseesseesseessesssenssensees 16

S-01.01.03. Rozbiorka elementow drog, 0ZrodzZen.........c.eecvevevereereeniieriieieeieeie e eve e eere e ees 18
S-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE..... .ottt 20

S-02.01.01. Roboty ziemne w gruntach kategorii I-IV wykop/zasypy.......ccccceevveevirvervenvenvennn. 20
S-03.00.00. WODOCTAG ...ttt ettt te et et essesbesseesaessessessesssessensansens 27

S-03.01.01. Sie€ WOAOCIAZOWA. ... euutnieitt ettt ettt et et e ee e 27
S-4.00.00. Kanalizacja ... 36

S-04.01.01  Sie€ kanalizacyjna .........cooiiuiiniiiii i 36
S-05.00.00. PRZEJSCIA  WODOCIAGIEM I  KANALIZACJA  PRZEZ
PRZESZIKODY ...ttt sve e ene s 51

S-05.01.01. Prowadgenie wodociggu 1 kanalizacji w  drogach, przejscia pod 51

drogami............ccoeviviiencieenn,

S-05.01.02. Kolizje z istniejgCym UZbrojeniem tEIENUL........c.ecveerreerreerreerreerreeereerearessessesaessnens 56
S-06.00.00. PRZEWIER STEROWANY ...ttt 62
S-07.00.00. INNE ROBOTY ..ottt ettt sttt sttt st esa e e ssesneennenes 65

S-07.01.01. Odbudowa nawierzchni drog asfaltowych i nawierzchni utwardzonych................. 65

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 1



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE [S-00.00.00

SPIS TRESCT:
Lo WSSTEP ..ttt ettt st e h e bt et e e e et e et e s aeesbe e bt e bt ent e et e saeeebeennteeen 9
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE].........cccviiiiiiiieiiiie ettt e e e e e e 9
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)......cccoveeviieerciieeiiieeeiie e 9
1.3. Zakres 1ObOt ODJELYCH ST .....oiiiiiiiieiiie ettt sttt e et e e e e snnraeeeeenenee 10
1.4. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL. .......eoueiruiiriiiriiiieitieitestteste ettt 10
1.4.1. Przekazanie terenu DUAOWY .........cccvieiiieiiiiiiieiieciteeieeeree vt e sereestreestveetaeeraessraesassaeesesnenses 10
1.4.2. Dokumentacja ProJeKtOWa........c.ceccviiiiiiiiieriieieeiee ettt e e e baeesreeesbeesebeesaveesenneas 10
1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.......cccoeviiiiiieiiieieeieceecieee e 11
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu BUdOWY. .......ccociiiiiiiiiiiiiei ettt 11
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie WyKonywania roDOL..........cc.eevveercvierreerrienieeninreeeeesereeeeeenenns 12
1.4.6. OChIONa PIZECIWPOZATOWA. ... veevveeerreereeteesreesseesereessseessseessaeesseessseessseessseessseeessssssssesssssssees 12
1.4.7. Materialy szkodliwe dla OtOCZENIA. .........cccuvviiiiiiieiiieeciiee ettt e e e e e e eaaaaeeee s 12
1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicZne] 1 PryWatne]........cccuveereuvieeeiireeiiieeeieeeereeerreeeee e e e e e e eneeeevaeees 12
1.4.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja RUCHhU...........ccceiviiiiiiiiiniieiccec e 13
1.4.10. Ograniczenie 0bcigzZen 0Si POJAZAOW........evcviererieriieeiieerie et esieeeteeereesbeesreessseessseassneeesenns 13
1.4.11. Ochrona i WtrZzymanie TODOL...........eeerviieeriieeeiiieeeieeeeeieeeeireeeetreeesereeeeereeeesaeeesnseeaeaaeeeaenns 13
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i INNYCh PIZEPISOW......ccvvviierieiirieiiieiiiecie ettt e v seveeeens 13
1.4.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych........c..ceceevereieriieneeneenennenienieeee 13
2. MATERIALY .ottt ettt sttt e e et e esbessbeeseesseeseenseenseansesssesseenseenseensenns 13
2.1. Zrodta uzyskiwania MaterialOw..............c.oveueveueeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 13
2.2. Pozyskiwanie materiatOw miejSCOWYCH........cviicviiiiiiiiiiciiicie et 14
2.3. Inspekcja WytwOrni MateriafOW........cueeiiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt 14
2.4. Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom. ..........cecueeerueeeiuieriieeniienieenieeeniteeeeiieeeeeeieeeee s 14
2.6. Wariantowe StoSOWanie MAateTIatOW. ... ....ccueeiiiiiiieiieie ettt e eeeee e 14
3. WYKONANIE ROBOT.......oivimiimriieirriiseie e ssesssesssessss st ssses st ssssss s ssessessses 14
3.1. Ogolne zasady prowadzenia RODOL...........c..cooviiiiiiiiiiciic et 14
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ciiumiirriiniimseisessiesssssssesssssses s ssses s ssesssssssessssens 15
4.1. Zasady kontroli JaKOSCT TODOL.......ccuuieriiiiiieiiieeie ettt ettt e te e seee e e e s ennsaeeesennsaees 15
4.2. PODIETANIC PIODEK. ....cctiiuiiiiiiiiitieiteeet ettt ettt sttt ettt st st nbe e e 15
4.3, BAAANIa 1 POIMIATY......eeiuvierireiiieerieeetteereesreesbeeseseastseesseeasseeasseassseessseessseessseessssssessssssssesesssnses 15
L N o To) 4 A o Ta Y ¢ APPSR 16
4.5. Badania prowadzone przez Inspektora NadzZoTu. ........ccccueeririiiiiiieniienieenieeiie e 16
4.6. Certyfikaty 1 deKIaracje.......c.oeeiuiiiiiiiiieiii ettt ettt et e e e et e e e e 16
4.7, DoKUMENLY BUAOWY ....oiiiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt ettt e s teeseb e e sebeestreestbeesaeessaeessaeassaesnnes 16
5. ODBIOR ROBOT......coevuuuiimiiniiieieseisessessse sttt 18
5.1. Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryCit.......oooveeiiiiiiiiiiiiie e 18
5.2, OADIOT CZESCIOWY ...eeeeueriieeireeeeieeeesreeeestveeeetaeeesereeeatseeeasbseeasseeeasseeesssseeassssesassseeessssaeseesssnnnnns 18
5.3. OdbioOr 0StateCZny RODOL........coecviieiieiiieciiecie ettt re et e et e sraessnsbaeeessnnneees 18
5.3.1. Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEZ0. ... .ceccveerrierreerireereieerieeeieeereeereesreessreessaeesneesaessseesnnes 18
5.4, OdbIOT POZWATANCYJILY ....uvvreeerirerieieeestreeesreeeeseteeessseeasssseeassseesssseessssesesssseessssseesssssseseessssansnnes 19
6. PRZEPISY ZWIAZANE ... .o ettt ettt ettt ettt ettt e eae e s neeseeeteeaeeneeeennee 19
1. Lokalizacja Zaplecza WYKONAWCY . ......cc.covuiiiiiiiniiiiieiteiee sttt 19

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 2




SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lo WSTEP. ..ottt ettt ettt ettt e e e e seteste e se e st e enseessesseesseesseenseenseasseensessaenseensseennes 27
0 R s /<7 11 (0 N LTRSS 27
1.2. Zakres 10Dt ODJELYCH ST .....cccviiiiieiiieiit ettt ettt e e e et e s b e e ssbeessrbeeeeessssaaeessnssneeas 27
1.2.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysOKOSCIOWYCh. .......cccoiriiiiiiiiiiiiiieee e 27
1.3. Ogodlne wymagania dotyCZace TODOL........eeiuieiiieiiieiit ettt ettt e e e e 28

2. MATERIALY ..ttt et ettt s bt e bt et et e tesaeesbeenbe e bt eteens 28
2.2. ROAZAJE MAETIATOW. ... .eiiiiiiiieiiiecie ettt et sb e b e e staeeteeessaesssaesssaesnsaesnseesnsaeessnssnns 28
3. WYKONANIE ROBOT.......ciimiimmiimiineeissisesssee s ss sttt 28
3.1. Ogolne zasady WyKonania roDOL..........ccuieerviiieiiieecieeerieeeeteeeeree et e e et e e eaaeeeetaeeesraeeeaeeas 28
3.2. Zasady wykonywania prac pOmiaroWYCH. .........cccveriiieriierirenieesieeieesieesieesneeseveensseessnesennnes 28
3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych............... 28

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ciiumiimriimrisseisesssessssssssesssssssesssesssesssssssssssessssesssssessesssnsens 29
4.2, Kontrola jako$ci prac pOmMIArOWYCH.......cuccviercrierieeiieeriieeiieereesreesreesreessseesseessseessssseessssnnees 29

5. ODBIOR ROBOT......ccoovuuuiimiiiniiiciiesise s 29

5.1. Ogolne zasady 0dDIOTU TODOL.........eiiuiiiiiieiieiiee ettt ettt ettt et et sate bt ee e eeneeeas 29
5.2. SPOSOD OADIOIU TODOL.....ccevieiiieiiieeiieeiieeiee st te st e steeseaeesteeesteesbeeesbeesesaessseessseesessssseeesssssseeens 29

6. PRZEPISY ZWIAZANE ... .ottt ettt ettt et et e bt et e ee e 29

L WSTEP. .ttt ettt et ettt e e s et e et e e st e st enbeeaseesteesea st enseenseenseensesseesseensseeanns 37
L1 Przedmiot ST .. .o ettt st e s e sb et e bt bt e et e e st e st esate e 37
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ...c..eoiuiiiiiiiiieiieetteit ettt ettt ettt e st ebe ettt esbtesbeeneeeens 37
1.3. Zakres 1ObOt ODJELYCH ST .....oiiiiiiiiieiie ettt ettt e et ae e e e snnraeeeeenenes 37
1.4. Ogolne wymagania dotyCzZace TODOL........cccviiiiiiieiiiiie et eetee et e e e e eareeeeraeaeeeeeas 37

2. MATERIALY ..ttt ettt ettt ettt e e a e s st et e e bt enteeneesmeeeseenseeseenneens 37
2.1. Ogolne wymagania dotyczace MateriatOW...........coceeriirieriiiiiiiinieeeeeeee e 37

3. WYKONANIE ROBOT ..ot 37
3.1. Ogdlne zasady WYKONANIA TODOL.........cccviiriiieiieiiieeieesieesreeaeestteeeeeeeeesseessseeseseessseassneessnnes 37
3.2. Zdjecie WarStWy NUIMUSU........cccuiiriieiiieiiiesteesteesiteeiteeteessreesebeesereeseseessaeessaeessaessseessseessssssseeas 37

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ciiumiimieiiissiiesisessssisessss s 38
4.1. Ogoblne zasady kontroli JakoSCi TODOL........cc.eiiiiiiiiiiiiie e 38
4.2, Kontrola usunigCia NUMUSU..........cccieriiiirrierieerieeiieeieesteesbeesre e aeesteeessaessseessseessssssaeessssssses 38

5. ODBIOR ROBOT......coevuuuiimiinriieiresiiesese sttt 38

6. PRZEPISY ZWIAZANE......o ettt ettt sttt ettt et e et e et e s st e sseeseenseenneeeennes 38

Lo WSTEP. .ttt ettt ettt e e et e et et e et e ae e e st e sa e e st enteeneeenteenteeseeseenseenseeennnes 46
L1 Przedmiot ST ..ottt ettt et st st s bt et b e ettt e es 46
1.2. Zakres 10bOt ODJELYCH ST ..cc.uiiiiiiiiiiiieteee ettt sttt e e 46
1.3. Ogdlne wymagania dOtYCZGCe TODOL........ccviiriieeriieiiieetie e e vt e sreesireeteeereesbeessreesereeseseeessenes 46

2. MATERIALY ..ttt ettt ettt e e a e s et e bt e bt e et eneeemeesseenseeseeneens 46

3. WYKONANIE ROBOT .......ooiioiiieeeeeeeeeeee e 46
3.1. Ogolne zasady WyKONania TODOL.........cocuiiiiiiiiiiieiie ettt ettt ettt e st sae e snee e 46
3.2. Wykonanie robot roZDIOTKOWYCH. ........cccuiiriiiiieiiiecitecie ettt srae e e s eeraae e e ennes 46

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........oiuiiimiimriiseiessieesnsseesssesssssssessss s ssesssesens 47
4.1. Ogoblne zasady kontroli JakoSCi TODOL........cc.eieiiiiiiiiiiie e 47
4.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiOrKOWYCH.........coociiiiiiiiiie e e 47

5. ODBIOR ROBOT......oovuuuiimmiiniiieiresiessese sttt 47

6. PRZEPISY ZWIAZANE ... .ottt ettt ettt et ettt sbe e b et e e 47

Lo WSTEP. .ttt ettt e e et e et e et et e et e eseeeat et e enteenseenteeneeeseeseenseenseeennnes 55
L1 Przedimiot ST ..ottt ettt e bt e bt e b e be e e bt e e e e s 55
1.2. Zakres 10bOt ODJELYCH ST ..ccuiiiiiiiiiiiiietetee ettt st st e e 55
1.3, OKreS1enia POASTAWOWE. ......cccuieruiteriiteeiieeteeeite et e eteeeteestteesteeesbeeeteesaseesabeesnseesaeeenseeenseeeeannens 55
1.3.1. Wskaznik ZageSZCZenia GIUNLU.........cccvveeveerrierreesireesieeeseeesreessreessseessseessneessseesseessssseesssssnsees 55
1.3.2. WSKazZnik rOZN0ZIAIMISTOSCI. .. ccuveeueeiuiertieriieteeie ettt te st te sttt ettt e sete bt e et eteeteeneeeeneeens 56
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace RODOL.......cccoeviiiiiiiiiiiii et 56
2. MATERIALY (GRUNTY ).ttt ettt ettt ettt ettt eteeetesetesseenseessseeennseeenseeens 56

3. WYKONANIE ROBOT.......ivimiiimiiirirriisesse et sse s sses s sse st sssss s ssssssssessses 56
3.1. Ogolne zasady prowadzZenia TODOL..........cceeeruiiiriieeiieiieerieeereesireerieeeeeesbeessbaessseesnseessneesesssses 56

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 3



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I A% (0] o) /PR 56
3.2.1. WYKONANIE WYKOPU....eeiviiirieiiiiiiiiieitieeteeeteesveesereesereestseessaeasseesssessssesssseessseessssessessssessssseens 56
3.2.2. POAIOZE ...ttt ettt et et e et eenaeeeea 58
3.3.1. Odwodnienie wykopow pod przewody WOdOCIaZOWE........ccueeruiieriieeriieeiiieeiee e 60
3.4. Wymagania dotyCZaCe ZAZESZCZEMIA. ....ccuuierueeetieeiieeieeeieesiteesiteeatteestteenteeebeesbeeeeesanbeeeaeeannees 60
4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT........cotvimiimrimeeirriseesissiesssssessessssssssssssesssssssssssessssssessssssssons 60
4.1. Ogolne zasady Kontroli JaKOSCI TODOL.........cc.eeicviireiierieerie ettt e e erree e e 60
4.2.1. Sprawdzenie OAWOANICNIA. ..........eeeiiiieieiieeeiieeeeieeeereeeeteeeetreeereeeetbeeesseaeeessraeeesesssseeeeeas 60
4.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania RODOL.............coccviiieiiiiiiiiie et 60
4.3. Badania do odbioru robot ZIEMNYCh..........c.ccccviiiiiiiciiieiie e 60
4.3.1. Minimalna czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaroW. ...........ccceeveerervienienieneeneeenieeenee 60
4.3.2. SZETOKOSE AMNA.....c.eeieieiieie ettt ettt et et e et et e bt e bt e et et e sae e et e bt eteenneeeas 60
4.3.3. Spadek podIUZNY ANa.........ccccviiiiiiiiiieiiieie e et e e e sareeser e e nenes 61
4.3.4. ZaZESZCZENIE GIUNTUL....eeruiieeireiieetieeieeettesteesteesuteestteeseeeseesnseesnseesnseesnseeasseensaeesnnnseeessansens 61
5. ODBIOR ROBOT .....ccoovuumiimiiiniineiieees e 61
6. PRZEPISY ZWIAZANE ... .ottt ettt ettt et ettt e et e et e sae e st e e e 61
Lo WSTEP ..ttt et a et ettt et e st e e bt e bt e bt eat e e et e e atesbee bt e bt et e e enees 69
L B g /=T 10 o1 LSO PSSP 69
1.2. Zakres 1oDOt ODJELYCH ST .....oiiiiiiiieii ettt e e et e e e e e e e eaabrreeeeaaaeas 69
1.3. Ogodlne wymagania dOtYCZACE TODOL........ccuvieriireriieeiieeiieeieesreesreesereeeeeeseesseessseessseessseessssnees 69
2. MATERIALY ettt ettt b e b e ettt et st esbe e bt e bt enteeas 69
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOW...........ccceeevviiiieiiiiiiiie e e 69
3. Rozwigzania techniczne, Material...........c.ccccvviiiiiiiiiiiiiiiie et e e e eatrae e e e 69
3.1. Rury 1 ksztattki WOAOCIGZOWE......cc.eiviiiiiiiiiiiieceie ettt s 70
3.2 Rury oChronne (OSIONOWE)..........eeiuiiiiiiiiieiiieeie ettt ettt ettt et e et e e e et e e e eeneeeeas 70
3.3, GEOWIOKININY....ccuviiiiiiiiiiie ettt e e et e et e e e e e beessbeestb e e tbeestbeesseesssessseesssaesssaeesessssseeens 70
3.4. Piasek na podsypKi 1 ODSYPKI TUL......c.uieriieiiiriiieeiiecree st este e ee et eeebaeseraesebeessseessnaaeeeensnnes 70
3.5, Materialy 1ZOlaCYJIIC. ...c.ueieiii ittt ettt ettt et e e e e ane s 70
4. Sktadowanie MaterialOW..........ocuiiiiiiiii e 70
4.1, RUTY WOAOCIZZOWE. .. .ecvieeiieiiieiriesteesteesieeesteesteessseessseessseessseassseessseasseeasseesssesssseessseessseesnsssns 70
4.2, KIUSZYWO...eteetteeeetieeeeiteeeette e sttt e e eitteesautteesatteeseasaeesassaeesnbeesaaseeesanseeeenseeesnsaaesssnnnssssnaeaaeaeeennnn 70
5. Odbidr materialow i prefabrykatow na budowie..........ccceeeeviiiiiiiiiciieee e 70
5.1, JaKOSE MAETIATOW . .....eiiitiiiiiite et ettt et et st e st e e et e e e e eabeeee s 71
6. WYKONANIE ROBOT.......otviuiiriieireiieeieeiessis st esenes 71
6.1. Ogolne zasady wykonania RODOL........ccceiiiiiiiiiiiiiii it 71
6.2. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ....uvievreerieirieirieireestteestreeteeeteessseesssesseseaseseesssesssessseesssssssseessssssees 71
6.2.1. Wytyczenie trasy wodociggu i punktow wysokoSCIOWYCh........cceeevviiicrieniieniieiiieiiie e, 71
6.2.2. Usunigcie WarstWy NUIMUSU. .....cc..oooiiiiiriiiiiiiiiertc ettt st et e e 71
6.2.3. Usuniecie elementdw drog, OZIOAZEN. .......cc.uieiuiiiiuiieiieeiee ettt ettt e et e s 71
6.2.4. Lokalizacja iStniejgCeg0 UZDIOJEMIA. .......veerurierrreeiieerierreesreesreesereesereeseesseessseessseesseesssssnees 71
6.2.5. Ocena stanu technicznego BUAYNKOW..........ccccviiicviiriiiiiieie et re e e e e 71
6.3. RODOLY ZICIMMNE. ... .eiiiiiiiii ittt et ettt et e st e e bt e bt e e bt e e bt e sateesabeesneeenaeens 71
6.4. Przygotowanie podtoza (POASYPKI).....ccuurierririiiiieeeiiie et etee et e estee e e e e e e e e sieearrrreaeaaeeeeeas 71
6.5. RODOLY MONTAZOWE. .....ueieiiiiiieeiieeieesieesiteesiteeteesteesbeesbeessseessseassseasseesssaessseessseessseessseanssseeens 72
6.5.1. Ogolne warunki uktadania i montazu PrzeWodOW...........ccccvievieeriiririieniieeieerie e eieee e 72
6.5.2. Spadki, glebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego............ 72
6.5.3. Ukladanie przewodu Na dni€ WYKOPU.......cecvviiruiiiriieeiieeiiesereesreesreesireestaeestaesreessseeseseessnenns 72
6.5.4. DOCIEPIETIIC TUTOCIGZOW.....eeuvieuiiiieriienttetterte ettt ettt st et e bt ettt satesbte s bt e bt eteeabesatesaaenbeeens 72
6.5.5. Montaz przewWodOW Z PE.........coooiiiii et 73
6.5.6. Zespot napowietrzajgco — odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi.................. 73
6.5.7. Przylacza do DUAYNKOW.........ccoviiiiiiiiie ittt et et esabaesebaessbaessnsee s 73
6.5.8. Proba szczelno$Ci; WOAOCIAZ. ... uieuiieeieeiieeiee ettt ettt ettt ettt ettt e e e 73
6.5.9. Zasypanie WykopOw 1 1Ch ZAGESZCZENIE. .......cccueeriieriiieiiieiie ettt ettt 73
6.6. Roboty montazowe (przejscia) rur wodociggowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z
INSTALACTAIMIL ....euvieiiiieciieeie ettt et e tee et e et e st e s ebeestbeesteeesseeasseessseessseesnseessseesseesssnaeessnsssneessnsssees 73

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 4



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.6.1. Prowadzenie wodociggu w drogach gminnych............cceccevviiiiiinniiiniiieeeee e 73
6.6.2. Skrzyzowania z iStni€jacymi SaZOCIGZAMI. ........eccveeereerveerreerreesseeesseeeseeesssnseeessssssseeessssnnes 73
6.6.3. Skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi...............c.c.....e. 74
6.6.4. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi...........ccoeceeviieiiiiieniieeneeniee e, 74
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......coiimiiimiimreineisesssesssnesssssesesssssssss s sssessssens 74
7.1. Ogdlne zasady kontroli JAKOSCT TODOL.........cvveiriircrieriieriieiieeteeieesree st sreesrre e e s eerraeeeeenenes 74
7.2. Kontrola, pomiary 1 Dadania............cceerevverveerireriieiiieeiiesieesreesseesseesaeeesseesnseesseesssssesesssnssnes 74
7.2.1. Badania przed przystgpieniem do TODOL...........c.eeieviiiieiiiiiiiiee et evee e 74
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasie TODOL.............coccuiiieriiieeiiieeciie et e e e 74
8. ODBIOR ROBOT......iiuiiimiirrieneisiie st sse sttt 75
8.1. Ogolne zasady 0dbiort RODOL.........couiiiiiiiiiiiiiice ettt 75
8.2. Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajagcych ZaKryCit .. ouiiiieiiieciiecieecieeie e e 75
8.3. Odbior teChNICZNY KONCOWY ...vviiviieiieiiieiiiesieeteeiteereeereesereestreesereeereesteeessaessseesssessssssseeenns 75
9. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt ettt e ste et e st e e seesseesseenseensesnsesnsenseenseensseennnes 75
0.1 NOTTILY . ettt ettt ettt ettt e ettt e e a et e e e ab et e s abtt e e sa bt e e eabeeeebbeeesabbeeeabbbbeeeeaeeeeaaannnrbaes 75
0.2, INNE AOKUMEIILY. ......vieiiiiiieiiieiriesieeste et e eiteeteestreesebeesebeestseesaeassaeesseesssesssseessseessseassseassseeens 76
Lo WSTEP ..ttt et a et ettt et e st e e bt e bt e bt eat e e et e e atesbee bt e bt et e e enees 84
L B g /=T 10 o1 LSO PSSP 84
1.2. Zakres 1oDOt ODJELYCH ST .....oiiiiiiiieii ettt e e et e e e e e e e eaabrreeeeaaaeas 84
1.3. Ogodlne wymagania dOtYCZACE TODOL........ccuvieriireriieeiieeiieeieesreesreesereeeeeeseesseessseessseessseessssnees 84
2. MATERIALY ettt ettt b e b e ettt et st esbe e bt e bt enteeas 84
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialOW...........ccceeevviiiieiiiiiiiie e e 84
2.2, RUIY KANATOWE.....ccoiiiiiiiiiiiiee ettt e e e et e e e e e e estbeeestaeesssseeesssaeeeessaeeessaeens 85
2.2.1. Rozwiazania techniczne, material..............ccovoiiiiiiiiiiiinii e 85
2.2.2. Rury kanalizaCyjne SrawitaCyjNe. ......cceeerueeriuierieeriieeniieeteesteesteeseeesseeenseeeseesseesseesnseessnnsees 85
2.2.3. Rury ochronne (OSI0NOWE)........c.ccevviiiirieiiiieiiieiieeiteeree st e vt estaeesteesreessbeesstraaeeesssraaesessnsnens 85
2.3, Studzienki KanaliZaCYJNIC........ccuveeriieerieirieriierreeriteeteeeteesreesreeseseessse e saeessaeessaessseesssnsseessnsnnns 85
2.3.1. Studzienki KanaliZaCyjNe. .......cccuteriiiriieiiieeiie ettt ettt sttt ettt e et e et e e e eeaeas 85
Studnie kanalizacyjne DINTOOO.........cociiiiiiiieiiee ettt ettt et e st e e e e sieeeeeens 86
Studnie kanalizacyjne DINGOOO............cccueeriierieerieeiie et et steesreetesteesreesbeesreesaneessaeeesssssseeenns 86
2.3.2 Phyta POKIYWOWA. ...cecuviireiiiiiieiieeieeeteesteesteesteestreesseeasseesssaesssaessseessseessseessseensessnseessseeessnsssns 86
2.3.3. GEOWIOKIINY.....oeiiiiiiiiiii ettt e et e ettt e e s tb e e e etaeeetbeeeestbeeesssaaeesssssssaeaaaaaaeens 87
2.4. Piasek na podsypki 1 ODSYPKI TUT........viiiiciiiiiiiiie ettt e vreee s 87
2.5. Materialy 1ZOIACYJNE. .. .ccviiiiieiie ettt ettt et et et e st e st e e st e e et e etaeesaeennnbeeeeennees 87
2.6. Sktadowanie MAatEriatOW..........ceoviiriiiiiie ettt ettt et e st e e e st e e e ennneee e e nnees 87
2.6.1. RUIY KANATOWE......oiiiiiiie ettt ettt e et e e s ste e e e tbeeesnsaeesssaeeennsaeeeas 87
2.6.2. Studzienki KanaliZaACYJNC........cccvierviirieeiiieirieereeeveesreeteeereesseeseseessseessseasssessseesssssseesssssssees 88
2.6.3. PIYLY POKIYWOWE.....eeiuiiiiiiieeiieeie ettt ettt ettt et et e st e st esnteesnbeesnaeeseeennees 88
2.0.4. KIUSZYWO. ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e e s et e e e ab e e e sttt e e sabbee e s s aaabbbttaeeeeaeeeeean 88
2.7. Odbior materiatow i prefabrykatdw na budOWIe..........cccvievieieriieicieeiie e eiree e e 88
2.8. JAKOSE MALETIATOW. .....eiiiiiiiiiiie ettt ettt et et e s 88
3. WYKONANIE ROBOT ......coooiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 88
3.1. Ogolne zasady wykonania RODOL...........c.ccoocuiiiiiiiiieiiiccee e e e e e 88
3.2. RODOLY PIZYZOIOWAWCZE. ... .eeevveereeeiierrierteesiteestteeseesseesseessseessseassseesssessseesseessssssseeeessssssees &9
3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wySOKOSCIOWYCH. .......ccevviiiiriiiiiiiiriicie e &9
3.2.3. Usuniecie WarStWy HUMUSU. .........oeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiieeeiee e eiree et e e e e seve e e s eaeesssssasaeeaaeeeeenns 89
3.2.4. Usuniecie elementdw drog, 0ZIrOdZEN.........cc.eevviievuiieirieiiiecreesreesreesireesireeaeesreessreesereessnenns 89
3.2.5. Lokalizacja iStni€jacego UZDIOJEIIA. ...ceuueruviruririiiniieiieieete ettt ettt sttt e sebeee e &9
3.2.6. Ocena stanu technicznego budynKOW..........cccceiriiiiiiiiiiieiie et 89
3.3, RODOLY ZICIMNE.......veiiiiieiiiiiieeieeereeetee et e st e ettt eeaeeteeestaesssaessbeessseessseessseasssesssaesssaesssanssseenseens 89
3.4. Przygotowanie podioza (POASYPKI).....cccuieriiirieiiiiirieeiee st esie e eieeeteeereeesitrae e e e saervae e e eennes 89
3.5. RODOLY MONTAZOWE. ......eiitiiiiiieiiieeie ettt ettt et e et e st e st e e stt e ettt ebee e bt e sateesateesaseeeneeesseeennneeeens 90
3.5.1. Ogoélne warunki uktadania i montazu przewodOW...........cocouieiiiiiiiiiiiiieee e 90
3.5.2. Spadki, glgbokos¢ posadowienia, umieszczenie wzglgdem uzbrojenia podziemnego............ 90
3.5.3. Uktadanie przewodu na dni€ WYKOPU.......ceccuieriiieriieeriiesiieiiiesreesreesireeseneeseesseesnsaesnseesensnnns 90

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 5



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.5.4. DOCIEPIENIE TUIOCIZZOW. ....eeuviietieeiieeieeetie et e et e sttt estteeeteeebeeenbeesabeesnbeesateesseeenseeeseesnseesnseeas 91
3.5.5. Montaz przewodOw Z PVC-U........c.cccoiiiiiiiiiiiiesie ettt tve st esra e ssneesera e 91
3.5.6. Studzienki KanaliZaCyJNC.........ccueeviieriieeiieeiieiriesreesteesieeeeeeebeessbeeseseessseessseessseesssaeessssssees 91
3.5.8. Proba szczelnosci; kanalizacja grawitaCyjna.......ceeeeereeeriieeriieeiiee ettt e e e e 92
3.5.9. Zasypanie WykopOw 1 1Ch ZAGESZCZENIE. .......cccueeriieriiieiiiieriie ettt 92
3.6. Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z
INSTALACTAIMIL ....euvieiiiiesiies ettt e tee et e ettt e st eseteestbeesseeenseeasseessseessseessseassseessseenssnaeessnsssneesnnsssees 92
3.6.1. Przejscie pod drogami @MINNYIMi........cccueeereueeeerieeeroiieeerreeessereeesesseeessseeassseeesssnssssssseeeaseeeens 92
3.6.2. Ulozenie kolektora kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych o nawierzchni utwardzonej..92
3.6.3. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi..........ccccceceeneee. 92
3.6.4. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.........c..ccoceeveeviivinicniinencnnceenneen. 93
3.6.5. SKrzyZowania Z GazoCIgZICIN.......cc.eccveerveerreerireesieeesseeseseesseesseeseseessseassseassessssesssseessesssssees 93
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ciuimiimieimriiseisesssesssssssesssssssesssssssessssessssssssessssesssssssesssnsens 93
4.1. Ogoblne zasady kontroli JaKOSCI TODOL.........c.eeeiiiiiiiiiiiie et 93
4.2. Kontrola, pomiary i badania...........cccueeriieiiiiiiieiie ettt ettt 93
4.2.1. Badania przed przystgpieniem do TODOL...........cccvvereiieriieriieiieeieesreerreesreeseeeeeeereessseeesennes 93
4.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL..........c..cccveererierireeriieeiieeieesreeesserreeeeeenneeessnnnns 93
5. ODBIOR ROBOT .....covvuuuiimiiiniintiieees oo 94
5.1. Ogolne zasady odbioru Robot, 0dbiory CZESCIOWE........cccuvviieiiiiieeiiieeiiee et eeirrree e 94
5.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCi.......c.oeovveviiviriiiiiiicciecee e 95
5.3, INSPEKC]a tRIEWIZYJNIA. ... eeeuiieeiieeiie ettt ettt e s te e et e et e et e et e snseesnseeeeentbeeeeennnraeens 95
5.4. Odbior teChNICZNY KOMCOWY ...cvvviiiieiiieeiiieeiiiee ettt e esreeeeiteeerteesereeessereeesesaeeessseeessseeaaaeeenanns 95
6. TRANSPORT ...ttt ettt ettt et e e et e st e et e e et eneeeaeeseteeseesse e st enseeneeeneesneeennnes 96
7. PRZEPISY ZWIAZANE.......coi ottt ettt ettt ettt e st e saesseesseesseensesssesnsesseenseensseesnnns 96
71 INOTIILY . .ttt ettt ettt ettt e ettt e sttt e e e a bt e e ettt e e sabtee e sttt e sbbeeesabbeesanbbbbeeeeeaeeeeaaannnbaes 96
7.2. INNE AOKUMEINLY......uviiiiiiiieiiieiriesteeste et e eteeeteestbeeseseesebeestbeesaeassaeesseessseessseessseessseesseeassseeens 97
0 R 5 /<7 11 (0 AN SRR 105
1.2. Zakres StoSOWANIA ST ......cocuiiiiiiiiiiii ettt et ettt et e sbt e et e b e eeeeeeen 105
1.3. Zakres 10bOt 0DJEtyCh ST .....coiiiiiiiiie ettt e 106
1.4. Ogdlne wymagania dotyCzace RODOL..........cccuieiiiiiiiiiiiicie et e 106
2. MATERIALY ..ottt et ettt st b e b e ettt et saee s bt e nbeeneees 106
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace MaterialOW...........c.eeeviiiiiiiiiiiiiee e e 106
B 2 1< (o) TSP OPPPRUPPPRPRNt 106
2.3, ZaPTAWa CEIMECIEOWA. ...eeeuuvieeetiieeriiteeeatieeetteeestteeeauteeessteesasteeeansteesssseesaseeesanseeesanseeesnnnsssneees 106
2.5. RUTY OSTOTIOWE. ..ottt ettt sttt et ettt sb e b ettt 106
2.6. RUIY WOAOCIGZOWE. .. eccuvieiiriiiiiiiiieeiteeieeeteeereeseteestveestseesteeesbeessseeseseessseessseassseasssessseessseeessns 106
2.7, KIUSZYWO. . eeetutieeetiie ettt e eetteestteeesteeeeaseeessseeesssseeeesssaeesssseeaassseeassseeeassseeeansseeeesesssssnsssssnneees 106
2.8. Sktadowanie MateriatOW...........eviiiiiiiiiieiie ettt ettt ettt 106
2.8.1. RUIY WOAOCIAZOWE.....ceutiiiiieiiteiie ettt ettt et e stt e ettt et e e beeeateesateessteessteeabeeenbeesaneeeaaeans 107
2.8.2. KIUSZYWO. .. utiieiiiieeiiie ettt e ettt e ettt e e et e e et e e s steesansseeasnsaeesssseeeanssaesansneeaeaeeesessnnnssssnneees 107
2.9. Odbidr materialdw Na DUAOWIE........oeouiiiiiiiiieiieiee ettt 107
3. WYKONANIE ROBOT ......coooiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 107
3.1. Ogolne zasady wykonania RODOL.............ccoiiiiiiiiiiiiiiie et 107
3.2. RODOLY PIZYZOIOWAWCZE. ... .eeecvieerieiieeiieenieeteeeteeaseessseessseessseessseaseessseesseessssseeessssssseesssnnes 107
3.3, RODOLY ZICIMNE. .....ueiiiiiiiiieiieeite ettt et ettt ee st e e st etaeesaeesteesnseesnbeesnseessneensaeanseesnseennnes 107
3.4. Prowadzenie wodociagu i kanalizacji w drogach gminnych............cccceeeeviiiniiiiiniiiieiiee s 107
3.5. Prowadzenie wodociagu i kanalizacji w drogach o nawierzchni utwardzonej......................... 107
3.6Prowadzenie wodociagu i kanalizacji w drogach gruntowych........c..cceceeveriiniiniiniininninnenne 108
3.8. Przywrocenie do Stanu PIETWOINEZO. ...c..ueeruuteruireriieetieetiesteesteestteetteeteesseesnseesnseesesssaeeesanns 108
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ctiuiiirriieiseeiessseeesesssessssssssssssesssesssesssssssesssssssessssssnees 108
4.1. Ogolne zasady kontroli jakoSCi RODOL........ccueeviiiiiiiiiiiciie ettt 108
4.2. Kontrola, pomiary i badania............ccueeiuiieiiieiiiiiiieeie ettt e 108
4.2.1. Badania przed przystgpieniem do TODOt..........ccccuiiiiiirieiiiiecciee ettt eeve e sree e e e 108
4.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL...........ceevvierieerieiiieeiienreesreesiveeeeeeseesreesnnees 108
4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i WYMAaZania.........c.veeeveerereerveerreeneeesieesnseessseessseessseessseesssessssssseess 108

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 6



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5. ODBIOR ROBOT......ccoooouuiimiiiniiaeiieiseete st 108
5.1. Ogodlne zasady 0ADIOTU TODOL.........cccuieeiieiiieriieireeieeeree et esbeesreeser e e tveesbeesrseessseessseessneeeeens 108
5.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCi.......cceeeveeviieriieniicie e 109
5.3. OdbioOr teChNICZNY KONCOWY ......viiiiiiiiiiieiieetie ettt ettt ettt e st e st sieeesbteebeesnteeeeeenes 109

6. PRZEPISY ZWIAZANE......oo oottt ettt ettt ettt et st s st e s et e e e enseenseenseeenneas 109
0.1, NNOTIILY ... tieeeeiie ettt ettt e ettt e ettt e ettt e e e bt ee e sbeeesnsteeesnsaeeenseeeesnseesanseeesnsaeessannnssssanaaaeaeennnn 109
6.2. INNE AOKUMEINILY.......eeiciiiiiieiiieiie e eite sttt et et e teeeteessteeseseessseesaeessaeenseesnseessseessseessnsnns 109
L A 1 USRS 117
L1 Przedimiot ST ..ottt et ettt et e s bt e e sbt e e bt e e bt e ebeesateeeeeaan 117
1.2. Zakres 10bOt ODJELYCH ST ......iiiiiiiiiieiie ettt ettt ste et ee e e e sbe e e s ennnraaeeees 117
1.3. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL. .......couuiruiiriiriieiieiieterite sttt ettt 118
2. MATERIALY ..ttt ettt e et et e bt et e et e e ne e st e e enneeeenneeeeanee 118
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace MaterialOW..........cccueevuvieriiiriieiiiecrieere e e et eevree s 118
B 7] 10 1 FE OO PRSPPSO 118
2.2.1. Beton hydrot@ChNICZNY. .......oeiuiiiiiieiie ettt ettt sttt e e eieeeee e 118
2.3, ZaPTaWa CEMENEOWA. ...eceuvieererieerrreeestreeeseteeestreesaseeesssseeaasseessssseesssseessssseessnssessssseeesnsnsssssees 118
2.4, Materialy 1ZOIACYJNC. . .cccuviiiiiiiieeiiesieerte e et e et e st e steestbeessbeestbeetaessseesnseessseessseessssssseeenns 118
2.5, RUIY OSTOMOWE......ccciiiiiiiiii ettt ettt e et e e et e e st e e e s etaeeesbeeeesebaeesnsaeeesreeeeneres 118
2.6. RUIY WOAOCIGZOWE......eiiiiiiiieeiiiieeeiiieeeitee ettt eestteeeetreeeseseeessseaeassseeessssessssseesassseeessssesssssssssees 118
2.7, KIUSZYWO...cee ettt eetiteeeite e et te e ettt e e ettt e ettt e s tteeseabeee e steeesasbeesansaeessseeesnsaeeanseeeaeesessannnsssssneees 118
2.8. Skladowanie MaterialOW..........coceriiiiiiiiiiee ettt 118
2.9. Odbidr materiatow Na BUAOWI. ......ccueiiiiiiiiiiiie et 119

3. WYKONANIE ROBOT.......otiimiimiimieresssessesese st ssss s essse st ssss s ssesssesssesssesesssessnss 119
3.1. Ogolne zasady WyKONAnia TODOL..........oouiriiiiiriiiiieieiie ettt et 119
3.2. RODOLY PIZYZOLOWAWCZE. ... .eeeuiieeieetieetieeieesieesiteesiteestteeteeenbeesbeesnseesseeeaseeeansseeassannseeeesannes 119
3.3, RODOLY ZICIMNE. ......oiiiiiiiiiieiieciie ettt et e ette et e b e e sebeestbeetbeesteeesbaessseessbeessseessseessaeesseesssesssnes 119
3.4. RODOLY MONTAZOWE. .....veeeerieierieiiieriieeieeeieeeteesebeesreessreestaeesseessseessseessseessseessseassessssaesssesensnsnns 119
3.4.1. SKrzyZowania Z SaZOCIQZICIMN. ......cccueerueiertieeitieeieeetee et eeteesteeeteeebeeebeesateesateesnteesaeeeseeeennns 119
3.4.2 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi...........cccocceeviiiniiiinennnneeen.. 120
3.4.3 Przebieg rownolegly wodociagu w stosunku do sieci ObCYCh........cccvvvvvrriiiieeinciiiieeeeiieene, 120
3.5. Przywrocenie do Stanu PIETWOINEZO. ......ueererierrrerireetierreesreesseessreesseeasseessseessseessseessssssseeessnns 120

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ctiuumiimriiiiseeieseseeesesisesssss s ss st esesssssessssssses 120
4.1. Ogolne zasady kontroli JAKOSCT TODOL.........eeiiuiiieiiiieiiiie et ecitee et e e e e e e e e e eeeees 120
4.2. Kontrola, pomiary i badania...........cccueeeieeriieeiiieiiieeieesie et eieeeieesieesreesbeesreesnbaeeessnnaaeeens 120
4.2.1. Badania przed przystapieniem do TODOL. ........coeeriiriiiiiiiiiiiieeeeec et 120
4.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL...........c.eevvieriierieiiieeriesreesreesereeeaeereeereeeeneas 120
4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i WYMaZania.........c.veeveerereerveerveerveeseessseessseessseessseessseesseesssnseeess 121

5. ODBIOR ROBOT......ccooouumiimiitniiieiiesiseeee s 121
5.1. Ogolne zasady 0dbioru RODOL........cc.uiiiiiiiiiiiiieie et e e e 121
5.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCi.......cceecveeviieiiieniieie e 121
5.3. Odbior teChNICZNY KONCOWY ......veiiiieriiieiieeiieeiiesteesteesereesereeteessseessseessseessseessseeseeasssseeesnnnns 121

6. PRZEPISY ZWIAZANE......oo ettt ettt ettt ettt ae st e s e sse e e enseenneensaeenneas 121
0.1, NNOTIIIY ....tiieiiiie ettt ettt e e et e e et eeetbeeeestaee e ebaeeassseeeassseeessaeeassseeaassseeassaeeesasssssssssaeaaaaeennns 121
6.2. INNE AOKUMEINILY .......eeiiieiiieiiieiie et eiee sttt e sttt etee e teesnteeseseessseessaeessaeenseesnseessseessseessnssns 122
LB 1S o T PP PRSP 130
2.728KES TODOL. ...ttt ettt ettt ettt e et e bt e e bt e e bt e e bt e s bt e sabe e ate e nhaeebeeeeaan 131
3.0PIS Prac WICTHNICZYCH....eciuviiiiiiiiieiiieetieereeete et e etteebeestbeesebeestbeestbeesteeesseassseessseessseesesseesssnsnns 131
4. Nieprzewidywale ucieczki pluczki WIeItniCZe]......ccuevuveruiiriiniiiiiiiiieie ittt 131
5. Ci$nienie wglebne i przeplyw pruCZKi........coociiiiiiiiiiiii e 132
6. Kierunkowe WIeTCeNIe PILOTOWE. ......ueeviieriiieriieeiieitiesreesreestreestreesbeeeseessseessseeseneessnessssnseeesnnnes 132

L 1 2 PSSR 140
L1 PIZ@AMIOt ST ...ttt ettt ettt et e et e et e s be e sateesbteesneeebeesnteeeeenns 140
1.2. Zakres StoSOWANIA ST ......couiiiiiiiiiiit ettt ettt ettt eseeee e e 140
1.3. Zakres 10Dt ODJELYCH ST .....ccviiiiiiiiieie ettt ettt ee e te e s e e st e sbe e e s sssraaeessnnsneeesnnnns 140

2. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtozZa............cccvveevveevieeeiienciieniieenieesieee e 140

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 7



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotyCZace TODOL.........ccuuiiiuiiiiiiieiieeiieeie ettt 140
R\ 3 - o PR PPPRPPPSPN 140
2.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem koryta
ATOZOWEZO. ..ttt et ettt ettt et ettt et e sttt ettt et e et e e et e e s bt e e ateesate e st e e bt e eabeesabeesabeesnseeaseeeseesabeeeanns 141
2.3.1. Wartos$ci wskaznika zageszczenia podltoza (Is) koryta okresla tablicanr 1...........ccccccceeeee. 141
2.3.3. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza).........c.cccvveriveeciiiecieiiee st 141
2.3.4. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)..........cccveeevierieeiiieniiieie et 141
2.3.5. SPAdKI POPIZECZINC. .....eeeeevieeeirieeeeiieeeeieeeeitteeesrteeesebeeeetseeessseeeassseeeassseeesssseeassseeesssseeessssssees 141
2.3.6. RZEANE WYSOKOSCIOWE.....cuviiieiiiieiiiieeeiieeestteeeiieeestreeesereeesseseeesssseeesssaeeessaeessseeessssesensnsns 141
2.3.7. Uksztalttowanie 0S1 W PLANIC........eevveeriieiiiieeiieeieesitesieeete et e et et esteesseeseseesnsaeeeesnnneeeens 141
2.3.8. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)..........ccceeveiviiiiiiiniiniiniiiecee e 141
2.3.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
....................................................................................................................................................... 142
o @ T4 Lo 143 8 () o SRS 142
2.5. PIZPISY ZWIQZAME. ... .eeiuieeiiieiie ettt ettt et ettt ettt et e et e st e e sateesabeesteeeabeeebeeebeeeeennseeeaeanns 142
3. WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE. ...ttt 142
3.1. Ogdlne wymagania dOtYCZGCE TODOL........ccuerieerrieriierieerieeeieeeteesreesereessbeeseseeseeesseesnsaeeesanes 142
3.2 MAtIIANY ..ot ettt et e b e bt e e et ee e e e anaees 142
3.2.1. ROAZA]e MAtEIIaOW ......cccuviiiiiiiieiii ettt ettt e e e ta e e e eraeestveeeentbsaaeeeaaaeas 142
3.2.2. Wymagania dla KIUSZYWa.........c.verueerieiiiieiiesiee st esereesteeieesaeesseessveessneessneessnesnsaesnsaesnnnns 142
3.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem warstw
0dsgaczajacych 1 0dCINAJACYCH. ...cciiviiiiiiiie et e e e e e sate e e etbee e e nnnnnes 143
3.3.1. SZEIOKOSE WAISEWY .. .eeeuiieeiiiieeitieeeteeeecteeestteeetbeeesteeeessbeeeessseeesssaeessssaeesssseessssnsssssseeeaeens 143
3.3.2. ROWNOSE WAISTWY ....eiiuiiiiiiiiiieiteeite ettt sttt ettt ettt e st e sat e e sae e et s e st e st e saneenaeee 143
IR TR T o2 T | I 00] 01 07/5 074 1 TP 143
3.3.4. RZEANE WYSOKOSCIOWE. ...cuvvieurieierieiirierereesiteesiteeteeaseessseessseessseessseessessssessssessssesssseessseesssesens 143
3.3.5. UKsztaltowanie 0S1 W PLANI€........cccueeevieriieriierieerieesieeeteesreesreeseseesereesseessseesssesesssssseeesnnnes 143
3.3.0. GIUDOSC WaATSEWY ....utiiitieiieeitie ettt et et et e et e et estt e e bt e e beesateesateessteeaneeebeeenseeenbeesnseeeeeannees 143
3.3.7. ZAGESZCZENIE WAISEWY ... .eieuiietiietieetteeteesttesuteestteestteebte e bt e eateesateesueeasseesabeeebeeseannseeeesannes 143
3.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi............ccceeevereriercieresnncniereenrnneennn 143
3.5, OADIOT TODOL......centieiiieiie ettt ettt ettt ettt h e bt ettt et esbe e s bt e bt et e eatesateesnbeeesaneeas 143
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE...... 144
4.1. Ogodlne wymagania dOtYCZGCE TODO.......uuiieuiiriiiiieeeiieeeieeeeteeeeeeeesreeeeereeesssaeeesaseeeeeennnnns 144
4.2.2. UZIarNICNIE KIUSZYWa......uieiiieieiieriieeriieeiieeite st e steeseteesste e seessseesaseesnseessseessseenssaeesssssseeennns 144
4.2.3. WHaSCIWOSCT KIUSZYWa...ccueiiiiiiiiiiiiiiieiceieee ettt sttt sttt et 144
4.3, Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniCznie...........ccccuverveeruieerieeireescreesreesreesneeeneeeesenenns 145
4.3.1. WHaSCIWOSCT KIUSZYWa....c..iiiiiiiiiiiiieiieieet ettt sttt ettt e st e e 145
4.3.2. WilGOtNOSE KIUSZYWA.....ccuuiiiiiieiiieiie ettt ettt ettt ettt e st e st esabe e e e enbbee e e e anneeeeaenns 145
4.3.3. ZagCSZCZENIC KIUSZYWa......viisiiiiiiieiieeieeeteesteesreestaeesseeesseesseessseessseessseessseessssssseessssssseeenns 145
4.3.4. GTUDOSCE WATSEWY ...eeuvvieeieetieeteesseesereesereessseessesassaessseessseessseessseesseessseessseessseessseessseessssseessnns 145
4.3.5. No$no$¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen phytowych.......coooeeviiiniiiiiiiii 145
4.3.6. ROWNOSE WaISEWY ...cecuviieiiiieeeiiieeiteeeestteeeetteeestreeeetseeessseaessssesssseeesssseeeassseessssaeesssesessssees 145
4.3.7. SPAAKI POPIZECZINEC. ......veeierieeiieriireriieetieeteesteesteesteestreesaeanseesseessseessseesssesssseansassssesssseessnns 146
4.3.8. RZGANE WATSEWY ... tiiiiieiiiieiiieieestteetee et te st e st e e sttt eteesteessteeseseesnseesnseasseeeeansssaeesennssneesnnns 146
4.3.9. UKSZtaltOWaNIe OST WaISTWY....cccviieeiuriieiiiieeeiieeesteeessiteeestseesssseeessssesessseessssssesasessssssssnsnnns 146
4.3.10. SZEIOKOSE WAISTWY ...eeeuvieeeiirieeriiieesieeeesreeestreessrteeessseeessseesassseesssseeesssseessssseessssssssssssssees 146
4.4, OADIOT TODOL......eecuieiieiieie et sttt ettt et e ste e beesbeesaessaesseeseesseassenssesssesseenseenseansseennsseennnes 146
4.5. PIZEPISY ZWIGZAME. ... .eeetieetieeieeeiteeteeetteeetteetteeteesteesateesateessaeesseeenseeenseesnbeesannsseeesennsseeeeanns 146
5. Podbudowa z thucznia Kami@NNegO........c.ecccvieeerieeiiiiiieieeiteeieesreesreesreestaeeereesseesseeseseessseeeassnes 146
5.1. Ogdlne wymagania dOtYCZGCe TODOL.......cccuieeiieirieriierieeieeereeeteesreesereesereesereesaeassaesssaeeessnes 146
I 1 (S 4T 1 OO 146
5.2, 1. KIUSZYWO .. entteeteeiie ettt et ettt e st et este et et e et e e st e st enseenseensessee st enseenseensesnsasnseeeansaeeenseeesnseens 146
5.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z
thICZNIA KAMIENNEZO. ... eeiviiiiieiiee ettt ettt e et e sttt ettt e e e s teeesseeesseessseessseessseesseanssneess 146

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 8



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.3.1. GIUDOSC WATSEWY ....utiiitieeiieeitieeeiieesieeetee et e st e s teestteebteebeesateesateessseesseeeseeenseesnseesnseeeesannens 146
5.3.2. No$no$¢ i zaggszczenie warstwy wg obcigzen phytowych........cccvevveeeieicieiieecciienre e, 147
5.3.3. ROWNOSE WATSTWY ..ceueiiieeiiieeeiiee ettt e ettt esiteesetteeseseeesnnaeessnsaeesnssaeesnsseessnsaeessseesssseesnnseeesns 147
5.3.4. SPAdKI POPIZECZNE.......eeueietiieiieeite ettt ettt ettt et e st e st e sbe e e bt e e beeebeesateesneeenseeeseeeannees 147
5.3.5. RZEANE WAISTWY ....eiiiiiiiie ettt ettt ettt e st e bt bt e et e st e e sabee e e mnbeeeeeeanbaeeeeenneee 147
5.3.6. UKSZtaltOWANIE OST WAISTWY .. .veerviererieieeeiieesieesreesereesreessseesseessseessesssseessssessssesssssssseeesnnnes 147
5.3.7. SZETOKOSE WATSEWY ..c.uvieuieeiieeiieetieeitesereestteesaeesteesseessseessseessseesseaseesseessseessseessnssseeensssns 147
R 074 Lo 16) g (o]0 USRS 147
5.5. PIZEPISY ZWIGZANE........ueieiiiieeiiieeeeieeeeiteeeetteeesebeeeetbeessetteeasesaeeessseaesssseessssaeesasssssssssnseeaaeeens 147
6. Nawierzchnia z betonu asfaltOWeZO.........eovviiriiieriiiiie ettt et et eae et e eseessee e 147
6.1. Ogolne wymagania dOtyCZace TODOL.......ccueruiiriiriiniiiieeie ettt ettt 147
T, 1<) g T oS PPRRPT 147
LT R N 1 SRS 147
6.2.2. POIMETOASTALL......coitiiiiiiiiii ettt ettt e st e st e st e e bt e e nbeeebeeeabeesnees 148
0.2.3. WYPEIIACZ. ...ttt ettt et e et e st eesnteenate e e e 148
0.2.4, KIUSZYWO....eteiiiiteeiieeeiiiee ettt estteeestteessnteeesssteeeassseesssseeessseesansseeasssaessssseessssssassssssnneeeeenennn 149
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 819......149
6.2.5. ASTalt UPTYNNIONY...cootiiiiiiiiiee ettt et ettt e e e et e e e e 149
6.2.6. Emulsja asfaltowa KationOWa............ccecuiiiiiiiiiiiiiie e eiee ettt e ereeesree e e e e e ssannareeeeas 149
6.2.7.Warstwa §cieralna z betonu asfaltoWeZ0........cccveruvieriiiiieiiiieniierre e eree e eraeee e 149
6.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem warstw
nawierzchni z betonu asfaltoOWeZO0.......ccccviiiiiiiiiiiie e e e e et e e e 151
6.3.1. SZEIOKOSE WaISEWY .. .eeiuiiieiiiieeiiieeeteeeete e et e e sstreeestaeeessbeeeessbeeessssaesasseeesssseessnsnsssnseeeeaeens 151
6.3.2. ROWNOSE WAISTWY ....eiiuiiiiiiiiiteiteeite ettt sttt ettt ettt e st e bt e st e st e saneesaneenanee 152
6.3.3. SpadKi POPIZECZNE WATSEWY ..cc.vvieuiieiieeiieeiieeteeetee sttt ettt entteesteeeteesaseesnbeeessnnbeeeessansseeesannns 152
6.3.4. RZEANE WYSOKOSCIOWE.....uuvieuiieierieiriesireesiteestteeteesseessseessseessseessseesseesssessssessssesssseessseesssesens 152
6.3.5 Uksztaltowanie 0S1 W PIANIC........ccccuieriiiriiieiieeieeeiee st esreeee et e esbeesbeesereestreessneessssnseneeennns 152
6.3.0. GIUDOSC WaATSEWY . ....tiiitieeiieeitie ettt ettt et e et e et estte e b teebeeeabeesateesateesaeeebeeenbeeenbeesaseeeeeanneee 152
6.3.7. Z13cza pOAIUZNEG 1 POPIZECZNC. ... .uviiieeiieeeiieeeciiieeeereeeeireeestteeesereeeetreeesbreeeesaeesaseeeensseeeeas 152
6.3.8. KrawedzZ, ObramoOWanie€ WaISIWY ........ccueeereerireerrierreesireesieesseessseesseessseessseessessssesssseessseesanes 152
6.3.9. WYEIAA WAISTWY....eeiiiiiiieiieeieeeite st et esiee et e e ttesteestbeessse e saeasseesssaeassaessseessseesseenseessnnssns 152
6.3.10. Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen W WarStWiC........cccuveeeeveeeeiveeescrvveeeeeeeeesessssnnnnns 152
LR 074 Lo 14) g (o] oo PSS 152
6.5. PIZePISY ZWIGZANE.......cccuiiiiieiiieeieerieeeiteeette et e seteesaeeesteeeteessseessseesnseessseenseeenssseeesssnsseeessnnssns 153
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna S-00.00.00 — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana
wykonane w ramach projektow:

PNOARWN =

. Rozbudowa sieci wodociagowej w Zasolu Bielanskim w rejonie ul. Wrotnowskiej,

Rozbudowa sieci wodociggowej w Dankowicach w rejonie ul. Wiela,

Rozbudowa sieci wodociggowej w Starej Wsi w rejonie ul. Spacerowej,

Rozbudowa sieci wodociggowej w Wilamowicach w rejonie ul. Kochanowskiego,

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Wilamowicach w rejonie ul. A. Mickiewicza,
Rozbudowa sieci wodociggowej w Dankowicach w rejonie ul. Oswigcimskiej,

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Dankowicach w rejonie ul. Dziatkowe;,
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi w rejonie ul. Okrgzne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST.
Zakres robot objety Projektami.

Rozbudowa sieci wodociaggowej w Zasolu Bielanskim w rejonie ul. Wrotnowskiej,

Rozbudowa sieci wodociagowej w Dankowicach w rejonie ul. Wiela,

Rozbudowa sieci wodociggowej w Starej Wsi w rejonie ul. Spacerowe;,

Rozbudowa sieci wodociggowej w Wilamowicach w rejonie ul. Kochanowskiego,

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Wilamowicach w rejonie ul. A. Mickiewicza,
Rozbudowa sieci wodociggowej w Dankowicach w rejonie ul. O$wiecimskiej,

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Dankowicach w rejonie ul. Dziatkowe;j,
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi w rejonie ul. Okrezne;.

NN RN =

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie zgodnym z ustaleniami Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzgdne punktow gltownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili ostatecznego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia, opis techniczny oraz inne dokumenty
niezbedne do zrealizowania kontraktu.

1.4.2.1.Wykaz Dokumentacji  Projektowej zamieszczonej w  Dokumentach
Przetargowych:
W materialach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

—  Przedmiar rob6t

— Specyfikacje techniczna

— Opis techniczny

— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne
do realizacji Kontraktu bgdzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert
w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Wilamowicach.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnego
Projektu Budowlanego budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

1.4.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktérq Wykonawca opracuje we wifasnym
zakresie w Ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:
1. Projekt wykonawczy wodociagu

2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

3. Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
5. Projekt organizacji i harmonogram robot
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6. Szczegdtowy program i dokumentacje technologiczna dla robot wodociagowych obejmujaca:
- wybor materiatow,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- kolejno$¢ wykonywania robot,
zakres 1 metode przeprowadzenia prob i badan,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
Projekt placow budowy oraz zaplecza budowy.
Projekt odwodnienia wykopow
Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg robot

©©

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich, sag obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowiazuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie, wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskag zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia
dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przestawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drog i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory $wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania
doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowsg. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, zapleczu socjalnym i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
dysponentami sieci, uwzglgdniajagc uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach,
dotaczonych do Opisu Technicznego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru
przedstawicieli dysponentow uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
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warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczane na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robodt od Daty Rozpoczecia do daty Odbioru Koncowego i wydania Potwierdzenia Zakonczenia
Robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby wodociag lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.4.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego Wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow czy tez miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Bez
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
tym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakosci (PZJ), Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci,
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a takze w normach i
wytycznych. Zalecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek dwa tygodnie przed przystapieniem do robét budowlanych powiadomi¢

wiascicieli nieruchomo$ci o terminie wykonania prac. Wytyczenie trasy wodociagu powinno

przebiegaé w obecnos$ci wilasciciela posesii.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw 1 przeprowadzania prob szczelnosci
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Odbioru catosci wykopu nalezy dokona¢ z udziatem
geologa, za co kwota obcigzony bedzie Wykonawca.

4.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i ich zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6ot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robdt z Dokumentacja Projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
U Polska Normg lub
U aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1, i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatlow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do wykonania Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre§lajagce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z  obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow Robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu, ,
— zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakoséci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robodt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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5. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

5.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

5.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajagcych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych, czy tez Robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin Odbioru Ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, oraz nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (tzw. powykonawczg)
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ewentualnie Programem Zapewniania Jakosci (PZJ)

AN bR N
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow i
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania i
tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg Komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 5.3. "Odbior ostateczny Robot".

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nri06 z 2000-go roku, poz.1126 z
pozniejszymi  zmianami.) —art.7 ust.5 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. nr. 80 z 2003-go r. poz.718)

[2]  Rozporzgdzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3]  Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzZniejszymi zmianami).

[5]  Warunki Ogolne.

[6]  Warunki Szczegdtowe.

LOKALIZACIA ZAPLECZA WYKONAWCY |S-00.00.01

1. Lokalizacja Zaplecza Wykonawcy.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim
sasiedztwie prowadzonej budowy. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegdtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy
Wykonawca uzgodni z Wtascicielem terenu, Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | S-01.00.00

SPIS TRESCI:

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 19




SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
S-01.01.03. Usunigcie warstwy humusu
S-01.01.04. Rozbiodrka elementow drog, ogrodzen

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH |S-01.01.01

SPIS TRESCI:
Lo WSTEP. ettt ettt sttt et et e ae e sa e et e e et et e emteemeeestesbe e bt enteentesnteeneeeenne 9
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNEG].......cccueiiiiiiiieiie et e 9
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)......ccceoeeriieiiieiiiiiniieie e 9
1.3. Zakres 10Dt ODJELYCH ST .....cccviiiiieiiieeit ettt ettt te e s e e ssbeesstb e e e e esnssaeeessnsnneeas 10
1.4. Ogdlne wymagania dOtYCZACE TODOL.......cccuvererieriieriierieeiteeieeereeereesbeesereeseseesneessaessaessssnnees 10
1.4.1. Przekazanie terenu DUAOWY ........ccccuiiiiiiiiieiiiieeiieeeiee ettt e e st e e esiveeeeebeeesatbeeeseaaeeesssnssssaeeaeas 10
1.4.2. Dokumentacja ProjeKtOWA..........ccuuiiiiiiiieiieeciiee ettt e et e e e e et e e e eraeeeeraeeenebaeeeeans 10
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.......cccvevvviiiieiieeiieeiie e 11
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu BUdOWY.........cocoiiiiiiiiiiiiiiiiinieeee ettt 11
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie WyKonywania roDOL..........cc.cevveervierrienirienieesiireeeeesireeeeeenenns 12
1.4.6. OChIONa PIZECIWPOZATOWA. .. .veecvveeereerreereeareesseesreessseessseessseasssessseesssesssseesssseessssssssesssssssens 12
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA. ........cceeeruiiiiiiieiie et 12
1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicZnej i PryWatne].......ccccueeeruerriieeriierieerie ettt et e ieeee e 12
1.4.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja RUCHU.............cccviiiiiiiiiinii e 13
1.4.10. Ograniczenie obcigZen 0Si POJAZAOW.......cccvierivieriieiieeiee e sree e sre et e eteeeteesraessseesensnees 13
1.4.11. Ochrona i Utrzymanie TODOL..........c..eeeruiieeiiieeciieeecieeeeetee e et e e etteeesereeeeebeeestreeesnenssssaeeeeas 13
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i INNYCh PIZEPISOW........ccccviiiiriiieeiiieeciiee et e eiree e e e 13
1.4.13. Rownowazno$¢ norm i zbiordw przepiSOw PrawnyCh..........cccceeeveerieercieercrienireenireesreeessnns 13
2. MATERIALY .ttt et sttt e bttt ettt st e s bt e bt enee e e eas 13
2.1. Zrodta uzyskiwania MaterialOw..............c.ov.eueveueeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s 13
2.2. Pozyskiwanie materiatOw mi€jSCOWYCH.......ccviiiiiiiiiiiiiiiicie et e e 14
2.3. Inspekcja WytwoOrni mMateTialow........cocueeruiiiiiiiiieiieitee ettt 14
2.4. Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom. .........cecurerueeerieerueerieenieesieeenieeessneeeeeeennneeessnnens 14
2.6. Wariantowe StoSOWanie MateTiatOW. ... ....ccueeuiiiiiierieii ettt eee e 14
3. WYKONANIE ROBOT.......ivimiimiiiiernissessssiessss s ssessses st sssses st sssssssssssesssesssssessses 14
3.1. Ogolne zasady prowadzenia RODOL............cooiiiiiiiiiiiiii e 14
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........ciiuumiimieiiissiiesisesisssssesssss s 15
4.1. Zasady kontroli JaAKOSCT TODOL.......ccuuieriieiiieiiierieeriee et e eieeere e st esereeieeeteessreessraaeesensraeesssnsnnens 15
4.2, PODICTANIE PIODECK. ... eieeiiieiieeiieetieeiee et e st e st e e e teeeteeebeeesbeessseessseessseesseesseeenseeanseesssessnnsnns 15
4.3. Badania I POIMIATY....c.uvvieeiiieeeiieeeirieeeeiteeeetteeesreeeeseseeeasseeeasseeasssseessssaesasseassssssssssssssssseeaasees 15
4.4, RAPOTLY Z DAAN......cciiiiiiiiiiie ettt ettt e e et e e e seb e e e eaaeeeestbeeesssaeesssaeessssaeesnsaeaaeens 16
4.5. Badania prowadzone przez Inspektora NadZoTU. ........ccccuveveireriieiiiieniienieenie e e e 16
4.6. Certyfikaty 1 deKIaracje.........covuieiiiriiiiiiiiiee ettt 16
4.7, DoKUMENLY BUAOWY ....viiiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt st s e e b e sib e e stbe e tbeestaesnbaesssaenenes 16
5. ODBIOR ROBOT......covvutuiimmiineimeisesese e ssse st ss sttt 18
5.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryCit.......oovcveeeiiiiiieiniiiiieiceeeeeeee e 18
IV O a0 o) o771y o1 [0 ) USSR 18
5.3. Odbior 0StateCZny RODOL.........oecviiiiieiiiiciierie ettt ae et e e beessbaeessnbaeeessnraeeas 18
5.3.1. Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEZ0. ... eeccveerrierriererierireeireereeereeereesreessseessseesneeseessseennnes 18
5.4, OdDIOT POZWATANCYJIIY ...uveeeutieeuteesiteeriteesiteestteenteesteeeteesateesueeassteeaseeenbeesabeeaabeesnbeesasbeeessanneeeens 19
6. PRZEPISY ZWIAZANE..... .o ettt et ettt ettt et et e et e et e s aeesseeseeaseenneeeennes 19
1. Lokalizacja Zaplecza WYKONAWCY. .....c.cccvvierieeriireiieetiesreesereesereessseesseesseesseessseesssessssseesssssssees 19
Lo WSTEP. .ttt ettt h e bbbttt s et sh e e bt e sb e et e e bt sateeatesbeesbeenbteeenns 27
L1 Przedimiot ST ..ottt ettt et ettt e sa bt e bt e e b e e bt e e b e e ebee e s 27
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociggowe;j i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociggu oraz
polozenia obiektow.

1.2.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéow gldwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.3. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz instrukcjami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac:

—  pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m ,,$wiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej (ST) S-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtdownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i rzgdnych rzeczywistych, powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow Wykonawecy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych
polozonych poza granicg robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rzgdne
reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladno$cia, aby $redni blad niwelacji przy wyréwnaniu
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byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

3.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 50 mm.
Rzegdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 10 mm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.1 Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas,
gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicg robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 3.4 .

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru. robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Sposob odbioru robét.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .

6. PRZEPISY ZWIAZANE:

[1]  Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2]  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzqd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

[3]  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4]  Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5]  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6]  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7]  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych usunieciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej — humusu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogolne" pkt 3.

Teren pod budowg kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Warstwe humusu nalezy
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zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Stan faktyczny bedzie stanowit
bedzie podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i

bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunig¢cia humusu.

5. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogélne" pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
SPECYFIKACIE TECHNICZNE
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN [S-01.01.03
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni,
- kraweznikéw, obrzezy i opornikow,
- rowow Sciekowych,
- chodnikéw,
- ogrodzen,
- innych obiektow.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

3.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogrodzen obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy
1 materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy wodociggowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow wodociagowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggsci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST-02.01.01.”Roboty ziemne”
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty, po usunietych cementach nawierzchni,
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w ST S-02.01.01 "Roboty ziemne".

5. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]  PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[2]  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
[3]  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
[4]  BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

ROBOTY ZIEMNE | S-02.00.00

SPIS TRESCI:
S-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01. Roboty ziemne w gruntach kategorii I-1V wykop/zasypy

SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-IV kategorii oraz ich zasypania.

1.2. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji kanalizacji i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nie skalistych (kat.
I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu wodociagu.

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zaggszczenia gruntu jest wielkoscia charakteryzujacg stan zaggszczenia gruntu, okre§lona
Wg WZoru:

gdzie:

Pa-  gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pss-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzacg do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-
77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badah (Mg/m?).
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1.3.2. Wskaznik ré6znoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoScig charakteryzujaca stopien zaggszczenia gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

d60

U=
le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d,o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4. Ogdéine wymagania dotyczgce Robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. pkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady prowadzenia robét.
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00. pkt 3.

3.2. Wykopy.

3.2.1. Wykonanie wykopu.

1.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.
W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych (dla max. glgbokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystgpuje woda gruntowa i
urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i
sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie
skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podnoza skarpy.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,

gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w

pasie o szerokos$ci rownej co najmniej gltebokosci wykopu. Dopuszcezalne glebokosci wykopu w

gruntach okre§lonych wg. PN74/B-02480 wynosza: - w gruntach skalistych litych niespgkanych

do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostalych 1,0m. PN74/B-02480 — okresla podzial gruntéw budowlanych, warunki dla

posadowienia bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych

i projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).

Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w  nastgpstwie

przeprowadzonych obliczen statycznych. Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana. W

zaleznos$ci od przyjetej technologii material obuddéw stanowia deski, grodzice stalowe, dyle

stalowe lub inne dopuszczone do stosowania
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W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢
spelnione nastgpujace warunki:

gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15¢cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw
wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowa¢ do:

catkowitego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania

stabilizacji podtoza, utozenia rurociagu poziomego

zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w
wykopie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w
innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami wodociggu do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,

Generalnie przyj¢to nastepujace szerokosci wykopu w dnie:

- dla @110 mm — szeroko$¢ dna 1,00m

W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac si¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ok. 1m., w odstepach min. 30m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem
Odwodnienia Wykopoéw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych warunkow
wodnych. Metody odwodnienia wykopow:

igtofiltry (trudne warunki wodne, glebokie wykopu),

drenaz,

splyw powierzchniowy do rzgpia i odpompowanie.

Ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji.
Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia
wyparcia gruntu spod fundamentow przebiegac nastepujaco:

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania si¢ spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.
wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowg¢ wykopu, ewentualnie zabudowaé mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonaé jego stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w
inny rownorzgdny sposob.

Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow w uzgodnieniach
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branzowych, oraz kazdorazowo sposob wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany
przez eksploatatora uzbrojenia.

3.2.2. Podtoze.

Warunki wykonania podtoza pod wodociag:

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

2. Warunki wykonania podloza pod rurociggi okresla Dokumentacja Projektowa oraz Projekt
Wykonawczy.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

3. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje podtoza:

»  PODLOZE NATURALNE, ktore stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, $rednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach
rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podlozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna, stanowigcym tozysko nosne rury, przy czym rur¢ nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowe;j.

. PODLOZE WZMOCNIONE:

a) rodzaj A — gdy dno wykopu stanowig skaty , rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste

jak gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja podloza z zaggszczonego piasku o minimalnej

wysokosci 20 cm.

b) rodzaj B — gdy dno wykopu stanowia grunty o niskiej no$nosci jak mutly, torfy i inne o niezbyt
glebokim zaleganiu, warunki stabilno$ci obsypki wymagaja usunigcia w/w. gruntu i wymienienia go
na zageszczony piasek, do poziomu posadowienia rury.

4. TIryb przygotowania podtoza — wytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okre§lonego wg. pkt 3.2.1. powyzej rzgdnej dna
wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usungé z wykopu, a
przestrzen wolng wypehi¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

Dla gruntow nosnych przyjeto wykonanie podsypki w o miazszosci 0,2m, przy czym gdy w dnie
wystepuja kamienie o wielkosci wigkszej niz 0,6m podsypke nalezy zwiekszy¢ o 0,05m do wielkos$ci
0,25m.

Dla gruntow stabonosnych przyje¢to wymiang gruntu wedlug nastgpujacych zasad

Jezeli grunt niespoisty zalega glebiej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do gh. 1,0 m
gruntem no$nym (np. tawa thuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie z geowldkniny.
Uformowane dno wykopu oraz $ciany nalezy wylozy¢ geowldkning o masie powierzchniowej
600g/m* ulozong na wymienionym gruncie i wywinieta do wysoko$ci 0,25 m powyzej wierzchu
rurociagu i potagczong na zakladke. Bezposrednio pod rure nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 0,1-
0,15m na geowtdkninie o masie powierzchniowej 300g/m’ o szeroko$ci ok. 1,0 m.

- Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ calg warstwe
gruntu niespoistego poprzez zastapienie go odpowiednio zaggszczang podsypka piaskowg w obudowie
z geowldkniny. Uformowane dno wykopu oraz S$ciany nalezy wylozy¢ geowldkning o masie
powierzchniowej 600g/m® ulozong na wymienionym gruncie i wywinietag do wysokosci 0,25 m
powyzej wierzchu rurociagu. Bezposrednio pod rurg nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 0,1-0,15m na
geowlokninie o masie powierzchniowej 300g/m’ o szerokosci ok. 1,0 m.

5. Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
ksztaltu spodu przewodu.

6. Dla okreslenia warunkéw posadowienia sieci wodociagowej zaleca si¢ wykonanie dodatkowych
sondowan gruntu przed przystapieniem do realizacji poszczegodlnych odcinkow, ze wzgledu na
zmienno$¢ warunkéw wodnych w gruntach (opady, stan wod gruntowych, powierzchnia).

3.2.3. Zasyp wykopu.
1. Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
-  ETAPI - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkoéw na ztgczach.
- ETAP II — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen.
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- ETAP III - zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem
i rozbiorkg deskowan i rozpor §cian wykopu.
2. Wykop nalezy zasypa¢ rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubos$ci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
Kanaly z rur PE nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem
rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

3. Dla rurociggéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) obsypke rurociggu
wykona¢ z kolejno zageszczanych, lekkim sprzetem mechanicznym, warstw piasku o grubosci
do 0,25 m, do wysokosci min 0,5 m. ponad wierzch rurociggu. Nastgpnie wykonac zasypke z
piasku lub zwiru o gr. 0,5 m., a nastgpnie uzupelic¢ wierzchnig cz¢$§¢ wykopu odpowiednio
zaggszczonymi warstwami podbudowy.

4. Dla rurociggéw uktadanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonanie

podsypki j.w. obsypke wykona¢ min. 0,25 m. ponad wierzch rurociggu. Zasypka gruntem

rodzimym, zageszczanym lekkim sprzgtem mechanicznym.

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

6. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki szczelnie
wypeknial przestrzen nad rurg.

7. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢é tak, aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma okre$lajaca
podziat gruntdow budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli oraz
wymogi 1 warunki prowadzenia obliczen statycznych 1 projektowych dotyczacych
bezposredniego posadowienia budowli), PN-B-03020.

8. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudno$ci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntdOw rownego co najmniej 95% nalezy
zastgpi¢ gbrng warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

10. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren po

wykopach nalezy zrekultywowac.

b

3.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub/ dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
glebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w
miar¢ glebienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczaja
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace
wode z zaglebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na ulozeniu pod strefy sieci drenazu
poziomego w obsypce zwirowe]j z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda
odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych
probach jego szczelnosci, drenaz nalezy wylaczy¢ z eksploatacji a  studzienki czerpne
zdemontowac.

3. MTODA DEPRESIJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniem
wody poza teren budowy.
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3.3.1. Odwodnienie wykopoéw pod przewody wodociggowe.

Roboty montazowe dla rur wodociagowych musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz zlacz oraz
utrzymanie projektowanych spadkow kanalu. Dla przyjetych warunkow hydrogeologicznych
zatozono, ze predkos¢ naptywu wdd gruntowych pozwoli na prowadzenie odwodnienia wykopu przy
uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy wprowadzi¢ odpowiednig
przenosng pompg zatapialng i odpompowac¢ wode z wykopu poza pas robot. Dla przyjetych warunkéw
gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzgpia w rozstawie ok. 50 m na sieci wodociggowej. W
przypadku intensywniejszego naplywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu
robot innymi znanymi metodami np.(igtofiltry, drenaz).

3.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zaggszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia
terenu nad rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
95% zmodyfikowanej warto§ci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopoéw powyzej 4 m
glebokosci 1 85% w pozostalych przypadkach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdine zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST S-00.00.00. pkt 4.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na:

a) zapewnienie stateczno$ci §cian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 3.1 oraz z Dokumentacja Projektowa
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

4.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot.
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

4.3. Badania do odbioru robét ziemnych

4.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar ta§ma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore budza
watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zagegszczenia gruntu:
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

4.3.2. Szerokos¢ dna.
Szeroko$¢ dna nie moze réznic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/- 50 mm.
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4.3.3. Spadek podiuzny dna.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwigztych , +50
mm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.

4.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 (okre$lajaca warunki oraz
metodyke przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.00 pkt 5.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10.
Dodatkowo:
[1]  BN-83/8836 —02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
[2]  PN-74/B-02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[3]  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
[4]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II: Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady1988.
[5]  Wymagania techniczne Cobri Instal 2003.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WODOCIAG| S-03.00.00

SPIS TRESCI:

S-03.00.00. WODOCIAG
S-03.01.01. Sie¢ wodociagowa.

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

Sie¢ wodociggowa S-03.01.01

SPIS TRESCT:

Lo WSSTEP ...ttt et ettt e e e bt e bt et e e e et e eae e e bt e sbe e bt e bt ent e et e saeeeheenateeen 9
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNEG].......cccveeriieiiieiie et eeeaee e 9
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)......cccoveeviieerciiiieiiieeeiee et 9
1.3. Zakres 10Dt ODJELYCH ST .....cciiiiiiiiiiecie ettt ettt et e et e b e e seb e e stbb e e e e eaaraeeeesenaeeas 10
1.4. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL. ...c...evueiruieriiiriiiieiie ettt ettt 10
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej przeznaczonej do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wodociagu. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe

- odwodnienie wykopow

- préba szczelnosci

- kontrola jakosci.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE lub deklaracje zgodnosci ze sztuka budowlana wydana przez producenta,
lub oznakowane znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrdédlach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

3. Rozwigzania techniczne, materiat

Projektowang budow¢ wodociagu wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR 17 Dz110 — Dz90mm,
a przylacza z rur PE100 SDR 11 Dz 40x3,7mm laczone przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.
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Na zalomach wodociagu, pod zasuwami, trojnikami i hydrantami zaprojektowano bloki oporowe
betonowe.

3.1. Rury i ksztaltki wodociggowe

Dla wykonania sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki z PE -, wg PN-EN 12201-2
i PN-EN 12201-3. Armatura sieci wodociaggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1+5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3.2 Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne pod drogami, nalezy stosowac rury z PE zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jako rury ochronne dla skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy stosowac
rury z PE zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiadajagce normie PN-E-05100-1.Zakres
stosowanych $rednic:

Rury ochronne HDPE Ps @ 110 mm dwudzielne .

3.3. Geowtokniny.

Pod podsypka rurociggdw na terenach gdzie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wymiany gruntu pod
podsypka, nalezy ulozy¢ pas geowlokniny 300g/m?, szeroko$ci 90cm zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;.

3.4. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki

3.5. Materiafy izolacyjne

Kity; olejowy i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom izolacyjnym.

4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
sanitarnych i opadowych.

4.1. Rury wodociggowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno -
lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktaddéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem.

4.2. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Odbiér materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materialy i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokoétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i1 prefabrykatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru..
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5.1. Jakos¢ materiatow.
Wszystkie elementy skladowe sieci wodociggowej pod wzgledem jakosci spetniaé wymagania
podane odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pgknie¢ na powierzchni
zewngtrznej,
- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte
- Uszczelki powinny mie¢ gladkie powierzchnie gladkie i réwne, bez zadziorow i
wypuktos$ci.
- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna
posiada¢ nastgpujace podstawowe dane:
- czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materialu
- oznaczenie szeregu
- $rednica zewngtrzna w mm
- grubosc¢ $cianki w mm
- data produkcji
- obowigzujgca norma

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogolne zasady wykonania Robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4

6.2. Roboty przygotowawcze.

6.2.1. Wytyczenie trasy wodociagu i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociagowej stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice
wlasnosci) i Specyfikacja ST S- 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi rurociggu, za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy wodociagu

w_terenie wykonane zostanie przez shuzby geodezyjne Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu wlasciciela nieruchomosci o terminie wykonywania prac.

6.2.2. Usuniecie warstwy humusu.
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.03.

6.2.3. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen.
Usunigcie elementow drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.04.

6.2.4. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

6.2.5. Ocena stanu technicznego budynkow.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw polozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m od wodociagu.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie (w
obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi -
mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST S-02.01.01.

6.4. Przygotowanie podifoza (podsypki)
Warunki wykonania podtoza pod wodociag okre§lono w Specyfikacji Technicznej S-02.01.01.
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1. Podloze nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i uwzgledniajgc informacje,
w wyniku wykonania dodatkowych badan geologicznych warunkéow gruntowo — wodnych.

6.5. Roboty montazowe.

6.5.1. Ogoélne warunki ukladania i montazu przewodow.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ i montowacé S$cisle z warunkami okre§lonymi przez
producentow oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

6.5.2. Spadki, glebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okre$§lone w Dokumentacji Projektowe;j.
Wyrownywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.Glgbokosé
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Glebokos$¢ ulozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkow zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-
10735, wedtug ktorej glebokos¢ ulozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wicksze niz umowna glgboko§¢ przemarzania gruntu o 0,2m
PN-81/B-03020.
W przypadku ulozenia przewodoéw na mniejszych glebokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem wody, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwa zuzla uzupeiajacego zadang
glebokos¢ przykrycia. Warstwa zuzla nie moze w zadnym wypadku stykaé si¢ z rura z tworzywa
sztucznego lecz winna by¢ oddzielona warstwa piasku i pasem geowtokniny.
Przewody powinny by¢ utozone w sposob uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi przepisami oraz warunkami szczegdétowymi okreslonymi
w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu
powiadamiania dysponentow sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych
sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia.
Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru
technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

6.5.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, oby osie
odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na
catej swej dtugosci w co najmniej Y jego obwodu — kat opasania 90°.

ZYacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

6.5.4. Docieplenie rurociggow.
W miejscach, gdzie nie mozna uzyska¢ przykrycia wigkszego niz 1,2 m nalezy stosowac zasypke z
materialow ocieplajacych tj:
* na warstwe zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ folie HDPE o grubosci 0,5 mm
» foli¢ nalezy wywina¢ do goéry ponad warstwe ocieplajaca
* na folii nalezy utozy¢ warstwe ocieplajaca, zuzlowa o grubosci 0,3 — 0,5 m.
Warstwe ocieplajaca nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.
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6.5.5. Montaz przewodow z PE.

Montaz rurociaggdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta.
Przewdd PE powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zalezno$ci od stopnia nawodnienia
nalezy stosowa¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaz rurociagu z PE nalezy

wykonywaé przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

6.5.6. Zespot napowietrzajaco — odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi

Na wodociggu Dz110mm, w najwyzszym punkcie w celu odpowietrzenia wodociagu zaprojektowano
zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy.
Szczegdt zabudowy zaworu przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.

6.5.7. Przytacza do budynkow
Przytacza do budynkéw nalezy wykonaé¢ z rur PE100 Dz40x3,7mm SDR 11.

6.5.8. Préba szczelnosci; wodociag
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735, PN-92/B- 10727 (PN-EN 1610, PN-EN 1671)
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnosci wodociggu na eksfiltracje przy
okreslonym cis$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m.. Ztacza na rurach winny by¢
nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami,
muszg by¢ na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania (na
okres proby) badanych rurociggéw musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Szczegdlowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczng S-02.01.01

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i

nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

6.6. Roboty montazowe (przej$cia) rur wodociggowych pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z instalacjami.

6.6.1. Prowadzenie wodociggu w drogach gminnych.

Prowadzenie wodociggu w drogach gminnych nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy
drogi. W przypadku wykonania sieci w pasie drogowym drég gminnych prace prowadzi¢ metoda
wykopu otwartego z pelnym deskowaniem i przewiertem sterowanym.

Po utozeniu i zasypaniu wodociagu nalezy teren prowadzonych prac przywroci¢ do stanu pierwotnego
poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi. W miejscu przejScia sieci w pasie
drogowym nalezy zastosowa¢ wymian¢ gruntu z jego warstwowym zageszczeniem.

Zageszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie.

Szczegotowe warunki okre§lono w ST S-04.01.01

6.6.2. Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ do GSG Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Biatej
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Szczegdtowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

6.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane z zgodnie z obowiazujagcymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do wlasciwego Rejonu Energetycznego.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne o dhugosci 1 m + szeroko$¢
wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 1 m od stupow.

Szczegodlowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

6.6.4. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami. Przystapienie do robot nalezy
zglosi¢ do wlasciwego Zaktadu Telekomunikacji. Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng o dtugosci | m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szczegdlowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow do betonu,
zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnosciag do 10mm
- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych.
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiar szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki’
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania .

- odchylenie odlegtos$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +/- 30 mm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 50 mm,

- odchylenie wodociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5 mm,
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- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.9

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podioza obsypki,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
— sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolno$ci  przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnien i ew. bloki oporowe.
— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje , prob ci$nieniowych
Odbidr robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robodt. dhugosé¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny koncowy .
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czgsciowych

(b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy.

[1]  PN-EN 1074-1-4:2002 Armatura wodociggowa

[2]  PN-EN 12201-1-5:2004 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody

[3]  BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

[4]  BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"

[5]  BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[6]  Terminologia.

[7]  PN-85/B-0 1 700 Wodociqgi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

[8]  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[9]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-62/638-
03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[10]  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[11] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[12]  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[13] PN-79/B-067 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[14] PN-87/B-OII0OO0 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[15] PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.

[16] PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-046 1 5 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzqdzen wodno- Sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACIA SANITARNA | S-04.00.00

SPIS TRESCI:

S-04.00.00. KANALIZACJA
S-04.01.01. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna CPV 45231300-8

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA | S-04.01.01

SPIS TRESCT:
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe

- montaz studni kanalizacyjnych,

- odwodnienie wykopow

- proba szczelno$ci

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, instrukcjami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materiatow przed

rozpoczgciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Pompownie objete zakresem inwestycji wyposazone zostang w pompy zatapialne. Pompownie
stanowi¢ beda kompletng dostawe: konstrukcja (studnie polimerobetonowe), wyposazone sterowane,
zasilane, przeniesienie sygnatow sterujacych do sterowni centralne;j.
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2.2. Rury kanafowe.
2.2.1. Rozwiagzania techniczne, materiat

Projektowang kanalizacje wykona¢ nalezy z rur PVC-U kielichowych laczonych na uszczelke
gumowa ze Scianka jednowarstwowa lita (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), klasy S (SNS,
SDR34) .

Na kolektorze na zatamaniach trasy, lub jako studnie przelotowe i kontrolne projektuje studzienki
z PP o $rednicy @ 1000mmm i ¢ 600mm.

Na zakonczeniach siggaczy zaprojektowano zaslepki.

W przypadku wiaczenia siegacza powyzej kinety studni nalezy wykona¢ za pomoca wktadki ,,in situ”.

2.2.2. Rury kanalizacyjne grawitacyjne.

Dla wykonania sieci grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne ze §ciankg jednowarstwowa
o sztywnosci SN 8 z uszczelka gumowa.
W zaleznosci od terenu, w ktorym zabudowany bedzie kanal (zgodnie z dokumentacja) nalezy
stosowa¢ odpowiednig klase wytrzymato§ciowa rury kanalizacyjne;j:
- rury klasy S (6kg/cm?) s/D=0,03 SDR34, SN8
gdzie: SDR - stosunek $rednicy D (minimalna $rednica zewngtrzna) do grubos$ci $cianki
s (minimalna grubos$¢ $cianki). Zamiast wartosci SDR mozna poda¢ warto§¢ SN okreslajaca klase
sztywnosci obwodowej wg normy PN-EN ISO 9969.
Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly
zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny
spelnia¢ wymagania PN-EN 476.
Zakres $rednic dla rur stosowanych na kanalizacje grawitacyjna:
- Rury kielichowe klasy S :

- @160 PVC, SDR 34 — co odpowiada grubosci $cianki 4,7 mm.

- @00 PVC, SDR 34 — co odpowiada grubosci $cianki 5,9 mm.
Materiatly powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.
Dopuszczalne odchylki wymiarow rur i ksztaltek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN <200 +5
200 <DN <600 + 0,02 DN

2.2.3. Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne pod drogami, nalezy stosowa¢ rury zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania
odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz z godno$ci z technologig ich
uktadania. Wyjatek stanowi instalacja rur ochronnych, gdzie administrator narzuca stosowanie rur
stalowych. Jako rury ochronne dla skrzyzowan z gazociggami oraz kablami teletechnicznymi nalezy
stosowa¢ rury z PEHD zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiadajace normie PN-EN 50086-2-
4 — okre$lajace wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych ukladanych w ziemi.
Zakres stosowanych $rednic:

Rura ochronna PE Ps @ 110 mm dwudzielne

2.3. Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne.

Opis studni kanalizacyjnych:

Aktyn Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko — Biata ul. Zywiecka 13 85



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Studnie kanalizacyjne DN1000

Studnia wiazowa DN1000 z polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materialu bez dodatku regranulatu, bez s$rodkoéw spieniajacych, zabezpieczona przed
wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0m shupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z
metoda opisang w PN-EN 13598-2). Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w
zaleznosci od wysoko$ci pierScien wznoszacy stanowigcy trzon studni) wykonane metoda
wysokocisnieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadajg ozebrowanie poziome i pionowe
wzmacniajace pierscieniowo studni¢. Sztywno$¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN
14982. Nie dopuszcza si¢ studni z rurg karbowana stanowiaca trzon studni. PierScien i stozek (stozek z
ex centryczng czgscig) wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozje, jasnoszarymi
wymienialnymi i wznoszacymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego widkna szklanego PP
zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002 i przepisami BHP. 3-wargowa uszczelka elementu dla
polaczenia elementow studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. Podstawa studni z
ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztalceniom. Kinety ze spadkiem standardowym 0,5
%, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany kierunku przeptywu) kinety
fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie $rednic od DN 160 do DN
400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego przytaczenia rury gladkiej =z
tworzywa. Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastycznosé
kata do 3,75° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wlgczenia inne niz
standardowe wykona¢ za pomoca dodatkowego kanatu zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja

projektowg. Wysokos$¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa.

Studnie kanalizacyjne DN600

Studnia DN600 z kinetg z polietylenu (PE) i rurg karbowang z polipropylenu (PP). Kinety studni PE
(polietylen) wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego z uzyciem pierwotnego surowca
bez uzycia regranulatu i $rodka spieniajacego, wydtuzenie do zerwania > 200%. Wiaczenia dolotowe
do kinety wykona¢ za pomoca uszczelek dolotowych umozliwiajacych zmiane kata Iub korekte
spadku o 5 stopni, wylot, jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D. Rura wznoszgca z
polipropylenu (PP)

o sztywnosci obwodowej SN&. Regulacja wysoko$¢ poprzez docigcie bezposrednio na budowie.
Zwienczenie studni w postaci pierscienia odcigzajacego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN
124. Pomigdzy pierScieniem odcigzajacym, a rurg karbowang nalezy zamontowaé odpowiednig
uszczelke. Wlgczenie odgalezien kanalizacyjnych powyzej kinety studni nalezy wykona¢ za pomoca

wktadki ,,in situ”.

2.3.2 Plyta pokrywowa
Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zalezy od miejsca posadowienia,
przewidywanego obcigzenia zewnetrznego oraz wielkosci. Rodzaj wlazu nalezy stosowaé zgodnie z
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Dokumentacja Projektowa. Wlasciwe zwienczenie studzienki nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-H-
74124:1993 oraz PN-H74051/00, PN-EN 124: 2000 (okres$lajacej wymagania stawiane zwienczeniom
studzienek kanalizacyjnych)

Typowe wlazy do studzienek kanalizacyjnych :

- KLASA A ozn. Al15 wg. PN-H74051-1:1994 dla obcigzen do 15kN — montowane
bezposrednio na studzience w terenach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystow,
terenach zielonych,

- KLASA B ozn. BI125 wg. PN-H74051-2:1994 dla obcigzen do 125kN — montowane
z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych, w terenach takich jak chodniki, drogi i obszary
dla pieszych, parkingi samochodéw osobowych.

- KLASA C ozn. C250 wg. PN-H74051-2:1994 dla obcigzen do 250kN — montowane
z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i dystansowych, w terenach usytuowanych przy
kraweznikach lub 0,5m od kraweznika w strong drogi, oraz drogach dla pieszych lub
poboczu 0,2m.

- KLASA D ozn. D400 wg. PN-H74051-3:1994 dla obciazen do 400kN — montowane
z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i dystansowych, w jezdniach drog.

Typowe wlazy w/w klas nalezy montowa¢ na plycie betonowej. Zastosowanie pierscienia
odcigzajacego przenoszacego obcigzenia pionowe powoduje, ze obcigzenia nie sg przenoszone
bezposrednio na studzienke, a pierScien zmienia swoje polozenie wraz z osiadaniem gruntu.

Pierscien odcigzajacy mozna wykona¢ bezposrednio na budowie, jako zelbetowy (zbrojony z betonu o
odpowiedniej klasie) lub wykonany jako element prefabrykowany. Przestrzen pomig¢dzy studzienkg a
pierscieniem betonowym nalezy uszczelni¢ naktadajac na studzienke uszczelke z elastomeru lub
nalezy zastosowa¢ inne elastyczne wypelnienie. Sytuujac wilazy studzienek nalezy zawsze mie¢ na
uwadze koniecznos¢ tagodnego ich wyniesienia ponad otaczajacy teren w sposob eliminujgcy doptyw
wod deszczowych do kanalizacji.

2.3.3. Geowlokniny.

Pod podsypka rurociggdw na terenach gdzie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wymiany gruntu pod
podsypka, nalezy ulozy¢ pas geowlokniny 300g/m’, szeroko$ci 90cm zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;.

2.4. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.5. Materialy izolacyjne

Kity; olejowy i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom izolacyjnym.

2.6. Skfadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
sanitarnych i opadowych.

Sktadowanie urobku i materiatléw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli §ciany wykopu nie s3 umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W Kklinie odlamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatow.

2.6.1. Rury kanatowe.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno -
lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
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klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem,

z utozeniem réwnolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow

W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

2.6.2. Studzienki kanalizacyjne.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona. Studnie kanalizacyjne, lub ich elementy, powinny by¢ skladowane zgodnie
z wytycznymi Producenta, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem i skrajnymi
temperaturami.

2.6.3. Plyty pokrywowe.
Ptyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,0 m.

2.6.4. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. Odbior materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materialy i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

2.8. Jakos¢ materiatow.
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciSnieniowej powinny pod
wzgledem jako$ci spelnia¢é wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiadaé
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztaltki powinny migdzy innymi
spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wlasciwy sposob uksztaltowane
konce rury, oraz zaznaczone miejsca okreslajace glebokos¢ weisku w kielich.
- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte
- Uszczelki powinny mie¢ gladkie powierzchnie gladkie i rowne, bez zadziordéw i
wypuktosci.
- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna
posiadac nastepujace podstawowe dane:
- czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie szeregu
- $rednica zewngtrzna w mm
- grubo$¢ Scianki w mm
- data produkcji
- obowigzujaca norma

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogolne zasady wykonania Roboét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4
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3.2. Roboty przygotowawcze.

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatlu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice
wlasnosci) i Specyfikacja ST S- 01.01.01. (CPV45100000-8)

Wiytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek i przepompowni za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki —
$wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu
robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu wiasciciela nieruchomo$ci o terminie
wykonywania prac.

3.2.2. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinke drzew i krzewow wykona¢ zgodnie ze specyfikacja ST S-01.01.02.

3.2.3. Usuniecie warstwy humusu.
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.03.

3.2.4. Usuniecie elementow drog, ogrodzen.
Usuniecie elementéw drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.04.

3.2.5. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

3.2.6. Ocena stanu technicznego budynkoéw.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odleglosci mniejszej niz 20 m od osi kanatow sanitarnych. Wykonawca wykona odkrywki
uzbrojenia istniejgcego oraz uzgodni sposdb zabezpieczenia skrzyzowan oraz sposob odbioru z
wpisem do Dziennika Budowy zabezpieczenia sieci istniejagcych. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli dysponentow sieci.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie
(w obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi -
mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST S-02.01.01.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawegdzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami Iub tas§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowa
wysoko$¢ 0,15 m.

3.4. Przygotowanie podifoza (podsypki)

Warunki wykonania podtoza pod kanalizacj¢ okreslono w Specyfikacji Technicznej S-02.01.01.
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajagc informacje,
w wyniku wykonania dodatkowych badan geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych.

Rury PVC ukladane w gruncie powinny mie¢ naturalne podloze bgdace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnos$ci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowaé podsypke o gruboscil5 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
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oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ily podtoze nalezy wykonaé jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm 1acznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajacymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonaé
wymiany grunty na pelnej glebokosci ich wystgpowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Podtoze pod rurociag
wyprofilowaé pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.

3.5. Roboty montazowe.

3.5.1. Ogoélne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ i montowac $cisle z warunkami okre§lonymi przez
producentow oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Polaczenia kanalow na kanalizacji
grawitacyjnej stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze. Kat zawarty migdzy osiami
kanatéw doplywowego i odptywowego dla kazdej studzienki nalezy uscisli¢ na etapie wykonawstwa.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Rury PVC powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

3.56.2. Spadki, gtebokosé posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.
Spadki powinny spelnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uklada¢ od
rz¢dnych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dlugoscig dostarczonej rury (3 lub 6m).
Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:
- 1,5% dla $rednicy @160mm,
- 0,5% dla $rednicy ¢ 200mm,

Maksymalne spadki kanalow wynikajg z maksymalnej predkosci przeptywu $ciekow. Wartoscia
graniczng do okres$lania maksymalnego spadku przewodu jest predkos¢ przeptywu wynoszaca 5 my/s.
Wyréwnywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na calej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.Glgbokosé
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Glgbokos¢ ulozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-
10735, wedhug ktorej glebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wicksze niz umowna glteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2m
PN-81/B-03020.
W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwa zuzla uzupetniajgcego zadang
glebokos$¢ przykrycia. Warstwa zuzla nie moze w zadnym wypadku stykac si¢ z rurg z tworzywa
sztucznego lecz winna by¢ oddzielona warstwa piasku i pasem geowtokniny.
Przewody powinny by¢ utozone w sposob uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegdétowymi okreslonymi
w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamigtaé o przestrzeganiu wymogu
powiadamiania dysponentdéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych
sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia.
Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru
technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé¢ dysponent danego uzbrojenia.

3.5.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywacé si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w
miare uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, oby osie
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odcinkow przewodu pokrywaly sig¢, za$ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do
miejsca oznaczonego na niej. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci w co najmniej Y4 jego obwodu — kgt opasania 90°.

Z}acza powinny pozostac¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do
czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed §cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

3.5.4. Docieplenie rurociggow.

W miejscach, gdzie nie mozna uzyskaé przykrycia wigkszego niz 1,2 m nalezy nad kanatem na
obsypce piaskowej o grubosci 0,30 m utozy¢ plyty z welny mineralnej hydrofibizowanej o szerokosci
1,0 m i grubos$ci 0,10m.

3.5.5. Montaz przewodéw z PVC-U.

Montaz rurociaggdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta.
Przewod PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zaleznosci od stopnia nawodnienia
nalezy stosowa¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaz rurociagu z PVC nalezy

wykonywaé przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +300C. Rury nalezy uktadaé¢ od
najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku-zawsze kielichami w goére kanatu,

a bosym koncem w dot. W celu wykonania polaczenia wciskowego nalezy do zaglebienia kielicha

o sprawdzonej czystosci wlozy¢ uszczelke, sprawdzajac czy Scisle przylega do wglebienia w kielichu.
Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia i nasmarowaniu roztworem mydta
lub talkiem weciska si¢ do kielicha urzadzeniem montazowym.

Po wykonaniu zlacza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu zapewnienia
swobodnej pracy rurociggu podczas eksploatacji. Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocg tymczasowych korkow, np. handlowych ze
styropianu lub innych.

3.5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i1 warunkami szczegotowymi
producenta.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wkopie szerokoprzestrzennym. natomiast

w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni wykonaé jako szczelne w sposdb zgodny
z wytycznymi Producenta.
Kanaly moga by¢ dolaczone do studzienek za pomoca potaczen kielichowych (w tych przypadkach
w odgalezieniach sg umieszczone wiasciwe uszczelki) lub za pomoca zgrzewania. Studzienki
z tworzywa sg odporne na agresywne warunki gruntowo wodne, nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych. Studzienki betonowe nalezy zaizolowaé¢ z zewnatrz materialem izolacyjnym.
Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 m, zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac je do odpowiedniej planowanej
rzednej terenu. W przypadku montazu studzienki teleskopowej, nalezy rure kominowa zainstalowaé
bardzo starannie na gléwnym trzonie, uszczelniajac to polaczenie specjalng uszczelka gumowa
dostarczong przez producenta. Studzienki w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy
docigzy¢ wg. projektu docigzenia opracowanego przez Wykonawce — dla dobranych ostatecznie
studni.

3.5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne.
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Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z wewnatrz. Przewodow wykonanych z tworzyw nie nalezy
malowa¢ agresywnymi farbami ani zasypywac¢ gruntem zawierajacymi weglowodory aromatyczne,
farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. Studzienki betonowe nalezy
zaizolowa¢ z zewnatrz izoplastem 2x R+B lub zamiennie réwnorzednym materiatem izolacyjnym
posiadajacym odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3.5.8. Préba szczelnosci; kanalizacja grawitacyjna.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735, PN-92/B- 10727 (PN-EN 1610, PN-EN 1671)
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomig¢dzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanaléw i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknig¢ciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetienia przewodu woda i
dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i polagczeniach ze
studzienkami i przylaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (facznie z
przylaczami) 1 inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien
by¢ krotszy od 1 godzimy, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Ostateczny sposob wykonania proby ci$nieniowej nalezy ustali¢ z Inzynierem.

3.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Szczegdlowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczna S-02.01.01

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i

nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

3.6. Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z instalacjami.

3.6.1. Przejscie pod drogami gminnymi

Skrzyzowanie z drogami gminnymi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w Decyzjach wydanych przez Burmistrza Wilamowic.

Prowadzenie kanalizacji w drogach gminny o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac
zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzjach wydanych przez Burmistrza Wilamowic.

3.6.2. Utozenie kolektora kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych o nawierzchni
utwardzone;.
Po wykonaniu kanalizacji w drodze gminnej o nawierzchni utwardzonej nalezy odtworzyc
nawierzchnie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach wydanych przez Burmistrza Wilamowic.
Szczegdlowe warunki okreslono w ST S-04.01.01.

3.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢
wykonane z zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do wlasciwego Rejonu Energetycznego.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne o dlugosci 1 m + szerokos¢
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wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupow.
Szczegotowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

3.6.4. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢
wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami. Przystgpienie do robot nalezy
zglosi¢ do wlasciwego Zaktadu Telekomunikacji. Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronng dwudzielng o dtugosci 2,5 m; zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegdtowe warunki okreslono w ST S-04.01.02.

3.6.5. Skrzyzowania z gazociaggiem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowaé sie¢ gazowa i powiadomi¢ o fakcie dysponenta sieci.
Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami
sieci. Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci, by nie uszkodzi¢ sieci. Dla zabezpieczenia gazociagu nalezy zatozy¢ na niego rure
ochronng HDPE dwudzielng o $rednicy zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys Scianki gazociggu, na odleglo$¢ podang w Dokumentacji
Projektowej. Gazociag nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach dystansowych a koncowki rury
ochronnej po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (pianka
poliuretanowa, silikon). Rur¢ ochronng na gazociggu utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowe;.
Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagéow nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi administratordw sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami przepisami i zasadami BHP. Skrzyzowanie z gazociggiem w/c nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z trasami uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé pod nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia winien
by¢ zgody z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela
dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane przywotaniem dysponentéw sieci
ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogéine zasady kontroli jakosSci robot.
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw do betonu,
zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w na
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 10mm
- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych.
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki’
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
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- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- Inspekcja telewizyjna
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodno$ci z Normg oraz na zyczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace,
ze materialy spelniaja warunki techniczne wymagane przez normg¢ PN EN 295. Wykonawca na
wniosek Inzyniera przedstawi Deklaracj¢ Zgodnosci z normg PN-EN/295 dostarczone przez
producenta. Inzynier moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym celem
weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodno$¢ z PN/EN-295.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania .

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz S50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +/- 30 mm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 50 mm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.9

- rzedne kratek $ciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do
+/- 5 mm.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru Robét, odbiory czesciowe

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

Kanalizacja powinna by¢ wykonywana odcinkami, ktéore moga by¢ wlaczone do czynnego kanatu po

pozytywnym wyniku préb szczelnosci.

Badania przy odbiorze technicznym czg¢éciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacja i1 inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszcezalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do = 5 mm.

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
InZynierem.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanalu, ktory powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
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- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie
i dlugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadaé jego

szczelnosci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,

studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas

spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji

0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru

roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza

5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza obsypki,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
— sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczego6lnoSci  przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnien i ew. bloki oporowe.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, komoér funkcyjnych itp.
— przeprowadzenie proby szczelno$ci na eksfiltracje, infiltracje , prob ci§nieniowych
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. dlugosé odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

5.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych
poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajeta przez wykonawce kamerg samojezdng.
Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ w 100 % wybudowanych kanatach (kolektory, kanaty
boczne) Ekspert powinien okresli¢ stan kanalizacji za pomocg kamery wprowadzanej do kanatow.
Wyniki ekspertyzy stanowity beda dokument potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania kanalizacji.

5.4. Odbior techniczny koricowy .

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokotéw odbiordw prob szczelnosci przewodow,

Wyn1k1 badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

- protokdtami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokdtem szczelno$ci systemu kanalizacji,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.
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Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
Jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

(d) wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czg¢sciowych

(e) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(H dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetow.
(2) dokumentacje z inspekcji kamerg.

6. TRANSPORT

Do przewozenia materiatoéw bgdg stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywacé si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materialow bedzie
dokonywane z zachowaniem S$rodkow ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.
Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
Rury kanalizacyjne PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur PVC w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko pelnymi paletami.
Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie
zwisaly poza samochdd.
Wytadunek palet z rurami PVC wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewo6z pojedynczej rury
wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Do koncow rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek
hakow. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
pomocy paséw nosnych nalezy zwrdci¢ uwage na zolte lub biale punkty na zewngtrznej powierzchni
rury okreslajgce jej srodek ciezkosci i powinne by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno
transportowac pojedynczych rur w tyzce koparki.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy.

[31] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[32] PN-98/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[33] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[34]  BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

[35] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
[36] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[37]  PN-H-74051-1:1994 W3azy kana30we. Klasa A.

[38] PN-H-74051-2:1994 W3azy kana30we. Klasa B 125, C 250.

[39] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[40]  PN-92/B-1 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[41] PN-87/B-0OI10700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,

[42] Terminologia.
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[43]

[44]
[45]

[46]

[47]
[48]
[49]
[30]
31
[32]
[33]
[54]

[35]

[36]
[37]
[38]
[39]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
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PN-93/H-74 1 24 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-0 1 700 Wodociggi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-62/638-
03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-OIIO0O Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-1970 I: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-046 1 5 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna.

PN-EN 10729:1999 — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 16010:2002- budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 — systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-EN 1401-1:1999 — systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-B 10729: 1999- studzienki kanalizacyjne

7.2. Inne dokumenty.

[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
1761

[771

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polqgczeniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych sierpien 2003r.

Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzqdzen wodno-  Sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

PRZEJSCIA WODOCIAGU I KANALIZACVJI PRZEZ |S-05.00.00
PRZESZKODY

SPIS TRESCI:

$-05.00.00. PRZEJSCIA  WODOCIAGU I KANALIZACJI  PRZEZ
PRZESZKODY

S-05.01.01. Prowadzenie wodociagu i kanalizacji, przejscia pod drogami

S-05.01.02. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu.

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

PROWADZENIE WODOCIAGU KANALIZACJI W DROGACH, |S-05.01.01

PRZEJSCIA POD DROGAMI

SPIS TRESCT:

Lo WSSTEP. ettt ettt ettt ettt et et e sa e e et e e st e st eneeeneeesee st e st enseenseentenneeeenns 9
1.1. Przedmiot Specyfikacji TeChNICZNE].......ccvievvieiiiiiiierie e cree ettt ereesreeere e e e seraeeeesaerbaeeeenens 9
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)......ccceeveeeeieiiiieiiieniiesie e 9
1.3. Zakres 10bOt ODJEYCh ST .....cooiiiiiieie ettt e e et e e e 10
1.4. Ogdlne wymagania dOtYCZGCE TODOL.......cccuuererieerierrieriiiesteeteeereeereesreesereeseseessseasseeassaeessssnees 10
1.4.1. Przekazanie terenu DUAOWY .........cccveieiieriieniierieeiieeieesree st e sbeesereessaeestaeestaessseesnssaeesssnsnses 10
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z prowadzeniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym drog
gminnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej w drogach gminnych. W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie przewiertow wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia do przewiertow,
- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podiozu,
- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych)
- odwodnienie wykopow
- montaz rur ochronnych (ostonowych),
- przeciaganie rur przewodowych w rurach ochronnych,
- roboty izolacyjne,
- uszczelnienie koncow rury ochronnej,
- ulozenie rur wodociggowych pod dnem cieku wodnego i rowu melioracyjnego,
- proba szczelnosci,
- przywrocenie do stanu pierwotnego drog, saczkéw drenarskich i zbieraczy,
- kontrola jako$ci.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczgce Robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ~ S-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Beton.
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501

2.4. Materialy izolacyjne
1. Kity asfaltowe
2. Lepik asfaltowy PN — 74/B-26640
3. Sznur smotowany

2.5. Rury osfonowe.
Jako rury oslonowe nalezy stosowaé rury PE zgodnie z Dokumentacja Projektows i odpowiadajace
normie PN-79/H-74244.

2.6. Rury wodociggowe
Rury wodociggowe zgodne z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczng ST
S-03.01.01

2.7. Kruszywo
Piasek wg normy PN-B-11113 - okres$lajacej wymagania i parametry dla piasku budowlanego.

2.8. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia
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sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych
i opadowych.

2.8.1. Rury wodociagowe.
Rury PE, nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo lub w zwojach, przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

2.8.2. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3
1 S-01.01.01 "Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych”

3.2. Roboty przygotowawcze.

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia Trasy stanowi dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja
Techniczna ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

3.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej i zgodnie ST S 02.01.01. .

3.4. Prowadzenie wodociagu i kanalizacji w drogach gminnych

Prowadzenie wodociggu w drogach gminnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy
drogi. W przypadku wykonania sieci w pasie drogowym drég gminnych prace prowadzi¢ metoda
wykopu otwartego z pelnym deskowaniem.

Po utozeniu i zasypaniu wodociaggu nalezy teren prowadzonych prac przywrocic¢ do stanu pierwotnego
poprzez odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni drogi. W miejscu przejscia sieci w pasie
drogowym nalezy zastosowa¢ wymiang¢ gruntu z jego warstwowym zaggszczeniem.

Zageszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie.

3.5. Prowadzenie wodociagu i kanalizacji w drogach o nawierzchni utwardzonej

Po wykonaniu wodociagu i kanalizacji w drogach o nawierzchni utwardzonej (lokalizacja zgodnie z
planami zagospodarowania terenu) nalezy odtworzy¢ ich nawierzchnie do stanu pierwotnego z
warstwowym zageszczeniem podbudowy na catej szerokosci drog. W miejscach przej$cia sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w drogach gminnych o nawierzchni utwardzonej nalezy dokonaé
wymiany gruntu z jego warstwowym zaggszczeniem.
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3.6 Prowadzenie wodociagu i kanalizacji w drogach gruntowych

Po wykonaniu wodociaggu i kanalizacji w drogach gruntowych (lokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu w Dokumentacji Projektowej) nalezy odtworzy¢ ich nawierzchnie do stanu
pierwotnego z warstwowym zageszczeniem podbudowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

3.7. Skrzyzowania z rowami

Przy przekroczeniu rowu dno i skarpy rowu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.8. Przywrocenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu wodociggu i kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci i roboty wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S-02.01.01.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci Robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania.

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw do betonu,
zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa (material,
spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +/- 50 mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-
Smm.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.00 " Wymagania ogoélne" pkt 5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki

pozytywne.
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5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sie¢ wodociggowa przed zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

5.3. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny wodociagu po zakonczeniu budowy (lacznie z odcinkami przejs¢ przez
przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST S-03.01.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1]  BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[2]  BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"

[3]  BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[4]  PN-85/B-01700 Wodociqgi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[5]  PN-9I/M-3450] Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[6]  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

[7]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8]  BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania techniczne.

[9]  PN-88/B-O6250 Beton zwykiy.

[10]  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[11] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[12] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[13] PN-87/B-91100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[14] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[15] PN-B-197,01:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[16]  PN-86/B-01802 Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

[17] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[18] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Wymiary.

[19] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[20]  BN- 78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[21] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]  PN-90/B-046 1 5 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[23]  PN- 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[24] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6.2. Inne dokumenty

[25] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

[26]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tomll. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[27]  Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
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5.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wodociagiem w rejonach istniejagcego uzbrojenia terenu: sieci gazowe,
kanalizacyjne, kable energetyczne, kable teletechniczne.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

V4

wykonaniem sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej w miejscach zblizen i1 krzyzowania si¢ z

istniejgcym uzbrojeniem.
W zakres tych robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przecigganie rur przewodowych w rurach ochronnych,
- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej,
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- proba szczelnosci,
- kontrola jako$ci.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.
W miejscach kolizji z istniejaca infrastruktura prace nalezy wykona¢ pod nadzorem dysponenta sieci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialow
przed rozpoczeciem dostawy i1 uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

2.2.1. Beton hydrotechniczny.
Beton B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07

2.3. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501

2.4. Materialy izolacyjne

Kity asfaltowe.

Lepik asfaltowy PN — 74 /B-26640
Sznur smotowany

2.5. Rury osfonowe
Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury PE zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i odpowiadajace
normie PN-79/H-74244

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy stosowaé rury ochronne
dwudzielne:

A 58 PS — o Srednicy zewnetrznej @ 58mm i wewnetrznej @50mm

A 110 PS — o srednicy zewnetrznej @ 110mm i wewnetrznej @ 100mm

A 120 PS — o srednicy zewnetrznej @ 120mm i wewnetrznej @ 110mm

A 160 PS — o srednicy zewnetrznej @ 160mm i wewnetrznej @ 138mm

2.6. Rury wodociggowe
Rury wodociagowe zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST
S-03.01.01.

2.7. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113

2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w

sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST

S-04.01.01.
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2.9. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogédlne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4 i
S 01.01.01 "Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja Techniczna ST S
01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

3.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym, zgodnie ST S-02.01.01. z ubezpieczeniem i odwodnieniem wykopoéw podanym w
Dokumentacji Projektowe;j.

3.4. Roboty montazowe.
Kolizje z istniejaca infrastruktura nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dysponentéw sieci oraz
zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.4.1. Skrzyzowania z gazociggiem.

Wodociag krzyzujacy si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymogami dysponentow sieci, okreslonych w uzgodnieniach branzowych.
Przed rozpoczgciem robot nalezy zlokalizowac sie¢ gazowa i powiadomi¢ o fakcie dysponenta sieci.
Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami
sieci. Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznos$ci, by nie uszkodzi¢ sieci. Dla zabezpieczenia gazociagu nalezy zatozy¢ na niego rure
ochronng HDPE dwudzielng o $rednicy zgodnej z Dokumentacjag Projektowa. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys S$cianki gazociggu, na odleglo$¢ podang w Dokumentacji
Projektowej. Gazociag nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach dystansowych a koncowki rury
ochronnej po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (pianka
poliuretanowa, silikon). Rur¢ ochronng na gazociggu utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowe;].
Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagéw nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi administratorow sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami przepisami i zasadami BHP .

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z trasami uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé pod nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia winien
by¢ zgody z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela
dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane przywotaniem dysponentéw sieci
ponosi Wykonawca.
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3.4.2 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Wodociag krzyzujacy si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sgsiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymogami dysponentéw sieci okreslonych w uzgodnieniach branzowych.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowacé sie¢ elektryczng i telekomunikacyjna i powiadomi¢ o
fakcie dysponenta sieci. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie
uzgodnienia z dysponentami sieci. Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ r¢cznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznos$ci, by nie uszkodzi¢ sieci. Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢
na nie rur¢ ochronng dwudzielng o $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektows. Konce rury
ochronnej wyprowadzi¢ poza zewngetrzny obrys $cianki kabla, na odleglos¢ podang w Dokumentacji
Projektowej. Koncowki rury ochronnej po zmontowaniu nalezy uszczelni¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa (pianka poliuretanowa, silikon). Rure ochronng na kablach utozy¢ w gruncie na podsypce
piaskowej. W trakcie zabudowy wodociagu kable w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania
wykopu i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne

i funkcjonalne odkrytych rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi administratorow sieci.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami i zasadami BHP .

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych wodociaggdéw z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
pod nadzorem dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgodny
z jego wymogami i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta
uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane przywotaniem dysponentéw sieci ponosi
Wykonawca.

3.4.3 Przebieg rownolegly wodociggu w stosunku do sieci obcych.
Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejacych sieci zostala wrysowana na postawie uzgodnien z
dysponentami tych sieci, lecz nalezy traktowac ja jako orientacyjng i w miejscach skrzyzowan oraz
zblizania si¢ na niewielkg odlegto$¢ do sieci, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie w celu
doktadnej lokalizacji tych sieci i spetnienia warunkéw ogdlnych tj, wymaganej minimalnej odlegtosci
poziomej od uzbrojenia terenu ktora wynosi:

- dla gazociggu - 1,5 m.

- dla kanalizacji - 1,5 m.

- dla stanowisk stupow energetycznych 1,0 m.

- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m. (przy czym zabrania si¢ prowadzenia prac sprze¢tem

mechanicznych w odleglo$ci mniejszej niz 2 m.)

3.5. Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu wodociggu zasypanie wykopoéw nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci wodociagu i roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST

S-02.01.01.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania.

4.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cia okreslong w niniejszej ST, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
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kontrola powinna obejmowac zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa (material, spadki, izolacja,
zasypka)

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscia do I cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa wykonanych wypeien,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg .

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +/- 50 mm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz o, I m,
- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5
mm.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 " Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wodociag przed zasypaniem wykopow i przywroceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

5.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu wodociggowego po zakonczeniu budowy (facznie z
odcinkami przejs¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie
z ST S-03.02.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1]  BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[2]  BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zZelbetowe typu "Wipro"

[3]  BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[4]  PN-85/B-01700 Wodociqgi i kanalizacje. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[5]  PN-9I/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. SkrzyZowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[6]  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[7]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8]  BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania techniczne.

[9]  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[10]  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[11]  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[12] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[13] PN-87/B-91100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[14] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[15] PN-B-197,01:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[16] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zzelbetowe. Nazwy i
okreslenia.
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[17]  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[18] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Wymiary.

[19] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[20]  BN- 78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[21] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22] PN-90/B-046 1 5 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

[23] PN- 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[24] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6.2. Inne dokumenty

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tomll. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[26] Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
firmy ADS Advanced Orainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK -
Katowice.

[27]  Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu — POLYPIPE
Wroctaw.

[28]  Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i. LeSnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

[29]  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91),

[30]  Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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1.Wstep

Przed rozpoczgciem przewiertu sterowanego nalezy opracowaé projekt wykonawczy przewiertu
W oparciu o nastepujace dane:

. aktualne podktady mapowe z dokladnymi danymi dotyczacymi przedmiotowego
odcinka wraz ze wszystkimi kolizjami, ktore postuza do stworzenia profilu w osi zakladanego
przewiertu; dla wielkosci placu maszynowego 30 x 45 m.

. dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pomocag badan polowych w postaci
wiercen rozpoznawczych lub metod geofizycznych oraz analizy materialow archiwalnych. Na
ich podstawie powinna zosta¢ opracowana dokumentacja geologiczna zawierajaca parametry

. geotechniczne gruntéw oraz przekroj geologiczny. Wazne jest wykonanie wiercen w
taki sposob, aby byly one stosunkowo blisko zaktadanej osi przewiertu, ale nie w niej,
poniewaz zle zlikwidowany otwor moze by¢ droga migracji ptuczki podczas wiercenia
horyzontalnego. Linia przekroju geologicznego powinna przebiega¢ ok. 5 m od osi
przewiertu.

. podstawowa dang jest takze zapoznanie si¢ z maszynami i sprzetem, ktorym
dysponuja potencjalni wykonawcy. Pozwoli nam to uniknaé przypadkow, gdzie nie ma
fizycznych mozliwosci wykonania przewiertu, gdyz wystepujaca sila potrzebna do
zainstalowania rurociggu pod przeszkoda przewyzsza mozliwos$ci techniczne urzadzen.

Przy wyborze lokalizacji nalezy okresli¢:

. miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,
. miejsce z dojazdem potrzebne do ulozenia, potaczenia i przygotowania rury do
wciagnigcia,

Po umieszczeniu osi przewiertu na podktadzie mapowym nalezy wykonaé, dysponujac danymi
geodezyjnymi i1 geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na dokladne umiejscowienie
planowanego przewiertu w plaszczyznie pionowej, co jest podstawa do wykonania prac w terenie.
Profil poprzeczny powinien by¢ wykonany w skali nieprzewyzszonej, co daje mozliwos¢ doktadnego
sledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie odchytek powstalych w trakcie wiercenia
i ich korekte. Jednoczesne ukazanie na profilu poprzecznym ukladu geologicznego pozwala na
wybranie optymalnej trajektorii przewiertu. Podczas projektowania zwrdci¢ nalezy uwage na to, z
jaka warstwa i na jakiej glebokosci mamy do czynienia. Jednocze$nie pamigtaé nalezy, ze grunty o
wigkszej granulacji charakteryzuja si¢ znacznymi parametrami przepuszczalno$ci mogacymi
powodowaé migracje, a nawet wyplyw ptuczki na powierzchni¢ terenu podczas wiercenia. Zjawisko
to moze by¢ powodem np. zmetnienia wody w cieku, pod ktorym dokonywany jest przewiert. Tak
wiec podczas wyznaczania trajektorii przewiertu baczna uwage nalezy zwraca¢ nie tylko na
infrastrukturg, ale przede wszystkim na geologie. Kolejnym problemem, z jakim projektanci musza
si¢ zmierzy¢, jest sama trajektoria przejscia, jej ksztalt, promienie gigcia i katy wejscia i wyjscia.

Po ustaleniu wstepnym lokalizacji placu maszyn i punktu wejscia oraz okresleniu ksztattu przewiertu
(w formie ,,banana" lub z odcinkiem poziomym), nalezy ustali¢ kat wejscia. Zalecany kat na 8 - 15
stopni. Mniejsze katy powoduja zmniejszenie oporow tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i przy
wcigganiu montowanej rury. Wybor kata wejscia zalezy w sposob posredni od materiatu, z ktdrego
zrobiona jest montowana rura, jego sztywnosci, chropowatosci oraz dlugosci i $rednicy rurociggu.
Wartosci te rzutujg na opory tarcia wystepujace podczas instalacji rury, co na etapie projektowania
mozna przewidzie¢ i uwzglednié przy wyborze kata wejscia.

Druga rozpatrywang warto$cig jest kat wyjscia. Kat zalecany jest podobny do wartosci kata wejscia i
podobnie jak on powinien by¢ dobierany na podstawie wyzej wymienionych parametrow.

Nastepnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest okreslenie promienia tuku, po
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jakim bedzie przebiega¢ przewiert. Promien ten jest zalezny glownie od rury, ktoéra bedziemy
instalowac tj. od jej $rednicy, dlugosci oraz materiatu z jakiego jest wykonana. W przypadku rur PE,
gdzie mamy do czynienia z duzg elastycznoscig przewodu, glowne znaczenie przy okreslaniu
minimalnego promienia ma nie sama rura, lecz parametry zerdzi wiertniczych. Stalowe zerdzie
produkowane przez rézne firmy posiadajg okre$lone parametry, po przekroczeniu ktorych moga one
nie wroci¢c do pierwotnego ksztaltu, a nawet ulec zniszczeniu. Bardzo waznym parametrem
przewiertu, z punktu widzenia jego prawidtowego zaprojektowania, jest poprowadzenie rurociagu na
odpowiedniej gtebokosci pod przekraczang przeszkodg. Minimalna gleboko$¢ przykrycia (w przypadku
przeszkod wodnych) wynosi 1,0” 3,0 m, lecz dla pelnego bezpieczenstwa i ochrony przed np. infiltracja
ptuczki lepiej jest zatozy¢ wieksze przykrycie. Po wytyczeniu trajektorii uwzgledniajacej wszystkie
parametry nalezy w razie potrzeby i mozliwos$ci skorygowac¢ punkty wejscia i wyjscia.

2.Zakes robot

Ulozenie wodociggu z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego na dziatkach
prywatnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jedynie w miejscach wiaczen przytaczy do sieci wodociggowej oraz w miejscach wykonania komoér
nadawczych zwigzanych w wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ wykop otwarty.

3.0pis prac wiertniczych

Uktadanie rurociagu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada si¢ z dwoch
etapow. Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdluz projektowanej
trajektorii. Drugi etap jest zwigzany z powickszeniem otworu do wielkosci, ktora bedzie dostosowana
do S$rednicy instalowanego rurociggu. Otwor pilotowy jest najcze$ciej wykonywany dzigki
wykorzystaniu asymetrycznej glowicy urabiajacej. Postgp wiercenia jest osiggamy poprzez
hydrauliczno-mechaniczne urabiane skaty. Asymetria narzedzia tworzy kierowane odchylenie w
plaszczyznie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku wiercenia, narzgdzie orientowane
jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadal oczekiwanej zmianie. Jezeli wymagane jest wiercenie
swidrem trdjgryzowym w zwigztych formacjach, konieczne jest zastosowanie silnika wgtebnego. Tor
otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytow
inklinacji i azymutu z glowicy urabiajacej. Odczyty te w polaczeniu z pomiarami odleglosci od
ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczania poziomej i pionowej wspotrzednej glowicy wiercacej w
stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwor pilotowy jest poszerzany w marszach posrednich
badZ jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu. Przed poszerzeniem narzedzie rozwiercajace jest
dotaczane do przewodu w punkcie wyjscia. Rozwiertak jest obracany i ciggnigty w kierunku
wiertnicy, natomiast zerdzie sa dodawane za rozwiertakiem w tempie postgpu wiercenia. W ten
sposob zerdzie wiertnicze s3 zawsze obecne w wierconym otworze. Przy matych $rednicach
rurociggdw przejscia poszerzajace moga by¢ pominigte i mozna zaryzykowaé koncowe przejscie,
instalujace rure w przewiercie po zakonczeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana
do weciagania sekcja rurociagu jest dotaczana do zestawy poszerzajacego, a nastgpnie wciagana za
rozwiertakiem w kierunku wiertnicy.

4. Nieprzewidywale ucieczki ptuczki wiertniczej

Zagadnienie ucieczek ptuczki podczas wykonywania przewiertow horyzontalnych powstaje na skutek
przekroczenia cisnienia nadktadu warstw przez cisnienie w przestrzeni pierScieniowej migdzy
przewodem wiertniczym i §ciang otworu, w rezultacie czego dochodzi do szczelinowania warstw
otaczajacych. Moze to prowadzi¢ do powierzchniowych wyplywow phluczki w punktach innych niz
oczekiwane lub tez zanikéw wglebnych do otaczajacych formacji.

Podczas przekraczania rzek przewierty lokalizowane sg na terenach nie zagospodarowanych i takie
sytuacje nie przedstawiajg powaznego problemu. Konieczna jest analiza ci$nien i biezgca korekta
parametrow technologicznych wiercenia oraz wtasciwos$ci fizycznych i Teologicznych pluczki.
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5. Cisnienie wgtebne i przeptyw ptuczki

Dla obliczenia ci$nien panujagcych w otworze konieczne jest uwzglgdnienie calego obiegu pluczki
wiertniczej. Pluczka jest tloczona przez przewod wiertniczy do dysz narzedzia, a nast¢pnie wyptywa
przestrzenig pierscieniowg pomigdzy rurami pluczkowymi a $ciang otworu na powierzchni¢ terenu.
Cisnienie rejestrowane na manometrze pompy jest sumg strat ciSnienia w armaturze tloczacej, w
przewodzie, dyszach narzedzia oraz przestrzeni pierscieniowej. Cisnienie w otworze wiertniczym w
danym punkcie stanowi sume ci$nienia potrzebnego do osiggnig¢cia wymaganego przeptywu wzdhuz
przestrzeni pierscieniowej do punktu wyjscia i1 statycznego cisnienia wywotanego ci¢zarem stupa
ptuczki. W poziomych otworach istniejag dwie drogi powrotu ptuczki od narzedzia wiercacego na
powierzchnie. Przeptyw przestrzenig pierscieniowa moze odbywac si¢ do punktu wejscia lub w
kierunku przeciwnym do punktu wyjscia. W ten sposob maksymalne cisnienie w otworze jest
osiggane w punkcie, w ktorym kierunek przeptywu ulega zmianie.

W rzeczywisto§ci w przewiertach horyzontalnych nie jest tatwe utrzymywanie stalej cyrkulacji
ptuczki. Formacje skalne nie sg ciagte, na drodze wiercenia mozemy natkna¢ si¢ na warstwy o bardzo
wysokiej przepuszczalnosci, silne spekane soczewki lub strukturalne anomalia, ktore moga
powodowac opory przeplywu mniejsze niz w przestrzeni pierscieniowej poza rurami ptuczkowymi.
Urobek wiertniczy moze akumulowa¢ si¢ w dolnej czgsci otworu formujac przeszkody. Wowczas
ci$nienie bedzie wzrasta¢ dopoki przeszkoda nie zostanie usunieta lub nie ustali si¢ inny tor
przeplywu na powierzchni¢. Podobnie bedzie si¢ dzialo wowczas, jezeli parametry phuczki
wiertniczej sa dobrane nieprawidtowo i wskutek obciazenia urobkiem jej parametry reologiczne
ulegng znacznemu wzrostowi. Proces wiercenia jest dynamiczny i chwilowe ci$nienie w otworze
moze wzrosngé¢ np. kiedy przewiercane sg trudne poktady. W tym przypadku nadmiar ci$nienia jest
szybko roztadowywany przez minimalny przeptyw do otaczajacych skat.

6. Kierunkowe wiercenie pilotowe

Wiercac otwor pilotowy caly przeptyw jest skierowany przestrzenig pier§cieniowa do punktu wejscia.
Cisnienie nadktadu w zasadzie zostaje przekroczone od samego poczatku wiercenia, catkowite
rozejscie ma miejsce w przyblizeniu w odleglosci okoto 100 metrow od punktu wejscia i jest to
kontynuowane do konca wierconego profilu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odbudowg nawierzchni drég.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni, w miejsce rozebranych, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy
budowie kanalizacji sanitarne;j.

Obejmuje wykonanie catosci robot zwigzanych z:

2.

- wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego,
- wykonaniem warstw podbudowy,
- wykonaniem warstw nawierzchni.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.2. Materialy

Nie wystepuja.
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2.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac¢ roboty zwigzane z wykonaniem
koryta drogowego

2.3.1. Wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls) koryta okresla tablica nr 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2.

2.3.2. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

2.3.3. Szerokosé¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz+10 cm i -5 cm.

2.3.4. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podluzne koryta i profilowanego podltoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci
nie mogg przekracza¢ 20 mm.

2.3.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

2.3.6. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
1 rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

2.3.7. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych i nie wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

2.3.8. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931- 12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢
poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja 0d-20% do + 10%.
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2.3.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 2.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

2.4. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2.5. Przpisy zwigzane

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

3.1. Ogébine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

3.2 Materiaty

3.2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— Zzwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miatl (kamienny).

3.2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac¢ nastgpujace
warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

QU
3

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy
I i II. Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
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3.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty zwigzane z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych

3.3.1. Szerokosé warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

3.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowsa lata,
zgodnie z normga BN-68/8931-04 [7].Nierowno$ci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej
nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

3.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

3.3.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

3.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych Iub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

3.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmnie;j
10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

3.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okres§lony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

3.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 3.2 1 3.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyroOwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

3.5. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

3.6. Przepisy zwigzane

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

4.2. Materialy

4.2.1. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

4.2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreslona wedlug normy PN-91/B-06714/15
powinna leze¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tab. 2.

Tabela 2 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito [%]
[mm]
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0.075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez
sito 0.5 mm.

4.2.3. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 3.

Tabela 3 - Wymagane wlasciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania
1 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16; %, nie wigcej niz 30
2 |Stopien przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mniej niz 75%
3 |Scieralnoé¢ ziarn wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie wiekszy niz 30
4 |Mrozoodporno$¢ ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wickszy niz 10
5 |Plastyczno$¢, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
a) granica ptynnosci, % nie wiecej niz 25
b) wskaznik plastyczno$ci, nie wigcej niz 4
6 |Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-cio krotnie
zageszczonego metoda normalng 30 -75
7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, %, nie wigcej niz 0,2
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8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-78/B-06714/26 barwa nie ciemn
nizZ wzorcowa

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przetamang powierzchnig.

4.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadac roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

4.3.1. Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na
probkach pobranych losowo z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza si¢ za zgoda
Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze $rodkow transportowych na terenie wytworni mieszanki.
Badania wszystkich wlasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3 i 2.4 powinny by¢ przeprowadzone przez
Wykonawceg w przypadku zmiany zrodta poboru materialdow w czasie realizacji robot oraz w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera

4.3.2. Wilgotnos¢ kruszywa

Wilgotno$¢ materialu kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zaggszczania. Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze S$rodkow
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z pkt..5.5.

4.3.3. Zageszczenie kruszywa
Zaggszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie moduldow odksztalcenia
(pierwotnego E; i wtornego E,) okreslonych ptyta o $rednicy 30 cm wg BN-64/8931-02 w zakresie
obcigzen 0,25+0,35 MPa, przy obcigzeniu koncowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie
nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli zostanie spetiony warunek:
E,

4.3.4. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na kazde 100 m* podbudowy.
Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé +/-10%

4.3.5. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obciazen pltytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nos$no$ci warstwy z kruszywa, wg metody obciazen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Warstwy powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej
tabeli.
Tabela 5 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o
$rednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtérny
100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe przy spelieniu warunku jak w pkt.
4.3.3.

4.3.6. Rownos¢ warstwy

Nierownos$ci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Niero6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czestotliwoscia j.w.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm
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4.3.7. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +/-0.5%

4.3.8. Rzedne warstwy

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lcm, -2cm.

4.3.9. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdzi¢ w punktach glownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.
O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/-3 cm
dla trasy zasadniczej 1 +/-5 cm dla pozostatych drog.

4.3.10. Szerokosé warstwy
Szeroko$¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ warstwy nie
moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

4.4. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.2 1 4.3

daty wyniki pozytywne.

4.5. Przepisy zwigzane
PN-B-01100:1987  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia ~ nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[7] PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

5. Podbudowa z ttucznia kamiennego

5.1. Ogoéblne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

5.2. Materiaty

5.2.1. Kruszywo
Do wykonania podbudowy z tlucznia nalezy stosowac nastgpujgce kruszywa wg PN-B-11112 [3]:
- thuczen 31,5+63 mm,
- kliniec 20+-31,5 mm,
- kliniec 420 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

5.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé¢ roboty zwiazane z wykonaniem
podbudowy z tfucznia kamiennego.

5.3.1. Grubos¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac +/-10%
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5.3.2. Nos$nosc¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej
tabeli.

Tabela 5 - Wymagania no$nosci warstwy z kruszywa

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o
Srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtiérny
100 140

5.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg. Nierdwnosci nie
powinny przekracza¢ 12 mm

5.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +/-0.5%

5.3.5. Rzedne warstwy
Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

5.3.6. Uksztaltowanie osi warstwy
O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostatych drog.

5.3.7. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

5.4. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 1 5.3

daty wyniki pozytywne.

5.5. Przepisy zwigzane
PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnoéci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

6.2. Materialy

6.2.1. Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okre§lone w PN-C-96170:1965 [6].
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W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tablicy
810.

6.2.2. Polimeroasfalt
Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.

6.2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypelniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 8. Wymagania wobec materialdow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

L Rodzaj materiatu Wymaggma wobec r'r}aterlalow w
Ip. zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 KR 4
] Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL. I, 1I; gat.1, 2 KL I, IV gat.1
b) ze skal osadowych jw. jw.2
g Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
] Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, 1T -
[1]
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I, II; gat.1, kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15] 2
] Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
@ Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[8] podstawowy, podstawowy
T Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 50

1) tylko pod wzgledem Scieralnos$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego

Tablica 9. Wymagania wobec materialow do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego

) ) Wymagania wobec materialow
L Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu

nr normy KR 1 KR 4
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kL. I, II; gat.1,2 | kL I, 1IV; gat.1, 2

2 Kruszywo famane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2]
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kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, 11V gat.1, 2
3 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
@& Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961(8] podstawowy, podstawowy
y Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w begbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

6.2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 81 9.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

6.2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

6.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajagce wymagania okreslone w
WT.EmA-99 [14].

6.2.7.Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego
Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
oczek KR1 | KR 4
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartose 0d 0 do 16 od 0.do 16
asfaltu
Przechodzi przez:
25,0
20,0 100 100
16,0 90+100 90-100
12,8 80+100 80-100
9,6 69+100 70-88
8,0 62+93 63-80
6,3 56+87 55-70
4,0 45+76 44-58
2,0 35+64 30-42
zawarto$¢ ziarn >
2,0 (36+65) (58-70)
0,85 26+50 18-28
0,42 19+39 12-20
0,30 17+33 10-18
0,18 13+25 8-15
0,15 12+22 7-14
0,075 7+11 6-9
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Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0+6,5 4,8+6,0

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 11 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa
$cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 11 Ip. od 6 do 8

6.2.8. Warstwa wigzgca, wyréownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w
tablicy 12. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 13 Ip. od 1
do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 13 Ip. od 6 do 8.

Tablica 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA 1 warstwy $cieralnej

IL Wiasciwosci z BA w zalezno$ci od kategorii ruchu

Ip

KR 1

KR 4

IModut sztywno$ci petzania ", MPa

nie wymaga si¢

> 14,0 (=18)"

Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w

2) 3)
temperaturze 60° C, kN 23,5 10,0
JI0dksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 0d 2,0 do 4,5
4Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do4,5 0d 2,0do 4,0

JWypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw.,
%

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do 86,0

GGrubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0

od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0

od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 0d 4,0 do 5,0

od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 0od 5,0 do 7,0
TWskaznik zageszczenia warstwy, % =98,0 =>98,0
§Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 0od 3,0do 5,0

projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy

4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 12. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyrownawczej i

wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Wymiar oczek

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kategorii ruchu

sit KR 1

KR 4
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#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0do 16 od 0 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 87-100
20,0 88+100 77-100
16,0 78+100 66-90
12,8 67+92 56-81
9,6 60+86 50-75
8,0 53+80 45-67
6,3 42+69 36-55
4,0 3054 25-41
20 (46+70) (59-75)
zawartos$¢ ziarn
> 2,0 mm 20440 16-30
0,85 ) 9-22
0.42 14+28 7-19
0,30 11+24 515
0,18 8+17 5-14
0,15 7+15 4-7
0,075 3+8
Orientacyjna zawarto$§¢
asfaltu w MMA, % m/m 4,3+5.8 4,0+5,5

Tablica 13. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

L Wymagania wobec MMA, warstwy wiazacej,
Ip. Wiasciwosci wyrownawczej i wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 KR 4
1 Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga si¢ > 16,0
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen > 8,0 (2 6,0)? =11,0
ubijaka, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) 0d 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
y — - - - —
3 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 0d 65.0 do 80,0 <75.0
@ Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0 do 8,0 0od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
1 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 =>98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5 do 9,0 0d 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) warstwy wyrownawczej

6.3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwigzane z wykonaniem
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
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kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony
co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.3.2. Réwnos¢ warstwy
Nieré6wnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [10] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne nierowno$ci warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa $cieralna Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place L L
wigzgca wzmacniajgca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+1cm.

6.3.5 Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z
tolerancja 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowa, z tolerancja + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 c¢cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.3.7. Zitacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.3.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od
3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikdéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.3.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

6.3.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;j.

6.4. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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6.5. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

8 PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych

9 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

Inne dokumenty

11 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

12. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 21999 r., poz. 430).
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