BZ5.2621.4.2025 Zatgcznik nr 6 do SWZ
(Wz6r umowy)

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
Nr ..../.....

zawarta w dniu ...ccceeveveeeeeeeennne r. w Krakowie pomiedzy:

KRAKOW NOWA HUTA PRZYSZtOSCI Spétka Akcyjna z siedziba: 31-902 Krakéw, Osiedle Willowe 30, wpisang
przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia w Krakowie XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000546817, NIP 6783153839, REGON 360968895,
kapitat zaktadowy: 111 942 000,00 zt optacony w catosci, reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcay”
zwanymi tacznie ,,Stronami”, a pojedynczo ,,Strong”.

W zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego
przez Zamawiajacego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; dalej: ,,PZP”), w wyniku wyboru oferty Wykonawcy,
Strony zawierajg niniejszg umowe (,Umowa”) o nastepujacej tresci:

PREAMBULA

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe do przekazanej dokumentacji stanowigce;j
zatacznik nr 1 do Umowy na wszystkich polach eksploatacji niezbednych do realizacji niniejszego
zamowienia tacznie z prawem do dokonywania w tej dokumentacji zmian oraz tworzenie utworéw
zaleznych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest profesjonalista w objetym Umowg zakresie, posiada niezbedna wiedze,
doswiadczenie, uprawnienia, srodki oraz wykwalifikowany potencjat ludzki i techniczny, mozliwosci
organizacyjne do wykonania przedmiotu Umowy (,,Przedmiot Umowy”) zgodnie z zakresem okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia (,SWZ”).

3. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki zwigzane z organizacjg i koordynacjg realizacji inwestycji
stanowiacej Przedmiot Umowy oraz dziatan innych podmiotéw zaangazowanych w jej realizacje,
tj. w szczegdlnosci podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcdw itp. Szczegdtowy zakres obowigzkow
Wykonawcy zawiera zatgcznik nr 3 do Umowy. Wykaz personelu Wykonawcy zaangazowanego
do realizacji Umowy stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

4. Planowane prace wyszczegélnione w § 1 ponizej, majg na celu zatrzymanie postepujacej destrukcji
zabytkowego charakteru Obiektu i przywrdcenie jego wiasciwego stanu technicznego, gwarantujgcego
jego zachowanie dla przysztych pokolen.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajgce na Opracowanie dokumentacji
oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku Edukacyjnego ,,Branice”.

2. (,Inwestycja”) zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa i postanowieniami Umowy Przedmiot Umowy
obejmuje prace projektowe zmierzajgce do przeprowadzenia rozbiorki, translokacji i budowy (odbudowy/
montazu) i roboty budowlane (rozbiérke, translokacje i odbudowe))—tj. spichlerza drewnianego (,,Obiektu”)
usytuowanego w Krzeszowicach, przy ulicy Okreinej 6, na dziatce nr 192, obreb 20 Zbik, jednostka
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3.

ewidencyjna Krzeszowice i jej odbudowe na dziatce nr316/5, obreb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
potozonej przy ulicy Generata Michata Karaszewicza-Tokarzewskiego i ulicy Tatarakowej w Krakowie.
W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi:

1)

2)

Etap | - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (,Dokumentacja projektowa”)
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien, decyzji, warunkow i pozwolen, ostatecznych
decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych wykonanie lub/i kontynuowanie robét (w tym pozwolenia
na budowe/ zgtoszenie jesli bedzie niezbedne rozbidrke, translokacje, zgtoszenia robédt). Przeniesienie
praw autorskich i praw majatkowych do Dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego. Zakres prac
obejmuje w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacje architektoniczng (wewnetrzng i zewnetrzng Obiektu) pomiarowo — rysunkowg
wraz z wykonaniem trwatego oznakowania elementéw pod prace rozbidrkowe i dokumentacje
opisowa,

b) dokumentacje architektoniczng i konserwatorskg (w tym: ekspertyzy i program prac
konserwatorskich),

c¢) projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do wybudowania
(odbudowania/montazu) obiektu zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami konserwatorskimi
wrazz kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie postepowania,
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 725 ze zm.; ,,Prawo budowlane”) oraz ustawy z
dnia 21 lipca 2023 r. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2024
r. poz. 1292) ;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, obejmujace caty zakres
dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

e) opracowanie kosztorysu i przedmiaru robot - wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

f) projekty wykonawcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

g) przeniesienie praw autorskich i praw majgtkowych na Zamawiajgcego do Dokumentacji
projektowej powstatej w etapie I.,

h) uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na rozbiérke na podstawie opracowanego projektu rozbidrki
(opis planowanych rozwigzan),

i) uzyskanie niezbednych zgdd i decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe/zgtoszenia
roboét z uwzglednieniem opracowania wymaganych przepisami dokumentéw).

Etap Il — Prace budowlane i konserwatorskie — rozbidrka, translokacja (w tym wykonanie zadaszenia
na sktadowane wg oznaczen elementy), konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniami
oraz kradziezg czesci Obiektu. budowa i montaz. Nadzér autorski — architektoniczny i konserwatorski
nad pracami budowlanymi. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci m.in.:

a) prace rozbiérkowe,

b) konserwacja i selekcja, renowacja,

c) aktualizacja projektu wykonawczego uwzgledniajgca stan obiektu zarejestrowany podczas
rozbiorki (jezeli okaze sie niezbedna),

d) translokacja budowa i montaz (zgodnie z dokumentacjg oraz PPRK i innymi pozyskanymi
dokumentami); odpowiednie zabezpieczenie oraz ochrona sktadowanych czesci Obiektu,
powstatych na skutek jego rozbidrki, do momentu dokonania skutecznego odbioru korncowego
(budowa zadaszenia),

e) wykonanie niezbednych instalacji, uprzatniecie oraz uporzgdkowanie terendw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy,

f)  nadzor autorski — architektoniczny i konserwatorski nad pracami budowlanymi.
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3) Etap Il - Dokumentacja powykonawcza i powykonawcza konserwatorska. Przeniesienie praw
autorskich i majatkowych do dokumentacji powstatej w etapie Il. Uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany wg nastepujgcych dokumentow:

a) Umowa,

b) SWz,

c) Oferta Wykonawcy,

d) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Ptatnosci Wykonawcy,

e) wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej i dokumentacji
konserwatorskiej.

Zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy. Ewentualne rozbieznosci pomiedzy nimi, o ile bedg miaty

miejsce, nie ograniczajg zakresu obowigzkéw Wykonawcy, ani nie majg wptywu na zmiane sposobu

ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy nimi — Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygniecia co do sposobu
wykonywania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie czynnosci, w tym prace projektowe i roboty budowlane

niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy i osiggniecia rezultatu w zakresie opisanych w SWZ celéw

i funkcji odniesionych do zakresu rzeczowego opisanego w ust. 1-2 oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i doswiadczeniem, a takze

z zachowaniem najwyzszej starannosci.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty doktadnie zapoznat sie z SWZ wraz ze wszystkimi

zatgcznikami i nie wnosi do tego dokumentu Zzadnych zastrzezen. Uznaje go za w petni kompletny

i wystarczajacy do sporzadzenia oferty i wyceny robdt oraz do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie

z oczekiwaniami Zamawiajagcego na warunkach okreslonych w Umowie, za ustalone w Umowie

wynagrodzenie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Umowy wszelkich prac i Swiadczen

niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, rdwniez tych, ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie
realizacji robot, a ktdre profesjonalny Wykonawca powinien byt przewidzieé na etapie przygotowania Oferty.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizacji

Inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscig: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w media, dojazdu do

terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. oraz, ze warunki wykonania robét sg mu znane i w zwigzku

z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze sg mu znane przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292), w szczegdlnosci regulujgce odpowiedzialnos¢ za zniszczenie

zabytku, tj. art. 108, a takze, ze przyjmuje wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego zniszczenia,
zagubienia, bgdz uszkodzenia zabytku, zaréwno w catosci jak i w czesci, podczas realizacji niniejszej Umowy.

§2

WYNAGRODZENIE

. Ztytutu wykonania Przedmiotu Umowy szczegétowo okreslonego w §1 ust. 1-2 Umowy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 k.c., w wysokosci maksymalnej: ..............
(stownie: .............. ) ztotych netto, plus nalezny podatek VAT wynoszacy ..... (stownie: .......ccceceennnenee ) ztotych,
14 PRSI (STOWNIE: ettt et r e st e s ) ztotych brutto (, Wynagrodzenie”).
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy
wg Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i Ptatnosci (,HRF”) stanowigcego zatacznik nr 4 do Umowy,
przedstawionego i opracowanego przez Wykonawce na postawie Tabeli Cen Ryczattowych, ktoérg
Wykonawca uzupetni zgodnie z wzorem na podstawie ztozonej oferty (,TCR” stanowi zatacznik nr 13 do
Umowy) i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest
niezalezne od przyjetego przy realizacji Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne
i pracy w porze nocnej. Wykonawca, akceptujgc Wynagrodzenie ryczattowe, oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem Inwestycji, jego sasiedztwem, stanem faktycznym oraz prawnym, a takze wykorzystat wszelkie
$rodki majgce na celu ustalenie Wynagrodzenia oraz harmonogram jego ptatnosci wynikajgcy z HRF i TCR.

. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym réwniez wszelkie koszty
towarzyszace wykonaniu Przedmiotu Umowy, bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia - np. koszt
uzyskania niezbednych uzgodnien, decyzji, zgtoszen lub opinii, ewentualny koszt: nadzoru archeologicznego,
herpetologicznego, saperskiego, ornitologicznego, a takze projektu BIOZ, wszelkie roboty przygotowawcze,
rozbiorkowe, wykonczeniowe, porzgdkowe oraz zwigzane z urzgdzeniem terenu budowy i jego likwidacjg po
zakonczeniu robot, doprowadzeniem niezbednych medidéw oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem warunkow
bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie wykonywania robot, wywozem i utylizacjg
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materiatéw z rozbiérki nienadajacych sie do powtdrnego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, koszt
obstugi geodezyjnej, koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robot, koszt robdt rozbidrkowych,
uporzadkowanie terenu, badania gruntowo-wodne, ewentualne koszty wynikajgce z koniecznosci ulepszenia
podtoza (przyktadowo palikowanie, wymiana gruntu), optaty (do czasu podpisania Protokotu odbioru
koncowego) za m.in. zuzytg energie elektryczng, energie cieplng, wode, odprowadzanie Sciekéw, koszty
uzyskania praw do nieruchomosci podmiotow trzecich (jesli okazg sie niezbedne), w tym koszty ustanowienia
ograniczonych praw rzeczowych, wszystkie inne, niewymienione wyzej koszty ogdlne budowy, ktére moga
wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem zamdwienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi
i prawnymi. Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamdwienia nie okreslone szczegdtowo,
ale niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 13.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z tytutu Umowy wierzytelnosci na rzecz osdb trzecich
bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji projektowej wytworzonej podczas trwania
Umowy nastepuje z chwilg dostarczenia egzemplarza tejze dokumentacji lub jej fragmentu Zamawiajgcemu.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy i przyjmuje sie, ze Wykonawca
upewnit sie, ze wartos¢ Umowy okreslona w ust. 1 jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z tego tytutu.

9. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON, numeru telefonu oraz adresu mailowego, a takze danych
przedstawicieli upowaznionych do kontaktu, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

§3
TERMINY REALIZACII
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY i PLATNOSCI
1.  Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji zamdwienia —z dniem podpisania Umowy,
2) zakonczenie realizacji zaméwienia — w okresie ............... ! miesiecy, tj. do dnia ............ r.

2.  Przekazanie Terenu budowy nastgpi na wniosek Wykonawcy na podstawie sporzadzonego na pismie
i podpisanego przez Strony ,Protokotu przejecia Placu budowy” w terminie uzgodnionym przez Strony,
jednak nie pdziniej niz do 10 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiednich pozwolen/decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie prac/robét budowlanych.

3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na Terenie budowy do czasu przekazania
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy do uzupetnienia
TCR (zgodnie z zataczonym wzorem) oraz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
do sporzadzenia HRF, zgodnie z warunkami okreslonymi Umowg — z wyszczegdlnieniem ptatnosci i podziatu
procentowego kosztow (zgodnie z zatgczonym wzorem TCR), przebiegu prac projektowych i robdt
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy w odniesieniu do pozycji TCR iptatnosci tacznych
w poszczegdlnych miesigcach realizacji.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego HRF (na podstawie TCR) bedzie stanowit zatacznik nr 4
do Umowy i bedzie podstawa do rozliczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Wprowadzanie zmian w
zatwierdzonym HRF, w szczegdlnosci zmiana terminéw realizacji, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w
ust. 1.

6. Zatwierdzony HRF oraz uzupetniony TCR, o ktérym mowa w ust. 5, winien by¢ podpisany przez
umocowanych przedstawicieli Stron.

7. HRF stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym dokonywania odbioréw,
prowadzenia rozliczen (dokonywania pfatnosci czesciowych) iwystawienia faktur, w tym faktur
czesciowych. Tres¢ HRF nie stanowi w zadnym wypadku podstawy do zmiany Wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

1 Zostanie uzupetniony zgodnie z deklaracjag Wykonawcy w formularzu ofertowym.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

W celu utatwienia rozliczen dopuszcza sie zwiekszenie rozdrobnienia zakresu robot okreslonych
w poszczegolnych pozycjach projektu HRF. Projekt HRF Wykonawca sporzadzi w uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu (,IK”) i przedstawi Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej (MS Excel) do
zatwierdzenia. Przedstawione w projekcie HRF wynagrodzenie z tytutu realizacji poszczegdlnych jego
pozycji powinno by¢ podane w wartosciach netto i brutto.

Zamawiajacy oraz IK posiadajg decydujgce zdanie o poziomie szczegétowosci i przynaleznych im wartosciom
w HRF.

HRF okresdlaé bedzie szczegdtowy zakres oraz szczegétowe terminy realizacji prac projektowych, robot
budowlanych oraz innych prac i obowigzkéw Wykonawcy sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy w uzgodnieniu z IK w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania HRF zatwierdzi go lub
zgtosi do niego uwagi lub poprawki na pismie.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania uwag lub poprawek, o ktérych mowa w ust. 11
powyzej zobowigzany jest uwzgledni¢ je wszystkie i dokona¢ odpowiednich korekt HRF.

Uwzglednienie wszystkich uwag lub poprawek zgtoszonych przez Zamawiajgcego i IK, w terminie
okreslonym w ust. 12 powyzej stanowi podstawe do niezwtocznego zatwierdzenia HRF przez
Zamawiajgcego i IK.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc aktualizacji HRF przez Wykonawce w sytuacji gdy faktyczny postep robot
w sposob znaczacy odbiega od dotychczas przyjetego harmonogramu. Przy aktualizacji harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robét. Zmiana, o ktérej mowa
powyzej nie wymaga aneksu do Umowy, o ile nie skutkuje zmiang terminu zakonczenia realizacji Umowy.

84
SPOSOB ROZLICZANIA
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi
(za roboty/prace wykonane w danym okresie) i fakturg koricowq, w oparciu o HRF.
W terminie do 10 dni po zakoriczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca przedstawi IK Wniosek
o Ptatnos¢ (,WoP”) ze wskazaniem pozycji z zatwierdzonego HRF podlegajacych rozliczeniu oraz Kartami
Obmiaru i przynaleznymi im dokumentami potwierdzajgcymi ilos¢ i jako$¢ robdt/prac.
IK w ciggu 14 dni od dnia otrzymania WoP dokonuje kontroli, czy okreslona cze$é robdt/prac zostata
wykonana w sposéb prawidtowy. W przypadku pozytywnej weryfikacji IK sporzadza Protokdét Odbioru
Czesciowego (,POC”), ktérego zatgcznikiem bedzie Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci (,,PSP”), w ktdrym IK
wyszczegolni potwierdzone wielkosci w poszczegdlnych pozycjach HRF. POC z zafgcznikami podlega
akceptacji przez Zamawiajacego.
Strony postanawiajy, ze rozliczenie Przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato fakturami czesSciowymi
w okresach miesiecznych do tgcznej wartosci 90% kwoty wskazanej w § 2 ust. 1, wystawionych na podstawie
POC podpisanego przez Wykonawce, IK i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Pozostate 10% wartosci
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po podpisaniu przez wszystkie Strony
protokofu odbioru koricowego. oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli
decyzja bedzie wymagana) lub zgtoszenia zakonczenia robét.
Strony postanawiajg, ze minimalna wartos¢ POC podlegajgca zafakturowaniu wynosi 30 000,00 (stownie:
trzydziesci tysiecy 00/100) ztotych netto.
W przypadku:
1) skutecznego odstgpienia ktdrejkolwiek ze Stron od Umowy,
2) ptatnosci za wykonanie kompleksowej Dokumentacji projektowej (Etap I),
3) skierowania przez Wykonawce, po akceptacji przez Zamawiajgcego, uzasadnionego wniosku,
4) na wniosek Zamawiajgcego,
5) w szczegdlnie uzasadnionych sytuacjach,
dopuszcza sie mozliwos¢ Odbioru Czesciowego podlegajacego zafakturowaniu na kwote nizszg niz wskazana
w ust. 5.
Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie do wystawienia wiecej niz jednej faktury
dla danego POC.
Przez zakoriczenie zakresu robét Strony rozumiejg zakonczenie takiej czesci robdt (rozumianej tacznie jako:
zakup, dostawa i zrealizowanie robdt np. budowlano-rozbiérkowych, budowlano-montazowych
i konserwatorskich), ktéra w jednoznaczny sposdb zostata wyszczegdlniona w HRF.
Przez zakonczenie zakresu zwigzanego z wykonaniem Dokumentacji projektowej (Etap 1) uznane bedzie
przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji/zgtoszenia umozliwiajgcej realizacje/kontynuacje robét.
W przypadku podziatu uzyskania ostatecznej decyzji/zgtoszenia umozliwiajgca realizacje/kontynuacje robot
na czesci, rozliczenie zostanie okreslone procentowo do ilosci —tj. czesci decyzji przez IK wedtug pozycji HRF.
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Dopuszcza sie procentowe rozliczenie robdt (Etap Il) na podstawie Kart obmiaru wedtug pozycji HRF.
Kierownik budowy okresla wysokos¢ procentowego zaawansowania wysokosci w poszczegdlnych pozycjach
HRF na Kartach obmiaru. Nastepnie Inspektor Nadzoru (,,IN”) zespotu IK weryfikuje i potwierdza wysokos¢
zaawansowania procentowego w pozycjach HRF na Kartach Obmiaru, a catos¢ WoP rozlicza Specjalista
do spraw rozliczen IK. Komplet akceptuje Kierownik zespotu IK w POC z zatgcznikami.

POC z zatacznikami, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, zostanie przez IK przestany do Wykonawcy i bedzie
stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT.

Zamawiajacy dokona zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z uzgodnionymi wczesniej
dokumentami rozliczeniowymi. Zaptfata nastepowaé bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. Rachunek musi by¢ ujawniony jako rachunek Wykonawcy w elektronicznym wykazie
podmiotow, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). Za date
zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong
na podstawie protokofu odbioru koncowego, po obustronnym podpisaniu Protokotu Przejecia. Faktura
koricowa bedzie ptatna na zasadach okreslonych w ust. 14.
Wraz z fakturg koncowa Wykonawca ztozy oswiadczenie o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 119/1 z 4 maja 2016 r.; ,RODQO”)
wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Umowy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét budowlanych/dostaw/ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy uzalezniona jest od spetnienia warunkow zwigzanych z przedstawieniem dowodow zaptaty na
rzecz podwykonawcéw, a takze przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac kazda nalezng Wykonawcy ptatnos¢ w przypadku, gdyby Wykonawca
nie przedtozyt dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub podjgé
inne dziatania przewidziane w art. 437 ust. 1 pkt 4 PZP.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia Wykonawcy oraz uzyskania
i przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow, na zawarcie umowy
z ktérymi Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie okreslonym § 9 lub takich, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1
pkt 4 PZP, zgodnie z postanowieniami ust. 27. Ponadto, kazdorazowo przed wystawieniem przez Wykonawce
faktury VAT z tytutu realizacji Umowy, najpdzniej w dniu jej wystawienia, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania i przedtozenia oswiadczern podwykonawcéw, o nieposiadaniu wzgledem Wykonawcy, oraz
zaspokojeniu powstatych, roszczen z tytutu realizacji zakresu prac objetych dang fakturg VAT. Brak kompletu
oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcéw bedzie uznany za niewykonanie obowigzkéw umownych
i stanowit bedzie podstawe do odmowy przyjecia faktury VAT.
Wszelkie naliczone Wykonawcy kary umowne mogg zostac potrgcone przez Zamawiajacego z dowolnej czesci
przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.
W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez konsorcjum Wykonawcow (,,Konsorcjum”), jego cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia
faktury VAT i przyjecia przez niego Wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku koniecznosci skalkulowania wartosci robot/prac zamiennych (na polecenie Zamawiajgcego lub
IK), Wykonawca sporzadzi kosztorys ,réznicowy” (obejmujacy rdznice wartosci robot/prac ujetych
w dokumentacji ujetych w Wynagrodzeniu Wykonawcy a robét/prac do wykonania po zmianie) w oparciu
o zatozenia ujete w ust. 22

W przypadku koniecznosci skalkulowania robdt/prac dodatkowych lub zaniechanych (na polecenie
Zamawiajgcego), Wykonawca sporzadzi kosztorys robét/prac dodatkowych lub robdt/prac zaniechanych
W oparciu o zatozenia ujete w ust. 22.

Kosztorysy robot/prac dodatkowych, zaniechanych, zamiennych, sporzadzone bedg wg zasad w ponizszej
kolejnosci, w oparciu o:

1) ceny jednostkowe okreslone w HRF jesli wystepuja,
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2) kosztorys sporzadzony metodg szczegotows, kalkulacje wartosci robdt, ceny czynnikéw produkcji
przyjetych wg zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednia) za okres ich wbudowania, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikdw cenotwoérczych: stawka roboczogodziny ,,R”, koszty posrednie ,Kp” (R, S)
Zysk Kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednia dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu. Przy uwzglednianiu cen jednostkowych sprzetu i materiatow
(tacznie z kosztami zakupu) wartosci bedg przyjmowane wg Srednich cen rynkowych zawartych
w ww. zeszytach, a w przypadku ich braku - ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogolnie dostepnych katalogédw, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert
handlowych itp. oraz naktadéw rzeczowych - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych (,KNR”).
W przypadku robét, dla ktérych brak odpowiednich KNR, bedzie stosowana wycena indywidualnie
akceptowana przez IK i Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze whnies¢ zastrzezenia do kosztoryséw Wykonawcy wymienionych w ust. 20 oraz 21
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 10 dni od dnia przekazania uwag
przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do przekazanych przez Wykonawce kosztoryséw, o ktérych mowa w ust. 20 oraz 21,
Strona wywodzaca nieprawidtowos¢ w sporzadzonym kosztorysie moze powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona sprawdzenia przedmiotowych kosztoryséw oraz dokona wyceny zakresu
robdt/prac i materiatéw, z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie za zachowaniem zasad przewidzianych
w ust. 22. W przypadku potwierdzenia sie tych nieprawidtowosci koszt wynagrodzenia kosztorysanta
poniesie druga Strona sporu.

Do faktur czesciowych i korncowej Wykonawca zobowigzany bedzie dotgczy¢ nastepujgce oswiadczenia:

1) oswiadczenie o rodzaju i koszcie prac wykonywanych przez podwykonawcéw w ramach zakresu robét
objetego faktura, z podaniem nazwy podwykonawcy tych robdét i wartosci robdt za dany okres
rozliczeniowy, wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do Umowy;

2) oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie dla podwykonawcéw (podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci
za zrealizowane przez nich prace w poprzednim okresie rozliczeniowym, wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do Umowy,

3) dowody zaptaty i os$wiadczenia podwykonawcéw (podpisanych przez osoby upowaznione
do reprezentowania podwykonawcéw) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci
za zrealizowane przez nich prace objete zakresem danej faktury VAT, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 8 do Umowy,

4) lub oswiadczenie Wykonawcy o niekorzystaniu z podwykonawcéw, wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 9 do Umowy.

§5
ODBIORY
HRF okresla szczegétowy zakres oraz szczegdtowe terminy realizacji robdt budowlanych, prac i innych
obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie bedzie potwierdzane kazdorazowo podpisywanym przez
Strony protokotem odbioru czesciowego bez zastrzezen, badz z zastrzezeniami usuniecia wad nieistotnych.
Wykonawca uprawniony jest do zgtoszenia robét budowlanych do odbioru czesciowego tylko, gdy wynika
to z HRF. Przedmiotem odbioréw czesciowych bedzie wytgcznie w 100% zrealizowane zakresy robét / prac,
okreslone w poszczegdlnych pozycjach HRF.
Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioréw wykonanych prac/robét budowlanych w ciggu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy podpisania Protokotu odbioru czesciowego, jezeli roboty/ prace
objete odbiorem czesciowym nie zostaty wykonane w catosci lub tez zostaty stwierdzone wady istotne.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioréw regulowanych postanowieniami niniejszego
paragrafu wad istotnych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) obnizenie wynagrodzenia,
b) gdy wady uniemozliwiajg lub w znaczacym stopniu utrudniajg korzystanie z Obiektu - efektu prac
Wykonawcy, zgodnie z jego przeznaczeniem lub celem Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
Umowy lub zgda¢ wykonania robot budowlanych ponownie bez zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu.
2) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowic¢ przyjecia robot do czasu usuniecia
wad; usuniecie wad nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych/ prac, chyba ze Zamawiajgcy
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i IK okresdlg inny termin, co nie wptywa na roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z nienalezytego
wykonania Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad zgodnie z postanowieniami zawartymi w toku czynnosci
odbiorowych lub nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych,
zadania naprawienia szkody wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedtug swojego wyboru:

1) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad, oraz

2) powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez potrzeby

wystepowania do sadu o zgode, o ktdrej mowa w art. 480 Kodeksie cywilnym).

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad nieistotnych w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
(chyba ze Zamawiajgcy i IK okresla inny termin), od podpisania Protokotu odbioru czesciowego
z zastrzezeniami usuniecia wad nieistotnych, z zastrzezeniem ust. 5 powyze;j.
Roboty objete odbiorem uwaza sie za wykonane z dniem podpisania Protokotu odbioru bez zastrzezen lub
w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych z dniem podpisania Protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad
nieistotnych.
W przypadku odbioréw robét zanikowych oraz robot ulegajacych zakryciu, préb i sprawdzen:

1) Kierownik Budowy lub kierownicy robot branzowych zgtaszajg gotowos¢ do odbioru potwierdzong

wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie informujgc o tym IN.
2) IN dokonujg odbioru nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszen przez
Kierownika Budowy lub kierownikow robét branzowych.

Po podpisaniu przez obie Strony ostatniego Protokotu odbioru czesciowego ,bez zastrzezen” i uzyskaniu
decyzji ostatecznej o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane) Strony podpiszg Protokét odbioru
koncowego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koficowego. Zamawiajacy przystgpi do
odbioru koricowego najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci od odbioru koricowego.
Zamawiajacy dokona lub odméwi dokonania odbioru koricowego, w terminie nie przekraczajagcym 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru, warunkiem koniecznym do przystgpienia czynnosci
odbiorowych bedzie dostarczenie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej. Wszelka
odpowiedzialnosc za btedy lub braki w Dokumentacji Odbiorowej w przypadku ich stwierdzenia przez organy
udzielajgce pozwolenia na uzytkowanie, jak i stwierdzone przez IK lub/i Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.
Nie pdzniej niz w dniu zakoriczenia Umowy, okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 2), z czynnosci odbioru koricowego
zostanie sporzadzony Protokét odbioru koricowego, ktéry winien zawieraé ustalenia poczynione w toku tego
odbioru. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego wad, odpowiednie zastosowanie
znajdg zapisy niniejszego paragrafu. Roboty objete odbiorem kornicowym uwaza sie za wykonane z dniem
podpisania Protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen lub z dniem podpisania Protokotu odbioru
koncowego z zastrzezeniami usuniecia wad nieistotnych.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzki Wykonawcy w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 2 okreslajg postanowienia Umowy
oraz postanowienia zawarte w zataczniku nr 3 do Umowy.

§7
OBOWIAZKI ZAMWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

przekazania w dniu podpisania Umowy dokumentéw wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 do Umowy;
przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie i na zasadach okreslonych w § 3 ust. 2;

w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy - udzielenia Wykonawcy petnomocnictw, ktére beda
wymagane przez instytucje i organy wydajgce uzgodnienia, warunki i decyzje, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiajgcy
odmowi udzielenia petnomocnictwa jezeli nie moze by¢ udzielone Wykonawcy na podstawie odrebnych
przepisow lub tez z innych waznych powoddéw uzasadnionych interesem Zamawiajgcego;

dokonania odbioru Dokumentacji projektowej wg zasad przewidzianych w Umowie oraz terminowe;j
zaptaty za wykonane prace wg przewidzianych w Umowie zasad;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON | NADZOR
Strony ustanawiajg nastepujgcych Przedstawicieli:
1) Ze strony Zamawiajgcego jest to Zespdt do nadzoru nad realizacjg Przedmiotu Umowy w skfadzie:
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a) Przewodniczacy Zespotu — ... tel. v €-Mail. o ;

b) Cztonek Zespotu —......cccuvveueuenee tel. v €-Mail. oo ;

2)  Ze strony IK Przedstawiciele beda wskazani po podpisaniu umowy. Liste przedstawicieli stanowi
zatacznik nr 12,

3)  Ze strony Wykonawcy

a) Przedstawicielem jest .......cccoueveuee.

b) Gtéwnym Projektantem jest

c) Kierownikiem Budowy jest ......c..cccorueunee.
Wykaz pozostatych cztonkéw zespotu Personelu Wykonawcy wskazano w zataczniku nr 2 do Umowy,
a pozostate wymagania w zatgczniku nr 3 do Umowy.
Osoby wskazane w zatgczniku nr 2 do Umowy Wykonawca ustanawia na swéj koszt i odpowiedzialnosc.
Podczas nieobecnos$ci osoby/oséb przewidzianej/ych do realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
zapewnic¢ zastepstwo krotkoterminowe na caty okres zatozonej pracy dla unikniecia zwtoki w realizacji
Przedmiotu Umowy. Osoba zastepcy bedzie spetnia¢ wymagania okreslone dla takiej osoby w SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikdw do odpowiednich robdt/prac
i warunki pracy odpowiadajagce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ prawng w razie
zaniedbania tych wymogoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistniec z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczeristwa. Wszelkie
urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ przez Wykonawce czytelnie
oznakowane.
Zatrudnienie:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszych
podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci podejmowane
w trakcie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465;
,Kp”). Obowigzek ten w szczegdlnosci dotyczy wykonywania czynnosci w zakresie: robdt budowlano-
montazowych, robét rozbiérkowych. Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego
powinny by¢ zatrudnione przez Wykonawce, podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace, co najmniej przez caty okres, w ktorym bedg wykonywaé wskazane wyzej
Czynnosci.

2)  Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kp oséb, o ktérych mowa w pkt 1.

3) Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, ztozy Zamawiajgcemu na pismie
oSwiadczenie o zatrudnieniu - odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego
podwykonawce - na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kp osdb, o ktérych mowa
w pkt 1. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca skfada na pismie wykaz zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace pozwalajacy zidentyfikowac liczbe oséb zatrudnionych, daty zawarcia z nimi umoéw
o prace ze wskazaniem rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia z przyporzadkowaniem
do wykonywania poszczegdlnych czynnosci/funkcji. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
zawiadamia¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdej zmianie dotyczacej danych z tego wykazu.

4) W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob,
o ktérych mowa pkt 1, w ramach ktérych Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci;

b) zgdania ztozenia dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, ktére to oswiadczenie powinno zawieraé
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, czy objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy;

c) zadania przedstawienia dowoddw, w tym w postaci poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii dokumentdéw, np. umoéw o prace, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce
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0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego oraz dokonywania
oceny przedstawionych dowoddw; przy czym dokumenty przedktadane jako dowody, w tym
w szczegolnosci kopie umoéw o prace, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781),

d) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ w terminie 5 dni od ich
zgtoszenia.

89
UMOWA O PODWYKONAWSTWO
Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (,,Podwykonawca”)
w realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania osdb, ktorym powierzyt
lub za pomoca ktérych wykonuje prace projektowe i roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy.
Powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawcy wymaga uprzedniej wyrazonej na piSmie zgody
Zamawiajacego.
Umowa z Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze tgczna wartos¢ umow zawartych z Podwykonawcami nie przekroczy
wartosci Umowy, a takze ze wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy wynikajgcego
z pozycji HRF nie przekroczy wynagrodzenia przypadajgcego za ten zakres robot samemu Wykonawcy.
Wykonawca moze wprowadzi¢ Podwykonawce na Teren budowy wytgcznie po spetnieniu warunkow,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 2i 3.
Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody zwigzane z dziataniem lub zaniechaniem
Podwykonawcéw powstate na Terenie budowy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni
od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcow.
jezeli w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, ktéry byt rownoczesnie
podmiotem, z ktérego zasobdw korzystat Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub tez sam Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkédw Konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow
uregulowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie powierzy Podwykonawcom innych robét niz wskazane
w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyfacza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest uprzednia, wyrazona
na pismie, zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy (a takze projektu jej zmiany) zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku;
3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy.
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Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od chwili przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie
zgtosi na pismie zastrzezen wobec przedstawionego mu projektu umowy z Podwykonawcg, bedzie to
uwazane za akceptacje tego projektu.
Wszelkie ptatnosci wynikajgce z umoéw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz podwykonawca
adalszym podwykonawcg bedy dokonywane pomiedzy stronami tych uméw, co nie uchybia
postanowieniom art. 647" § 5 i § 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2025 r.
poz. 1071; ,Kc”), z zastrzezeniem art. 464 ust. 2 PZP.
Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie bedzie wykonywat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcdow i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgca z art. 6471 Kc.
Niezaleznie od postanowief niniejszego paragrafu, w przypadku narazenia Zamawiajacego
przez Wykonawce na odpowiedzialnos¢ solidarng z powodu niezaptacenia Podwykonawcom wymagalnych
naleznosci, Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w catosci
poniesionej szkody zwigzanej z obowigzkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy wynikajgce z umowy z Wykonawcy za dany
zakres robot ujety w HRF bedzie przekracza¢ wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres,
Zamawiajacy na wypadek koniecznosci dokonania zaptaty takowego wynagrodzenia bezposrednio dla
Podwykonawcy uprawniony bedzie do potrgcenia Wykonawcy z:
1) przysztego Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach realizacji kolejnych pozycji Harmonogramu;
2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
kwoty stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem zaptaconym Podwykonawcy, a tym jakie zgodnie
z HRF nalezne byto Wykonawcy.
Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg zawieraé postanowienie
uprawniajgce podwykonawce do wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty
faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robdt. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi podwykonawcami. Ponadto,
wszystkie umowy Wykonawcy z podwykonawcami muszg zawieraé postanowienie zakazujace
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego oraz umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego na jego zadanie praw wobec
podwykonawcy wigcznie z prawami z gwarancji i rekojmi. Postanowienia takie muszg miec¢ charakter
przechodni, to znaczy ze analogiczne postanowienia muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie
z dalszymi podwykonawcami.
Umowy zawierane z Podwykonawcami, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg zawieraé
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) zakresu robdt budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy wraz z warunkami przewidujacymi zmiane wynagrodzenia,
terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy;

4) zasad ptfatnosci i sposobu rozliczenia umozliwiajgcych ocene zaawansowania wykonanych robét
budowlanych, waloryzacji z uwzglednieniem postanowien § 13 ust. 8, terminu realizacji
wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy/podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez Podwykonawce robot
lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce;

2) warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
/podwykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w tym odbioru innych robét, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej;

3) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce jako
kare za opdznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke;

4) nakazujgcych Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowg /ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci PZP,

5) przewidujacych, iz tgczna wysokos$é kar umownych naleznych Wykonawcy lub Podwykonawcy
przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;
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6) przewidujacych, ze wtasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z umowy podwykonawczej
bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska;

7) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen
od analogicznego uprawnienia przystugujagcego Wykonawcy w Umowie w zwigzku z tymi samymi
okolicznosciami;

8) zobowigzujgcych Podwykonawce do przejecia ogoétu ryzyk i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg
Wykonawce zgodnie z Umowg;

9) uprawniajacych Wykonawce lub Podwykonawce do dokonania potracenia swoich niewymagalnych
wierzytelnosci;

10) na mocy ktérych Podwykonawca zrzeka sie roszczenn od Wykonawcy o wyptate odszkodowania,
odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia o wykonanie dodatkowych robdt lub robét zamiennych;

11) rozszerzajacych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstate
na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczegdlnosci
rozrzedzajgcych odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robét przez Podwykonawce;

12) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce w stosunku do
zakresu ustalonego w Umowie;

13) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy w wysokosci wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar
przewidzianych w Umowie;

14) wprowadzajgcych okres dtuzszy niz 120 dni na ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy podwykonawczej, liczac od dnia zaistnienia przestanki do
odstgpienia od tej umowy;

15) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogélne wskazanie, iz w zwigzku
z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce przewiduje sie kary
umowne w okres$lonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca zawrze w umowach z podwykonawcami, na wypadek rozwigzania Umowy, stosowne klauzule
umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie praw Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, w szczegdlnosci
w zakresie:

1) dochodzenia zaptaty kar umownych od Podwykonawcy;

2) domagania sie usuniecia wad od Podwykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji;

3) skorzystania z gwarancji nalezytego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce,

4) rozliczenia uznanych przez Zamawiajgcego roboét zrealizowanych przez Podwykonawce.

Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmiany), ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy. Zamawiajacy
- w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo - zgtasza pisemny sprzeciw do takiej umowy, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od momentu przedstawienia mu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi wobec niej na pi$mie sprzeciwu, bedzie to
uwazane za akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia sprzeciwu Zamawiajacego,
o ktéorym mowa w ust. 25 powyzej, oraz doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamoOwienia. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50 000 (stownie: piecdziesigt tysiecy 00/100) ztotych netto. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 23, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od doreczenia Wykonawcy/Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce/podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Uprawnienia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 13 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo. W przypadku gdy wynikajagce ze stosownej umowy wynagrodzenie naleine
Podwykonawcy za dany zakres robdt ujety w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i Ptatnosci bedzie
przekracza¢ Wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres, Zamawiajacy na wypadek
koniecznosci dokonania zaptaty takowego wynagrodzenia bezposrednio dla Podwykonawcy, uprawniony
bedzie do potracenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem zapftaconym
Podwykonawcy a tym jakie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i ptatnosci nalezne byto
Wykonawcy, z:

1) przysztego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach realizacji kolejnych pozycji Harmonogramu;

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie przez Wykonawce/podwykonawce od obowigzku zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 30, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo wraz z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego w trybie normowanym niniejszym paragrafem, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy/podwykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci tego rodzaju zaptaty.
Zamawiajacy informuje Wykonawce/podwykonawce o terminie zgtaszania pisemnych uwag, ktéry nie moze
by¢ krétszy niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji przez Wykonawce/podwykonawce. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potrgcenia roszczern Wykonawcy/podwykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 32 Zamawiajacy moze:

1) odstgpi¢ od dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca/
podwykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli uwagi
Wykonawcy/podwykonawcy okazg sie niezasadne.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na faczng sume wieksza niz 5% wartosci Umowy moze stanowié¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
Zamawiajacy moze ztozy¢ w terminie 60 dni od dnia ostatniej bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy, wowczas
warunkiem zaptaty kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce za zrealizowane roboty przy udziale
Podwykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce (w formie zatacznika do faktury) w terminie do 3 dni
przed terminem ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dowodu (w postaci wydruku z rachunku
bankowego) zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia za te roboty.

Dodatkowo warunkiem zaptaty kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce za zrealizowane roboty
przy udziale Podwykonawcy jest ztozenie oswiadczen Podwykonawcdw realizujgcych prace objete fakturg,
ze ich roszczenia w stosunku do Wykonawcy z tytutu realizacji robét ujetych na fakturze zostaty w catosci
zaspokojone.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodoéw, o ktérych mowa w ust. 35 i 36,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajagcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
spos6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty Podwykonawcy tych kwot
oraz

b) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony o
uprawnieniach Wykonawcy, wskazanych w lit [a],
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38.

39.

40.

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych,
pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte w lit. [a] i [b]. Kwoty
wyptacone Podwykonawcy Zamawiajgcy potragca Wykonawcy z kwoty przystugujgcego mu wynagrodzenia
z uwzglednieniem potrgcen, o ktérych mowa w ust. 29.

Przepisy art. 436-443 PZP nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy i Podwykonawcy
wynikajacych z przepisdw art. 647 Kc.

Realizacja Przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wymogdw prawa.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniej jakosci wykonania robdét lub dotrzymania termindw, ma prawo zada¢ w kazdym czasie
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

§10

GWARANCIA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie roboét i prac objetych Umowg, w tym uzyte materiaty
oraz na dostarczone i zamontowane urzadzenia na okres minimum 36 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego. Wzdr karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 10 do
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkich ewentualnych swiadczen w jakikolwiek
sposOb zwigzanych z usuwaniem wad, w tym réwniez Swiadczen publicznoprawnych. W przypadku,
gdy usuniecie wad wymagac bedzie uzyskania zezwolenia, decyzji lub zgody organu administracji publicznej
lub osoby trzeciej, Wykonawca uzyska takag decyzje, zezwolenie lub zgode wtasnym staraniem i na wtasny
koszt.
Strony ustalaja, iz opdznienie w usunieciu wad spowodowane koniecznoscig uzyskania decyzji, zezwolenia
lub zgody, o ktdérej mowa w ust. 2, bedzie traktowane jak zwtoka Wykonawcy (odpowiedzialnos¢
za nie bedzie ponosit Wykonawca).
W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.
Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady Przedmiotu Umowy, w tym takze Dokumentacji projektowe;j,
wbudowanych materiatéw i urzadzer. Zadne z postanowied Umowy nie bedzie interpretowane jako
ograniczenie lub wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi.
Powyisze postanowienia nie ograniczajg i nie wyfaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie
przepisow Kc dotyczgcych odpowiedzialnosci kontraktowej lub deliktowej.
Strony uznajg, ze Umowa w zakresie w jakim reguluje zagadnienia gwarancji w niniejszym paragrafie,
stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kc.

811
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (,Zabezpieczenie”), ktére  wynosi
(stownie: ..cocervireeeee ) ztotych (5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy), zostaio
whniesione na petny okres realizacji Przedmiotu Umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem Umowy, w
petnej wysokosci, w formie .......cccoceeevveeeeeennn,
W trakcie realizacji zamdwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego Zabezpieczenia moze zostac
na wniosek Wykonawcy zmieniona (na jedng z akceptowanych form: pienigdze, poreczenia bankowe
lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe,
poreczenie udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci), z zachowaniem jego ciggtosci i wysokosci.
Zmiana formy Zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie odpowiedniej kwoty Zabezpieczenia z pierwszej przystugujgcej mu
naleznosci bez uprzedniego wezwania do wniesienia Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zostanie zwrdécone Wykonawcy w czesciach i terminach jn.:
1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania Odbioru koricowego;
2) 30 % zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce Umowy.
Jezeli Zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poreczeniu
bankowym Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng gwarancje/poreczenie
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w odpowiednim terminie przed dniem zawarcia Umowy, celem akceptacji jej tresci. Gwarancja powinna
zawiera¢ zapis o nieodwotfalnej, bezwarunkowej, pfatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego kwocie
do wysokosci Zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego.

8. W przypadku, gdy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zrealizowany zakres robét wynikajgcy z HRF
bedzie przekracza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ten zakres robdt, Zamawiajagcy na wypadek
zaistnienia koniecznosci zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio dla Podwykonawcy, uprawniony jest do
potrgcenia kwoty stanowigcej réznice w wynagrodzeniu Podwykonawcy i Wykonawcy z Zabezpieczenia
whniesionego przez Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ i przenosi na Zamawiajgcego, w najszerszym dopuszczalnym
przez przepisy prawa zakresie, wszelkie uprawnienia, w tym roszczenia, z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
przystugujagce mu w stosunku do producentéw, importeréw i sprzedawcéw materiatéw, wyrobow
budowlanych, sprzetu, urzadzen itp. wykorzystanych lub wbudowanych w ramach Inwestycji. Dokumenty
potwierdzajgce ww. uprawnienia, w tym roszczenia, zostang przez Wykonawce wydane Zamawiajgcemu
przy Odbiorze Koricowym.

10. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wykorzystania srodkéw z Zabezpieczenia takze na poczet kosztéw wykonania robot
lub innych Swiadczen przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

11. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane bedg przez podmiot majacy siedzibe na terytorium
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

812
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forma odszkodowania sg kary umowne.
2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niewykonanie umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 2) z przyczyn innych niz wymienione
w § 13 ust. 2 — w wysokosci 3% wartosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1;

b) za zwloke w przekazaniu Dokumentéw Wykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 3 zatgcznika nr 3
do Umowy lub za zwioke wiekszg niz 5 dni roboczych w ich poprawieniu, od dnia przekazania
ewentualnych uwag Zamawiajacego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu polisy na zasadach wskazanych w Umowie - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

e) zanieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie w czasie prowadzenia robét, przekraczajacg 10 dniw
miesigcu — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nieobecnosci (pod warunkiem, ze nieobecnos¢ ta nie
byta uzgodniona z IK);

f) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,015% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad;

g) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20% Wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 2 ust. 1;

h) za niedokonanie przez Wykonawce zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
z Podwykonawcg, ktéry winien wynosi¢ nie wiecej niz 30 dni, w terminie zakreslonym
przez Zamawiajacego w wezwaniu, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 PZP — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia;

i) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
- w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia;

j)  zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP;

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, badz za dokonanie powyzszych czynnosci z uchybieniem terminu
— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;
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I) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych prace wskazane w § 8 ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

m) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przepiséw BHP w wysokosci do 2 500,00 zi;

n) za zwioke w realizacji postanowien § 3 ust. 4, w wysokosci 5 000,00 zt Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 2 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki;

o) zakazdyinny niz okreslony w lit. [a] przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych
w zataczniku nr 3 do Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Terenu budowy w terminach

okreslonych w § 4 ust. 2 w wysokosci 500,00 zt Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 —za kazdy dzien

zwtoki.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych dla kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20% Wynagrodzenia

Wykonawcy brutto.

. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu

Umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

odszkodowanie za powstate szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z Zabezpieczenia

oraz z przystugujacego Wykonawcy Wynagrodzenia. Jezeli kwota kar umownych przewyzszy Wynagrodzenie

i/lub Zabezpieczenie, Wykonawca zaptaci réznice w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania
do zaptfaty. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o fakcie pomniejszenia Wynagrodzenia

Wykonawcy i/lub kwoty Zabezpieczenia w zwigzku z powstaniem obowigzku zaptaty kar umownych. Jezeli w

zwigzku z wystgpieniem kar umownych zmniejszy sie kwota Zabezpieczenia, Wykonawca bedzie miat

obowigzek uzupetni¢ Zabezpieczenie do kwoty wymaganej Umowa w terminie 7 dni roboczych
od powiadomienia go o wystgpieniu pomniejszenia Zabezpieczenia pod rygorem powstania uprawnienia
po stronie Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych Zabezpieczenia

oraz z przystugujacego Wykonawcy Wynagrodzenia. Jezeli kwota kar umownych przewyzszy Wynagrodzenie

i/lub Zabezpieczenie, Wykonawca zaptaci réznice w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania
do zapfaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia Wynagrodzenia

Wykonawcy i/lub kwoty Zabezpieczenia w zwigzku z powstaniem obowigzku zaptaty kar umownych. Jezeli w

zwigzku z wystgpieniem kar umownych zmniejszy sie kwota Zabezpieczenia, Wykonawca bedzie miat

obowigzek uzupetni¢ Zabezpieczenie do kwoty wymaganej Umowa w terminie 7 dni roboczych od
powiadomienia go o wystgpieniu pomniejszenia Zabezpieczenia pod rygorem powstania uprawnienia po
stronie Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych na zasadach ogdlnych.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmian postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
1) Zmian warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, to jest:

a) wystgpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamdwien/robo6t budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. Warunek zostanie
spetniony w przypadku wystgpienia ciggtych opaddéw deszczu lub $niegu uniemozliwiajacych
realizacje robot budowlanych przez okres min. 10 dni. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw
termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas wstrzymania robét do momentu ustania przyczyn
ich wstrzymania;

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
- kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos$¢ ptyt betonowych
itp. skutkujgce niemozliwoscia realizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji Umowy zostanie
wydtuzony o czas, w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie
dodatkowych badan;

c) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
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najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub
czesdci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej;

d) wystgpienia na Terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot.

2) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, sgdéw lub zmiany przepiséw prawa.

3) Okolicznosci zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z
realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia robét. W przypadku wystgpienia
tego typu odstepstw, termin realizacji Umowy zostanie wydiuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego
uzbrojenia.

4) Koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych o pracochtonnosci wiekszej od robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robét

5) Opdinienia w przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidow, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie
przytaczy.

6) Opodznienia w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy powstate z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony
o czas, ktéry byt faktycznie niezbedny do uzyskania ww. dokumentéw.

7) Wstrzymanie robot przez uprawnione organy/Zamawiajgcego, z przyczyn niewynikajacych z winy Stron.

8) W wyniku wystgpienia koniecznosci wykonania prac/badari/nadzoréw archeologicznych na Terenie
budowy, zamian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem Umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny do ich
zakonczenia.

9) Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy, ktdre to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron.

10) Zmiany terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy zasadnos$¢ takiej zmiany powstata

na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego uméw,

badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umdw z instytucjami zewnetrznymi.

Zmian w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania robét

zamiennych lub dodatkowych.

Koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie

Przedmiotu Umowy, a koniecznos¢ ich wynika z wad Dokumentacji projektowe] lub ktére nie zostaty

przewidziane w Dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiajacemu.

13) Wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o
ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie.

14) Inne, niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do prawidtowego ukonczenia roboét, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 Zamawiajgcy moze wstrzymac roboty

na okres do 3 miesiecy, a Wykonawca nie moze zgdac zaptaty zwrotu ponoszonych w tym okresie kosztow.

W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej

lub pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zaptaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wystgpienia robot identycznych
lub analogicznych na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajgcy realizuje Przedmiot Umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SWZ, np. 0séb z uprawnieniami budowlanymi;

2) zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SWZ, a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe);

3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

11
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4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji robot wyszczegdlnionych w harmonogramie. Powyzsza
zmiana moze spowodowac¢ zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizenie
wynagrodzenia o warto$¢ wynikajaca z harmonogramu (maksymalnie do wartosci 10%
wynagrodzenia brutto), aw przypadku, gdy dany zakres nie obejmuje konkretnej pozycji
harmonogramu, wéwczas wynagrodzenie moze ulec proporcjonalnemu obnizeniu;

5) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" Kc;

6) zmiana sposobu wykonania zamodwienia, materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen,
gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu wskazanych w PFU, Dokumentacji projektowej
lub ofercie stanie sie niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy
(rozbidrki), postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej, moga:

a) dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia Wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie robot, z ktdrych Zamawiajacy rezygnuje;

b) wystgpi¢ na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiedzy Stronami.

Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:

1) Nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie netto
przystugujagce Wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany
do obowigzujgcych przepisow.

2) Nastgpi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 2207). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

3) Nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta ma wptyw
na koszty ponoszone przez Wykonawce.

4) Nastgpi zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz.U.z 2023 r., poz. 46), jezeli zmiana ta ma wptyw na koszty ponoszone przez Wykonawce.

5) Nastgpi zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

a) zmiana minimalnego poziomu cen materiatéw lub kosztéw, uprawniajacych Strony do zgdania
zmiany wynagrodzenia wyniesie 20% w stosunku do cen lub kosztéw na dzien otwarcia ofert;

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw
lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do cen lub kosztow na dzien otwarcia ofert;

c) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tgcznie 20%
w stosunku do wartosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1.

6) Nastgpi rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
maksymalnie do 10% wartosci Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1-4, mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca udowodni,
Ze zmiana przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wykaze, jakg czesc
wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotowego
zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow przedstawionych przez Wykonawce.
W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego kalkulacji
kosztow wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie przez niego poszczegdlnych rodzajow kosztow.
Wprowadzenie zmiany cen materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 5, mozliwe bedzie, jezeli
Strony udowodnig, ze zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Sposob dowodzenia przez Wykonawce uregulowano w ust. 10 powyzej.

Dopuszcza sie, za zgodg przedstawiciela Zamawiajgcego, zmiane sposobu wykonania poszczegdlnych robdt
przy zachowaniu parametréw, w przypadku zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii
lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztéow
Inwestycji albo wptynie na przyspieszenie terminu zakorczenia robét.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie wartosSci i zakresu robot w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktorych mowa w pkt 12.
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Strona wystepujgca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane postanowiern Umowy musi by¢
wyrazony na pismie.
Whiosek, o ktérym mowa w pkt 14, Wykonawca przedktada IK, ktéry w ciggu 7 dni roboczych przeanalizuje
otrzymane dokumenty i przedstawi Zamawiajgcemu ocene w formie ogdlnej rekomendac;ji oraz przekaze
Zamawiajgcemu wniosek do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek jest podstawa do
korekty ceny netto wraz z naleznym podatkiem VAT.
W celu zawarcia aneksu do Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem
o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka Wynagrodzenie powinno ulec zmianie
oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany Umowy Zamawiajacy
okreslit w WZ. Umowa i postanowienia SWZ uzupetniajg sie w tym zakresie.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony w niniejszym paragrafie
katalog zmian, zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane oraz do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszelkie zmiany
Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu
do Umowy.
Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewaznosci - zmiana postanowiert Umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowien Umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢
tres¢ Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznosé¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzania aneksu.
§14

PRAWA AUTORSKIE
Dokumentacja projektowa, w tym poszczegdlne jej elementy (w szczegdlnosci: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, dokumentacja powykonawcza itp.), stworzone w trakcie realizacji
Umowy podlegajg ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2509 ze zm.), w takim zakresie, w jakim stanowig utwor w rozumieniu tej
ustawy (Dokumentacja projektowa i jej poszczegdlne elementy zwane sg dalej ,,Utworami”).
Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu na Zamawiajgcego przechodzg autorskie
prawa majgtkowe do Utwordéw w zakresie pol eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez koniecznosci
sktadania w tej sprawie przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli.
Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z Utwordw przez czas nieoznaczony,
bez ograniczen co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania Utwordw lub ich czesci na witasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

2) utrwalania Utwordow na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiatfoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive);

3) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach Video, technika $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikdbw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika
egzemplarzy Utwordw, w tym technikg drukarskay, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows;

4) wprowadzania Utwordow do pamieci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepniania i umieszczania na stronie
internetowej Zamawiajgcego;

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych Utworow;

7) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utwordw za pomocga wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemng;
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8) nadawania za posrednictwem satelity;

9) reemisji;

10) wymiany nosnikéw, na ktérych utrwalono Utwory;

11) wykorzystania w utworach multimedialnych;

12) wykorzystania catosci lub fragmentow Utwordow do celdw informacyjnych, promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzania zmian, skrétow,

14) ttumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

15) publicznego udostepniania Utwordw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez niego wybranym;

16) zbycia dokumentacji;

17) prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji w obiektach powstatych w wyniku realizacji
Umowy, a objetych Utworami, w tym ich przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji,
modernizacji itp., a takze prawo do dokonania wszelkich zmian lub modyfikacji uktadu
urbanistycznego objetego Umowa lub jej poszczegdlnymi elementami.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostaty one utrwalone.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych w ramach wynagrodzenia wynikajacego
z HRF, udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
- zezwala Zmawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian Utwordw, na korzystanie z opracowan
Utwordw i ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — a takze przenosi
na Zamawiajgcego prawo do udzielania dalszych zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie Utworami
zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu autorskich praw osobistych do Utworéw i ich opracowan oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby mu przeniesienie
autorskich praw majgtkowych do Utwordw na Zamawiajgcego. Prawa do nich nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz osdéb trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych
ograniczen. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce przez podmiot trzeci nie bedzie
dokonane 1z zastrzezeniem terminu pdziniejszego niz dzien odbioru poszczegdlnych opracowan
przez Zamawiajgcego. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, iz w razie rozwigzania
lub wygasniecia Umowy, Zamawiajgcy zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu.
Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie Utworéw na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw,
wtym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

Wykonawca oswiadcza i akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien
wskazanych w art. 636 Kc lub w kazdym innym przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ wydania wykonanej czesci Dokumentacji projektowej pod warunkiem uiszczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za tg czes¢, a Wykonawca ma obowigzek jej wydania w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia mu tego Z7gdania. Zamawiajagcy moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupetnien
lub dokonczenie Przedmiotu Umowy innej osobie i nie bedzie to stanowi¢ naruszenia praw autorskich,
w szczegolnosci prawa do integralnosci Utwordéw. Wykonaweca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu i
zobowigzuje sie ich nie dochodzié na drodze sagdowej wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze Utwory nie beda naruszaé jakichkolwiek praw oséb trzecich. Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci oraz przejg¢ petng odpowiedzialno$¢ wobec
0s6b trzecich, w przypadku, gdy okaze sie, ze prawa autorskie 0sob trzecich zostaty naruszone oraz pokryé
tym osobom wszelkie straty, koszty, optaty, wydatki lub inne zobowigzania wynikajgce z faktu naruszenia
lub zwréci¢ je Zamawiajgcemu, gdyby zostaty od niego wyegzekwowane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu, wraz z przekazywang Dokumentacjg
projektowg, kopii uméw, na podstawie ktérych nabyt autorskie prawa majgtkowe do poszczegdlnych czesci
Dokumentacji projektowej, obejmujacej zakres Przedmiotu Umowy, jak i do wszelkich innych Utworéw
wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawce lub inne podmioty dziatajgce w jego imieniu, réwniez w
ramach nadzoru autorskiego oraz w zwigzku z realizacjg zobowigzan z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
ww. umow do daty odbioru koncowego.
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W przypadku, gdy okaze sie, ze wykonana Dokumentacja projektowa narusza prawa autorskie oséb trzecich,
Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu, niezaleznie od zobowigzan okreslonych ust. 10, kare
umowng w kwocie odpowiadajgcej 0,05% Wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1.
W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego wykonanego
przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie dokonac kwalifikacji zamierzonego odstgpienia. Jezeli
odstgpienie bedzie miato nieistotny charakter, Wykonawca - w ramach Umowy i Wynagrodzenia brutto
- zobowigzuje sie zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczace odstgpienia,
o ktérych mowa w art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego.
Wszelkie prawa, o ktédrych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wytacznosci. Do dnia
ich przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywat wytacznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.
Wszelkie uprawnienia Zamawiajgcego opisane w niniejszym paragrafie bedg mu przystugiwaty
takze po wykonaniu Umowy lub jej wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od nie;j.
Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utwordw,
o ktérym mowa powyzej, bedzie posiadat do niego autorskie prawa majatkowe w zakresie nie wezszym niz
wskazano w niniejszym paragrafie.
§15
INFORMACIJE POUFNE

Uregulowanie Informacji Poufnych miedzy Stronami wyniku realizacji Umowy okresla odrebna Umowa

o Zachowaniu Poufnosci, stanowigca zatacznik nr 11 do Umowy.

8§16

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy przez okres od daty podpisania Umowy do uptywu terminu zgfaszania wad
oraz za szkody, ktére stanowityby nastepstwo wypadkdw, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
w tym w szczegdlnosci:
1) szkody w robotach, urzgdzeniach i materiatach;
2) szkody w sprzecie;
3) szkody w mieniu stanowigcym wtasno$s¢ Zamawiajgcego powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy;
nieszczesliwe wypadki;
szkody komunikacyjne;
6) kradziezy;
7)  szkody oséb trzecich.
Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, musi wykazaé, ze posiada aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
oraz posiada¢ Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR) na sume gwarancyjng
nie mniejsza niz (kwota ubezpieczenia ma by¢ co najmniej réwna kwocie ceny ofertowej brutto
zadeklarowanej w formularzu ofertowym przez Wykonawce.) ......... zt. Kopia polisy OC i CAR/EAR
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy, przy czym w okresie do dnia uptywu terminu zgtaszania wad
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie na warunkach nie gorszych niz powyzej.
Wykonawca zapewni zawarcie na wiasny koszt umowy ubezpieczenia oséb przez siebie zatrudnionych
od Nastepstw Nieszczesliwych Wypadkow i w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za wypadki
przy realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do sprawdzenia
czy wspotpracujacy z nim Podwykonawca i jego pracownicy ubezpieczeni sg od Nastepstw Nieszczesliwym
Wypadkdédw i w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej za wypadki w zakresie prac okreslonych w umowie
o podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, przez caty okres realizacji Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania — bez wezwania Zamawiajgcego — dowoddw
potwierdzajgcych ciggtos¢ ubezpieczenia, w szczegdlnosci poprzez przedktadanie Zamawiajgcemu kopii
umédw/polis na kolejne okresy oraz uiszczenie sktadek na ubezpieczenie.
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, powinny
zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskie;j.
Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych. W przypadku
przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub wygasniecia obowigzywania polis
ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej, nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, przed
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zakonczeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos$é ww. polis do
konca terminéw, wraz z cesjg praw do odszkodowania na rzecz Zamawiajgcego w odniesieniu do
ubezpieczenia. Wykonawca przedstawi wéwczas Zamawiajagcemu oryginat ww. przedtuzonych polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki oraz zdeponuje u Zamawiajacego kopie
przedtuzonych polis poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy ktérejkolwiek z zadanych umow ubezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie maogt
dokonac¢ przedtuzenia ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajacy
poniesie opfacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mégt on potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, choéby
niewymagalnego, a gdyby potrgcenie takie nie bylo mozliwe, moga zosta¢ zaspokojone z kwoty
Zabezpieczenia. Niezaleznie od mozliwosci dokonywania ww. potracen Zamawiajacy bedzie mdgt dochodzi¢
zwrotu kosztdw zwigzanych z przedtuzeniem ubezpieczenia bezposrednio od Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania.

8§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca nie moze przenies¢ na jakakolwiek osobe trzecig praw, w tym wierzytelnosci, wynikajacych
z Umowy oraz wynikajacej z niej obowigzkéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z definicjg okreslong w Zataczniku nr | do Rozporzgdzenia Komisji (UE)
nr651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pdin. zm.), posiada status duzego przedsiebiorcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z definicjg okreslong w Zataczniku nr | do Rozporzgdzenia Komisji (UE)
nr651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektdére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pdzn. zm.), posiada/nie posiada (niepotrzebne skresli¢) status duzego przedsiebiorcy.
Strony oswiadczajg, ze osoby uprawnione do ich reprezentacji oraz osoby odpowiedzialne za realizacje
Umowy wyrazity zgode na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Umowy. Ponadto Strony
zobowigazuja sie spetni¢ w stosunku do oséb (w tym Podwykonawcow) obowigzek informacyjny wynikajacy
zart. 13 lub 14 RODO.
Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie swoich danych teleadresowych,
jak réwniez do informowania o wszelkich okolicznos$ciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie Umowy.
W przypadku niewypetnienia zobowigzania z ust. 5 powyzej korespondencja wystana pod adres wskazany
w Umowie uwaza sie za doreczong skutecznie.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze zazgdac spotkania w celu
wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci
zwigzanych z realizacja Umowy. Spotkanie takie winno sie odby¢ w terminie do 7 dni od daty zadania.
W razie powstania sporu zwigzanego z realizacja Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania polubownego, kierujgc roszczenia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy w terminie 14 dni.
Gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy zostato uznane za niewazne lub niewykonalne, pozostate
postanowienia pozostajg w mocy. W takim przypadku postanowienie niewazne lub niewykonalne bedzie
uznane za zmienione w taki sposdb, ktory umozliwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych
i prawnych celéw Umowy, ktore Strony pragnety zrealizowac przejmujac te postanowienia, ktére okazaty
sie niewazne lub niewykonalne w sposéb im najblizszy.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym Kc, Prawa Budowlanego, PZP, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepiséw
wykonawczych do tych ustaw.
Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.
Wszelkie zmiany zawarte w Umowie mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron, wyrazong na piSmie w formie
aneksow do Umowy pod rygorem niewaznosci.
Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygane beda w pierwszej kolejnosci polubownie. W przypadku braku
polubownego zatatwienia sporu w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o sporze wtasciwym
do jego rozstrzygniecia bedzie sad miejscowo wtasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron
i jeden egzemplarz dla IK.
Zatacznikami do Umowy s3a:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zatacznik nr 2 — Personel Wykonawcy;

Zatacznik nr 3 — Obowigzki Wykonawcy;

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Ptatnosci;

Zatgcznik nr 5 — Polisa Ubezpieczeniowa Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy;

Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie o rodzaju i koszcie prac wykonywanych przez Podwykonawcow (wzor);
Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie dla Podwykonawcéw (wzér);

Zatacznik nr 8 — Oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu zobowigzarn Podwykonawcy (wzér);
Zatacznik nr 9 — Oswiadczenie Wykonawcy o niekorzystaniu z Podwykonawcy (wzdr);

10) Zatacznik nr 10 — Wzér karty gwarancyjnej;

11) Zatacznik nr 11 — Umowa o Zachowaniu Poufnosci;

12) Zatacznik nr 12 — Lista przedstawicieli Inzyniera Kontraktu;

13) Zatacznik nr 13 —Tabela Cen Ryczattowych;

14) Zatacznik nr 14 —Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiajacy Wykonawca
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