
PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA

45262522-6 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele usług administracji samorządowej w

ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administra-
cji samorządowej" 

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Królowej Jadwigi 3, 63-400  Ostrów Wielkopolski; dz. nr geod. 77/3; (obręb 0034); jednostka ewiden.
301701_1 Ostrów Wielkopolski

INWESTOR   :     GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
ADRES INWESTORA   :     Ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
BRANŻA   :     Roboty budowlano-montażowe

DATA OPRACOWANIA   :     PAŹDZIERNIK 2025

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

WARTOŚĆ NETTO   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 0.00
2 Roboty konstrukcyjne 0.00
3 Roboty wykończeniowe 0.00
4 Stolarka 0.00

5.1 Demontaż wyposażenia stałego 0.00
5.2 Skucie tynków wewnętrznych wraz z wy-

konaniem izolacji pionowej oraz osusza-
niem ścian

0.00

5.3 Demontaż sufitów podwieszanych 0.00
5.4 Osadzenie nadproży prefabrykowanych 0.00

5.5.1 Posadzki 0.00
5.5.2 Podłoża pod posadzki - wg warstwy ST 2 0.00
5.5.3 Podłoża pod posadzki - dla wykonania

warstwy P2, ST1
0.00

5.5 Rozbiórka warstw posadzkek wraz z
podłożami

0.00

5.6.1 Gresowe 0.00
5.6.2 Z wykładziny PCV 0.00

5.6 Posadzki 0.00
5.7.1 P1 0.00
5.7.2 P2 0.00

5.7 Podłoża pod posdzki wg warstwy P1 0.00
5.8.1 ST 1 0.00
5.8.2 ST 2 0.00
5.8.3 ST 3 0.00

5.8 Podłoża pod posadzki wg warstw ST1,
ST2

0.00

5.9 Okładziny ceramiczne w piwnicy 0.00
5.10.1 Okładziny ścian 0.00
5.10.2 Malowanie ścian 0.00

5.10 Okładziny ceramiczne ścian i malowanie
ścian lakierem zabezpieczającym

0.00

5 Pozycje nie ujęte a zgodne z dokumenta-
cją

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274



PR_br.budowlana_SP4_MODERNIZACJA.kst

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

obmiar  = 48.540 m
R:robocizna r-g 0.230000 11.1642 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01
0508-01
analogia

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki

obmiar  = 470.518 m2

R:robocizna r-g 0.420000 197.6176 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01
0508-04
analogia

Oczyszczenie dachówek

obmiar  = 470.518 m2

R:robocizna r-g 0.168000 79.0470 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01
0430-03
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm

obmiar  = 470.518 m2

R:robocizna r-g 0.110000 51.7570 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami

obmiar  = 470.518 m2

R:robocizna r-g 0.320000 150.5658 0.00
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.002000 0.9410 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z demontażu na odległość do 1 km

obmiar  = 51.969 m3

R:robocizna r-g 1.120000 58.2053 0.00
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.730000 37.9374 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1 analiza in-

dywidualna

Zabezpieczenie dachu przed zalaniem na czas prowadzonych prac

obmiar  = 470.518 m2

M:Zabezpieczenie dachu przed zalaniem na czas prowadzo-
nych prac

m2 1.000000 470.5180 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-04
0301-04
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym - rozebranie posadzki

obmiar  = 0.661 m3

R:robocizna r-g 6.039000 3.9918 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykop pod płyte fundamentową windy

obmiar  = 3.085 m3

R:robocizna r-g 4.200000 12.9570 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
10

d.1
KNR 4-01
0429-03
analogia

Rozebranie stropu drewnianego

obmiar  = 290.800 m2

R:robocizna r-g 0.160000 46.5280 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej

obmiar  = 20.202 m2

R:robocizna r-g 0.820000 16.5656 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 1.890 m3

R:robocizna r-g 8.630000 16.3107 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

obmiar  = 127.498 m3

R:robocizna r-g 1.390000 177.2222 0.00
S:środek transportowy m-g 0.720000 91.7986 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z demontażu - za każdy nast. 1 km

obmiar  = 51.969 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.040000 2.0788 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Roboty konstrukcyjne

15
d.2

KNR-W 4-
01 0314-05
analogia

Dostawa i montaż nadproży prefabrykowanych NSB 110 L-150 cm

obmiar  = 13.500 m
R:robocizna r-g 2.160000 29.1600 0.00
M:cegła budowlana pełna szt 12.000000 162.0000 0.00
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 13.700000 184.9500 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.036000 0.4860 0.00
M:NSB 110 L-150 cm nadproże m 1.000000 13.5000 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.070000 0.9450 0.00
S:wyciąg m-g 0.140000 1.8900 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.2

KNR-W 4-
01 0314-05
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA160

obmiar  = 47.000 m
R:robocizna r-g 2.160000 101.5200 0.00
M:cegła budowlana pełna szt 12.000000 564.0000 0.00
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 13.700000 643.9000 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.036000 1.6920 0.00
M:HEA160 kg 30.400000 1428.8000 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.070000 3.2900 0.00
S:wyciąg m-g 0.140000 6.5800 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.2

KNNR 3
0401-06
analogia

Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych

obmiar  = 290.800 m2 str.
R:robocizna r-g 3.920000 1139.9360 0.00
M:kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 48.650000 14147.420

0
0.00

M:płyty prefabrykowane żelbetowe WPS-100 szt 2.240000 651.3920 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.600000 0.00
S:wyciąg m-g 0.760000 221.0080 0.00
S:środek transportowy m-g 0.050000 14.5400 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkład pod płytę fundamentową

obmiar  = 1.763 m3

R:robocizna r-g 4.320000 7.6162 0.00
M:pospółka do betonów zwykłych m3 1.080000 1.9040 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

obmiar  = 0.441 m3

R:robocizna r-g 2.900000 1.2789 0.00
M:beton B25 m3 1.030000 0.4542 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.100000 0.0441 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

obmiar  = 1.763 m3

R:robocizna r-g 0.446700 0.7875 0.00
M:beton B25 m3 1.015000 1.7894 0.00
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.002000 0.0035 0.00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.001000 0.0018 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.020000 0.0353 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0176 0.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.060000 0.1058 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.2

KNR-W 2-
02 0207-04
z.o. 2.11.
9901-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - bud.o wysokości
18 m

obmiar  = 108.903 m2

R:robocizna r-g 5.020000 546.6931 0.00
M:beton B25 m3 0.202000 21.9984 0.00
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.3267 0.00
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.010000 1.0890 0.00
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.028000 3.0493 0.00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.000000 108.9030 0.00
M:drut stalowy okrągły kg 0.410000 44.6502 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg towarowo osobowy m-g 0.364900 39.7387 0.00
S:środek transportowy m-g 0.080000 8.7122 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.018000 1.9603 0.00
S:wyciąg m-g 0.072000 7.8410 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

obmiar  = 2.899 t
R:robocizna r-g 42.880000 124.3091 0.00
M:pręty żebrowane 8-14 mm t 1.020000 2.9570 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:prościarka do prętów m-g 4.300000 12.4657 0.00
S:nożyce do prętów m-g 5.800000 16.8142 0.00
S:giętarka do prętów m-g 4.800000 13.9152 0.00
S:wyciąg m-g 0.800000 2.3192 0.00
S:środek transportowy m-g 1.600000 4.6384 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274



PR_br.budowlana_SP4_MODERNIZACJA.kst

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3 Roboty wykończeniowe

23
d.3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

obmiar  = 829.000 m2

R:robocizna r-g 0.790000 654.9100 0.00
M:płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 8.200000 6797.8000 0.00
M:zaprawa m3 0.010000 8.2900 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg m-g 0.070000 58.0300 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.3

KNR 2-22
0603-03
analogia

Balustrady ze stali nierdzewnej

obmiar  = 29.000 m
R:robocizna r-g 0.869050 25.2025 0.00
M:Balustrady m 1.050000 30.4500 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.3

KNR-W 2-
02 1029-05
analogia

Ścianki sanitarne systemowe o ramach aluminiowych z wypełnieniem płyta HPL z drzwiami ( kpl) prześwit nad pod-
łoga 15cm

obmiar  = 63.100 m2

R:robocizna r-g 3.910000 246.7210 0.00
M:Ścianki sanitarne systemowe o ramach aluminiowych z wy-
pełnieniem płyta HPL z drzwiami ( kpl) prześwit nad podłoga
15cm

m2 1.000000 63.1000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 Stolarka

26
d.4

KNR 0-19
1024-02
analogia

Montaż witryn aluminiowych EI30

obmiar  = 11.880 m2

R:robocizna r-g 3.300000 39.2040 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
M:okna aluminiowe EI 30 m2 1.000000 11.8800 0.00
S:wyciąg m-g 0.030000 0.3564 0.00
S:środek transportowy m-g 0.050000 0.5940 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.4

KNR 0-19
1024-02
analogia

Montaż witryn aluminiowych EI60

obmiar  = 61.518 m2

R:robocizna r-g 3.300000 203.0094 0.00
M:kotwy stalowe szt 7.580000 466.3064 0.00
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.340000 20.9161 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
M:okna aluminiowe EI 60 m2 1.000000 61.5180 0.00
S:wyciąg m-g 0.030000 1.8455 0.00
S:środek transportowy m-g 0.050000 3.0759 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.4

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Montaż dzwi wewn. plytowych wraz z ościeżnicą regulowaną

obmiar  = 107.200 m2

R:robocizna r-g 0.510000 54.6720 0.00
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 107.2000 0.00
M:ościeżnica regulowana m2 1.000000 107.2000 0.00
S:wyciąg m-g 0.040000 4.2880 0.00
S:środek transportowy m-g 0.020000 2.1440 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.4

KNR-W 2-
02 1027-01

Dostawa i montaż drzwi stalowych  EI30

obmiar  = 1.600 m2

R:robocizna r-g 4.220000 6.7520 0.00
M:Drzwi stalowe EI30 m2 1.000000 1.6000 0.00
M:szpachlówka celulozowa dm

3
0.210000 0.3360 0.00

S:wyciąg m-g 0.050000 0.0800 0.00
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.0960 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5 Pozycje nie ujęte a zgodne z dokumentacją

5.1 Demontaż wyposażenia stałego
30

d.5.1
 
kalk. włas-
na

Wyniesienie wyposażenia ruchomego wraz z  ewentualnym demontażem pozostawionych elementów w obiekcie. Za-
ładunek transport, wyładunek i utyllizacja

obmiar  = 1.000 kpl.
R:robocizna r-g 20.000000 20.0000 0.00
M:Utylizacja wyposażenia ruchomego kpl 1.000000 1.0000 0.00
S:środek transportowy' m-g 12.000000 12.0000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaż wyposażenia stałego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.2 Skucie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz osuszaniem ścian
31

d.5.2
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

obmiar  = 498.313 m2

R:robocizna r-g 0.360000 179.3927 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.5.2

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m

obmiar  = 7.475 m3

R:robocizna r-g 2.400000 17.9400 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.5.2

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

obmiar  = 7.475 m3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.122000 0.9120 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.5.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km
obmiar  = 7.475 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.046000 0.3439 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.5.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29
obmiar  = 7.475 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.025800 5.5928 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.5.2 kalk. włas-

na

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki

obmiar  = 7.475 m3

M:Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 1.000000 7.4750 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.5.2 kalk. włas-

na

Osuszanie ścian przy pomocy bezinwazyjnego systemu do osuszania murów

obmiar  = 1.000 kpl
R:robocizna r-g 20.000000 20.0000 0.00
M:Osuszanie ścian przy pomocy bezinwazyjnego systemu do
osuszania murów

kpl 1.000000 1.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.5.2

KNR 0-26
0634-02
analogia+
kalk własna

Uszczelnienie ścian zewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej

obmiar  = 69.235 m2

R:robocizna r-g 3.215000 222.5905 0.00
M:Hydrofobowa blokada przeciw kapilarnemu przenikaniu wil-
goci w konstrukcjach murowanych

l 12.000000 830.8200 0.00

M:Asocret BM kg 6.102000 422.4720 0.00
M:wiertła szt. 0.160000 11.0776 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
S:urządzenia specjalistyczne do wiercenia otworów m-g 3.000000 207.7050 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 10 -
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Skucie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz osuszaniem ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274



PR_br.budowlana_SP4_MODERNIZACJA.kst

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.3 Demontaż sufitów podwieszanych
39

d.5.3
KNR 9-29
0216-01

Demontaż rusztu obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych

obmiar  = 194.980 m2

R:robocizna r-g 0.486000 94.7603 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.5.3

KNR 9-29
0212-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demonta-
żu do 5 m2 - okładzina pojedyncza
obmiar  = 194.980 m2

R:robocizna r-g 0.191000 37.2412 0.00
M:materiały pomocnicze % 5.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.5.3

KNR 9-29
0214-02

Demontaż  sufitu podwieszanego, modułowego

obmiar  = 139.103 m2

R:robocizna r-g 0.650000 90.4170 0.00
M:materiały pomocnicze % 4.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.5.3

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m

obmiar  = 15.313 m3

R:robocizna r-g 2.400000 36.7512 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.5.3

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

obmiar  = 15.313 m3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.122000 1.8682 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.5.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km
obmiar  = 15.313 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.046000 0.7044 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.5.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29
obmiar  = 15.313 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.025800 11.4572 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.5.3 kalk. włas-

na

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki

obmiar  = 15.313 m3

M:Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 1.000000 15.3130 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaż sufitów podwieszanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.4 Osadzenie nadproży prefabrykowanych
47

d.5.4
KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe SBN 120x120 mm

obmiar  = 105.900 m belki
R:robocizna r-g 0.180000 19.0620 0.00
M:nadproże prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x120
mm

m 1.020000 108.0180 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Wibrator podgrążalny do 130kg m-g 0.020000 2.1180 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Osadzenie nadproży prefabrykowanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.5 Rozbiórka warstw posadzkek wraz z podłożami

5.5.1 Posadzki
48

d.5.5
.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

obmiar  = 193.300 m2

R:robocizna r-g 0.520000 100.5160 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.5.5

.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

obmiar  = 132.400 m2

R:robocizna r-g 0.220000 29.1280 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.5.5

.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych

obmiar  = 135.500 m2

R:robocizna r-g 0.490000 66.3950 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.5.5

.1

KNR 4-04
0504-07
analogia

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z oderwaniem listew

obmiar  = 420.400 m2

R:robocizna r-g 0.180000 75.6720 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.5.5

.1

KNR AT-27
0102-01
analogia

Usunięcie mat podkładowych pod panelami

obmiar  = 420.400 m2

R:robocizna r-g 0.280000 117.7120 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.5.5

.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie posadzek drewnianych

obmiar  = 37.100 m2

R:robocizna r-g 0.180000 6.6780 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.5.5

.1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m

obmiar  = 38.816 m3

R:robocizna r-g 2.400000 93.1584 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.5.5

.1

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

obmiar  = 38.816 m3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.122000 4.7356 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.5.5

.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

obmiar  = 38.816 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.046000 1.7855 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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57

d.5.5
.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29
obmiar  = 38.816 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.025800 29.0421 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

58
d.5.5

.1
kalk. włas-
na

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki

obmiar  = 38.816 m3

M:Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 1.000000 38.8160 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.5.2 Podłoża pod posadzki - wg warstwy ST 2

59
d.5.5

.2

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych

obmiar  = 772.531 m2

R:robocizna r-g 0.300000 231.7593 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.5.5

.2

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów

obmiar  = 772.531 m2

R:robocizna r-g 0.160000 123.6050 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.5.5

.2

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep

obmiar  = 772.531 m2

R:robocizna r-g 0.200000 154.5062 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.5.5

.2

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m

obmiar  = 117.425 m3

R:robocizna r-g 2.400000 281.8200 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.5.5

.2

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

obmiar  = 117.425 m3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.122000 14.3259 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.5.5

.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

obmiar  = 117.425 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.046000 5.4016 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.5.5

.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29
obmiar  = 117.425 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.025800 87.8574 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.5.5

.2
kalk. włas-
na

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki

obmiar  = 117.425 m3

M:Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 1.000000 117.4250 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Podłoża pod posadzki - wg warstwy ST 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM
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5.5.3 Podłoża pod posadzki - dla wykonania warstwy P2, ST1

67
d.5.5

.3

KNR 4-01
0429-01

Usunięcie polepy

obmiar  = 236.900 m2

R:robocizna r-g 0.200000 47.3800 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.5.5

.3

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu

obmiar  = 298.698 m3

R:robocizna r-g 3.300000 985.7034 0.00
S:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.120000 35.8438 0.00
S:samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.020000 5.9740 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.5.5

.3

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - podkład pod posadzkę na gruncie

obmiar  = 4.940 m3

R:robocizna r-g 6.220000 30.7268 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.5.5

.3

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - posadzki o średniej gr. 6,00 cm

obmiar  = 14.315 m3

R:robocizna r-g 5.880000 84.1722 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.5.5

.3

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m

obmiar  = 336.905 m3

R:robocizna r-g 2.400000 808.5720 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.5.5

.3

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

obmiar  = 336.905 m3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.122000 41.1024 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.5.5

.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

obmiar  = 336.905 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.046000 15.4976 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.5.5

.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29
obmiar  = 336.905 m3

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.025800 252.0723 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.5.5

.3
kalk. włas-
na

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki

obmiar  = 336.905 m3

M:Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 1.000000 336.9050 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Podłoża pod posadzki - dla wykonania warstwy P2, ST1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozbiórka warstw posadzkek wraz z podłożami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.6 Posadzki

5.6.1 Gresowe
76

d.5.6
.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome

obmiar  = 221.050 m2

R:robocizna r-g 0.060000 13.2630 0.00
M:preparat gruntujący dm

3
0.210000 46.4205 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.000200 0.0442 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

77
d.5.6

.1

NNRNKB
202 2806-
06

Posadzki płytkowe z płytek gresowych o wymiarach 60x60 cm  układanych na klej

obmiar  = 221.050 m2

R:robocizna r-g 1.750000 386.8375 0.00
M:płytki gres o wymiarach 60x60 cm m2 1.050000 232.1025 0.00
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 1149.4600 0.00
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 88.4200 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.030000 6.6315 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

78
d.5.6

.1

KNR AT-23
0301-06

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o
szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm

obmiar  = 91.200 m
R:robocizna r-g 0.470000 42.8640 0.00
M:kształtki schodowe (część pozioma) 30x60 cm m 1.050000 95.7600 0.00
M:zaprawa klejąca kg 1.370000 124.9440 0.00
M:zaprawa spoinująca kg 0.120000 10.9440 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.020000 1.8240 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.020000 1.8240 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.5.6

.1

KNR AT-23
0303-06

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia;
kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm

obmiar  = 91.200 m
R:robocizna r-g 0.340000 31.0080 0.00
M:kształtki schodowe (część pionowa) 60 cm m 1.050000 95.7600 0.00
M:zaprawa klejąca kg 1.370000 124.9440 0.00
M:zaprawa spoinująca kg 0.120000 10.9440 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.020000 1.8240 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.020000 1.8240 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.5.6

.1

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie klejowej

obmiar  = 166.759 m
R:robocizna r-g 0.290000 48.3601 0.00
M:płytki gres o wymiarach 60x60 cm m2 0.105000 17.5097 0.00
M:cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.460000 76.7091 0.00
M:zaprawa do spoinowania' kg 0.050000 8.3380 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.5.6

.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw

obmiar  = 64.800 m2

R:robocizna r-g 0.210000 13.6080 0.00
M:preparat gruntujący głęboko penetrujący' dm

3
0.150000 9.7200 0.00

M:jednoskładnikowa folia do wykonywania warstw hydroizola-
cyjnych (folia w płynie)'

kg 1.500000 97.2000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.5.6

.1

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej

obmiar  = 121.120 m
R:robocizna r-g 0.050000 6.0560 0.00
M:taśma uszczelniająca m 1.050000 127.1760 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Gresowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.6.2 Z wykładziny PCV

83
d.5.6

.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome

obmiar  = 872.440 m2

R:robocizna r-g 0.060000 52.3464 0.00
M:preparat gruntujący dm

3
0.210000 183.2124 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.000200 0.1745 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.5.6

.2

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca

obmiar  = 872.440 m2

R:robocizna r-g 0.220000 191.9368 0.00
M:samopoziomująca masa szpachlowa kg 3.150000 2748.1860 0.00
M:woda m3 0.001590 1.3872 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

85
d.5.6

.2

ZKNR C-2
0606-06 +
ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV

obmiar  = 872.440 m2

R:robocizna r-g 0.602000 525.2089 0.00
M:klej do linoleum kg 0.450000 392.5980 0.00
M:wykładzina PCV homogeniczna m2 1.150000 1003.3060 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.006700 5.8453 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.005100 4.4494 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.5.6

.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

obmiar  = 872.440 m2

R:robocizna r-g 0.126100 110.0147 0.00
M:sznur do spwania wykładzin m 1.200000 1046.9280 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.5.6

.2

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

obmiar  = 739.790 m
R:robocizna r-g 0.110300 81.5988 0.00
M:listwa wyobleniowa m 1.070000 791.5753 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.000200 0.1480 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.000300 0.2219 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Z wykładziny PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.7 Podłoża pod posdzki wg warstwy P1

5.7.1 P1
88

d.5.7
.1

KNR-W 2-
02 1101-03

Podkłady z betonu C8/10 na podłożu gruntowym

obmiar  = 15.390 m3

R:robocizna r-g 2.900000 44.6310 0.00
M:Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1.030000 15.8517 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:pompa do betonu m-g 0.100000 1.5390 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.5.7

.1

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2.
Krotność=2, bo dwie warstwy
Krotność = 2
obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.130000 40.0140 0.00
M:Papa termozgrzewalna gr 5,2 mm m2 1.150000 353.9700 0.00
M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.100000 30.7800 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.002000 0.6156 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.003000 0.9234 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.5.7

.1

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa -  płyty styropianowe EPS 100, gr. 12,00 cm

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.150000 23.0850 0.00
M:płyty styropianowe EPS 100 m3 0.126000 19.3914 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.003200 0.4925 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.004700 0.7233 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.5.7

.1

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.012000 1.8468 0.00
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'' m2 1.200000 184.6800 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.006800 1.0465 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.5.7

.1

NNRNKB
202 1127-
01 1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
zbrojona

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.670000 103.1130 0.00
M:cement 25 z dodatkami t 0.025700 3.9552 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.074500 11.4656 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.002400 0.3694 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.000300 0.0462 0.00
S:Miksokret 28 kW m-g 0.200000 30.7800 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

P1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274



PR_br.budowlana_SP4_MODERNIZACJA.kst

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5.7.2 P2

93
d.5.7

.2

KNR-W 2-
02 1101-03

Podkłady z betonu C8/10 na podłożu gruntowym

obmiar  = 11.210 m3

R:robocizna r-g 2.900000 32.5090 0.00
M:Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1.030000 11.5463 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:pompa do betonu m-g 0.100000 1.1210 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.5.7

.2

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2.
Krotność=2, bo dwie warstwy
Krotność = 2
obmiar  = 112.100 m2

R:robocizna r-g 0.130000 29.1460 0.00
M:Papa termozgrzewalna gr 5,2 mm m2 1.150000 257.8300 0.00
M:Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.100000 22.4200 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.002000 0.4484 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.003000 0.6726 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.5.7

.2

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa -  płyty styropianowe EPS 100, gr. 12,00 cm

obmiar  = 112.100 m2

R:robocizna r-g 0.150000 16.8150 0.00
M:płyty styropianowe EPS 100 m3 0.126000 14.1246 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.003200 0.3587 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.004700 0.5269 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.5.7

.2

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

obmiar  = 112.100 m2

R:robocizna r-g 0.012000 1.3452 0.00
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'' m2 1.200000 134.5200 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.006800 0.7623 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

97
d.5.7

.2

NNRNKB
202 1127-
01 1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
zbrojona

obmiar  = 112.100 m2

R:robocizna r-g 0.670000 75.1070 0.00
M:cement 25 z dodatkami t 0.025700 2.8810 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.074500 8.3515 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.002400 0.2690 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.000300 0.0336 0.00
S:Miksokret 28 kW m-g 0.200000 22.4200 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

P2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podłoża pod posdzki wg warstwy P1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.8 Podłoża pod posadzki wg warstw ST1, ST2

5.8.1 ST 1
98

d.5.8
.1

KNR-W 2-
02 1101-04

Podkłady z keramzytobetonu  na podłożu stropie

obmiar  = 15.390 m3

R:robocizna r-g 3.060000 47.0934 0.00
M:keramyztobeton m3 1.020000 15.6978 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:pompa do betonu m-g 0.090000 1.3851 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.5.8

.1

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

obmiar  = 153.500 m2

R:robocizna r-g 0.012000 1.8420 0.00
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'' m2 1.200000 184.2000 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.006800 1.0438 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.5.8

.1

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa -  płyty styropianowe EPS 100, gr. 2,00 cm

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.150000 23.0850 0.00
M:płyty styropianowe EPS 100 m3 0.021000 3.2319 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.003200 0.4925 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.004700 0.7233 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.5.8

.1

NNRNKB
202 1127-
01 1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.670000 103.1130 0.00
M:cement 25 z dodatkami t 0.025700 3.9552 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.074500 11.4656 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.002400 0.3694 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.000300 0.0462 0.00
S:Miksokret 28 kW m-g 0.200000 30.7800 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ST 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.8.2 ST 2

102
d.5.8

.2

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

obmiar  = 411.494 m2

R:robocizna r-g 0.012000 4.9379 0.00
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'' m2 1.200000 493.7928 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.006800 2.7982 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.5.8

.2

KNR 9-07
0103-01

Ułożenie podsypki wyrównującej z granulatu porobetonowego

obmiar  = 411.494 m2

R:robocizna r-g 0.450000 185.1723 0.00
M:Podsypka wyrównująca kg 4.000000 1645.9760 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.105000 43.2069 0.00
S:wyciąg' m-g 0.104500 43.0011 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.5.8

.2

KNR AT-12
0401-06

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej

obmiar  = 411.494 m2

R:robocizna r-g 1.270000 522.5974 0.00
M:płyty gipsowo-kartonowe podłogowe m2 2.100000 864.1374 0.00
M:wkręty NIDA P szt. 7.000000 2880.4580 0.00
M:klej NIDA P kg 0.300000 123.4482 0.00
M:taśma izolacyjna z wełny mineralnej m 1.210000 497.9077 0.00
M:uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl dm

3
0.050000 20.5747 0.00

M:materiały pomocnicze % 0.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.109000 44.8528 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.069000 28.3931 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ST 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.8.3 ST 3

105
d.5.8

.3

KNR-W 7-
12 0227-01

Malowanie emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych do parametru R=60,00- krotność x 2, bo dwie warstwy
Krotność = 2

obmiar  = 1.532 m2

R:robocizna r-g 0.067000 0.2053 0.00
M:emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa dm

3
0.094000 0.2880 0.00

M:rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogól-
nego stosowania

dm
3

0.022000 0.0674 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.000000 0.00
S:sprężarka spalinowa 3 m3/min m-g 0.028100 0.0861 0.00
S:środek transportowy' m-g 0.000300 0.0009 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

106
d.5.8

.3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

obmiar  = 321.898 m2

R:robocizna r-g 0.012000 3.8628 0.00
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'' m2 1.200000 386.2776 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.006800 2.1889 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.5.8

.3

KNR 9-07
0103-01

Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 14,50 cm [KERAMZYT IZOLACYJNY]

obmiar  = 321.898 m2

R:robocizna r-g 0.450000 144.8541 0.00
M:Keramzyt izolacyjny m3 0.145000 46.6752 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.105000 33.7993 0.00
S:wyciąg' m-g 0.104500 33.6383 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

108
d.5.8

.3

KNR 4-01
0726-03

Wykonanie obrzutki cementowej jako warstwa szczepna

obmiar  = 321.898 m2

R:robocizna r-g 1.220000 392.7156 0.00
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.004200 1.3520 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.004400 1.4164 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.022900 7.3715 0.00
M:woda m3 0.005300 1.7061 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.030000 9.6569 0.00
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 12.8759 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

109
d.5.8

.3

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa -  płyty styropianowe EPS 100, gr. 2,00 cm

obmiar  = 321.898 m2

R:robocizna r-g 0.150000 48.2847 0.00
M:płyty styropianowe EPS 100 m3 0.021000 6.7599 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.003200 1.0301 0.00
S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.004700 1.5129 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.5.8

.3

NNRNKB
202 1127-
01 1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
zbrojona

obmiar  = 321.898 m2

R:robocizna r-g 0.670000 215.6717 0.00
M:cement 25 z dodatkami t 0.025700 8.2728 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.074500 23.9814 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.002400 0.7726 0.00
M:siatka do zbrojenia posadzki m2 1.150000 370.1827 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
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S:Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.000300 0.0966 0.00
S:Miksokret 28 kW m-g 0.200000 64.3796 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ST 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Podłoża pod posadzki wg warstw ST1, ST2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.9 Okładziny ceramiczne w piwnicy
111

d.5.9
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 0.060000 9.2340 0.00
M:preparat gruntujący dm

3
0.210000 32.3190 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.000200 0.0308 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.5.9

NNRNKB
202 2806-
06

Posadzki płytkowe z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm  układanych na klej

obmiar  = 153.900 m2

R:robocizna r-g 1.750000 269.3250 0.00
M:płytki gres o wymiarach 30x30 cm m2 1.050000 161.5950 0.00
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 800.2800 0.00
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 61.5600 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.030000 4.6170 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.5.9

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie klejowej

obmiar  = 183.740 m
R:robocizna r-g 0.290000 53.2846 0.00
M:płytki gres o wymiarach 30x30 cm m2 0.105000 19.2927 0.00
M:cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.460000 84.5204 0.00
M:zaprawa do spoinowania' kg 0.050000 9.1870 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Okładziny ceramiczne w piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.10 Okładziny ceramiczne ścian i malowanie ścian lakierem zabezpieczającym

5.10.
1

Okładziny ścian

114
d.5.1

0.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw wraz na ściany w pomieszczeniach sani-
tarnych

obmiar  = 407.571 m2

R:robocizna r-g 0.210000 85.5899 0.00
M:preparat gruntujący głęboko penetrujący' dm

3
0.150000 61.1357 0.00

M:jednoskładnikowa folia do wykonywania warstw hydroizola-
cyjnych (folia w płynie)'

kg 1.500000 611.3565 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.5.1

0.1

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej

obmiar  = 183.000 m
R:robocizna r-g 0.050000 9.1500 0.00
M:taśma uszczelniająca m 1.050000 192.1500 0.00
M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

116
d.5.1

0.1

KNR W-02
0202-01

Okładziny ścienne z płytek o wymiarach 30x60 cm - łazienki

obmiar  = 407.571 m2

R:robocizna r-g 1.750000 713.2493 0.00
M:płytki gres o wymiarach 60x60 cm m2 1.100000 448.3281 0.00
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 7.217400 2941.6029 0.00
M:zaprawa spoinująca kg 0.500000 203.7855 0.00
M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciąg' m-g 0.016400 6.6842 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

117
d.5.1

0.1

KNR AT-22
0103-03

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych

obmiar  = 60.000 szt.
R:robocizna r-g 0.140000 8.4000 0.00
M:Otwornica DIAMENTOWA 65 mm CERAMIC 5930000
WOLFCRAFT

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:Otwornica DIAMENTOWA 32 mm CERAMIC 5926000
WOLFCRAFT

szt 1.000000 1.0000 0.00

M:materiały pomocnicze % 1.500000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.5.1

0.1

KNR AT-23
0103-05
analogia

Wykonanie "glifów" szlifowanie narożników okładzin na połączeniu wypukłego narożnika

obmiar  = 58.850 m
R:robocizna r-g 1.110000 65.3235 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Okładziny ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.10.

2
Malowanie ścian

119
d.5.1

0.2

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian lakierem bezbarwnym

obmiar  = 244.530 m2

R:robocizna r-g 0.175000 42.7928 0.00
M:Lakier zabezpieczający matowy dm

3
0.136000 33.2561 0.00

M:materiały pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Okładziny ceramiczne ścian i malowanie ścian lakierem zabezpieczającym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Pozycje nie ujęte a zgodne z dokumentacją
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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