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INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych na potrzeby inwestycji obejmującej rozbiórkę budynku świetlicy 
wiejskiej oraz budowę budynku Wiejskiego Centrum Kultury 

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi,budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,obiekt 
małej architektury. 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody. 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 i. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana. 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania. 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.  

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
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autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi. przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót —to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

wspólnym słowniku zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

robotach demontażowych — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 

odpadach - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany. 

 odpadach niebezpiecznych — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200lr.  

 odpadach obojętnych — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz 
zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
nieznaczne.  
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 gromadzeniu odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót podczas realizacji zadania, których nie 
przewidziano w dokumentacji, koszt ich wykonania zostaje po stronie wykonawcy.  

5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy teren budowy w ustalonym terminie, wraz z 
niezbędnymi zatwierdzeniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto, przekaże lokalizację i 
współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, dziennik budowy, a także dwie kopie 
dokumentacji projektowej i pełen zestaw specyfikacji technicznych. Wykonawca ma obowiązek chronić 
te dostarczone punkty pomiarowe do momentu ostatecznego odbioru prac. Jeśli któreś z tych punktów 
zostanie uszkodzone lub zniszczone, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich odtworzenia i utrwalenia 
na swoje koszty. 

5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury., uwzględniającymi podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez 
Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę. 

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią integralną część umowy. Wymagania określone w 
którymkolwiek z tych dokumentów obowiązują Wykonawcę, jak gdyby były zawarte we wszystkich 
dokumentach. W przypadku wystąpienia rozbieżności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
hierarchia ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach 
kontraktowych. Jeśli zauważy takie nieścisłości, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora 
nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu ich korekty. 

Jeśli po rysunku określone są liczbowe wymiary, to te wartości mają pierwszeństwo nad skalą rysunków 
w przypadku ewentualnych rozbieżności. Wszystkie prace wykonywane oraz dostarczane materiały 
muszą być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Wartości podane w tych 
dokumentach są uważane za wartości docelowe, które można przekroczyć w określonym zakresie 
tolerancji. 
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Materiały i elementy budowli muszą spełniać określone wymagania i być jednorodne, nie przekraczając 
przy tym dopuszczalnego zakresu odchyleń. W przypadku, gdy materiały lub wykonane prace nie są 
zgodne z dokumentacją i wpływają na jakość budowli, Wykonawca musi zastąpić materiały i powtórzyć 
prace na swoje koszty. Wszelkie zmiany w materiałach muszą być uzgadniane z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem. 

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, kurtyny antypyłowe, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną 

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie:  

•  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uważał na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru. 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Podczas wykonywania prac, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie dbać o to, aby sprzęt przeciwpożarowy, który jest 
wymagany przez obowiązujące przepisy, był w dobrym stanie i dostępny na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z pożaru, który może być spowodowany w 
trakcie wykonywania prac lub przez pracowników Wykonawcy. 

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć instalacje i urządzenia znajdujące się na powierzchni 
terenu oraz pod nią, takie jak rurociągi, kable itp., przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie 
prac budowlanych. Wykonawca musi odpowiednio oznakować i chronić te instalacje i urządzenia, 
aby uniknąć ich uszkodzenia. Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, a także zainteresowanych 
użytkowników, i udzieli niezbędnej pomocy przy naprawach. Ponadto, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego działania w instalacjach na 
powierzchni ziemi i urządzeniach podziemnych, które zostały wyraźnie określone w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zobowiązuję się, że wykonawca, kiedy używa pojazdów do przewozu gruntu, materiałów i 
wyposażenia na teren robót oraz z niego, będzie przestrzegał obowiązujących przepisów 
dotyczących obciążenia osi pojazdów. Dodatkowo, zawsze uzyska odpowiednie zezwolenia od 
właściwych organów władzy, jeśli chodzi o przewóz ładunków o nietypowej wadze, i regularnie 
informuje Inspektora nadzoru o każdym takim transporcie. Wykonawca również będzie starannie 
uzyskiwać wymagane zezwolenia na wjazd na drogi, na których obowiązują ewentualne 
ograniczenia i będzie ponosić wszelkie powiązane z tym koszty. Pojazdy i ładunki, które 
spowodują nadmierny nacisk na osie, nie będą dopuszczone na niedawno ukończony obszar 
budowy, a w przypadku uszkodzeń robót w ten sposób spowodowanych, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich naprawy zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzoru. 
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5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca, korzystając z pojazdów, będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
obciążenia osi podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu budowy. Zadba o 
uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń od odpowiednich władz na przewóz ładunków o 
nietypowej wadze, a także będzie regularnie informować Inspektora nadzoru o każdym takim 
przewozie. Ponadto, Wykonawca będzie uzyskiwać wymagane zezwolenia od władz na wjazd na 
drogi, na których obowiązują ograniczenia, i ponosić wszelkie związane z tym koszty. Pojazdy i 
ładunki, które wywołują nadmierny nacisk na osie, nie będą dozwolone na nowo ukończonym 
obszarze budowy, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń robót 
spowodowanych tymi pojazdami, zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzoru. 

5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie prac budowlanych oraz wszelkich używanych 
do nich materiałów i urządzeń od dnia rozpoczęcia prac aż do momentu ostatecznego odbioru. 

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca ma obowiązek świadomie stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są związane w jakikolwiek sposób z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Przejmuje pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
w trakcie wykonywania prac, włączając w to np. przepisy zawarte w rozporządzeniach Ministra 
Infrastruktury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac budowlanych. 

Ponadto, Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich oraz w pełni dostosuje się do 
wszystkich wymagań prawnych dotyczących korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
na bieżąco informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, dostarczając kopie zezwoleń i innych 
odpowiednich dokumentów. 

Jeśli pojawią się propozycje zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie konsultować każdą z 
nich z Projektantem i Inspektorem nadzoru, przedkładając ewentualne zmiany do akceptacji i uzgodnień. 

6. Materiały 

6.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
źródeł pozyskiwania materiałów oraz stosowanych aprobat technicznych lub wyników badań 
laboratoryjnych. Dodatkowo, przedstawia próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ma także obowiązek kontynuować badania określone w Specyfikacji technicznej, aby 
dokumentować, że materiały pozyskiwane z zatwierdzonych źródeł spełniają określone wymagania 
zawarte w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej w trakcie postępu prac. 

Pozostałe materiały budowlane muszą spełniać normy jakościowe określone w Polskich Normach oraz 
być zgodne z aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

6.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane pozwolenia od właścicieli i odpowiednich władz na 
pozyskiwanie materiałów z miejscowych źródeł, w tym także źródeł wskazanych przez Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem eksploatacji źródła, Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru niezbędne 
dokumenty, w tym raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie zarówno ilościowych, jak i jakościowych wymagań 
dotyczących pozyskiwanych materiałów z dowolnego źródła. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
tych materiałów na plac budowy, włączając w to opłaty, wynagrodzenia oraz inne związane koszty, 
ponosi Wykonawca, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunki umowy stanowią inaczej. 

Materiały takie jak humus i nadkład, które zostaną czasowo usunięte z terenów wykopów, będą 
gromadzone w hałdach i wykorzystywane przy zasypce oraz przy rekultywacji terenu po zakończeniu 
prac. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych wskazanych 
miejsc będą wykorzystane do prac lub przewiezione na odkład zgodnie z wymaganiami umowy lub z 
instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawno-
administracyjnymi na danym obszarze. 
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6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Wszelkie materiały, które nie spełniają wymagań jakościowych, zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
terenu budowy lub zdeponowane w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca musi być świadomy, że jeśli w jakiejkolwiek części prac znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, to wykonuje je na własne ryzyko. Oznacza to, że istnieje ryzyko, iż 
Zamawiający może odmówić ich akceptacji i odmówić płatności za te prace. Dlatego konieczne jest, aby 
materiały używane w pracach spełniały wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji technicznej, oraz były wcześniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić, że materiały tymczasowo przechowywane do czasu ich użycia w 
pracach będą odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i 
właściwości potrzebne do prac budowlanych oraz będą dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów powinny znajdować się na terenie budowy i być 
wcześniej uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

6.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują różne 
rodzaje materiałów do zastosowania w wykonywanych pracach, to Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Inspektora nadzoru o swoim zamiarze używania określonego rodzaju materiału. 
Inspektor nadzoru, z kolei, przekaże tę informację Projektantowi. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może zostać później zmieniony bez uprzedniej zgody 
zarówno Projektanta, jak i Inspektora nadzoru. Wartość tej zasady polega na tym, że wszelkie zmiany 
materiałów muszą być dokładnie udokumentowane i zatwierdzone przez odpowiednie autorytety, aby 
zachować zgodność z zaakceptowaną dokumentacją projektową. 

7. Sprzęt 

Wykonawca ma obowiązek używać wyłącznie takiego sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na jakość 
wykonywanych prac. Sprzęt używany w pracach musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać w 
zakresie rodzajów i ilości wytycznym zawartym w Specyfikacji technicznej oraz projekcie organizacji prac, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że używany sprzęt będzie gwarantować odpowiednią jakość 
prac, a także umożliwi terminowe wykonanie prac zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, 
Specyfikacją oraz wskazaniami Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac musi być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi również spełniać normy ochrony środowiska oraz 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających, że sprzęt jest 
dopuszczony do użytku, tam gdzie obowiązują przepisy wymagające takiej procedury. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość alternatywnego użycia 
różnego rodzaju sprzętu w trakcie prac, to Wykonawca musi poinformować Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru sprzętu i uzyskać jego zgodę przed jego użyciem. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca ma obowiązek używać jedynie takich środków transportu, które nie będą miały 
negatywnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz na właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi być wystarczająca, aby umożliwić realizację prac zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, 
w ustalonym terminie określonym w umowie. 

8.2. Wymagania dot. przewozu po drogach publicznych 

Podczas przemieszczania się pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 
wszystkie wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Pojazdy, które nie spełniają tych warunków, mogą być dopuszczone 
do użytku na drogach publicznych pod warunkiem, że Wykonawca przywróci stan pierwotny na 
użytkowanych odcinkach dróg na własny koszt. 
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Wykonawca jest również zobowiązany do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
używanych materiałów i wykonywanych prac. Wykonawca musi zapewnić, że prace będą zgodne z 
dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz 
z polskimi normami. 

Wykonawca będzie kierować pracami zgodnie z projektem organizacji robót oraz zgodnie z instrukcjami 
wydanymi przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma również obowiązek zapewnić pełną obsługę 
geodezyjną podczas wykonywania wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Jeśli zostanie popełniony błąd w 
wytyczeniu lub wykonaniu prac, to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania poprawek na własny 
koszt, jeśli taka korekta będzie wymagana przez Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia wydane przez Inspektora nadzoru dotyczące realizacji prac muszą być wykonane przez 
Wykonawcę nie później niż w określonym przez Inspektora nadzoru czasie, pod rygorem wstrzymania 
prac. W przypadku wstrzymania prac, Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

10. Kontrola jakości robót 

10.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonywanych prac i stosowanych 
materiałów. Aby to zapewnić, Wykonawca musi utworzyć odpowiedni system kontroli jakości, który 
będzie nadzorowany przez jego personel lub specjalistów zatrudnionych w tym celu. System ten będzie 
wykorzystywać laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek 
i przeprowadzania badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz prac w taki sposób, aby można 
było stwierdzić, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i częstotliwości 
są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Jeśli te dokumenty nie zawierają 
określonych wymagań, Inspektor nadzoru określi zakres kontroli, który jest niezbędny do zapewnienia 
zgodności z umową. 

Inspektor nadzoru ma prawo do nieograniczonego dostępu do laboratoriów Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Jeśli Inspektor nadzoru zidentyfikuje jakiekolwiek niedociągnięcia dotyczące urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, wyposażenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, to 
powinien dostarczyć Wykonawcy pisemne informacje na ten temat. Jeśli te niedociągnięcia są na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru może wstrzymać używanie 
badanych materiałów do prac. Dopiero po usunięciu tych niedociągnięć i stwierdzeniu odpowiedniej 
jakości materiałów, zostaną one dopuszczone do użycia. 

Wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzaniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

10.2. Pobieranie próbek 

Pobieranie próbek będzie odbywać się losowo, a zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, gdzie każdy element produkcji ma równe szanse być wytypowanym do badań. Inspektor 
nadzoru będzie miał możliwość uczestnictwa w procesie pobierania próbek. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych 
badań tych materiałów, które wzbudzają wątpliwości co do jakości, o ile Wykonawca nie usunie lub nie 
poprawi tych materiałów na własną rękę. Koszty tych dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający. 

Pojemniki używane do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i muszą być zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane 
zgodnie z akceptowanymi standardami przez Inspektora nadzoru. 
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10.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
Jeśli normy nie zawierają informacji dotyczących jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
technicznej, można stosować krajowe wytyczne lub inne procedury, które zostały zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie planowanego pomiaru lub badania. Po zakończeniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca dostarczy na piśmie wyniki tych działań do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

10.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach zgodnie z 
dostarczonym przez niego wzorem lub innym, zaakceptowanym przez niego formatem. 

10.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów 
na źródle ich wytwarzania w celu kontroli jakości i zatwierdzenia. Wykonawca i producent materiałów 
będą współpracować i zapewnią niezbędną pomoc Inspektorowi nadzoru w przeprowadzaniu tych 
działań. 

Po weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru będzie 
oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru ma prawo pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależne badania, niezależnie od 
działań Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań ujawnią, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor nadzoru może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań, przy czym 
wszystkie koszty takich badań poniesie Wykonawca. 

10.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru ma uprawnienie do dopuszczenia do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
spełniają następujące warunki: 

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, który potwierdza zgodność z kryteriami 
technicznymi ustalonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i odpowiednich 
przepisów oraz dostarczają informacje o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
roku (Dz. U.99/98). 

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
jeśli nie ma ustanowionej Polskiej Normy. To dotyczy wyrobów, które nie są objęte certyfikacją, 
jak opisano w punkcie 1, i spełniają wymagania Specyfikacji technicznej. 

• Znajdują się na wykazie wyrobów, o którym mówi rozporządzenie MSWiA z 1998 roku (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, którym te dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, każda 
dostarczana partia materiałów musi posiadać te dokumenty, które jednoznacznie określają ich 
właściwości. Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone. 

10.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest istotnym dokumentem urzędowym, który jest ważny od momentu przekazania 
terenu wykonawcy do zakończenia okresu gwarancyjnego. Jego prowadzenie zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego spoczywa na Kierowniku budowy. Poniżej przedstawiam kluczowe punkty 
dotyczące prowadzenia dziennika budowy: 

• Dziennik budowy musi być prowadzony na bieżąco i zawierać informacje dotyczące przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Wpisy w dzienniku 
powinny być czytelne, zrealizowane trwałą techniką, ułożone w porządku chronologicznym, jeden 
po drugim, bez przerw. 

• Do dziennika budowy należy załączać protokoły i inne dokumenty, oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą oraz podpisane przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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• W dzienniku budowy należy wpisywać istotne informacje, w szczególności: 

   - Datę przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

   - Datę przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

   - Uzgodnienie programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót z Inspektorem nadzoru. 

   - Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

   - Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

   - Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

   - Daty wstrzymania robót i przyczyny. 

   - Zgłoszenia i daty odbiorów robót, zarówno zanikających i ulegających zakryciu, jak i częściowych i 
ostatecznych. 

   - Informacje dotyczące stanu pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, 
szczególnie w przypadku robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom klimatycznym. 

   - Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

   - Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) przeprowadzanych przed i w trakcie robót. 

   - Informacje dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, w 
tym informacje na temat osoby, która dokonywała tych badań. 

   - Wyniki prób poszczególnych elementów budowli. 

   - Inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia zgłaszane przez Wykonawcę i wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do rozpatrzenia. Inspektor nadzoru może wystosować 
odpowiedź lub wyjaśnienia w odpowiedzi na te wpisy. 

• Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą zostać podpisane przez 
Wykonawcę z datą i oznaczeniem przyjęcia lub zajęcia stanowiska wobec tych decyzji. 

• Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, 
ale jego wpisy w dzienniku budowy obligują Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Prowadzenie rzetelnego i dokładnego dziennika budowy jest kluczowe dla zachowania przejrzystości, 
dokumentowania przebiegu robót oraz zgodności z wymaganiami umowy i przepisami prawa 
budowlanego. Dziennik budowy stanowi ważne źródło informacji w przypadku kontroli jakości i sporów 
podczas realizacji projektu budowlanego. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów to dokument, który służy do ustalenia kosztów robót zamiennych lub dodatkowych, 
które były konieczne do wykonania, ale nie były uwzględnione w początkowym kosztorysie ofertowym. 
W tym celu dokonuje się pomiarów wykonywanych robót sukcesywnie, używając jednostek określonych 
w pierwotnym kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacji technicznej. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i wyniki kontroli przeprowadzane przez Wykonawcę będą przechowywane 
w określonym formacie zgodnie z ustalonym w programie zapewnienia jakości. Te dokumenty stanowią 
część procedury odbioru robót i muszą być dostępne na żądanie Inspektora Nadzoru. Wszystkie kopie 
tych dokumentów muszą zawierać podpis Kierownika budowy z adnotacją "za zgodność z oryginałem". 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę  

b) protokoły przekazania terenu budowy  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi  

d) protokoły odbioru robót  

e) protokoły z narad i ustaleń  

f) operaty geodezyjne  
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g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

h) harmonogram robót  

i) protokoły pomiarów instalacji  

j) protokoły odbioru  

k) oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac 

l) protokoły kominiarskie  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

11. Przedmiar robót 

11.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie precyzyjnie określać rzeczywisty zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, wyrażony w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Te ilości i zakres prac zostaną zarejestrowane w 
książce obmiarów. 

Warto podkreślić, że jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nadmiary w ilościach robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub w innych częściach Specyfikacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy od 
obowiązku kompletnego wykonania wszystkich prac zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentach przetargowych i umowie zawartej pomiędzy stronami. 

11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. 

11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie narzędzia i urządzenia pomiarowe, używane podczas obmiaru robót, muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich użyciem. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dostarczenie tych urządzeń i narzędzi, a jeśli wymagają one certyfikatów atestacyjnych, Wykonawca 
musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające legalność i zgodność tych urządzeń z przepisami. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do regularnego utrzymania wszystkich urządzeń pomiarowych w 
doskonałym stanie technicznym przez cały okres trwania robót. 

11.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie i instalację urządzeń wagowych, które spełniają 
wszystkie odpowiednie wymagania określone w Specyfikacji technicznej. Dodatkowo, będzie 
utrzymywać te urządzenia w doskonałym stanie technicznym, aby zapewnić ich ciągłą dokładność, 
zgodnie z normami i wytycznymi zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. 

12.  Odbiór robót 

12.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od postanowień określonych w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, prace 
budowlane podlegają następującym rodzajom odbiorów: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: obejmuje ocenę i zatwierdzenie prac 
wykonywanych pod warstwą wykończeniową lub innych prac, które nie będą widoczne po 
zakończeniu budowy. 

• Odbiór częściowy: obejmuje ocenę i zatwierdzenie określonych fragmentów lub etapów prac w 
trakcie budowy. 

• Odbiór ostateczny (końcowy): obejmuje ostateczną ocenę i zatwierdzenie wszystkich prac 
wykonanych na budowie, gdy budowla jest gotowa do przekazania zamawiającemu. 

• Odbiór pogwarancyjny: ma miejsce po okresie gwarancji i służy do oceny, czy prace budowlane 
zachowują swoją jakość i spełniają wymagania po zakończeniu okresu gwarancji. 

1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego robót, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację powykonawczą: zawiera dokumentację budowy z uwzględnieniem wszelkich zmian 
wprowadzonych w trakcie wykonywania prac oraz geodezyjne pomiary po wykonaniu robót. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne: obejmują podstawowe specyfikacje techniczne określone w 
umowie oraz wszelkie dodatkowe lub zastępcze specyfikacje. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne: opisują procesy technologiczne, zasady działania oraz wytyczne 
dotyczące wykonywania robót. 

4. Dzienniki budowy: zawierają zapisy dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz innych 
istotnych informacji. 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych: zawierają wyniki pomiarów oraz wyniki badań 
i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej i programie 
zapewnienia jakości. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów: dokumenty 
potwierdzające, że użyte materiały spełniają określone standardy i normy zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji technicznej i programem zapewnienia jakości. 

7. Rysunki i dokumentacje robót dodatkowych lub zamiennych: zawierają informacje na temat robót 
dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły ich odbioru. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu: dokumentacja geodezyjna 
po wykonaniu robót, wraz z informacjami na temat sieci uzbrojenia terenu. 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych: zawierają 
wyniki pomiarów tych instalacji. 

11. Protokoły odbioru kominiarskich: dokumenty związane z odbiorem systemów kominiarskich. 

12. Oświadczenia kierownika budowy: potwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem, a 
teren został uporządkowany. 

Jeśli komisja stwierdzi, że roboty nie są jeszcze gotowe do odbioru ostatecznego pod względem 
dokumentacji, zostanie wyznaczony nowy termin odbioru. Wszelkie prace korygujące lub uzupełniające 
zostaną wykonane zgodnie z ustalonym przez komisję wzorcem. Termin na wykonanie tych prac oraz ich 
zatwierdzenie również zostanie określony przez komisję. 

13. Podstawy płatności 

Podstawę płatności stanowią zapisy umowne. 

13.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  

c) opłaty / dzierżawy terenu  

d) przygotowanie terenu  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł.  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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14. Przepisy związane 

14.1. Obowiązujące normy oraz przepisy  

Podczas wykonywania i montażu wszystkich elementów, które są objęte Specyfikacją Techniczną, należy 
kierować się odpowiednimi normami. W przypadku, gdy brakuje odpowiednich norm krajowych (PN), 
można przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy europejskie (EN). Należy jednak zawsze uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności ważne jest przestrzeganie poniższych norm i 
wytycznych. 

Normy PN:  

PN-70/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem  

PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem  

PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach  

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków  

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie  

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody oraz 
oznaczanie nasiąkliwości  

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej  

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły  

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok  

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne  

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane  

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  

BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne oceny odporności 
ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia  

Normy EN:  

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg  

EN 77 Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr  

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla pulsującego 
parcia powietrza z nad- i podciśnieniem 

Normy DIN:  

DIN-1249 Szkło budowlane  

DIN-1725 Stopy aluminiowe  

DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium  

DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium  

DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru  

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie  

DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie  

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń  

DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych  

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne  

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe  

DIN-1635 Folie izolacyjne  

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy  

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie  

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej  
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
obiektu budowlanego. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

3.1. Roboty przygotowawcze 
• Wydzielenie strefy niebezpiecznej, 

• Wywieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 

3.2. Roboty rozbiórkowe podstawowe 
• Rozbiórka pokrycia dachu wraz z jego utylizacją, 

• Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

• Demontaż okien i drzwi, 

• Rozbiórka deskowania i konstrukcji dachu, 

• Rozbiórka stropu wraz z ociepleniem, 

• Demontaż instalacji wewnętrznych, 

• Rozbiórka murowanych ścian nośnych, ścian działowych i kominów, 

• Rozbiórka podłóg,  

• Rozbiórka fundamentów, 

• Uporządkowanie i oczyszczenie terenu z odpadów rozbiórkowych, 

• Wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z przepisami. 

(w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów . 
Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy ciążą na wykonawcy), - wyrównanie terenu. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

5. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
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których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót, Wykonawca ma obowiązek być świadomym i przestrzegać wszystkich 
przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego.  

Podjąć wszelkie uzasadnione środki, aby przestrzegać obowiązujących przepisów i norm związanych z 
ochroną środowiska, zarówno na terenie budowy, jak i w jej okolicy. Wykonawca będzie również dążył 
do unikania wszelkich szkód lub uciążliwości dla osób, własności publicznej lub innych zasobów 
społecznych, wynikających z ewentualnych skażeń, hałasu lub innych negatywnych wpływów, 
spowodowanych jego działaniami. 

7. Materiały 

Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych:  

• Deski iglaste obrzynane, 

• Gwoździe budowlane, 

• Drewno na stemple budowlane, 

• Tlen techniczny sprężony, 

• Acetylen techniczny rozpuszczony. 

Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie standardy lub 
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. 

8. Sprzęt 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o 
wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane 
tylko przy spełnieniu określonych warunków. Potrzebny sprzęt:  

• Żuraw przenośny okienny,  

• Żuraw samochodowy,  

• Samochód samowyładowczy,  

• Samochód skrzyniowy,  

• Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

9. Transport 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie 
wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony 
na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

10. Wykonanie robót 

10.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

• miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.  
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10.2. Zabezpieczenie placu budowy.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 
sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne 
postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami 
BHP, Architektem i Inwestorem.  

10.3. Roboty rozbiórkowe  
• Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

• Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz.  

• Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  

• Pracownicy musza być przeszkoleni w ramach bhp  

• Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych musza być w dobrym stanie technicznym, a po ich 
montażu zabezpieczone przed wywróceniem.  

10.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  
• Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami 

oraz tereny okoliczne.  

• Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

• Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach.  

10.5. Wywóz gruzu  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska. 

11. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

12. Obmiar robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. Jednostkami obmiaru są:  

• dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny,  

• dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki  

• [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

13. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

14. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę a przedłożoną inwestorowi w 
ofercie przetargowej, stanowiącą podstawę do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawcę. Płatności 
będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 

15. Dokumenty odniesienia 

• dokumentacja projektowa  

• normy,akty prawne, aprobaty techniczne  



   

PZT 

 

- 25 - 

4. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

5. Zakres zastosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  

6. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 
robót: 

• zabezpieczenie placu budowy; 

• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów; 

• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego; 

• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych; 

• przygotowanie obiektów placu budowy; 

• ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary 

• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy: elektryczna, teletechniczna, wodociągowa i 
kanalizacyjna. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być 
opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne 
podane zostały w dokumentacji technicznej.). 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 
obejmują wykonanie: 

• wykopów w gruncie 

• odwodnienia wykopów 

• podsypek i nasypów 

• podkładów żwirowych 

• zasypek 

• transportu gruntu 

7. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,  

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.  
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: Is = pd/pds Gdzie: pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3 ) pds – 
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3 ). 

8. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

9. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

10. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót, Wykonawca ma obowiązek być świadomym i przestrzegać wszystkich 
przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, Wykonawca musi 
spełniać następujące wymagania: 

1. Utrzymywać teren budowy oraz wykopy w taki sposób, aby nie gromadziła się na nich woda stojąca. 

2. Podjąć wszelkie uzasadnione środki, aby przestrzegać obowiązujących przepisów i norm związanych z 
ochroną środowiska, zarówno na terenie budowy, jak i w jej okolicy. Wykonawca będzie również dążył 
do unikania wszelkich szkód lub uciążliwości dla osób, własności publicznej lub innych zasobów 
społecznych, wynikających z ewentualnych skażeń, hałasu lub innych negatywnych wpływów, 
spowodowanych jego działaniami. 

11. Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie zostanie wykorzystana należy 
odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opłatą za wysypisko.  

Do wygrodzenia placu budowy należu użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac budowy 
przed dostępem osób trzecich. Dobór materiałów ogrodzeniowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. 

12. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do zadania powinien dysponować sprzętem: 

• Do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 

• Do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 

• Do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 

• Sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki, zagęszczarki wibr.) 

13. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych i metod transportu powinien być dostosowany do cezji gruntu (lub 
materiału), jego ilości, sposobu odrywania i załadunku, oraz odległości, która ma być pokonana w trakcie 
transportu. Wydajność środków transportu powinna być zgodna z wydajnością sprzętu, który jest 
używany do wydobywania i umieszczania gruntu (lub materiału) na miejscu. 
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W przypadku, gdy odległość transportu zostanie zwiększona ponad wcześniej uzgodnione wartości, 
Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowych opłat za transport, chyba że taki wzrost odległości 
zostanie wcześniej zatwierdzony na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

14. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w 
szczególności: 

• ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i zapobieżenia 
niebezpieczeństwu jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m, 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla 
osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, 

• w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów 
ogólnego użytku, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie 
zezwolenia wydających, 

• wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamknięciem, 

• wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

• w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 
robotach, 

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące do 
potrzeb pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

• usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmioty mogące 

• stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
precyzyjne ustalenie lokalizacji i wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
poziomicami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Wykonawca spowoduje jakikolwiek błąd w wytyczeniu i określeniu 
robót, to na życzenie Inspektora Nadzoru będzie zobowiązany do dokonania korekty tego błędu 
na własny koszt. 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i gruntowych oraz uzupełnić ją 
drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny 
mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidzianych obciążeń i 
intensywności ruchu. Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można zastosować masy  
bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, drogi w obrębie placu budowy mogą być 
wykonane z prefabrykatów żelbetowych. Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

• ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość ciągu 
powinna wynosić co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

• przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 

• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze 
oświetlone. 

Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu z 
zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego 
powierzchnia powinna być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe 
powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z 
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zestawów kontenerowych lub barakowozów. Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do 
nich powinny być chronione i wyposażone na wypadek pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy podręczny 
powinien znajdować się wewnątrz obiektu (gaśnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, 
hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa 
obiektu. Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być 
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, 
tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy 
dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach 
wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na 
trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O 
zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 
dokumentacje po wykonawcza przedstawiająca wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.  

14.1. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno 
być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

14.2. Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wykopów w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe 
odwodnienie terenu. W przypadku, gdy zaniedbanie Wykonawcy doprowadzi do nadmiernego 
nawodnienia gruntu, co spowoduje, że grunt ten stanie się nieprzydatny, Wykonawca musi usunąć ten 
grunt i zastąpić go nowym, nadający się do użycia gruntem na swój koszt, bez dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te działania. Dodatkowo, koszty dostarczenia nowego gruntu pokrywa 
Wykonawca. 

Zapewnienie właściwego odprowadzania wód opadowych oraz kontrola odwodnienia wykopu polega na 
sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania określone w specyfikacji i zawarte w dokumentacji 
projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób zbierania i odprowadzania wód deszczowych 
oraz efektywne zarządzanie wodami gruntowymi. Wszystkie te działania powinny być wcześniej 
uzgodnione z odpowiednimi instytucjami. 

15.  Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

16. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

17.  Przepisy i normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 

Inne dokumenty  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332) z późniejszymi zmianami [2] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)  
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ob. monolitycznych w ramach budowy 
Wiejskiego Centrum Kultury. 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe  

45262300-4 Betonowanie  

45262310-7 Zbrojenie  

45262311-4 Betonowanie konstrukcji  

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

5. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

17.1.  Szalowanie (deskowanie) 
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. Pokrycia 
tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych o grubości 25mm jednostronnie struganych klasy IV, 
bądź z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich słojach i płyt 
pilśniowych o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą 

betonową. Drewniane ramy tarcz i 35 poszycie z desek powinny być impregnowane. Sposób łączenia 

poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania. Nie należy stosować śrub ze 
względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich oczyszczenia.  

17.2. Środek anty-przyczepny 
Należy stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.  

17.3.  Środek używany przy demontażu deskowań 
Bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 
Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.  
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17.4. Zbrojenie 
Zasadnicze zbrojenie płyty stanowią pręty podłużne górne i dolne z prętów φ12 oraz strzemiona z 
prętów φ8 co 25 cm. Zbrojenie wykonać ze stali klasy B500B. Musi ona spełniać wymagania norm oraz 
specyfikacji technicznej.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach wykonawczych.  

17.5. Składniki mieszanki betonowej 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 19701. Dla 
fundamentów stosować beton min. C25/30, dla pozostałych elementów min. C20/25. Do każdej partii 
dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji  przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN 196-6:1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami. 
Cement nie może być użyty do wykonania betonu. Magazynowanie:  

• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

• otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 
powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez 

ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 37 PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie 

dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podział na nie powinna przekraczać 5%. a 
nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
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• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,   

• 3/4 odległości w świetle między piętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C20/25 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50. 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych - do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

• nasiąkliwość - do 1,2%, 

• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

• wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0.1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

• wg normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm-14-19%, 

• do 0,50 mm-33-48%, 

• do 1.00 mm -53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych - do l ,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

• wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

• zawartość związków siarki - do 0.2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-606714.12, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność 
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zaborowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  
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Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 

• przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

17.6. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%. spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150): badanie wg normy PN-B-06250, 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak. aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych trakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym 
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną 
zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką. przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru 
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 
należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu składu mieszanki 
betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 
określić jako równą 1.3 R,.'. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą 
ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających.  

• wartości 3,5-5,5% -dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm.  

• wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza 
od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania metodą Ve-Be i metodą stożka opadowego. Różnice 
pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-
B-06250 nie mogą przekraczać:  

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 
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6. Sprzęt 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 
jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

7. Transport 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić różnymi środkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Środki 
transportu masy betonowej nie powinny powodować:  

• naruszenia jednorodności masy,  

• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  

Elementy prefabrykowane biegów schodowych oraz stropu powinny być przewożone na środkach 
transportu tak jak przy ich składowaniu, długością w kierunku jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej 
niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, 
stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody 
oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy 
betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

8. Wykonanie robót 

8.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.2. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Pręty zbrojenia 
należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowanie prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o 
średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

8.3. Kolejność wykonywania robót 

Roboty należy wykonać w następujący sposób: 

• Sortowanie, oczyszczanie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu, 

• Cięcie prętów, 

• Gięcie prętów,  

• Transport przygotowanego zbrojenia na miejsce montażu, 

• Montaż zbrojenia. 

9.  Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa: Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 
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ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w dokumentacji projektowej. 

10. Odbiór robót 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową  

• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach  

• rozstawu strzemion  

• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  

• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

11. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  

• łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą SST,  

• wykonanie badań i pomiarów,  

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 

12.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  

IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane  

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 
betonu.  

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty  

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:  

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
fundamentowania w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury. 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót fundamentowych 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:  

• przygotowaniem podłoża betonowego pod fundamenty,  

• ułożeniem deskowania,  

• kontrolą jakości robót i materiałów. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

5. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2.  

Ściany murowane warstwowe – bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm na zaprawie cementowej. Woda 
zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną 
do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i 
skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane piasek 

1 : 1 : 5 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
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należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

6. Sprzęt 

Sprzęt używany przy konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

7. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

8. Wykonanie robót 

17.7. Mury z bloczków betonowych 
Spoiny 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm,  

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

17.8. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających 
się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy 
wykonywać na strzępią zazębione boczne. Ścianki działowe grubości 6 cm z płytek o wymiarach 6x24x59 
cm, odmiany 500 na zaprawie marki 6 Mpa, zbrojone w każdej spoinie bednarką kotwioną w ścianach 
poprzecznych. Ścianki działowe grubości 12 cm z płytek o wymiarach 12x24x59 cm, odmiany 500 na 
zaprawie marki 6 Mpa, zbrojenie jak wyżej. 

17.9. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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17.10. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 

 

9. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Kontrola jakości obejmuje 
kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i 
wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane. Dopuszczalne odchyłki od 
projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; 
wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2m dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. 
Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą 
przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność 
parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu 
w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie 
badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w 
miejscu betonowanych fundamentów zgodnie z PN:EN 206-1. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych po-
szczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych” 

10. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o 
odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów i jakości konstrukcji. 

12. Podstawa płatności 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
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13. Przepisy i normy 

Normy  

Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują wraz z 
późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

• PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-86/B-30020 Wapno. 

• PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego. 

 

Inne dokumenty  

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:  

Mechanika gruntów. Fundamentowanie 
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ciesielskich, realizowanych w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury. 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• wykonanie i montaż konstrukcji dachowej (w projekcie przewiduje się wykorzystanie 

• prefabrykowanych wiązarów dachowych), 

• wykonanie i montaż ścian wraz z okładzinami i podkonstrukcjami, 

• deskowanie elewacji, 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 

powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 

rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje ustalona 
kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy zostaną zauważone, 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora Nadzoru, który podejmie 
odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skali rysunków. 

5. Materiały 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno sosnowe zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. Preparaty do nasycania drewna należy 
stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

W konstrukcji budynku stosuje się drewno klasy C24 i według następujących norm: 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

• PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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5.3 Wytrzymałości charakterystyczne drewna sosnowego 
 

5.4 Dopuszczalne wady tarcicy 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywizna podłużna: 

• płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm10 mm – dla grubości do 75 mm 

• boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości Krzywizna poprzeczna 4% szerokości Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w 
granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być 
wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, Odchylenia w granicach odchyłek Nieprostopadłość 
niedopuszczalna  

5.1 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% , 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 

5.2 Tolerancje wymiarowe tarcicy 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości, 

• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm, 

• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm. 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

• w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości, 

• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 

• w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości. 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2 mm. 

Łączniki: 
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Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe karbowane do złączeń ciesielskich wg BN-70/5028-12. 

Kotwy 

Śruby do betonu 

Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

Nakrętki 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

5.3 Papa podkładowa 
Papa termozgrzewalna wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS, 

Właściwości techniczne: 

• osnowę papy stanowi welon z włókna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m2, 

• masa pokrywająca bitum modyfikowany elastomerem (SBS), 

• grubość min 3,5 mm, 

• siła zrywająca wzdłuż/poprzek min 1000N. 

5.4 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/ 87 z 05.08.1989 r. 

• środki do ochrony przed grzybami i owadami, 

• środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 

• środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

5.5 Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 

wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : 

• materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe budowlane 
ocynkowane, wkręty, śruby), 

• inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 
lub producentów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie. Materiały i 
elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od 
niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. Łączniki i materiały 
do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5.6 Okładziny 
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji głównej płytami gipsowo-włóknowymi ognioodpornymi gr. 
1,25- 1,5 cm od wewnątrz i od zewnątrz. Płyty o klasie B-s1, d0. Płyty pokryte ognioodporną powłoką po 
jednej stronie – od zewnątrz konstrukcji nośnej ścian. Powłoka na płycie na bazie cementu oraz siatki z 
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włókna szklanego, ściśle połączona z płytą bazową bez pęknięć czy rozwarstwień. Konstrukcja drewniana 
we wnękach okiennych i drzwiowych zabezpieczona z każdej strony płytami gipsowo- włóknowymi 
ognioodpornymi gr. 1,25 cm. Wnęki wykończone obróbką blacharską w kolorze beżowym zbliżonym do 
koloru stolarki budynku, gr. blachy min. 0,5 mm. Płyty gipsowo- włóknowe nie sztukować, a wycinać 
otwory okienne i drzwiowe dopiero po założeniu całego poszycia. 

5.7 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym Lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do 
ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w Zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5.8 Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy. 

6. Sprzęt 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 59 wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie 
organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.  

7 Transport 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2 Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi pod 
transport drewnianych elementów budynków prefabrykowanych. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

8 Wykonanie robót 

8.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

8.2 Wytyczne wykonawcze 
Ściany zewnętrzne budynku projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do prefabrykacji. 
Konstrukcję nośną ściany stanowią oczepy, podwaliny oraz słupki w rozstawie modularnym 
odpowiadającym modułom płyt poszyciowych. Konstrukcja ścian zamknięta od dołu podwaliną i od góry 
podwójnym oczepem ułożonym mijankowo. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano 
nadproża drewniane wraz z dodatkowymi słupkami zespolonymi. Zakotwienie ścian do fundamentów 
zgodnie z dokumentacją projektową. Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji głównej płytami 
gipsowo- włóknowymi ognioodpornymi gr. 1,25 cm od wewnątrz i od zewnątrz. Płyty o klasie B-s1, d0. 
Płyty gipsowo- włóknowe pokryte ognioodporną powłoką po jednej stronie – od zewnątrz konstrukcji 
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nośnej ścian. Powłoka na płycie na bazie cementu oraz siatki z włókna szklanego, ściśle połączona z płytą 
bazową bez pęknięć czy rozwarstwień. Płyty gipsowo- włóknowe nie sztukować, a wycinać otwory 
okienne i drzwiowe dopiero po założeniu całego poszycia. 

Ściany wewnętrzne nośne 
Ściany nośne wewnętrzne projektowane analogicznie jak ściany zewnętrzne jako szkieletowe drewniane, 
prefabrykowane. Okładziny obustronne z płyt gipsowo- włóknowych 

Ściany działowe 
Ściany działowe projektowane jako szkieletowe drewniane, prefabrykowane. Konstrukcję oczepy, 
podwaliny oraz słupki w rozstawie modularnym odpowiadającym modułom płyt poszyciowych. 
Konstrukcja ścian zamknięta od dołu pojedynczą podwaliną i od góry pojedynczym oczepem. Nad 
otworami i drzwiowymi nadproża drewniane z elementu jak słupki ścian wraz z dodatkowymi słupkami 
zespolonymi. Zakotwienie ścian do podłogi na gruncie wg wytycznych producenta elementów 
prefabrykowanych, oczep mocować „na luźno” do belek stropowych (w szynach drewnianych – listwy 
drewniane mocowane do belek po obu stronach oczepu na styk, między belkami oczep a belkami 
stropowymi luz ok. 1cm. Okładziny obustronne z płyt gipsowo- włóknowych 

Więźba dachowa 

Więźba dachowa zaprojektowana z wiązarów i kratownic prefabrykowanych. 

9 Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Materiały 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegają odbiorowi. Badania jakości robót 
w czasie budowy : Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości 
lub zgodności z projektem , na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 
koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu do decyzji o pozostawieniu lub usunięciu tego materiału z terenu budowy. 

10 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

• Dla pozycji konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

• Dla pozycji wykończeniowych – powierzchnia wykonana w m2. 

11 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i jakości wykonania. 

12 Podstawy płatności 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 

13 Przepisy związane 

Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 

wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

• PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

• PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

• PN-B/02361 Pochylenia połaci dachowych. 

• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne I projektowanie. 

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

• ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna 
(ITB Warszawa 2002) 

• Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 
chemicznymi. Wymagania i badania. 
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7. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
ław, płyty, ścian fundamentowych, wylewek w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury. 

8. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

9. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie. 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

• Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  

• Izolacje termiczne 

10. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

11. Materiały 

Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i 
powinny odznaczać się: -niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, -małą gęstością objętościową, -
małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, -duża trwałością i niezmiennością 
właściwości technicznych z upływem czasu, -odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
-brakiem wydzielania substancji toksycznych, -dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia 
użytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową. 

Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja w budynku: 

• ściany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkująca rysy, 
elastyczna powłoka uszczelniająca, 

• ściany fundamentowe (pozioma) – papa termozgrzewalna, 

• posadzki - 2 warstw papy podkładowej termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 cm, 

• ściany zewnętrzne – wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana zszywkami 
do poszycia, 

• ściany zewnętrzne - paroizolacja z folii paroizolacyjnej Sd = 100 m, 

• dach skośny – hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej paroprzepuszczalnej 
trójwarstwowej, wodoszczelność klasa W 1, Sd = 0,02, 

• dach skośny – paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m. 
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• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Grubości i parametry izolacji termicznej 

Izolacje termiczne podłogi na gruncie – polistyren ekstrud. XPS gr. 8 cm 

Izolacje termiczne dachu – wełna mineralna ~ Współczynnik ciepła λ min. 0.034W/mK,  

12. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producenta. 

13. Wykonanie robót 

13.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia, powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. Grunt pod izolacje powinien 
być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, przy gruntowaniu podkład powinien 
być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %,powłoki gruntujące powinny być nanoszone w 
jednej lub dwóch warstwach, temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być 
niższa niż 5 0 C. 

Kolejność wykonywania robót w przypadku izolacji na zimno: 

• Oczyszczenie podłoża, 

• Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej, 

• Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich, 

• Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych, 

• Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego 
na zimno lub roztworu asfaltowego półgęstego.  

Kolejność wykonywania robót w przypadku izolacji na gorąco: 

• Oczyszczenie podłoża, 

• Wyrównanie, zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją, ułożenie 
izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na gorąco,  

• Drugie gruntowanie powierzchni. 

13.2. Izolacje termiczne 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być 
układane starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw 
każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw 
w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

Kolejność wykonania robót w przypadku izolacji termicznych na ścianach fundamentowych na gorąco: 

• Oczyszczenie podłoża, 

• Zagruntowanie podłoża jednokrotnie roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją asfaltową, 
ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na 
sucho, 

• Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku,  

• Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szer. 5 cm na ścianach 
fundamentowych, 
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• Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku bez siatki, 

• Ułożenie izolacji na zaprawie lub na zaczynie gipsowym.  

14. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

15. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 

16. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  

• dokumentacja techniczna,  

• dziennik budowy,  

• zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.  

• Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

17. Podstawa płatności 

Na zasadach ogólnych. 

18.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
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19. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 

20. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

21. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

22. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

23. Materiały 

Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy C24, według następujących norm 
państwowych:  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi  

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. Dopuszczalne 
krzywizny podłużne płaszczyzn:  

• 30 mm dla grubości do 38 mm  

• 10 mm dla grubości do 75 mm Dopuszczalne krzywizny podłużne boków:  

•  10 mm dla szerokości do 75 mm - 5 mm dla szerokości >250 mm  

• Wichrowatość: 6% szerokości.  

• Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  

• Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

• Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.  

• Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

• Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

 - dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23%  

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% 

•  Tolerancje wymiarowe tarcicy: Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

- w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości do +3 mm lub do –1 mm - w grubości do +1 mm lub do –1 mm  
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• Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

• dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości w szerokości +2 mm i –1 
mm dla 20% ilości 

•  dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, w grubości +2 mm 
i –1 mm dla 20% ilości  

• Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.  

• Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 

Łączniki 

Gwoździe należy stosować okrągłe wg BN-70/5028-12  

Śruby z łbem sześciokątnym należy stosować wg PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-
88/M-82121  

Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010.  

Wkręty do drewna należy stosować:  

• z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  

• z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  

• z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.  

• Środki do ochrony przed grzybami i owadami  

• Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

• Środki zabezpieczające przed działaniem ognia  

Więźbę dachową należy zaimpregnować środkiem impregnująco-grzybobójczym. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i suchym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

24. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien 
być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczna wentylacją. 

25. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

26. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

26.1. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonywanych 
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według wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się 
następujące odchyłki: 

• w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi  

• w długości elementu do 20 mm  

• w odległości między węzłami do 5 mm  

• w wysokości do 10 mm Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny 
być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

27. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w specyfikacji. Roboty podlegają odbiorowi. 

28. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3 , dla deskowania połaci m2 , dla montażu 
wiązarów z drewna klejonego element. 

29. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Roboty podlegają zasadomo odbioru robót 
zanikających. 

30. Podstawa płatności 

Zapłata za ilość wykonanych robót w jednostkach obmiarowych. 

31.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części 
złącznych. 
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych dachówką ceramiczną w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachówkowego. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

5. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych – dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby 
ceramiczne powinny mieć m.in.:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. Oznakowanie powinno 
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

6. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

7. Transport 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
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wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

8.1 Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999. 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnia 
deskowania a łata kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

•   podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

8.2 Podkład z łat pod pokrycie z blach 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach należy przestrzegać następujące zaleceń: 

• łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 

• pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

8.3 Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-
cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami 
jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać 
na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: 
ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania 
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki  montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie 
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z 
powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać 
na rąbek stojący i na zwoje. 

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i 
stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 
aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PNEN 508- 3:2002. Samonośne profilowane wyroby z 
blachy stalowej z powłokami jw. Powinny spełniać wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
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3:2002. Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się 
na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie 
było narażone na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku montażu profili dachówkowych 
należy przestrzegać następujących zasad: 

• blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 
ciętych, 

• po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, 

• blachę należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych 
lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 
dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 
okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi,  

• przed montażem blach należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego 
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych 
arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

• niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w 
celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. 

• Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez 
uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

• wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 

8.4 Wentylacja pokrycia dachowego 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie swobodnego przepływu powietrza od lipni okapu do 
kalenicy. W celu wyeliminowania skroplin zastosować pod dachówkę membrany o wysokiej 
paroprzepuszczalności (3000 g/m2/dobę), po której skropliny spływają do rynny. szczelność zakładów 
folii zapewnić poprzez klejenie. Przy okapie membranę mocować na desce klinowej zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

Zapewnić nawiew pod okapem – szczeliny zabezpieczone siatką, aby możliwa była wentylacja każdej 
przestrzeni pomiędzy wiązarami. W kalenicy należy zachować wentylację poprzez zastosowanie 
odpowiednich gąsiorów. Dodatkowo projektuje się otwór wentylacyjny w każdej ścianie szczytowej w 
budynku na poziomie powyżej pasa dolnego wiązarów. 

9. Kontrola jakości 

Kontrola jakości w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 

10. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

• dla robót 45261310 – obróbki blacharskie – 1 m2  

•  dla robót 45261320 – rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych  

11. Odbiór robót 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 
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11.1 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podkładu, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót i po pierwszym deszczu. 

11.2 Odbiór końcowy 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 

• w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

11.3 Odbiór pokrycia z blachy 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia. 

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

11.4 Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania z zamówieniem. 

18. Podstawa płatności 

Podstawę rozliczenia miejscowych napraw i uzupełnień pokrycia dachu dachówką stanowi ustalona w 
umowie kwota ryczałtowa. 

19.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – 
Oddziaływania wiatru.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
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PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, wyłazów dachowych. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

5. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia 
stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

6. Sprzęt 

Na zasadach ogólnych. 

7. Transport 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

8. Wykonanie robót 

Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte 
wszystkie drobne wady powierzchniowe.  

Osadzenie stolarki okiennej 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub 
pianką poliuretanową. Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 
mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; Zamocowane okno 
należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po 
zakończonym montażu okna i uszczelnieniu. 

Osadzenie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym 
zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

9. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN72/B-10180 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów -sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 
stolarka  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  

• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia  

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

10. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest szt. Wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub mb zamontowanego 
parapetu. 

11. Odbiór robót 

Na zasadach ogólnych. 

12. Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach obmiarowych. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń 

13.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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32. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek  
w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury 

33. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

34. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podkładów, warstw wyrównawczych i wygładzających, podłóg i posadzek oraz na okładanie i 
wykładanie stopni i biegów schodowych.  

35. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

36. Materiały 

Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności: nie powinien zawierać 
domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

Cement wg normy PN-EN 191:2002  

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  

Masa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki mineralnej i 
dodatków uszlachetniających. Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych W posadzkach maksymalna wielkość ziaren 
kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie 
największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 
mm.  

Wyroby gresowe 

Płytki podłogowe i gresy – właściwości:  

• barwa: wg wzorca producenta- drewnopodobne 

• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  

• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 

• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności,  

• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  

• kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

• ługoodporność nie mniej niż 90 %,  
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• twardość wg skali Mahsa 8,  

• na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

• długość i szerokość: +/- 1,5 mm,  

• grubość : +/- 0,5 mm,  

• krzywizna: 1,0mm  

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę 
i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB" Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 

37. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów.  

38. Transport 

Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku 
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport cementu i wapna 
suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone 
luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement, mieszankę gipsową i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Płytki podłogowe wraz z listwami przyściennymi należy 

transportować samochodami krytymi, zabezpieczając przed wpływami atmosferycznymi. 

39. Wykonanie robót 

Wymagania podstawowe: 

 podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymałość podkładów badana 
wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa, 
podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, podkład 
powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, w podkładzie powinny być 
szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5 0 C, zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym 
spadkiem, w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

Posadzki gresowe: 

Posadzki z gresu należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, 
wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do 
wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których 
wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 
Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłożu tzn. po wykonaniu izolacji 
wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych zawilgoceń i działania środowiska 
agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z 
płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z tych samych płytek. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w 
czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo 
o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne 
odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty 

Kolejność wykonywania robót – posadzka na gruncie: 
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• Wyrównanie podłoża gruntowego, 

• Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym, 

• Wykonanie podkładu z betonu, 

• Wykonanie podkładu z kruszywa,  

• Zalanie kruszywa zaprawą, 

• Wykonanie izolacji z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, 

• Wykonanie wylewki betonowej i warstw wyrównawczych samopoziomujących, 

• Przycięcie i dopasowanie płytek, 

• Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej, 

• Wymierzenie punktów wysokościowych, 

• Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej, 

• Ułożenie płytek, 

• Wyrobienie załamań, 

• Spoinowanie płytek, 

• Oczyszczenie i zmycie cokolików. 

40. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli 
materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

41. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

42. Odbiór robót 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),  

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

• sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

43. Podstawa płatności 

Na zasadach ogólnych.  

44.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 
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1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych, okładzin ścian i sufitów podwieszanych, realizowanych w ramach 
zadania budowy Wiejskiego Centrum Kultury 

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wykonanie:  

• okładzin ścian,  

• tynków wewnętrznych,  

• tynków zewnętrznych cokół  

• sufitów podwieszanych  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być 
opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne 
podane zostały w dokumentacji technicznej.  

4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.  

• Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  

• Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego.  

• Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  

• Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy.  

• Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej.  

• Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.  

• Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  

• Tynk cementowo – wapienny - można przygotować bezpośrednio na budowie. W ich składzie są 
cement, piasek, woda oraz wapno. Jednak aby uzyskać dobry tynk, trzeba bardzo starannie 
dobrać proporcje składników. Dostępne na rynku gotowe suche mieszanki cementowo-wapienne 
z dodającymi. Mieszankę stanowią cement, wapno i wypełniacze kwarcowe. Zadaniem dodatków 
uszlachetniających jest zapewnienie materiałom plastyczności i odpowiedniej przyczepności do 
podłoża. Tynki cementowo-wapienne mogą być ostatecznym wykończeniem powierzchni ściany 
albo stanowić podłoże do wykonania wypraw, takich jak gładzie gipsowe, sztablatury, tynki 
mineralne czy akrylowe. Grubość naniesionego tynku wynosi 2-3 cm. Gruby, a więc i ciężki tynk 
dobrze akumuluje ciepło i zwiększa komfort akustyczny domu. Tynk cementowo - wapienny jest 
mniej wytrzymały na uszkodzenia i wilgoć niż cementowy. Jest za to łatwiejszy do wyrobienia i ma 
lepszą paroprzepuszczalność.  



   

PZT 

 

- 63 - 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami kierownika budowy.  

11.5 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

6. Materiały  

11.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.  

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  okres przydatności do użycia podany na 
opakowaniu.  

11.7 Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

11.8 Piasek do zapraw  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 13139, a w 
szczególności:  

• nie zawierać domieszek organicznych,  

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

11.9 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.  

11.10 Gładź szpachlowa  
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. 
Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.  

11.11 Płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 10545:  

Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; gatunek I  
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11.12 Klej do płytek  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm.  

11.13 Zaprawa fugowa  
Stosować zaprawę fugową wodoodporną.  

11.14 Silikon do fug  
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi.   

11.15 Płyty gipsowo-kartonowe  
• grubości 12, 5mm,   

• płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405.  

11.16 Stelaż aluminiowy po płyty g-k  
• grubość 3 cm,  

• montaż zgodnie z wytycznymi producenta.  

11.17 Tynk silikonowy  
• temperatura stosowania i utwardzania od +5oC do +25oC,  

• czas wysychania ok. 24h,  

• czas pełnego utwardzenia ok. 72h.  

7. Sprzęt  

11.18 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

11.19 Sprzęt niezbędny do wykonania Robót   
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie 
organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy  

8. Transport  

11.20 Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

11.21 Transport sprzętu i materiałów   
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.   

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.   

Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na 
paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, 
układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu 
do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
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Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.   

9. Wykonanie robót  

11.22 Zewnętrzne  
Cokół należy wykończyć zaprawą klejową, w niej zatopić siatkę zbrojącą. Tak przygotowana 
powierzchnię zagruntować preparatem pod tynk silikonowy i nałożyć tynk silikonowy w kolorze szarym.  

5.1. Wnętrze  

Ściany i sufity wykończone płytami G-K lub G-W. Na krawędziach docinanych, łączeniach pomiędzy 
poszczególnymi płytami oraz wewnętrzne i zewnętrzne narożniki ścian przykleić perforowaną taśmę 
papierową albo z włókna szklanego, a na nią 2 warstwy szpachli gipsowej. Przy umywalce za pomocą folii 
w płynie należy wykonać uszczelnienie do wysokości co najmniej 30 cm powyżej miejsc narażonych na 
działanie wody. Na tak przygotowaną ścianę w toalecie do wys. 2,1 m należy przykleić klejem płytki 
gresowe, wym. ~ 30 x 30 cm, kolor biały, matowe, rektyfikowane. Fuga w kolorze białym lub szarym gr. 2 
mm. Powyżej poziomu płytek ściany wykończone gładzią gipsową oraz farbą lateksową matową - kolor 
biały. W pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje się dodatkowo pas płytek ceramicznych na 
ścianie bezpośrednio nad blatem kuchennym, wys. 60 cm. Do wykorzystania te same płytki ścienne co w 
toalecie- białe 30x30, ten sam sposób montażu. W pozostałych pomieszczeniach ściany w całości 
wykończone gładzią gipsową oraz farbą lateksową matową. We części pomieszczeń tylko sufity 
wykończone gładzią gipsową oraz farbą lateksową matową. Pozostałe sufity wykonane z systemowych 
sufitów rastrowych. 

 Przed tynkowaniem narożniki ścian i otworów w ścianach zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. 
Tynki malowane farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Po wyrównaniu 
podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na 
podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że 
wykonujemy warstwę dolną -obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. 
Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po 
związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub 
listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i 
zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą 
packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji 
technicznej należy wykonać wykończenie tynków poprzez wykonanie podwójnego szpachlowania 
gipsem. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru 
ściernego o numeracji od 100 do 150. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na 
dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich 
wilgotność.   

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. Podłoże stanowią płyty gipsowo- włóknowe i mury. Do osadzenia 
wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.   

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8, 
narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być 
posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.   

Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.  

10. Kontrola jakości robót  
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia:   

• zgodności ich wykonania z dokumentacją,  

• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  

• prawidłowości przygotowania podłoży,  



   

PZT 

 

- 66 - 

• przyczepności tynku do podłoża,  

• grubości tynku,  

• wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

• wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.  

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom I.  

11. Obmiar robót  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą.  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku, okładzin z płytek i płyt g-k.  

12. Odbiór Robót   

11.23 Odbiór materiałów  
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.   

11.24 Odbiór robót  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych:   

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i 
stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,   

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi 
od linii prostej dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 metrowej, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),   

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp..  Z 
wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.   

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje:   

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą specyfikacją 
itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,   

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,   

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,   

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych,   

• sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych.   

13. Podstawy płatności  
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą.  

14. Przepisy związane  
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują wraz z 
późniejszymi aktualizacjami i zmianami.  

• PN-EN 998-1Wymagania dotyczące zaprawy do murów -Część 1: Zaprawa do tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego.  

• PN-EN 1322Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

• PN-EN ISO 10545Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
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• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z 
późn. Zmian).  

• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 
198 poz.2041)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
Nr. 237 poz. 2375)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 
829)  

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)  
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi  

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

4. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

5. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,  

6. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie 
organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

7. Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
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8. Wykonanie robót 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki 
sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Rynny i rury spustowe 

W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku 
podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachów. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

9. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki ceramicznej powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami norm. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych.  

10. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

• dla robót 45261310 – obróbki blacharskie – 1 m2  

•  dla robót 45261320 – rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych  

11. Odbiór robót 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór pokrycia z blachy  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .  

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości 
połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów 
itp. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 

12. Podstawa płatności 

Na zasadach ogólnych. 

13.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach budowy Wiejskiego Centrum Kultury 

2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich. 

4. Określenia ogólne 

Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 

5. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

6. Materiały 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. Należy zapewnić farby bakteriobójcze.  

• Farba nawierzchniowe  

• Środki gruntujące  

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

7. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

8. Transport 

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50 C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

9. Wykonanie robót 

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80 C. W czasie malowania niedopuszczalne 
jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 
urządzeń grzewczych. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić .Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu. Przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie 
należy gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania. Powłoki z farb akrylowych powinny być 
nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam oraz śladów pędzla 

10. Kontrola jakości 

Powierzchnia do malowania  

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:  
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• sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

• sprawdzenie nasiąkliwości,  

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

• sprawdzenie czystości. Roboty malarskie Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie 
wcześniej niż po 7-14 dni.  

Przeprowadza się je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 
%. Badania powinny obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze 
wzorcem. Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

11. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 

12. Odbiór robót 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 
norm.  

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:  

• wyglądu zewnętrznego powłok  

• odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 
szmatką kontrastowego koloru,  

• odporności powłoki na zarysowanie  

• przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża,  

• odporności powłoki na zmywanie wodą. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

13. Podstawa płatności 

Na zasadach ogólnych.  

14.  Przepisy i normy 

Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentów. 
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1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wyposażenia wnętrz, realizowanych w ramach zadania budowy Wiejskiego Centrum Kultury 

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wyposażenie wnętrz i montaż mebli robionych na wymiar.  

39150000-8 Różne meble i wyposażenie  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być 
opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne 
podane zostały w dokumentacji technicznej.  

12 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.  

13 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami kierownika budowy.  

14 Materiały  

14.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Specyfikacja 
Techniczna – Wymagania Ogólne”.   

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:   

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały 
stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych 
rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, 
wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i 
dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
zakresu robót  

Wszystkie elementy wymienione poniżej należy montować ze szczególną starannością, ponieważ 
montaż nastąpi po pracach wykończeniowych. Wszelkie otwory montażowe powinny być ze szczególną 
starannością. Przy przypadkowym uszkodzeniu ściany należy wykonać wyprawki korygujące.  

14.2 Wyposażenie meblami robionymi na wymiar  
W kuchni projektuje się wyposażenie meblami robionymi na wymiar przez wyspecjalizowane w tym 
firmy.   
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Meble kuchenne na zamówienie, robione na wymiar przez stolarza. Wykonanie z płyty wiórowej o gr. 18 
mm dwustronnie laminowanej, krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty, tył szafek 
oraz spód szuflad płyta HDF gr. 3 mm kolor biały, uchwyty metalowe w kolorze czarnym, zawiasy z  
domykiem o standardzie BLUM lub równoważnym, fronty z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie 
laminowanej w kolorze jasnego dębu, prowadnice w szufladach kulkowe z domykiem, szafki górne na 
zawieszkach o standardzie BLUM lub równoważnym , nóżki z regulacją 80-120 mm, blat laminowany w 
kolorze imitującym drewno - dąb naturalny o gr. 36 mm z listwą przyblatową, blat wykonany z 
postformingu. Szafki dolne głębokość 60 cm, górne 35 cm. Blat na wysokości 85 cm nad posadzką.  

szafki dolne wysokości 82 cm i głębokości 53 cm, na stopkach plastikowych wys. 10 cm z regulacją 
wysokości, przykryte blatami postforming gr. min. 36 mm w dekorze do wyboru na etapie realizacji, 
krawędź z wyobleniem o promieniu 9 mm, 

szafki górne wysokości 72 cm, głębokości 30-35 cm, mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych 
- korpusy szafek oraz fronty szafek dolnych w dekorze Dąb Lancelot, fronty szafek górnych z płyty 
meblowej gr. 18mm w kolorze białym, plecy wykonane z płyt HDF gr. min. 3 mm. 

szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach z cichym samodomykiem oraz dnem i tyłem 
wykonanym z płyty meblowej gr. 12-18 mm, 

zawiasy puszkowe z samodociagiem, uchwyty metalowe o rozstawie min. 90mm w kolorze czarnym do 
ciągów szafek dolnych, szafki górne bez uchwytów z wypuszczonym frontem poniżej korpusu szafki. 

Ciąg szafek górnych z drzwiczkami uchylnymi na boki. Ciąg szafek dolnych powinien zawierać jedną 
szafkę pod zlewozmywak oraz przynajmniej jedną szafkę 3-szufladową, pozostałe szafki z drzwiczkami 
uchylnymi wykonane w ilości i rozmiarze stanowiącym uzupełnienie wymaganej długości ciągów. 

Wykonawca zobowiązany jest dopasować ciągi kuchenne funkcjonalnie i wymiarowo do dedykowanych 
pomieszczeń. W zakresie prac należy uwzględnić montaż zlewozmywaków oraz sprzętu AGD. 

14.3  Wyposażenie gotowymi elementami wyposażenia wnętrz  
W pomieszczeniach projektuje się wyposażenie gotowymi elementami i meblami. Wszystkie elementy 
wyposażenia przed zakupem przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.  

14.4 Wyposażenie elementami dodatkowymi 
W dodatkowym wyposażeniu i asortymencie drobnym przewiduje się: 

• Stoły prostokątne – 4 szt.  

• Zabudowę kuchenną – 1 kpl. 

• Krzesła – 32 szt. 

• Lodówkę podblatową – 1 szt. 

• Regał magazynowy otwarty na konstrukcji z blachy stalowej ocynkowanej – 2 szt. 

• Logotyp gminy wraz z literami 3d, montowane na elewacji – 1 kpl. 

• Uchwyt na flagi podwójny – 1 szt. 

• Szczotka WC – 2 szt. 

• Śmietnik pedałowy – 2 szt. 

• Podajnik papieru toaletowego – 2 szt. 

• Lustro wieszane – 1 szt. 

• Lustro przystosowane do potrzeb os. niep. – 1 szt. 

• Dozownik do mydła – 2 szt. 

• Podajnik ręczników papierowych – 2 szt. 

• Kosz na zużyte ręczniki papierowe – 2 szt. 

• Pochwyt stały ze stali nierdzewnej dla os. niep. – 1 szt. 

• Pochwyt ruchomy ze stali nierdzewnej dla os. niep. – 3 szt. 

• Ścienny ekran projektora o pow. 300x300cm – 1 szt. 

• Projektor biznesowy full HD – 1 szt. 

• Wycieraczka systemowa szczotkowo-gumowa – 2 szt. 

• Wycieraczka wejściowa, systemowa, zewnętrzna z rusztem kratowym – 2 szt. 

• Potrójny kosz z podziałem na 3 części do segregacji śmieci – 1 kpl. 

• Czajnik elektryczny – 1 szt.  
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15 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie 
organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

16 Transport  
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.   

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.   

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:   

• nazwę i adres producenta,  

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

• datę produkcji i nr partii,  

• wymiary,  

• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

• numer aprobaty technicznej,  

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

• znak budowlany.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych. Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez 
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i 
przechowywać w odrębnych opakowaniach.   

17 Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.   

Roboty związane z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych w 
odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym układzie mebli zadecyduje zamawiający.  Wyspecyfikowanie 
w opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia standardu i parametrów 
technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych marek od wyspecyfikowanych 
w dokumentacji. (t.j. odpowiedników) pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich 
innych cech materiałów zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem.   

Wszystkie elementy i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie elementy i 
urządzenia montowane do ściany, podwieszane nad posadzką kręcić zgodnie z wytycznymi producenta 
do elementów nośnych konstrukcji budynku, tj. do płyty OSB/3 (dotyczy tylko ścian zewnętrznych), 
słupków i wymianów w szkielecie drewnianym ścian.  
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18 Kontrola jakości  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji.  

19 Obmiar robót  
Jednostka obmiarową są sztuki dostarczonych elementów wyposażenia i mebli. Dla mebli robionych na 
wymiar obmiar wg umowy Zamawiającego z Wykonawcą.  

20 Odbiór robot  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i ustaleniami Zamawiającego z Wykonawcą.  

21 Podstawy płatności  
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą.  

22 Przepisy związane  
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują wraz z 
późniejszymi aktualizacjami i zmianami.  

• PN-ISO 6707-1:1989Budownictwo -Terminologia  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997  

• Instrukcje techniczne producenta  
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15. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach budowy 
budynku Wiejskiego Centrum Kultury 

16. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych 
wyżej robót.  

17. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie chodników 

18. Określenia ogólne 

Profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie 
(koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,  

podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na 
podłoże gruntowe,  

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z rozbiórek, 
pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

19. Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy są integralną częścią umowy. Wszystkie 
wymagania zawarte w tych dokumentach są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były uwzględnione 
we wszystkich innych dokumentach umowy. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niejasności między różnymi dokumentami, obowiązuje 
ustalona kolejność ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach umownych. Jeśli takie błędy 
zostaną zauważone, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Inspektora 
Nadzoru, który podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia korekt. 

W przypadku sporów lub niejasności, wartość opisanego wymiaru lub specyfikacji jest ważniejsza niż 
odczyt ze skal rysunków. 

20. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są  

• tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako "niesort 0/63", spełniającej wymagania 
PN-B11112:19,  

• piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 
wymagania: a)zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % b)zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 
15 % c)zawartość części organicznych - poniżej l % d)wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP) Wszystkie 
materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

• Kostka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 1338 

21. Sprzęt 

•koparko - ładowarka samobieżna 0,15-0,6 m3,  

•płyta wibracyjna, średnia, 

•średni walec drogowy wibracyjny  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

22. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: • 
samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 Mg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

23. Wykonanie robót 

Zakres robót przygotowawczych:  

a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  

b)oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  

c)dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  

d)wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

e)makroniwelacja terenu robót  

Zakres robót zasadniczych: 

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed 
przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i 
rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 
jego powierzchnię należy dogęścić 3 d o 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub H). Wilgotność 
gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż± 20 %. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) Strefa korpusu Minimalna wartość Is Ruch ciężki 
i bardzo ciężki Ruch mniejszy Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych lub terenu 1.00 0.97 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Do wykonania podsypki piaskowej jako 
warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-
11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Źródło pozyskania (zakupu) 
materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki, lub 
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą 
w dwóch warstwach -dolna warstwa 15 cm, górna 8 cm zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 

24. Kontrola jakości 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
specyfikacji oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża (Is) należy sprawdzać, 
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co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na 600 m2 Nierówności profilowanego 
i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za 
pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy. 

Podbudowa z tłucznia 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej - wykonuje się za pomocą narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową Sprawdzenie szerokości podbudowy -jak wyżej. Sprawdzenie 
rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru niwelatorem. 
Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora. 
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z 
poziomicą Sprawdzenie nośności:  

•oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02,  

• wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931 

25. Obmiar robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje 
w księdze obmiaru Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

26. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

27. Podstawa płatności 

Na zasadach ogólnych.  

28.  Przepisy i normy 

Normy  

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie 
drogowym  

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.  

PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne, oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

 


