Zalacznik nr 2

Wstepny wykaz dowodow gromadzonych przez Wykonawce potwierdzajgce zgodnosé z poszczegdlinymi

celami zasady DNSH's

Cel srodowiskowy

Dowody potwierdzajgce zgodnos¢é z danym celem srodowiskowym na
etapie:

® przygotowania inwestycji
o realizacji inwestycji

o eksploatacji inwestycji

e zamkniecia inwestycji

tagodzenie zmian klimatu

Etap przygotowania projektu:

- Karta Informacyjna Przedsiewziecia, zapisy SIWZ

Etap realizacji projektu:

- raporty wykonawcy robdét z postepu prac, raporty/ informacje z ewentualnego
monitoringu przyrodniczego [ lub inny dokument, jesli taki obowigzek zostanie
natozony przez RDOS],

Etap eksploataciji:

- raporty z okresowych przegladéw,

Etap likwidacji:

- protokoty likwidacyjne

Adaptacja do zmian klimatu

Etap przygotowania projektu:

- Karta Informacyjna Przedsiewzigcia, zapisy SIWZ

Etap realizacji projektu:

- raporty wykonawcy robo6t z postepu prac, raporty/ informacje z ewentualnego
monitoringu przyrodniczego [ lub inny dokument, jesli taki obowigzek zostanie
nafozony przez RDOS],

Etap eksploataciji:

- raporty z okresowych przegladéw,

Etap likwidacji:

- protokoty likwidacyjne

Odpowiednie uzytkowanie i
ochrona zasobéw wodnych i
morskich

Etap przygotowania projektu:

- Karta Informacyjna Przedsiewzigcia, zapisy SIWZ

Etap realizacji projektu:

- raporty wykonawcy robo6t z postepu prac, raporty/ informacje z ewentualnego
monitoringu przyrodniczego [ lub inny dokument, jesli taki obowigzek zostanie
nafozony przez RDOS],

Etap eksploatac;ji:

- raporty z okresowych przegladéw,

Etap likwidacji:

- protokoty likwidacyjne

Gospodarka o obiegu
zamknietym, w tym
zapobieganie powstawaniu
odpaddw i recykling

Etap przygotowania projektu:

- Karta Informacyjna Przedsiewzigcia, zapisy SIWZ

Etap realizacji projektu:

- raporty wykonawcy robo6t z postepu prac, raporty/ informacje z ewentualnego
monitoringu przyrodniczego [ lub inny dokument, jesli taki obowigzek zostanie
nafozony przez RDOS],

Etap eksploatac;ji:

- raporty z okresowych przegladéw,
Etap likwidacji:

- protokoty likwidacyjne

Zapobieganie i kontrola
zanieczyszczen powietrza,
wody lub ziemi

Etap przygotowania projektu:

- Karta Informacyjna Przedsiewziecia, zapisy SIWZ
Etap realizacji projektu:

- raporty wykonawcy robo6t z postepu prac, raporty/ informacje z ewentualnego
monitoringu przyrodniczego [ lub inny dokument, jesli taki obowigzek zostanie
nafozony przez RDOS],

Etap eksploataciji:

! Przedmiotowy wykaz dowodéw ma formg otwartego katalogu



- raporty z okresowych przegladéw,
Etap likwidaciji:
- protokoty likwidacyjne

Ochrona i odbudowa
bior6znorodnosci i
ekosystemow

Etap przygotowania projektu:

- Karta Informacyjna Przedsiewziecia, zapisy SIWZ

Etap realizacji projektu:

- raporty wykonawcy robot z postepu prac, raporty/ informacje z ewentualnego
monitoringu przyrodniczego [ lub inny dokument, jesli taki obowigzek zostanie
nafozony przez RDOS],

Etap eksploataciji:

- raporty z okresowych przegladow,

Etap likwidacji:

- protokoty likwidacyjne




