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Kosztorys Program funkcjonalno-użytkowy na podstawie audytów 
dotyczący termomodernizacji budynku przedszkola przy 
ulicy Szkolnej 5 w miejscowości Bogunice, gminie Lyski

1 Grupa ST-1 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ UTWARDZENIA

1.1 Element ST-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne

1 Kalkulacja 
indywidualna

ST-1 Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, wygrodzenie i oznakowanie oraz 
jeżeli konieczne wykonanie planu zmiany organizacji ruchu oraz stosowne 
opłaty administracyjne kpl 1

2 KNR 231/805/1 ST-1 Rozebranie nawierzchni utwardzonych - kostka m2 59,880

3 KNR 401/212/1 Rozberanie nawierzchni betonowych do wymiany m3 4,890

4 KNR 401/104/1 ST-1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów m3 89,140

5 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5˙m, 
głębokość do 3˙m m2 28,720

6 KNR 401/105/1 ST-1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm m3 59,285

7 KNR 401/108/1 ST-1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km wraz z opłatą za 
utylizację m3 29,855

8 KNR 401/108/4 ST-1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 29,855 9

9 KNR 401/108/11 ST-1 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 4,89

10 KNR 401/108/12 ST-1 Wywóz zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 4,890 9

11 Kalkulacja 
własna

ST-1 Opłata za składowanie - odpady zmieszane
m3 4,890

1.2 Element ST-1 Prace izolacyjne poniżej terenu

12 ZKNR C 2/402/2 ST-1 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2 72,780

13 ZKNR C 2/403/5 Oczyszczenie spoin w ścianach z cegły m2 72,780

14 KNR 401/621/3 ST-1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2-krotnie m2 72,780

15 KNR 40/201/5 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji m 58,42

16 ZKNR C 2/409/2 ST-1 Wypełnienie spoin w murach ceglanych m2 72,780

17 KNR 401/725/1 
(2)

ST-1 Wyrównanie ścian fundamentowych zaprawą przed wykonaniem izolacji
m2 72,780

18 KNR 41/102/1 ST-1 Przygotowanie powierzchni pionowych  pod uszczelnienia gruntowanie m2 72,780
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19 KNR 41/107/3 ST-1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2 72,780

20 KNR BC 
2/125/10

ST-1 Wykonanie fasety o promieniu 4˙cm
m 58,42

21 KNR 41/115/2 
(1)

ST-1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami XPS gr 14 cm
m2 72,780

22 KNNRW 3/207/1 ST-1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 72,780

23 ZKNR C 2/107/2 ST-1 Montaż listwy wykończeniowej folii kubełkowej mb 58,420

1.3 Element ST-1 Nawierzchnie utwardzone

24 KNR 231/103/3 ST-1 Wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie utwardzone m2 92,480

25 KNR 202/1101/7
(3)

ST-1 Analogia - Podbudowa nawierzchni utwardzonych
m3 27,744

26 KNR 231/511/3 
(1)

Odtworzenie nawierzchni utwardzonej uprzednio zdemontowanej oraz 
nawierzchnie nowe m2 92,480

27 KNR 231/402/3 ST-1 Ława betonowa pod obrzeża m3 1,608

28 KNR 231/407/4 ST-1 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm m 40,20

29 KNR 221/101/1 ST-1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 2,00

30 KNR 401/108/11 ST-1 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z 
utylizacją odpadów m3 2,000

31 KNR 401/108/12 ST-1 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 2,000 9

2 Grupa ST-1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

2.1 Element ST-1 Rozbiórki

32 KNR 401/354/3 ST-1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 szt 12,000

33 KNR 401/354/4 ST-1 Wykucie z muru okien pow do 2 m2 szt 8,000

34 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 15,250

35 KNR 401/354/9 Demontaż drzwi zewnętrznych szt 2,000

36 KNR 401/354/11 ST-1 Demontaż parapetów wewnętrznych m 22,040

37 KNR 401/108/11 ST-1 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 8,00

38 KNR 401/108/12 ST-1 Wywóz zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 8,000 9

39 Kalkulacja 
własna

ST-1 Opłata za składowanie - odpady zmieszane
m3 8,000

2.2 Element ST-1 Montaż okien

40 KNR 19/1023/2 
(2)

ST-1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na dyblach m2 3,774

41 KNR 19/1023/3 
(2)

ST-1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na dyblach m2 2,100

42 KNR 19/1023/4 
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na dyblach m2 2,400

43 KNR 19/1023/9 
(2)

ST-1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne m2 24,100

44 DC 21/704/1 (1) ST-1 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV m 22,040

45 KNR 401/709/3 
(2)

ST-1 Miejscowe uzupełnienie tynków po wykuciach parapetów
szt 52,000

46 KNR 401/1204/2 ST-1 Analogia - obróbki szpalet po wykonanych wymianach okien m2 56,880

47 Kalkulacja 
indywidualna

ST-1 Dostawa i montaż nawietrzaków okien wg PW
szt. 26,000

2.3 Element ST-1 Montaż drzwi

48 KNRW 
202/1027/4 (2)

ST-1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych D1
m2 3,185

49 KNRW 
202/1027/4 (2)

ST-1 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych D2
m2 2,153

50 KNR 401/920/23 ST-1 Dostawa i montaż samozamykaczy drzwi szt 2

51 KNR 401/1204/2 ST-1 Analogia - obróbki szpalet po wykonanych wymianach drzwi m2 5,690

3 Grupa DOCIEPLENIA I REMONTY WEWNĘTRZNE

3.1 Element Posadzki

52 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 140,19

53 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości i wrównanie posadzki m2 140,190

54 ZKNR C 2/801/1 Oczyszczenie posadzki istniejącej m2 140,190

55 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - posadzka
m2 140,190

56 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wyrównanie posadzki istniejącej
m2 140,190

57 ZKNR C 2/606/5 Wykładzina podłogowa wraz z wywinięciem na cokół m2 140,215

58 ZKNR C 2/610/4 Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych m2 140,215
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59 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - posadzka pom. sanitarnych
m2 11,190

60 KNR 12/1118/9 Posadzki z płytek Gres m2 11,190

61 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - schody wewnętrzne 
istniejące m2 5,30

62 KNNR 7/202/3 Analogia - wykonanie i montaż schodów wewnętrznych o konstrukcji stalowej 
wraz z balustradami t 0,398

3.2 Element Sufity

63 KNR 401/1202/8 Oczyszczenie sufitu m2 140,19

64 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży - sufit
m2 140,190

65 KNRW 
202/830/6

Gładzie gipsowe, na sufitach
m2 140,190

66 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - biała m2 140,190

3.3 Element Stolarka wewnętrzna

67 KNR 401/354/4 Wykucie z muru drzwi wewnętrznych szt 10

68 KNR 401/347/8 Poszerzenie otworów drzwiowych wewnętrznych m 20,500

69 KNR 401/108/11 ST-1 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,50

70 KNR 401/108/12 ST-1 Wywóz zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 1,500 9

71 Kalkulacja 
własna

ST-1 Opłata za składowanie - odpady zmieszane
m3 1,500

72 KNRW 
202/1027/2 (1)

Dostawa i montaż - drzwi wewnętrzne płycinowe kompletne D3
m2 4,720

73 KNRW 
202/1027/2 (1)

Dostawa i montaż - drzwi wewnętrzne płycinowe kompletne D4
m2 10,764

74 KNRW 
202/1027/2 (1)

Dostawa i montaż - drzwi wewnętrzne płycinowe kompletne D5
m2 4,306

75 KNRW 
202/1027/2 (1)

Dostawa i montaż - drzwi wewnętrzne płycinowe kompletne D6
m2 2,153

3.4 Element Ściany

76 KNR 401/329/3 Analogia - rozkucie ściany zewnętrznej na czas dostawy i montażu urządzeń m3 2,00

77 KNR 401/304/1 
(2)

Zamurowanie ściany rozkutej
m3 2,000

78 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i oczyszczenie ścian m2 382,980

79 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - pod ocieplenie
m2 167,550

80 KNR 16/151/1 Analogia - docieplenie ścian wewnętrznych z płyt Multipor gr 18 cm m2 182,230

81 KNR 16/151/1 Analogia - docieplenie ośćieży wewnętrznych z płyt Multipor gr 3  cm m2 14,870

82 KNR 16/155/1 Wydzielenie i powiększenie pomieszczeń wewnętrznych, ścianki działowe 
murowane m2 24,670

83 KNRW 
202/132/5

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 2,600

84 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany docieplane i nowe
m2 246,440

85 KNR 401/711/3 
(2)

Wykonanie tynków ścian docieplonych i nowych
m2 246,440

86 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
m2 13,654

87 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany pod płytki ceramiczne
m2 37,460

88 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 37,460

89 KNR 12/829/9 Okładziny ścian płytkami m2 37,460

90 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany
m2 345,520

91 KNRW 
202/830/4

Szpachlowanie i wykonanie gładzi
m2 345,520

92 KNNR 2/1402/5 Malowanie ścian m2 345,520

93 KNRW 
202/1029/5 (1)

Ścianki toaletowe HPL
m2 5,800

94 KNR 401/108/11 ST-1 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 2,00

95 KNR 401/108/12 ST-1 Wywóz zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 2,000 9

96 Kalkulacja 
własna

ST-1 Opłata za składowanie - odpady zmieszane
m3 2,000



Termomodernizacja budynku Przedszkola - 
Bogunice.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 5

Program funkcjonalno-użytkowy na podstawie
audytów dotyczący termomodernizacji budynku

przedszkola przy ulicy Szkolnej 5 w miej...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4 Grupa ST-1 OCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ I PODDASZA

4.1 Element Prace dociepleniowe - ściana i strop

97 KNRW 
202/2003/12

Przedścianka z płyt GK 12,5 mm 2 warstwy na ruszcie stalowym z 
wypełnienim wełną mineralną gr 16 cm m2 29,55

98 KNNR 2/604/2 Montaż folii PE na ruszcie stalowym m2 29,550

99 KNNR 2/1402/5 Malowanie ściany docieplonej m2 29,550

100 Kalkulacja 
indywidualna

Uporządkowanie i oczyszczenie stropu poddasza
kpl 1

101 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji (PE) na stropie m2 83,39

102 KNRW 
202/2009/2

Konstrukcje rusztu z desek na stropie istniejącym
m2 83,390

103 KNRW 
202/612/3

Ułożenie w konstrukcji  warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej gr 
25cm m2 83,390

104 DC 20/401/4 Ułożenie membrany dachowej na izolacji m2 83,39

105 KNR 21/4007/3 
(2)

Analogia - okładzin stropu płytami OSB
m2 83,390

4.2 Element Prace dociepleniowe - dach i strop poddasza

106 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji (PE) na stropie m2 26,45

107 KNRW 
202/2009/2

Konstrukcje rusztu z desek na stropie istniejącym
m2 26,450

108 KNRW 
202/612/3

Ułożenie w konstrukcji  warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej gr 
25cm m2 26,450

109 DC 20/401/4 Ułożenie membrany dachowej na izolacji m2 26,45

110 KNR 21/4007/3 
(2)

Analogia - okładzin stropu płytami OSB
m2 26,450

111 KNR 202/613/3 Izolacja międzykrokwiowa z wełny mineralnej układana od spodu gr 15 cm m2 63,910

112 KNR 202/613/3 Dodatkowa izolacja układana na ruszcie sufitu podwieszanego, wełna 
mineralna 10 cm m2 89,217

113 KNNR 2/604/2 Ułożenie paroizolacji m2 63,910

114 KNRW 
202/2006/3

Okładziny z płyt GKF gr 12,5 mm stropów poddasza na ruszcie systemowym
m2 63,910

115 KNRW 
202/2008/8 (2)

Druga warstwa płyt GKF na ruszcie/konstrukcji
m2 63,910

116 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt GK stropu poddasza m2 63,910

5 Grupa RENOWACJA ELEWACJI I ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

5.1 Element Renowacja elewacji ceglanej

117 Kalkulacja 
indywidualna

Uporządkowanie elewacji, demontaż elementów niepotrzebnych, 
uporządkowanie kabli, demontaż istniejącego zadaszenia, przygotowanie 
elewacji do napraw kpl 1

118 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 19,200

119 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 5,510

120 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2 37,712

121 ZKNR C 2/403/4 Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm m2 337,453

122 TZKNBK 
7/302/3 (1)

55619-1A-PW-SP-4310 Analogia - czyszczenie elewacji. naniesiene środka chemicznego na 
czyszczoną powierzchnię m2 337,453 2

123 KNR 25/101/1 Mycie lica klinkierowanego wodą z detergentem pod ciśnieniem - analogia m2 337,45 2

124 KNR 401/623/3 Analogia - wzmocnienie powierzchniowe cegły preparatem m2 33,745

125 TZKNBK 
7/302/3 (1)

55619-1A-PW-SP-4310 Odgrzybianie powierzchni przez dwukrotne powlekanie preparatem
m2 337,450

126 TZKNBK 
4/501/45

Wykucie zniszczonych cegieł klinkierowych oraz wstawienie nowych cegieł 1 
szt miejsce 30,00

127 TZKNBK 
4/501/46

Wykucie zniszczonych cegieł klinkierowych oraz wstawienie nowych cegieł 
2-3 szt miejsce 15,00

128 TZKNC 6/104/5 Analogia - uzupełnianie cegieł kitami w kolorze cegły istniejącej dm2 30,00

129 KNR 1901/312/2 Naprawa pęknięć w murach z cegły m 8,00

130 TZKNBK 
4/901/3

Analogia- spoinowanie murów z cegły
m2 337,453

131 KNR BC 2/129/5 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z 
cegły, malowane ręcznie m2 337,453

132 KNR 401/108/11 ST-1 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,00

133 KNR 401/108/12 ST-1 Wywóz zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 1,000 9

134 Kalkulacja 
własna

ST-1 Opłata za składowanie - odpady zmieszane
m3 1,000
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Program funkcjonalno-użytkowy na podstawie
audytów dotyczący termomodernizacji budynku

przedszkola przy ulicy Szkolnej 5 w miej...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

135 KNRW 
202/515/2 (2)

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej
m2 5,510

136 KNRW 
202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha 
tytan-cynk m 19,200

5.2 Element Rusztowania

137 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10˙m m2 395,670

138 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 395,670

139 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 20˙m m2 395,670

140 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl m-g 899,99

5.3 Element Remont schodów wejściowych

141 KNR 401/819/15 Skucie okładzin klinkierowych murków wejściowych m2 6,330

142 KNR 401/211/1 Skucie nierówności i resztek kleju m2 6,330

143 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego m2 6,330

144 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży
m2 6,330

145 ZKNR C 2/815/2 Wyrównanie powierzchni murków zaprawami naprawczymi m2 6,330

146 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży
m2 6,330

147 KNNR 2/1002/1 Okładziny murków płytką klinkierową wraz z fugowaniem m2 6,330

148 KNR BC 2/129/5 Hydrofobizacja powierzchnie z cegły, malowane ręcznie m2 6,330

149 ZKNR C 2/817/6 Analogia  - naprawa pęknięcia stopnia schodowego wraz z podbiciem i 
wypoziomowaniem m 1,20

150 KNR BC 3/129/5 SST – 04.00 Hydrofobizacja  i zabezpieczenie powierzchni stopni schodowych m2 5,346

5.4 Element Remont ogrodzenia

151 ZKNR C 2/801/1 Oczyszczenie elementów żelbetowych ogrodzenia: słupki i podmurówka m2 23,400

152 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie elementów żelbetowych
m2 23,400

153 ZKNR C 
2/808/11

Wykonanie warstwy kontaktowej elementów betonowych
m2 4,680

154 ZKNR C 2/809/5 Uzupełnienie ubytków elementów żelbetowych ogrodzenia dm3 93,600

155 ZKNR C 2/815/2 Wyrównanie powierzchni elementów betonowych zaprawami naprawczymi - 
słupki i podmurówka m2 23,400

156 ZKNR C 2/816/5 Zabezpieczenie powierzchni betonowych ogrodzenia farbą do betonu m2 23,400

157 KNR 712/102/2 Analogia  - oczyszczenie elementów stalowych ogrodzenia z farby istniejącej m2 85,800

158 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie i oczyszczenie elementów stalowych m2 85,800

159 KNR 712/201/2 
(1)

Malowanie paneli ogrodzenia farbami podkładowymi
m2 85,800

160 KNR 712/210/2 
(1)

Malowanie paneli ogrodzenia farbami nawierzchniowymi
m2 85,800 2


