Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Data opracowania:

2024-01-03

Przedmiar robét

Program funkcjonalno-uzytkowy na podstawie audytow dotyczacy termomodernizacji
budynku przedszkola przy ulicy Szkolnej 5 w miejscowosci Bogunice, gminie Lyski
45000000-7 Roboty budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

Ul. Szkolna 5

44-295 Bogunice

Urzad Gminy Lyski

ul. Dworcowa 1a

44-295 Lyski

2024-01-03

Budynek przedszkola



Termomodernizacja budynku Przedszkola - BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
Bogunice.bem (lic. 00056DET7)
strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ UTWARDZENIA

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze, roboty ziemne

Nawierzchnie utwardzone

1
1.1

1.2 |Prace izolacyjne ponizej terenu
1.3

2

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

2.1 |Rozbiorki

2.2 |Montaz okien

2.3 |Montaz drzwi

3 DOCIEPLENIA | REMONTY WEWNETRZNE

3.1 |Posadzki

3.2 |Sufity

3.3 |Stolarka wewnetrzna

3.4 |Sciany

4 OCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ | PODDASZA

4.1 |Prace dociepleniowe - $ciana i strop

4.2 |Prace dociepleniowe - dach i strop poddasza

5 RENOWACJA ELEWACJI | ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

5.1 |Renowacja elewacji ceglanej

5.2 |Rusztowania

5.3 |Remont schodéw wejsciowych

5.4 |Remont ogrodzenia

Przedmiar roboét

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Program funkcjonalno-uzytkowy na podstawie audytéw
dotyczacy termomodernizacji budynku przedszkola przy
ulicy Szkolnej 5 w miejscowosci Bogunice, gminie Lyski
1 Grupa ST-1 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ UTWARDZENIA
1.1 |Element ST-1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze, roboty ziemne
1 Kalkulacja ST-1 Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, wygrodzenie i oznakowanie oraz
indywidualna jezeli konieczne wykonanie planu zmiany organizacji ruchu oraz stosowne
opfaty administracyjne kpl 1
2 KNR 231/805/1 |ST-1 Rozebranie nawierzchni utwardzonych - kostka m2 59,880
3 KNR 401/212/1 Rozberanie nawierzchni betonowych do wymiany m3 4,890
4 KNR 401/104/1 |ST-1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow m3 89,140
5 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5'm,
gtebokos$¢ do 3'm m2 28,720
6 KNR 401/105/1 |ST-1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°'cm m3 59,285
7 KNR 401/108/1 |ST-1 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°'km wraz z optatg za
utylizacje m3 29,855
8 KNR 401/108/4 |ST-1 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 29,855 9
KNR 401/108/11|ST-1 Wywo6z odpadoéw zmieszanych samochodami samowytadowczymido 1°'km  |m3 4,89
10 |KNR401/108/12|ST-1 Wywdz zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km m3 4,890 9
11 |Kalkulacja STA1 Optata za sktadowanie - odpady zmieszane
wiasna m3 4,890
1.2 |Element ST-1 Prace izolacyjne ponizej terenu
12 |ZKNR C 2/402/2 |ST-1 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2 72,780
13 |ZKNR C 2/403/5 Oczyszczenie spoin w $cianach z cegty m2 72,780
14 |KNR401/621/3 |ST-1 Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, 2-krotnie m2 72,780
15 |KNR 40/201/5 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgcji m 58,42
16 |ZKNR C 2/409/2 |ST-1 Wypetnienie spoin w murach ceglanych m2 72,780
17 |KNR 401/725/1 |ST-1 Wyréwnanie $cian fundamentowych zaprawg przed wykonaniem izolac;ji
) m2 72,780
18 |KNR41/102/1 |STA1 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia gruntowanie m2 72,780
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
19 |KNR 41/107/3 |ST-1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2 72,780
20 |KNRBC STA1 Wykonanie fasety o promieniu 4’'cm
2/125/10 m 58,42
21 |KNR41/115/2 |ST-1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ptytami XPS gr 14 cm
(1) m2 72,780
22 |KNNRW 3/207/1|ST-1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 72,780
23 |ZKNR C 2/107/2|ST-1 Montaz listwy wykonczeniowej folii kubetkowej mb 58,420
1.3 |Element ST-1 Nawierzchnie utwardzone
24 |KNR 231/103/3 |ST-1 Wyréwnanie i zageszczenie podioza pod nawierzchnie utwardzone m2 92,480
25 |KNR 202/1101/7 |ST-1 Analogia - Podbudowa nawierzchni utwardzonych
(3) m3 27,744
26 |KNR231/511/3 Odtworzenie nawierzchni utwardzonej uprzednio zdemontowanej oraz
(1) nawierzchnie nowe m2 92,480
27 |KNR 231/402/3 |ST-1 tawa betonowa pod obrzeza m3 1,608
28 |KNR 231/407/4 |ST-1 Obrzeza betonowe, 30x8 cm m 40,20
29 |KNR221/101/1 |ST1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 2,00
30 |KNR401/108/11|ST-1 Wywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 1'km wraz z
utylizacjg odpadow m3 2,000
31 |KNR401/108/12 |ST-1 Wywdéz odpaddw samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km |m3 2,000 9
2 Grupa ST-1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.1 |Element ST-1 Rozbiorki
32 |KNR401/354/3 |ST-1 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt 12,000
33 |KNR401/354/4 |ST-1 Wykucie z muru okien pow do 2 m2 szt 8,000
34 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 15,250
35 |KNR401/354/9 Demontaz drzwi zewnetrznych szt 2,000
36 |KNR401/354/11|ST-1 Demontaz parapetéw wewnetrznych m 22,040
37 |KNR401/108/11 |ST-1 Wywoz odpaddéw zmieszanych samochodami samowytadowczymido 1'km  |m3 8,00
38 |KNR401/108/12|ST-1 Wywoz zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km m3 8,000 9
39 |Kalkulacja STA1 Opfata za sktadowanie - odpady zmieszane
wilasha m3 8,000
2.2 |Element ST-1 Montaz okien
40 |KNR19/1023/2 |ST-1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie na dyblach m2 3,774
41 |KNR 19/1023/3 |ST-1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach m2 2,100
42 |KNR 19/1023/4 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na dyblach m2 2,400
43 |KNR 19/1023/9 |ST-1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna rozwierane i
(2) uchylno-rozwierane, dwudzielne m2 24,100
44 |DC 21/704/1 (1) |ST-1 Dostawa i montaz parapetow wewnetrznych PCV m 22,040
45 |KNR401/709/3 |ST-1 Miejscowe uzupeienie tynkéw po wykuciach parapetow
(2) szt 52,000
46 |KNR 401/1204/2|ST-1 Analogia - obrébki szpalet po wykonanych wymianach okien m2 56,880
47 |Kalkulacja STA1 Dostawa i montaz nawietrzakéw okien wg PW
indywidualna szt. 26,000
2.3 |Element ST-1 Montaz drzwi
48 |KNRW STA1 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych D1
202/1027/4 (2) m2 3,185
49 |KNRW STA1 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych D2
202/1027/4 (2) m2 2,153
50 |KNR 401/920/23|ST-1 Dostawa i montaz samozamykaczy drzwi szt 2
51 |KNR401/1204/2 |ST-1 Analogia - obrébki szpalet po wykonanych wymianach drzwi m2 5,690
3 Grupa DOCIEPLENIA | REMONTY WEWNETRZNE
3.1 |Element Posadzki
52 |KNR401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 140,19
53 |KNR401/211/1 Skucie pozostatosci i wréwnanie posadzki m2 140,190
54 |ZKNR C 2/801/1 Oczyszczenie posadzki istniejgcej m2 140,190
55 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka
202/1134/1 (1) m2 140,190
56 |ZKNR C 2/605/2 Wyréwnanie posadzki istniejgcej
(1) m2 140,190
57 |ZKNR C 2/606/5 Whyktadzina podtogowa wraz z wywinigeciem na cokét m2 140,215
58 |ZKNR C 2/610/4 Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 140,215
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
59 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - posadzka pom. sanitarnych
202/1134/1 (1) m2 11,190
60 |KNR 12/1118/9 Posadzki z ptytek Gres m2 11,190
61 |KNR 401/431/2 Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej - schody wewnetrzne
istniejgce m2 5,30
62 |KNNR 7/202/3 Analogia - wykonanie i montaz schodow wewnetrznych o konstrukgji stalowej
wraz z balustradami 0,398
3.2 |Element Sufity
63 |KNR 401/1202/8 Oczyszczenie sufitu m2 140,19
64 |NNRNKB Gruntowanie podfozy - sufit
202/1134/1 (1) m2 140,190
65 |KNRW Gtadzie gipsowe, na sufitach
202/830/6 m2 140,190
66 |KNNR 2/1402/4 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng z gruntowaniem - biata m2 140,190
3.3 |Element Stolarka wewnetrzna
67 |KNR 401/354/4 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych szt 10
68 |KNR401/347/8 Poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych m 20,500
69 |KNR 401/108/11 |ST-1 Wywo6z odpadow zmieszanych samochodami samowytadowczymido 1°'km |m3 1,50
70 |KNR401/108/12|ST-1 Wywdéz zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km m3 1,500 9
71 |Kalkulacja STA1 Optata za sktadowanie - odpady zmieszane
wilasna m3 1,500
72 |KNRW Dostawa i montaz - drzwi wewnetrzne ptycinowe kompletne D3
202/1027/2 (1) m2 4,720
73 |KNRW Dostawa i montaz - drzwi wewnetrzne ptycinowe kompletne D4
202/1027/2 (1) m2 10,764
74 |KNRW Dostawa i montaz - drzwi wewnetrzne ptycinowe kompletne D5
202/1027/2 (1) m2 4,306
75 |KNRW Dostawa i montaz - drzwi wewnetrzne ptycinowe kompletne D6
202/1027/2 (1) m2 2,153
3.4 |Element Sciany
76 |KNR401/329/3 Analogia - rozkucie $ciany zewnetrznej na czas dostawy i montazu urzgdzen |m3 2,00
77 |KNR 401/304/1 Zamurowanie $ciany rozkutej
(2) m3 2,000
78 |KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i oczyszczenie $cian m2 382,980
79 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - pod ocieplenie
202/1134/2 (1) m2 167,550
80 |KNR 16/151/1 Analogia - docieplenie $cian wewnetrznych z ptyt Multipor gr 18 cm m2 182,230
81 |KNR 16/151/1 Analogia - docieplenie oséiezy wewnetrznych z ptyt Multipor gr 3 cm m2 14,870
82 |KNR 16/155/1 Woydzielenie i powiekszenie pomieszczen wewnetrznych, scianki dziatowe
murowane m2 24,670
83 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 2,600
84 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany docieplane i nowe
202/1134/2 (1) m2 246,440
85 |KNR401/711/3 Wykonanie tynkéw $cian docieplonych i nowych
(2) m2 246,440
86 |KNR401/711/1 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych
(1) m2 13,654
87 |NNRNKB Gruntowanie podfozy - $ciany pod ptytki ceramiczne
202/1134/2 (1) m2 37,460
88 |KNR 12/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2 37,460
89 |KNR 12/829/9 Oktadziny $cian ptytkami m2 37,460
90 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany
202/1134/2 (1) m2 345,520
91 |KNRW Szpachlowanie i wykonanie gtadzi
202/830/4 m2 345,520
92 |KNNR 2/1402/5 Malowanie $cian m2 345,520
93 |KNRW Scianki toaletowe HPL
202/1029/5 (1) m2 5,800
94 |KNR 401/108/11 |ST-1 Wywo6z odpadéw zmieszanych samochodami samowytadowczymido 1°'km  |m3 2,00
95 |KNR401/108/12|ST-1 Wywdéz zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km m3 2,000 9
96 |Kalkulacja ST-1 Optata za sktadowanie - odpady zmieszane
wilasna m3 2,000
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4 Grupa ST-1 OCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ | PODDASZA
4.1 |Element Prace dociepleniowe - $ciana i strop
97 |KNRW Przedscianka z ptyt GK 12,5 mm 2 warstwy na ruszcie stalowym z
202/2003/12 wypetnienim wetng mineralng gr 16 cm m2 29,55
98 |KNNR 2/604/2 Montaz folii PE na ruszcie stalowym m2 29,550
99 |KNNR 2/1402/5 Malowanie $ciany docieplonej m2 29,550
100 |Kalkulacja Uporzadkowanie i oczyszczenie stropu poddasza
indywidualna kpl 1
101 |DC 20/401/4 Potozenie warstwy paroizolacji (PE) na stropie m2 83,39
102 |KNRW Konstrukcje rusztu z desek na stropie istniejgcym
202/2009/2 m2 83,390
103 |KNRW Utozenie w konstrukcji warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej gr
202/612/3 25cm m2 83,390
104 |DC 20/401/4 Utozenie membrany dachowej na izolacji m2 83,39
105 |KNR 21/4007/3 Analogia - oktadzin stropu ptytami OSB
(2) m2 83,390
4.2 |Element Prace dociepleniowe - dach i strop poddasza
106 |DC 20/401/4 Potozenie warstwy paroizolacji (PE) na stropie m2 26,45
107 |KNRW Konstrukcje rusztu z desek na stropie istniejgcym
202/2009/2 m2 26,450
108 |KNRW Utozenie w konstrukcji warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej gr
202/612/3 25¢cm m2 26,450
109 |DC 20/401/4 Utozenie membrany dachowej na izolacji m2 26,45
110 |KNR 21/4007/3 Analogia - oktadzin stropu ptytami OSB
(2) m2 26,450
111 |KNR 202/613/3 Izolacja migdzykrokwiowa z wetny mineralnej uktadana od spodu gr 15 cm m2 63,910
112 |KNR 202/613/3 Dodatkowa izolacja uktadana na ruszcie sufitu podwieszanego, wetna
mineralna 10 cm m2 89,217
113 |KNNR 2/604/2 UtozZenie paroizolaciji m2 63,910
114 |[KNRW Oktadziny z ptyt GKF gr 12,5 mm stropéw poddasza na ruszcie systemowym
202/2006/3 m2 63,910
115 |[KNRW Druga warstwa ptyt GKF na ruszcie/konstrukc;ji
202/2008/8 (2) m2 63,910
116 |KNNR 2/1402/5 Malowanie ptyt GK stropu poddasza m2 63,910
5 Grupa RENOWACJA ELEWACJI | ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
5.1 |Element Renowacja elewacji ceglanej
117 |Kalkulacja Uporzgdkowanie elewacji, demontaz elementéw niepotrzebnych,
indywidualna uporzadkowanie kabli, demontaz istniejgcego zadaszenia, przygotowanie
elewacji do napraw kpl 1
118 |KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 19,200
119 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 5,510
120 |ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg m2 37,712
121 |ZKNR C 2/403/4 Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm m2 337,453
122 \'TZKNBK 55619-1A-PW-SP-4310 |Analogia - czyszczenie elewacji. naniesiene srodka chemicznego na
7/302/3 (1) czyszczong powierzchnie m2 337,453 2
123 |KNR 25/101/1 Mycie lica klinkierowanego wodg z detergentem pod cisnieniem - analogia m2 337,45 2
124 |KNR 401/623/3 Analogia - wzmocnienie powierzchniowe cegty preparatem m2 33,745
125 | TZKNBK 55619-1A-PW-SP-4310 |Odgrzybianie powierzchni przez dwukrotne powlekanie preparatem
7/302/3 (1) m2 337,450
126 |TZKNBK Wykucie zniszczonych cegiet klinkierowych oraz wstawienie nowych cegiet 1
4/501/45 szt miejsce 30,00
127 |\TZKNBK Wykucie zniszczonych cegiet klinkierowych oraz wstawienie nowych cegiet
4/501/46 2-3 szt miejsce 15,00
128 |TZKNC 6/104/5 Analogia - uzupetnianie cegiet kitami w kolorze cegly istniejgcej dm2 30,00
129 |KNR 1901/312/2 Naprawa peknigé w murach z cegly m 8,00
130 | TZKNBK Analogia- spoinowanie muréw z cegty
4/901/3 m2 337,453
131 |[KNR BC 2/129/5 Hydrofobizacja podfozy przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z
cegly, malowane recznie m2 337,453
132 |KNR 401/108/11 |ST-1 Wywo6z odpadow zmieszanych samochodami samowytadowczymido 1°'km  |m3 1,00
133 |KNR 401/108/12 |ST-1 Wywdéz zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km m3 1,000 9
134 |Kalkulacja ST-1 Optata za sktadowanie - odpady zmieszane
wiasna m3 1,000
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135 |[KNRW Parapety z blachy tytanowo-cynkowe;j
202/515/2 (2) m2 5,510
136 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15°cm, blacha
202/529/2 (2) tytan-cynk m 19,200
5.2 |Element Rusztowania
137 |KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10'm m2 395,670
138 |KNNR 2/1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 395,670
139 |KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysokos$¢ do 20'm m2 395,670
140 |[KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan - 1,00 kpl m-g 899,99
5.3 |Element Remont schodéw wejsciowych
141 |KNR 401/819/15 Skucie oktadzin klinkierowych murkéw wejsciowych m2 6,330
142 |KNR 401/211/1 Skucie nierébwnosci i resztek kleju m2 6,330
143 |ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podioza betonowego m2 6,330
144 |INNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2 (1) m2 6,330
145 |ZKNR C 2/815/2 Wyréwnanie powierzchni murkdéw zaprawami naprawczymi m2 6,330
146 |NNRNKB Gruntowanie podfozy
202/1134/2 (1) m2 6,330
147 |KNNR 2/1002/1 Oktadziny murkow ptytka klinkierowg wraz z fugowaniem m2 6,330
148 |[KNR BC 2/129/5 Hydrofobizacja powierzchnie z cegty, malowane recznie m2 6,330
149 |ZKNR C 2/817/6 Analogia - naprawa pekniecia stopnia schodowego wraz z podbiciem i
wypoziomowaniem m 1,20
150 |KNR BC 3/129/5|SST — 04.00 Hydrofobizacja i zabezpieczenie powierzchni stopni schodowych m2 5,346
5.4 |Element Remont ogrodzenia
151 |ZKNR C 2/801/1 Oczyszczenie elementdw Zelbetowych ogrodzenia: stupki i podmuréwka m2 23,400
152 |NNRNKB Gruntowanie elementéw zelbetowych
202/1134/2 (1) m2 23,400
1563 |ZKNR C Wykonanie warstwy kontaktowej elementéw betonowych
2/808/11 m2 4,680
154 |ZKNR C 2/809/5 Uzupetnienie ubytkéw elementow zelbetowych ogrodzenia dm3 93,600
155 |ZKNR C 2/815/2 Wyréwnanie powierzchni elementéw betonowych zaprawami naprawczymi -
stupki i podmuréwka m2 23,400
156 |ZKNR C 2/816/5 Zabezpieczenie powierzchni betonowych ogrodzenia farba do betonu m2 23,400
157 |KNR 712/102/2 Analogia - oczyszczenie elementow stalowych ogrodzenia z farby istniejgcej |m2 85,800
158 |KNR 712/105/2 Odttuszczanie i oczyszczenie elementdw stalowych m2 85,800
159 |KNR 712/201/2 Malowanie paneli ogrodzenia farbami podktadowymi
(1) m2 85,800
160 |KNR 712/210/2 Malowanie paneli ogrodzenia farbami nawierzchniowymi
(1) m2 85,800 2

Program funkcjonalno-uzytkowy na podstawie
audytéw dotyczacy termomodernizacji budynku
przedszkola przy ulicy Szkolnej 5 w miej...



