
(436,1+760,9+711,3)*0,001(9,0+5,0+165,0+131,0+149,0+134,0+303,0)*1,51344.0wykopy kontrolne - zabezp. istn.kabli(2,2*4)*0,80*0,6wykopy kontrolne - zabezp. istn. gaz.(2,2*10)*1,10*0,618.74komory przewiert.1,6*3,2*4,0*12komory przewiert.1,6*3,2*4,0*1239,0+20,0+192,9+ 278,0+ 34,6+191,3wykop pod rurociąg od terenu istn.(931,15+1006,19+545,6+942,54)*0,90poszerzenie wykopu pod studnie (2,9*2,9*4,06*2+2,9*1,9*4,39*5+2,7*2,7*3,78*19+2,7*1,7*3,82*31+2,1*1,1*2,33*3)*0,90(4228.2/0,85)*0,14228.2+497.4wykopy(4228.2+497.4)*0,85- podsypki, obsypki, rurociag-(172,5+98,34+585,61)*0,85- objętość studni-(3,14*0,62*0,62*3,81*50+3,14*0,72*0,72*4,3*7+3,14*0,31*0,31*2,33*3)*0,85(3049.9/0,8)*0,153049.9+571.9(4228.2+497.4)- ((3049.9+571.9))1103.8(1344.0*0,2)*0,8(1344.0*0,2)*0,20,6*2,2*142,0*22,0*42,0*28*2,015,0+12,0172,5/0,15145,0+131,3+309,4144,2+31,0197,0+281,9+38,7+193,7studnie3,14*0,9*0,9*7+ 3,14*0,75*0,75*50106.1fi600(3,14*0,6*0,6-3,14*0,3*0,3)*2,33*3335.8+100.3585.7+175.2+711.3436.1+1472.2(7*8)*2112.04*3*8+ 150*3,5621.0621.0*0,0743.5621.0621.0621.0621.0621.0621.0*0,05*2,0621.03*2+ 4*1,3+4*2+ 3*1,3+ 37*1,5+ 3,5*2,6+ 6*2+ 4*2107.7107.7107.7107.71,5*3045.045.045.045.045.045.045.045.0

Data opracowania:

2025-05-08

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica” - zadanie w rejonie ulic 
Krakowska, Kalwaryjska, Parkowa, Jabłoniowa, Jesionowa, Świerkowa

Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z robotami powiazanymi
Lokalizacja: Brzeźnica, obręb:0003,  jedn. ewid.: 121802_2,

Woj. małopolskie, Pow. wadowicki, Gm. Brzeźnica
Nazwy i kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków
Zamawiający: Gmina Brzeźnica

ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica                                         
REGON: 072182048  NIP: 551-11-23-918

Jednostka opracowująca: Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
ul. Łysa Góra 121, 34-113 Bęczyn
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z bezwykopowym przejściem pod drogą
krajową DK44 ul.Krakowska, drogą powiatową ul. Kalwaryjska, i częściowo drogą gminną ul. Parkowa i ul. Świerkowa wraz z 
zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia i robotami rozbiórkowo- odtworzeniowymi do stanu istniejącego dla obiektu pod w/w nazwą.
Roboty wykonanać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Ogólne zasady wykonania i odbioru robót podane zostały w 
STWiOR nr ST-1. Przyjęto wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na terenie inwestycji do 10 km.
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- odcinki S1- S12  ksg250mm PE100RC/PVC-U SN8 L= 436.1mb;
- odcinki ksg200mm PVC-U SN8  L=760.9mb;
- odcinki ksg200 PE100RC SDR17 L=711,3mb;
- studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1200mm z kinetą zbiorczą oraz kaskadą wewnętrzną Fi*200mm - 4 kpl;
- studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1200mm z kinetą zbiorczą - 3 kpl;
- studnia kanalizacyjna rewizyjna, betonowa DN1000mm z kinetą przepływową lub zbiorczą - 50 kpl;
- studnia kanalizacyjna tworzywowa DN600mm  -3kpl;
- rury ochronne z manszetami i płozami: Fi*355PE L=50,0mb, Fi*400PE L=45,0mb, Fi*315PE L=8,0mb;
- rury ochronne zabezpieczające istniejące uzbrojenie - dwudzielne oraz  Arota typ A-PS.

Zakres opracowania obejmuje:
- ułożenie rur w wykopie PVC-U kl. SN8 z rdzeniem litym Fi*200mm,  Fi*250mm (pod drogami z wydłużonym kielichem);
- wykonanie przejść kanalizacji  metodą bezwykopową z rur Fi*250mm, Fi*200mm;
- przejście pod drogą krajową DK44  metodą bez wykopową rur zgrzewanych  Fi*250mm PE100RC SDR17 w rurze ochronnej 
Fi*355mm PE100 SDR17 L=23.0mb;
- przejście pod drogą powiatową metodą bezwykopową rur  Fi*250mm PVC-U SN8 w rurze ochronnej Fi*400mm PE100 SDR17 
L=45.0mb;
- posadowienie studni kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych DN1200mm z kaskadą wewnętrzną;
- posadowienie studni kanalizacyjnych rewizyjnych, betonowych DN1000mm- DN1200mm z kinetą przepływową lub zbiorczą;
- zabudowa włazów na studniach kanalizacyjnych - włazy żeliwne  DN600, pływające, na zawiasie z zamknięciem, bez otworów 
wentylacyjnych, z wkładką wygłuszającą i szerokim pierścieniem;
- oznaczenie tras sieci;
- próba szczelności;
- wykonanie powykonawczej inspekcji TV;
- profilowanie i zagęszczenie warstw nawierzchni terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego;
- wzmocnienie podbudowy dróg po wykopach;
- otworzenie nawierzchni dróg i terenów utwardzonych;

Studnie kanalizacyjne będą wykonane z gotowych prefabrykowanych elementów betonowych, łączonych na uszczelkę z pełnym 
spoinowaniem wewnętrznym i zewnetrznym, włazem żeliwnym Fi*600 kl.D400.

UWAGA:
- w terenie zielonym zasypywanie wykopów po zasypce piaskowej wykonywać gruntem rodzimym.
- w terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie całości wykopów wykonać piaskiem lub kruszywem 
tłuczniowym w granulacji 0 -63mm.
- koszty zabezpiecznia skrzyżowań z istniejacym uzbrojeniem zweryfikować na budowie  po dokonaniu odkrywki.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
1.3 KANALIZACJA SANITARNA- MATERIAŁY
1.4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE

Przedmiar robót
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Nr
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<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-KROTN->

Kosztorys ST-1 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Brzeźnica” - zadanie w rejonie ulic Krakowska, Kalwaryjska, 
Parkowa, Jabłoniowa, Jesionowa, Świerkowa

1 Rozdział ST-1 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 Element ST-1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(436,1+760,9+711,3)*0,001 1,908300

RAZEM: 1,908300 km 1,908

1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(9,0+5,0+165,0+131,0+149,0+134,0+303,0)*1,5 1 344,000000

RAZEM: 1 344,000000 m2 1 344,0

1.1.3 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek 
za każde dalsze 5˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

1344.0 1 344,000000

RAZEM: 1 344,000000 m2 1 344,0

1.1.4 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV - wykopy kontrolne

Wyliczenie ilości robót:

wykopy kontrolne - zabezp. istn.kabli (2,2*4)*0,80*0,6 4,224000

wykopy kontrolne - zabezp. istn. gaz. (2,2*10)*1,10*0,6 14,520000

RAZEM: 18,744000 m3 18,74

1.1.5 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV  - zasypanie wykopów 
kontrolnych

Wyliczenie ilości robót:

18.74 18,740000

RAZEM: 18,740000 m3 18,74

1.1.6 KNNR 1/210/5 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 1,20-2,50, głębokość do 4˙m, kategoria gruntu III-IV - wykopy pod 
komory przewiertowe

Wyliczenie ilości robót:

komory przewiert. 1,6*3,2*4,0*12 245,760000

RAZEM: 245,760000 m3 245,76

1.1.7 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria 
gruntu III-IV  - wykopy pod komory

Wyliczenie ilości robót:

komory przewiert. 1,6*3,2*4,0*12 245,760000

RAZEM: 245,760000 m3 245,76

1.1.8 KNNR 4/1206/6 
(2)

Analogia- Wykonanie przewiertu sterowanego bez rury ochronnej, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

39,0+20,0+192,9+ 278,0+ 34,6+191,3 755,800000

RAZEM: 755,800000 m 755,8

1.1.9 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod rurociąg od terenu istn. (931,15+1006,19+545,6+942,54)*0,90 3 082,932000

poszerzenie wykopu pod studnie (2,9*2,9*4,06*2+2,9*1,9*4,39*5+2,7*2,7*3,78*1

9+2,7*1,7*3,82*31+2,1*1,1*2,33*3)*0,90 1 145,246580

RAZEM: 4 228,178580 m3 4 228,2
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1.1.10 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory 
w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 
10% ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(4228.2/0,85)*0,1 497,435294

RAZEM: 497,435294 m3 497,4

1.1.11 KNRW 
201/802/2

Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach 
zabezpieczonych obudową przesuwną- typ boksowy, głębokość do 2,5˙m, 
wykop szerokości 1,0-2,0˙m-  zabezpieczenie ścian wykopów obudowmi 
systemowymi przesuwnymi

Wyliczenie ilości robót:

4228.2+497.4 4 725,600000

RAZEM: 4 725,600000 m3 4 725,60

1.1.12 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów  - 85% 
mechanicznie, wymiana gruntu pod drogami na piasek

Wyliczenie ilości robót:

wykopy (4228.2+497.4)*0,85 4 016,760000

- podsypki, obsypki, rurociag -(172,5+98,34+585,61)*0,85 -727,982500

- objętość studni -(3,14*0,62*0,62*3,81*50+3,14*0,72*0,72*4,3*7

+3,14*0,31*0,31*2,33*3)*0,85 -238,885586

RAZEM: 3 049,891914 m3 3 049,9

1.1.13 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie 
wykopów  - 15% ręcznie, wymiana gruntu pod drogami na piasek

Wyliczenie ilości robót:

(3049.9/0,8)*0,15 571,856250

RAZEM: 571,856250 m3 571,9

1.1.14 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

3049.9+571.9 3 621,800000

RAZEM: 3 621,800000 m3 3 621,8

1.1.15 KNR 201/212/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 15-20˙t - 
odwóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(4228.2+497.4)- ((3049.9+571.9)) 1 103,800000

RAZEM: 1 103,800000 m3 1 103,8

1.1.16 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

1103.8 1 103,800000

RAZEM: 1 103,800000 m3 1 103,8 18

1.1.17 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II  - rozścielenie humusu 80% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(1344.0*0,2)*0,8 215,040000

RAZEM: 215,040000 m3 215,0

1.1.18 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - 20%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1344.0*0,2)*0,2 53,760000

RAZEM: 53,760000 m3 53,8
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1.2 Element ST-1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

1.2.1 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*2,2*14 18,480000

RAZEM: 18,480000 m2 18,5

1.2.2 KNNR 5/705/1 Analogia -Układanie rur ochronnych dwudzielnych „AROT typ A160PS” , 
grubościenna Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,0

1.2.3 KNNR 5/705/1 Analogia -Układanie rur ochronnych dwudzielnych „AROT typ A110PS” , 
grubościenna Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,0

1.2.4 KNNR 5/705/1 Analogia -Układanie rur ochronnych dwudzielnych na istn.sieci gaz. z 
manszetami -szczelnie zamknięta,  Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,0

1.2.5 KNNR 5/705/1 Analogia -montaż i demontaż zabezpieczenia istniejacego gazociagu na 
skrzyżowaniu z  proj. siecią

Wyliczenie ilości robót:

8*2,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,0

1.2.6 KNNR 5/705/1 Analogia -Układanie rur ochronnych  na skrzyżowaniu z istn.siecią gaz. 
gw500 i gw80,  Fi*355mm PE100RC SDR17 +płozy i manszety-kpl

Wyliczenie ilości robót:

15,0+12,0 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,0

1.2.7 KNNR 4/1207/4 
(1)

Analogia- Wykonanie przejścia metodą bezwykopową - przejście pod pasem 
drogi krajowej DK44  ul. Krakowska w rurze ochronnej Fi*355mm PE100RC 
SDR17 +płozy i manszety-kpl m 23,0

1.2.8 KNNR 4/1207/4 
(1)

Analogia- Wykonanie przejścia metodą bezwykopową - przejście pod pasem 
drogi powiatowej  ul. Kalwaryjska w rurze ochronnej Fi*400mm PE100RC 
SDR17 +płozy i manszety-kpl m 45,0

1.2.9 KNNR 4/1207/4 
(1)

Analogia- Wykonanie przejścia metodą bezwykopową - przejście pod pasem 
drogi gminnej  ul. Świerkowa w rurze ochronnej Fi*315mm PE100RC SDR17
+płozy i manszety-kpl m 8,0

1.3 Element ST-1 KANALIZACJA SANITARNA- MATERIAŁY

1.3.1 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm- piasek/ pospółka

Wyliczenie ilości robót:

172,5/0,15 1 150,000000

RAZEM: 1 150,000000 m2 1 150,00

1.3.2 KNRW 
218/408/4

Analoia -Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*250x7,3mm
z rdzeniem litym m 335,8

1.3.3 KNRW 
218/408/3

Analoia - Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) 
Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym

Wyliczenie ilości robót:

145,0+131,3+309,4 585,700000

RAZEM: 585,700000 m 585,7

1.3.4 KNRW 
218/408/3

Analogia - Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) 
Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym i wydłużonym kielichem

Wyliczenie ilości robót:

144,2+31,0 175,200000

RAZEM: 175,200000 m 175,2
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1.3.5 KNNR 
4/1009/11 (2)

Analogia - Rura do przesyłania kanalizacji PE100RC SDR17 (PN10) 
Fi*250x14,8mm w sztangach, dwuwarstwowa do przewiertu, zgrzewanie 
doczołowe lub równoważne m 100,3

1.3.6 KNNR 4/1009/9 
(2)

Analogia - Rura do przesyłania kanalizacji PE100RC SDR17 (PN10) 
Fi*200x11,9mm w sztangach, dwuwarstwowa do przewiertu, zgrzewanie 
doczołowe lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

197,0+281,9+38,7+193,7 711,300000

RAZEM: 711,300000 m 711,3

1.3.7 KNNR 
4/1010/11 (2)

Analogia - Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego, Fi *250˙mm, z agregatem złącze 8

1.3.8 KNNR 4/1010/9 
(2)

Analogia - Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego, Fi *200˙mm, z agregatem złącze 60

1.3.9 KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 
kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 585,61

1.3.10 KNRW 
218/513/3 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych do kanalizacji sanitarnej w gotowym 
wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m,  kineta bet. z rynną zbiorczą 
kierunkową, właz żeliwny Fi 600 kl.D400, połączenie elastyczne studni, 
stopnie złazowe podwójne szt 7

1.3.11 KNRW 
218/513/4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, 
za każde 0,5˙m różnicy głębokości 0.5 m 15

1.3.12 KNRW 
218/513/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych do kanalizacji sanitarnej w gotowym 
wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, kineta bet. z rynną zbiorczą 
kierunkową, właz żeliwny Fi 600 kl.D400,  połączenie elastyczne studni, 
stopnie złazowe podwójne szt 50

1.3.13 KNRW 
218/513/2

Studnie betonowe, Dn1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
0.5 m 100

1.3.14 KNNR 10/403/5 
(1)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5˙cm, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

studnie 3,14*0,9*0,9*7+ 3,14*0,75*0,75*50 106,116300

RAZEM: 106,116300 m2 106,1

1.3.15 KNNR 10/403/6 
(2)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5˙cm grubości,
transport technologiczny

Wyliczenie ilości robót:

106.1 106,100000

RAZEM: 106,100000 m2 106,1 5

1.3.16 KNRW 
218/517/2 (1)

Analogia- Studnia tworzywowa rewizyjna  Fi *600 mm, kineta zbiorcza Fi 
600/300/250 mm, rura trzonowa karbowana Fi 600 mm z PP SN4, rura 
teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej, stożek odciążający, właz klasy 
D400 z adapterem, H=1,58 m szt 1

1.3.17 KNRW 
218/517/2 (1)

Analogia- Studnia tworzywowa rewizyjna  Fi *600 mm, kineta przepływowa  
Fi 600/250mm, rura trzonowa karbowana Fi 600 mm z PP SN4, rura 
teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej, stożek odciążający, właz klasy 
D400 z adapterem, H=2,73 m szt 2

1.3.18 KNR 201/610/6 Obsypanie studzienki piaskiem gr. 30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

fi600 (3,14*0,6*0,6-3,14*0,3*0,3)*2,33*3 5,926122

RAZEM: 5,926122 m3 5,9

1.3.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kaskady wewnętrznej systemowej na rurę Fi*200mm w 
studniach betonowych  DN1200, różnica wys 1,0-1,2m- kpl szt 4

1.3.20 KNRW 
218/527/1

Analogia - Mufa przyłączeniowa do studni betonowej Fi 200 mm
szt 4

1.3.21 KNRW 
218/527/1

Analogia - Mufa przyłączeniowa do studni betonowej Fi 160 mm
szt 2

1.3.22 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy mufą a ścaną studni silikonem
szt 6
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1.3.23 KNR 218/804/3 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

335.8+100.3 436,100000

RAZEM: 436,100000 m 436,1

1.3.24 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

585.7+175.2+711.3 1 472,200000

RAZEM: 1 472,200000 m 1 472,2

1.3.25 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana 
zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, 
część 2: System kodowania inspekcji wizualnej.

Wyliczenie ilości robót:

436.1+1472.2 1 908,300000

RAZEM: 1 908,300000 mb 1 908,3

1.3.26 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej
kpl 1

1.4 Element ST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE

1.4.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 
5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7*8)*2 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,0

1.4.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za 
każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

112.0 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,0 2

1.4.3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4*3*8+ 150*3,5 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0

1.4.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0 4

1.4.5 KNR 401/108/11 Wywóz asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km 
(koszt składowania wg wyceny wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

621.0*0,07 43,470000

RAZEM: 43,470000 m3 43,5

1.4.6 KNR 401/108/12 Wywóz asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

43.5 43,500000

RAZEM: 43,500000 m3 43,5 6

1.4.7 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10˙cm - odtworzenie podbudów

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0
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1.4.8 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0 25

1.4.9 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0

1.4.10 KNR 231/1004/3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona 
(bitum)

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0

1.4.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0 2

1.4.12 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 
mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie  - profilowanie betonem 
asfaltowym gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

621.0*0,05*2,0 62,100000

RAZEM: 62,100000 t 62,1

1.4.13 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

621.0 621,000000

RAZEM: 621,000000 m2 621,0

1.4.14 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*2+ 4*1,3+4*2+ 3*1,3+ 37*1,5+ 3,5*2,6+ 6*2+

4*2 107,700000

RAZEM: 107,700000 m2 107,7

1.4.15 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

107.7 107,700000

RAZEM: 107,700000 m2 107,7

1.4.16 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10˙cm - odtworzenie podbudów

Wyliczenie ilości robót:

107.7 107,700000

RAZEM: 107,700000 m2 107,7

1.4.17 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

107.7 107,700000

RAZEM: 107,700000 m2 107,7 18

1.4.18 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

107.7 107,700000

RAZEM: 107,700000 m2 107,7

1.4.19 KNNR 6/806/2 Analogia - Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki 
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m 12
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1.4.20 KNNR 5/719/2 Analogia - Rozebranie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*30 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0

1.4.21 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość 
podbudowy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0

1.4.22 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0

1.4.23 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0 10

1.4.24 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10˙cm - odtworzenie podbudów

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0

1.4.25 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0 22

1.4.26 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0

1.4.27 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0 3

1.4.28 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki z wymianą do 20%

Wyliczenie ilości robót:

45.0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,0

1.4.29 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 12

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rozdział 2  Art. 29 
punkt 3: przy wycenie przedmiotu zamówienia stosować równoważne materiały i urzadzenia, a opisane traktować jako dokładne 
określenie ich parametrów technicznych i jakosciowych.
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Bitumiarze grupa II r-g 36,3906

2. Bitumiarze grupa III r-g 0,7452

3. Brukarze grupa II r-g 190,72971

4. Brukarze grupa III r-g 23,4585

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 372,01697

6. Ogrodnicy grupa I r-g 54,46174

7. Operatorzy grupa II r-g 5,9616

8. Robocizna r-g 17,8

9. Robotnicy r-g 5 866,9229

10. Robotnicy grupa I r-g 5 871,9293

11. Robotnicy grupa II r-g 392,06751

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Studnia tworzywowa rewizyjna  Fi *600 mm, kineta zbiorcza Fi 600/300/250 mm, rura trzonowa karbowana Fi 600 mm z PP 
SN4, rura teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej, stożek odciążający, właz klasy D400 z adapterem, H=1,58 m szt 1

2. Asfalt drogowy stały kg 633,42

3. Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 0/11 t 47,5065

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 13,707

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 28,008

6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,18832

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,5265

8. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,06161

9. Dostawa i montaż kaskady wewnętrznej systemowej na rurę Fi*200mm w studniach betonowych  DN1200, różnica wys 
1,0-1,2m- kpl szt 4

10. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi 6-20 cm m3 1,22131

11. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki mb 1 908,3

12. Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 1,125

13. Kliniec, kam.łamany, uziarn.0-31,5mm t 14,28252

14. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 9,225

15. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm do kan. sanit. szt 300

16. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm do kan. sanit. szt 43

17. Manszety uszczelniające Dn200/300- kpl (2szt) kpl 2

18. Manszety uszczelniające Dn250/350- kpl (2szt) kpl 6

19. Manszety uszczelniające Dn250/400- kpl (2szt) kpl 2

20. Masa mineralno-asfaltowa t 63,0315

21. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 16,01559

22. Monolityczna betonowa dennica studni Fi*1000mm do kan. sanit. szt 50

23. Monolityczna betonowa dennica studni Fi*1200mm do kan. sanit. szt 7

24. montaż i demontaż  zabezpieczenia istniejacego gazociagu na skrzyżowaniu z proj. siecią m 16,64

25. Mufa przyłączeniowa do studni betonowej Fi 160 mm szt 2

26. Mufa przyłączeniowa do studni betonowej Fi 200 mm szt 4

27. Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach 6x20x100 cm, szare m 12,24

28. Olej napędowy do silników luzem kg 22,356

29. Piasek do betonów zwykłych m3 5,5172

30. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 920,3184

31. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 3,681

32. Piasek naturalny kopany m3 2,257

33. Pierścienie dystansowe Dn 200, h=26 mm szt 6

34. Pierścienie dystansowe Dn 250, h=26 mm szt 67

35. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1000 szt 50
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36. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 szt 7

37. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000/600˙mm szt 50

38. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm szt 7

39. Pospółka m3 0,6

40. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 305,5

41. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 558,64

42. Rura do przesyłania kanalizacji PE100RC SDR17 (PN10) Fi*200x11,9mm w sztangach, dwuwarstwowa do przewiertu m 725,526

43. Rura do przesyłania kanalizacji PE100RC SDR17 (PN10) Fi*250x14,8mm w sztangach, dwuwarstwowa do przewiertu m 102,306

44. Rura dwuwarstwowa PE100 RC  SDR 17  fi 315/18,7 mm m 8

45. Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 10 SDR 17  fi 400/23,7 mm m 45

46. Rura dwuwarstwowa PE100 RC, SDR 17 fi 355/21,1 mm m 51,08

47. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym, uszczelką m 597,414

48. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym, uszczelką i wydłużonym kielichem m 178,704

49. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*250x7,3mm z rdzeniem litym, uszczelką m 342,516

50. Rura ochronna dwudzielna na istn.sieci gaz. z manszetami -szczelnie zamknięta,  Fi 160 mm m 4,16

51. Rura ochronna dwudzielna „AROT typ A-PS”, grubościenna Fi 110 mm m 8,32

52. Rura ochronna dwudzielna „AROT typ A-PS”, grubościenna Fi 160 mm m 4,16

53. Silikon kg 1,8

54. Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,20988

55. Stopnie włazowe podwójne stalowe powlekane szt 626

56. Stopnie włazowe żeliwne szt 25,5

57. studnia tworzywowa rewizyjna  Fi *600 mm, kineta przepływowa  Fi 600/250mm, rura trzonowa karbowana Fi 600 mm z PP 
SN4, rura teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej, stożek odciążający, właz klasy D400 z adapterem, H=2,73 m szt 2

58. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 108,13908

59. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 100,56672

60. Tłuczeń kamienny, 31,5-63 mm t 485,622

61. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm szt 32,3884

62. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 250˙mm szt 9,5942

63. Uszczelka studni Fi˙1000 szt 350

64. Uszczelka studni Fi˙1200 szt 35

65. Właz kanałowy żeliwny ciężki Fi 600 mm, klasa D400 szt 57

66. Woda m3 225,6736

67. Woda z rurociągów m3 1,215

68. Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej mb 1

69. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 4,07

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat prądotwórczy m-g 69,4

2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 14,1113

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 15,1524

4. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 30,38642

5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 2,3342

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 359,18942

7. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20˙m3 (1) m-g 5,75078

8. Maszyna do wierceń poziomych m-g 727,55

9. Obudowa systemowa przesuwna m-g 770,2728

10. Piła do cięcia kostki m-g 1,125

11. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 7,168

12. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 37,832

13. Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 14,1113

14. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) m-g 7,0173

15. Samochód beczkowóz 4˙t (1) m-g 15,6996

16. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 4,288

17. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 212,59188
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18. Samochód samowyładowczy 15-20˙t (1) m-g 140,84488

19. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 26,97

20. Samochód skrzyniowy (1) m-g 7,65624

21. Samochód skrzyniowy 2.5-4˙t m-g 54,64488

22. Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 198,872

23. Skrapiarka do bitumu przewoźna 250-500˙dm3 m-g 15,1524

24. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 125,0289

25. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 8,38042

26. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 6,22416

27. Środek transportowy (1) m-g 1,0752

28. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 254,97472

29. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 53,00925

30. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 22,79838

31. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 5,85

32. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18˙t (1) m-g 642,43

33. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 154,52

34. Zrywarka przyczepna m-g 2,19216

35. Żuraw samochodowy (1) m-g 33,86627

36. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 35,166

37. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 200


