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Opis techniczny 

 
1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w miejscowości Brzóski Falki, Brzóski 
Brzezińskie i Wysokie Mazowieckie.  
ZAKRES INWESTYCJI  
Zakres budowy drogi obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 

- roboty przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe, w zakresie m. in.: istniejących nawierzchni jezdni, rozbiórkę 
istniejących krawężników i obrzezy, oraz innych elementów zagospodarowania 
pasa drogowego  
- roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego 
- budowę nawierzchni jezdni  
- budowę chodnika 
- budowę kanalizacji deszczowej 
- budowę oświetlenia ulicznego 
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz elementów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego  
- wykonanie robót towarzyszących 

Szczegółowa kolejność robót zostanie określona przez Wykonawcę prac budowlanych 
w sposób umożliwiający ciągłe korzystanie z istniejącej drogi, w szczególności 
zapewniając dojazd do istniejących posesji.  

 
2 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej 

w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.  
 
3 Lokalizacja inwestycji 

Województwo:  podlaskie 
Powiat:   wysokomazowiecki 
Gmina:   Wysokie Mazowieckie, m. Wysokie Mazowieckie 
Miejscowość:   m. Wysokie Mazowieckie, Brzóski-Falki, Brzóski 

Brzezińskie 
4 Opis rozwiązań projektowych w zakresie branży sanitarnej 

4.1 Opis stanu istniejącego 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występują następujące sieci                

uzbrojenia terenu: 
- sieci energetyczne 
- sieć wodociągowa 
- sieć teletechniczna 
- sieci kanalizacyjne 
- sieć gazowa 

 
4.2 Opis rozwiązań projektowych 

Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej, w związku z budową drogi w 
miejscowości Brzóski Falki, Brzóski Brzezińskie i Wysokie Mazowieckie.  
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Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka objętego 
opracowaniem poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni utwardzonych, 
następnie do projektowanych wpustów ulicznych, następnie poprzez poprzez 
projektowaną sieć  kanalizacji deszczowej do projektowanej studni kanalizacyjnej na 
projektowanym przepuście melioracyjnym.  
 
Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych 

Objętość wody opadowej odprowadzanej z powierzchni odwadnianej zależy głównie 
od natężenia opadu, czasu jego trwania oraz wielkości i szczelności powierzchni 
odwadnianej. 
Wzór do obliczenia spływów deszczowych ma postać: 

Q = q*F*ψ*g  [dm3/s] 
gdzie: 
q - natężenie deszczu [dm3/s/ha] 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego 
g -  współczynnik opóźnienia 
 
Przyjęte współczynniki spływu: 

- nawierzchnie asfaltowe ψ= 0,9 
- zjazdy i pobocza utwardzone ψ= 0,8 
 

Współczynnik spływu powierzchniowego przyjmuje się w zależności od rodzaju zlewni. 
Współczynnik opóźnienia g, zależy od kształtu i spodu zlewni – obliczamy dla zlewni o 
powierzchniach  

]//[/470 667,0333,0 hasltCq ⋅=  
Natężenie deszczu obliczeniowego qo i spływ Qo 
Wielkość zlewni - powierzchni odwadnianych  
- powierzchnie jezdni bitumicznych    - 0,21 ha 
- nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej   - 0,28 ha 
Wielkość zlewni zredukowanej – 0,41ha 
 
Natężenie deszczu nawalnego qmax i spływ Qmax 
Natężenie deszczu o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 5 lat i czasie trwania 
około 15 minut.: 
qmax = 177 dm3/s/ha 
Qmax= 72,5 [dm3/s] 
 

4.2.1 Kanały grawitacyjne 
 Do budowy sieci kanalizacji deszczowej przyjęto kanały: 
- rury kanalizacyjne o średnicy 200, 315, 400 z rur PVC-U ze zintegrowaną uszczelką do 
kanalizacji grawitacyjnej ze ścianą litą jednorodną o sztywności obwodowej SN8. 
 

4.2.2 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej 
 
Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych 1200 i 1500 
łączonych na uszczelki gumowe, produkowane wg normy PN-EN 1917:2004.  Włazy 
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studni kl. D400 z żeliwa bez wypełnienia betonowego na zawiasach, zabezpieczone 
przezd kradzieżą. Dennica studni z kinetą monolityczną z przyłączami w postaci 
systemowych przejść szczelnych. Do wykonania prefabrykatów należy zastosować 
beton  B45 o wodoszczelności min. W8, nasiąkliwości <4% i mrozoodporności F-150. 
Ewentualne różnice wysokości skorygować za pomocą pierścieni dystansowych. 
Prefabrykowane dno studzienki posadowić na warstwie wyrównawczej gr. 20 cm 
C12/C15. W studzience zamontować stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego 
rozmieszczone co 30 cm. Studnie wykonać wg normy PN-92B/-10729. 
 
Wpusty uliczne 
Zaprojektowano wpusty betonowe φ 0,50 m z kratą żeliwną drogową na zawiasach 
i z ryglami zabezpieczającymi typu ulicznego płaskiego klasy D400 z PN-EN 124.2015 
i osadnikiem; głębokość części osadowej wpustu – 0,8 m.  
Studzienkę osadnikowa wykonać zgodnie z rys szczegółowym oraz rzędnymi 
wysokościowymi podanymi na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej.  
 
Separator substancji ropopochodnych  
Zastosowano wysokosparwany separator lamelowy o Qn=10dm3/s; Qmax=100dm3/s 
np. typ ESL-Z firmy ECOL-UNICON. Separator zamontować zgodnie z częścią graficzną 
opracowania oraz karta katalogową oraz wytycznymi montażu producenta 
separatora. Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego 
C45/55 wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150.  
Prefabrykowane dno separatora posadowić na warstwie wyrównawczej gr. 20 cm 
C12/C15. Sprawność podczyszczania w separatorze substancji ropopochodnych 
gwarantowana przez producenta na poziomie poniżej 5 mg/dm3 jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (dz. U. 137 poz. 984) 
<15mg/dm3 substancji ropopochodnych.   

4.2.3 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno 
wytyczyć trasę. Teren przed rozpoczęciem robót, winien być przygotowany do 
prowadzenia inwestycji. 
Zakłada się wykop otwarty z odwozem, wykonywany mechanicznie (95%), częściowo 
ręcznie (5%) – w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
Zakłada się wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony za pomocą 
prefabrykowanych obudów np. płytowych i płytowo – słupowych systemów obudów 
szalunkowych. Dla głębokości 2-3m, zaleca się lekką obudowę stalową, do głębokości 
4m – lekkie boksy. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 
20cm. Obsypkę kanału i studni wykonać z gruntu nasypowego. Układanie warstwy 
podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane winny odbywać się w wykopie 
suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą PN-84/B-10735. Po odbiorze robót 
instalacyjnych i budowlanych wykopy należy zasypać zgodnie z normą BN-83/8836-02  
gruntem nasypowym. Zagęszczenie gruntu wykonać do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia Is=0,95-1,00 w zależności od lokalizacji rurociągu. Dla zabezpieczenia 
możliwości utrzymania ruchu pieszego, wykonać przejścia nad wykopami w postaci 
kładek. Grunt nienadający się do zagęszczenia należy odwieźć na miejsce wskazane 
przez Inwestora. 
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4.2.4 Odwodnienie wykopów 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu należy wykonać 
odwodnienie na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, 
dostosowany do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania 
robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę. W czasie wykonywania wykopów 
należy zwrócić szczególna uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia 
i uplastycznienia gruntów spoistych. Jeżeli istnieje możliwość w przypadku wystąpienia 
lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować poprzez 
osadnik i wywozić wozami asenizacyjnymi. 
 

4.2.5 Próby i odbiory 

Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych wykonać przez napełnienie wodą i 
sprawdzenie połączeń przy odkrytych połączeniach kielichowych . Próbę szczelności 
wykonać zgodnie z PN-92/B-10735 . Odbiory częściowe robót zanikowych i odbiór 
końcowy wykonać zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi odbioru robót 
sanitarnych i zasadami Prawa Budowlanego. Z prób szczelności i odbiorów sporządzić 
protokoły. 

4.2.6 Uwagi końcowe 

a) Bezwzględnie przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywek istniejącego 
uzbrojenia. Rozpoczęcie robót musi być poprzedzone wywiadem 
środowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
niewskazanego na podkładzie geodezyjnym. 

b) Prace zanikające przed zasypaniem zgłosić do odbioru,  
c) Prowadząc roboty ziemne zwrócić uwagę na: 
- zabezpieczenie ścian wykopu; 
- ustawienie barier zabezpieczających i znaków drogowych wzdłuż wykopów; 
- zapewnienie oświetlenia wykopów w nocy; 
- zabezpieczenie przejść dla pieszych; 
- zabezpieczyć dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robót. 
d) Projektant nie ponosi odpowiedzialności za podziemne i naziemne uzbrojenie 

nie wykazane przez służby geodezyjne na podkładach geodezyjnych lub 
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem  w terenie. 

e) Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje projekt organizacji robót 
oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Całość robót wykonać zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" Tom I i II oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi  
normami  i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP. Zastosowane 
urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności 

f) Po wykonaniu montażu kanalizacji deszczowej w wykopie i włączeniu do 
czynnej sieci należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 

 
Opracował:     
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