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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z budowa boisk zewngtrznych z infrastruktura towarzyszaca i stref3 GREEN
STEAM przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z budowa boisk zewnetrznych z infrastrukturg towarzyszaca i strefa GREEN STEAM przy Szkole
Podstawowej w Zamieniu w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot
i niniejszej specyfikacji.

1.4. Kategoria robot
Dla robét wchodzacych w zakres inwestycji przyj¢to wg Wspolnego Slownika Zamowien

kod CPV 45212221-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych z elementami
zagospodarowania terenu wokét szkoly w Zamieniu przy ul. Waniliowej 7:

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne -45111000 -8
2. Roboty w zakresie usuwania gleby . -45112000-5
3. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych -45112720-8
4. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych -45212200—-8
5. Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych - 45212221 -1
6. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych
ze szkolnictwem - 45214200 -2
7. Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych - 45232400 -6
8. Drogi dojazdowe - 45233124 -4
9. Roboty w zakresie chodnikéw - 45233222 -1
10. Wznoszenie konstrukcji obiektéw - 45262420 — 1
11. Roboty murarskie - 45262500 -6
12. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45310000 -3
13. Ktadzenie upustéw hydraulicznych -45332000-3
14. Prace zwigzane z uprzatnieciem placu budowy i przywrdceniem terenu do stanu
sprzed inwestycji -45230000 -8

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcey teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz przekaze komplet
dokumentacji projektowej.



1.5. 2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty dolaczone
do przetargu stanowia zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych.

Wykonawca takze w tym czasie zapewni calodobowg ochrone budowy w celu zabezpieczenia sie
przed kradziezami i ewentualng dewastacja.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa one
wiaczone w ceng ofertows przedstawiong do tego przetargu.

1.5.4. Zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé w rejonie inwestycji zaplecze budowy wraz z biurem.
Wykonawca zobowiazany jest udostgpni¢ pomieszczenia biurowe Inspektorom Nadzoru w trakcie
wykonywania przez nich swoich obowiazkéw na budowie. Organizacja biura powinna zapewniaé
mozliwo$¢ przeprowadzania w jego pomieszczeniach cotygodniowych narad koordynacyjnych.

Biuro wraz z zapleczem budowy pozostanie zamkniete dla osdb trzecich, z zastrzezeniem oséb
upowaznionych przepisami PB i innymi do kontroli budowy. Kierownik budowy wskaze
przedstawicielowi Zamawiajagcego (IN) do akceptacji pomieszczenie, w ktérym bedzie
przechowywane dokumenty zwiazane z procesem budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosuy;c si¢ do tych wymagan be¢dzie miat on szczegdlny wzglad na:
lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych,
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zabezpieczenie przed powstaniem pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny Sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacej i wbudowanej instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczetistwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagaf sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagai prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Obstuga geodezyjna w trakcie realizacji budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w terenie rzutu i przekroju wszystkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodete
w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu
realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.



Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania poszczegblnych elementéw inwestycji
zobowiazany jest do geodezyjnego sprawdzenia wszystkich rzednych okreslonych w dokumentacji
technicznej w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi wynikajacymi
z projektu a pomiarami z natury przekraczajacymi warto$¢ 5 cm, Wykonawca zobowigzany jest
bezzwlocznie zawiadomic o tym Zamawiajgcego i Projektanta.

W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni wyda Wykonawcy odpowiednie dyspozycje
co do dalszego toku robdt.

Po wykonaniu robét Wykonawca powinien dotaczyé do dokumentacji powykonawczej inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot.

1.5.12. Opracowanie harmonogramu organizacji robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania rzeczowo-finansowego harmonogramu prac
uwzgledniajacego organizacje robdt budowlanych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, ochrong
srodowiska, warunki bezpieczefistwa pracy, organizacje ruchu, zabezpieczenie chodnikéw, jezdni
oraz innych elementéw infrastruktury technicznej. W szczeg6lnosei do obowigzku Wykonawcy nalezy
opracowanie projektéw szczegétowych w tym czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych
i gminnych. W tym celu Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt opracuje stosowny projekt,
uzgodni go we wlasciwych instytucjach oraz uzyska od nich stosowne opinie i zezwolenia. Koszty
optat za zajecia paséw drogowych na czas budowy, koszty opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu drogowego, instalacja stosownych znakéw drogowych lezg po stronie Wykonawcy
i powinny by¢ uwzglednione przez niego w cenie oferty.

1.5.13. Postepowanie wykonawcy przy wejsciu na teren budowy

A. Przed wejsciem na roboty nalezy uzyska¢ pozwolenie i zatwierdzi¢ u wiasciciela drogi plan zajecia
tymczasowego ulic i terenu.

B. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy zglosié nadzér wszystkim gestorom sieci
oraz wiascicielom pasa drogowego. Strony te ustaly z Wykonawcg zasady nadzoru i ewentualnie
dostarcza mapy niezinwentaryzowanych przewodow kolidujacych z przysztymi robotami ziemnymi.

C. Inspektor nadzoru informuje, ze przed rozpoczeciem robdét ziemnych na terenie budowy
Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan istniejagcego naziemnego uzbrojenia terenu. O wszelkich
zauwazonych uszkodzeniach uzbrojenia droga mailowg lub pisemng nalezy powiadomié gestoréw
sieci.

Powyzsze uzbrojenie bedzie sprawdzane przez gestoréw sieci przed odbiorem koncowym robot.

D. Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé kamerowanie istniejacego terenu celem uchwycenia
wizualnego istniejacych nawierzchni drogowych i terenu zieleni znajdujgcych si¢ na terenie budowy
oraz przylegajacych do budowy.

Nalezy takze wykona¢ kamerowanie ewentualnych uszkodzen przylegajacych do inwestycji
budynkéw, ogrodzen, stupow, znakow, itp.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyzszego kamerowania ponosi on wszelkie
konsekwencje finansowe z tytulu ewentualnych oskarzefi i roszczen dotyczacych uszkodzen istniejace;j
infrastruktury bedacej wiasnodcia gestoréw sieci i wiascicieli drog i posesji przylegajacych
do inwestycji.

E. Przed rozpoczgciem robot nalezy u inspektora nadzoru zatwierdzié wszystkie materiaty stuzace
do wbudowania. Obowigzuje droga pisemna mailowa w postaci wniosku materialowego +
odpowiednia deklaracja lub atest oddzielnie dla kazdego materiatu dotaczona do wniosku.



F. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejace studni lub kanatow odbierajacych
wode deszczowa z rurociggdw projektowanych oraz rzedne istniejacej kanalizacji sanitarnej istniejacej
infrastruktury przecinajacej kanaty projektowane.

W przypadku wykrycia bledéw w stosunku do rzednych projektowanych nalezy Zamawiajacego
w formie pisemnej (mailowej) powiadomi¢ o zaistnialej sprawie w celu wyjasnienia przez
odpowiednie strony.

G. W przypadku kolizji z istniejacymi przewodami wodociggowymi, kanalizacja $ciekowa lub innymi
mediami nalezy koniecznie skontaktowaé si¢ z odpowiednimi stuzbami w celu uzyskania
dodatkowych instrukcji zwigzanych z przebudowa powyzszych przewodow.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.2 Nawierzchnie zastosowane w opracowaniu

A. Nawierzchnia poliuretanowa stref tematycznych STEAM i komunikaciji

Nawierzchnia na plac zabaw musi spetnia¢ wymagania norm PN EN 1177+A1:2024-05 dotyczacych:
,Nawierzchni placéw zabaw amortyzujacych upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”
iPN EN 1176-1+A1:2024-03 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Dla HIC- 1,5 m.

Normy zostaty opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Celem tych norm jest
zapewnienie bezpieczehistwa dzieci na placach zabaw poprzez okreslenie wymagan dotyczacych
projektowania, instalacji, konserwacji i uzytkowania wyposazenia placow zabaw

Opisana przez zamawiajacego nawierzchnia bezpieczna ma zapewni¢ uzytkownikom odpowiednie
podloze tak aby zminimalizowa¢ a nawet wykluczy¢ urazy powstate na skutek upadku
z zainstalowanych urzadzen zabawowych. Obowigzujace normy wymagaja, aby odpowiednia
nawierzchnia znajdowata si¢ pod urzadzeniami wysokimi, to jest takimi, na ktérych mozna si¢ bawic
na wysokosci powyzej 600 mm. W odniesieniu do urzadzer na placach zabaw oraz nawierzchni bgda
to wyzej opisane normy. Majac na uwadze powyisze, trzeba stosowaé nawierzchnie bezpieczne
o grubosci zgodnej z wymogami HIC instalowanych urzadzefi zabawowych, ktore posiadaja
wymagane badania potwierdzone przez ponizsze dokumenty.

Ponadto materialy powinny posiadac:

1. Atest Higieniczny PZH

2. Autoryzacja producenta systemu dla Wykonawcy upowazniajaca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

3. Badania Migracji Okreslonych Pierwiastkéw EN 71-3:2019
4. Badania zawartosci pierwiastkéw metali cigzkich zgodnie z norma DIN 1803 5-6:2021-08

5. Certyfikat na krytyczng wysoko$¢ upadku (HIC) zgodnie z normami
PN EN 1177+A1:2024:05, PN EN 1176-1+A1:2024-03

6. Karta techniczna systemu z nazwa zadnia oraz pieczatka i podpisem producenta
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7. Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych lub réwnowazny dokument w postaci

Deklaracji Wlasciwosci Uzytkowych sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 oraz norma PN-EN 14877:2014

C. Nawierzchnia syntetyczna boiska do pilki noznej

Dopuszcza sie zastosowanie podanych ponizej rozwiazan w zakresie parametrow technicznych.

Uwaga: Wykonawea zobowigzany jest w formularzu oferty do wskazania, ktory system

materialowy oferuje wraz z zalaczeniem dokumentéw dla danego systemu.

Trawa tuftowana, podklad lateksowy lub poliuretanowy
Wysokos¢ widkna ponad podktadem: min 30 mm, max 35 mm
Wiokno proste monofilowe grubo$¢ min 360 mikronéw

W1dkno teksturyzowane min 145 mikrondéw

DTEX min 19 000

Ilo$¢ peczkow min. 17 000/m?

[lo$¢ widkien min 380 000/m?

Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu min 1250 m/h
Wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min 80 N/100mm
Mata amortyzujaca tzw. Shockpad grubos¢ min 10 mm

Wypetnienie: piasek kwarcowy zgodnie z zaleceniem producenta

Przedmiotowe srodki dowodowe dla obu wariantow:

1.

98]

Kompletny raport z badan laboratoryjnych dla systemu sztucznej trawy, potwierdzajacy
zgodnos$é z aktualna norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 raz potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego.
Badanie musi by¢ wykonane przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie
z ISO/ICE 17025:2018

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po§wiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie
zostat objety raportem z badan zgodnie z norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej, maty i piasku

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy z okresleniem nazwy
inwestycji gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

Raport z badan potwierdzajacych, ze oferowana trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100%
do recyklingu (widékno trawy i podktad) wydany przez laboratorium posiadajgce akredytacje
ISO/ICE 17025:2018
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7.

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Kolorystyka

Strefa ART — RAL 6018 (jasny zielony)
Strefa TECHNOLOGY — RAL 1012 (jasny z6tty)
Strefa ENGENEERIG - RAL 5024 (jasny niebieski)

Komunikacja PU — RAL 1013 (jasny szary)

B.

(Wszystkie kolorystyki nawierzchni do akceptacji inspektora nadzoru)

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkeyjnego

System nawierzchni natryskowy grubosci >13 mm (11mm SBR+ 2mm natrysk)

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,,in situ”.

Materialy uzyte do wykonania robdt:

Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania rozwigzan o wlasciwosciach technicznych, ktére odnosza
si¢ do normy PN-EN 14877:2014 i mieszczg si¢ w ponizszych przedzialach:

>
>

Odpornos¢ na zuzycie przy scieraniu: <0,6
Opdr poslizgu:

- na nawierzchni suchej 85-99;

- na nawierzchni mokrej 55-59;

- odksztatcenie pionowe: < 3mm

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ zgodne z przedmiarem i powyzsza specyfikacja.

Ponadto materialy powinny posiadac:

Aktualny Raport badan na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014 potwierdzajagcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni

Karte techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

Autoryzacje producenta systemu dla Wykonawcy upowazniajaca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji;
(wylacznie na etapie sktadania ofert)

Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenistwo ekologiczne oraz zawartos¢
okreslonych zwiazkéw chemicznych zgodne z norma DIN 18035-6:2021-08, wydane przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje

Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium.

Atest PZH



Dane techniczne deski kompozytowe;j:

D. Nawierzchnia z deski kompozytowej (taras centralny i siedlisko)

Test Norma Wynik
Punkt Vicat ENISO306/350 90.1 st C.
Gestosé ISO 1183 1.41 kg/m3
Twardo$¢ wg Brinell*a ISO 1534 120 N/mm
Gietkos$¢ E-modut EN 310 5000-7000 N/mm
Lamliwosé EN 310 5000 N
Zginanie EN 310 38 N/mm
Absorpcja wody po 24 godz. | EN 317 0.2-0.6%
Absorpcja wody po 28 dniach | En 317 3.5%
Temperatura powierzchni WL 00249596 Annex F 59-64 st C.
(przy &5 stC.)

Starzenie ISSO 4892-2/A R 12
Odpormnos¢ na slizganie DIN 51130 59 USRV
Klasa trwatosci EN 350 1

Klasa ognioodpornosci ISO 9239-1 Bfls |

Nalezy zastosowaé deske 8-komorowg 28x140 mm, ryflowang z udzialem maczki drzewnej
iglastej ok. 50%, PVC (polichlorku winylu) bezotowiowego oraz lepiszczy zywicznych.

Deska w kolorze drewna (probka koloru do akceptacji inspektora nadzoru).

Deski uktadane na profilach aluminiowych 50x50 mm (systemowych).

Podstawowe wytyczne montazowe:

— profile montowaé do bloczkéw przy pomocy wkretow stalowych nierdzewnych
z kotkami rozporowymi do betonu - rozstaw profili wg. rysunkéw lub instrukcji

producenta

— stosowac wkrety z tbem grzybowym, klipsy montazowe, deski maskujace, zaslepienia
cigtych desek, listwy aluminiowe dookota tarasu i dookota siedliska

— ciecia pila tarczowsg z karbidowym ostrzem

— niepodparta deska moze wystawa¢ max 30 cm
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— dylatacje wg. zasady — 2 mm/Imb
— dylatacja deski od $ciany (fawy) — 10 mm

— stosujac zaslepki nalezy zapewni¢ wentylacje kazdej deski wg instrukcji producenta

Parametry betonu uzytego na siedlisko:
— beton B 25 zbrojony pretami zebrowanymi wg. danych w projekeie

— beton zatrze¢ na gladko i pomalowaé farba do betonu (na zewnatrz) — farba kolor
jasny (do akceptacji inspektora nadzoru)

2.3. Zatwierdzenie materialow

Przed zakupem materialéw Wykonawca powinien je zaakceptowa¢ u inspektora nadzoru na podstawie
sporzadzonych wnioskéw materiatowych. Stosowny wzor wnioskéw dostarczy inspektor nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg zdemontowane
i wywiezione z terenu budowy na jego koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgonie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien usuwaé na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
a takze dostosuje system zaopatrzenia materialowego budowy do warunkéw lokalnych tak aby
nie spowodowaé paralizu komunikacyjnego w rejonie prowadzonych prac. O ile zajdzie taka
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potrzeba inspektor nadzoru moze nakazac¢ zorganizowanie na terenie budowy pluczki dla
pojazdéw ciezarowych opuszczajacych plac budowy. Koszty niniejszego dzialania ponosi
w calosci wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne

Przed rozpoczgciem robét Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Przed wykonywaniem nawierzchni obiektéw Wykonawca zglosi sie do uzytkownika obiektu w celu
dokonania ewentualnej korekty montowanych linii na nawierzehniach sportowych oraz korekty miejsc
montazu urzadzen sportowych.

5.2 Montaz urzadzen sportowych i towarzyszacych

Wszystkie zastosowane urzadzenia sportowe powinny speiniaé wymagania normy PN-EN 749
oraz wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez PZPN, a takze posiadaé deklaracje
producenta na zgodnos$¢ z norma i przepisami PZPN.

Powinny takze posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siedziska powinny posiada¢ atesty - opinie z badan trudnopalnosci, toksyczno$ci i wytrzymatosci
i spelnia¢ wytyczne: PZPN, UEFA, FIF.

Spos6b montazu urzadzen sportowych scisle wedtug wytycznych producenta tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-EN
1610:2002 i PN-S-02205:1998 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (nr 43 poz.430).

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz porowna¢ z dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdja¢, odtozy¢ w odrebng pryzme i ewentualnie
wykorzystaé dla celéw budowlanych.

Teren prac po zakonczeniu robot przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Sieci nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych lub szerokoprzestrzennych
(tam, gdzie warunki terenowe pozwola). Wykopy nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia
projektowanych sieci do rurociggéw istniejacych. Urobek z wykopu ztozy¢ na odktad, ktory powinien
by¢ dokonany po jednej stronie w odlegltosci ok. 0,60 m od krawedzi wykopu. W miejscach, gdzie
odktad urobku jest niemozliwy przewiduje sie jego tymczasowe wywiezienie.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wykopy catkowicie rgczne
nalezy prowadzi¢ w poblizu oraz w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie roboty mechaniczne poczynilyby zbyt duze zniszczenia. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle
z wykopem, powinni by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
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lub podparte w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Sposob zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia
powinien by¢ zgodny z zaleceniami zawartymi w protokolach uzgodniefi ZUD i wiascicieli
tych urzadzen. Roboty reczne nalezy prowadzié réwniez w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
dojazdu sprzetem mechanicznym. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia,
nalezy roboty przerwaé, wykop zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.
W warunkach ruchu ulicznego wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosci 1,1 m
i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi, a noca oswietli¢ swiattem ostrzegawczym.
Dno wykopu wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu, jezeli warunki gruntowe
nie pozwalaja na to zaleca si¢ wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej. Dno wykopu powinno
byé réwne iwykonane do rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej. W przypadku robdt
mechanicznych dno wykopu nalezy ustali¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od projektowanego.
Do projektowanej rzednej wykop wykonywac recznie.
W przypadku wykopéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
petnymi wykonawca powinien dostosowaé typ szalowania do lokalnych warunkdw gruntowych
z uwzglednieniem whasnych mozliwosci technicznych. Szeroko$¢ powinna by¢ dobrana odpowiednio
do s$rednicy rurociagu:

» kanaly i rurociagi o $rednicy 200 mm — szeroko$¢ wykopu min 1,0 m,

» przylgcza i rurociagi o srednicy 160 mm i mniej — szeroko$¢ wykopu min 0,9 m.

Prowadzac roboty ziemne szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy zblizeniu do budynkow.
Bezpieczna odleglo$é krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu okre$la norma PN-B-10736:1999 punkt 2.3.2. W miejscach, gdzie zachowanie
bezpiecznej odleglosci jest niemozliwe nalezy zabezpieczy¢ sasiadujaca z wykopem budowlg.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy oceni¢, czy nie wystepuja spekania Scian
i w przypadku ich stwierdzenia zatozy¢ na nich plomby szklane, aw szczegblnych przypadkach
osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie. Wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowg
wykopu, optymalnie zaggscié¢ zasyp i wykonaé jego stabilizacje lub wykonaé zabezpieczenie w inny
réwnorzedny sposob.

Wykopy nalezy prowadzié w warunkach atmosferycznych, w ktorych nie nastgpuje zamarzanie
gruntu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ je przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysunietg gorng krawedzig szalunku 15 cm ponad teren.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowaé rownolegle z wykonywaniem zasypki,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Przed zasypaniem przewodoéw, po ich zmontowaniu,
nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos¢
odwodnienia wykopow.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na warstwie podsypki i obsypki wg danych na rysunkach
projektowych.
Materiat podsypki musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

> nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 22 mm,

» nie moze by¢ zmrozony,

» nie moga wystepowac ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzi¢ rure.

Podsypke i obsypke dla rur i zasypke wykopu nalezy zagesci¢ do wspotczynnika Is min. 0.97.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
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Obsypka rurociggow

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé tak, aby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron oraz tak by umozliwi¢ przekazywanie obciazen i unikna¢ obcigzen miejscowych.
Material stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:
> nie powinny wystepowal zanieczyszczenia state oraz czgstki (kamienie) o wymiarach
powyzej 22 mm;
> nie moze by¢ zmrozony;
> nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, ktéry mogiby uszkodzié
przewdd lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie gruntu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Nalezy ja wykona¢ tak, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na szczelne wypelnienie materiatem przestrzeni
pod rurg, aby zapewni¢ catkowita stabilno$é przewodow.

Zasypywanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypke nad rura kanalizacyjna lub warstwg zwirowa znajdujaca si¢ nad rurociggiem drenarskim
nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym (zageszczajacym sie¢ do wspolczynnika Is= 0,97) pod
wszystkimi nawierzchniami docelowymi zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Materiat zasypowy nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzié przewod (np. czagstki
o wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzenie drzew, $mieci, grunty zbrylone).

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami do 30 cm z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
lub recznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni pod rurociaggiem. Materiat zasypki
nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych niz 60 mm i nie powinien by¢ zmrozony. Po zaggszczeniu
gruntu nalezy przedstawi¢ wyniki badan stopnia zageszczenia. Podczas zageszczania wskazane jest
polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopief zageszczenia.

Szczegdlnego nadzoru wymagaja roboty wykonywane pod nawierzchniami sportowymi
i nawierzchniami drogowymi. W miejscach tych do zasypki nie mozna uzywaé gruntéw
wysadzinowych. Nalezy tu stosowaé grunty dla grupy no$nosci podtoza G1 zgodnie z Dz. U. nr 43
poz. 430 rok. 1999.

Jezeli grunt z wykopu nie spelnia powyvzszych warunkow nalezy go wymienic.

Urobek z wykopu nalezy wywiezé i zutylizowaé a do zasypki nalezy uzy¢ materialu dowiezionego
zgodnego z powyzszymi wymaganiami. Zakupiony grunt powinien by¢ wolny od domieszek ilastych
1 gliniastych oraz pylastych. Nie powinien tez posiada¢ domieszek organicznych.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonaé po oOwczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Przed zasypaniem przewod6éw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonal¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé rgcznie, warstwami nie przekraczajagcymi 20 cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu pod nawierzchniami docelowymi powinno by¢é wykonane do wskaZznika
Is min. 0.97.

Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy wywiezé na miejsce utylizacji. Koszty utylizacji ponosi
Wykonawca.

Odwodnienie wykopow
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Z uwagi na plytko wystepujacy poziom wody gruntowej bedzie zachodzi¢ koniecznos$¢ lokalnego
odwadniania wykopéw ziemnych dla potrzeb montazu rur, studni, warstw podsypkowych
i odwadniajacych.

Wykonawca okresli ceng sumaryczng kosztow pompowania wody z wykopéw podczas prowadzenia
robot i cene te zamiesci w kosztorysie ofertowym.

Warstwy podbudowy pod nawierzchniami docelowymi

Zamawiajacy zakazuje uzywaC dla podbudow domieszek czastek o wymiarach powyzej
dopuszczalnych, domieszek organicznych i $mieci oraz gruntéw zbrylonych.
Parametry poszczegdlnych podbuddw zostaty wykazane na rysunkach projektowych.

Warstwy podbudowy dla wszystkich obiektéw wykazanych w projekcie powinny osiagna¢
no$no$¢ wynoszaca min. 120 Mpa wedlug wtérnego modutu odksztalcenia Ev2.

5.4. Kanaly odwadniajace

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié rzedne istniejace kanatéw odbierajacych wode deszczows
Z rurociggow.

W przypadku réznicy w stosunku do rzednych projektowanych i rzeczywistych nalezy w formie
pisemnej powiadomié Zamawiajgcego o btedach projektowych w celu wyjasnienia przez odpowiednie
strony.

W przypadku trafienia na istniejace sieci drenarskie podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy
powyzsze rurociagi podtaczy¢ do nowego systemu przy pomocy trojnikéw drenarskich systemowych
z blokadami.

Saczki drenarskie nalezy uktadaé¢ ze spadkiem w kierunku zbieraczy o spadku w granicach 0,3%.
Zbieracze drenarskie nalezy uktadaé ze spadkiem wykazanym na profilach podtuznych.

Parametry elementéw kanalizacyjnych odwadniajacych:

— rury kanalizacyjne — PVC-U (lite), SN8, kielichowe faczone na uszczelkg

— studnia zelbetowa dn 1500 z osadnikiem H=2.5 m — kregi zelbetonowe z uszczelkami
oraz dno prefabrykowane (wg PN-B-10729 Z), stopnie ztazowe zeliwne w otulinie PP
w kolorze jasnym zamontowane na mijanke o odstgpach co 30 cm, wiaz zeliwny
dn 600 typ ciezki C-400,

— studnia zelbetowa zbiorcza dn 1200 i dn 1000 — parametry jak wyze;j.

— wpust uliczny dn 500 m z osadnikiem H=1 m - kregi betonowe oraz dno
prefabrykowane bez syfonu, ruszt zeliwny typ cigzki z zawiasami.

Parametry sieci drenarskie;j:

— rurociagi drenarskie PVC perforowane w otulinie z wiokna syntetycznego dn 126/113
i 160/145,

— rurociggi montowane na podsypce piaskowej i obsypane zwirem ptukanym,
Szczegdly na dotaczonym do opracowania rysunku.

— laczenie sgczkdw i zbieraczy przy pomocy trojnikéw drenarskich systemowych 90°
z blokada,
Materiat zgodny z normg PN-C-89221:19.

—  Igczenie posrednie rur drenarskich za pomoca ztaczek systemowych z blokadami,
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— laczenie rur drenarskich ze studniami przy pomocy dotaczki i wktadki in-situ,

— zamkniecie konicowe rur za pomoca systemowych korkow PP z zatrzaskami,

— studnie rewizyjne dn 425 — materiat PP o klasie obciazefi dynamicznych nie mniejszej
niz AT/98-98-01-0468-01. W skiad studni wejda: rura karbowana, kineta do rury
karbowanej, rura teleskopowa z uszczelka, pokrywa zeliwna (40t) montowana
na pierscieniu betonowym odcigzajgcym.

5.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ budowe zgodnie z uzgodnieniami jakie poczynit
Zamawiajacy w trakcie uzgadniania dokumentacji technicznej. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania dozoru technicznego sieci teletechnicznych, kanalizacyjnych,
energetycznych i gazowych oraz prowadzenia prac w miejscach kolizji pod ich nadzorem.

Koszty nadzoru gestoréw sieci ponosi Wykonawca i powinny by¢é one uwzglednione przez niego
w cenie oferty.

Wykonawca trafiajac w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na istniejgce rurociagi drenarskie
powinien na swoj koszt podlaczy¢ je do projektowane;j sieci odwadniajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania obiektu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z projektem.
Sprawdzeniu i kontroli podlega w szczegdlnoscei:

— wytyczenie poszczegodinych elementéw,

— montaz urzadzen sportowych i rekreacyjno-edukacyjnych,

— odwodnienie terenu boisk,

— odleglosci od budowli sasiadujacych,

— zabezpieczenie innych mediéw podziemnych,

— rodzaj podioza,

— ulozenie rurociggéw odwadniajacych,

— zageszczenie podbudowy boisk i wykopdéw dla wykonywanych instalacji podziemnych,

— uporzadkowanie placu budowy.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu i no$nosci podifoza powinien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geotechnika.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w przypadku
ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw badaf i raportow. Do celow
kontroli Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek, badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni mu wszelka niezbedng pomoc.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym strong zamawiajgca
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
W robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia, wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
oraz koncowych odbiorow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi
z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

VV VYV VY ¥V VV YVV VVVVY

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Dokumenty jakosci
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Atesty materialéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosei.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego i dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.5.1 — 6.5.2 nastepujace
dokumenty:

pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

protokoty odbioru elementow robot,

Inwentaryzacje,

Zestawienia rzeczowo — finansowe wykonanych robét,

VVVVVVVYVY

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie strony zamawiajgcej.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Wymagane
Jjest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

7.2. Odbior koncowy robot

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
napismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez strone
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows, przedmiarem i Specyfikacja
Techniczng. Teren wokot budowy powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

7.3. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strong Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
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— dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
(min 2 komplety)

— uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

—~ sprawozdanie techniczne,

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

— inne dokumenty wymagane przez strong Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

— lokalizacje i zakres wykonanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez strong Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa.

7.4. Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza
zrealizowanego obiektu. Opracowanie musi odpowiadaé przepisom ustawy PB. Opracowanie powinno
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach.

7.5 Przekazanie obiektu do eksploatacji

Na Wykonawcy cigzy obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich stosownych zezwolef,
dokumentéw i opracowan projektowych wymaganych przez inne organy. Ponadto do obowigzku
Wykonawcy nalezy opracowanie zestawienia rzeczowo—finansowego wykonanych prac.

7.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka ryczattowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej, przedmiarze i dokumentacji

projektowe;j.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. — Prawo ochrony $rodowiska

9.2 Rozporzadzenia

9.3.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgodnien
dokumentacji projektowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Zatozenia programu ,,Moje Boisko Orlik 2012”

Inne dokumenty

1. Obowiazujace normy i przepisy.

21






