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I. ROBOTY BUDOWLANE (WYMAGANIA OGOLNE) CPV:45000000-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastruktura
(budowa 1 rozbidrka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obreb
2 w Gminie Nowa Dgba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawga o zamdwieniach publicznych 1

realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne

dla robot objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

4. DEFINICJE POSTAWOWYCH OKRESLEN
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy

wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie o

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
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obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze

dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania

robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona

do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

. OGOLNIE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z dokumentacji projektowe;,
szczegdtowych instrukcji producentdéw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm.

- Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz

przestrzeganie harmonogramu robot.



6. ZGODNOSC ROBOT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA

Wykonawca zapozna si¢ z miejscem budowy oraz projektem 1 dokona wtasne;j
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszystkie
uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych — o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wartosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za
warto$ci  docelowe, od ktorych s3g dopuszczalne odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementoéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialt/y zostang zastagpione prawidlowymi,
zgodnymi z parametrami pierwotnych, a elementy budowli rozebrane

1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

. WARUNKI ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng umowna.



8. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA 1 HIGIENY
PRACY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa 1 hignieny pracy. Zapewni odpowiednie
wyposazenie 1odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na budowie. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowng. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac réwniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia warunkach oraz

niespeiniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegolny wzglad na:



- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

I1.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materialty  tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez

ktoregokolwiek z jego pracownikow.

OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRY WATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z
nimi  wspolpracowatl (dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw). Wykonawca Dbedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji. W przypadku
jakichkolwiek uszkodzen, zniszczen stanu istniejacego przez wykonawce,

zobowigzuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu pierwotnego).



12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materialdw 1 wypoisazenia na oraz z terenu robot. Po
stronie Wykonawcy jest uzyskanie niezbednych zezwolen od wtadz dotyczacych
przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposéb ciaggly bedzie o kazdnym

takim przewozie informowat Insektora nadzoru.

13.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonaca jest odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

14. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich praw odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod (o czym w sposob ciagly bedzie informowat
Insektora nadzoru o sowich dziataniach, przedstawiuajgc niezbedne zezwolenia

oraz inne niezb¢dbne dokumenty).

15. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczalnego zZrédla spelniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz

na pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to
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zrodla wskazane przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne
lub szczegotowe warunkoOw umowy stanowia inaczej. Humus 1 nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopoéw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i1 zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom  jakoSciowym  zostang  przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem

1 niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialoéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora

nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

16.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy
ochrony s$rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.

17. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
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i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

18. WYKONYWANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

o projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie¢ z czesci
opisowej 1 graficznej,

© plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

o projekt organizacji budowy,

o projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub

kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za

ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy

wykonywanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow

1 elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.
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19. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakcepto-
wania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe

1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projekto-
wa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegol-
nych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wyko-
nywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomia-
roéw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspekto-
row1 nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow

robot.
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Zasada kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt 1 stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robdt z
czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatlow

1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

1 robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu

probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaga-
nego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Insektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
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Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatobw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 1 ktore spelniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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II. ROBOTY ZIEMNE CPV:45111200-0

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastruktura
(budowa 1 rozbidrka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obreb
2 w Gminie Nowa Dgba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawga o zamdwieniach publicznych 1

realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1majace na celu wykonanie robdt ziemnych dotyczacych
projektowanego obiektu. W zakres prac wchodza:
- wykopy
- podktad
- zasypki
- transport gruntu

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY
Do zasypania wykopodw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki

materialdéw budowlanych, itp.
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6. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie za pomocg np. topat, kilofow, taczek lub
mechanicznie za pomocg np. koparek przedsigbiernych, ubijaka spalinowego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma
by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie
on odpowiadat wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy
wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie

dopuszczone do robot.

7. TRANSPORT
Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robot.
Uzyska on niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
fadunkow 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
Materiaty nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach na teren budowy.

8. WYKONANIE ROBOT
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- Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do
wielko$ci robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu i
stosowanego sprzgtu mechanicznego,

- Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich
robot 1 szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie,

- Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych
budowli, na gtebokosci réwnej lub wickszej niz glebokos¢ posadowienia tych
budowli, nalezy zastosowa¢ $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i
odksztatceniem tych budowli,

- Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymagan prac w nich
prowadzonych, glebokosci wykopoéw 1 rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow 1 ich nachylenia,

- W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia
$cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej go oraz swobodng przestrzen na prace ludzi.

- Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, a w przypadku
wykonywania na $cianach izolacji nie mniej niz 80 cm,

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonywane do

glebokosci:

do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach 1 w skatach spekanych,

do 1,25 w gruntach mato spoistych,
- do 1,50 m w gruntach spoistych

przy czym muszg to by¢ grunty nie nawodnione 1 teren przy wykopach nie jest obcig-

zony w pasie o szerokosci rownej ich glebokosci,
- Bezpieczne nachylenia skarp roboczych:

- 2:1 — grunty zwigzte i bardzo spoiste (gliny, ily),

1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

1:1,25 — w gruntach mato spoistych,
- 1:1,5 — w gruntach sypkich (piasek)

- Warunki terenowe i1 usytuowanie projektowanego budynku pozwalajg na wykona-

nie wykopow szerokoprzestrzennych ze skarpami bez wykonywania zabezpieczen,
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- Warstwe gruntu pod tawami, stopami, ptytami fundamentowymi grubosci betonu
podktadowego oraz pod przeglebienia szybow windowych nalezy wybraé recznie i
usuna¢ z dna wykopu,
- Zabezpieczenia w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu:
- zachowane odpowiednie spadki pasa terenu przylegajacego do gornej krawedzi
skarpy na szeroko$ci roéwnej trzykrotnej glebokosci wykopu umozliwiajgce tatwy
odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu,
- w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmo-
czeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu przy skarpie spad-
ku w kierunku srodka wykopu,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ na dziatanie czynnikéw destrukcyjnych
(opady atmosferyczne, mroz itp.),
- Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w
nich przewidzianych prac,
- Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zmarzniety 1 bez zanieczyszczen (ziemia roslinna, odpadki materialow
budowlanych, chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje inne warunki zasypa-
nia wykopow,
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonywane 1 zaggszczane warstwami o grubo-
$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:
- nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
- od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym lub cig¢zkimi
tarczami,
- okoto 40 cm przy zagegszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno
by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
termicznej i wodochronnej (przeciwwilgociowej)
Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy
niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora.

- transport gruntu

9. ODBIOR ROBOT
- Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
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- Badania i1 pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza wykonawca na
probkach pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskaza-
nych,

- Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czes$ci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia

- Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych
w oparciu o dziennik badan 1 pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolny-
mi (szkice), zestawienie wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych wraz z
protokotami sprawdzen, analiz¢ wynikdéw badan wraz z wnioskami,

- Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robdt 1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt
dokonania odbioru tych robot powinien znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis

do dziennika budowy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu
o kosztorys ofertowy i dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznosci iloscio-
wej podstawg jest zakres rzeczowy wedlug dokumentacji projektowe;.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace na
wykonanie danego elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadze-
niem niezbednych prob i badan, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadko-
waniem po zakonczeniu robot.

Dla robot ziemnych ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziem-
nych,

- odwodnienie i1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem umocnienia jego $cian,

- dostarczenie materialu na zasypke,

zasypanie, zageszczenie 1 wyroOwnanie terenu,

Przy wykonywaniu podktadow i podsypek placi sie za m® podktadu po zageszczeniu,
cena obejmuje: dostarczenie materiatu oraz uformowanie i zageszczenie podkiadu z

wyrownaniem powierzchni.
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11. PRZEPISY / DOKUMENTY ZWIAZNE

Normy
PN-B-06050:1992 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jed-
nostki miary
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow 1 przekroju poprzecznego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robdt ziemnych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.
682 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych”,

tom I — budownictwo ogdlne
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I11.

ZBROJENIE CPV: 45262310-7

. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI

Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastrukturg
(budowa 1 rozbiorka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obregb
2 w Gminie Nowa Deba.

. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych

1 realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na
celu wykonanie 1 odbior robdt polegajacych na wykonaniu zbrojenia (stop

fundamentowych, trzpieni, stropoéw, belek, nadprozy)

. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

. MATERIALY

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych stosuje si¢ stal klas
1 gatunkdw wg dokumentacji projektowej. Powierzchnia walcowki i pretéw
powinna by¢ bez pegkniec¢, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym
okiem. Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu
stalowego tzw. wigzalkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw
1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢

przymocowane do pretow.
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6. SPRZET
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogollnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcje
obslugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej; za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

7. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu
w sposoOb zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie

z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

9. ODBIOR ROBOT
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.
Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych
przekrojach
- rozstawu strzemion - prawidtowosci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci
zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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10. NORMY / PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-
84023-05, PN-H-84023-06, PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09
Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki
- PN-H-93215 Walcowka 1 prety zebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia
betonu.
- PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
- PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan.
Czes¢ 1: Prety, walcowka i1 drut do zbrojenia betonu
- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pregty zebrowane.
Dodatkowe wymagania
- PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.
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IV.ROBOTY MURARASKIE I MUROWE CPYV: 45262500-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastrukturg
(budowa 1 rozbiorka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obregb
2 w Gminie Nowa Deba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoOwieniach publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeymuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie muréw obiektu tj.:
- §ciany zewnetrzne z bloczkow z betonu komdrkowego
- §ciany wewnetrzne z bloczkow z betonu komorkowego
- nadproza prefabrykowanie

- montaz os$cieznic metalowych

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY
- Bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowego, wymagania wedlug
PN-EN 771-4:2012
- Nadproza prefabrykowane, wymagania wedtug PN-EN 845-2:2013-10,
- Uniwersalne o$cieznice metalowe do zabudowy w $cianach murowanych,

- Stalowe przezbrojenia muréw, wymagania wedlug PN-EN 845-3:2013-10,
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- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajacych
thuszcze, oleje 1 mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004,

- Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réoznych wymiardw,
a mianowicie: piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku
1 piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm do zapraw cementowych — wymagania wg
PN-EN 13139:2003,

- Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32.5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C w/g PN-EN
197-1:2002,

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna suchogaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych — wymagania wedlug PN-86/B-30020

- Zaprawy budowlane cementowe 1 cementowo-wapienne: marki 1 sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej, przygotowanie zapraw
do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie, zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana maksymalnie po jej

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

. KONTROLA JAKOSCI

Na etapie wznoszenia muréw konieczne jest prowadzenie stalej kontroli pod
wzgledem zachowania wymagan dokumentacji projektowej, a takze sprawdzanie:
- Zgodnosci z dokumentacja,

- Prawidtowo$ci wigzania elementow w murze, stykach 1 naroznikach,

- Grubosci spoin i ich wypekienia,

- Wykonania przezbrojen miejsc wymaganych,

- Odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru,
Pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

- Poziomosci warstw murowych,
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- Katow pomiedzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich murow,
Prawidlowos$ci wykonania S$cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych,

- Liczby uzytych wyrobow utamkowych

- Odchytek wymiaréw (zwichrowania i1 skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu,
zachowania wymiarow otworéw w $wietle), przy poroéwnaniu z dopuszczalnymi dla

tego typu robot.

Wyniki odbioréw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy
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V. KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV: 45261100-5
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastruktura
(budowa 1 rozbidrka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obreb
2 w Gminie Nowa Dgba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawga o zamdwieniach publicznych 1

realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie konstrukcji drewnianych tj.:
- przygotowanie elementow konstrukcji

- montaz konstrukcji dachu

4. OGOLNIE WYMAGANIA
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno- budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY

Elementy konstrukcyine

- Materiaty do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymogom
zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 338:2016-06.

- Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ tylko lite drewno min. Klasy C24,
spetniajagce wymogi cytowanej w powyzej normy. Elementy powinny by¢ wykonane
o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowg z tolerancjg £ 5.0 mm.

- Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste, impregnowane ci§nieniowo

przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem.
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- Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Laczniki
- Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:

- Gwozdzie pierscieniowe,

- Gwozdzie srubowe 1 skrecane,

- Wkrety i $ruby,

- Gwozdzie klamrowe.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do
stosowania w oparciu o aprobate techniczna lub przez ITB. Srodki do ochrony
elementéw konstrukcyjnych musza w zaleznos$ci od potrzeb:

- Ochrania¢ przed grzybami i owadami

- Zabezpiecza¢ przed sinizng 1 plesnieniem,

- Zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.

Sktadowanie elementéw drewnianych

- Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

- Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.

- Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20,0
cm na podktadach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Nie
dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowac na plask bez zadaszenia.

Sktadowanie facznikéw

- Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.,) nalezy skladowac
w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych w warunkach zabezpieczenia

przed korozja, uszkodzeniem badz zanieczyszczeniem.

6. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy

zachowaniu warunkow okreslonych w STWiORB.
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Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
drobnego sprzetu pomocniczego do montazu (miotki, wiertarko- wkretarki, strugi
mechaniczne, pity mechaniczne itp.,). Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzgt powinny by¢

odpowiednio przeszkolone.

7. TRANSPORT
Transport materiatbw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty metalowe powinno si¢ przewozi¢

w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

8. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale §rodkéw,
ktore zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego
1 wymiarow konstrukc;ji.

W przypadku braku szczegétowych rozwigzan wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez Inzyniera.

Wiezba dachowa

Krokwie nalezy polaczy¢ z ptatwiami 1 murlatami. Platwie oprze¢ na stupach
drewnianych i1 mieczach.
W trakcie montazu wigzby nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu

oraz zachowanie wiasciwych spadkow (ktora maja by¢ kontynuacja istniejacego

dachu). Zaleca si¢ wykonanie wstgpnych potaczen montazowych celem mozliwosci
dokonania korekt.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornikéw powinna
wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0.5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyitki:

W rozstawie belek lub krokwi:
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- Do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- Do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
W dhugosci elementu do 20 mm,
W odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,
W wysokosci do 10mm
Elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem muszg byc¢
w miejscach styku odizolowane minimum jedng warstwa papy.

Obligatoryjnie wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do istniejacej

czesSci.

Otlacenie potaci dachowe;

Do ofacenia potaci dachowej stosowaé kontrtaty o wymiarach co najmniej 25 x 50
cm 1 laty o wymiarach minimum 40 x 50 mm w rozstawie od 27 cm do 35 cm
w zaleznos$ci od dlugosci stosowanej blachy pokryciowe;.

Laty ukltada¢ strong dordzeniowa ku dolowi 1 przybija¢ minimum jednym
gwozdziem. Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 45 mm wigksza od grubosci

taty. Czota tat powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto:

- Doktadnos¢ montazu elementéw drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie
gtadkosci ptaszczyzn,

- Prace zanikajace w czasie wykonywania robdt dekarskich (wykonywanie podioza,
wykonanie warstwy podkladowej papy),

- Kontrola koncowa w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu
robot, z uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak 1 sposobu wykonania obrobek,
poprawnosci potozenia poszczegolnych warstw gontow,

- Laczenie elementow drewnianych,

- Doktadno$¢ i szczelno$¢ osadzenia wytazu dachowego,

- Regularnos¢ 1 rownos¢ spadku na powierzchni pokrycia,

- Skuteczno$¢ zamocowania podtoza,

- Powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnos¢,
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Sprawdzenie impregnacji $rodkami grzybobodjczymi, przeciwwilgociowymi

1 ognioochronnymi drewnianych elementéw konstrukeji dachu.

Roboty podlegaja odbiorowi.

10. OBMIAR ROBOT

I1.

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.
Jednostkg obmiarowa robot objetych niniejszg Specyfikacjg jest:
m’ — otacenie i podsufitki,
m’ — elementéw konstrukcyjnych,
kpl. — wytazu dachowego.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych z naturze.

ODBIOR ROBOT

Z.g0dnos$¢ robot z projektem i Specyfikacija Techniczna

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i1 Specyfikacjg Techniczng

oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- Pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z projektem 1 Specyfikacjg Techniczna,
- Inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres roboOt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne

stwierdzenia Inzyniera lub dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku

budowy zakonczenia robot.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- Wykonania potaczen,

- Konserwacji elementow drewnianych,
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- Wykonanie obrobek blacharskich,
- Pokrycie dachu.

12. PODSTAWA PELATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7
Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robot,

na ktére podzielony zostat kosztorys ofertowy.

13.PRZEPISY / NORMY ZWIAZANE

- PN-EN 1611-1:2002 Tarcica — Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie
wygladu — Cze$¢ 1: Europejskie §wierki, jodty, sosny 1 daglezje.

- PN-84/D-04152 Tarcica — Oznaczenia modulu sprezystoSci przy zginaniu
statycznym.

- PN-EN 1995-1-1:2010Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢
1-1: Postanowienia ogolne - Reguly ogolne i1 reguty dotyczace budynkow

- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne — Gatunki iglaste 1 topola — Wymiary,
dopuszczalne odchytki.

- PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 636:2013-03 Sklejka - Wymagania techniczne

- PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i1 materialéw drewnopochodnych — Drewno
lite zabezpieczone $rodkami ochrony — Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka
ochrony.

- PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i1 materialdéw drewnopochodnych — Drewno
lite zabezpieczone S$rodkiem ochrony — Wytyczne pobierania do analizy probek
drewna zabezpieczonego srodkami ochrony.

- PN-D-94021:1982 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymato$ciowymi.

- PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane — Metoda badan — Nosnos¢ ztaczy na
gwozdzie.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne

dotyczace tarcicy.
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- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okragtego 1 tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 125424:2003 Materialy i wyroby budowlane Wtasciwosci cieplno-
wilgotnos$ciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczen.

- PN-EN 26157-1:1998 Czgéci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety
1 sruby dwustronne ogdlnego stosowania.

- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-ENV 13381-7:2004 Metody badawcze ustalania wplywu zabezpieczen na
odporno$¢ ogniowg elementéw konstrukcyjnych Czes$¢ 7: Zabezpieczenia elementow
drewnianych.

- PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

- PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci zlacznych

- PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

- PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem szeSciokatnym

- PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragle ogolnego stosowania do $rub, wkretow i
nakretek metrycznych. Dane ogolne

- PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

- PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

- PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

- PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

- PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

- PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A 1 B

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

- PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do
oznaczania skuteczno$ci zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajacym
drewno - Oznaczanie warto$ci grzybobdjczych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213)
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- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych”,

tom I — budownictwo ogdlne
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VIL.WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH CPV: 45261210-9
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastruktura
(budowa 1 rozbidrka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obreb
2 w Gminie Nowa Dgba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych

1 realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1majgce na celu wykonanie kompletnego pokrycua dachu
z obrobkami blacharskimi oraz orynnowaniem tj.:
- izolacja termiczna dachu
- wiatroizolacja
- pokrycie dachu blachg trapezowa
- obrobki blacharskie

- rynny 1 rury spustowe

4. OGOLNIE WYMAGANIA
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST, przepisami techniczno- budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY
- Folia paroizolacyjna i polietylenowa, wymagania wedlug normy PN-EN
13984:2013-06
- Blacha trapezowa — profilowane arkusze blachy stalowej, wymagania wedtug

PN-EN 14782:2008,
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- Laczniki do mocowania arkuszy blachy stosowa¢ wkrety ocynkowane wedtug
wskazan producenta materiatow pokryciowych
- Laczniki — do mocowania materialow blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub
wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialdéw pokryciowych
- Plyty twarde z welny mineralne — wymagania wg PN-EN 13162+A1:2015 04
oraz spetiajace dodatkowo nastepujace parametry:
- gestos¢ 130 kg/m’,
- wspotczynnik przewodzenia Ap = 0,039 W/mK,
- napre¢zenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 40 kPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 7,5 kPa,
- nasigkliwos¢ wodag przy krotkotrwalym zanurzeniu < 1,0 kg/m?, przy
dhlugotrwatym < 3,0 kg/m?
- Kliny dachowe z welny mineralnej wedlug PN-EN 13162+A1:2015-04,

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska o przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii
dokumentéw  potwierdzajacych  dopuszczenie  sprz¢tu do  uzytkowania,
w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

7. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacja termiczna dachu

Wykonywana wetng mineralng twardg. Zakres prac obejmuje:
- Przed ukladaniem izolacji termicznej] musza zosta¢ zakonhczone inne prace

budowlane wykonczeniowe na dachu,
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- Prac¢ nalezy tak zorganizowac, by unika¢ chodzenia po izolacji termicznej z plyt
z welny mineralnej. Tam, gdzie przewiduje si¢ przejscia, uktada si¢ pomosty z desek,
wzglednie z plyt pilsniowych lub wiérowych

- Prace przy ukfadaniu welny nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami 1 zasadami
BHP — nalezy uzywa¢ rekawic ochronnych, przy pracy na wysokosci odpowiednio
si¢ zabezpieczyc,

- Plyty nalezy uktada¢ zawsze dluzszym bokiem rownolegle do hydroizolacji
mocowane] mechanicznie. Taki sposéb postepowania optymalizuje rozktad
tacznikow,

- Nie nalezy wykonywaé prac montazowych w czasie opadow atmosferycznych,

moze to spowodowac¢ zamoknigcie wilgoci w warstwie izolacji,

Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej

- Ré6wnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit miedzy nig
a lata kontrolng o dtugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

- Arkusze blach trapezowych zaleca si¢ ukltada¢ w taki sposob, aby szersze dno
bruzdy znalazto si¢ na spodzie.

- Blachy trapezowe laczy si¢ z konstrukcja dachu za pomoca tacznikow

mocowantych bezposrednio do taty

Obroébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia polaci
dachowych (w potaczeniu z ustniejaca czescig dachu)

- Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm,

- Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz - 15 °C,

- Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe

- Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

o grubosci 0,6-0,7 mm. Zaleca si¢ arkusze 1000x2000 mm,
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- Do wykonanie rur spustowych nalezy stosowac blach¢ ocynkowana powlekang
grubosci 0,5-0,6 mm,

- Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %

- Poziom rynien powinien by¢ dostosowany do rynien czesci istniejacej jako jej
konstynuacja na elewacji

- Potagczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzilo w rur¢ spustowg. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng

powinno by¢ oblutowane obustronnie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty
- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoSci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j,
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Roboty izolacyjne

- wizualne sprawdzenie prawidtowosci przygotowania powierzchni pod wzgledem
rownosci, braku zabrudzen,

- kontrole wytrzymatos$ci na odrywanie,

- ocen¢ wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok,

- stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen,
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- oznaczenie rzeczywistej grubosci izolacji, ktéra powinna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej, okreslang jako $rednia arytmetyczna z kilku
pomiaréw w miejscach w skazanych przez Inzyniera,

- kontrole poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m®, z wyjatkiem wykonania rynien i rur spustowych,
gdzie jednostkag obmiarowg jest mb. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i1 sprawdzonych

w naturze.

10. ODBIOR ROBOT

Roboty izolacyine

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadza¢é w nastepujacych fazach wykonywania
robot:
- po dostarczeniu materiatow na budowe,
- po przygotowania podioza,
- po utozeniu warstwy ocieplajace;j
Odbiér podioza pod ocieplenie powinien obejmowaé sprawdzenie spadkow,
rownosci, czystosci 1 suchosci podioza.
Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
- sprawdzenie czy rodzaj 1 jako$¢ materiatow s3a zgodne z projektem
budowlanym,
- sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest zgodna z podang
w projekcie budowlanym 1 czy jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia
(szczegolnie, gdy zastosowana kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do

podtoza,
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Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow
migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych powinien by¢ dokonany wpis do dziennika

budowy.

Roboty pokrywcze
Odbior podioza 1 podktadu

- Badanie podiloza lub podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,

- Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 2 m 1 przymiaru z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a latg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢
wiekszy niz 5 mm,

- Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg
przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownoleglym do pochylenia potaci,

- Sprawdzenie szerokosci szczelin w stykach plyt termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzac przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscig do 1 mm,

- Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu poditoza lub podktadu do
wykonywania robot pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych.

- Badania w czasie odbioréw czesciowych nalezy przeprowadzac tych robdt, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Czynno$ci te powinny by¢
potwierdzone w dzienniku budowy,

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu,

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych, wykonawca jest obowigzany
przedstawic:

- dokumentacje¢ techniczna,
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- zapisy potwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu
oraz warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materialow,

Na podstawie protokotow i1 zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢, czy

podtoze lub podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywczych.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych z blachy polega na stwierdzeniu
wykonania zabezpieczen przy elementach pionowych ponad potacig dachu, na
wierzchu attyk 1iprzy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy,
wywiewki kanalizacyjne itp.

Sprawdzenie mocowania elementow

Odbidr rynien i rur spustowych

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegdlnych odcinkow
(przekroju, zaktaddéw) 1 przy rurach spustowych,

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow 1 sposéb wyrobienia w nich spadku
podhuznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia,

Stwierdzenie czy rynny nie majg dziur i peknie¢,

Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do
nich wody 1 kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci w zakresie
wymiarow,  rozstawu 1 wykonania  rur  oraz  polaczen  ich
w ztaczach pionowych i poziomych, umocowanie ich w uchwytach, spoinowania
1 prostoliniowosci,

- Sprawdzenie poprzez ogledziny czy rury nie maja pekniec i dziur,

- Sprawdzenie pionowos$ci rur spustowych nalezy wykona¢ za pomocg pionu
murarskiego 1 przymiaru z doktadno$cig do 5 mm.

- sprawdzenie poziomu rynien w nawigzaniu do istniejacej czesci budynku
(kontynuacja poziomu istniejgcych rynien)
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11. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu
o kosztorys ofertowy i dokumentacje projektowa. W przypadku rozbiezno$ci
ilosciowej podstawg jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Platno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementow robot,
na ktoére podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace na
wykonanie danego elementu robot, przeprowadzeniem niezbednych prob i badan,
ustawieniem i demontazem niezbednych rusztowan, przygotowaniem stanowiska

pracy 1 jego uporzadkowaniem po zakonczeniu robot.

12.NORMY / PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej - Definicje i wlasciwosci

- PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby plaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong
w sposob ciggly - Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10143:2008 Blachy i1 tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob
ciagly - Tolerancje wymiardw 1 ksztattu

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

Wyroby z welny mineralnej; (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

- PN-EN 13707:2013-12  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych - Definicje 1 wlasciwosci

- PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych,
oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych -
Charakterystyka wyrobu 1 wymagania

- PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej 1 cynkowanej. Wymagania 1 badania

techniczne przy odbiorze
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023
poz. 684 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”,

tom I — budownictwo ogdlne
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VIIL.

TYNKOWANIE CPV: 45410000-4

. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI

Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastrukturg
(budowa 1 rozbiorka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obregb
2 w Gminie Nowa Deba.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoOwieniach publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.

ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeymuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkoéw wewnetrznych cementowo

wapiennych oraz zewngtrznych silikatowych na siatce

OGOLNIE WYMAGANIA
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno- budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajacych
tluszcze, oleje 1 mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004

- Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku 1
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych — wymagania wg PN-

EN 13139:2003
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- Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C w/g PN-EN
197-1:2002
- Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
- marki i1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie,
- zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczeh obcych,
- sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. WYKONYWANIE ROBOT

Tynki wewnetrzne cementowo- wapienne

- przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice okienne i drzwiowe,

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

- tynki cementowo-wapienne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odp
wiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Warunkami wykonywania

robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
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- tynk trgjwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu 1 gltadzi. Narzut
tynkéw wewngetrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw 1 listew kierunkowych.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gladz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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VIII.
1.

POSADZKI CPV: 45431000-7
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa i1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastrukturg
(budowa 1 rozbiorka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obregb
2 w Gminie Nowa Dg¢ba.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i1

realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.

. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonania posadzek wewnatrz budynku t;.:

- warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowej z zatarciem powierzchni na
gtadko

- izolacja pozioma z ptyt styropianowych EPS

- izolacja wysoce elastyczna wodoszczelna z folii

- wylewka cementowa zbrojona siatkg

- posadzka z terakoty (z dopuszczeniem gresu za zgodg Zamawiajacego)

- posadzka z plytek ceramicznych

- wylewka cementowa (posadzka na poddaszu nieuzytkowym)

OGOLNIE WYMAGANIA
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST, przepisami techniczno- budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

. MATERIALY

- Terakota / Ptytki Gres o twardosci 8 wedtug skali Mahsa, posiadajace V klase

Scieralnosci, wykonane w wersji antyposlizgowej. Dopuszczalne odchytki
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wymiarowe: dlugos¢ 1 szerokos¢ = 1,5 mm, grubos¢ =+ 05 mm, krzywizna 1,0
mm, wymagania wedtug PN-EN 14411:2013-04,
- Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek gresowych — wymagania wedtug PN-
EN 12004+A1:2012,
- Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug np. AT-15-2403/2001,
- Preparat do powierzchniowego wzmacnia podtoza betonowego, gleboko
penetrujacy,
- Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywania bez spoinowych izolacji,
wymagania wedlug PN-EN 1504-2:2006,
- Tas$my 1 narozniki uszczelniajace,
- Styropian podtoga/dach o gestosci 20 kg/m3, wymagania wedlug PN-EN
13163+A1:2015-03
- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajacych
thuszcze, oleje 1 mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004
- Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réoznych wymiardw,
a mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych
wymagania wg PN-EN 13139:2003
- Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5;
CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz +5 °C w/g PN-EN
197-1:2002

- Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych wedtug BN-74/6771-04,

- Mieszanka betonowa gotowa wedlug wymagan PN-EN 206-1:2003,

- Wilokna stalowe

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢

stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on
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odpowiadat wymaganiom ochrony s$rodowiska o przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy
wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie podktadéw cementowych
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wedtug PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa; na zginanie — 3 MPa,
Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawcze] powinno by¢
wolne od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda,
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy lub tasmg dylatacyjng z pianki PE,
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C,
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowal przez
mechaniczne wymieszanie sktadnikow wedlug receptury okreslonej przez
laboratorium,
Zaprawg cementowg lub mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z roOwnoczesnym wyrdwnaniem 1 zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy,
Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o
grubosci réwnej potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie

do pelnej grubosci podktadu,
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Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowigcg plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg
fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziome;j
lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i1 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia,

W  $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem lub packi stalowej na gtebokos¢ 1/3
— 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczaé 6 m,

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez przykrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami, albo przez
spryskiwanie powierzchni woda,

Izolacje termiczne 1 akustyczne z plyt ze styropianu

Do wykonywanie izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym,

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy ukladac
na styk bez szczelin,

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe nalezy uktada¢ mijankowo;
przesunigcie stykow powinno wynosi¢ minimum 3 cm,

Przed ukladaniem izolacji termicznej z plyt styropianowych muszg zostac
zakonczone prace zwigzane z murowaniem Scianek dziatlowych 1 kanaloéw
wentylacyjnych,

Folia polietylenowa budowlana uktadana na ptytach styropianowych stanowi
warstwe poslizgowa pod podktady cementowe po posadzki

Izolacja przeciwwodna z folii ptynnej

Przygotowanie podktadu

- Podloze powinno by¢é rowne 1 nosne tzn. mocne, stabilne
1 oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentow
podioza, pozostatosci starych farb, olejow 1 innych substancji mogacych ostabi¢
przyczepnos¢ folii,

- Wystepujace w podiozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypehié
zaprawa cementowa,

- Podloza pyliste, a takze wykonane z materialow gipsowych nalezy przeszlifowac 1

odpyli¢,
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- Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca si¢ gruntowac emulsja,

- Wodoszczelng folig¢ elastyczng mozna stosowaé na powierzchnie catkowicie
wyschniete, co powinno by¢ potwierdzone “testem folii”. Test polega na utozeniu
folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto 1m?. Jezeli po okoto kilkunastu
minutach na wewngtrznej powierzchni folii pojawi si¢ skroplona para wodna, to takie
podtoze nie nadaje si¢ jeszcze do utozenia,

Izolacja wodoszczelna folia elastyczna

Wodoszczelna folia elastyczna produkowana jest jako gotowa do uzycia, jako
jednorodna pasta, lub dwusktadnikowa,

Folii nie wolno faczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ lub zageszczac,

Foli¢ w postaci gotowej do uzycia przed przystgpieniem do wiasciwych prac
hydroizolacyjnych nalezy przemiesza¢ w wiaderku w celu wyréwnania konsystencji
(zaleca si¢ stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

Foli¢ naktadamy na podtoze co najmniej w dwoch warstwach,

Pierwsza warstw¢ nanosi si¢ pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktorych
zastosowane bedg dodatkowo tasmy, narozniki 1 pierScienie uszczelniajace.
Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie,

Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem,

Do nalozenia drugiej warstwy mozna przystagpi¢ po catkowitym wyschnigciu
pierwszej (po okoto 3 godzinach),

Kolejne warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo przy pomocy pedzla lub paca stalowa,
Powstatg po zwigzaniu powtoke (po okoto 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale
posadzka lub oktadzina,

Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody,
Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5 °C do +25 °C,
oraz przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%,

Uktadanie warstwy wykonczeniowej (terakota / gres)

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzn¢ lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z ptytek nie powinna by¢
nizsza niz +5°C. Temperatur¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed

rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy,
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Na czas wigzania zaprawy nie wolno dopusci¢ do namoknienia wykonanej posadzki
lub jej fragmentu,

Posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu
1 gatunku,

Spoiny migdzy plytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne
wypelienie zaprawa, tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa 1 kontrolowana przy ukfadaniu, spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo,

Do wypetniania spoin odpowiedniag zaprawa wodoszczelng mozna przystapi¢ po
kilku dniach od utozenia ptytek,

Posadzka na catej powierzchni powinna by¢ potaczona z podktadem,

Posadzka powinna by¢ czysta, jej powierzchnia réwna, stanowigca plaszczyzng
o okreslonym pochyleniu (spadku),

Kontrola jakosci robot

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie.
Wyniki odbioréw materiatbw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Podktady cementowe
Kontrola jakosci wykonania podktadow cementowych powinna obejmowac:
- Sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich wilasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- Sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w
dowolnych
3 miejscach; badanie nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z
doktadnoscig do 1 mm,
- Sprawdzenie réwno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach 1 kierunkach laty kontrolne;,
- Sprawdzenie doktadno$ci wykonania izolacji termicznej i akustycznej z

plyt styropianowych.
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Materialy izolacyjne
- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,
- Materialy izolacyjne dostarczcone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania,
- Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej,
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych
wlasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,
- Nie nalezy stosowac réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Roboty izolacyjne
Kontrola robdt obejmuje:
- wizualne sprawdzenie prawidtowosci przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku zabrudzen,
- kontrole wytrzymatosci 1 wilgotnos$ci podtoza,
- ocen¢ wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok,
- stwierdzenie braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen,
- kontrole poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji

Posadzka z warstwy wykonczeniowej (terakota / gres)
- Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materiatow,
- Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy sprawdzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,
-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i1 warstw izolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub

zapisow w dzienniku budowy,
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- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po

uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych,

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
8. PRZEPISY / DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 Wytrzymato$ciowych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13813:2013 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -
Materiaty - Wtasciwos$ci 1 wymagani
PN-B-10156:1968 Posadzki chemoodporne z plytek 1 cegiet ceramicznych —
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja 1 oznaczenie
PN-EN 14411:2013-04  Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci,
ocena zgodnosci 1 znakowanie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.
682; z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych”,

tom I — budownictwo ogdlne
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IX.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV:45421100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastruktura
(budowa 1 rozbidrka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obreb
2 w Gminie Nowa Dgba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawga o zamdwieniach publicznych 1

realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej (PVC) oraz

drzwiowej (aluminiowej, drewnianej, stalowej).

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY

Stolarka okienna

- Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-V) do
produkcji okien i drzwi odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12608:2004,
- Szyby zespolone — wymagania wedtug PN-EN 1279-1:2006,

- Okucia S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace,
zabezpieczajace 1 uchwytowe zgodnie z dokumentacja, wymagania wedtug PN-
EN 13126-1:2012,

- Stolarka okienna z PVC kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami,

wedtug kolorystyki okreslonej w dokumentacji projektowe;,
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- Silikon budowlany, wymagania wedtug PN-EN ISO 11600:2004,

- Pianka poliuretanowa, wymagania wedlug PN-EN 1604:2013-07,

- Uszczelki 1 przektadki odpowiadajagce wymaganiom: twardo$¢ Shor’a min. 35-
40, wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa, odporno$¢ na temperatureg -30 °C
do +80 °C, nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia, nie nasigkliwe, trwalo$¢ min. 20
lat,

Stolarka drzwiowa

Drzwi ptytowe wewnetrzne, wymagania wedtug PN-EN 14351-1:2010,

Drzwi wej$ciowe wymagania wedtug PN-EN 1627:2012, PN-EN 1192:2001,
Okucia budowlane: klamki, gatki, uchwyty i tarcze wedtug PN-EN 1906:2012,
Uszczelki 1 przektadki odpowiadajace wymaganiom wedlug PN-EN 12365
1:2006: twardos¢ Shor’a min. 35-40, wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
odpornos¢ na temperature -30 °C do +80 °C, nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
nie nasigkliwe, trwato§¢ min. 20 lat,

Specyfikacje rozpatrywaé lacznie z zapisami w zestawieniu stolarki (drzwi

o klasie odprownosci przeciwpozarowej REI30, REI60)
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X. ROBOTY ELEWACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH
CPV:445443000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastrukturg
(budowa 1 rozbiorka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obregb
2 w Gminie Nowa Deba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych

1 realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeymuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot elewaytyjnych:
- podktad pod wyprawe elewacyjng
- tynk elewacyjny silikatowy na siatce

- tynk mozaikowy na cokole

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY
- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajacych
thuszcze, oleje 1 mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004,
- Styropian samogasngcy w postaci ptyt o gestosci min. 15 kg/m3, wymagania

wedlug PN-EN 13163+A1:2015-03,
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- Plyty ze skalnej wetny mineralnej, wymagania wedtug PN-EN 13162+A1:2015-
04,

- Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych
systemach docieplen np. wedlug AT-15-6347/2004,

- Podktadowa masa tynkarska pod wyprawy cienkowarstwowe, wymagania
wedlug PN-EN 998-1:2012; PN-C-81906:2003,

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska do naktadania rgcznego, wymagania
wedtug PN-EN 15824:2010,

- Siatka z wtokna szklanego powlekana zywicg polipropylenowa,

- Tynk mozaikowy

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska o przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i1 wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane

w sposob wskazany w normach panstwowych 1 §$wiadectwach ITB.
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8. WYKONANIE ROBOT - ELEWACJA Z ZAPRAWY TYNKARSKIE]J
Przyklejenie plyt ze styropianu i wetny mineralne;j

- Prace zwigzane z przyklejaniem ptyt ze styropianu i welny mineralnej mozna
prowadzi¢, gdy temperatura podtoza i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

- Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu 1 brudu; wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podlozem warstwy nalezy usunaé,

- Zaprawe klejaca nalezy nanieS¢ na wewngtrzng strone ptyty metodg “pasmowo-
punktowa”. Polega ona na wykonaniu ciagtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co
najmniej 3 cm) przy krawedzi plytyi rtownomiernym roztozeniu na catej powierzchni
6+8 plackowo $rednicy 8+12 cm,

- Nalezy natozy¢ taka 1ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej
40 % powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60 %)
1 zapewniata w ten sposob odpowiednie polaczenie plyty ze Sciang,

- Plyte nalezy przylozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego polozenia tak,
aby grubos$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczala 1 cm

- Przy rownych 1 gladkich podlozach, dopuszczalne jest rdéwnomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zabkowang po calej powierzchni ptyty tak, by po
przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm,

- Zaleca si¢ wykonanie dodatkowego mocowania plyt ze styropianu kotkami

polipropylenowymi w ilo$ci 6 sztuk na 1 m2.

Zbrojenie z siatki wtokna szklanego

- Przygotowanie zaprawy klejowej 1 wykonywanie podioza nalezy prowadzi¢, gdy
temperatura podtoza i1 otoczenia jest od +5 °C do+25 °C,

- Podloze powinno by¢ stabilne, rowne 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu,
brudu,

- Zaprawg¢ przygotowuje si¢ przez wsypanie calej zawartosci worka do naczynia z od
mierzong ilo$cig wody 1 wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czyn
nos$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem.

- Przygotowang zaprawe¢ nalezy wykorzysta¢ w czasie wskazanym w instrukcji

producenta,
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- Na wyréwnang powierzchni¢ z plyt styropianowych nalezy naciggnaé zaprawe
klejowa, rozprowadzi¢ jg pacg zgbata 1 zatopi¢ w niej siatke zbrojaca z wilokna
szklanego,

- Siatke zaleca si¢ zatapia¢ pionowymi pasami 1 zaszpachlowaé na gladko tak, aby
byta catkowicie niewidoczna 1 jednocze$nie nie stykata si¢ bezposrednio z podtozem
z plyt styropianowych,

- Nalezy unika¢ prowadzenia prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu
deszczu i przy silnym wietrze

- Tynk zewngetrzny mozna naktada¢ po wyschnigciu zaprawy klejowej (ok. 3 dni),

Nalozenie warswty tynku podkladowego

- Podktadowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Nie
wolno jej taczy¢ z innymi materialami, rozciencza¢ ani zageszcza¢. Po otwarciu
wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystenciji,

- Podloze powinno by¢ stabilne, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu,
brudu,

- Podktadowa mase¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podiozu
(rownomiernie na calej powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla,

- Nie nalezy uktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C,

- Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu masy, tj. po
uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia, przez okres 6 miesigecy
podktadowa masa tynkarska moze shuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
systemu ocieplen (zanim naniesiona zostanie warstwa wykonczeniowa z tynku

cienkowarstwowego),

Wyprawa tynkarska z tynku cienkowarstwowego i mozaikowego
- Wyprawe tynkarska szlachetng naklada si¢ na przygotowang warstwe zbrojona

z siatki z wldkna szklanego 1 zaprawy klejowej,
- Podloze powinno by¢ stabilne réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z w szczegolnosci z kurzu 1 brudu
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— Wyprawa tynkarska dostarczana jest w wiaderkach gotowa do wbudowania.
Przed wykonaniem prac tynkarskich zaprawe nalezy przemiesza¢ w celu
ujednorodnienia konsystencji,

- Tynk nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podtoze
W postaci rOwnomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej,

- Nadmiar materiatu nalezy S$ciggng¢ z powrotem do  wiadra
1 przemieszac,

- Powstala powierzchni¢ zaciera si¢ ruchami okreznymi przy uzyciu pacy
z tworzywa sztucznego

- Material nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do
zaschnigcia zatartej partii przed naciagnigciem kolejnej,

- Przerwy technologiczne nalezy z gory =zaplanowaé, na przyklad:
w naroznikach 1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow
itp.,

- Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢, zar6wno w trakcie prac, jak
1 w okresie wysychania tynku przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru 1 opadow atmosferycznych,

- Temperatura podioza 1 otoczenia, podczas wykonywania prac 1 wysychania

tynku powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot powinno by¢ takie kierowanie ich przygotowaniem

1 wykonywaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Materialy izolacyine

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoSci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych

62



materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych

wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

Zaprawy

- Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych
w opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji narzuconych przez
producenta ze szczegolnym przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody

1 sposobu wymieszania zaprawy.

Podktad pod wyprawe tynkarska

- Kontrola powinna obejmowa¢ zgodno$¢ dostarczonych  materialow
z wymaganiami norm panstwowych oraz §wiadectw 1 certyfikatow, ktore dostawca
jest obowigzany zataczy¢ do kazdej partii materialdéw dostarczanych na budowe,

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy,

- Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

- Szczegblnemu sprawdzeniu podlega wykonywanie warstwy zbrojacej z siatki
z witokna szklanego wtapianej i zaprawy klejacej. Istotne jest przestrzeganie
wtapiania siatki w rozlozong uprzednio na $cianie przy pomocy pacy z¢batej warstwy
zaprawy klejowej 1 doktadne wygtadzenie calej warstwy,

- Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie poprzez ogledziny réwnomiernosci
natozenia tynku podktadowego na warstwe zbrojaca pod wilasciwg wyprawe

tynkarska.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej

Kontrola obejmuje:
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- sprawdzenie podkladu bezposrednio przed przystgpieniem do nakladania wyprawy
tynkarskiej pod wzgledem rownos$ci, uksztaltowania powierzchni wzgledem taty
kontrolnej przyktadanej w dowolnych miejscach,

- Sprawdzenie powierzchni, czy jest niepylaca, bez rys, spekan, oczyszczone z kurzu
1 innych zanieczyszczen,

- Sprawdzenie przestrzegania wykonywania robot w warunkach atmosferycznych,
w ktorych wykonywanie dopuszcza wlasciwa dla stosowanych w procesie
materialdw aprobata techniczna,

- Sprawdzenie technologii naktadania i wygladzania wyprawy na kolejnych partiach
powierzchni elewacji budynku,

- Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

10.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni docieplenia obiektu i wykonania
oktadziny z plytek betonowych tupanych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu technicznego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera w czasie prowadzenia prac 1 sprawdzonych

W naturze.

11. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbioér wyprawy tynkarskiej

Odbi6r podioza
Odbiodr podioza lub podktadu powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujacych fazach robot:

- Podczas przyklejania plyt styropianowych,

- Podczas wykonywania warstwy zbrojacej,

- Podczas naktadania tynku podktadowego

- Po catkowitym stwardnieniu podktadu,
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Odbiér powinien obejmowac:
- Badanie podtoza lub podkladéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czgsciowego, przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych etapow,
- Sprawdzenie rownosci powierzchni podloza za pomocg taty kontrolnej
o dlugosci 2 m 1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Sprawdzanie przeswitéw
migdzy sprawdzang powierzchnig a tata przytozong do tej powierzchni nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig dol mm,
- Sprawdzenie odchylen od ptlaszczyzny pionowej za pomoca laty kontrolne;
1 poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,
Odbiér wyprawy tynkarskiej
- Wyglad zewng¢trzny naniesionej wyprawy tynkarskiej powinien mie¢ postac
,baranka” lub imitacji deski, rownomiernie pokrywajacego powierzchni¢ podloza,
bez widocznych okiem nie uzbrojonym w rozproszonym $wietle dziennym
przeswitow 1 zaciekéw wyniktych ze spltywania masy tynkarskiej,
- Barwa wyprawy powinna by¢ jednolita, bez plam i smug,
- Wyprawa powinna mie¢ postac¢ szorstkiej powtoki z widocznymi ziarnami grysiku
stanowigcego wypelniacz mineralny,
- Wilasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie woda
otynkowanej powierzchni; woda powinna sptywac po $cianie waskim strumieniem,
nie rozlewajac si¢ po powierzchni 1 nie wsigkajac w nig; krople wylane na pozioma
powierzchni¢ nie powinny wsigka¢ w wyprawg przez okres co najmniej 1 godziny,
- Odpornos$¢ na tworzenie si¢ wykwitow solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie
wyprawy woda — miejsca te po wyschnigciu nie powinny wykazywac biatego nalotu,
wykwitow solnych,
- Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepno$¢ do podioza, podcigganie kapilarne
wody, odporno$¢ na uderzenia, przenikliwos¢ pary wodnej, odporno$¢ na
przyspieszone dzialanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy przeprowadza¢ wedtug

metod podanychw swiadectwie ITB,

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wustalong ilos¢ m2 docieplenia $cian 1 oktadziny wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,
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- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z wyprawg tynkarska cienkowarstwowa,
- wykonanie oktadziny §cian plytkami,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy,

13.PRZEPISY / DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewngtrznych
1 wewnetrznych na spoiwach organicznych

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.
682 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlano- montazowych”,
tom I — budownictwo ogdlne

Instrukcja ITB nr 334/2002 pt:” Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych
budynkow”
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XI.RUSZTOWANIA CPV: 45223800-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI
Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastruktura
(budowa 1 rozbidrka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obreb
2 w Gminie Nowa Dgba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych

1 realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie 1 odbior robdt polegajacych na wykonanie rusztowan

zewnetrznych przysciennych dla przeprowadzenia robot elewacyjnych,

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY
Elementy systemowego rusztowania z rur stalowych, dopuszczalne obcigzenie
pionowe nie powinno by¢ wieksze niz:
- 100 — 150 daN/m? dla rusztowan typu lekkiego
- 200 — 400 daN/m?* dla rusztowan typu ciezkiego

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska o przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i1 wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.

8. WYKONYWANIE ROBOT

Rusztowania przy$cienne metalowe musza spetnia¢ wymagania:

- materialy, wymiary 1 wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng 1 wymaganiami nor przedmiotowych

- do wykonania rusztowan nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach
mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane
o grubosci $cianki minimum 3,5 mm,

- spawanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez
spawaczy majacych uprawnienia specjalistyczne,

- montaz 1 demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur,

- montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
(instrukcja) dla danego typu rusztowania,

- poszczegodlne elementy nalezy laczy¢ za pomoca ztaczy wzdhuznych w réznych
ptaszczyznach poziomych 1 pionowych, dokrgcanie $rub ztaczy powinno by¢ zgodne

z norma przedmiotowa,
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- stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych
utozonych na podlozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez
stojaki na odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podioza. Wielko$¢ podkiadow pod
stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne
z wymaganiami, tj. no$no$¢ podloza gruntowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1 MPa,

- komunikacje w pionie nalezy zapewni¢ przy pomocy drabinek wystajacych ponad
gérny pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabinek do poziomu pomostu nie
powinno by¢ mniejsze niz 65°,

- sprawdzenie rusztowan ramowych powinny obejmowac¢: badanie czgSci
sktadowych, wszystkich zmontowanych rusztowan,

- robotnicy pracujacy na rusztowaniu muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni
1 wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej, zabezpieczajagcy ich przed upadkiem

z wysokosci.

Korzystanie z rusztowan zewnetrznych jest mozliwe wowczas, kiedy zostanie ono

dopuszczone do uzytkowanie przez kompetentne stuzby dozorowe.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie rusztowan metalowych ramowych powinny obejmowac:

- badanie czg¢sci sktadowych, wszystkich zmontowanych rusztowan,

- badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzone na
podstawie kompletu dokumentacji, niezbednych przyrzadow pomiarowych, wynikow
badan gruntu, oporno$ci uzioméw i innych,

- w czasie eksploatacji rusztowan powinny one by¢ poddawane codziennym
przegladom przez brygadzistg, co 10 dni przez konserwatora, doraznie po
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, burze, dlugotrwate opady
atmosferyczne, itp.), pomosty robocze 1 schodnie nalezy systematycznie oczyszczaé

z odpad6éw materiatow budowlanych.

10. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu technicznego z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac

1 sprawdzonych w naturze.

11. ODBIOR ROBOT
Korzystanie z rusztowan zewng¢trznych jest mozliwe wowczas, kiedy zostanie

ono dopuszczone do uzytkowanie przez kompetentne stuzby dozorowe.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanego rusztowania wedlug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,
- uporzadkowanie stanowiska pracy,
Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw

robot, na ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

13.PRZEPISY / NORMY ZWIAZANE

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023
poz. 682 z poézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”,

tom I — budownictwo ogdlne
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XII.

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
CPV:45112700-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACIJI

Przedmiotem specyfikacji jest przebudowa 1 rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chmielowie wraz z niezbedna infrastrukturg
(budowa 1 rozbiorka kanalizacji deszczowej) na dziatkach nr 2687, 2686/2, obregb
2 w Gminie Nowa Deba.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych

1 realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.

ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na
celu wykonanie 1 odbior robot polegajacych na wykonaniu nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej tj.:

- Ulozenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3
wraz z obrzezami (chodnik opaska wokot budynku)

- ulozenie schodow terenowych* z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej (4 cm) z podbudowg z thucznia (10 cm) z obrzezem
betonowym gr. 8 cm

- Zmiana uksztaltowania terenu w terenach zielonych w formie niewielkiej skarpy
(lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu)

*dopuszcza si¢ zmniejszenie ilosci stopni jezeli réznice w terenie okaza si¢
mniejsze — sprawdzi¢ w terenie. Jezeli wysoko$¢ do pokonania przekroczy 0,5m

zaopatrzy¢ schody w balustrade lub inne zabezpieczenia.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno - budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.
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5. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent
kostki betonowej posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobow na $ciskanie.
Poza tym, przed przystagpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob

w zakresie wymagan PN 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6. BADANIA W CZASIE ROBOT
- sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci
z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
- sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci 1 wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, pomierzenie
szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m* wykonanej nawierzchni.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera w czasie prowadzenia prac 1 sprawdzonych

W terenie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny bruttko realizacji

przedmiotowej inwestycji.
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9. PRZEPISY /NORMY ZWIAZANE

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213) ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych”,

tom I — budownictwo ogdlne
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