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I. ROBOTY BUDOWLANE (WYMAGANIA OGÓLNE) CPV:45000000-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne

dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

 

4. DEFINICJE POSTAWOWYCH OKREŚLEŃ

Przedmiar  robót –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych robót  w

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości

ustalonych  jednostek  przedmiarowych.  Ma  zastosowanie  tylko  przy

wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
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obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych,

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także

dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania

robót.

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

5. OGÓLNIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

- Technologia wykonania robót powinna wynikać z dokumentacji  projektowej,

szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego

oraz Polskich Norm.

- Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi

i administracyjnymi

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz

przestrzeganie harmonogramu robót.
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6. ZGODNOŚĆ  ROBÓT  BUDOWLANYCH  Z  DOKUMENTACJĄ

PROJEKTOWĄ

Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem i dokona własnej

weryfikacji  przedmiaru  w  stosunku  do  przekazanej  dokumentacji.  Wszystkie

użyte  materiały  oraz  wykonane  roboty  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów

obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „ogólnych  warunkach

umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w

dokumentach kontraktowych – o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wartości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za

wartości  docelowe,  od  których  są  dopuszczalne  odchylenia  w  ramach

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z

dokumentacją  projektową  lub  SST i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość

elementu  budowli,  to  takie  materiał/y  zostaną  zastąpione  prawidłowymi,

zgodnymi  z  parametrami  pierwotnych,  a  elementy  budowli  rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

7. WARUNKI ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki

ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
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8. ZAPEWNIENIE  BEZPIECZEŃSTWA,  OCHRONY  ZDROWIA  I  HIGIENY

PRACY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  hignieny  pracy.  Zapewni  odpowiednie

wyposażenie  i odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu

zatrudnionego  na  budowie.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z

wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są

wliczone w cenę umowną. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub

zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy),  planu  bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz”

należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  uwzględniając również

wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie

wykonywał pracy w niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia warunkach oraz

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca

będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

-  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

przepisów i norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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-  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg

dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru.

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych

obowiązujących  w zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale

utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie

z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  budowie,  we

wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. 

Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami

przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca

będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w wyniku  pożaru,  który

mógłby  powstać  w okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez

któregokolwiek z jego pracowników. 

11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na

powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z

nimi  współpracował  (dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy

dokonywaniu  napraw).  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane  przez  niego  działania  uszkodzenia  instalacji.  W  przypadku

jakichkolwiek  uszkodzeń,  zniszczeń  stanu  istniejącego  przez  wykonawcę,

zobowiązuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu pierwotnego).
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12. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW

Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś

przy transporcie gruntu, materiałów i wypoisażenia na oraz z terenu robót.  Po

stronie Wykonawcy jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń od władz dotyczących

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kążdnym

takim przewozie informował Insektora nadzoru.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonaca jest  odpowiedzialny za  ochronę robót  oraz  za wszelkie  materiały  i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

14. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  oraz  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  praw  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod (o czym w sposób ciągły będzie informował

Insektora nadzoru o sowich działaniach, przedstawiuając niezbędne zezwolenia

oraz inne niezbędbne dokumenty).

15. MATERIAŁY

Żródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje

dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia

ciągłych  badań  określonych  w SST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu

robót. 

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe

określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz

na  pozyskanie  materiałów z  jakichkolwiek złóż  miejscowych,  włączając  w to
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źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć

Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji

złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i

selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.   Wykonawca  ponosi

odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych

i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża.   Wykonawca  poniesie

wszystkie  koszty,  a  w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne

lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo

zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą

formowane  w hałdy i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu po

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót

lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań

Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane

materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie

przyjęciem

i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora

nadzoru. 
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

16. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt

używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien

odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie

z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.   Będzie  spełniał  normy

ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca

dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru  o swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później

zmieniany bez jego zgody.

17. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i  właściwości

przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie

z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
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i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające

warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez

właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać

na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

18. WYKONYWANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

◦ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części

opisowej i graficznej, 

◦ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

◦ projekt organizacji budowy, 

◦ projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za

ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy

wykonywanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w

wytyczeniu

i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

Wykonawcę  nie  później  niż  w czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.
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19. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakcepto-

wania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, ka-

drowe

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projekto-

wą, SST.  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza  zlecić  prowadzenie

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-

rów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo-

gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspekto-

rowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-

nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)   prowadzonych  podczas  dostaw

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów

robót.
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Zasada kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów. 

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,

laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie

z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.  Minimalne

wymagania  co  do zakresu badań i  ich częstotliwości  są  określone w SST.  W

przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje

o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,

sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki

badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych

materiałów

i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

i robót ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy

produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do

badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu

próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
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dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z

własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca  tylko  w

przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku  koszty  te  pokrywa

Zamawiający. 

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaga-

nego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcepto-

wane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi

Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w

programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Insektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich

wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z

wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez

Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy

lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim

przypadku,  całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

-  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-Polską Normą lub 

-  Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w

pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

15



II. ROBOTY ZIEMNE CPV:45111200-0

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające  i mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  dotyczących

projektowanego obiektu. W zakres prac wchodzą: 

- wykopy

- podkład

- zasypki

- transport gruntu

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie  zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki

materiałów budowlanych, itp.
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6. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie za pomocą np. łopat, kilofów, taczek lub

mechanicznie za pomocą np. koparek przedsiębiernych, ubijaka spalinowego.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma

być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie

on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego

użytkowania.

Wykonawca zobowiązany jest  do  dostarczenia  Inżynierowi  kopii  dokumentów

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  w  przypadkach,  gdy

wymagają tego przepisy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków  kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie

dopuszczone do robót.

7. TRANSPORT

Wykonawca będzie  się  stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś

przy  transporcie  materiałów  lub  sprzętu  na  i  z  terenu  prowadzonych  robót.

Uzyska  on  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych

ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał

Inżyniera.

Materiały  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz

dojazdach na teren budowy.

8. WYKONANIE ROBÓT
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-  Metoda  wykonywania  wykopów  powinna  być  dobrana  odpowiednio  do

wielkości  robót,  głębokości  wykopu,  ukształtowania  terenu,  rodzaju  gruntu  i

stosowanego sprzętu mechanicznego, 

- Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu

można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonywania  przewidzianych  w  nich

robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie, 

-  Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących

budowli,  na  głębokości  równej  lub większej  niż  głębokość posadowienia  tych

budowli,  należy  zastosować  środki  zabezpieczające  przed  osiadaniem  i

odkształceniem tych budowli, 

-  Wymiary  wykopów  powinny  być  dostosowane  do  wymagań  prac  w  nich

prowadzonych,  głębokości  wykopów  i  rodzaju  gruntu,  z  uwzględnieniem

konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia, 

-  W przypadku,  gdy  nie  ma  możliwości  wykonania  bezpiecznego  nachylenia

ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary

konstrukcji zabezpieczającej go oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi. 

-  Przestrzeń  ta  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  60  cm,  a  w  przypadku

wykonywania na ścianach izolacji nie mniej niż 80 cm, 

- Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych mogą być wykonywane do

głębokości: 

-  do 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

-  do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach spękanych, 

-  do 1,25 w gruntach mało spoistych, 

-  do 1,50 m w gruntach spoistych 

przy czym muszą to być grunty nie nawodnione i teren przy wykopach nie jest obcią-

żony w pasie o szerokości równej ich głębokości, 

- Bezpieczne nachylenia skarp roboczych: 

-  2:1 – grunty zwięzłe i bardzo spoiste (gliny, iły), 

-  1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 

-  1:1,25 – w gruntach mało spoistych, 

-  1:1,5 – w gruntach sypkich (piasek)

- Warunki terenowe i usytuowanie projektowanego budynku pozwalają na wykona-

nie wykopów szerokoprzestrzennych ze skarpami bez wykonywania zabezpieczeń, 
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- Warstwę gruntu pod ławami, stopami, płytami fundamentowymi grubości betonu

podkładowego oraz pod przegłębienia szybów windowych należy wybrać ręcznie i

usunąć z dna wykopu, 

- Zabezpieczenia w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu: 

- zachowane odpowiednie spadki pasa terenu przylegającego do górnej krawędzi

skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu umożliwiające łatwy

odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu, 

- w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmo-

czeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu przy skarpie spad-

ku w kierunku środka wykopu, 

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać na działanie czynników destrukcyjnych

(opady atmosferyczne, mróz itp.), 

- Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w

nich przewidzianych prac, 

- Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego

wykopu, nie zmarznięty i bez zanieczyszczeń (ziemia roślinna, odpadki materiałów

budowlanych, chyba że dokumentacja projektowa przewiduje inne warunki zasypa-

nia wykopów, 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonywane i zagęszczane warstwami o grubo-

ści dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

-  nie więcej niż 25 cm – przy wałowaniu i stosowaniu ubijaków ręcznych, 

-  od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimi

tarczami, 

-  około 40 cm przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno

być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji

termicznej i wodochronnej (przeciwwilgociowej) 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu według dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy

niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora.

- transport gruntu

9. ODBIÓR ROBÓT

- Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

19



- Badania i pomiary do odbioru robot zanikających przeprowadza wykonawca na

próbkach pobranych w obecności  Inżyniera  w miejscach przez niego wskaza-

nych,

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz

z ustaleniem należnego wynagrodzenia

- Odbiór robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych

w oparciu o dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolny-

mi (szkice), zestawienie wyników badań jakościowych i laboratoryjnych wraz z

protokółami sprawdzeń, analizę wyników badań wraz z wnioskami,

- Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół,  w którym

powinna być zawarta ocena ostateczna robót i  stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt

dokonania odbioru tych robót powinien znaleźć swoje odniesienie poprzez wpis

do dziennika budowy.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu

o kosztorys ofertowy i dokumentacje projektową. W przypadku rozbieżności ilościo-

wej podstawą jest zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej.

Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na

wykonanie danego elementu robót, a także pomocnicze związane z przeprowadze-

niem niezbędnych prób i badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządko-

waniem po zakończeniu robót. 

Dla robót ziemnych płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu,

-  odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziem-

nych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem umocnienia jego ścian, 

- dostarczenie materiału na zasypkę, 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu, 

Przy wykonywaniu podkładów i podsypek płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu,

cena obejmuje: dostarczenie materiału oraz uformowanie i zagęszczenie podkładu z

wyrównaniem powierzchni.
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11. PRZEPISY / DOKUMENTY ZWIĄZNE

Normy

PN-B-06050:1992 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-

nostki miary

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne

dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntów

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robót ziemnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.

682 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne
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III. ZBROJENIE CPV: 45262310-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy  przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych

i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na

celu  wykonanie  i  odbiór  robót  polegających  na  wykonaniu  zbrojenia  (stóp

fundamentowych, trzpieni, stropów, belek, nadproży)

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  wymienionych  stosuje  się  stal  klas

i gatunków  wg  dokumentacji  projektowej.  Powierzchnia  walcówki  i  prętów

powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów

niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym

okiem.  Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu

stalowego  tzw.  wiązałkowego.  Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów

i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być

przymocowane do prętów. 
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6. SPRZĘT

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  w  konstrukcjach

budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie

ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki,

spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję

obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP.  Miejsca  lub  elementy

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt

ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP na  budowie.

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

7. TRANSPORT

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu

w  sposób  zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

9. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku  budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia

Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie

podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych

przekrojach 

-  rozstawu  strzemion  -  prawidłowości  wykonania  haków,  złącz  i  długości

zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
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10. NORMY / PRZEPISY ZWIĄZANE

-  PN-H-84023-01,  PN-H-84023-02,  PN-H-84023-03,  PN-H-84023-04,  PN-H-

84023-05,  PN-H-84023-06,  PN-H-84023-07,  PN-H-84023-08,  PN-H-84023-09

Stal określonego zastosowania -- Gatunki 

-  PN-H-93215  Walcówka i  pręty  żebrowane  ze  stali  klasy  A-III  do  zbrojenia

betonu. 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie. 

- PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań.

Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie - Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju 

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

-  PN-ISO  6935-2/AK:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.

Dodatkowe wymagania 

-  PN-B-03264-2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie. 
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IV. ROBOTY MURARASKIE I MUROWE CPV: 45262500-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie murów obiektu tj.:

- ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego

- ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego

- nadproża prefabrykowanie

- montaż ościeżnic metalowych

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

-  Bloczki  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego,  wymagania  według

PN-EN 771-4:2012 

- Nadproża prefabrykowane, wymagania według PN-EN 845-2:2013-10, 

- Uniwersalne ościeżnice metalowe do zabudowy w ścianach murowanych, 

- Stalowe przezbrojenia murów, wymagania według PN-EN 845-3:2013-10, 
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- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się

używania  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  zawierających

tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

-  Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji  różnych wymiarów,

a mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku

i piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg

PN-EN 13139:2003, 

- Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;

CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C w/g PN-EN

197-1:2002, 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub

gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  suchogaszonego,

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczeń obcych – wymagania według PN-86/B-30020

- Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: marki i skład zaprawy

powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, przygotowanie zapraw

do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie,  zaprawę należy

przygotować  w takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  maksymalnie  po  jej

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Na  etapie  wznoszenia  murów  konieczne  jest  prowadzenie  stałej  kontroli  pod

względem zachowania wymagań dokumentacji projektowej, a także sprawdzanie:

- Zgodności z dokumentacją, 

- Prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach, 

- Grubości spoin i ich wypełnienia, 

- Wykonania przezbrojeń miejsc wymaganych, 

- Odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru,

Pionowości powierzchni i krawędzi muru, 

- Poziomości warstw murowych, 
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- Kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów,

Prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przerw

dylatacyjnych, 

- Liczby użytych wyrobów ułamkowych 

- Odchyłek wymiarów (zwichrowania i skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu,

zachowania wymiarów otworów w świetle), przy porównaniu z dopuszczalnymi dla

tego typu robót.

Wyniki odbiorów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy

27



V. KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV: 45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianych tj.:

- przygotowanie elementów konstrukcji

- montaż konstrukcji dachu

4. OGÓLNIE WYMAGANIA

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno-  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

Elementy konstrukcyjne

- Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymogom

zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 338:2016-06.

- Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko lite  drewno min.  Klasy C24,

spełniające wymogi cytowanej w powyżej normy. Elementy powinny być wykonane

o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5.0 mm.

- Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste, impregnowane ciśnieniowo

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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-  Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –

Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Łączniki

- Do mocowania elementów drewnianych można stosować:

- Gwoździe pierścieniowe,

- Gwoździe śrubowe i skręcane,

- Wkręty i śruby,

- Gwoździe klamrowe.

Środki ochrony drewna

Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed

działaniem  ognia  powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do

stosowania  w  oparciu  o  aprobatę  techniczną  lub  przez  ITB.  Środki  do  ochrony

elementów konstrukcyjnych muszą w zależności od potrzeb:

- Ochraniać przed grzybami i owadami

- Zabezpieczać przed sinizną i pleśnieniem,

- Zabezpieczyć przed działaniem ognia.

Składowanie elementów drewnianych

- Materiały i  elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

-  Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach

rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

- Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20,0

cm na podkładach nad ziemią, aby umożliwić swobodną cyrkulacje powietrza. Nie

dopuszcza się w żadnym wypadku składować na płask bez zadaszenia.

Składowanie łączników

-  Elementy  metalowe  pomocnicze  (kotwy,  gwoździe  itp.,)  należy  składować

w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych w warunkach zabezpieczenia

przed korozją, uszkodzeniem bądź zanieczyszczeniem. 

6. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy

zachowaniu warunków określonych w STWiORB.
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Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego

drobnego sprzętu pomocniczego do montażu (młotki,  wiertarko-  wkrętarki,  strugi

mechaniczne, piły mechaniczne itp.,). Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby

odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być

odpowiednio przeszkolone.

7. TRANSPORT

Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały metalowe powinno się przewozić

w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

8. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków,

które zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego

i wymiarów konstrukcji.

W  przypadku  braku  szczegółowych  rozwiązań  wykonawca  zobowiązany  jest

przedstawić własne do akceptacji przez Inżyniera.

Więźba dachowa

Krokwie  należy  połączyć  z  płatwiami  i  murłatami.  Płatwie  oprzeć  na  słupach

drewnianych i mieczach.

W trakcie montażu więźby należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii dachu

oraz  zachowanie  właściwych  spadków  (która  mają  być  kontynuacją  istniejącego

dachu). Zaleca się wykonanie wstępnych połączeń montażowych celem możliwości

dokonania korekt. 

Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją

techniczną.  Przy  wykonaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki

z  ostruganych  desek  lub  ze  sklejki.  Dokładność  wykonania  wzorników powinna

wynosić do 1 mm.

Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od

projektowanych więcej jak 0.5 mm.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

W rozstawie belek lub krokwi:
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- Do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- Do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

W długości elementu do 20 mm,

W odległości między węzłami do 5 mm,

W wysokości do 10mm

Elementy  więźby  dachowej  stykające  się  z  murem  lub  betonem  muszą  być

w miejscach styku odizolowane minimum jedną warstwą papy. 

Obligatoryjnie wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącej

części.

Ołacenie połaci dachowej

Do ołacenia połaci dachowej stosować kontrłaty o wymiarach co najmniej 25 x 50

cm i  łaty o wymiarach minimum 40 x 50 mm w rozstawie od 27 cm do 35 cm

w zależności od długości stosowanej blachy pokryciowej.

Łaty  układać  stroną  dordzeniową  ku  dołowi  i  przybijać  minimum  jednym

gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 45 mm większa od grubości

łaty. Czoła łat powinny stykać się tylko na krokwiach.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem

oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto:

-  Dokładność montażu elementów drewnianych w konstrukcji  dachu,  zachowanie

gładkości płaszczyzn,

- Prace zanikające w czasie wykonywania robót dekarskich (wykonywanie podłoża,

wykonanie warstwy podkładowej papy),

- Kontrola końcowa w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, po zakończeniu

robót,  z uwzględnieniem warstwy pokrywczej,  jak i  sposobu wykonania obróbek,

poprawności położenia poszczególnych warstw gontów,

- Łączenie elementów drewnianych,

- Dokładność i szczelność osadzenia wyłazu dachowego,

- Regularność i równość spadku na powierzchni pokrycia,

- Skuteczność zamocowania podłoża,

- Powierzchnia krycia pod kątem braku zanieczyszczeń i jej jednorodność,
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-  Sprawdzenie  impregnacji  środkami  grzybobójczymi,  przeciwwilgociowymi

i ognioochronnymi drewnianych elementów konstrukcji dachu.

Roboty podlegają odbiorowi.

10. OBMIAR ROBÓT

Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.

Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:

m2 – ołacenie i podsufitki,

m3 – elementów konstrukcyjnych,

kpl. – wyłazu dachowego.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian

zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych z naturze.

11. ODBIÓR ROBÓT

Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną

oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

-  Pisemne stwierdzenie  Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót

zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną,

- Inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót.

Zakres robót

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne

stwierdzenia Inżyniera lub dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku

budowy zakończenia robót.

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- Wykonania połączeń,

- Konserwacji elementów drewnianych,
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- Wykonanie obróbek blacharskich,

- Pokrycie dachu.

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót,

na które podzielony został kosztorys ofertowy.

13. PRZEPISY / NORMY ZWIĄZANE

-  PN-EN  1611-1:2002  Tarcica  –  Klasyfikacja  drewna  iglastego  na  podstawie

wyglądu – Część 1: Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje.

-  PN-84/D-04152  Tarcica  –  Oznaczenia  modułu  sprężystości  przy  zginaniu

statycznym.

- PN-EN 1995-1-1:2010Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część

1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne  –  Gatunki  iglaste  i  topola  –  Wymiary,

dopuszczalne odchyłki.

- PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości

- PN-EN 636:2013-03 Sklejka - Wymagania techniczne

- PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno

lite  zabezpieczone  środkami  ochrony  –  Klasyfikacja  wnikania  i  retencji  środka

ochrony.

- PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno

lite  zabezpieczone  środkiem  ochrony  –  Wytyczne  pobierania  do  analizy  próbek

drewna zabezpieczonego środkami ochrony.

- PN-D-94021:1982 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymałościowymi.

- PN-EN 1380:2000  Konstrukcje drewniane – Metoda badań – Nośność złączy na

gwoździe.

-  PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne

i projektowanie.

-  PN-EN  844-3:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne

dotyczące tarcicy.
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-  PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

-  PN-82/D-94021  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymałościowymi.

-  PN-EN  125424:2003  Materiały  i  wyroby  budowlane  Właściwości  cieplno-

wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeń.

-  PN-EN 26157-1:1998  Części  złączne.  Nieciągłości  powierzchni.  Śruby,  wkręty

i śruby dwustronne ogólnego stosowania. 

- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

- PN-ENV 13381-7:2004 Metody  badawcze  ustalania  wpływu  zabezpieczeń  na

odporność ogniową elementów konstrukcyjnych Część 7: Zabezpieczenia elementów

drewnianych.

- PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

- PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C 

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych

- PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym 

- PN-85/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym 

- PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i

nakrętek metrycznych. Dane ogólne 

- PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym 

- PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym 

- PN-88/M-82151 Podkładki kwadratowe 

- PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

- PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 

- PN-EN ISO 4033:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 2. Klasy dokładności A i B 

- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe ogólnego przeznaczenia  

-  PN-EN  113:2000/Az1:2005  Środki  ochrony  drewna  -  Metoda  badania  do

oznaczania skuteczności  zabezpieczania  przeciwko podstawczakom rozkładającym

drewno - Oznaczanie wartości grzybobójczych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023

poz. 682 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.

1213)
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-  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne

35



VI.WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV: 45261210-9

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy  przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych

i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające  i mające  na  celu  wykonanie  kompletnego  pokrycua  dachu

z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem tj.:

- izolacja termiczna dachu

- wiatroizolacja 

- pokrycie dachu blachą trapezową

- obróbki blacharskie

- rynny i rury spustowe

4. OGÓLNIE WYMAGANIA

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno-  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

-  Folia  paroizolacyjna  i  polietylenowa,  wymagania  według  normy  PN-EN

13984:2013-06 

- Blacha trapezowa – profilowane arkusze blachy stalowej, wymagania według

PN-EN 14782:2008, 
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- Łączniki do mocowania arkuszy blachy stosować wkręty ocynkowane według

wskazań producenta materiałów pokryciowych 

-  Łączniki  –  do  mocowania  materiałów  blaszanych  stosować  gwoździe  lub

wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych 

- Płyty twarde z wełny mineralne – wymagania wg PN-EN 13162+A1:2015 04

oraz spełniające dodatkowo następujące parametry: 

- gęstość 130 kg/m3, 

- współczynnik przewodzenia   λD = 0,039 W/mK,  

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa    

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa,

-  nasiąkliwość  wodą  przy  krótkotrwałym  zanurzeniu  ≤  1,0  kg/m²,  przy

długotrwałym ≤ 3,0 kg/m²

- Kliny dachowe z wełny mineralnej według PN-EN 13162+A1:2015-04,

6. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być

stale  utrzymany  w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on

odpowiadał  wymaganiom  ochrony  środowiska  o  przepisom  dotyczącym  jego

użytkowania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Inżynierowi  kopii

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,

w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

7. WYKONYWANIE ROBÓT

Izolacja termiczna dachu

Wykonywana wełną mineralną twardą. Zakres prac obejmuje:

-  Przed  układaniem  izolacji  termicznej  muszą  zostać  zakończone  inne  prace

budowlane wykończeniowe na dachu,
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- Pracę należy tak zorganizować, by unikać chodzenia po izolacji termicznej z płyt

z wełny mineralnej. Tam, gdzie przewiduje się przejścia, układa się pomosty z desek,

względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych

- Prace przy układaniu wełny należy prowadzić zgodnie z przepisami i  zasadami

BHP – należy używać rękawic ochronnych, przy pracy na wysokości odpowiednio

się zabezpieczyć, 

-  Płyty  należy  układać  zawsze  dłuższym  bokiem  równolegle  do  hydroizolacji

mocowanej  mechanicznie.  Taki  sposób  postępowania  optymalizuje  rozkład

łączników, 

-  Nie  należy  wykonywać  prac  montażowych  w czasie  opadów atmosferycznych,

może to spowodować zamoknięcie wilgoci w warstwie izolacji,

Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej

- Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią

a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

-  Arkusze  blach  trapezowych zaleca  się  układać  w taki  sposób,  aby szersze  dno

bruzdy znalazło się na spodzie.

-  Blachy  trapezowe  łączy  się  z  konstrukcją  dachu  za  pomocą  łączników

mocowantych bezpośrednio do łaty 

Obróbki blacharskie

-  Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  pochylenia  połaci

dachowych (w połączeniu z ustniejącą częścią dachu)

-  Obróbki  blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej  ocynkowanej

powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm, 

- Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż - 15 °C, 

- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Rynny i rury spustowe

- Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej  ocynkowanej  powlekanej

o grubości 0,6-0,7 mm. Zaleca się arkusze 1000x2000 mm, 
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-  Do wykonanie  rur  spustowych należy  stosować  blachę  ocynkowaną  powlekaną

grubości 0,5-0,6 mm, 

- Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 % 

-  Poziom rynien  powinien  być  dostosowany  do  rynien  części  istniejącej  jako  jej

konstynuacja na elewacji

-  Połączenie  rynny  z  rurą  spustową  powinno  być  wykonane  w taki  sposób,  aby

swobodnie  wchodziło  w  rurę  spustową.  Połączenie  wpustu  rynnowego  z  rynną

powinno być oblutowane obustronnie.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Materiały

-  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,

-  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności

z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych

materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń  co  do

zgodności  materiału z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez producenta,

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

-  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie

gwarancyjnym).

Roboty izolacyjne

- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem

równości, braku zabrudzeń, 

- kontrolę wytrzymałości na odrywanie, 

- ocenę wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 

- stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 
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- oznaczenie rzeczywistej grubości izolacji, która powinna być zgodna z wartością

podaną w dokumentacji  projektowej,  określaną jako średnia arytmetyczna z kilku

pomiarów w miejscach w skazanych przez Inżyniera, 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.

9. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2, z wyjątkiem wykonania rynien i rur spustowych,

gdzie jednostką obmiarową jest mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu

z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych

w naturze.

10. ODBIÓR ROBÓT

Roboty izolacyjne

Odbiór  częściowy  należy  przeprowadzać  w  następujących  fazach  wykonywania

robot: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 

- po przygotowania podłoża, 

- po ułożeniu warstwy ocieplającej

Odbiór  podłoża  pod  ocieplenie  powinien  obejmować  sprawdzenie  spadków,

równości, czystości i suchości podłoża. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

-  sprawdzenie  czy  rodzaj  i  jakość  materiałów  są  zgodne  z  projektem

budowlanym, 

-  sprawdzenie,  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  zgodna  z  podaną

w projekcie  budowlanym  i  czy  jest  wystarczająca  do  uzyskania  wymaganej

wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

-  sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia

(szczególnie, gdy zastosowana kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do

podłoża,
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Odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wyników  odbiorów

międzyfazowych  oraz  sposobu  zabezpieczenia  warstwy  termoizolacyjnej  przed

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  powinien  być  dokonany  wpis  do  dziennika

budowy.

Roboty pokrywcze

Odbiór podłoża i podkładu

-  Badanie  podłoża  lub  podkładów  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru

częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed  przystąpieniem  do  krycia  połaci

dachowych, 

- Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty

kontrolnej o długości 2 m i przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit między

sprawdzaną powierzchnią  a  łatą  przyłożoną do tej  powierzchni  nie  powinien być

większy niż 5 mm, 

- Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty

kontrolnej  o  długości  3  m.  Prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  a  łatą

przyłożoną  do tej  powierzchni  nie  powinien  być  większy  niż  5  mm w kierunku

prostopadłym  do  pochylenia  połaci  i  nie  większy  niż  10  mm  w  kierunku

równoległym do pochylenia połaci, 

-  Sprawdzenie  szerokości  szczelin  w  stykach  płyt  termoizolacyjnych  należy

przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością do 1 mm, 

-  Podjęte  decyzje  o  dopuszczeniu  lub  niedopuszczeniu  podłoża  lub  podkładu  do

wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy. 

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

-  Badania  w czasie  odbiorów częściowych  należy  przeprowadzać  tych  robót,  do

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Czynności te powinny być

potwierdzone w dzienniku budowy, 

-  Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzać  po  zakończeniu  robót,  po

deszczu, 

Do  odbioru  technicznego  robót  pokrywczych,  wykonawca  jest  obowiązany

przedstawić: 

- dokumentację techniczną,
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- zapisy potwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłożą lub podkładu

oraz warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiałów, 

Na  podstawie  protokołów i  zapisów w dzienniku  budowy należy  sprawdzić,  czy

podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych.

Odbiór pokrycia z blachy

– Sprawdzenie  zabezpieczeń  dachowych  z  blachy  polega  na  stwierdzeniu

wykonania zabezpieczeń przy elementach pionowych ponad połacią dachu,  na

wierzchu  attyk  i przy  innych  elementach  dachu,  jak  wywietrzniki,  wyłazy,

wywiewki kanalizacyjne itp.

– Sprawdzenie mocowania elementów

Odbiór rynien i rur spustowych

– Sprawdzenie  rynien  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  w  zakresie  wymiarów,

rozstawu  i  wykonania  rynien  oraz  połączeń  ich  poszczególnych  odcinków

(przekroju, zakładów) i przy rurach spustowych,

– Sprawdzenie  rozmieszczenia  uchwytów  i  sposób  wyrobienia  w  nich  spadku

podłużnego  oraz  usytuowania  krawędzi  zewnętrznej  linii  poziomej  i  linii

stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia, 

– Stwierdzenie czy rynny nie mają dziur i pęknięć, 

– Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do

nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków,

– Sprawdzenie  rur  spustowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  w  zakresie

wymiarów,  rozstawu  i  wykonania  rur  oraz  połączeń  ich

w złączach pionowych i poziomych, umocowanie ich w uchwytach, spoinowania

i prostoliniowości, 

- Sprawdzenie poprzez oględziny czy rury nie mają pęknięć i dziur, 

-  Sprawdzenie  pionowości  rur  spustowych  należy  wykonać  za  pomocą  pionu

murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.

-  sprawdzenie  poziomu  rynien  w  nawiązaniu  do  istniejącej  części  budynku

(kontynuacja poziomu istniejących rynien)
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu

o  kosztorys  ofertowy  i  dokumentacje  projektową.  W  przypadku  rozbieżności

ilościowej podstawą jest zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót,

na które podzielony został kosztorys ofertowy. 

Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na

wykonanie  danego elementu robót,  przeprowadzeniem niezbędnych prób i  badań,

ustawieniem  i  demontażem  niezbędnych  rusztowań,  przygotowaniem  stanowiska

pracy i jego uporządkowaniem po zakończeniu robót.

12. NORMY / PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne  wyroby  wodochronne  -  Wyroby  z  tworzyw

sztucznych  i  kauczuku  do  regulacji  przenikania  pary

wodnej - Definicje i właściwości 

- PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną

w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10143:2008 Blachy  i  taśmy stalowe  powlekane  ogniowo w sposób

ciągły - Tolerancje wymiarów i kształtu 

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -

Wyroby z wełny mineralnej  (MW) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja  

- PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na

osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwości

- PN-EN 14782:2008 Samonośne  blachy  metalowe  do  pokryć  dachowych,

okładzin  zewnętrznych  i  wewnętrznych  -

Charakterystyka wyrobu i wymagania 

- PN-B-10240:1980 Pokrycia  dachowe  z  papy  i  powłok  asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-10245:1961 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej

ocynkowanej  i  cynkowanej.  Wymagania  i  badania

techniczne przy odbiorze
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023

poz. 684 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.

1213)

- „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano- montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne
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VII. TYNKOWANIE CPV: 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające  i mające  na  celu  wykonanie  tynków wewnętrznych cementowo

wapiennych oraz zewnętrznych silikatowych na siatce

4. OGÓLNIE WYMAGANIA

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno-  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się

używania  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  zawierających

tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

- Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a

mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-

EN 13139:2003 
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- Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;

CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C w/g PN-EN

197-1:2002 

- Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

-  marki  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy

państwowej, 

-  przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkarskich  powinno  być  wykonywane

mechanicznie,

-  zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana

maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczeń obcych,

- skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6. WYKONYWANIE ROBÓT

Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne

-  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robot  tynkowych  powinny  być

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 

- tynki cementowo-wapienne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż

+5°C pod  warunkiem,  że  w ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  °C.  W

niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odp

wiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Warunkami  wykonywania

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 
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- tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut

tynków wewnętrznych należy  wykonać  według pasów i  listew kierunkowych.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź należy

nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
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VIII. POSADZKI CPV: 45431000-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonania posadzek wewnątrz budynku tj.:

-  warstwa  wyrównawcza  z  zaprawy  cementowej  z  zatarciem  powierzchni  na

gładko

- izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS

- izolacja wysoce elastyczna wodoszczelna z folii

- wylewka cementowa zbrojona siatką

- posadzka z terakoty (z dopuszczeniem gresu za zgodą Zamawiającego)

- posadzka z płytek ceramicznych

- wylewka cementowa (posadzka na poddaszu nieużytkowym)

4. OGÓLNIE WYMAGANIA

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno-  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

- Terakota / Płytki Gres o twardości 8 według skali Mahsa, posiadające V klasę

ścieralności,  wykonane  w  wersji  antypoślizgowej.  Dopuszczalne  odchyłki
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wymiarowe: długość i szerokość ±  1,5 mm, grubość   ±  05 mm, krzywizna 1,0

mm, wymagania według PN-EN 14411:2013-04, 

- Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek gresowych – wymagania według PN-

EN 12004+A1:2012, 

- Zaprawa do fugowania – wymagania według np. AT-15-2403/2001, 

-  Preparat  do  powierzchniowego  wzmacnia  podłoża  betonowego,  głęboko

penetrujący, 

-  Wodoszczelna  folia  elastyczna  do  wykonywania  bez  spoinowych  izolacji,

wymagania według PN-EN 1504-2:2006, 

- Taśmy i narożniki uszczelniające, 

-  Styropian  podłoga/dach  o  gęstości  20  kg/m3,  wymagania  według  PN-EN

13163+A1:2015-03 

- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się

używania  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  zawierających

tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

- Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji  różnych wymiarów,

a  mianowicie:  piasek  gruboziarnisty  1,0-2,0  mm  do  zapraw  cementowych

wymagania wg PN-EN  13139:2003

- Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;

CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C w/g PN-EN

197-1:2002 

- Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych według BN-74/6771-04, 

- Mieszanka betonowa gotowa według wymagań PN-EN 206-1:2003, 

- Włókna stalowe  

6. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być

stale  utrzymany  w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on
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odpowiadał  wymaganiom  ochrony  środowiska  o  przepisom  dotyczącym  jego

użytkowania. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Inżynierowi  kopii  dokumentów

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  w  przypadkach,  gdy

wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

7. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie podkładów cementowych

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie  z  projektem,  który  określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

Wytrzymałość podkładu cementowego badana według PN-85/B-04500 nie powinna

być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa; na zginanie – 3 MPa, 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów

budynku paskiem papy lub taśmą dylatacyjną z pianki PE, 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż +5 °C, 

Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  przygotować  przez

mechaniczne  wymieszanie  składników  według  receptury  określonej  przez

laboratorium,

Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  układać  niezwłocznie  po

przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  z  zastosowaniem  ręcznego  lub

mechanicznego  zagęszczania  z  równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem

powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub

nakładania drobnoziarnistej zaprawy, 

Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o

grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia – uzupełnienie

do pełnej grubości podkładu, 
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Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,

zgodnie  z  ustalonym spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową

łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  prześwitów

większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej

lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub

szerokości pomieszczenia, 

W  świeżym  podkładzie  cementowym  powinny  być  wykonane  szczeliny

przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem lub packi stalowej na głębokość 1/3

– 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m, 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,

np.  przez  przykrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami,  albo  przez

spryskiwanie powierzchni wodą,

Izolacje termiczne i akustyczne z płyt ze styropianu

Do wykonywanie izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy   układać

na styk bez szczelin, 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę należy układać mijankowo;

przesunięcie styków powinno wynosić minimum 3 cm, 

Przed  układaniem  izolacji  termicznej  z  płyt  styropianowych  muszą  zostać

zakończone  prace  związane  z  murowaniem  ścianek  działowych  i  kanałów

wentylacyjnych, 

Folia  polietylenowa  budowlana  układana  na  płytach  styropianowych  stanowi

warstwę poślizgową pod podkłady cementowe po posadzki

Izolacja przeciwwodna z folii płynnej

Przygotowanie podkładu

-  Podłoże  powinno  być  równe  i  nośne  tzn.  mocne,  stabilne

i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów

podłoża,  pozostałości  starych  farb,  olejów  i  innych  substancji  mogących  osłabić

przyczepność folii, 

- Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić

zaprawą cementową, 

- Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i

odpylić, 
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- Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją, 

-  Wodoszczelną  folię  elastyczną  można  stosować  na  powierzchnie  całkowicie

wyschnięte, co powinno być potwierdzone “testem folii”.  Test polega na ułożeniu

folii z tworzywa sztucznego na powierzchni około 1m2. Jeżeli po około kilkunastu

minutach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie

podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia,

Izolacja wodoszczelna folią elastyczną

Wodoszczelna  folia  elastyczna  produkowana  jest  jako  gotowa  do  użycia,  jako

jednorodna pasta, lub dwuskładnikowa,

Folii nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać, 

Folię  w  postaci  gotowej  do  użycia  przed  przystąpieniem  do  właściwych  prac

hydroizolacyjnych należy przemieszać w wiaderku w celu wyrównania konsystencji

(zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). 

Folię nakładamy na podłoże co najmniej w dwóch warstwach, 

Pierwszą  warstwę  nanosi  się  pędzlem,  rozpoczynając  od  miejsc,  w  których

zastosowane  będą  dodatkowo  taśmy,  narożniki  i  pierścienie  uszczelniające.

Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie, 

Naniesioną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, 

Do  nałożenia  drugiej  warstwy  można  przystąpić  po  całkowitym  wyschnięciu

pierwszej (po około 3 godzinach), 

Kolejne warstwy należy nanosić krzyżowo przy pomocy pędzla lub pacą stalową, 

Powstałą  po  związaniu  powłokę  (po  około  24  godzinach)  należy  pokryć  trwale

posadzką lub okładziną, 

Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody,

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25 °C,

oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%,

Układanie warstwy wykończeniowej (terakota / gres)

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną

zgodnie z ustalonym spadkiem, 

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z płytek nie powinna być

niższa  niż  +5ˇC.  Temperaturę  należy  zapewnić  na  co  najmniej  kilka  dni  przed

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 
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Na czas wiązania zaprawy nie wolno dopuścić do namoknienia wykonanej posadzki

lub jej fragmentu, 

Posadzka  powinna  być  wykonana  z  płytek  tego  samego  rodzaju,  barwy,  typu

i gatunku, 

Spoiny  między  płytkami  powinny  mieć  szerokość  umożliwiającą  dokładne

wypełnienie  zaprawą,  tj.  praktycznie  1-2  mm.  Szerokość  spoin  powinna  być

jednakowa  i  kontrolowana  przy  układaniu,  spoiny  powinny  przebiegać

prostoliniowo, 

Do  wypełniania  spoin  odpowiednią  zaprawą  wodoszczelną  można  przystąpić  po

kilku dniach od ułożenia płytek, 

Posadzka na całej powierzchni powinna być połączona z podkładem, 

Posadzka  powinna  być  czysta,  jej  powierzchnia  równa,  stanowiąca  płaszczyznę

o określonym pochyleniu (spadku),

Kontrola jakości robót

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 

normie. 

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Podkłady cementowe

Kontrola jakości wykonania podkładów cementowych powinna obejmować: 

-  Sprawdzenie  materiałów pod względem ich właściwości  technicznych

zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

-  Sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubości  w

dowolnych

3  miejscach;  badanie  należy  przeprowadzić  metodą  przekłuwania  z

dokładnością do 1 mm, 

-  Sprawdzenie  równości  podkładu  przez  przykładanie  w  dowolnych

miejscach i kierunkach laty kontrolnej, 

- Sprawdzenie dokładności wykonania izolacji termicznej i akustycznej z

płyt styropianowych.
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Materiały izolacyjne

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

-  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do

stosowania, 

-  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie

zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości

technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym  przez  producenta,  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z

postanowieniami normy państwowej, 

-  Nie dopuszcza się  stosowania do robót  materiałów izolacyjnych,  których

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

-  Nie  należy  stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

Roboty izolacyjne

Kontrola robót obejmuje: 

-  wizualne  sprawdzenie  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  pod

względem równości, braku zabrudzeń, 

- kontrolę wytrzymałości i wilgotności podłoża, 

- ocenę wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 

- stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji

Posadzka z warstwy wykończeniowej (terakota / gres)

- Sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych)  należy  sprawdzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku

budowy, 

-Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  podkładu  i  warstw  izolacyjnych

należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru międzyfazowych lub

zapisów w dzienniku budowy, 
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- Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po

uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych,

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8. PRZEPISY / DOKUMENTY ZWIĄZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych

i Wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie

-Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13813:2013 Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania  -

Materiały - Właściwości i wymagani 

PN-B-10156:1968 Posadzki  chemoodporne  z  płytek  i  cegieł  ceramicznych  –

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje  do  płytek  -  Wymagania,  ocena  zgodności,

klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości,

ocena zgodności i znakowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.

682; z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne
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IX.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV:45421100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach  publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej (PVC) oraz

drzwiowej (aluminiowej, drewnianej, stalowej).

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

Stolarka okienna

-  Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  poli  (chlorku  winylu)  (PVC-V)  do

produkcji okien i drzwi odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12608:2004, 

- Szyby zespolone – wymagania według PN-EN 1279-1:2006, 

-  Okucia  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,

zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją, wymagania według PN-

EN 13126-1:2012, 

- Stolarka okienna z PVC kompletnie wykończona wraz z okuciami, uszczelkami,

według kolorystyki określonej w dokumentacji projektowej, 
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- Silikon budowlany, wymagania według PN-EN ISO 11600:2004, 

- Pianka poliuretanowa, wymagania według PN-EN 1604:2013-07, 

- Uszczelki i przekładki odpowiadające wymaganiom: twardość Shor’a min. 35-

40, wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, odporność na temperaturę -30 °C

do +80 °C, nie powinny rozprzestrzeniać ognia, nie nasiąkliwe, trwałość min. 20

lat,

Stolarka drzwiowa

Drzwi płytowe wewnętrzne, wymagania według PN-EN 14351-1:2010, 

Drzwi wejściowe wymagania według PN-EN 1627:2012, PN-EN 1192:2001, 

Okucia budowlane: klamki, gałki, uchwyty i tarcze według PN-EN 1906:2012, 

Uszczelki  i  przekładki  odpowiadające  wymaganiom  według  PN-EN  12365

1:2006: twardość Shor’a min. 35-40, wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,

odporność na temperaturę -30 °C do +80 °C, nie powinny rozprzestrzeniać ognia,

nie nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat,

Specyfikację  rozpatrywać  łącznie  z  zapisami  w  zestawieniu  stolarki  (drzwi

o klasie odprowności przeciwpożarowej REI30, REI60)
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X. ROBOTY ELEWACYJNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

CPV:445443000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy  przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych

i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót elewaytyjnych:

- podkład pod wyprawę elewacyjną

- tynk elewacyjny silikatowy na siatce

- tynk mozaikowy na cokole 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

- Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się

używania  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  zawierających

tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

- Styropian samogasnący w postaci płyt o gęstości min. 15 kg/m3, wymagania

według PN-EN 13163+A1:2015-03, 
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- Płyty ze skalnej wełny mineralnej, wymagania według PN-EN 13162+A1:2015-

04, 

-  Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych

systemach dociepleń np. według AT-15-6347/2004, 

-  Podkładowa  masa  tynkarska  pod  wyprawy  cienkowarstwowe,  wymagania

według PN-EN 998-1:2012; PN-C-81906:2003, 

-  Cienkowarstwowa  wyprawa  tynkarska  do  nakładania  ręcznego,  wymagania

według PN-EN 15824:2010, 

- Siatka z włókna szklanego powlekana żywicą polipropylenową, 

- Tynk mozaikowy

6. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być

stale  utrzymany  w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on

odpowiadał  wymaganiom  ochrony  środowiska  o  przepisom  dotyczącym  jego

użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

7. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  na  teren

budowy.

Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane

w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
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8. WYKONANIE ROBÓT - ELEWACJA Z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ

Przyklejenie płyt ze styropianu i wełny mineralnej

-  Prace  związane  z  przyklejaniem płyt  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  można

prowadzić, gdy temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C, 

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu; wszystkie luźne, nie

związane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć, 

- Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowo-

punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co

najmniej 3 cm) przy krawędzi płytyi równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni

6÷8 plackówo średnicy 8÷12 cm, 

-  Należy  nałożyć  taką  ilość  masy,  aby  pokrywała  ona  co  najmniej

40  %  powierzchni  płyty  (po  dobiciu  płyty  do  podłoża  min.  60  %)

i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą, 

- Płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak,

aby grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm 

-  Przy  równych  i  gładkich  podłożach,  dopuszczalne  jest  równomierne

rozprowadzanie  zaprawy  pacą  ząbkowaną  po  całej  powierzchni  płyty  tak,  by  po

przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm, 

-  Zaleca  się  wykonanie  dodatkowego  mocowania  płyt  ze  styropianu  kołkami

polipropylenowymi w ilości 6 sztuk na 1 m2.

Zbrojenie z siatki  włókna szklanego

-  Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie podłoża należy prowadzić, gdy 

temperatura podłoża i otoczenia jest od +5 °C do+25 °C, 

-  Podłoże  powinno  być  stabilne,  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 

brudu, 

- Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z od

mierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czyn

ność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. 

-  Przygotowaną  zaprawę  należy  wykorzystać  w czasie  wskazanym w instrukcji  

producenta,
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-  Na wyrównaną powierzchnię z płyt  styropianowych należy naciągnąć zaprawę  

klejową,  rozprowadzić  ją  pacą zębatą  i  zatopić  w niej  siatkę  zbrojącą z  włókna  

szklanego, 

- Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby 

była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z podłożem 

z płyt styropianowych, 

-  Należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu,  działaniu  

deszczu i przy silnym wietrze 

- Tynk zewnętrzny można nakładać po wyschnięciu zaprawy klejowej (ok. 3 dni),

Nałożenie warswty tynku podkładowego

- Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do użycia.  Nie  

wolno jej  łączyć z innymi materiałami,  rozcieńczać ani zagęszczać.  Po otwarciu  

wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji, 

-  Podłoże  powinno  być  stabilne,  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, 

brudu, 

-  Podkładową  masę  tynkarską  należy  rozprowadzić  na  przygotowanym podłożu  

(równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla, 

- Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5°C, 

- Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po

upływie  ok.  4÷6  godzin  od  momentu  jej  naniesienia,  przez  okres  6  miesięcy  

podkładowa  masa  tynkarska  może  służyć  jako  tymczasowa  warstwa  ochronna  

systemu  ociepleń  (zanim  naniesiona  zostanie  warstwa  wykończeniowa  z  tynku  

cienkowarstwowego),

Wyprawa tynkarska z tynku cienkowarstwowego i mozaikowego

-  Wyprawę tynkarską szlachetną nakłada się  na  przygotowaną warstwę zbrojoną  

z siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej, 

-  Podłoże  powinno  być  stabilne  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  

oczyszczone z w szczególności z kurzu i brudu 
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– Wyprawa  tynkarska  dostarczana  jest  w  wiaderkach  gotowa  do  wbudowania.

Przed  wykonaniem  prac  tynkarskich  zaprawę  należy  przemieszać  w  celu

ujednorodnienia konsystencji,

-  Tynk  należy  nanosić  na  przygotowane,  zagruntowane  podłoże

w  postaci  równomiernej  warstwy  o  grubości  ziarna  kruszywa,  przy  pomocy

gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, 

-  Nadmiar  materiału  należy  ściągnąć  z  powrotem  do  wiadra

i przemieszać, 

-  Powstałą  powierzchnię  zaciera  się  ruchami  okrężnymi  przy  użyciu  pacy

z tworzywa sztucznego 

-  Materiał  należy  nakładać  metodą  "mokre  na  mokre",  nie  dopuszczając  do

zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej, 

-  Przerwy  technologiczne  należy  z  góry  zaplanować,  na  przykład:

w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów

itp., 

-  Tynkowaną  powierzchnię  należy  chronić,  zarówno  w  trakcie  prac,  jak

i w okresie wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem

wiatru i opadów atmosferycznych, 

-  Temperatura  podłoża  i  otoczenia,  podczas  wykonywania  prac  i  wysychania

tynku powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  kierowanie  ich  przygotowaniem

i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Materiały izolacyjne

-  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

-  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności

z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych
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materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń  co  do

zgodności  materiału z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez producenta,

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

Zaprawy

-  Przy  przygotowywaniu  zapraw  z  gotowych  suchych  mieszanek  dostarczanych

w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez

producenta ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody

i sposobu wymieszania zaprawy.

Podkład pod wyprawę tynkarską

-  Kontrola  powinna  obejmować  zgodność  dostarczonych  materiałów

z wymaganiami norm państwowych oraz świadectw i certyfikatów, które dostawca

jest obowiązany załączyć do każdej partii materiałów dostarczanych na budowę,

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

-  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności

z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, 

- Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

-  Szczególnemu  sprawdzeniu  podlega  wykonywanie  warstwy  zbrojącej  z  siatki

z  włókna  szklanego  wtapianej  i  zaprawy  klejącej.  Istotne  jest  przestrzeganie

wtapiania siatki w rozłożoną uprzednio na ścianie przy pomocy pacy zębatej warstwy

zaprawy klejowej i dokładne wygładzenie całej warstwy, 

-  Kontrola  powinna  obejmować  sprawdzenie  poprzez  oględziny  równomierności

nałożenia  tynku  podkładowego  na  warstwę  zbrojącą  pod  właściwą  wyprawę

tynkarską.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej

Kontrola obejmuje: 
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- sprawdzenie podkładu bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania wyprawy

tynkarskiej  pod  względem  równości,  ukształtowania  powierzchni  względem  łaty

kontrolnej przykładanej w dowolnych miejscach, 

- Sprawdzenie powierzchni, czy jest niepyląca, bez rys, spękań, oczyszczone z kurzu

i innych zanieczyszczeń, 

-  Sprawdzenie  przestrzegania wykonywania robót  w warunkach atmosferycznych,

w których  wykonywanie  dopuszcza  właściwa  dla  stosowanych  w  procesie

materiałów aprobata techniczna, 

- Sprawdzenie technologii nakładania i wygładzania wyprawy na kolejnych partiach

powierzchni elewacji budynku,

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

10. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót  jest  m2 powierzchni  docieplenia  obiektu i  wykonania

okładziny z płytek betonowych łupanych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych  przez  Inżyniera  w  czasie  prowadzenia  prac  i  sprawdzonych

w naturze.

11. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Odbiór wyprawy tynkarskiej

Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  lub  podkładu  powinien  być  przeprowadzony

w następujących fazach robót: 

- Podczas przyklejania płyt styropianowych, 

- Podczas wykonywania warstwy zbrojącej,

- Podczas nakładania tynku podkładowego  

- Po całkowitym stwardnieniu podkładu, 
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Odbiór powinien obejmować: 

-  Badanie  podłoża  lub  podkładów  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru

częściowego, przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych etapów, 

-  Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  za  pomocą  łaty  kontrolnej

o długości 2 m i przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzanie prześwitów

między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej  powierzchni  należy

mierzyć z dokładnością do1 mm, 

-  Sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny  pionowej  za  pomocą  łaty  kontrolnej

i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

Odbiór wyprawy tynkarskiej

-  Wygląd  zewnętrzny  naniesionej  wyprawy  tynkarskiej  powinien  mieć  postać

„baranka” lub imitacji  deski,  równomiernie pokrywającego powierzchnię podłoża,

bez  widocznych  okiem  nie  uzbrojonym  w  rozproszonym  świetle  dziennym

prześwitów i zacieków wynikłych ze spływania masy tynkarskiej, 

- Barwa wyprawy powinna być jednolita, bez plam i smug, 

- Wyprawa powinna mieć postać szorstkiej powłoki z widocznymi ziarnami grysiku

stanowiącego wypełniacz mineralny, 

-  Właściwości  hydrofobowe  wyprawy  należy  sprawdzić  przez  polanie  wodą

otynkowanej powierzchni; woda powinna spływać po ścianie wąskim strumieniem,

nie rozlewając się po powierzchni i nie wsiąkając w nią; krople wylane na poziomą

powierzchnię nie powinny wsiąkać w wyprawę przez okres co najmniej 1 godziny, 

- Odporność na tworzenie się wykwitów solnych należy sprawdzić przez polewanie

wyprawy wodą – miejsca te po wyschnięciu nie powinny wykazywać białego nalotu,

wykwitów solnych, 

- Badanie wyprawy tynkarskiej na przyczepność do podłoża, podciąganie kapilarne

wody,  odporność  na  uderzenia,  przenikliwość  pary  wodnej,  odporność  na

przyspieszone działanie czynników atmosferycznych należy przeprowadzać według

metod podanychw świadectwie ITB,

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  docieplenia  ścian  i  okładziny  według  ceny

jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów,
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- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z wyprawą tynkarską cienkowarstwową, 

- wykonanie okładziny ścian płytkami, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- uporządkowanie stanowiska pracy,

13. PRZEPISY / DOKUMENTY ZWIĄZANE

           Normy

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie

-Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie

-Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 15824:2010    Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych

i wewnętrznych na spoiwach organicznych 

PN-EN 998-1:2012      Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  --  Część  1:

Zaprawa tynkarska 

PN-C-81906:2003    Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze 

PN-M-47900-3:1996    Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania

ramowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.

682 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne

Instrukcja ITB nr 334/2002 pt:” Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych

budynków”
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XI.RUSZTOWANIA CPV: 45223800-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy  przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych

i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na

celu  wykonanie  i  odbiór  robót  polegających  na  wykonanie  rusztowań

zewnętrznych przyściennych dla przeprowadzenia robót elewacyjnych,

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.

5. MATERIAŁY

Elementy systemowego rusztowania z rur stalowych, dopuszczalne obciążenie 

pionowe nie powinno być większe niż:

- 100 – 150 daN/m2 dla rusztowań typu lekkiego

- 200 – 400 daN/m2 dla rusztowań typu ciężkiego

6. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być

stale  utrzymany  w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on

odpowiadał  wymaganiom  ochrony  środowiska  o  przepisom  dotyczącym  jego

użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

7. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  na  teren

budowy.

8. WYKONYWANIE ROBÓT

Rusztowania przyścienne metalowe muszą spełniać wymagania: 

-  materiały,  wymiary  i  wykonanie  elementów rusztowań ramowych powinno być

zgodne z dokumentacją techniczną i wymaganiami nor przedmiotowych 

- do wykonania rusztowań należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach

mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane

o grubości ścianki minimum 3,5 mm, 

-  spawanie  elementów  rusztowań  ramowych  powinno  być  dokonywane  przez

spawaczy mających uprawnienia specjalistyczne, 

- montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby

przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, 

-  montaż  rusztowań  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną

(instrukcją) dla danego typu rusztowania, 

-  poszczególne elementy należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych

płaszczyznach poziomych i pionowych, dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne

z normą przedmiotową, 
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-  stojaki  rusztowania  należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych

ułożonych na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez

stojaki  na  odpowiednio  większą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  podkładów pod

stojaki  należy  tak  dobierać,  aby  dopuszczalne  obciążenie  na  grunt  było  zgodne

z  wymaganiami,  tj.  nośność  podłoża  gruntowego  powinna  być  nie  mniejsza  niż

0,1 MPa, 

- komunikację w pionie należy zapewnić przy pomocy drabinek wystających ponad

górny pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabinek do poziomu pomostu nie

powinno być mniejsze niż 65°, 

-  sprawdzenie  rusztowań  ramowych  powinny  obejmować:  badanie  części

składowych, wszystkich zmontowanych rusztowań, 

-  robotnicy  pracujący  na  rusztowaniu  muszą  być  odpowiednio  przeszkoleni

i  wyposażeni  w  sprzęt  ochrony  osobistej,  zabezpieczający  ich  przed  upadkiem

z wysokości. 

Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy zostanie ono

dopuszczone do użytkowanie przez kompetentne służby dozorowe.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie rusztowań metalowych ramowych powinny obejmować: 

- badanie części składowych, wszystkich zmontowanych rusztowań, 

-  badanie  zmontowanych  rusztowań  ramowych  powinno  być  przeprowadzone  na

podstawie kompletu dokumentacji, niezbędnych przyrządów pomiarowych, wyników

badań gruntu, oporności uziomów i innych, 

-  w  czasie  eksploatacji  rusztowań  powinny  one  być  poddawane  codziennym

przeglądom  przez  brygadzistę,  co  10  dni  przez  konserwatora,  doraźnie  po

niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, burze, długotrwałe opady

atmosferyczne, itp.), pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać

z odpadów materiałów budowlanych.

10. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania.

Ilość robót określa się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian
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zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  w  czasie  prowadzenia  prac

i sprawdzonych w naturze.

11. ODBIÓR ROBÓT

Korzystanie  z  rusztowań zewnętrznych jest  możliwe wówczas,  kiedy zostanie

ono dopuszczone do użytkowanie przez kompetentne służby dozorowe.  

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego rusztowania według ceny jednostkowej,

która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- uporządkowanie stanowiska pracy,

Płatność  może  być  podzielona  na  etapy  po  wykonaniu  i  odbiorze  elementów

robót, na które podzielony został kosztorys ofertowy.

13. PRZEPISY / NORMY ZWIĄZANE

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023

poz. 682 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.

1213)

-  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne
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XII. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

CPV:45112700-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji  jest  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  remizy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Chmielowie  wraz  z  niezbędna  infrastrukturą

(budową i rozbiórką kanalizacji deszczowej) na działkach nr 2687, 2686/2, obręb

2 w Gminie Nowa Dęba.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy  przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych

i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBÓT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na

celu  wykonanie  i  odbiór  robót  polegających  na  wykonaniu  nawierzchni

utwardzonej z kostki brukowej tj.: 

- Ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3

wraz z obrzeżami (chodnik opaska wokół budynku)

-  ułożenie  schodów  terenowych*  z  kostki  brukowej  gr.  6  cm  na  podsypce

cementowo -  piaskowej  (4  cm) z  podbudową z  tłucznia  (10  cm) z  obrzeżem

betonowym gr. 8 cm

- Zmiana ukształtowania terenu w terenach zielonych w formie niewielkiej skarpy

(lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu)

*dopuszcza  się  zmniejszenie  ilości  stopni  jeżeli  różnice  w  terenie  okażą  się

mniejsze – sprawdzić w terenie. Jeżeli wysokość do pokonania przekroczy 0,5m

zaopatrzyć schody w balustradę lub inne zabezpieczenia.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  dokumentacją  projektową,  SST,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera.
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5. KONTROLA JAKOŚCI

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent

kostki betonowej posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta

wyników bieżących badań wyrobów na ściskanie.  

Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób

w zakresie wymagań PN i wyniki badan przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6. BADANIA W CZASIE ROBÓT

-  sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności

z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST. 

-  sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków

poprzecznych  i podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją

projektową. 

-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  kostki  polega  na

stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  pomierzenie

szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej nawierzchni.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian

zaaprobowanych  przez  Inżyniera  w  czasie  prowadzenia  prac  i  sprawdzonych

w terenie.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny bruttko realizacji

przedmiotowej inwestycji. 
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9. PRZEPISY / NORMY ZWIĄZANE

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023

poz. 682 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.

1213)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”,

tom I – budownictwo ogólne
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