STBS

ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476
Szczecin

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

PRZEDMIAR

Wykonanie prac remontowych klatki schodowejj kamienicy mieszkalnej
wielorodzinnej
ul. Matkowskiego 7 oficyna

STBS
ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin

budowlano - remontowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
remontowo - budowlana Maciej WysockKi
DATA OPRACOWANIA: 2025-07-17
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
2025-07-17

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawczo - zakonczeniowe
1| KNP ZREW | Zagospodarowanie miejsca robot kpl.
d.1/02 0101-007
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.1) 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Koszt wywozu i utylizacji odpadow szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog oraz schodow folig m2
d.1| 1216-01
(1,259 +(25*3,1)+(1,1*3*2)+(3,7*2,5)+ (3,3~ m2 86,480
25)*3+(25*15)*3+3*1,1)*2*3
RAZEM 86,480
5[ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1| 0104-02
1,9*2,1)*5+(09*2,1)*4*3+(09*2,1)*4+ (1,5~ m2 55,440
21 +(1*2,1)
RAZEM 55,440
6| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 0104-02
(0,3*0,9) *2+(1*1,5)*3 m2 5,040
RAZEM 5,040
2 Prace remontowe
7| KNR AT-24 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2| 0101-04 ([ sufitowych
86,48 m2 86,480
RAZEM 86,480
8| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2| 202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
86,48 m2 86,480
RAZEM 86,480
9 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami sufitow m2
d.2| 1204-02
86,48 m2 86,480
RAZEM 86,480
10| KNR AT-24 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych | m2
d.2| 0101-04 |- Sciany
(3,1+836+1,2+15)*25+5+(3,7+3,7+25)*5+ m2 193,770
(36+36+25)*3,5*3+(10+10+25+25)*25-
55,44 - 5,04
RAZEM 193,770
11| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2| 202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- sciany
193,77 m2 193,770
RAZEM 193,770
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami - sciany m2
d.2| 1204-02
193,77 m2 193,770
RAZEM 193,770
13| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.2| 1605-01 robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
4*4 m2 16,000
RAZEM 16,000

Norma STANDARD Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
15] KNR 0-19 | Wymiana okien na klatce schodowe;j m2
d.2| 1023-10
5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040
16/ KNNR 2 | Wymiana oscieznic stalowych szt.
d.2| 1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 2 | Wymiana skrzydet drzwiowych zewnetrznych m2
d.2| 1104-04 | wykonczonych petnych
1*21 m2 2,100
RAZEM 2,100
18| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2| 0504-06
86,48 m2 86,480
RAZEM 86,480
19| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2| 1123-01
86,48 m2 86,480
RAZEM 86,480
20[ KNR 13-26 | Wymiana lamp na oprawy z czujnikiem ruchu szt.
d.2| 0108-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

Norma STANDARD Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS




Strona Tytutowa

Przedmiar
1 Prace przygotowawczo - zakonczeniowe
2 Prace remontowe

Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Spis tresci
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