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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

oświadczam, że Projekt Architektoniczno-Budowlany Branży Sanitarnej pn.: 

 

 

„Rozbudowa ulic Urzędniczej i Makowej w miejscowości Rykoszyn” 

  

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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1. Inwestor 
Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów 
ul. Częstochowska 66a 
26-065 Piekoszów 

2. Podstawa opracowania 
a) Umowa z Inwestorem. 

b) Mapa do celów projektowych. 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.)  

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.) 

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). 

i) Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej wydane przez Zakład Usług Komunalnych 
w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54A Piekoszów 26-065  z dnia 15.12.2023, znak 
ZUK/UK/WT/969/24/23.   

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Projektowana przebudowa gminnej sieci wodociągowej jest zaliczana do obiektów liniowych w 
branży sanitarnej. Stanowić ją będą nowe odcinki ciśnieniowej sieci wodociągowej, połączone z 
istniejącym wodociągiem.  
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

4. Przedmiot, cel, zakres opracowania, lokalizacja robót 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany usunięcia kolizji z istniejącym 
wodociągiem gminnym, podczas prac związanych z rozbudową drogi gminnej, tj. ulic: Urzędniczej 
i Makowej w msc. Rykoszyn, gmina Piekoszów, powiat Kielce.  
Celem opracowania jest przebudowa lokalnego wodociągu, które wchodzą w kolizję z 
projektowaną inwestycją drogową. Do realizacji celu konieczna jest modernizacja wybranych 
odcinków wodociągowych poprzez zmianę ich lokalizacji. Planuje się nowe umiejscowienie tego 
uzbrojenia poza korpusem jezdni. Powyższa zmiana umożliwi w przyszłości swobodny dostęp do 
sieci komunalnych służbom eksploatacyjnym bez ingerencji w nawierzchnię. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
▪ likwidacja, trwałe wyłączenie z eksploatacji fragmentów istniejącego wodociągu:   

- DN 63mm: w rejonie węzłów W1-W9; W11-W12. Długość demontażu L~75,1mb, 
- DN 90mm: w rejonie węzłów W13-W18. Długość demontażu L~11,8mb, 
- DN 40mm: Likwidacja części istniejącego przyłącza na wysokości działki 692/1.  
  Długość demontażu L~6,5mb, 
- DN 40mm: Likwidacja istniejącego hydrantu p.poż na wysokości działki 675/3, 
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▪ budowa nowych odcinków wodociągu: 
  - PE Ø63mm: węzły W1-W2; W5-W11; W6-W12; W14-W18. Łączna długość odcinków L=15,90mb, 
  - PE Ø90mm: węzły W15-W19. Długość odcinka L=6,30mb, 
  - PE Ø110mm: węzły W2-W9; W13-W16. Długość odcinka L=95,50mb, 
▪ budowa nowych podłączeń dla istniejących przyłączy wodociągowych w rejonie nowego 

wodociągu w zakresie średnic Ø32-40mm – 5szt. 
▪ połącznie nowej sieci wodociągowej PE Ø63-110mm z istniejącymi fragmentami wodociągu 

gminnego PVC/PE Ø 63-90mm, 
▪ uzbrojenie sieci wodociągowej w zasuwy sieciowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN 

100mm – 1szt., 
▪ przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji  i płukania nowych rurociągów. 

5. Opis robót  
Pierwszym etapem realizacji robót będzie montaż nowych odcinków wodociągu oraz uzbrojenie 
ich w zasuwy sieciowe, kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN 100mm. Ten zakres wykonać 
tradycyjną metodą wykopową. Po zakończeniu montażu rurociągów i uzbrojenia niezbędne będzie 
dokonanie odkrywek w węzłach gdzie planowane są odcinki do wyłączenia z eksploatacji lub 
przyłącza do modernizacji. Kolejnym etapem będzie wykonanie prób szczelności, dezynfekcji i 
płukania oraz badań bakteriologicznych. W przypadku pozytywnych wyników można przystąpić do 
prac związanych z połączeniem nowych i istniejących odcinków sieci wodociągowej a także wpiąć 
istniejące przyłącza indywidualne w projektowane węzły.   
Dla przedstawionego schematu robót wystąpi konieczność zamknięcia dopływu wody. W tym celu 
należy wyłączyć z eksploatacji modernizowany odcinek sieci używając najbliżej zlokalizowanych 
zasuw sieciowych. Po rozcięciu rurociągów i wymyku wody należy rozpocząć prace montażowe w 
węzłach. Przedstawioną technologię prac należy zastosować dla każdego indywidualnego nowego 
odcinka sieci.  
Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania sieci wodociągowej, rozpocząć zasypkę właściwą, 
stosując piasek z zagęszczeniem warstwami. Rzędne terenu po zasypce koordynować z branżą 
drogową.   
Odcinki wodociągu przeznaczone do likwidacji/trwałego odcięcia - zostaną zaślepione i pozostaną 
w gruncie jako nieczynne lub w razie możliwości wykonawczych, trwale usunięte z obszaru nowej 
drogi. Szczegóły uzgodnić z gestorem sieci i inspektorem nadzoru. 

6. Charakterystyka inwestycji 
Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję: 

• rodzaj obiektu:  liniowy, 

• rodzaj rurociągu: wodociąg ciśnieniowy,  

• materiał i średnica rurociągów:   
- wodociąg PE100  Ø63x5,8 SDR11 PN 16.  L=15,90mb 
- wodociąg PE100  Ø90x8,2 SDR11 PN 16.  L=6,30mb 
- wodociąg PE100  Ø110x10,0 SDR11 PN 16  L=95,50mb 

• zagłębienie osi wodociągu: 1,7mp.p.t istniejącego/projektowanego. Spadki podłużne rurociągu 
nie wymagane, rurociąg projektowany z dostosowaniem do istniejącego i projektowanego 
uzbrojenia, strefy przemarzania gruntu,   

• uzbrojenie w zasuwy sieciowe:  zasuwa odcinająca, kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego z 
miękkim uszczelnieniem klina ---DN100mm - 1 szt.,  

• hydranty p.poż. nadziemne DN80mm -2szt.,  
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• podsypka i obsypka:   piasek zagęszczany warstwami,  

• technologia wykonywania robót:  metody tradycyjne, wykopowe.  
 

7. Roboty ziemne 
Dla projektowanego wodociągu wykopy należy wykonać sposobem mechanicznym w 70% i 
ręcznym w 30%. W zależności od warunków gruntowych i zagospodarowania terenu, stosować 
wykopy szerokoprzestrzenne oraz wąskoprzestrzenne z pełnym deskowaniem. Należy stosować 
systemowe szalunki skrzyniowe z rozkręcanymi rozporami, na pełnej wysokości wykopu. W 
otwartych terenach ściany wykopu zabezpieczyć dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 
1:0,6. Wydobyty urobek powinien być składowany na odkład tylko po jednej stronie wykopu lub w 
przypadku dużej jego ilości bezpośrednio odwożony przez samochód samowyładowczy. Po 
robotach montażowych i zasypce pozostały urobek rozplanować zgodnie z jakością gruntu w miarę 
istniejących potrzeb a jego nadmiar odwieść we wskazane przez Inwestora miejsce.  
Przed robotami związanymi z montażem rurociągów odpowiednio przygotować podłoże jako 
podsypkę z piasku gr min.15cm /po zagęszczeniu/, i na niej układać rury. Podłoże powinno być 
stabilne i odpowiednio wyprofilowane. Po wykonaniu robót montażowych rurociągi obsypać 
piaskiem do wysokości min 30cm ponad wierzchołkiem rury.  
Dalszą zasypkę wykonać gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym, zagęszczalnym, wolnym od 
kamieni.  Zagęszczenie warstwami o miąższości w stanie luźnym ok. 40cm. Sposób zasypki – ręcznie 
i sprzętem mechanicznym. Nie można stosować glin, iłów, torfów, itp.  
Teren objęty robotami należy doprowadzić niezwłocznie po zakończeniu robót do stanu 
pierwotnego łącznie z naprawieniem ogrodzeń, dróg wjazdowych do posesji, i innych elementów.  
 
8. Roboty montażowe, materiały, uzbrojenie wodociągu  
Roboty montażowe dla wodociągu wykonać w wykopie lub poza nim. Przy połączeniach rur i 
kształtek z polietylenu, sugeruje się stosowanie połączeń zgzewanych elektrooporowo. Należy je 
wykonać przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej, przestrzegając wytycznych producenta rur i 
kształtek z PE. Zgrzewy powinien wykonywać monter z wymaganym kwalifikacjami. Należy 
pamiętać aby końcówki łączonych elementów sfrezować skrobakiem oraz dokładnie oczyścić z 
brudu i tłuszczu specjalnymi preparatami. Podczas procesu zgrzewania i studzenia zgrzewów - 
przestrzegać wymaganego czasu procesu. Nie wolno skracać czasu studzenia poprzez 
wentylowanie czy schładzanie wodą. Łączone elementy muszą być ustawione osiowo, oraz 
nieruchomo podczas wykonywanie połączenia. 
Dla usunięcia kolizji projektuje się rurę z typoszeregu PE100 o parametrach: 
- PE100 Ø63x5,8 SDR11 PN 16, 
- PE100  Ø90x8,2 SDR11 PN 16, 
- PE100  Ø110x10,0 SDR11 PN 16, 
W węzłach połączeniowych stosować takie kształtki jak: mufy, łuki i tuleje elektrooporowe, płaskie 
kołnierze stalowe, uszczelki płaskie.   
Rury z PEHD 100 - produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości. Rury z  
tworzyw sztucznych są elastyczne. Często występującą sytuacją, kiedy korzystnie można 
wykorzystać elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku trasy rurociągu. Rury ciśnieniowe PE 
produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12201-2. Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – 
Część 2: Rury. Rury PE są odporne na korozję spowodowaną działaniem wody. Rury i kształtki PE 
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201 są odporne na ścieranie. 
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Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzić atest lub aprobata 
techniczna. Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta. 
Rury i kształtki z PEHD do systemów wodociągowych powinny być produkowane są zgodnie z 
normami: 

a) PN-EN  12201-2:2012. Systemy przewodów  rurowych  z tworzyw sztucznych do przesyłania  
wody  i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) – Część 2: Rury, 

b) PN-EN 12201-3+A1:2013-05E. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) 
– Część 3: Kształtki, 

c) PN-EN 12201-1:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Polietylen (PE) – Część 1: 
Postanowienia ogólne, 

d) PN-EN 12201-4:2012E. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji Polietylen(PE) – Część 4: Armatura do 
systemów przesyłania wody, 

e) PN-EN 12201-5:2012P. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Polietylen.(PE) – Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania. 

 
Zasuwy wodociągowe - dla uzbrojenia wodociągu przewidziano zasuwy sieciowe, kołnierzowe 
DN100mm z miękkim uszczelnieniem klina, wykonane z korpusu z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy 
wyposażyć w obudowę teleskopową z PE oraz skrzynkę uliczną PEHD "wyprowadzoną" do rzędnej 
projektowanego terenu. Należy zwrócić uwagę by lokalizować zasuwy w miarę możliwości poza 
pasem jezdnym projektowanej drogi. 
Przy wykonywaniu kołnierzowych połączeń skręcanych, pamiętać by łączone elementy były czyste, 
wolne od ziaren piasku czy gruntu. Śruby dokręcać kluczem płaskim, niewielkim zakresem ruchu, 
naprzemiennie po przeciwnych stronach, zwracając uwagę na ułożenie uszczelki płaskiej pomiędzy 
kołnierzami. Zasuwę posadowić i wyprzeć bloczkami betonowymi.  
Charakterystyka zasuw z żeliwa sferoidalnego: 

• korpus, pokrywa i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400, 

• wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie jak i zewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie 
farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, 

• klin zawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR dopuszczoną do 
kontaktu z wodą pitną, 

• centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu 
zasuwy umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu 

• trzpień ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno, 

• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem , 

• uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 

• oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu 
zawierające informacje dot. producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, 
ciśnienia maksymalnego. 

Bloki oporowe i podporowe - dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz 
rozszczelnieniem sieci projektuje się zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych. 
Należy wykonać je jako  zabezpieczenie przy trójnikach, łukach i zasuwach. Szerokość bloku 
oporowego nie powinna  być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki przewodu. Blok 
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powinien opierać się o grunt nienaruszony. Wysokość bloku oporowego należy przyjąć 50÷60 cm 
wyższą od średnicy przewodu z założeniem, że środek wysokości bloku znajdować się będzie na 
poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez zagłębienie fundamentu bloku.  
Można stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. 

9. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie wodociągu.  
Przed próbą szczelności przewód powinien być odpowietrzony i odwodniony. Należy sprawdzić 
wizualnie wszystkie badane połączenia. Ciśnienie próbne powinno być równe 1,5x ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 1Mpa. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie 
ciśnienia próbnego przez okres 30min. Przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura 
jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1˚C. Napełnianie przewodu powinno 
odbywać się powoli od niższego punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia 
nie powinna przekraczać 20˚C. Wynik próby szczelności przewodu powinien być ujęty w 
stosownym protokole.  
Płukanie - po uznaniu wodociągu za szczelny rurociąg należy poddać dezynfekcji oraz wykonać 
płukanie wodą wodociągową. Podczas płukania wykonać zabezpieczenie sieci zaworem 
antyskażeniowym zamontowanym bezpośrednio w miejscu włączenia do sieci. 
Dezynfekcję projektowanego przewodu winno się wykonać podchlorynem sodu, roztworem 
wodnym o stężeniu chloru wolnego 20-30 mg/l wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie 
ma wynosić 48 godzin. 
Dechloracja - po dezynfekcji należy przeprowadzić płukanie wodą z wodociągu do czasu aż będzie 
ona pozbawiona zapachu chloru. Wodę z procesu chlorowania należy poddać dechloracji np. przy 
użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O w postaci wodnego roztworu. Instalację 
do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. Na wiązanie 1g wolnego chloru potrzeba ok. 
1g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Odbiornikiem wody popłucznej może być studzienka 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (po stosownych uzgodnieniach), a także beczkowóz o 
odpowiedniej 20 pojemności.  
Próba bakteriologiczna i fizykochemiczna - przed włączeniem nowego odcinka wodociągu do 
istniejącego systemu wodociągowego należy przeprowadzić badania bakteriologiczne i 
fizykochemiczne. Punkt poboru wody do badań ustalić na końcówce przewodu, stosując armaturę 
zabezpieczającą i odcinającą. Punkt poboru wykonać ponad powierzchnią terenu a zawory do 
poboru zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.   
Badania wody muszą być wykonane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne 
laboratoria posiadające aktualne zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wydane 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną upoważniające do poboru i wykonania badania wody 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Jakość wody w badanym zakresie 
musi być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Okres ważności wykonanych badań to 14 dni licząc od daty 
zakończenia badania. 

10. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki geotechniczne oraz gruntowo-wodne dla budowy sieci wodociągowej - przyjmuje się 
warunki analogiczne jak dla branży drogowej. 
Dla posadowienia nowych odcinków sieci wodociągowej uwzględniono normową głębokość 
przemarzania gruntu tj. dla gminy Piekoszów wynosi 1,0m. 
Warunki gruntowo-wodne określa się jako proste warunki gruntowe.  Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012r. ( Dz. U. Nr 
463), projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 
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11.Istniejące zagospodarowanie terenu 
Projektowana przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowana jest na działkach stanowiących 
fragment przebudowywanej drogi gminnej tj. ul. Urzędniczej i ul. Makowej w msc. Rykoszyn, w 
Gminie Piekoszów. Na terenach inwestycji dominuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. 
Część działek w obrębie inwestycji stanowią nieużytki, rzadko pola uprawne.  
Infrastruktura techniczna obecna na obszarze projektowanej inwestycji to: sieć wodociągowa, sieć 
energetyczna oraz teletechniczna. Na przedmiotowym obszarze nie występują sieć kanalizacji 
sanitarnej. Z zasobów geodezyjnych wynika iż kanalizacja sanitarna jest w fazie projektowania.  
Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja objęty jest ustaleniami 
obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 
Istniejące elementy infrastruktury technicznej zostały naniesione na planie sytuacyjno-
wysokościowym, na którym przewiduje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. Nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  innych  niewykazanych  w  projekcie  
zagospodarowania  terenu  urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji oraz 
nie posiadają dokumentacji w instytucjach branżowych. 
Wykopy w pobliżu zlokalizowanych elementów należy prowadzić ręcznie z zastosowaniem 
konstrukcji podwieszeń przewodów i rur ochronnych, z zachowaniem ostrożności w ich pobliżu. 
Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy dokonać pod nadzorem 
gestorów sieci. 
 
12.Wykonawstwo robót, roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanych sieci zgodnie z 
zatwierdzonym projektem. Wytyczenie trasy przewodu oraz wykonanie pomiarów 
wysokościowych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Wykonane pomiary geodezyjne 
powinny być ujęte w dzienniku budowy. 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i 
instytucji oraz bezwzględnie ich przestrzegać. W czasie prowadzenia robót przy drogach urobek z 
wykopów należy odwieźć. Samochody odwożące ziemię i dowożące piasek lub pospółkę, a także 
sposób mocowania i późniejszego rozbierania umocnień ścian wykopów nie mogą spowodować 
naruszenia stateczności i struktury gruntu rodzimego w strefie wykopów. O zamiarze rozpoczęcia 
robót należy powiadomić wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z 
projektowanymi odcinkami. 
 
13.Wykonawstwo robót, roboty przygotowawcze 
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji będzie utrudniony, należy o tym 
wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli posesji oraz budynków położonych na terenie 
prowadzonych robót budowlanych. 
Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść 
należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami 
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem 
Drogowym. 
 
14. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót 
Przeprowadzenie robót związanych z budową przedmiotowego obiektu infrastruktury podziemnej 
metodą wykopu otwartego wymaga zachowania szczególnej ostrożności na jezdni w rejonie 
wykonywania robót.  
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W toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zachodzi konieczność opracowania projektu 
organizacji ruchu. Wszelkie prace związane z budową sieci podziemnych koordynować z branżą 
drogową.  
Podstawę dla takiego wniosku tworzą przepisy Rozporządzenia w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729) w takiej sytuacji, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności konieczne będzie podjęcie czynności organizacyjno-
technicznych, prowadzących do zmiany organizacji ruchu. 
 
15. Skrzyżowanie z istniejąca infrastrukturą podziemną 
W ramach projektowanej przebudowy wodociągu przewiduje się skrzyżowania z projektowaną 
infrastrukturą podziemną. Poszczególne odcinki krzyżują się głównie z: projektowaną kanalizacją 
sanitarną, przyłączami wodociągowymi, kablami energetycznymi. W miejscach skrzyżowań 
stosować rury ochronne zgodne z wytycznymi gestorów sieci.     

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o 
wytyczenie trasy sieci w terenie.  
Nie wyklucza się istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) 
uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią. W miejscach skrzyżowań 
przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy zachować minimalną odległość pionową równą 
10cm. W przypadkach uzasadnionych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z 
jednostkami branżowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących 
urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową 
odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego gestora sieci w celu uzgodnienia 
sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod nadzorem gestora sieci.  
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia 
podziemnego, dlatego założono, że:  

➢ kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,7÷1,0 m p.p.t.  
➢ kable telekomunikacyjne są standardowo posadowione ok. 0,6÷0,8 m p.p.t. 
➢ zagłębienie projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 2,3÷2,5 m p.pt. 
➢ zagłębienie istniejących wodociągów założono na gł. 1,6÷1,8m p.p.t., 
➢ podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w sposób 

zapewniający właściwy stan biologiczny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzewostanu. W 
przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.  

16. Roboty porządkowe i odtworzeniowe  
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na danej 
działce. Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, przykryty warstwą zdjętego wcześniej 
humusu, a wszystkie elementy na działce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejścia, dojazdy) 
odtworzone.  
Wykonawca robót, w przypadku prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego, bezpośrednio po 
umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym przywróci teren pasa drogowego do stanu 
poprzedniego według warunków określonych przez właściwego Zarządcę Drogi. W przypadku 
terenów zielonych i ogródków wierzchnią warstwę zasypki należy zrekultywować zgromadzonym 
w pasie montażowym humusem. 
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17.Inwentaryzacja 
Do odbioru wodociągu przedstawić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. 
Z uwagi na ewentualne odstępstwa od projektu technicznego występujące na etapie 
wykonawstwa, istotna, dla późniejszej eksploatacji, jest dokładna znajomość lokalizacji 
usytuowania przewodów i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny być zlecone uprawnionej 
jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopów. 
 
18.Oznakowanie 
W celu lokalizacji przebiegu sieci wodociągowej - w wykopach otwartych, nad rurociągami na 
obsypce ochronnej z piasku o grubości 30cm ułożyć należy taśmę lokalizacyjną. 
Dla wodociągu koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową, dla 
kanalizacji sanitarnej użyć taśmy w kolorze brązowym. Końcówki taśmy należy wyprowadzić do 
skrzynek zasuw oraz do studni. Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować w 
terenie za pomocą tabliczek. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny, odporny na  warunki  
atmosferyczne. Tabliczki  lokalizować na słupkach betonowych o szerokości tabliczki z pasem 
grubości 5cm  namalowanym kolorem niebieskim (dla wodociągu), przy  górnej  krawędzi  słupka  
lub  na trwałych elementach budynków i ogrodzeń za zgodą ich właścicieli.   
 
19.Warunki odbioru  
Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego 
użytkownika. Badania przy odbiorze przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami dla przewodów ciśnieniowych zgodne z PN-81/B-10725. 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. W trakcie wykonywania 
robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dające się sprawdzić 
po całkowitym zakończeniu budowy.  
Odbiory te obejmują:               

➢ sprawdzenie wykonania podłoża,  
➢ sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa),  
➢ sprawdzenie połączenia rur, 
➢ ciśnieniowa próba szczelności wodociągu wraz z armaturą odcinającą, 

Odbiór końcowy obejmuje wszystkie roboty na określonym odcinku.  
Do odbioru końcowego Wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowy tzn. 
pozwolenie na budowę, dziennik budowy, protokoły prób szczelności, inwentaryzację geodezyjną, 
protokół robót zanikowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 
czasie prowadzenia robót i naniesionymi na planie sytuacyjnym.   
 
20.Uwagi końcowe 

• Opracowanie usunięcia kolizji z wodociągiem, w ramach całej inwestycji drogowej, uzgadnia się 
na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej w  Starostwie Powiatowym w Kielcach, Wydział 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  

• Dwa egzemplarze projektu przedkłada się do uzgodnienia branżowego do Zakładu Usług 
Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 64A Piekoszów 26-065, 
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• Zamiar przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci, w celu uzyskania 
zezwolenia na wykonanie robót, należy zgłosić do Zarządcy i Eksploatatora sieci, tj. do Zakładu 
Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 64A Piekoszów 26-065, 

• Wszystkie prace koordynować z Zarządcą Sieci, 

• Przed przystąpieniem do robót w pasach drogowych należy złożyć wniosek do właściwego 
Zarządcy Drogi o zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania 
stosownej decyzji, 

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić 
wszystkie uwagi w nich zawarte, 

• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach 
wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych niniejszej dokumentacji oraz 
opracowanych innych branż,    

• Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, 
które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem 
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia, 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” oraz „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz 
eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” 
jak również instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez 
Inwestora, producenta rur i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP, 

• Roboty ziemne, montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać  
z zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP, 

• Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej jednostce 
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości 
należy wyjaśnić z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego, 

• Wykonane przewodów należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do Zakładu 
Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ul. Czarnowska 64A Piekoszów 26-065, z pełną 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

• Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być 
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym 
projektem organizacji robót opracowanym przez Kierownika budowy, uwzględniającym jego 
możliwości techniczno-organizacyjne, 

• Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe 

normy, zarządzenia i przepisy BHP. 
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