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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych



1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementéw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostrow Lubelski

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania dokumentu przetargowego i kontraktowego
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4 budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa.
1.4.5 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do



czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.1. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.2. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.5. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowsa.

1.4.6. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z2001r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.7. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.8. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.9. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,



przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢é za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.14. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec¢ zgodno$é wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.18. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.19. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.20. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
wbudownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.26. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspodlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.29. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktédw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg



projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru. 1.5.6.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jak
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej'
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).""

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2  MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na



danym obszarze.
2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4  TRANSPORT
4.1 Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
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gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub:

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6.1 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie

przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej przedmiarze roboét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 0Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 1.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Nouvoew

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,0dbior ostateczny robét
(koricowy) .

9  PODSTAWA PtATNOSCI
Wynagrodzenie za realizacje zadania bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jego wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowej, a takze inne koszty

faktyczne i organizacyjne, ktdrych koniecznos¢ poniesienia jest konieczna dla kompleksowej, kompletnej i
bezusterkowej realizacji zadania.

Wynagrodzenie za realizacje zadania bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* inne koszty, w tym organizacyjne, niezbedne do poniesienia dla prawidtowej realizacji zadania,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Szczegotowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.1 Obijazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.1.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.1.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.1.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementéw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostrow Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktérego dotycz niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajce i majce na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1.
przedmiotu, a to:

- przygotowanie placu budowy

- obstuga geodezyjna

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urzadzen, korytowanie pod nawierzchnie, niwelacja terenu)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogblnag ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotyczce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosc robdét zwigzanych z wykonaniem koniecznych robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej ST. Do zabezpieczenia
skarpy i nasypdéw zastosowad siatke z geowtdkniny 200 g/m?.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczce sprzetu podano w Ogélnej ST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwosci korzystania z nastepujcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki) -jednoczesnego wydobywania i przemieszczania
gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki) -transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki) -zageszczania
gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wybér srodkéw
transportu gruntéw powinien by dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii i odspajania i
na tadunku oraz od odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktdrym te roboty maj by wykonane, a w szczegdlnosci: -ogrodzi plac
budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokosé powinna wynosi nie mniej niz 1,50 m, -wygrodzi strefy niebezpieczne, wyswietli tablice
ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczy przejecia, przejazdy, -zapewni korzystanie z prgdu elektrycznego
niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,
-wzniesie stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami, -zapewni odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
-usuwa z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza przeszkody lub utrudnia
wykonywanie robot.

5.3. Korytowanie, niwelacja terenu

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by zaakceptowany przez ZRU.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane
przez ZRU.

Koryto wykonane w podtozu powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze

by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg = 1 cm.

Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg = 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i
zageszczenie podtoza powinno nastgpic¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw

nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze

odbywa sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jezeli
doktadnos¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajca, ostateczne profilowanie nalezy wykona¢
recznie. Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by usuniete wg zasad akceptowanych przez ZRU.
5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow

Roboty ziemne powinny by wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi,

normami i zaakceptowanym przez ZRU.

Przed przystagpieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykona zdjlcie warstwy ziemi urodzajnej oraz
sprawdzi zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy
wykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno -wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by wpisywane do Dziennika Budowy i
potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
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gruntowych.

5.4.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw oraz poréwnywania z zatozonymi i wskazanymi w projekcie. Niezgodnosci nalezy odnotowac w
Dzienniku Budowy.

5.4.2. Wykonywanie wykopdéw

Przed rozpoczeciem wtasciwych robot ziemnych ZRU moze nakaza¢ wykonanie wykopdéw

odkrywkowych i przekopéw w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.

Grunt z wykopdw moze by wykorzystywany do wykonanie innych robot ziemnych po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwies¢ na wskazany odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia samoczynny odptyw wody od wykopu na

szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robot zostac stwierdzone obiekty -instalacje podziemne nie wykazane w
dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowaé ZRU.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi recznie.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwa i
powiadomi Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.3. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy
ustanowi na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych.

Ostateczng warstwe nalezy usungc recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtozy. W przypadku
przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy doprowadzi do wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem
podktadowym uzgodnionym z ZRU.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy przed
przemarzaniem. Lub usungé warstwe przemarznietg i doprowadzi do wymiany podtoza jak przy
przegtebieniu.

5.4.4. Wymagania dotyczce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaj wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by osiggniete przez bezposrednie zageszczanie

gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego

uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU.

5.4.5. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw Powinno by prowadzone réwnomiernie -réznica w poziomie zasypek nie

powinna przekracza 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by oczyszczony i odwodniony. Grunt

do zasypek powinien by nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada grubosé 0,2m. Mozna j zageszczac recznie lub
mechanicznie.

5.4.6. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa odpowiedni spadek podtuzny i nada przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajce szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga btedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiega zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robét
winny by wykonane zgodnie z normami: -PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze. -BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe].

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na: -odspajanie gruntéw w sposdb nie

pogarszajcy ich wtasciwosci, -zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopdw, -odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot, -doktadnosé wykonania
wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej
warstwy musi by potwierdzona przez Inspektora. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci na:

-wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych, -wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw
wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by zgodny z zatozonym w projekcie. Odbiér robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu przeprowadzi zgodnie z ST.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie: a) zgodnosci wykonania wykopdw i robot ziemnych z
projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki, d) wskaznika zageszczenia
gruntow.

Odbidr korcowy robot przeprowadzi zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by przedtozone nastepujace dokumenty: -wyniki wszystkich
wymaganych pomiardw i badan, -protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robdét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej ST. Podstaw dokonywania obmiaréw,
okreslajac zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ST ogdlnej. Szczegétowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy WTWiO robot budowlano-montazowych -Tom 1 -Budownictwo ogdlne:

9.2 Zalecane normy

Maj zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci: PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. PN-88/B-04481 -Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu.
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002 Roboty rozbiorkowe - Kod CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérka: —~warstw
nawierzchni

- elementéw betonowych i murowanych

- elementéw matej architektury

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotyczce robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot rozbidrkowych. Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robot podano w OST pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuj usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektéw lub wskazanych przez inzyniera.

24



Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa mechanicznie lub recznie w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staj sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawecy, powinny by usuniete z terenu budowy i
zutylizowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaréw

8. ODBIOR ROBOT
Jednostki obmiaréw wg przedmiaru robot.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:
Ustawa o odpadach z dnia 7.04.2001 r.
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003 Podbudowa - Kod CPV 45233120-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotyczce robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Witasciwosci kruszywa Kruszywo powinno spetnia wymagania okreslone w tablicy.

Podbudowa powinna by utozona na podtozu zapewniajcym nieprzenikalnie drobnych czstek gruntu

do podbudowy.

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgcg i odcinajgac — piasek wg PN-B-11113.

3. SPRZET
Wymagania dotyczce sprzetu podano w OST pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczce transportu podano w OST pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada wymaganiom okreslonym w SST 001.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowane]. Grubos¢ pojedynczo

uktadanej warstwy nie moze przekracza 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajcy osigniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by zwilzona okreslonej ilosci wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w OST pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, przeznaczonych do
wykonania robot. Badania powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy bada uziarnienie mieszanki, wilgotnos¢ mieszanki, zageszczenie warstw.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa sie, az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E jest nie wiekszy od 2,2 dla kagdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Zakres badan:

-szeroko$¢ podbudowy (na jezdniach bez kraweznikéw) winna by¢ wieksza od warstwy Scieralnej o 25 cm
-réwnos¢ podbudowy (nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm)

-spadki poprzeczne (powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektéw z tolerancjg +0,5%)

-rzedne wysokosciowe (réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza + 1 cm, -2cm)

-uksztattowanie osi podbudowy (nie moze by przesunieta w stosunku do projektowanej o wiecej niz + 5 cm)
-grubos¢ podbudowy (tolerancja + 10%) -nosnos¢ podbudowy (zgodnie z BN-64/8931)
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaréw
Jednostki obmiaréw wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania

NOoO b WN PR

bezposredni.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania
organicznych.

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.
. Oznaczanie wilgotnosci.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie nasigkliwosci.
Oznaczanie mrozoodpornosci metod

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metod bromoéw.

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.
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004 Roboty fundamentowe — Kod CPV 4562210-6
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.

Adres:

obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny

dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237

miasto Ostréw Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét fundamentowych:

- tawy, stopy, pale fundamentowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawece lub mieszanke wykonana w wytwarni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy i
dokumentacji technicznej.

Z zastosowanej mieszanki poprac probki, dojrzewanie prébek w warunkach budowy, nalezy przeprowadzic i
dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych prébek.

2.2. Deskowanie

Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych
ani na wskutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdéd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewolone dowolnymi srodkami transportu, beton — samochodem specjalistycznym
do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
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30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowe]j powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% -przy dozowaniu cementu i wody
3%- przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednic¢ wilgotnos¢ kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potolenie zbrojenia, zgodnosci rzednych z
projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
warstwe otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy wrzucac do deskowania z wysokosci wiekszej niz 75cm od
powierzchni na ktéra spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.
Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton pielegnowac przez polewanie minimum
7 dni.
Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Beton:
Jednostka obmiarowa jest 1 m® — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi koricowemu.
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbiér bedzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowych i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami ilo$ci pretéw w poszczegdlnych przekrojach ,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz molliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych — sprawdzenie uzyskania zgdanej
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikéow produkcji’

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,
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- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, lelbetowe i sprelone, Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pogralalne.
Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pogralalne.
Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowe;j. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat.
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005 Roboty hydroizolacyjne - Kod CPV 45260000-7
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.

Adres:

obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny

dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237

miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagarn odnosnie wifasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia obiektu - hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

1) obiekt jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty obiektu i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
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poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz
ST. "Wymagania Ogdlne").

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych nalezy zastosowac masy:

- bitumiczno-mineralne, spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkdédw nalezy zastosowaé materiaty
rolowe:

- papa podktadowa

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa przeciwkorzenna

- folie z tworzyw sztucznych (folia polietylenowa - PE) x 2 - grubos¢ folii 0,2 mm, klejone za zaktad.

- ttoczone folie z PVC (folia kubetkowa) - mocowane do $cian od strony gruntu.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych
stuzg preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

* kleje,

* rozpuszczalniki, sSrodki odttuszczajgce i zmywajace,

* faczniki mocujace, kotwy, Sruby,

* tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

* woda lub inne preparaty do rozcieficzania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z
innych Zzrédet musi odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,
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e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w
sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z pdin. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajag wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdérych preparatéw chemicznych
(Dz. U. 22009 r. Nr 53, poz. 439),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakornczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4  Warunki przechowywania wyrobdéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny byé ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowad przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeséniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  SPRZET
3.1 0Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzagdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
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c) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
f) do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace
zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a
takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w
trakcie robodt izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej
poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowg).

5.3 Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie
na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

- z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastepujgce wymagania ogélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,
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- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej
2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢:

suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobédw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla
rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos$é do podtoza.

Wymagania szczegétowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych:

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja,
powinny byé wykonane z nastepujgcych klas betonu:

- C8/10 przy izolacji z materiatéw bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztwordéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.4 Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podifoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyisze od panujgcej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatdow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robdt
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

Wymagania ogdlne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych” czes¢ C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
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budynkéw”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogodlne:

e stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

* Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

* izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

* rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia),

* przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

* izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakoficzona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

* niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych
na siebie w sposéb destrukcyjny,

* miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

* w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéow nalezy wykonaé z
zastosowaniem wyrobdéw hydroizolacyjnych:

* do izolacji scian kondygnacji podziemnej oraz izolacji $cian kondygnacji nadziemnej - do
wysokosci 30 cm ponad poziomem terenu nalezy zastosowaé masy bitumiczno-mineralne powtokowe.
izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej $ciany. liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubosc tych warstw
powinna wynosi¢ co hajmniej 2 mm.

* przy wykonywaniu izolacji z mas bitumiczno-mineralnych wskazane jest wykonanie dodatkowej
warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem - dlatego tez od wysokosci
cokotu budynku do gtebokosci strefy przymarzania projektuje ocieplenie $cian ptytg z polistyrenu
ekstrudowanego. Od poziomu terenu do gtebokosci posadowienia nalezy sciane zabezpieczy¢ dodatkowo
folig kubetkowsa.

¢ folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami (folia kubetkowa) mozna traktowaé jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawed?
poziomg folii na powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
potaczenia z izolacjg poziomg; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozina
traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

* do izolacji stropu garazu podziemnego od strony zewnetrznej (géra ptyty stropowej), pod

warstwami dachu zielonego, nalezy zastosowac ponizsze rozwigzania:
- ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ od strony gruntu powtokg bitumiczno-mineralng, nastepnie
wykonac izolacje wtasciwg z papy podktadowej oraz papy nawierzchniowej. Papa nawierzchniowa ponadto
musi posiadaé¢ wtasciwosci przeciwkorzenne (zabezpieczenie przed korzeniami roslin). Powyzej warstw
hydroizolacyjnych ktas¢ pozostate warstwy zgodnie z warstwami przekrojowymi i detalami.

* do izolacji ptyty fundamentowej nalezy zastosowac 2 warstwy folii PE 0,2 mm ktadzionej na

warstwe betonu C8/10, folia klejona na zaktad.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogblne

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
punkcie 1.1.6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow
Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz badania przygotowanego podfoza.

Kontrola jako$ci materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

* w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

* stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

* terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w

przypadku podtozy:

* betonowych - zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosc i rownosé podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnosé i temperatura podfoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

¢ styki rdznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),

* dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta

materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenié¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢é wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosSci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow rozinych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

* przestrzegania warunkdéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

* poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
zapewniajgcy ich ciggtosc i szczelnosé,

* poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
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* poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

* na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

* przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlinych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

* sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i

zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakorczen
krawedzi izolacji),

* sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

* sprawdzenie szczelnosci izolacji,

* sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

*  sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcy okreslong w PN-B-01814:1992.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dZzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczagcymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie
1.7.

Podstawg dokonania obmiardow jest projekt architektoniczny, przedmiary robdt, specyfikacje
techniczne, wizja lokalna, okreslajgce zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji.

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
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powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murdéw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.8
8.2 0Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podfoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ufozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.

Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegblnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza lub poszczegdline
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejszg SST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowe] nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robadt (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje .

8.4 Odbiodr ostateczny (koricowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidér koAcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegétowa Specyfikacje
Techniczna.
Odbiéor ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonaweca robdét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

¢ SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

¢ protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

¢ protokoty odbioréw czesciowych,

e karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w

pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduj3
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

¢ ocene wynikéw badan,

¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jego wykonanie, okreslone w SST i w dokumentacji projektowej, a takze inne koszty
faktyczne i organizacyjne, ktdrych koniecznos¢ poniesienia jest konieczna dla kompleksowej, kompletnej i
bezusterkowej realizacji zadania.

Wynagrodzenie za realizacje robdt hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzglednia:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
¢ obstuge sprzetu,
¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
* zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,
* przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
* przygotowanie podtozy,
e demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
¢ wykonanie prac hydroizolacyjnych,
¢ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
¢ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow
¢ likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja ka
. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.
. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo kauczukowa. 9. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych.
13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.
14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.
15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.
16. PN-EN 13969:2006

PN-EN 13969:2006/A1:2007

0O NO UL WN
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Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
17. PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.)
Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
18. PN-EN 1015-3:2000 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.)
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocy stolika
rozptywu).
19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocga penetrometru).
20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murédw — Czes¢é 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
21. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.
24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z

pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).""

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z"
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
22004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
721).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U.
22009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie
Arkady — 1990 r.

— Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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006 Elementy matej architektury - Kod CPV 45233293-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje sie:

Program uzytkowy obiektu:

Drewniane tarasy

Plac zabaw

Promenda spacerowa

Amfitetar/ scena

Platforma widokowa

Parking

Miejsce na ognisko

Polana do parkowania samochodéw kempingowych

NV R WN PR

1. UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowany obiekt ma charakter swobodny z luznym uktadem przestrzennym. Kompozycja sciezek
opiera sie na tukach i okregach, ktdre dzielg przestrzen na poszczegdlne obszary. Gtéwnym elementem w
przestrzeni jest utwardzona promenada, biegngca wzdtuz linii prostej, ktéra skierowana jest w strone
jeziora. Promenada zaczyna sie okragtym placykiem utworzonym na polanie do parkowania kamperdw,
nastepnie przechodzi przez amfiteatr utworzony na planie kota i tgczy sie z platforma widokowg tuz przy

jeziorze.

Srodkowa czeéé projektowanego terenu stanowi plac zabaw wpisany w ksztatt elipsy oraz boisko do
siatkéwki, catos¢ oddzielone jest od plazy drewnianym tarasem poprowadzonym do istniejgcego molo. Przy

molo znajdujg sie trzy okragte tarasy umieszczone na réznych wysokosciach.
Miejsca do parkowania samochodu zlokalizowano obok miejsca do wodowania todzi.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

2.1. PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYJNY

Projekt zagospodarowania strefy wypoczynku w sgsiedztwie zbiornika wodnego w Ostrowie
Lubelskim zaktada budowe uktadu komunikacyjnego dostosowanego do potrzeb uzytkowania terenu.
Promenada wykonana z kostki brukowej, stanowigca gtéwny ciag pieszy tgczacy kolisty

Plac z drewnianym tarasem zakorniczonym okragtg platforma widokowa, z ktérej mozna podziwiac
roztaczajace sie jezioro. Z promenady mozna zejs¢ na drewniany taras, przeznaczony pod amfiteatr. W
otoczeniu promenady projektuje sie meandrujgce Sciezki z kruszywa tamanego, ktére umozliwiajg
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korzystanie ze wszystkich elementéw programowych terenu.

W celu umozliwienia komunikacji z istniejgcym molo projektuje sie zejscie w formie drewnianego
tarasu biegngcego wzdtuz plazy.

W zachodniej czesci projektowanego terenu planowany jest parking z kruszywa, ktéry taczy sie z
droga dojazdowa wewnetrzng gruntowgq na dz. nr ew. 2236.

Zestawienie powierzchni
* Nawierzchnia piesza z kostki betonowej — 584, 47 m?
e Nawierzchnia bezpieczna piaskowa (plac zabaw) — 461, 69m?
* Nawierzchnia piaskowa (boisko do siatkéwki) — 308 m?
e Nawierzchnia piaskowa (plaza) — 781, 55 m?
e Nawierzchnia przepuszczalna z kruszywa — 2122, 76 m?
* Powierzchnia taraséw drewnianych — 795, 22 m®
e Stopnie schodowe — 12 szt.

Dtugos¢ obrzezy:
e obrzeze chodnikowe — 320 mb
e obrzeze metalowe ocynkowane — 1397, 91 mb
* palisada 30 cm — 65, 55 mb
e palisada 60 cm — 20, 60 mb
* palisada 90 cm —29, 75 mb

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna (dot. placu zabaw, boisko do siatkéwki) — 769, 69 m*
Geowtdknina filtracyjno-separacyjna (dot. nawierzchni z kruszywa) — 2122, 76 m’

2.2. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Prace nalezy rozpocza¢ od wytyczenia przebiegu projektowanych nawierzchni zgodnie
z wymiarowaniem na rys. A2. Pierwszym etapem bedzie korytowanie, czyli usuniecie wierzchniej warstwy
gruntu z obszaru przeznaczonego do utwardzenia. Gtebokos$¢ koryta zalezy od grubosci warstw podbudowy.
Drugim zadaniem bedzie wykonanie obramowania — utozenie obrzeza trawnikowego betonowego.
Obrzeza/krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z chudego betonu klasy C8/10. Nastepnie wykonuje
sie podbudowe z kruszywa — frakcja 0-31,5 mm. Pod kostke nalezy wysypa¢ warstwe (4-5 cm) podsypki
2wirowo-piaskowej frakcji 0-4 mm. Wszystkie warstwy przed utozeniem kostki muszg by¢ zageszczone oraz
posiadac spadek ok. 1-2 %. Uktadanie kostki brukowej nalezy rozpocza¢ od obrzeza i kontynuowac w
kierunku srodka nawierzchni. Ze wzgledu na osiadanie wbudowanego materiatu w czasie zageszczania,
gbrna powierzchnia kostki powinna sie znalez¢ ok. 2,0 cm ponad projektowanym poziomem nawierzchni.
Nalezy pamietac tez o zachowaniu spadkow poprzecznych i podtuznych uktadanej nawierzchni, w celu
prawidtowego odprowadzenia wody opadowej. Po utozeniu nawierzchni brukowej przestrzenie miedzy
kostkami wypetnia sie piaskiem, a nastepnie przystepuje sie do jej zageszczenia przy pomocy ptyty
wibracyjne;j.

2.3. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWE)J

Przekréj: (doktadny przekréj przedstawiony na rys. A6)

* 8 cm — kostka brukowa — kolor szary

* 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

e 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanych mechanicznie
* 20 cm — warstwa odsgczajgca z piasku
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NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA PIASKOWA (plac zabaw)

Przekrdj:
* 30 cm — piasek z atestem higienicznym 0,2-2mm,
* 1 mm —geowtdknina filtracyjno-separacyjna,

e 10 cm — pospédtka stabilizowana mechanicznie.
2~40cm

NAWIERZCHNIA PIASKOWA (boisko do siatkdwki)

Przekréj:
* 30 cm — piasek z atestem higienicznym 0,2-2mm,
* 1 mm - geowtdknina filtracyjno-separacyjna,

* 10 cm — pospodtka stabilizowana mechanicznie.
2~40cm

Na obrzezach betonowych wokét boiska do siatkdwki nalezy zamocowac gumowg ostone w kolorze
zielonym (doktadng lokalizacje oston przedstawiono na rys. A2).

Granice pola gry nalezy wyznaczy¢ wytrzymatymi i kontrastujgcymi z kolorem podtoza, liniami do
wyznaczania pola gry do siatkdowki plazowe;j.

NAWIERZCHNIA PIASKOWA (plaza)

Przekrdj:
* min. 30 cm — piasek 0,063-1mm
2 ~30cm

NAWIERZCHNIAZ KRUSZYWA tAMANEGO GRANITOWEGO

Przekréj: (doktadny przekréj przedstawiony na rys. A6)
* 1 .cm—kruszywo tamane (granitowe) 2-5 mm
* 4cm-—ttuczen 0-32 mm
* 1 mm —geowtdknina 100g/m?2
* 15cm—ttuczen 0-32m
2 ~20cm

DREWNIANE TARASY

Konstrukcja tarasdw skfada sie z: (doktadny przekréj przedstawiony na rys. A6)
* Taras drewniany nalezy posadowi¢ na fundamencie punktowym, beton C25/30
* Legar-C24 70x100 mm, drewno sosnowe,
* Kontrlegar — 45x70 mm, drewno termowane sosnowe,
* Deska tarasowa - o wymiarze D4 26x115 mm, drewno termowane, sosnowe,
*  Brzegi tarasu nalezy zakoniczy¢ estetycznym wykonczeniem w postaci pionowych desek
termowanych o wymiarze D4 26x115mm (wykorczenie tarasu przedstawiono na rys. A2).

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Wykaz materiatéw | ilos¢ | jednostka

MAtA ARCHITEKTURA

tawka nr 1 (W1) | 13 | szt.
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tawka nr 2 (W2) 7 | szt.
Kosz na Smieci (W3) 7 | szt.
Lezanka (W4) 6 | szt.
Hamak (W5) 7 | szt.
Przebieralnia (W6) 3| szt.
Tablica informacyjna (W7) 1|szt.
Palenisko (W8) 1|szt.
Stojak na rowery (W9) 7 | szt.
Stupki do siatkéwki plazowej (W10) 2| szt.
Stupki drogowe sktadane 8| szt.
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
Sprezynowiec nr 1 1] szt.
Sprezynowiec nr 2 1] szt.
Stolik z balami 1|szt.
Statek 1|szt.
Hustawka wagowa 1] szt.
Karuzela 1|szt.
Zestaw zabawowy 1] szt.
Zestaw hustawek 1|szt.
PROEJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
Stupy oswietleniowe solarne 22 | szt.

NAWIERZCHNIE

Kostka brukowa 60x20x8 cm, kolor szary, wraz z podbudowg 584,47
Obrzeze metalowe ocynkowane 51 mm x 100 cm, kolor srebrny 1397,91
Obrzeze chodnikowe 6x100x20 cm, kolor szary, wraz z podbudowg 320,00
Gumowa ostona na obrzeze chodnikowe (6x100x20 cm) - 100x10 cm, kolor zielony 60,00
Palisada wys. 30 cm, 10x20x30 cm, kolor szary, wraz z podbudowg 65,55
Palisada wys. 60 cm, 10x20x60 cm, kolor szary, wraz z podbudowg 20,60
Palisada wys. 90 cm, 10x20x90 cm, kolor szary, wraz z podbudowg 29,75
Stopnie schodowe, 37x100x15 cm, kolor szary, wraz z podbudowg 12,00
Nawierzchnia z kruszywa famanego granitowego, 2-5 mm, kolor szary, wraz z podbudowa 2122,76
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa (plac zabaw), 0,2-2 mm 461,69
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa (boisko do siatkdéwki), 0,2-2 mm 308,00
Nawierzchnia piaskowa (plaza) 781,55
Taras drewniany (deska tarasowa termowana - sosna D4), 26x115 mm, kolor brgzowy ze

stotg poswiatg, wraz z konstrukcjg i fundamentowaniem 795,22
Geowtdknina filtracyjno-separacyjna (dot. placu zabaw, boisko do siatkowki) 769,69
Geowtdknina filtracyjno-separacyjna (dot. nawierzchni z kruszywa) — 2122, 76 m2 2122,76

ROSLINNOSC
Zatozenie rabat (ok. 1483,33 m?)
Kora sosnowa do $ciétkowania roslin (worek 80I), grubosé 10 cm 1854
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Zestaw do stabilizacji drzew po posadzeniu (3 paliki min. 200x7 cm potgczone pdtwatkami,

tasma elastyczna do przymocowania drzew) 12
Ostonka plastikowa min. 50 cm - do zabezpieczenia nasady pnia drzewa 12

Sadzenie roslin (szczegétowy wykaz
znajduje sie w tabeli nr 2)
Drzewa lisciaste 12
Krzewy lisciaste 838
Krzewy iglaste 141
Trawy 294
Ziemia uniwersalna (worek 80 1) 110
Ziemia do roslin iglastych (worek 80 1) 20
Zatozenie trawnika (1182,38 m?) |

Ziemia urodzajna (warstwa 5 cm) 59,12
Nasiona traw (mieszanka odporna na wydeptywanie) 25
Nasiona traw (mieszanka do miejsc cienistych) 10

2.5. PROJEKTOWANA ZIELEN
Zestawienie zieleni na terenie opracowania:
e Trawnik projektowany — 1182, 38 m?
* Teren zieleni do adaptacji — 9169,18 m’
e Las—7959,30 m?
*  Woda- 7105,83 m?
e Rabata wysypana korg — 1483,33 m’

2.5.1. OPIS ZAtOZENIA

Projekt zielni powstat w oparciu o analize terenu, ktéra uwidocznita o$ widokowa, skierowang w strone
jeziora. Projekt zaktada zastosowanie roslin z wykorzystaniem gatunkdw ozdobnych. Rosliny na rabatach
rozmieszczone zostaty w wiekszych przeplatajgcych sie nawzajem grupach. Wprowadzone rosliny majg za
zadanie poprawe, jakosci przestrzeni publicznej oraz poprawe, jakosci srodowiska. Wszystkie zastosowane
rosliny sg dostosowane do strefy mrozoodpornosci roslin w Polsce.

Wzdtuz gtdwnej promenady w szpalerze posadzone zostang klony polne ‘Elsriijk’. W otoczeniu Sciezek z
kruszywa zaproponowano krzewy zimozielone, oraz rosliny kwitngce wytrzymate na istniejgce warunki
klimatyczne i siedliskowe. Aby, dodac lekkosci kompozycji wpleciono pasma z traw - trzcinnikow
ostrokwiatowych ‘Karl Foerster’. Przy projektowany amfiteatrze pojawi sie wierzba purpurowa ‘Nana’.

W zachodniej czesci terenu przy planowanym parkingu zaproponowano kaline koralowg ‘Roseum’
ozdobng z kwiatéw.

Do sciétkowania zalecana jest kora sosnowa 20-60 mm — grubos$¢ warstwy 10 cm. Jako odgraniczenie
rabat zastosowac nalezy obrzeza metalowe ocynkowane wys. 51 mm. £taczna powierzchnia rabat wynosi:
1483, 33 m’. Powierzchnia trawnikdw do wykonania: 1182, 38m>.

2.6. USTALENIA SZCZEGOLOWE DO PROJEKTU ZIELENI
a. Zabezpieczenie drzew istniejacych na czas budowy

W celu ograniczenia negatywnych skutkéw inwestycji na istniejgcy drzewostan nalezy wygrodzié z
otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze drzew/krzewdw przeznaczone do pozostawienia, trwatym
ogrodzeniem litym uniemozliwiajgcym swobodng penetracje wnetrza.

Nalezy wygrodzié obszar réwny sumie rzutéw koron skupiny powiekszonej o 3m
z kazdej strony.

Prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru. Niedopuszczalne
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jest uszkodzenie mechaniczne pnia, systemu korzeniowego oraz korony drzew.
a) zabezpieczenie korony drzew

Nalezy wykluczyé mozliwo$é operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggacego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy zredukowa¢ w jak najmniejszym
stopniu.

b) zabezpieczenie pni drzew

Nalezy ogrodzi¢ system korzeniowy drzew w odlegtosci okapu korony powiekszonego o 3 m, w
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy ogrodzi¢ mozliwie najwiekszg powierzchnie gleby w tej strefie.
Ogrodzenie nie moze by¢ rozbierane w czasie budowy. W przypadku braku otwartej powierzchni gleby
wokét drzewa nalezy oszalowac szczelnie pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150cm (najkorzystniej jest,
gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni
za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia,
- dolna czesé deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierad sie na nabiegach korzeniowych,
- opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac w odlegtosci co 40- 60 cm od siebie, a wiec minimum
3 na pniu.
c) zabezpieczenie systemow korzeniowych

Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy
dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej
przez obrys korony. Zabrania sie skladowania materiatéw budowlanych w obrebie korony oraz wylewania
substancji moggcych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegty itd.)
w obrebie strefy korzeniowe;.

Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu
- prace w strefie ochronnej drzew (SOD) istniejgcych nalezy wykonywa¢ metodami bezwykopowymi. W
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykona¢ wykop otwarty,
z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm).
- zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juty. Prace wykonywac recznie i mozliwe szybko, tak aby nie
dopusci¢ do przeschniecia korzeni.
- wszystkie prace wykonywac wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony.
- ze wzgledu na znaczng blisko$¢ sieci w stosunku do korzeni drzewa zaleca sie owiniecie instalacji
podziemnej folig przeciw korzeniowa.
- przyciete korzenie powinny miec jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia
- korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany
powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni.
- nie przemieszac warstw profilu glebowego zasypujac wykop
- wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie nowych
korzeni.
- gbérng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca
sie wykona¢ na catej powierzchni pod korong drzewa.
- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajgcej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywacé zabieg podlewania zgodnie z
aktualnymi potrzebami rosliny.
- sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy, jak réwniez ziemi z wykopdédw musi byé
zlokalizowane poza strefg ochrony drzew (SOD), w odlegtosci niemniejszej niz 10 m od pni drzew.

Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac zgodnie ze Standardem Ochrony drzew i innych form zieleni
W procesie inwestycyjnym. (SODIZ 001:2021 - https://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf).
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Za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.

b. Wytyczne do prowadzenia prac w obrebie bryty korzeniowej przy istniejgcym
drzewostanie

Wszelkie prace w strefie ochrony drzew nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu korzeni, np.
poprzez uzycie metody typu AirSpade, a tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie prowadzi¢ prace przy uzyciu
metod bez wykopowych. Jesli nie jest to mozliwe prace nalezy prowadzi¢ recznie, w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy
oraz usytuowaniem nowych kraweznikéw i obrzezy w obrebie drzew nalezy wykonywadé recznie; bez uzycia
ciezkiego sprzetu; w wykopie nalezy pozostawi¢ wszystkie korzenie szkieletowe o srednicy powyzej 3cm;
prace te nalezg do robdt ,,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora
nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
e jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa tzw. nienaruszalna strefa ochrony drzewa

(NSOD) jest to obszar wokét drzewa (liczagc od osi jego pnia)

o promieniu rownym 3-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.
W wyjatkowych przypadkach w uzgodnieniu z wtasciwg jednostkg nadzorujgca zielen, dopuszcza sie
okreslenie NSOD jako 2-krotnosci obwodu pnia. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD
oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130
cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony. Wszelkie prace prowadzone w
tej strefie muszg byé prowadzone tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa. W
przypadkach pasow drogowych i zblizer do obiektéw budowlanych analiza zasiegu NSOD (a takze
SOD) powinna uwzgledniaé przede wszystkim wielko$¢ zielerica lub powierzchni nieutwardzonych w
sgsiedztwie danego drzewa oraz widoczny zasieg jego korzeni, w celu okreslenia prawdopodobnego
zasiegu korzeni, szczegdlnie szkieletowych.

* dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa — w zasiegu obrysu korony:

* dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby; dotyczy to zaréwno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajaca do
korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni);
niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowe]j (warstwa gleby powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych);

* zmian poziomu gruntu;
*  zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

* zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochodéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub lokalizacjg bazy technicznej
Wykonawcy;

* zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);

*  zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami po budowlanymi;
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* naruszenie statyki drzew.

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew (SOD), muszg by¢
realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE

Prace nalezy wykonac zgodnie ze Standardem Ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym. (SODIZ 001:2021 - https://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf). Za
uszkodzenie lub zniszczenie drzewa (rowniez w obrebie systemu korzeniowego) wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnosé.

c. Organizacja placu budowy
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyc¢:
* miejsce parkowania samochoddw i sprzetu mechanicznego;

* szlak komunikacyjny dla samochoddw i ciezkiego sprzetu;

*  miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

* miejsca sktadowania materiatéw, narzedzi, maszyn, rusztowan;
*  miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem koron drzew
w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazddéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej
i planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga komunikacji
przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio przygotowaé drogi
tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykona¢ zabezpieczenie w postaci
natozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego
gruboziarnistego zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drég
tymczasowych nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4m wokédt drzewa. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty.
Technologia wykonania dréog tymczasowych nie moze spowodowacé zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac podczas prowadzenia robdt budowlanych przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnos$¢é wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlegaé bedzie nadzorowi inspektora.

d. Wskazania dotyczgce materiatu roslinnego

Zastosowany materiat roslinny powinien spetnia¢ okreslone parametry zdrowotne jak
i pokrojowe wtasciwe dla wprowadzanych gatunkow i form. Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne
od szkodnikdw i nie wykazujgce objawdw choréb, (przebarwienia i deformacje lisci, nacieki zywiczne na
pedach itd.). Nalezy zastosowac rosliny nie posiadajgce uszkodzen mechanicznych tj. zranien kory, ztaman
peddéw lub korzeni, badz uszkodzert mrozowych, ktére mogg stanowié potencjalng droge dla wnikniecia
patogendw chorobotwérczych.

Wszystkie rosliny powinny odznaczac sie rozbudowanym systemem korzeniowym i wtasciwym dla
gatunku pokrojem czesci nadziemnej. Drzewa powinny posiadac jeden wyrazny przewodnik i wtasciwe
rozgatezienia korony. Natomiast krzewy posiadac od 3 do 5 silnych peddw.

W celu uzyskania zamierzonego efektu koricowego zatozenia nalezy przyjgé minimalne wymogi
wielkosciowe dla zakupywanych roslin:

e drzewa lisciaste o poprawnie uksztattowanym przewodniku min. wys. 2,5 m i odwodzie pnia 12-14

cm mierzonym na wysokosci 1m; pojemnik min. C37 lub balotowane ktére dopuszcza sie jedynie w
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przypadku sadzenia roslin wczesng wiosng lub pding jesienig przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych, tj. niska temperatura powietrza (0-10 stopni Celsjusza) oraz wysokiej wilgotnosci
powietrza.

* krzewy posiadajgce od 3 do 5 peddw, wysokos¢ zalezy od gatunku; pojemnik o min. obj. C2

* pngacza — pojemnik o min. obj. C2

*  byliny — pojemnik o min. obj. C2

Szczegotowe informacje o minimalnych parametrach wielkosciowych dla poszczegdlnych roslin
przedstawia tabela nr 2 — projektowana zielen — wykaz roslin do rysunku nr A7 (rozdz. 6.2)

e. Transport i przechowywanie

Zakupiony materiat roslinny nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ podczas transportu oraz
w czasie sktadowania (jesli nie bedzie on od razu posadzony), tak aby nie uszkodzi¢ zaréwno czesci
nadziemnych roslin jak rowniez nie przesuszyé i nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Tak podczas transportu jak i w okresie przechowywania rosliny nalezy chroni¢ przed dziataniem
promieni stonecznych, trzymajgc je w ocienionym miejscu.

Jesli to mozliwe nalezy skréci¢ do minimum okres pomiedzy wykopaniem rosélin (balotowane i z
gotym korzeniem), a ich posadzeniem. Jezeli posadzenie roslin nie jest mozliwe od razu po ich dostarczeniu,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Rosliny balotowane i z gotym korzeniem nalezy zadotowaé w
ocienionym miejscu tak, by ich czes¢ nadziemna przylegata do ziemi i byta skierowane zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréow tj. na pdétnocny-zachéd. Rosling w pojemnikach nalezy ustawi¢ w ocienionym i
ostonietym od wiatru miejscu, a w razie koniecznosci podlac.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za stan dostarczonego materiatu roslinnego, a w
przypadku powstania szkdd ponosi petne konsekwencje.

f. Sadzenie roslin — termin i technika sadzenia
Terminy sadzenia
Drzewa i krzewy najlepiej sadzi¢ w okresie ich spoczynku tj. wiosng lub jesienig. Jedynie rosliny w
pojemnikach mozna sadzi¢ latem pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich warunkéw
wilgotnosciowych oraz statego podlewania. Latem sadzimy w dni pochmurne, bezwietrzne, wilgotne, o
mozliwe niskiej temperaturze.

Sadzenie drzew

Przed rozpoczeciem sadzenia roslin nalezy sie upewnic czy teren zostat wiasciwie przygotowany.
Wszystkie pozostato$ci z budowy powinny zostac uprzatniete, gleba powinna by¢ przekopana na gtebokosci
30 cm, oczyszczona z korzeni chwastéw wieloletnich, a jej powierzchnia wyréwnana. W tym celu najlepiej
wykorzystac topate (pod drzewami) lub glebogryzarke (poza obrebem rzutu korony drzew), a nastepnie
zagrabié powierzchnie gleby.

W wyznaczonych zgodnie z projektem miejscach nalezy wykopac¢ doty o srednicy 2 razy wiekszej od
bryty korzeniowej rosliny i gtebsze o 20 cm. Na srodku dotu nalezy usypaé kopiec zyznej ziemi ogrodowej, na
ktérej pdiniej ustawia sie rosline. Do wypetnienia dotéw, zaleca sie catkowita wymiane ziemi na zyzna,
ogrodniczg (o odpowiednim ph w zaleznosci od gatunku sadzonej rosliny).

Rosliny pod ktére nalezy zastosowac glebe kwasng (ph 4-6) z domieszka torfu o dobrej
przepuszczalnosci to:

- sosna kosodrzewina pumilio

Pozostate rosliny sadzimy z wykorzystaniem ziemi uniwersalnej o dobrej przepuszczalnosci.
(Szczegotowe wymagania dot. Ph podtoza znajdujg sie w tabeli projektowana zielen — wykaz roslinnosci
(rozdz.6.2)

Gteboko$¢ sadzenia powinna by¢ taka sama, na jakiej rosliny rosty w szkétce, badz réwna wysokosci
pojemnika.

Przed posadzeniem nalezy usungé uszkodzone korzenie i gatezie, a takze w razie koniecznosci
rozluzni¢ zbyt zbitg bryte korzeniowa. Mozna to wykonac palcami lub poprzecinaé grubsze korzenie okrezne.
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Rosliny z pojemnikdw w razie koniecznosci nalezy przed posadzeniem obficie podlaé, a z gotym korzeniem
namoczy¢ w wodzie.

Nalezy umiescié¢ rosline na srodku wykopanego otworu. W miare mozliwosci korzenie powinny
zostac roztozone promieniscie na usypanym kopcu. Nastepnie nalezy obsypaé bryte korzeniowg rodzimg
glebg wymieszang z ziemig urodzajng, stopniowo jg ugniatajgc. Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Nastepnie z pozostatej ziemi nalezy uformowaé w odlegtosci ok 0,5-1 m od pnia drzewa mise
o wys. burty ok. 5 cm i obficie podlac.

Po posadzeniu drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami min. 200x7 cm. W tym celu wokét drzewa
nalezy wbi¢ 3 paliki w odlegtosci 50 cm od pnia i na gteboko$é 50 cm. Paliki zbija sie
w goérnej czesci za pomocy deszczutek. Nastepnie tasmami elastycznymi do palikéw mocuje sie pien drzewa.

Podstawe pnia drzewa nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ostonki plastikowej wysokosci min 50 cm .
Przestrzen wokét drzew (o promieniu 0,5 m od podstawy pnia) nalezy oczyscic¢
z chwastow a nastepnie wysypac korg sosnowg grubosci min. 5cm.

Sadzenie krzewéw i bylin

Krzewy oraz byliny sadzimy po oczyszczeniu i wyrdwnaniu terenu. Doty pod krzewy powinny miec
Srednice 0 20 cm wiekszg i 0 10 gtebszg niz bryta korzeniowa. Dno dotéw nalezy wysypac ziemig urodzajng,
na ktérej ustawia sie rosliny.

Przed posadzeniem z krzewdw powinny zostac usuniete czesci uszkodzone, bryta korzeniowa
powinna zosta¢ obficie podlana, a system korzeniowy rozluzniony. Przestrzenrt wokot roslin nalezy wypetnic
glebg rodzimg wymieszang z odpowiednig glebg urodzajng
(w zaleznosci od gatunku rosliny), stopniowo jg ugniatajac.

Rosliny sadzimy z wykorzystaniem ziemi uniwersalnej o dobrej przepuszczalnosci.

Gteboko$¢ sadzenia powinna by¢ taka sama, na jakiej rosliny rosty w szkdtce, bgdz réwna wysokosci
pojemnika.

Po posadzeniu nalezy wyréwnac glebe, a rosliny obficie podlac.

Pielegnacja powinna objac¢ regularne pielenie, wymiane okazéw martwych, usuwanie suchych lisci,
oraz podlewanie w razie potrzeby.

g. Sciétkowanie roslin
Przestrzen przeznaczong pod nasadzenia krzewdw nalezy po posadzeniu przysypac¢ korg sosnowgq
grubosci min. 10 cm.

h. Zatozenie trawnika z siewu

Glebe rodzimg (pozbawiong gruzu, $mieci i odpadéw budowlanych) nalezy przekopac na gtebokosé
20-25 cm. Nastepnie jej powierzchnia powinna zostac zagrabiona i wyréwnana. Jest to rowniez wtasciwy
moment na odkwaszenie zbyt kwasnej gleby lub zakwaszenie (siarczanem amonu) gleby zbyt zasadowej. W
celu okreslenia prawidtowych dawek nawozdéw zaleca sie wykonanie badania gleby na poziom ph, NPK oraz
mikroelementy w najblizszej stacji chemiczno-rolniczej. Wierzch gleby rodzimej nalezy pokryé cienka
warstwg - 5 cm zyznej ziemi ogrodowej.

Siew nasion nalezy wykonaé na wilgotng glebe, najlepiej w bezwietrzny, pochmurny dzien. W celu
réwnomiernego pokrycia terenu nasionami mozna skorzysta¢ z siewnika lub wykonac siew recznie. W
drugim przypadku nalezy wykonaé siew ,,na krzyz”. Przyjmuje sie, ze zalecana dawka to ok. 35-50 gr nasion
na m’, badz wedtug zalecert producenta. Przy wyborze mieszanki nasion na trawnik nalezy kierowa¢ sie
odpornoscia na niekorzystne warunki tj. wydeptywanie, zacienienie.

Nastepnie caty teren nalezy lekko zagrabi¢ i wykona¢ watowanie, co umozliwi przykrycie nasion i ich
docisniecie do gleby, dzieki czemu nie bedg wywiewane przez wiatr, wybierane przez ptaki oraz umozliwi to
lepsze podsigkanie wody.

Po siewie trawnik zrasza sie obficie. Czynnos¢ tg nalezy powtarza¢ codziennie przez min 3 tyg., a w
przypadku suchej pogody nawet 3 razy w ciggu dnia.

Pierwsze koszenie trawnika powinno sie odby¢, gdy siewki osiggng 10 cm wysokosci.
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i. 0Ogdlna pielegnacja roslin

Drzewa - W przypadku uszkodzen obumarte gatezie nalezy usunac¢. Okazy ktdre ulegng obumarciu,
nalezy wymieni¢ na nowe o parametrach nie mniejszych niz poprzednio posadzone drzewa.
Odchwaszczaé raz w miesigcu na odl. ok. 0,5 m od srodka korony.
Krzewy - W przypadku uszkodzenn obumarte czesci krzewdw nalezy usungé, rosliny obumarte nalezy
wymieni¢ na nowe o parametrach nie mniejszych niz poprzednio dosadzone rosliny. Rabaty
wysypane korg odchwaszczaé min. raz w miesigcu.
Trawy - nalezy regularnie odchwaszcza¢ (raz w miesigcu) powierzchnie rabat wysypanych korg,
dosadzac ewentualne ubytki, obumarte rosliny.
Trawnik - W celu zachowania dobrego stanu trawnika nalezy go regularnie pielegnowad:

*  kosi¢ min. raz w tygodniu (zaleca sie kosiarke bebnow3g).

* przeprowadzié aeracje i wertykulacje (raz na 2-3 lata)

* nawadnia¢ w zaleznosci od zapotrzebowania na wode

* regularnie nawozi¢ raz w roku w okresie wiosennym

Ewentualne ciecia istniejgcych drzew i krzewdéw nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Standarem ciecia i
pielegnacji drzew” (SCiPD 001:2021 - https://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SCiPD.pdf)

Wiosng oraz jesienig nalezy wykonaé¢ kompleksowg pielegnacje sezonowg — wykonywanie cieé,
usuwanie obumartych roslin (wiosng lub jesienig w zaleznosci od gatunku).

Szczegoty dot. Pielegnacji poszczegdlnych gat. Roslin znajdujg sie w tabeli 2 - projektowana zieler —
wykaz roslinnosci (rozdz. 6.2.)

i.i. Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny firmy wykonawczej powinien dotyczy¢ prac pielegnacyjnych 3 sezonéw
wegetacyjnych od poczatku marca do konca pazdziernika. Po zakoriczeniu inwestycji nalezy przeprowadzic¢
monitoring dotyczacy terendw zielonych oraz dalej prowadzi¢ systematyczng pielegnacje. Posadzone
drzewa powinny przechodzi¢ coroczng kontrole wigzan oraz stabilnosci palikowania. Po okresie 3 lat paliki
wraz z wigzaniami nalezy usungé. Wszystkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze
sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora, osoby
wyznaczonej do koordynacji czynno$ci prac zwigzanych z projektem. Jest to warunek prawidtowego wzrostu
roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego. Nadzor nad pracami pielegnacyjnymi powinny
prowadzi¢ odpowiednie jednostki administracyjne, dlatego kazdy planowany zabieg nalezy zgtosié w tut.
urzedzie, jezeli to mozliwe co najmniej jeden dzien wczesniej.

Gwarancja obejmuje wszystkie czynnosci podane w rozdziale 6.2 projektowana zielen -wykaz roslin.

Ogodlna pielegnacja roslin oraz zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 2 - Wykaz roslin do
rysunku nr A7.

Po uptynieciu okresu pielegnacji gwarancyjnej jednostka zamawiajgca jest zobowigzana do
zapewnienia utrzymania terenu zieleni, tak, aby uzyskac staty efekt estetyczny zamierzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST pkt. 5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU,
jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujce zachowania wymagan jakos$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

Kontrola jakosci polega na:

-kontroli jakosci materiatow

-kontroli jakosci roboét

Wszystkie uzyte materiaty do wykonania robét muszg odpowiada wymaganiom dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyska aprobat ZRU.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiaréw

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Jednostki obmiaréw wg przedmiaru robot.

Ogolne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9. parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.
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007 Obstuga geodezyjna - Kod CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokos$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposoOb utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonywanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocztkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczce robot

Ogodlne wymagania dotyczce robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do obstugi geodezyjnej nalezy stosowac nastepujcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przej od Zamawiajgcego dane zawierajce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézni sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Formai
wzor tych oznaczen powinny by zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
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pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granic robot.

Zamawiajcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej.
Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z tak doktadnosci, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw parstwowych.

Repery robocze powinny by wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza

,Geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza - zawierajgca Plan sytuacyjno - wysokosciowy
pasa drogowego i terendw przylegtych wraz z sieciami uzbrojenia w skali 1:500 oraz powykonawcze rysunki
ogdlne i przekroje charakterystyczne wszystkich przebudowanych i wyremontowanych obiektéw
drogowych, inzynierskich i urzgdzen infrastruktury technicznej.

Szczegodtowy zakres dokumentacji nalezy uzgodni z Zamawiajcym.

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ nalezy rowniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i
przekazaz jg na ptycie CD wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym i kopi operatu
geodezyjnego. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.

Wymagania dla inwentaryzacji powykonawczej sporzadzanej w postaci mapy elektronicznej:
Dokumentacja przekazywana w formie elektronicznej mapy powinna by plikiem w formacie DXF w uktadzie
geodezyjnym 65. Warstwy powinny by jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii:

Lp. Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ

1. bud budynki wielobok

. co cieptocigi linia ciggta

. drog drogi linia

. jezd jezdnia wielobok

. chod chodniki wielobok

. wjazd wjazdy wielobok

. ziel zielerice wielobok

. en energia elektryczna linia

. gaz gaz linia

10. kan_d kanalizacja deszczowa linia

11. kan_s kanalizacja sanitarna linia

12. wod wodociagi linia

13. tele telekomunkikacja linia

14. os osnowa punkty

15. pi pikiety punkty

16. siat siatka wielobok

17. osw oswietlenie wielobok

18. wpusty deszczowe wielobok

19. uzbrojenie inne linia

20. wys wysokos$¢ punkty

21. teren teren

OCoONOODUPA,WN

Uwaga:

- warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiera cigg gtowny i przykanaliki,

- warstwa drogi : powinna zawiera : krawezniki (linia), krawedz jezdni (linia), krawedz
chodnika (linia), krawedz pobocza (linia), zielerice (linia),

- warstwa teren powinna zawiera: skarpy (linia), rowy(linia), ptoty(linia), schody(linia),
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mury oporowe(linia),

- warstwa inne powinna zawiera wszystkie obiekty ktérych nie mozna sklasyfikowac do
wczesniej wymienionych warstw.

Ptyta CD powinna zawiera: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i data.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi wedtug ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaréw dla robot geodezyjnych jest:

- obstuga geodezyjna budowy — kpl.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawecza - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z obstug geodezyjng nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. obstugi geodezyjnej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe elementéw infrastruktury technicznej.

Cena 1 kpl projektowej i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmuje wykonanie elementow
wymienionych w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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008 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych — Kod CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- Azofoska

- Krzewy ozdobne

- Drzewa ozdobne

- Torf ogrodniczy

- Ziemia zyzna lub kompostowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.0 - Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, :e nie uszkodzi ani te: nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa muszg mieé
opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach. Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem.

Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewad.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robot zasadniczych

5.1.1. Nasadzenia drzew krzewdw ozdobnych.

5.1.2. Przyciecie i pielegnacja istniejacych drzew

5.2 Zasady wykonania robot

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetnié nastepujgce charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych
niz: 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikdw,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosc¢
mikroelementdw, zawarto$¢ materiatdéw obcych (kamienie).

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartos¢ sktadnikow. Nawdz powinien

by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej.

Materiat rodlinny sadzeniowy

Krzewy i drzewa — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2),
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, numer
normy.

Krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany.

Sadzenie krzewdw i drzew —wymagania

Pora sadzenia — jesien

Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru.

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by stosowane w zaleznosci od warunkdéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klasg, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentdw zawartosé sktadnikéw. Nawdz powinien byé
zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi wg nastepujgcego
dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 +1,0 kg P205 na 100 m? trawnika

c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika Inspektor nadzoru powinien zaakceptowacé zasady
stosowania i sktad mieszanki nawozowej.
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Wymagania dotyczce trawnikow

Wymagania dotyczce trawnikdw sg nastepujce:

a) teren powinien by oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze

by¢ uzyta, nalezy wykona uzupetnienia lub dokona wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowang,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang na poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15 cm,
d)teren powinien by wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ walcowany gtadkim walcem i potem zabronowany brong talerzowa
lub zgrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia lub w
innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?,

h) na skarpach, siew winien by wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemi w wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne
uzycie gtadkiego walca,

j) powinny by stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin,

[) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajcy powinien by przeprowadzony.
Dojrzewanie trawnikdéw - utrzymanie

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikdw powinno by koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos$¢ 10-12 cm,

c¢) ostatnie koszenie przed zim powinno sie przeprowadzi w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikow w czasie catego okresu dojrzewania powinno by prowadzone czesto i w regularnych
odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokosé koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzgdzie duze chwasty powinny by usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktdre nalezy wykonywa ze starannoscig i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawozenia — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w cigu roku. Mieszanki nawozowe powinny
by przygotowane, aby zapewni wymagany sktad na kazdg pore roku:

a) na wiosng trawniki wymagaj mieszanek z przewag azotu,

b) od polowy lata azot powinien by stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem potasu i fosforu,
¢) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku
wzrostu,

e) wysokosc¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno by
prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

Dotki pod krzewy i drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji i zaprawione ziemig

2yzna.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej, jak rosta w szkétce, zbyt gtebokie

lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.

Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé

Korzenie zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢ uformowac miske i podlac.

Scidtkowanie skupin krzewéw, zywoptotdw kora drzew iglastych warstwa 0,05 m

Pielegnacja po posadzeniu — polega na:

- Podlewaniu

- Odchwaszczaniu

- Nawozeniu
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- Wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw i drzew.
- Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi.

5.3 Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- dofki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié¢ w dno dotu drewniany palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé,
- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien byc umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig,

- rozgarnieciu kopczykédw wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposéb wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unika¢ ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa pojazdow, przechodnidow lub mieszkaicow, drzew
rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;
b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze miec rdwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajgce krzewow, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzajgc na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;
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f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na ka:dym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane
sg ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznosc¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone s3
roboty modernizacyjne drég i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzgledniac:

- gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebach cienkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie chtodnej i
wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory
pnia i konarow emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- uktadaniu Sciotki wokét swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastéw.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych
drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.3.7. Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod nasyp nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60cm
ponizej niwelety robot ziemnych.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajce wartos$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wasciwosci w czasie robot.

5.3.8. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji
kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na korg drzewna za pomoc specjalistycznego sprzetu,
to sposdb wykonania powinien odpowiada zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by usuniete przez Wykonawece z terenu budowy. W przypadku dopuszczenia
spalania roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba,
aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
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Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie
czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkdéw transportu
podano ST-0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary Beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Kontrola materiatu roslinnego

Krzewy i drzewa — kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw na drzewa i krzewy

- zaprawienia dotéw ziemia urodzajna

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3)

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewdéw

- zasilanie nawozami mineralnymi

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewéw i drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw i drzew z dokumentacja projektowa

- wykonania kopczykdw przy krzewach i drzewach

- jakosci posadzonego materiatu

- prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczce obmiaru robot podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczce ptatnosci podano w ST-0.0 - Wymagania ogdlne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opfat dla poszczegdlnych
rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

9. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

10. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

13. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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009 Nawierzchnia z kostki brukowej - Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementéw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostrow Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajcy jezdnie od chodnika, charakteryzujcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosci nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzajce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggéw pieszych od

terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Ogodlne wymagania dotyczce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiana:

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
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4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szerokosé Grubos$¢ |Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiardw kostki, dwoma pomiarami
grubosci < 100mm grubosci, tej samej
>100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢
3 13 4 <3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypuktosé wklestosé
300 mm), przy dtugosci
pomiarowe;j 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatosé na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcga trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosc) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odpornosc¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
Sciernej, wg alternatywne
zat. G normy
-badanie
podstawowe
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<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2

2.5 Odpornos¢é na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornosg,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania

Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
warstwa scieralna lub caty poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez
element) odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zapraw cementowo-piasokwg nie moze odbarwia kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).
2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa na paletach. Palety z kostkg mogty by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypka i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskow pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i cieki

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

-pod chodniki 10cm pospotki

-pod wjazd 20cm ttucznia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywa sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcz).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerdw, chronice kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nozne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapraw cementowo-piaskowa, obejmuj:

wykonanie podbudowy, wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem, zasypka spoin piaskiem wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw betonowej kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektow.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos$c¢ podsypki powinna wynosi po zageszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke
powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna by wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapraw musi by zakorczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.
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5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na

wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnosci.
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by dobrze przesypana

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by
wsparte prac brukarzy, ktérzy uzupetniaj przerwy, wyrabiaj tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazow itp.) powinna trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowe] nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi za pomoc zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni na kostki cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kt 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zapraw cementowo-piaskows,
po jej wykonaniu nalezy przykry warstw wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie
nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda do
uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie badan i

Czestotliwos$¢ badan

Wartosci dopuszczalne

LP- | pomiaréw
1 [Sprawdzenie podtoza lub korvta Wg SST D-04.01.01.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wpg SST D-04.04.02
3 [Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: grubosci, | Wg punktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub metodg |spadkéw i cech projektowanej grubosci +1 cm
niwelacji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg projektows i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej
do2cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charaktervstvcznvch . .
(wg BN-68/8931-04 - tata Jw. Nierownosci do 8 mm
czterometrowg)
e) réwnos$¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a

poprzecznym (sprawdzona fata
profilowa z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentacji
metodg niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do £5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera
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6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekdw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen , spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 |Rozmieszczenie s;erokoéc’ spoin i szqzelin w Wg punktu 5.5 5.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaréw
Jednostka obmiardw jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektéw, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaj:
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczce cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowg i zapraw




6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem i fata.
10.2. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.
11.
12.
13.

D-04.01.01,04.03.01 Dolne warstwy podbudowg oraz oczyszczenie i skropienie

D-04.04.00,04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

D-04.05.00,04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.00 Scieki
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010 Roboty w zakresie budowy taraséw niegnijacych i ,bezwkretowych” - Kod CPV
45431200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementdw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostréw Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami PN i przepisami
Prawa Budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

W niniejszej SST okreslono zakres robdt dot. montazu, konserwac;ji i eksploatacji taraséw, schoddéw i $ciezek.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robaot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i SST.

2. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem taraséw sg wykonywane recznie z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Uzywany sprzet

powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozér
techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglgdy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go
przez osoby niepowofane lub nieprzygotowane do jego uzycia.

3. Transport

3.1. Transport materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem, wypadnieciem i zniszczeniem. Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi
srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i spetniajgcymi wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

3.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,
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- hazwe wyrobu,

- wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ gotowos¢ ich uzycia do montazu. Materiaty mogg by¢
przechowywane na zewnagtrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamknietych, lecz nie
ogrzewanych lub w magazynach pétotwartych lub z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢
one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

4. Wykonanie robot

4.1. Wymagania ogdlne

Montaz tarasdw nalezy wykonad zgodnie z projektem, SST oraz instrukcjg montazu producenta.

4.2. Roboty przygotowawcze

Wszelkie roboty zwigzane z montazem taraséw nalezy wykonywac po zakoriczeniu robot drogowych i
budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia tarasu. Roboty
zwigzane z wykonywaniem taraséw winny byé wykonywane po zakoriczeniu robét dot. podtoza oraz
wszystkich ograniczen brzegowych dla tarasdw, tj. np.: $cian, okien, oswietlenia, odwodnienia, ptyt
chodnikowych, balustrad, sufitow balkondw, itp. Jedynie w przypadku, gdy kamienna kostka brukowa
stanowi ograniczenie brzegowe dla tarasu i jest ona zlicowana z gérng powierzchni tarasu — zaleca sie aby,
kamienna kostka zostata utozona po zamontowaniu tarasu

5. Podtoza pod tarasy, sciezki i podesty

Podtoza pod tarasy winny by¢ stabilne i rGwne.

W przypadku gdy podtoze jest nie réwne nalezy zastosowac element poziomujacy.

5.1. Przyktadowe podtoza pod tarasy:

a. Ptyta betonowa. Podtoze to stosuje sie na ogdét na rodzimym gruncie przed budynkami; ptyta betonowa
posiada zwykle jeden réwny spadek lub np. dwa rézne ("prostopadte") spadki dostosowane do
bezposredniego uktadania taraséw; spadek od 0,5 % do 2,0 % (patrz zat. pt. ,Spadki podtozy”); ptyta
betonowa:

- zaizolowana ptynnym materiatem izolacyjnym lub papa termozgrzewalng , bez -zaktadkowo”, lub nie
zaizolowana i wykonana z betonu B30 (nie wymagajgcego izolacji przeciw -wodnej),

- ptyta betonowa np. na podsypce piaskowej, na ustabilizowanym lub ubitym gruncie,

- w przypadku réznic wysokosci pomiedzy poziomem tarasu drewnianego, tj. podtozem a otaczajgcym,
przylegtym terenem - nalezy dodatkowo wykona¢ obwodowy mur oporowy, np. z kraweznikdw lub murowa
ny, np. z bloczkdw betonowych, lub jako $ciane z elbetows, itp. ; w przypadku duzych w/w réznic wysokosci,
przedmiotowag ptyte moze stanowié ptyta stropowa oparta na obwodowym murze oporowym.

b. Ptyty betonowe azurowe, np. Yomb lub Meba lub ptyty chodnikowe, lub kostka brukowa, itp., uktadane
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, np. na ubitym lub ustabilizowanym gruncie rodzimym,

- dla stabilizacji ptyt, nalezy ,,po obwodzie” tarasu wykonac¢ "opask €" / mur oporowy, z kraweznikéw lub np.
z bloczkéw betonowych (w zaleznosci od uksztattowania przylegtego terenu),

- na zewnatrz w/w obwodowego muru oporowego, zal eca sie usypanie skarpy ziemnej i obsadzenie jej
trawa lub zielenig ogrodowsg,

- uwaga ! - rozwigzanie to umozliwia rezygnacje z wykonania (oraz ze zwigzanych z tym kosztow) : balustrady
oraz z pionowej "Scianki" maskujacej przestrzen pod tarasem, scianki pionowej pod tarasem ; w przypadku
braku w/w muru oporowego, tj. braku mozliwosci usypania skarpy na oporowym murze — zalecane jest
wykonanie balustrady i pionowej scianki maskujgcej przestrzen pod deckiem.

c. Bloczki betonowe co ok. 50 x 50 cm, poziomowane, uktadane na "poduszkach" betonowych na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem ; podtoze pod w/w bloczki betonowe winno by¢ stabilne ; na
wypoziomowanych bloczkach legary uktadane "na sztorc" wymagajgce podparcia co ok. 50 cm ; w
zastepstwie poziomowania bloczkéw - na bloczkach posadowione regulowane stopy srubowe
polipropylenowe np. typu Buzon, Soprema, Deck-Dry o wys. od 2 - 60 cm lub klinowe np. Harpun o wys. od
8-25cm.

d. Ptyty chodnikowe uktadane sg na: (od géry) wypoziomowanym grysie lub zwirze (jako elemencie
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poziomujgcym), na geowtdkninie, na styrodurze lub np. na nieréwnej izolacji przeciw-wodnej.

e. Styrodur (+ geowtdknina) uktadane na réwnej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach (np. wykonanej ptynnym
materiatem izolacyjnym lub papg termozgrzewalng uktadang bezzaktadkowo)

- uwaga ! - w przypadku uktadania styroduru na papie termozgrzewalnej uktadanej ,,na zaktadki”, zaktadki te
powodujg, ze podtoze jest nieréwne; w takim przypadku zaleca sie uktadanie stryroduru na ,,poduszki” z
kleju lub zaprawy na geowtdkninie utozonej na papie (w celu zapewnienia stabilnosci styroduru), lub po
przyklejeniu (,,zgrzaniu”) paskow papy pomiedzy zaktadkami papy, ktdre wyréwnujg nieréwnosci tego
podtoza (dla zachowania w/w w arunku stabilnosci podtoza, tj. styroduru).

f. Konstrukcja stalowa o uktadzie gérnych belek konstrukcyjnych uwzgledniajgcych warunki podparcia deski
deck-u, tj. w rozstawie co ok. 40 - 50 cm (w zaleznosci od grubosci i szerokosci desek deck-u),

- na gorne belki stalowe ukfadane sg ,wzdtuznie” legary montazowe ,na ptasko” o wym. 30x50 mm lub
40x40 mm (na ogot bez koniecznosci ich zamocowania do konstrukcji stalowej; do legaréw przykrecane sg
podktadki (wczesniej przykrecone do desek ,,od dotu” pomiedzy kapinosami),

- konstrukcja stalowa winna posiada¢ trwatos¢ odpowiadajgca trwatosci przedmiotowych deck-éw
systemowych klasy

A.1.,, tj. o bardzo duzej trwato$ci, tj. winna by¢ wykonana, np.:

1. ze stali nierdzewnej surowej lub

2. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakosci materiatami powtokowymi,

3. lub ze stali ocynkowanej.

W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyzszych ppkt 2. i 3. nalezy raz na ok. 15/20 lat :

- zdemontowac deck, w celu odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np.
farbg antykorozyjng lub ocynkiem np. w ptynie (w aerozolu), oraz ponownie zamontowac ten sam deck na
konstrukcji z ,,odnowionym” zabezpieczeniem antykorozyjnym.

g. Konstrukcja drewniana

- w celu zabezpieczenia drewnianych legaréw konstrukcji przed wodg opadowg na legarach nalezy utozy¢
paski papy lub blachy, o szerokosci wiekszej od szerokosci legardw, tworzace ,,okap”. Na paskach papy lub
blachy uktada sie legary montazowe deck-u (bez koniecznosci ich zamocowania do konstrukcji). Tradycyjne
konstrukcje drewniane pod tarasami drewnianymi (sktadajace sie np.:

- ze ,,stupkéw” betonowych,

- z drewnianych belek konstrukcyjnych gtéwnych,

- z drewnianych legaréw

6. Montaz

Montaz tarasow wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in.:

- przykrecic¢ podktadki tgcznikowe do desek od spodu (pomiedzy kapinosami desek)

w odstepach odpowiadajacych odstepom pomiedzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm,

- za pomocg dystansow i Sciggdw ustalaé wielkos$¢ szczeliny pomiedzy deskami, tj. 4 -5 mm,

- wkretem fi 5,0 mm przykrecaé podktadki (wraz z wczesniej przykreconymi do nich deskami) do legaréw w
szczelinach pomiedzy deskami.

Przy montazu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne min 5mm pomiedzy elementami trwatymi. Przy
montazu, w ktérym zachodzi koniecznos$é taczenia desek WPC nalezy pamietac o zachowaniu dylatacji 5mm
pomiedzy deskami. taczenie moze odby¢ sie tylko na legarze. Montaz pierwszej desk i za pomocg wkretéw
do drewna pod zamkiem deski pod katem 45. Mocowanie do tata-deska buk / klasa A o przekroju
24x100mm za pomocg systemowych tgcznikéw / klipséw.

Krawedzie wykoniczy¢ listwg kagtowa. Mocowanie od géry za pomocg wkretéw z ptaskim them.

Podesty oraz siedziska: poszycie z desek WPC (na bazie kompozytu PVC i maczki drzewnej), o petnym
przekroju, wymagany certyfikat do zastosowarn w miejscach publicznych, montaz wg wytycznych
producenta. Systemowa deska tarasowa - szczotkowana wasko-ryflowana WPC, zastosowano kompletny
system deski tarasowej, w sktad ktorego wchodzi deska kompozytowa o przekroju 145x20mm, listwy
wykoniczeniowe oraz klipsy montazowe. Deska z kompozytu o wysokiej odpornosé¢ mechanicznej, odporna
na duze obcigzenia, na wilgo¢, ogien oraz promieniowanie UV. Kolor: dgb braz. tawki oraz trybuny w
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo na RAL 7016. Kgtownik z/g o gr. 5mm
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lub 3mm, stal:St3SX kl. doktadnosci IT-14 elektrody: ER1.46 PN-73 / H-93460.

Burty oraz panele frontowe to panel ogrodzeniowy, szlifowany WPC o przekroju 140x15mm, kolor: dab braz,
panel o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja podestéw drewniana (elementy drewniane nalezy wykonac z gatunku drewna o twardosci nie
mniejszej niz 40 MPa), tata oraz legar konstrukcyjny nalezy zabezpieczyé: impregnacjg powierzchniowg w
dwdch cyklach preparatem typu palisander - kolor ciemny grafit typ matowy. Podesty uktadane sg na
ptytach chodnikowych lub bloczkach betonowych. Miedzy bloczek/ptyte bet. a legar nalezy zastosowacé
hydroiziolacje z podwdjnej warstwy papy lub specjalnych podktadek. Zabrania sie uktadania legaréw
bezposrednio na glebie.

7. Charakterystyka elementéw tarasow

W skfad systemu wchodzi:

a. deski tarasowe z kapinosami (podtuzne frezy wzdtuz dolnych krawedzi desek),

b. podktadki tgcznikowe przykrecane pomiedzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa sztucznego

PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),

c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen / polietylen (legary
ECO) lub PCV (legary uniepal).

d. listwy wykonczeniowe

e. elementy montazowe

Powyzszy system zapewnia nastepujgce korzysci :

d. suche styki desek , od dotu”, tj. stan powietrzno-suchy desek w stykach,

e. suche styki desek ,,od dotu” zapewniajg, ze dolne wtdkna desek w miejscu ich podparcia nie nasigkaja
wilgocia ,,0d dotu” co zapewnia wiekszg stabilno$¢ desek, tj. mniejsze ,tyzkowanie”,

f. gérng powierzchnie desek nie uszkodzong wkretami (system ,bez-wkretowy”),

g. niezniszczalne legary,

h. deski sg odsuniete od legaréow ; dlatego $mieci, ktére mogg zbierad sie na legarach, w szczelinach miedzy
deskami (np. piasek, liscie, siers¢) nie dotykajg desek i nie powodujg ich gnicia, gdy sg mokre.

7.1. Kapinosy

tj. frezy (np. o przekroju pétokragtym lub trapezowym) wzdtuz dolnych krawedzi desek, tj. profile, ktore
wymuszajg skapywanie wody (ktore na drodze podciekania wody pod deski, posiadajg przebieg ,,z dotu do
gbry”) ; kapinosy uniemozliwiajg podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie miejsc trwatego
zalegania wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podktadkami, ktére s zamontowane ,,od dotu”,
pomiedzy kapinosami. Brak wilgotnych stykdéw desek ,,od dotu” uniemozliwia powstawanie miejsc, w
ktorych rozwijajg sie agresywne grzyby klas Zygo-, Asco-, Basidio- i Deutero- mycetes, ktore w kazdym styku,
tj. wilgotnym srodowisku o utrudnionym dostepie powietrza (jak np. w zamknietym stoiku) odzywiajg sie
celulozg kazdego gatunku drewna.

7.2. Deski

Standardowe parametry desek deck-6w (w cm):

rodzaj gérnej powierzchni:

- gtadka

- ptasko-ryflowana

- drobno-ryflowana

- grubo-ryflowana

Deski WPC (na bazie kompozytu PVC i maczki drzewnej), o petnym przekroju, wymagany certyfikat do
zastosowan w miejscach publicznych, montaz wg wytycznych producenta. Systemowa deska tarasowa -
szczotkowana wasko-ryflowana WPC, zastosowano kompletny system deski tarasowej, w sktad ktérego
wchodzi deska kompozytowa o przekroju 145x20mm, listwy wykoriczeniowe oraz klipsy montazowe. Deska z
kompozytu o wysokiej odpornos$¢ mechanicznej, odporna na duze obcigzenia, na wilgo¢, ogien oraz
promieniowanie UV.

7.3. Drewno

Konstrukcja podestéw drewniana (elementy drewniane nalezy wykona¢ z gatunku drewna o twardosci nie
mniejszej niz 40 MPa), tata oraz legar konstrukcyjny przed ich zamontowaniem nalezy przeprowadzié
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impregnacje:

- 4-stronnie,

- powierzchniowo, cisnieniowo w 2 cyklach,

- lub 1-krotnie olejem.

7.4 Wkrety

a. Wkrety taczace deski z podktadkami dystansowymi - ocynk ; wkrety sg wkrecane do desek ,,od dotu”;
wkrety pozostajg w stanie powietrzno suchym (tj. bez kontaktu z wodg) i pomimo, ze nie s3 wykonane ze
stali nierdzewnej uzyskujg trwatos¢ taka sama jak caty taras drewniany ; ponadto wkrety, ktére nie maja
kontaktu z wodg ,,nie wchodzg” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamig drewna.

b. Wkrety taczace podktadki dystansowe z legarami — ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo
nawiercajace sie TORX, wkrecane sg w szczelinie pomiedzy deskami.

7.5 Legary, taty

Legary z tworzywa sztucznego (tj. nie gnijgce) :

- uktadane sg ,,na ptasko”, o wym. 4x4 cm EKO lub 3x5 cm Uniepal, jako legary montazowe, wymagajg
ciggtego podparcia (tj. moga by¢ uktadane np. na : ptycie betonowej, ptytach chodnikowych, azurowych
ptytach betonowych, styrodurze, konstrukcji stalowej, kracie pomostowej, itp.),

Konstrukcja podestéw drewniana:

- elementy drewniane nalezy wykonac z gatunku drewna o twardosci nie mniejszej niz 40 MPa

- tata oraz legar konstrukcyjny nalezy zabezpieczy¢: impregnacjg powierzchniowg min. w dwéch cyklach
Legary sg uktadane zasadniczo w odlegtosciach co ok. 40-65 cm, w zaleznosci od

grubosci i szerokosci desek, tj.:

- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,

- ok. 50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm,

- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm.

8. Eksploatacja i konserwacja taraséw drewnianych

Taras WPC nie wymaga konserwacji. Tylko gérna powierzchnia desek jest narazona na czynniki
atmosferyczne. Zaleca sie, aby czyszczenie taraséw przeprowadzaé, zgodnie z warunkami gwarancji i
instrukcjg uzytkowania. Podczas zimy mozna usuwa¢ $nieg z tarasu fopatami, szczotkami, itp. ; elementy
tych narzedzi, majgce podczas pracy kontakt z drewnem WPC - winny by¢ wykonane z drewna lub z gumy,
ewent. z miekkiego tworzywa sztucznego. Nie nalezy posypywac tarasu solg, piaskiem ani stosowac srodkéw
chemicznych.

Nie stawia sie wymogow klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO
zewnetrznym posadzkom, ktdre stanowig drewniane tarasy i s3 montowane na stropach zelbetowych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, D.U. Nr 74, poz 690 § 216, ust. 1.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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011 Roboty ciesielskie - Kod CPV 45422000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem strefy
wypoczynku i montazem elementéw matej architektury przy jeziorze miejskim w Ostrowie Lubelskim”.
Adres:
obreb ewid.: 0002 Ostréw Lubelski - Rolny
dziatki nr geod. 2242, 2244, 2288, 2237
miasto Ostréow Lubelski

Inwestor:

GMINA OSTROW LUBELSKI
ul. Partyzantéw 1

21-110 Ostrow Lubelski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie podestéw WPC.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- montaz konstrukcji poziomej podestéw, legardw,

- przybicie desek i tat,

- impregnacja

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementéw konstrukcyjnych:

- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych

- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Wykonaweca dostarczy nastepujgce dokumenty:

Swiadectwa jakoéci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. Materiaty

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno lisciaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi. Nalezy
zastosowac kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych
przed dziataniem ,grzybdéw , plesni i owaddow.
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Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum
2 mm.

2.2 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna w MPa

Zginanie - 40

Rozcigganie wzdtuz wtdkien -24

Sciskanie wzdtuz wtdkien -26

Sciskanie w poprzek wtékien -6,3

Scinanie wzdtuz wtdkien -3,8

2.3 Dopuszczalne wady

Wady:
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4

Skret wtodkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtosc - niedopuszczalna.

2.4. Wilgotnos¢

Wilgotnos$¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

2.5 taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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Wkrety do drewna

Nalezy stosowad:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.6 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce powinny byé stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

2.7 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwag folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych.

2.7 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardow konstrukcji. Dtugosc
elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek do 2 cm w osiach rozstawu belek

—w dtugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Elementy stykajace sie z ptytg chodnikowg lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwa papy.

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych,
szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
- Smarowanie,

- natrysk,
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- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadac rekawice i maski.

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukgji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt w warunkach minimalnego
zagrozenia Srodowiska i oséb wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty
zabezpieczajgce

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z aktualnie
obowigzujgcych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieptag wode srodki myjace oraz
zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby, ktére uzyskaty pozytywna
opinie lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i
odziez ochronna, ktéra po zakoriczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bedg eksploatowane w $rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi Srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od
wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone
w suszarniach lub przez sezonowanie;

w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w
roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegdtowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac
wyfacznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli Srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi metodami:

a/ impregnacja metoda prdzniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw.
Dtugosc¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowane;j przez
producenta preparatu. Impregnacja metoda smarowania powinna byé stosowana przy niewielkim zakresie
robdt impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli.

Smarowanie, co hajmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka
i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, miekkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze byé wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych podtgczonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od
rodzaju srodka i temperatury otoczenia.
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Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy oraz
W porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy .

6. Kontrola jakosci robé6t

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- Wymiardw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementédw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do
robét ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatéw
materiatéw wykorzystywanych do robdét objetych niniejszym dziatem.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m® wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m? wykonanej powierzchni

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatédw i innych czynnikdw robét ciesielskich

- wykonanie konstrukgji i

- impregnacja drewna

- badania na budowie

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdétowo ustalone w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci.

- PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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