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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
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INWESTOR   :     GMINA PIERZCHNICA 
ADRES INWESTORA   :     26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6
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Brody PZ przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Elementy małej architektury. 1 6
2 Zagospodarowanie placu 7 11
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Brody PZ przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elementy małej architektury.
1

d.1
KNR 2-23
0309-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia "Zestaw zabawowy duży" wraz z fundamentowa-
niem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 2-23
0309-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia "Huśtawka wahadłowa podwójna " wraz z funda-
mentowaniem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-23
0309-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia "Karuzela" wraz z fundamentowaniem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 2-23
0309-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia "Bujak koń" wraz z fundamentowaniem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KALKULA-
CJA INDY-
WIDUALNA

Dostawa i montaż tablica regulaminu / zgodnie z opisem/  - mocowana trwale
do podłoża;

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 2-23
0705-02
analogia

Demontaż urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury - Rx0,4 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2 Zagospodarowanie placu
7

d.2
KNR 2-21
0501-03
analogia

Układanie nawierzchni bezpiecznej -  maty przerostowe wraz z obsianiem tra-
wą

m2

59+22 m2 81.00
RAZEM 81.00

8
d.2

KALKULA-
CJA INDY-
WIDUALNA

Wyrównanie terenu ziemią z wykopów - uwzględnić dostawę brakującej ziemi,
pracę sprzętu i ludzi

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu i pozostałości z budowy samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - uwzględnić utylizację
elementów zdemontowanych

t

0.4 t 0.40
RAZEM 0.40

10
d.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu i pozostałości z budowy samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.9 t 0.40
RAZEM 0.40

11
d.2 kalk. własna

Wywiezienie materiałów z budowy samochodami samowyładowczymi - doli-
czyć koszt utylizacji

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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