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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Usytuowanie: 

Budynek główny i Budynek techniczny Teatru Narodowego. 

1.2 Zakres prac: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu 

pracy (zwanego dalej SKD) z przeniesieniem funkcjonalności sprzętowo-programowej 

likwidowanego systemu wraz z wymianą kart dostępu. 

1.3 Zakres prac w części dotyczącej wymiany SKD obejmuje następujące czynności: 

1.3.1 Przeprowadzenie wymiany SKD zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  

i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

1.3.2 Wymianę i montaż następujących elementów: 

a) demontaż podzespołów istniejącego systemu kontroli dostępu podlegających 

wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy; 

b) wymiana kontrolerów; 

c) wymiana zasilaczy i układów podtrzymania zasilania; 

d) wymiana czytników kart w przejściach; 

e) montaż instalacji i czytników do przejść wskazanych jako odtworzenie instalacji lub 

rozbudowa; 

f) montaż przycisków otwierania bramek (zwalniania elektrozaczepów) wyjściowych  

na Recepcjach „B” i „C”, przy zachowaniu wyłączników ewakuacyjnych. Wymiana 

elektrozaczepów na zaczepy o właściwym kierunku przejścia; 

g) montaż i integracja przekaźnikowych układów odblokowywania bramek i tripodów 

zlokalizowanych na recepcjach „A”, „B” i „C” w razie wyzwolenia sygnału 

pożarowego z centrali P. Poż. (Siemens Sinteso); 

h) integracja z systemem alarmowym – rozbrajanie systemu alarmowego przy żądaniu 

wejścia do pomieszczenia przez uprawnioną osobę – dla dwóch bram wjazdowych. 

 

1.3.3 Przekazanie systemu kontroli dostępu i włączenie go do eksploatacji obejmuje 

następujące czynności: 

a) przeniesienie – migracja – ustawień ze starego SKD;  

b) uruchomienie SKD na stacjach roboczych zlokalizowanych  

  na recepcjach „A”, „B” i „C”; 

c) udział w próbie kontrolnej poprawności działania przejść, w tym działania 

odblokowywania sterowników bram wjazdowych oraz kaset dyspozycji wind; 

d) udział w pożarowej próbie kontrolnej poprawności działania odblokowywania bramek 

i tripodów na recepcjach „A”, „B” i „C”; 

e) przeszkolenie pracowników recepcji Teatru w zakresie obsługi nowego systemu 

kontroli dostępu; 
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f) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania nowym 

systemem; 

g) opracowanie i przekazanie użytkowej mapy rozmieszczenia kontrolerów oraz 

czytników przejść na podstawie udostępnionych przez Teatr podkładów – pliki .dwg 

1.3.4 Dostawę i uruchomienie: 

a) nowych elementów SKD, 

b) kart wejściowych w ilości 700 sztuk, 

c) komputera – serwer SKD  wraz z dedykowanym oprogramowaniem. 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący): 

1.4.1 Obecny system kontroli dostępu posiada następujące cechy: 

 

 
SKD 

Siemens Cotage 

Granta  

 Liczba kontrolerów  10   

 Liczba przejść 51  

 
Serwer 

Maszyna 

wirtualna  

    

 

1.4.2 Charakterystyka przejść: 

Opis zawierający informacje dotyczące istniejących przejść zawarty jest w Załączniku nr 1  

do OPZ „Zestawienie przejść systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym”. 

 

1.4.3 Układ kontrolerów: 

Opis zawierający informacje dotyczące istniejących kontrolerów zawarty jest w Załączniku nr 2 

do OPZ „Zestawienie kontrolerów systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym” 

Schemat blokowy układu kontrolerów zawarty jest w Załączniku nr 3 do OPZ „Schemat blokowy 

systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym”. 

 

1.4.4 Przejścia do utworzenia: 

Opis zawierający informacje dotyczące listy przejść do odtworzenia lub rozbudowy zawarty jest 

w Załączniku nr 4 do OPZ „Zestawienie przejść do rozbudowy SKD”. 

 

2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania podstawowe: 

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowanymi normami PN-EN 60839-11-1 i PN-EN 50131, zasadami najlepszej wiedzy 

technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 

Wymieniony system kontroli dostępu przed dopuszczeniem do użycia powinien spełniać 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz będzie podlegał odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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2.2 Wymagania dotyczące architektury: 

Na etapie wymiany Zamawiający przewiduje utrzymanie lokalizacji kontrolerów. W przypadku 

przywrócenia nieczynnych przejść skutkującego zwiększeniem liczby przejść objętych SKD  

– Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby kontrolerów w najbliższej dotychczasowej 

lokalizacji. 

 

2.3 Wymagania dotyczące instalacji: 

2.3.1 Zamawiający przewiduje konieczność częściowego położenia nowych instalacji  

do podłączenia nowych elementów, o których mowa w pkt 1.3.2 lit e) i f).  

2.3.2 W przypadku istniejących przejść Zamawiający zakłada, że instalacje aktualnie 

doprowadzone do infrastruktury SKD: 

a) przewody zasilające doprowadzone do zasilaczy kontrolerów,  

b) okablowanie przejść według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do OPZ 

„Zestawienie przejść systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym”, 

c) analogowe sterowanie kaset dyspozycji wind, 

– są wystarczające do uruchomienia wszystkich podzespołów i odpowiednich funkcji 

zmodernizowanego SKD.  

 

2.4 Wymagania dotyczące migracji/zamiany istniejącego systemu: 

2.4.1 Możliwość wykorzystania okablowania istniejącego systemu w zakresie: 

a) magistrali systemowej 

b) okablowania elementów przejścia: podłączenie czytnika, aktywatora przejścia, 

czujników otwarcia oraz przycisków wyjścia i ewakuacyjnego. 

2.4.2 Możliwość przeniesienia danych konfiguracyjnych o: 

c) użytkownikach, 

d) przejściach, 

e) uprawnieniach użytkowników, 

– do nowego systemu. 

2.4.3 Deklaracja dostawcy o zagwarantowaniu części zamiennych przez minimum 10 lat  

od dostawy systemu. 

 

2.5 Wymagania dot. zarządzania i funkcjonalności całości systemu: 

2.5.1 Możliwość pracy jako zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu oraz system 

kontroli dostępu ze wspólnym rejestrem alarmów i zdarzeń systemowych, dzięki czemu 

możliwe jest: 

a) zarządzanie całym systemem z jednego miejsca, 

b) konfiguracja działań automatycznych takich jak np. rozbrajanie systemu alarmowego 

przy żądaniu wejścia do pomieszczenia przez uprawnioną osobę.  
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2.5.2 Integracja wysokiego poziomu (wspólny protokół komunikacyjny) z urządzeniami  

i oprogramowaniem dozoru wizyjnego (kamery, rejestratory), w tym możliwość 

przeglądania aktualnych i historycznych zapisów wideo. Integracja powinna obejmować 

różnych producentów CCTV np. DAHUA, , Milestone, HIKVISION, Avigilon, 

IndigoVision. 

2.5.3 Wizualizacja bieżącego stanu systemu na ekranie stacji operatorskiej za pomocą 

wektorowych map graficznych umożliwiających monitorowanie stanu poszczególnych 

urządzeń i elementów za pomocą interaktywnej, wielowarstwowej reprezentacji 

graficznej. 

2.5.4 Nieograniczona liczba stacji operatorskich. 

2.5.5 Odporna na uszkodzenia struktura magistrali systemu z dostępnymi izolatorami zwarć, 

umożliwiająca wykonanie rozgałęzień i pętli. 

2.5.6 Tworzenie raportów według dowolnych indywidualnych wymagań użytkownika  

z możliwością eksportu do innych aplikacji. 

2.5.7 Możliwość szyfrowania (np. AES 128 bitów) wszystkich informacji transmitowanych  

w systemie następującymi połączeniami: 

a) serwer – centrala,  

b) serwer – stacje operatorskie/obsługi, 

c) centrala – moduły rozszerzeń/moduły obsługi drzwi, 

d) czytniki – moduły. 

Szyfrowanie bezpośrednio pomiędzy urządzeniami bez wykorzystywania pośrednich 

urządzeń szyfrujących. 

2.5.8 Wielostopniowa struktura uprawnień operatorów systemu z indywidualnymi 

możliwościami działań i zróżnicowanym dostępem do systemu – dostęp do systemu 

chroniony za pomocą indywidualnych haseł. 

2.5.9 Możliwość wysłania do zadanych odbiorców wiadomości e-mail i SMS po wykryciu 

zaprogramowanych zdarzeń. 

2.5.10 Minimum 4 000 standardowych (ze wszystkimi danymi osobowymi) użytkowników,  

z indywidualnymi kodami PIN i możliwością ich samodzielnej zmiany. 

2.5.11 Automatyczna rejestracja wszystkich zdarzeń w systemie – minimalna pojemność rejestru 

zdarzeń to 100 000 zdarzeń w jednej centrali/kontrolerze bez łączności z serwerem. 

2.5.12 Możliwość masowego importu nowych użytkowników wraz z ich uprawnieniami  

z plików (.xlsx. .csv itp.) oraz z baz danych oprogramowania innych podmiotów.  

2.5.13 Projektowanie i drukowanie kart identyfikacyjnych ze zdjęciami użytkowników,  

z wykorzystaniem gotowych wzorów tła i informacji o użytkownikach bezpośrednio  

z bazy danych. 

Możliwość administrowania systemem zarówno w trybie off-line jak i on-line. 

Wszystkie: wykonane zmiany ustawień w serwerze oraz zdarzenia zapisane w pamięci 

central – w czasie braku komunikacji serwera z centralami muszą  automatycznie zostać 

zsynchronizowane po odzyskaniu połączenia. 

2.5.14 Automatyczna rejestracja wszystkich zmian dokonywanych w systemie  

wraz z informacją o: 

a) edytowanym parametrze,  

b) wartościach zmienianego parametru przed i po dokonaniu zmiany,  
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c) operatorze dokonującym zmiany oraz czasie zmiany.  

2.5.15 Możliwość tworzenia filtrów ułatwiających określenie czasu i operatora, który dokonał 

zmiany oraz możliwość wycofania zmian do stanu w dowolnym zadanym momencie 

działania systemu. 

2.5.16 Możliwość aktualizacji oprogramowania modułów systemu (firmware) zdalnie z poziomu 

oprogramowania zarządzającego. 

2.5.17 Zdalna diagnostyka i obsługa systemu. 

 

2.6 Wymagania dotyczące funkcjonalności kontroli dostępu: 

2.6.1 System posiadający dokumenty zgodności z normą PN-EN 60839-11-1  

– np. deklaracja zgodności. 

2.6.2 System obsługujący czytniki z interfejsem Wiegand oraz interfejsem OSDP 

 z szyfrowaniem komunikacji (np. AES-128) – szyfrowanie bezpośrednio pomiędzy 

urządzeniami bez zastosowania ”modułów” szyfrujących 

2.6.3 Możliwość sterowania windami - ograniczenie dostępu użytkowników tylko do zadanych 

pięter. 

2.6.4 Możliwość integracji z depozytorami kluczy mechanicznych. 

2.6.5 Możliwość ustawiania karty w tryb poszukiwania włączający alarm przy próbie 

wykorzystania karty zgłoszonej jako utracona. 

2.6.6 Możliwość pseudo-losowego typowania użytkowników do sprawdzenia/rewizji przy 

wejściu lub wyjściu. 

2.6.7 Akumulatorowe podtrzymanie zasilania (napięcie bezpieczne) na zaprojektowany czas 

(tj. minimum 24 godziny) przy braku 230V w obiekcie (np. po użyciu pożarowego 

wyłącznika prądu). 

2.6.8 Możliwość przypisania wielu identyfikatorów różnych technologii do jednego 

użytkownika, np. karta, telefon komórkowy, kod QR, nalepka/winieta na samochód  

i pilot bezprzewodowy. 

2.6.9 Możliwość automatycznego „zawieszania” części uprawnień użytkowników  

w zdefiniowanych okolicznościach, np. po upływie ważności badań lekarskich. 

2.7 Wymagania dotyczące możliwości podłączenia systemu alarmowego wg specyfikacji: 

2.7.1 System posiadający dokumenty zgodności dla stopnia min. 2 

wg. z normy PN-EN PN-EN 50131 – np. deklaracja zgodności. 

2.7.2 Podłączanie czujek z dowolną wartością rezystorów parametryzujących  

– wartości rezystorów ustawiane podczas programowania systemu. 

2.7.3 Automatyczne rozbrajanie i uzbrajanie stref systemu alarmowego  

przy użyciu karty kontroli dostępu. 

2.7.4 Akumulatorowe podtrzymanie zasilania (napięcie bezpieczne) przy braku 230 V  

w obiekcie (np. po użyciu pożarowego wyłącznika prądu). 
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2.8 Wymagania dotyczące osprzętu 

2.8.1 Zamawiający wymaga, aby montowany osprzęt charakteryzował się wymiarami możliwie 

zbliżonymi do elementów stosowanych dotychczas, tak aby miejsca montażu nowych 

urządzeń pokrywały się ze starymi. W przypadku różnic w fizycznej budowie starych i 

nowych elementów infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

naprawy (zamaskowania) miejsc, w których zostały zamontowane nowe elementy. 

2.8.2 W miejscach, w których obecnie zastosowane są czytniki w wykonaniu podtynkowym 

(pętle) Zamawiający przewiduje montaż czytników natynkowych o wymiarach 

zbliżonych do elementów osprzętu elektroinstalacyjnego (np. włączników światła). W 

obudowach w kolorze dobranym do kolorystyki pomieszczenia, w którym się znajdują. 

3 WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA  

3.1 Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania prac: 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami przy  

pl. Teatralnym 3 i ul. Wierzbowej 3 w Warszawie, na której zlokalizowane są budynki  

Teatru Narodowego, w celu wykonania zamówienia. 

4 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM I ODBIOREM PRAC 

4.1 Ciągłość funkcjonowania SKD: 

Zamawiający przewiduje możliwość czasowych wyłączeń SKD na poszczególnych budynkach  

w związku z przeprowadzaniem prac związanych z przedmiotem zamówienia.  

 

4.2 Uwarunkowania dodatkowe 

4.2.1 W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania prac związanych  

z wymianą SKD Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne 

warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji  

i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: 

a) w Budynku technicznym Teatru Narodowego prowadzona jest działalność kulturalna  

i administracyjno-biurowa – budynek będzie normalnie użytkowany w czasie 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) prace wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie tylko  

w uzgodnionych z Zamawiającym godzinach; 

c) Zamawiający udostępni Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie z dostępem  

do elektryczności, wewnątrz budynku na cele socjalne oraz miejsce na składowanie 

materiałów, urządzeń i narzędzi; 

d) Zamawiający zapewni dostęp do prądu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia; 

e) Zamawiający zabrania składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy  

i dróg komunikacyjnych; 

f) materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu 

Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć  

poza teren TN i zutylizować; 

g) transport zdemontowanych materiałów i urządzeń poza budynek TN oraz transport 

nowych podzespołów do budynku TN może odbywać się przez wejście „C” od strony 

rampy załadowczej i podwórza; 
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h) Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego 

oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca 

prowadzenia prac modernizacyjnych  oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym 

się do dalszego użytkowania; 

i) miejsca prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany 

skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed 

roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące; 

j) Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni, w których 

zamierza wykonywać prace  głośne i uciążliwe, z co najmniej 1-dniowym 

wyprzedzeniem i uzgadniać godziny ich wykonywania; 

k) System kontroli dostępu musi współpracować z istniejącymi układami 

odblokowywania dyspozycji przez sterowniki wind, a ewentualne prace na styku obu 

systemów, muszą być prowadzone pod nadzorem pracowników firmy serwisującej 

urządzenia dźwigowe w TN;  

l) System kontroli dostępu musi współpracować z istniejącym systemem p.poż, a prace 

na styku obu systemów, muszą być prowadzone pod nadzorem pracowników firmy 

serwisującej centralę pożarową w TN;  

m) System kontroli dostępu musi współpracować z istniejącym systemem kontroli 

dostępu obsługującym wspólne przejścia pomiędzy Teatrem Narodowym a Teatrem 

Wielkim – Operą Narodową. Prace na styku obu systemów muszą być prowadzone 

pod nadzorem pracowników firmy obsługującej SKD w Teatrze Wielkim – Operze 

Narodowej. 

n) Prace związane z montażem i uruchomieniem serwera SKD prowadzone  

w pomieszczeniu serwerowni muszą być prowadzone pod nadzorem pracownika 

działu IT Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Załączniki do OPZ: 

Załącznik nr 1 – „Zestawienie przejść systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym” 

Załącznik nr 2 – „Zestawienie kontrolerów systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym” 

Załącznik nr 3 – „Schemat blokowy systemu kontroli dostępu Granta w Teatrze Narodowym” 

Załącznik nr 4 – „Zestawienie przejść do rozbudowy SKD” 


