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WZÓR  

UMOWA Nr ……………………… 

na roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ……………….. r.  w Gnieźnie, pomiędzy:   

 Miastem Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez  

………………….. -  ……………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………… 

mającym siedzibę w ………………………………………………………………………..….  

reprezentowanym przez   

…………………………………………………..  –  ………………………………………….….  

 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 zwanymi także łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”.  

  

Podstawa do zawarcia umowy 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”) w trybie podstawowym  

z fakultatywnymi negocjacjami na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni jezdni na ul. 

Transportowców w Gnieźnie”. Specyfikacja warunków zamówienia (dalej jako: „SWZ”) dla 

powyższego postępowania, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania, określonego w § 1 ust. 1 

powyżej, zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ, dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, stanowiącymi integralne części niniejszej umowy (dalej jako: przedmiot umowy lub 

zamówienia), jak również obowiązującą technologią oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego 

z ramienia Zamawiającego.   

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, posiada 

wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót budowlanych, 

objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym okresie 

obowiązywania niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane 

uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa w 

umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 

profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ, SST, dokumentacją projektową oraz 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. SWZ oraz oferta Wykonawcy są integralnymi częściami Umowy z zastrzeżeniem, iż 

pierwszeństwo wśród tych dokumentów w stosowaniu i interpretacji ma SWZ. Strony zgodnie 

postanawiają, iż SWZ oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i 

wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności w ich 
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postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu Umowy ani 

zakresu należytej staranności. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy 

§ 2 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac opisanych niniejszą umową, 

w tym: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3) odwodnienie korpusu drogowego, 

4) podbudowy, 

5) nawierzchnie, 

6) roboty wykończeniowe, 

7) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

8) elementy ulic, 

9) inne. 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych, do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi rozwinięcie wyceny oferty w układzie 

i poziomie uszczegółowienia wg wskazówek Zamawiającego i uzgodnionym z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego, w terminie do dwóch tygodni od otrzymania wezwania. 

4. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności dotyczące zakresu robót budowlanych i usług w celu wykonania 

zakresu opisanego w ust.1, związane z realizacją niniejszego zamówienia, jeżeli realizowane 

przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na 

to miejsce innej osoby. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, w trakcie 

realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności w tym zakresie do 

żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika.  

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
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1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 6 powyżej, w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Zamawiający 

przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na 

przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie (niezależnie od kar umownych 

przewidzianych w § 9). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

9. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania 

pracowników wskazanych w ust. 4 na podstawie umowy o pracę. 

 

Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy 

§ 3 

1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, tj.  do dnia ………… r. 

Terminem wykonania zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. Poprzez termin wykonania zamówienia rozumie się dzień, zakończenia 

budowy przez Wykonawcę w trybie art. 54 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, po 

uprzednim odbiorze końcowym robót przez Zamawiającego.   

Wniosek o zakończeniu robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie 

składa Wykonawca robót. 

2. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania placu 

budowy.  

3. Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy 

termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy.  

5. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, 

Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający przyjmie przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu 

umowy z wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu 
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umowy lub usunąć wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych w umowie (np. z tytułu kar umownych za opóźnienia).  

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz 

żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Po usunięciu wad 

i usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust. od 3 do 5 stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku odbioru częściowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio.  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi za 

wady  

§ 4  

1. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe i 

posiadać gwarancje jakości na min. 36 m-cy (licząc od dnia podanego w protokole z odbioru 

końcowego zadania). Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać określone 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, 

aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje uzyskane 

od producenta. Powyższe dokumenty należy, na żądanie inspektora nadzoru, przedstawić 

przed wbudowaniem materiałów/produktów w celu oceny zgodności z przedmiotem 

zamówienia oraz przekazać Zamawiającemu do zgłoszenia o gotowość do dokonania 

odbioru częściowego lub końcowego. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy miałaby nastąpić zmiana stosowanych przez 

Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

kompletnie wypełnione Karty Zatwierdzeń Materiałowych dotyczące nowych materiałów. 

3. Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi ……….. miesięcy (licząc od dnia podpisania przez 

Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy), z wyjątkiem 

oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którego okres rękojmi ustala się na okres 

jednego roku, a w przypadku grubowarstwowego okres rękojmi ustala się na okres 3 lat oraz 

pielęgnacji zieleni, której okres rękojmi ustala się na okres 3 lat. W powyższym okresie 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania usterek 

powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także ujawnionych podczas 

eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych kosztów z tytułu 

napraw, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od skutecznego powiadomienia 

Wykonawcy w formie pisemnej: email lub pismo na adres siedziby Wykonawcy. Jeżeli z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy dochowanie powyższego terminu nie będzie 

niemożliwe, pod warunkiem akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, może zostać wyznaczony dłuższy termin. W przypadku powstania 

uszkodzeń mogących spowodować znaczne szkody, bądź grożących życiu i zdrowiu, 

w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany ponadto do niezwłocznego przystąpienia do 

usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia uszkodzeń umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu i nieruchomości, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

ich powstania. W przypadku niedochowania tego terminu oraz w przypadkach wystąpienia 

siły wyższej, niezależnie od uprawnień z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw bądź prac 
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zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

Nie powoduje to również utraty uprawnień wynikających z niniejszej umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w 

ramach rękojmi. Wykonawca dopuszcza, bez uszczerbku dla udzielonego prawa rękojmi i 

gwarancji, na terenie objętym gwarancją i rękojmią, prowadzenie robót przez Zamawiającego 

lub podmioty wykonywujące roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

teletechniczne itp.). Dodatkowo Wykonawca nie ma prawa do pobierania opłat za 

udostępnienie terenu objętego rękojmią i gwarancją, poza opłatą za rozebranie i odbudowę 

nawierzchni wycenioną na podstawie cen jednostkowych obowiązujących w danym kwartale 

dla woj. wielkopolskiego.  Zgodnie z publikowanym przez Sekocenbud Biuletynem cen robót 

budowlanych inwestycyjnych – BRB. 

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót 

wchodzących w skład przedmiotu umowy egzekwowane będą niezależnie od określonych 

powyżej uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę przy odbiorze końcowym kart gwarancyjnych.  

5. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów/produktów dostarczonych przez 

Wykonawcę, które posiadają parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego 

rodzaju materiału/produktu oraz spełniają właściwości wymagane przez Zamawiającego 

w SWZ i określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od 

odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów. 

 

Podwykonawstwo  

§ 5  

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.   

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian 

do projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, o której 

mowa w ust. 4.  
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6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 

14 dni. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w 

przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

7. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za niezgodne z art. 

463 Pzp postanowienia projektu umowy, które przewidują w zakresie kar umownych, inne 

zdarzenia skutkujące nakładaniem kar umownych lub inne wysokości kar umownych w 

stosunku do kar umownych przewidzianych w umowie Zamawiającego z Wykonawcą.  

8. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do treści zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.  

9. Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantować Zamawiającemu poprawną 

realizację umowy w ramach zamówienia publicznego, w szczególności zawierać  informacje 

w zakresie danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy 

podwykonawczej, obowiązek potwierdzania braku wymagalnych należności/uregulowania 

wszystkich należności, zatrudniania w oparciu o umowę o pracę. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać dokonania płatności na rzecz 

podwykonawcy oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę od 

czynności po stronie Zamawiającego jak również nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy. 

11. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać zobowiązanie do usunięcia wad przedmiotu 

umowy podwykonawczej. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł netto. 

13. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, obowiązek przedkładania aneksów 

oraz kary umowne dotyczące braku zmiany terminu zapłaty dla umów, o których mowa 

w ust. 12 są analogiczne jak do umów o roboty budowlane.  

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  

17. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych do roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót.  

18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi  oświadczenie 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

  

Nadzór nad realizacją robót budowlanych  

§ 6  

1. Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy prowadzić będzie:  

…………………………………...…………………., nr tel. ……………………., e-mail: 

………………………..  – kierownik budowy w specjalności ………………………………………,  

2. Nadzór nad poprawnością realizacji przedmiotu umowy sprawować będzie inspektor nadzoru 

branży drogowej: ……………………..………………… nr tel. ……………………., e-mail: 

………………………..,  

 

Warunki płatności  

§ 7  

1. Za należyte  wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości ……………… zł netto (słownie: ……………………………………………… ……/100) plus 

należny podatek VAT, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23%, co daje kwotę 

…………………………. zł brutto (słownie: ……………………..). Jeżeli w trakcie trwania Umowy 

stawka VAT ulegnie obniżeniu, wynagrodzenie ulega automatycznie odpowiedniej korekcie 

wynikającej z różnicy w wysokości stawki podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 k.c. co 

oznacza, że zawiera w sobie wszelkie koszty i ryzyka ponoszone przez Wykonawcę, w 

szczególności koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania 

zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty 
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wynikające z Umowy oraz wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia dwóch faktur końcowych, wystawionych po 

dokonaniu odbioru końcowego, na zasadach określonych poniżej.  

4. Zamawiający oświadcza, iż zawarł umowę z podmiotem prywatnym – spółką Schaumann 

Polska sp. z o.o. Na podstawie ww. umowy podmiot ten zobowiązał się do współfinansowania 

ww. inwestycji z uwagi na fakt, że jest właścicielem nieruchomości inwestycyjnej położonej 

przy ulicy Transportowców, co ma bezpośredni związek z inwestycją będącą przedmiotem 

niniejszej umowy. Wobec powyższego, Wykonawca wystawi dwie faktury odpowiednio: 

4.1. Fakturę na kwotę 500.000,00 zł brutto (słownie : pięćset tysięcy 00/100), zawierającą 

należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z przepisami prawa na: 

Schaumann Polska Sp. z o.o., ul. Chrobrego 14, 62-200 Gniezno, NIP: 1251620019, 

4.2. Fakturę na pozostałą kwotę do zapłaty w wysokości …………………. zł brutto (słownie: …..) 

zawierającą należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z przepisami prawa na: 

Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno. 

Faktura powinna zawierać w polu „nabywca” następującą treść: 

„Nabywca: Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842501367; 

Odbiorca: Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno”. 

5. Faktury końcowe regulowane będą przelewem, po końcowym odbiorze technicznym 

potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy przez właściwego inspektora nadzoru, na rachunek bankowy nr: 

………………………………………...…, w terminie 21 dni licząc od dnia wpływu do Urzędu 

Miejskiego w Gnieźnie faktury zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, pod względem 

zgodności z wykonanymi pracami. Powyższe stanowi również warunek wystawienia faktur 

końcowych. 

6. Warunkiem dokonania płatności faktur przez Zamawiających na rzecz Wykonawcy za 

odebrane roboty jest przedstawienie:  

1) Dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającemu umowę 

w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę 

w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2) Stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 5 wystawionych odpowiednio przez ww. 

podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego  -  innych dokumentów. 

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu, bez żadnych konsekwencji 

dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez 

podwykonawców spornych faktur. W celu dotrzymania powyższego terminu dopuszcza 

się przesłanie skanu ww. dokumentu na adres e-mail: ........................... lub inny wskazany 

przez Zamawiającego z niezwłocznym przesłaniem potwierdzonej za zgodność kopii. 

7. Warunkiem dokonania płatności faktur przez Zamawiających na rzecz Wykonawcy za 

odebrane roboty jest uzyskanie przez Zamawiającego ostatecznej decyzji na użytkowanie 

obiektu budowlanego oraz przedstawienie przez Wykonawcę: 

mailto:inwestycyjny@gniezno.eu
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1)  Dowodów o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli 

przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego paragrafu. 

2) Stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, o którym mowa w §2 ust. 5, wystawionych odpowiednio przez ww. 

podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego -  innych dokumentów. 

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu, bez żadnych konsekwencji 

dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez 

podwykonawców spornych faktur. W celu dotrzymania powyższego terminu dopuszcza się 

przesłanie skanu ww. dokumentu na adres e-mail: ........................... lub inny wskazany przez 

Zamawiającego z niezwłocznym przesłaniem potwierdzonej za zgodność kopii. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji.  

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

mailto:inwestycyjny@gniezno.eu
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13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Postanowienia umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

15. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

16. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem 

firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT.  

17. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z 

jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do którego 

jest prowadzony rachunek VAT.  

18. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania 

przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 8 

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5% wartości 

niniejszej umowy i wynosi  ………………….. zł (słownie: ……………………………..…..…../100).   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………………………… na kwotę …………….. złotych (słownie: ………………………/100). 

Dowód wniesienia zabezpieczenia - (Załącznik Nr 2).  

4. 70% wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 

30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości 

określonej w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie ……….. 

okresu rękojmi za wykonane roboty, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 8 – 

10 Pzp. 

 

Kary umowne 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych:  

1. Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia lub obowiązków wchodzących w jego 

zakres w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

niedotrzymania terminu.   

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
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3. Za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek.  

4. Za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

częściowym lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, 

za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.   

5. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 5.000,00 złotych, za każdy stwierdzony przypadek.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 6 umowy – karę umowną 

w wysokości 1500,00 zł.  

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieobecność Kierownika Budowy dłuższą niż 3 dni robocze - karę 

umowną w wysokości 5.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, kierowników robót branżowych, będzie 

wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany - zgłoszona do 

odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego - w wysokości 5.000,00 zł. O zmianie 

kierownika budowy, kierowników robót branżowych należy niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego.  

9. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień niedotrzymania terminu.  

10. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu .  

11. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kserokopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 

zmiany – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.  

12. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie 

z art. 464 ust. 10 Pzp)  – w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania 

terminu.  

13. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia do wykonania 

robót lub przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 14 dni – w wysokości 10.000,00 zł.  

14. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1. 

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 ust.5 czynności, 

Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego 

terminu na przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w 

wysokości 1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie.  

16. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie kopii faktur, o których mowa w § 8 ust. 8 pkt 3 oraz § 8 ust. 

9 pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

niedotrzymania terminu,  liczony dla każdego wezwania. 

17. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia odstępstwa od wszelkich założeń wynikających z 

Umowy, bądź obowiązujących przepisów prawa, po upływie 7 dniowego terminu na 

przywrócenie sposobu wykonywania Umowy zgodnie z Umową, Dokumentami Wykonawcy 
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bądź obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5.000,00 zł.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

w sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w 

przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały 

zastrzeżone.  

19.  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania. 

20.  Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

21. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie.  

22. Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron 

wynosi 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

 

Obowiązki  Zamawiającego  

§ 10  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, po dostarczeniu przez niego 

zatwierdzonego planu BIOZ. 

2. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy Specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych.  

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy.  

4. Dokonanie odbioru końcowego w terminach i na zasadach określonych w umowie. Warunkiem 

ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego bezusterkowego  protokołu odbioru 

przez Zamawiającego.  

5. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonanie ich odbioru 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (bezpośrednio, telefonicznie,  e-mailem) przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. Prawidłowość ich wykonania potwierdza się wpisem do dziennika 

budowy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 

Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  z Umową, 

Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy 

lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim pismem 

skierowanym do Wykonawcy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów 

wykonania zamówienia. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 11  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Zorganizowanie, wykonanie robót budowlanych oraz innych obowiązków wynikających z 

Umowy w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym infrastruktury drogowej  

zlokalizowanych w rejonie Inwestycji.  

2. Pisemne powiadomienie o planowanym rozpoczęciu prac związanych z budową jezdni ul. 

Transportowców, właścicieli urządzeń podziemnych znajdujących się w pasie drogowym na 

ww. odcinku. 
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3. Zapewnienie we własnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku braku 

miejsca na placu budowy zorganizowania zaplecza materiałowego poza placem budowy. 

4. Oznakowanie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie 

z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. 

Dz.U.2019.2311 ze zm. ) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem, na podstawie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót, zatwierdzonego przez Zarządcę drogi, właściwy organ zarządzający, 

Policję. Wykonawca zleca na własny koszt opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji 

ruchu kołowego na okres budowy oraz ponosi koszty ewentualnych zajęć pasa drogowego 

dla celów nie związanych z gospodarką drogową. Wykonawca również na własny koszt 

fizycznie wykona oznakowanie zgodnie z ww. zmianą organizacji ruchu.  

5. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie 

oraz Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego (organ zarządzający ruchem) najpóźniej 7 dni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych oraz każdorazowo na 7 dni przed zmianą organizacji ruchu. 

Wykonawca poda informację o sposobie przeprowadzania, terminie rozpoczęcia i 

zakończenia zmian organizacji ruchu.  

6. W przypadku konieczności kierowania ruchem drogowym przy zajęciu pasa drogowego 

wymagane będzie przedstawienie inspektorowi nadzoru zaświadczenia do wykonywania 

niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem dla min. dwóch osób – zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.  w sprawie 

kierowania ruchem drogowym.  

7. W przypadku dojazdu na teren budowy pojazdów, które nie spełniają lokalnych warunków 

drogowych, w tym wynikających z oznakowania pionowego i poziomego oraz szerokości dróg, 

trasę dojazdu, jak również warunki przejazdu, należy uzgodnić z zarządcami dróg i organem 

zarządzającym ruchem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia terminów dostaw 

niektórych materiałów (z uwagi na np. ciężar, gabaryty) lub realizację prac (np. 

nawierzchniowych, z uwagi na konieczność całkowitego zamknięcia ulicy itp.) w dni wolne od 

pracy. 

8. Prowadzenie prac ziemnych ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia 

urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zinwentaryzowane na podkładzie 

geodezyjnym.    

9. Zapewnienie stałej obecności na placu budowy kierownika budowy.  

10.  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, SWZ, zapisami niniejszej umowy, złożoną ofertą, 

wskazówkami  Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.   

11.  Stosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy wyrobów budowlanych będących jego 

własnością i które będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z 

wymaganiami SWZ. 

12.  Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 

w budownictwie.  

https://sip.lex.pl/#/act/17066287/2665002?keyword=Rozporz%C4%85dzenia%20Ministra%20Infrastruktury%20z%20dnia%203%20lipca%202003%20r.%20w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owych%20warunk%C3%B3w%20technicznych%20dla%20znak%C3%B3w%20i%20sygna%C5%82%C3%B3w%20drogowych%20oraz%20urz%C4%85dze%C5%84%20bezpiecze%C5%84stwa%20ruchu%20drogowego%20i%20warunk%C3%B3w%20ich%20umieszczania%20na%20drogach&cm=SFIRST
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13.  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

14.  Na co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 

z wykorzystaniem danego materiału Wykonawca złoży do Zamawiającego wniosek 

materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym Dokumentami 

Wykonawcy oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

15.  Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których 

mowa w ust. 11-12 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione 

dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze 

wskazaniem przyczyn odmowy. 

16.  Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 

określonym w ust. 14 powyżej. 

17.  Zapewnienie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych w celu 

realizacji zamówienia.  

18.  Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia prac do 

dnia podanego w protokole z końcowego odbioru zadania, jako termin zakończenia okresu 

rękojmi (okres ten może być wydłużony w przypadku wykonania napraw uszkodzonych części 

zrealizowanego zadania).  

19.  Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwiązanego z budową, w sposób  

zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na nim osobom trzecim. Koszty związane ze 

zorganizowaniem placu budowy ponosi Wykonawca.   

20.  Opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 

Zapewnienia Jakości.  

21.  Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców 

i dalszych podwykonawców.  

22.  Przygotowanie i zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. 

23.  Utrzymanie ogólnego porządku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem 

przepisów bhp i ppoż.  

24.  Niezwłoczne uporządkowanie terenu (placu budowy i przyległych ulic) po zakończeniu 

poszczególnych etapów robót i całego zadania, bez konieczności wystosowania odrębnego 

wezwania.  

25.  BIEŻĄCE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ORAZ W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM ULIC 

PRZYLEGAJĄCYCH DO PLACU BUDOWY, KTÓRYMI ODBYWA SIĘ TRANSPORT TECHNOLOGICZNY; 

OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, PRZYLEGŁYCH DO PLACU 

BUDOWY ORAZ PRZYWRÓCENIE ICH DO STANU PIERWOTNEGO W RAZIE USZKODZENIA.  

26.  Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do dokonania odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz robót zanikających z takim wyprzedzeniem, aby była możliwość 

zachowania terminów odbiorów.  

27.  Wykonanie na własny koszt pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST Wymagania Ogólne i w ST. 



Zadanie: Budowa nawierzchni jezdni na ul. Transportowców w Gnieźnie 

Dokument: Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ 
Nr zamówienia: WD.271.1.44.2025 

 

 

15  

  

28.  Przekazanie Zamawiającemu przy zgłoszeniu gotowości do odbioru atestów, gwarancji oraz 

innych wymaganych dokumentów.   

29.  Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są:  

a. protokoły badań,  

b. atesty,  

c. certyfikaty jakości,  

d. aprobaty techniczne,  

e. deklaracje zgodności z Polskimi Normami,  

f. wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu, 

g. wyniki pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonych w ST Wymagania Ogólne i w ST. 

Nie dostarczenie ww. dokumentów do zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego zadania 

świadczy o braku gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru. 

30. Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt w okresie realizacji przedmiotu umowy i na 

jego potrzeby wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej.  

31. Oznaczenie nową folią (we właściwym kolorze) miejsc uszkodzenia lub ułożenia nowych 

urządzeń podziemnych (np. kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci i przyłączy 

gazowych) w trakcie prowadzonych prac ziemnych lub instalacyjnych.  

32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizowane roboty oraz ewentualne szkody 

i wady z nimi związane, w tym również za szkody spowodowane przez Wykonawcę osobom 

trzecim, w tym w majątku osób trzecich. Dotyczy to również stosowania nieodpowiednich 

materiałów, niezależnie od tego, kto był ich dostawcą. Wykonawca ponosi także pełną 

odpowiedzialność za szkody spowodowane osobom trzecim na skutek nieterminowego 

zakończenia etapu robót, lub robót wynikających z niniejszej umowy, chyba, że 

niedotrzymanie terminu nie powstało z winy Wykonawcy. 

33. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY. 

 

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazał Zamawiającemu 

§ 12  

1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu:  

1) Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) – jeśli dotyczy.  

2) Wycenę prac, sporządzoną w oparciu o przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wycena winna być sporządzona w formie 

kosztorysu skróconego wraz z tabelą elementów scalonych w rozbiciu na rozdziały jak w 

przedmiarach oraz wskazywać przyjętą stawkę roboczogodziny, wskaźniki zysku, kosztów 

pośrednich i kosztów zakupu.  

3) Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania 

umowy uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego dla kierownika budowy wraz z oświadczeniem o przyjęciu 

powierzonej mu funkcji. 

4) Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania 

umowy zaświadczeń min. 2 osób – zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r., w sprawie kierowania ruchem drogowym.   
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5) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na sumę gwarancyjną równą min. wartości umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

pokrywania szkód w okresie rękojmi z ww. polisy. 

2. W przypadku wygaśnięcia uprawnień budowlanych lub świadectw kwalifikacyjnych bądź 

upływu terminu ważności dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego lub świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 

Wykonawca niezwłocznie bez dodatkowego wezwania  przedłoży aktualne dokumenty.  

3. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialności 

cywilnej, będącej częścią oferty Wykonawcy, o której mowa w §1 ust.1 umowy, przedłoży on 

niezwłocznie bez dodatkowego wezwania  nową, opłaconą polisę w sposób zapewniający 

ciągłość zarówno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymywać ww. polisę przez cały okres trwania inwestycji. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 

jeżeli:  

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia o tych okolicznościach.   

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną lub wskazówkami albo zaleceniami Zamawiającego, lub osób działających w 

jego imieniu.  

3) Gdy Wykonawca nie stawił się na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie.  

4) Wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 10 umowy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego.  

5) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w stosunku 

do Wykonawcy.  

6) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie rozpoczął 

realizacji robót, jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót przekracza 14 dni lub 

przerwa przekracza 21 dni.  

7) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 

7 dniowego terminu.   

8) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w §2 niniejszej umowy na 

podstawie umowy o pracę.  

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie 

doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.   
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części 

Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę.  

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu, 

o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia zaplecza budowy, 

wcześniej przez niego wykonanego. 

  

Warunki wprowadzenia zmian postanowień umowy  oraz zakres i charakter tych zmian  

§ 14 

Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:   

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zakresu robót, warunków płatności, wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w przypadku:  

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

np. powodzie, wichury, śnieżyce itp.;  

2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałe intensywne 

opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne 

jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały 

bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym przypadku termin 

wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia 

ww. zdarzeń. W wypadku planowania robót w miesiącach zimowych (grudzień – marzec) 

Wykonawca nie może powoływać się na występowanie ujemnych temperatur lub 

opadów śniegu jako zjawisk uniemożliwiających dotrzymanie terminu końcowego;  

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz lub konieczności pozyskania 

zezwoleń, uzgodnień lub decyzji administracyjnych - o czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań 

a także o czas ponad terminy wynikające z przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego na wydanie niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy uzgodnień, 

decyzji lub pozwoleń;  

4) zatrzymania robót przez urząd nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi 

urzędami;  

5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań. Zmiana w tym przypadku może zostać przeprowadzona o czas niezbędny do 
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usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy w powiązaniu 

z zasadami dokonywania płatności;  

6) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia – o czas niedostępności ww. materiałów;  

7) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – o czas 

wykonywania tych zamówień, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia o 

wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót dodatkowych lub zamiennych; 

8) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której 

realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych 

– o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych. W tym 

przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest o kwotę 

wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu robót budowlanych, wynikającą z ww. zmian 

projektowych;   

9) wystąpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo 

finansowego, umożliwiającego poprawną technologicznie realizację umowy, z uwagi na 

dokonanie wyboru Wykonawcy w ramach zamówienia publicznego w okresie dłuższym 

niż 30 dni od dnia składania ofert; 

2. Zmiany liczby faktur w sytuacji uzasadnionej przedstawionym harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia przez 

nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, 

rezygnacja itp.) np. kierownika budowy,  kierowników branżowych, jest możliwa wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki 

określone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo 

wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

5. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i/lub zmiana wynagrodzenia w 

uzasadnionym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego 1 zakresie, w przypadku gdy:  

1) zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo – finansowy z uwagi na inne niż zaplanowano 

tempo prac. Warunkiem przeprowadzenia zmiany jest uzgodnienie, o którym mowa w 

ust.1 pkt 10  umowy powyżej; 

2) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub wielce korzystne jest 

użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż 

te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;  

3) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca 

zaoferował materiały, technologię lub sposób prowadzenia robót o znacznie lepszych 

parametrach niż te wskazane w SWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią 

jakość wykonania roboty budowlanej;  

4) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się 
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niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 

technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem 

modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu lub dostępnością 

materiałów budowlanych, urządzeń, technologii. Materiały budowlane, urządzenia 

i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy 

użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;   

5) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z której wynika 

zmiana zakresu rzeczowego inwestycji; 

6) zmiany postanowień umowy, wynikają z potrzeby wykonania robót zamiennych 

w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany; 

7. Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych w treści umowy.  

8. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej 

przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, 

akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

9. Jeżeli zmiana wywoływana jest na wniosek Wykonawcy, winien on zgłosić potrzebę jej 

przeprowadzenia w terminie 2 tygodni od powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności 

uprawniających do złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany, pod rygorem 

nieuwzględnienia wniosku przez Zamawiającego. 

10. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 

protokołu konieczności, w drodze aneksu.  

Postanowienia końcowe  

§ 15  

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

2. Korespondencja do Wykonawcy będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 

Wykonawcy: ……………………… lub przekazywana osobiście kierownikowi budowy lub 

przekazywana na adres email ………………………… lub inny wskazany przez Wykonawcę. 

3. Korespondencja do Zamawiającego będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 

Zamawiającego lub przekazywana na adres email ………………………… lub inny wskazany 

przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Umowa lub przepisy prawa wymagają dla ważności formy pisemnej, wysłanie 

korespondencji na adres e-mail należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. W przeciwnym 

wypadku wysłanie korespondencji na wskazany umową adres e-mail uznaje się za skuteczne 

doręczenie pisma. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część 

załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.  

6. Rozstrzyganie sporów między Stronami umowy, wynikłych przy wykonywaniu niniejszej 

umowy, będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.  

8. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, celem 

ich wykorzystania do wykonywania robót, pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą 
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być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja i dane, 

wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawcę, 

powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu poza jednym 

egzemplarzem projektu budowlanego, który Wykonawca ma prawo zatrzymać po 

zakończeniu realizacji Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 

zmianach adresu siedziby, wskazanego na wstępie niniejszej umowy, w okresie jej 

obowiązywania, jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za 

skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym 

zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 

określonego w niniejszym ustępie.  

10. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do sporządzenia 

i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymaganej przy 

uzyskiwaniu prawa na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej dla Zarządcy obiektu. 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

  

                    ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

1. Załącznik Nr 1  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Załącznik Nr 2  Specyfikacja warunków zamówienia 

3. Załącznik Nr 3  Oferta Wykonawcy 

4. Załącznik Nr 4  Dokumentacja techniczna 


