
Firma Projektowo - kosztorysowa
MAREK WĘGLORZ

43-400 Cieszyn, ul. Jastrzębia 33

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i 

badaniami
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, 
konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

ADRES INWESTYCJI: ul. gen. J. Hallera 8, 43-400 Cieszyn
dz. nr 9 obręb 52 Cieszyn

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza 
Korczaka

ADRES INWESTORA: ul. gen. J. Hallera 8, 43-400 Cieszyn

BRANŻE: PODNOŚNIK DLA NPS

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Marek Węglorz

DATA  OPRACOWANIA: wtorek, 10 czerwca 2025 r.

Stawka roboczogodziny 34,21 zł

POZIOM CEN: II kwartał 2025 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)
Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 121 603,25 zł

PODATEK VAT: (23%) 27 968,75 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 149 572,00 zł

SŁOWNIE: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa zł

Opracowanie kosztorysowe wykonano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym".
Ujęty zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie 
wykonawstwa robót budowlanych.
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WYKONAWCA KOSZTORYSU: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wstęp

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót opracowano na podstawie :
1. Projektu budowlano - wykonawczego
2. Uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania dokumentacji kosztorysowej.
3.   Zlecenia inwestora

2. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest realizacja, przed wejściem głównym do budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie, robót budowlanych polegających na wykonaniu
fundamentów, konstrukcji wsporczej, montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych
oraz wykonanie robót towarzyszących

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

3. Informacja na temat organizacji budowy

a) roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, teren budowy należy 
zabezpieczyć,

b) należy wyznaczyć teren składowania materiałów i odpowiednio zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi,

c) wystąpienie i sposób kalkulacji kosztów zwiększających wykonawstwo robót – wykonawca przy 
sporządzaniu oferty powinien uwzględnić możliwość wystąpienia dodatkowych robót, które mogą 
wystąpić po dokonaniu robót rozbiórkowych i demontażowych, robót ziemnych

d) Inwestor udostępni Wykonawcy możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej – sposób rozliczenia 
ryczałtowy lub na prowizoryczne przyłącza wykonane przez Wykonawcę będą założone liczniki 
pomiarowe zgodnie, z którymi Wykonawca będzie uiszczał opłaty za pobór energii i wody.

4. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo budowlane),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 - OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 - Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 
poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

5. Przepisy wyceny

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- stawka roboczogodziny netto w wysokości: 34,21 zł/r-g
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

- narzut kosztów pośrednich:  68,9 % (do R i S)
- zysk do Robocizny + Pracy Sprzętu + Koszty Pośrednie w wysokości:  11,7 %
- ceny materiałów uwzględniają koszty zakupu
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu
podnośnika dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

1 45100000-8 Demontaż bakustrady

1
d.1 kalk. własna

B
01.01

Demontaż istniejącej balustrady podestu i schodów
przed wejściem głównym do budynku szkoły +
wywiezienie na składowisko złomu

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 45400000-1 Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika

2
d.2

KNR 4-01
0807-04

B
01.01

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

1,85 * 10,60 m2 19,610

RAZEM 19,610

3
d.2

KNR 4-01
0211-01

B
01.01

Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża m2

1,85 * 10,60 m2 19,610

RAZEM 19,610

4
d.2

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.2 * 0,04 m3 0,784

RAZEM 0,784

5
d.2

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 0,784

RAZEM 0,784

6
d.2 kalk. własna

B
01.01

Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.4 m3 0,784

RAZEM 0,784

7
d.2

ZKNR C-2
0808-01

B
04.04

Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji
betonowej

m2

poz.2 m2 19,610

RAZEM 19,610

8
d.2

KNR 2-02
1106-02

B
04.04

Posadzki cementowe zatarte na gładko -
cienkowarstwową wylewkę cementową ze spadkiem
1% w kierunku zewnętrznej krawędzi podestu

m2

poz.2 m2 19,610

RAZEM 19,610

9
d.2 kalk. własna

B
04.04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr.
1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.2 * 1,1 m2 21,571

RAZEM 21,571

10
d.2 kalk. własna

B
04.04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie -
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 21,571

RAZEM 21,571

11
d.2

KNR 2-02
1121-01

B
04.04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoża

m2

poz.2 m2 19,610

RAZEM 19,610

12
d.2

KNR 2-02
2111-01

B
04.04

Okładzina podestów - obłożenie płytami z granitu
płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie
klejowej

m2

poz.2 m2 19,610

RAZEM 19,610
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
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Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNR 2-02
1219-03

B
06.04

Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o wym. 160x80
cm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3 45400000-1 Częściowa wymiana okładziny schodów

14
d.3

KNR 4-01
0807-04

B
01.01

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

poz.20 + poz.21 m2 4,524

RAZEM 4,524

15
d.3

KNR 4-01
0211-01

B
01.01

Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża m2

poz.14 m2 4,524

RAZEM 4,524

16
d.3

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.14 * 0,04 m3 0,181

RAZEM 0,181

17
d.3

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.16 m3 0,181

RAZEM 0,181

18
d.3 kalk. własna

B
01.01

Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.16 m3 0,181

RAZEM 0,181

19
d.3

KNR 2-02
1121-01

B
04.04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoża

m2

poz.20 + poz.21 + 4,050 m2 8,574

RAZEM 8,574

20
d.3

KNR 2-02
2111-01

B
04.04

Okładzina podstopnic schodowych - obłożenie płytami
z granitu polerowanego o grubości 3 cm na zaprawie
klejowej - kolor czerwony

m2

3,65 * 0,16 + 0,16 * 4,75 + 0,40 * 0,16 * 2 m2 1,472

RAZEM 1,472

21
d.3

KNR 2-02
2111-01

B
04.04

Okładzina stopni schodowych - obłożenie płytami z
granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na
zaprawie klejowej - kolor czerwony

m2

0,32 * 3,60 + 0,40 * 4,75 m2 3,052

RAZEM 3,052

4 45400000-1 Balustrady

22
d.4

KNR 2-31
0701-03

B
06.04

Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady podestu i schodów 110 cm

m

3,70 + 1,60 + 3,70 + 4,40 m 13,400

RAZEM 13,400

23
d.4

KNR 2-31
0701-03

B
06.04

Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady pośredniej 110 cm

m

3,00 + 0,30 * 2 m 3,600

RAZEM 3,600

24
d.4

KNR 2-31
0701-03

B
06.04

Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady 110 cm - furtka w balustradze

m

1,15 m 1,150

RAZEM 1,150
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Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę denną

25
d.5

KNR AT-17
0106-03

B
01.01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,40 * 0,50 * 2 m2 0,400

RAZEM 0,400

26
d.5

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów

m3

0,40 * 0,80 * 1,87 m3 0,598

RAZEM 0,598

27
d.5

KNR 2-31
0805-01

B
01.01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej

m2

1,85 * 2,04 m2 3,774

RAZEM 3,774

28
d.5

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.26 + 3,774 * 0,05 m3 0,787

RAZEM 0,787

29
d.5

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.28 m3 0,787

RAZEM 0,787

30
d.5 kalk. własna

B
01.01

Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.28 m3 0,787

RAZEM 0,787

31
d.5

KNR-W 2-01
0115-01

B
03.01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym - wytyczenie, obsługa
geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza

m3

poz.32 m3 5,472

RAZEM 5,472

32
d.5

KNR 2-01
0205-02

B
03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1,85 * 2,04 * 1,45 m3 5,472

RAZEM 5,472

33
d.5

KNR 2-01
0214-04

B
03.01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV

m3

0,000 * 0,5 + poz.32 m3 5,472

RAZEM 5,472

34
d.5

KNR 2-31
0107-02

D
04.01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

0,40 * 1,50 * 0,25 m3 0,150

RAZEM 0,150

35
d.5

KNR 2-31
0511-02

D
04.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,40 * 1,50 m2 0,600

RAZEM 0,600

36
d.5 kalk. własna

B
01.01

Donica ozdobna kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
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Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6 45450000-6 Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika

37
d.6

KNR 4-01
0212-02

B
01.01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3

0,35 * 0,25 * 1,50 m3 0,131

RAZEM 0,131

38
d.6

KNR 2-31
0805-01

B
01.01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej

m2

1,50 m2 1,500

RAZEM 1,500

39
d.6

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.37 + poz.38 * 0,08 m3 0,251

RAZEM 0,251

40
d.6

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.39 m3 0,251

RAZEM 0,251

41
d.6 kalk. własna

B
01.01

Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.39 m3 0,251

RAZEM 0,251

42
d.6

KNR 2-31
0107-02

D
03.01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

1,50 * 0,25 m3 0,375

RAZEM 0,375

43
d.6

KNR 2-31
0511-02

D
04.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1,50 m2 1,500

RAZEM 1,500

7 45262311-4
45262310-7

Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika

44
d.7

KNR 2-31
0103-02

B
02.02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

2,00 * 2,19 m2 4,380

RAZEM 4,380

45
d.7

KNR-W 2-02
1101-03

B
02.02

Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności
publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na
podłożu gruntowym, beton C12/15

m3

2,00 * 2,19 * 1,05 m3 4,599

RAZEM 4,599

46
d.7

KNR 2-02
0602-09

B
01.03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
poziome i pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

2,04 * 1,85 * 1,1 + 0,40 * (2,04 + 1,85) * 2 * 1,1 m2 7,575

RAZEM 7,575

47
d.7

NNRNKB
202 0618-01

B
01.03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i poziome
fundamentów z papy zgrzewalnej - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

poz.46 m2 7,575

RAZEM 7,575

48
d.7

KNR-W 2-02
0204-02

B
02.02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu, beton C20/25 - poz. 5

m3

1,85 * 2,04 * 0,15 m3 0,566

RAZEM 0,566
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.7

KNR 2-02
0207-01

B
02.02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do
3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 5

m2

1,85 * 0,08 m2 0,148

RAZEM 0,148

50
d.7

KNR 2-02
0207-07

B
02.02

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton
C20/25
Krotność = 7

m2

poz.49 m2 0,148

RAZEM 0,148

51
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,1482 * 1,05 t 0,156

RAZEM 0,156

52
d.7

KNR 2-02
0207-01

B
02.02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do
3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 2

m2

1,89 * 2,80 m2 5,292

RAZEM 5,292

53
d.7

KNR 2-02
0207-07

B
02.02

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton
C20/25
Krotność = 12

m2

poz.52 m2 5,292

RAZEM 5,292

54
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,03256 * 1,05 t 0,034

RAZEM 0,034

55
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,07379 * 1,05 t 0,077

RAZEM 0,077

56
d.7

KNR 2-02
0207-01

B
02.02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do
3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 3

m2

1,85 * 1,51 m2 2,794

RAZEM 2,794

57
d.7

KNR 2-02
0207-07

B
02.02

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton
C20/25
Krotność = 12

m2

poz.56 m2 2,794

RAZEM 2,794

58
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,01674 * 1,05 t 0,018

RAZEM 0,018

59
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,04897 * 1,05 t 0,051

RAZEM 0,051

60
d.7

KNR 2-02
0207-01

B
02.02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do
3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 4

m2

1,89 * 1,51 m2 2,854

RAZEM 2,854
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

61
d.7

KNR 2-02
0207-07

B
02.02

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton
C20/25
Krotność = 7

m2

poz.60 m2 2,854

RAZEM 2,854

62
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,02337 * 1,05 t 0,025

RAZEM 0,025

63
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

B
03.02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm,
stal A-III (RB500)

t

0,03943 * 1,05 t 0,041

RAZEM 0,041

8 45231000-5 Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika

64
d.8

KNNR 1
0111-02

B
03.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna,
wykonanie operatu powykonawczego

km

0,0105 km 0,011

RAZEM 0,011

65
d.8

KNNR 1
0202-02

B
03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3

0,60 * 1,00 * 10,50 * 80% m3 5,040

RAZEM 5,040

66
d.8

KNNR 1
0301-03

B
03.01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na
odległość do 1 km (grunt kat. IV)

m3

0,60 * 1,00 * 10,50 * 20% m3 1,260

RAZEM 1,260

67
d.8

KNR-W 2-18
0511-02

B
03.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.
15 cm - podłoże piaskowe o grubości 15 cm

m3

0,60 * 0,15 * 10,50 m3 0,945

RAZEM 0,945

68
d.8

KNR-W 2-18
0511-03

B
03.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -
zasypanie piaskiem o grubości 30 cm

m3

0,60 * 0,46 * 10,50 m3 2,898

A (Suma częściowa) m3 2,898

-3,14 * 0,055 * 0,055 * 10,50 m3 -0,100

B (Suma częściowa) m3 -0,100

RAZEM 2,798

69
d.8

KNNR 1
0208-02

B
03.01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.66 + poz.65 m3 6,300

RAZEM 6,300

70
d.8 kalk. własna

B
03.01

Opłata za składowanie lub utylizację ziemi m3

poz.66 + poz.65 m3 6,300

RAZEM 6,300

71
d.8

KNNR 4
1308-01

S
01.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
mm

m

10,50 + 1,50 m 12,000

RAZEM 12,000
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
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Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

72
d.8

KNNR 4
1321-01

S
01.01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 110 mm - Kolano 45º PVC-U
SDR34 fi 110

szt.

1 + 1 szt. 2,000

RAZEM 2,000

73
d.8

KNNR 4
0218-01

S
01.01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

74
d.8 kalk. własna

S
01.01

Szczelne włączenie do istniejącej studni kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

75
d.8

KNNR 4
1606-01

S
01.01

Próba wodna szczelności z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200
m -1
prób

.

1 200
m -1
prób

.

1,000

RAZEM 1,000

76
d.8

KNNR 4
9914c-03

S
01.01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub
500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC,
PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 110 mm

10m
różn.

-18 10m
różn.

-18,000

RAZEM -18,000

77
d.8

KNNR 1
0214-02

B
03.01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie kruszywem
naturalnym (pospółką)

m3

0,60 * 0,44 * 10,50 * 80% m3 2,218

RAZEM 2,218

78
d.8

KNNR 1
0318-04

B
03.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie
kruszywem naturalnym (pospółką)

m3

0,60 * 0,44 * 10,50 * 20% m3 0,554

RAZEM 0,554

79
d.8

KNR 2-31
0805-01

B
01.01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej

m2

1,00 * 10,50 m2 10,500

RAZEM 10,500

80
d.8

KNR 2-31
0107-02

D
04.01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

10,50 * 0,15 m3 1,575

RAZEM 1,575

81
d.8

KNR 2-31
0511-02

D
04.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie nawierzchni

m2

10,50 m2 10,500

RAZEM 10,500
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

9 45450000-6 Urządzenie budowlane

82
d.9 kalk. własna

B
06.04

Dostawa i montaż podnośnika dla osób
niepełnosprawnych

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

10 45310000-3 Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych

10.1 45310000-3 Tablica bezpiecznikowa

83
d.10.1 kalk. własna

E
01.01

Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy -
zgodnie z wytycznymi projektowymi

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

84
d.10.1

KNNR 5
0404-05

E
01.01

Tablica bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

10.2 45310000-3 Wewnętrzna linia zasilająca

85
d.10.2

KNR-W 5-08
0301-02

E
01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
przez przykręcenie

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

86
d.10.2

KNNR 5
0303-02

E
01.01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

87
d.10.2

KNR-W 5-08
0209-05

E
01.01

Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w
wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze
osłonowej - przewód N2XH-J 3x2,5 mm2

m

15,00 m 15,000

RAZEM 15,000

88
d.10.2

KNR-W 5-08
0209-05

E
01.01

Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w
wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze
osłonowej - kabel YKY 3x2,5 mm2

m

10,00 m 10,000

RAZEM 10,000

89
d.10.2

E-0510
4500-05

E
01.01

Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o
przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

90
d.10.2

KNR-W 4-03
1203-01

E
01.01

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3 odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000

91
d.10.2

KNR-W 4-03
1205-05

E
01.01

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

92
d.10.2

KNNR 5
0111-01

E
01.01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do
60 mm

m

15,0 m 15,000

RAZEM 15,000

93
d.10.2

KNNR 5
0103-07

E
01.01

Rury winidurowe o śr.32 mm układane n.t. na podłożu
innym niż beton

m

5,00 m 5,000

RAZEM 5,000

94
d.10.2

KNR 4-03
1003-12

E
01.01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. -
śr. rury do 40 mm

otw.
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Przedmiar

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

95
d.10.2 kalk. własna

E
01.01

Dodatek za podłączenie kabla zasilającego w
rozdzielni głównej

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

10.3 45310000-3 Instalacja uziemienia

96
d.10.3

KNR-W 5-08
0608-07

E
01.01

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka
FeZn 30x4 mm2

m

5,00 m 5,000

RAZEM 5,000

97
d.10.3

KNR-W 5-08
0613-08

E
01.01

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej
wykonanego przez wbijanie mechaniczne - głębokość
pogrążenia uziomu do 2 m - grunt kat. III

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

98
d.10.3

KNR-W 5-08
0617-01

E
01.01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez
spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

99
d.10.3

KNR-W 5-08
0619-06

E
01.01

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji odgromowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

100
d.10.3

KNNR 5
303-9

E
01.01

Puszki z tworzywa sztucznego - studzienka kontrolno-
pomiarowa

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

101
d.10.3

KNR-W 4-03
1205-01

E
01.01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego

pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS: Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu
podnośnika dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

1 45100000-8 Demontaż bakustrady 900,00

1
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejącej balustrady
podestu i schodów przed wejściem
głównym do budynku szkoły +
wywiezienie na składowisko złomu

kpl 1,000 900,00 900,00

Razem dział: Demontaż bakustrady 900,00

2 45400000-1 Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika 23 192,97

2
d.2

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z
masy lastrykowej

m2 19,610 54,21 1 063,06

3
d.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu i
oczyszczenie podłoża

m2 19,610 61,96 1 215,04

4
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3 0,784 176,71 138,54

5
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 0,784 43,63 34,21

6
d.2 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów
z demontażu

m3 0,784 90,00 70,56

7
d.2

ZKNR C-2
0808-01

Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji betonowej

m2 19,610 27,41 537,51

8
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na
gładko - cienkowarstwową wylewkę
cementową ze spadkiem 1% w
kierunku zewnętrznej krawędzi
podestu

m2 19,610 83,58 1 639,00

9
d.2 kalk. własna

Pozioma izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2 21,571 39,02 841,70

10
d.2 kalk. własna

Pozioma izolacja podpłytkowa z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie -
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
Krotność = 2

m2 21,571 38,24 824,88

11
d.2

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek
układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2 19,610 33,36 654,19

12
d.2

KNR 2-02
2111-01

Okładzina podestów - obłożenie
płytami z granitu płomieniowanego o
grubości 3 cm na zaprawie klejowej

m2 19,610 759,13 14 886,54

13
d.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o
wym. 160x80 cm

szt. 1,000 1 287,74 1 287,74

Razem dział: Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika 23 192,97
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

3 45400000-1 Częściowa wymiana okładziny schodów 4 425,96

14
d.3

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z
masy lastrykowej

m2 4,524 54,21 245,25

15
d.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu i
oczyszczenie podłoża

m2 4,524 61,96 280,31

16
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3 0,181 176,71 31,98

17
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 0,181 43,63 7,90

18
d.3 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów
z demontażu

m3 0,181 90,00 16,29

19
d.3

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek
układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2 8,574 33,36 286,03

20
d.3

KNR 2-02
2111-01

Okładzina podstopnic schodowych -
obłożenie płytami z granitu
polerowanego o grubości 3 cm na
zaprawie klejowej - kolor czerwony

m2 1,472 843,30 1 241,34

21
d.3

KNR 2-02
2111-01

Okładzina stopni schodowych -
obłożenie płytami z granitu
płomieniowanego o grubości 3 cm na
zaprawie klejowej - kolor czerwony

m2 3,052 759,13 2 316,86

Razem dział: Częściowa wymiana okładziny schodów 4 425,96

4 45400000-1 Balustrady 16 347,52

22
d.4

KNR 2-31
0701-03

Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej i aluminium -
rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady podestu i schodów 110
cm

m 13,400 900,69 12 069,25

23
d.4

KNR 2-31
0701-03

Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej i aluminium -
rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady pośredniej 110 cm

m 3,600 900,69 3 242,48

24
d.4

KNR 2-31
0701-03

Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej i aluminium -
rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady 110 cm - furtka w
balustradze

m 1,150 900,69 1 035,79

Razem dział: Balustrady 16 347,52

5 Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę
denną

2 103,85

25
d.5

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły
o grubości ponad 15 do 40 cm

m2 0,400 644,91 257,96

26
d.5

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z
cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej dla otworów

m3 0,598 628,63 375,92
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

27
d.5

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowejo
wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2 3,774 13,15 49,63

28
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3 0,787 176,71 139,07

29
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 0,787 43,63 34,34

30
d.5 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów
z demontażu

m3 0,787 90,00 70,83

31
d.5

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach
fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym - wytyczenie,
obsługa geodezyjna +
inwentaryzacja powykonawcza

m3 5,472 3,43 18,77

32
d.5

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3 5,472 105,79 578,88

33
d.5

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde
dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV

m3 5,472 3,69 20,19

34
d.5

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3 0,150 465,11 69,77

35
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 0,600 147,49 88,49

36
d.5 kalk. własna

Donica ozdobna kpl 1,000 400,00 400,00

Razem dział: Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę denną 2 103,85

6 45450000-6 Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika 630,08

37
d.6

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3 0,131 1 044,27 136,80

38
d.6

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowejo
wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2 1,500 13,15 19,73

39
d.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3 0,251 176,71 44,35
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

40
d.6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 0,251 43,63 10,95

41
d.6 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów
z demontażu

m3 0,251 90,00 22,59

42
d.6

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3 0,375 465,11 174,42

43
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 1,500 147,49 221,24

Razem dział: Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika 630,08

7 45262311-4
45262310-7

Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika 11 569,80

44
d.7

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 4,380 12,05 52,78

45
d.7

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie
użyteczności publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na
podłożu gruntowym, beton C12/15

m3 4,599 622,88 2 864,63

46
d.7

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne poziome i
pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2 7,575 8,50 64,39

47
d.7

NNRNKB 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i
poziome fundamentów z papy
zgrzewalnej - dwie warstwy
Krotność = 2

m2 7,575 80,29 608,20

48
d.7

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne
żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu,
beton C20/25 - poz. 5

m3 0,566 709,67 401,67

49
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 5

m2 0,148 259,13 38,35

50
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 7

m2 0,148 54,81 8,11

51
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,156 9 404,48 1 467,10
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

52
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 2

m2 5,292 259,13 1 371,32

53
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 12

m2 5,292 93,96 497,24

54
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,034 9 404,48 319,75

55
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,077 9 404,48 724,14

56
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 3

m2 2,794 259,13 724,01

57
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 12

m2 2,794 93,96 262,52

58
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,018 9 404,48 169,28

59
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,051 9 404,48 479,63

60
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 4

m2 2,854 259,13 739,56

61
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 7

m2 2,854 54,81 156,43

62
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,025 9 404,48 235,11

63
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t 0,041 9 404,48 385,58

Razem dział: Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika 11 569,80
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

8 45231000-5 Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika 6 932,81

64
d.8

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa rurociągu
- wytyczenie, obsługa geodezyjna,
wykonanie operatu
powykonawczego

km 0,011 16 061,84 176,68

65
d.8

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku na odległość do
1 km samochodami
samowyładowczymi

m3 5,040 114,92 579,20

66
d.8

KNNR 1
0301-03

Wykopy z załadunkiem ręcznym i
transportem na odległość do 1 km
(grunt kat. IV)

m3 1,260 288,16 363,08

67
d.8

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich gr. 15 cm -
podłoże piaskowe o grubości 15 cm

m3 0,945 286,38 270,63

68
d.8

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich - zasypanie
piaskiem o grubości 30 cm

m3 2,798 279,02 780,70

69
d.8

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km
transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3 6,300 63,27 398,60

70
d.8 kalk. własna

Opłata za składowanie lub utylizację
ziemi

m3 6,300 40,00 252,00

71
d.8

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 110 mm

m 12,000 54,20 650,40

72
d.8

KNNR 4
1321-01

Kształtki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 110 mm - Kolano 45º PVC-
U SDR34 fi 110

szt. 2,000 49,43 98,86

73
d.8

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa
sztucznego o śr. 110 mm

szt. 1,000 204,09 204,09

74
d.8 kalk. własna

Szczelne włączenie do istniejącej
studni

kpl 1,000 420,00 420,00

75
d.8

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

200m
-1

prób.

1,000 564,09 564,09

76
d.8

KNNR 4
9914c-03

Nakłady za każde 10 m różnicy
długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów
PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
110 mm

10m
różn.

-18,000 5,81 -104,58
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

77
d.8

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów
fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-
IV - zasypanie kruszywem
naturalnym (pospółką)

m3 2,218 104,81 232,47

78
d.8

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych i głębokości do 3.0 m w
gruncie kat. III-IV - zasypanie
kruszywem naturalnym (pospółką)

m3 0,554 184,91 102,44

79
d.8

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowejo
wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2 10,500 13,15 138,08

80
d.8

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3 1,575 465,11 732,55

81
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie nawierzchni

m2 10,500 102,24 1 073,52

Razem dział: Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika 6 932,81

9 45450000-6 Urządzenie budowlane 49 000,00

82
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż podnośnika dla
osób niepełnosprawnych

kpl 1,000 49 000,00 49 000,00

Razem dział: Urządzenie budowlane 49 000,00

10 45310000-3 Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób
niepełnosprawnych

6 500,26

10.1 45310000-3 Tablica bezpiecznikowa 1 654,25

83
d.10.1 kalk. własna

Przygotowanie podłoża pod montaż
rozdzielnicy - zgodnie z wytycznymi
projektowymi

kpl 1,000 96,81 96,81

84
d.10.1

KNNR 5
0404-05

Tablica bezpiecznikowa wraz z
wyposażeniem

szt. 1,000 1 557,44 1 557,44

Razem dział: Tablica bezpiecznikowa 1 654,25

10.2 45310000-3 Wewnętrzna linia zasilająca 3 198,43

85
d.10.2

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod
mocowanie osprzętu przez
przykręcenie

szt. 20,000 14,93 298,60

86
d.10.2

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt. 20,000 46,60 932,00

87
d.10.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy - układany
częściowo w tynku, w wspólnej
drabince, w kanale instalacyjnym,
rurze osłonowej - przewód N2XH-J
3x2,5 mm2

m 15,000 10,92 163,80
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie
Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

88
d.10.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy - układany
częściowo w tynku, w wspólnej
drabince, w kanale instalacyjnym,
rurze osłonowej - kabel YKY 3x2,5
mm2

m 10,000 13,30 133,00

89
d.10.2

E-0510 4500-05 Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-
żyłowych o przekroju żył do 16 mm2
o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt. 2,000 106,78 213,56

90
d.10.2

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilości żył
3

odc. 2,000 104,56 209,12

91
d.10.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności
zerowania

pomi
ar.

1,000 32,27 32,27

92
d.10.2

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o
szerokości podstawy do 60 mm

m 15,000 44,41 666,15

93
d.10.2

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.32 mm
układane n.t. na podłożu innym niż
beton

m 5,000 28,65 143,25

94
d.10.2

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o
długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.
rury do 40 mm

otw. 2,000 53,34 106,68

95
d.10.2 kalk. własna

Dodatek za podłączenie kabla
zasilającego w rozdzielni głównej

kpl 1,000 300,00 300,00

Razem dział: Wewnętrzna linia zasilająca 3 198,43

10.3 45310000-3 Instalacja uziemienia 1 647,58

96
d.10.3

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach
kablowych - bednarka FeZn 30x4
mm2

m 5,000 15,14 75,70

97
d.10.3

KNR-W 5-08
0613-08

Montaż uziomu rurowego lub ze stali
profilowej wykonanego przez
wbijanie mechaniczne - głębokość
pogrążenia uziomu do 2 m - grunt
kat. III

szt. 3,000 259,82 779,46

98
d.10.3

KNR-W 5-08
0617-01

Łączenie przewodów instalacji
odgromowej przez spawanie w
wykopie - bednarka 120 mm2

szt. 1,000 17,95 17,95

99
d.10.3

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z
połączeniem drut-płaskownik w
instalacji odgromowej

szt. 1,000 36,68 36,68

100
d.10.3

KNNR 5 303-9 Puszki z tworzywa sztucznego -
studzienka kontrolno-pomiarowa

szt 4,000 164,44 657,76

101
d.10.3

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia
ochronnego lub roboczego

pomi
ar.

1,000 80,03 80,03

Razem dział: Instalacja uziemienia 1 647,58

Razem dział: Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych 6 500,26

Kosztorys netto 121 603,25

VAT 23% 27 968,75
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Kosztorys uproszczony

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

Kosztorys brutto 149 572,00

- 22 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 2555



Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 Demontaż bakustrady 900,00 0,60%

2 Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika 23 192,97 15,51%

3 Częściowa wymiana okładziny schodów 4 425,96 2,96%

4 Balustrady 16 347,52 10,93%

5 Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę
denną

2 103,85 1,41%

6 Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika 630,08 0,42%

7 Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika 11 569,80 7,74%

8 Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika 6 932,81 4,64%

9 Urządzenie budowlane 49 000,00 32,76%

10 Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób
niepełnosprawnych

6 500,26 4,35%

10.1 Tablica bezpiecznikowa 1 654,25 1,11%

10.2 Wewnętrzna linia zasilająca 3 198,43 2,14%

10.3 Instalacja uziemienia 1 647,58 1,10%

Kosztorys netto 121 603,25 81,30%

VAT 23% 27 968,75 18,70%

Kosztorys brutto 149 572,00 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 149 572,00

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 121 603,25

Podatek VAT 27 968,75

Słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa zł
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym.

PODSTAWY RZECZOWO - CENOWE

· Ceny jednostkowe robót pozyskane z danych rynkowych, informatorów cenowych i kalkulacji 
szczegółowych.

· Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:

- ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku VAT,

- ceny materiałów: ceny rynkowe lub na podstawie "SEKOCENBUD - Informacja o cenach materiałów 
budowlanych i instalacyjnych" - II kwartał 2024 r. 

- stawka robocizny kosztorysowej - wg  "SEKOCENBUD - Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej 

oraz cenach pracy sprzętu budowlanego" - II kwartał 2025 r
Roboty inwestycyjne:  34,21 zł./r-g (netto)

- ceny pracy sprzęt: 

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku: wg  "SEKOCENBUD - Informacja o wskaźnikowych 
narzutach kosztów pośrednich i zysku" - II kwartał 2025 r

a) koszty pośrednie obliczone wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))
Wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) przyjęto - poziom średni - 68,9%

b) zysk kalkulacyjny obliczony wskaźnikowo od (R+S) - 11,7%

DANE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ 
WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ

· Wywóz ziemi - samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu
podnośnika dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

1 45100000-8 Demontaż bakustrady

1
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejącej balustrady
podestu i schodów przed wejściem
głównym do budynku szkoły +
wywiezienie na składowisko złomu

kpl

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* Demontaż istniejącej balustrady
podestu i schodów przed wejściem
głównym do budynku szkoły +
wywiezienie na składowisko złomu
1 kpl/kpl * 900,00 zł/kpl

kpl 1,0000 900,000 900,00

Razem koszty bezpośrednie 900,00 900,
000

900,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 900,00 900,
000

900,00

Cena jednostkowa 900,00 900,
000

2 45400000-1 Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika

2
d.2

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z
masy lastrykowej

m2

przedmiar = 19,610 m2

-- R --

1* robocizna
0,84 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 16,4724 28,736 563,51

Razem koszty bezpośrednie 563,51 28,736 563,51

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 388,21 19,799 388,21

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 111,34 5,679 111,34

Razem z narzutami 1 063,06 54,210 1 06
3,06

Cena jednostkowa 54,21 54,214

3
d.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu i
oczyszczenie podłoża

m2

przedmiar = 19,610 m2

-- R --

1* robocizna
0,96 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 18,8256 32,842 644,03

Razem koszty bezpośrednie 644,03 32,842 644,03

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 443,74 22,628 443,74

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 127,27 6,490 127,27

Razem z narzutami 1 215,04 61,960 1 21
5,04

Cena jednostkowa 61,96 61,960

4
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

przedmiar = 0,784 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,6742 29,421 23,07

-- S --

2* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 0,3920 64,245 50,37

Razem koszty bezpośrednie 73,44 93,666 23,07 50,37
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 50,59 64,536 15,89 34,70

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 14,51 18,510 4,56 9,95

Razem z narzutami 138,54 176,
710

43,52 95,02

Cena jednostkowa 176,71 55,506 121,
206

5
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

przedmiar = 0,784 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-
g

m-g 0,1411 23,128 18,13

Razem koszty bezpośrednie 18,13 23,128 18,13

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 12,50 15,935 12,50

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,58 4,570 3,58

Razem z narzutami 34,21 43,630 34,21

Cena jednostkowa 43,63 43,633

6
d.2 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów z
demontażu

m3

przedmiar = 0,784 m3

-- M --

1* opłata za utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu
1 m3/m3 * 90,00 zł/m3

m3 0,7840 90,000 70,56

Razem koszty bezpośrednie 70,56 90,000 70,56

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 70,56 90,000 70,56

Cena jednostkowa 90,00 90,000

7
d.2

ZKNR C-2
0808-01

Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji betonowej

m2

przedmiar = 19,610 m2

-- R --

1* robocizna
0,28 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 5,4908 9,579 187,84

-- M --

2* emulsja kontaktowa CC 81
0,129 dm3/m2 * 41,52 zł/dm3

dm3 2,5297 5,356 105,03

3* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,00214 t/m2 * 754,66 zł/t

t 0,0420 1,615 31,67

4* piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4
mm
2,25 kg/m2 * 0,90 zł/kg

kg 44,1225 2,025 39,71

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,135 2,65

-- S --

6* mieszarka do zapraw
0,01 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g

m-g 0,1961 0,107 2,10

Razem koszty bezpośrednie 369,00 18,817 187,84 179,06 2,10

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 130,95 6,674 129,50 1,45

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 37,56 1,914 37,15 0,41

Razem z narzutami 537,51 27,410 354,49 179,06 3,96

Cena jednostkowa 27,41 18,072 9,131 0,202
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

8
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na
gładko - cienkowarstwową wylewkę
cementową ze spadkiem 1% w
kierunku zewnętrznej krawędzi
podestu

m2

przedmiar = 19,610 m2

-- R --

1* robocizna
1,1062 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 21,6926 37,843 742,10

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2 * 387,97 zł/m3

m3 0,5334 10,553 206,94

3* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0011 t/m2 * 754,66 zł/t

t 0,0216 0,830 16,28

4* masa asfaltowa
0,085 kg/m2 * 4,06 zł/kg

kg 1,6669 0,345 6,77

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,176 3,45

-- S --

6* środek transportowy
0,0014 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0275 0,150 2,94

Razem koszty bezpośrednie 978,48 49,897 742,10 233,44 2,94

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 513,30 26,177 511,28 2,02

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 147,22 7,508 146,63 0,59

Razem z narzutami 1 639,00 83,580 1 40
0,01

233,44 5,55

Cena jednostkowa 83,58 71,395 11,904 0,283

9
d.2 kalk. własna

Pozioma izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie
R*1,2; M*1,2; S*1,2

m2

przedmiar = 21,571 m2

-- R --

1* robocizna
0,15 * 1,2 = 0,18 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 3,8828 6,158 132,83

-- M --

2* polimerowa masa uszczelniająca
(folia w płynie)
1,34 * 1,2 = 1,608 kg/m2 * 16,41 zł/kg

kg 34,6862 26,387 569,19

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,528 11,39

-- S --

4* mieszarka do zapraw
0,02 * 1,2 = 0,024 m-g/m2 * 10,70
zł/m-g

m-g 0,5177 0,257 5,54

Razem koszty bezpośrednie 718,95 33,330 132,83 580,58 5,54

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 95,39 4,420 91,57 3,82

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 27,36 1,268 26,26 1,10

Razem z narzutami 841,70 39,020 250,66 580,58 10,46

Cena jednostkowa 39,02 11,618 26,915 0,485

10
d.2 kalk. własna

Pozioma izolacja podpłytkowa z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie -
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
R*1,2; M*1,2; S*1,2
Krotność = 2

m2

przedmiar = 21,571 m2
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* robocizna
0,07 * 1,2 * 2 = 0,168 r-g/m2 * 34,21
zł/r-g

r-g 3,6239 5,747 123,97

-- M --

2* polimerowa masa uszczelniająca
(folia w płynie)
0,67 * 1,2 * 2 = 1,608 kg/m2 * 16,41
zł/kg

kg 34,6862 26,387 569,19

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,528 11,39

-- S --

4* mieszarka do zapraw
0,01 * 1,2 * 2 = 0,024 m-g/m2 * 10,70
zł/m-g

m-g 0,5177 0,257 5,54

Razem koszty bezpośrednie 710,09 32,919 123,97 580,58 5,54

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 89,21 4,137 85,39 3,82

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 25,58 1,186 24,48 1,10

Razem z narzutami 824,88 38,240 233,84 580,58 10,46

Cena jednostkowa 38,24 10,843 26,915 0,485

11
d.2

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek
układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

przedmiar = 19,610 m2

-- R --

1* robocizna
0,2718 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 5,3300 9,298 182,33

-- M --

2* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 3,28 zł/kg

kg 93,1475 15,580 305,52

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,234 4,59

Razem koszty bezpośrednie 492,44 25,112 182,33 310,11

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 125,70 6,406 125,70

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 36,05 1,837 36,05

Razem z narzutami 654,19 33,360 344,08 310,11

Cena jednostkowa 33,36 17,541 15,814

12
d.2

KNR 2-02
2111-01

Okładzina podestów - obłożenie
płytami z granitu płomieniowanego o
grubości 3 cm na zaprawie klejowej

m2

przedmiar = 19,610 m2

-- R --

1* robocizna
3,73 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 73,1453 127,603 2 502,29

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,034 m3/m2 * 387,97 zł/m3

m3 0,6667 13,191 258,68

3* materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,198 3,88

4* płyty kamienne granitowe
płomieniowane gr. 3 cm
1,025 m2/m2 * 492,69 zł/m2

m2 20,1003 505,007 9 903,19

Razem koszty bezpośrednie 12 668,04 645,
999

2 50
2,29

10 165,
75

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 1 724,03 87,918 1 72
4,03

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 494,47 25,216 494,47

Razem z narzutami 14 886,54 759,
130

4 72
0,79

10 165,
75
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 759,13 240,
737

518,
396

13
d.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o
wym. 160x80 cm

szt.

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
1,771 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 1,7710 60,586 60,59

-- M --

2* Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o
wym. 1,60x0,80 m
1 kpl/szt. * 1 154,70 zł/kpl

kpl 1,0000 1 
154,700

1 154,70

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 17,321 17,32

-- S --

4* środek transportowy
0,007 m-g/szt. * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0070 0,752 0,75

Razem koszty bezpośrednie 1 233,36 1 233,3
59

60,59 1 17
2,02

0,75

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 42,26 42,262 41,74 0,52

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 12,12 12,121 11,97 0,15

Razem z narzutami 1 287,74 1 287,7
40

114,30 1 17
2,02

1,42

Cena jednostkowa 1 287,74 114,
303

1 172,0
21

1,419

3 45400000-1 Częściowa wymiana okładziny schodów

14
d.3

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z
masy lastrykowej

m2

przedmiar = 4,524 m2

-- R --

1* robocizna
0,84 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 3,8002 28,736 130,00

Razem koszty bezpośrednie 130,00 28,736 130,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 89,56 19,799 89,56

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 25,69 5,679 25,69

Razem z narzutami 245,25 54,210 245,25

Cena jednostkowa 54,21 54,214

15
d.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu i
oczyszczenie podłoża

m2

przedmiar = 4,524 m2

-- R --

1* robocizna
0,96 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 4,3430 32,842 148,58

Razem koszty bezpośrednie 148,58 32,842 148,58

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 102,37 22,628 102,37

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 29,36 6,490 29,36

Razem z narzutami 280,31 61,960 280,31

Cena jednostkowa 61,96 61,960

16
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

przedmiar = 0,181 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,1557 29,421 5,33

-- S --

2* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 0,0905 64,245 11,63
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 16,96 93,666 5,33 11,63

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 11,67 64,536 3,67 8,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,35 18,510 1,05 2,30

Razem z narzutami 31,98 176,
710

10,05 21,93

Cena jednostkowa 176,71 55,506 121,
206

17
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

przedmiar = 0,181 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-
g

m-g 0,0326 23,128 4,19

Razem koszty bezpośrednie 4,19 23,128 4,19

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 2,88 15,935 2,88

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,83 4,570 0,83

Razem z narzutami 7,90 43,630 7,90

Cena jednostkowa 43,63 43,633

18
d.3 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów z
demontażu

m3

przedmiar = 0,181 m3

-- M --

1* opłata za utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu
1 m3/m3 * 90,00 zł/m3

m3 0,1810 90,000 16,29

Razem koszty bezpośrednie 16,29 90,000 16,29

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 16,29 90,000 16,29

Cena jednostkowa 90,00 90,000

19
d.3

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek
układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

przedmiar = 8,574 m2

-- R --

1* robocizna
0,2718 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 2,3304 9,298 79,72

-- M --

2* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2 * 3,28 zł/kg

kg 40,7265 15,580 133,58

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,234 2,01

Razem koszty bezpośrednie 215,31 25,112 79,72 135,59

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 54,96 6,406 54,96

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 15,76 1,837 15,76

Razem z narzutami 286,03 33,360 150,44 135,59

Cena jednostkowa 33,36 17,541 15,814

20
d.3

KNR 2-02
2111-01

Okładzina podstopnic schodowych -
obłożenie płytami z granitu
polerowanego o grubości 3 cm na
zaprawie klejowej - kolor czerwony

m2

przedmiar = 1,472 m2

-- R --

1* robocizna
3,73 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 5,4906 127,603 187,83
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,034 m3/m2 * 387,97 zł/m3

m3 0,0500 13,191 19,42

3* materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,198 0,29

4* płyty kamienne granitowe gr. 3 cm
polerowane
1,025 m2/m2 * 574,80 zł/m2

m2 1,5088 589,170 867,26

Razem koszty bezpośrednie 1 074,80 730,
162

187,83 886,97

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 129,42 87,918 129,42

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 37,12 25,216 37,12

Razem z narzutami 1 241,34 843,
300

354,37 886,97

Cena jednostkowa 843,30 240,
737

602,
559

21
d.3

KNR 2-02
2111-01

Okładzina stopni schodowych -
obłożenie płytami z granitu
płomieniowanego o grubości 3 cm na
zaprawie klejowej - kolor czerwony

m2

przedmiar = 3,052 m2

-- R --

1* robocizna
3,73 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 11,3840 127,603 389,44

-- M --

2* zaprawa cementowa M 12
0,034 m3/m2 * 387,97 zł/m3

m3 0,1038 13,191 40,26

3* materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,198 0,60

4* płyty kamienne granitowe
płomieniowane gr. 3 cm
1,025 m2/m2 * 492,69 zł/m2

m2 3,1283 505,007 1 541,28

Razem koszty bezpośrednie 1 971,58 645,
999

389,44 1 58
2,14

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 268,32 87,918 268,32

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 76,96 25,216 76,96

Razem z narzutami 2 316,86 759,
130

734,72 1 58
2,14

Cena jednostkowa 759,13 240,
737

518,
396

4 45400000-1 Balustrady

22
d.4

KNR 2-31
0701-03

Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej i aluminium -
rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady podestu i schodów 110 cm

m

przedmiar = 13,400 m

-- R --

1* robocizna
1,5601 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 20,9053 53,371 715,17

-- M --

2* Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej - rozwiązanie
systemowe - wys. balustrady 110 cm
1 m/m * 800,00 zł/m

m 13,4000 800,000 10 
720,00

Razem koszty bezpośrednie 11 435,17 853,
371

715,17 10 720,
00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 492,75 36,773 492,75

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 141,33 10,547 141,33

Razem z narzutami 12 069,25 900,
690

1 34
9,25

10 720,
00
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 900,69 100,
691

800,
000

23
d.4

KNR 2-31
0701-03

Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej i aluminium -
rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady pośredniej 110 cm

m

przedmiar = 3,600 m

-- R --

1* robocizna
1,5601 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 5,6164 53,371 192,14

-- M --

2* Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej - rozwiązanie
systemowe - wys. balustrady 110 cm
1 m/m * 800,00 zł/m

m 3,6000 800,000 2 880,00

Razem koszty bezpośrednie 3 072,14 853,
371

192,14 2 88
0,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 132,37 36,773 132,37

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 37,97 10,547 37,97

Razem z narzutami 3 242,48 900,
690

362,48 2 88
0,00

Cena jednostkowa 900,69 100,
691

800,
000

24
d.4

KNR 2-31
0701-03

Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej i aluminium -
rozwiązanie systemowe - wys.
balustrady 110 cm - furtka w
balustradze

m

przedmiar = 1,150 m

-- R --

1* robocizna
1,5601 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 1,7941 53,371 61,38

-- M --

2* Balustrady zewnętrzne wykonane ze
stali nierdzewnej - rozwiązanie
systemowe - wys. balustrady 110 cm
1 m/m * 800,00 zł/m

m 1,1500 800,000 920,00

Razem koszty bezpośrednie 981,38 853,
371

61,38 920,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 42,28 36,773 42,28

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 12,13 10,547 12,13

Razem z narzutami 1 035,79 900,
690

115,79 920,00

Cena jednostkowa 900,69 100,
691

800,
000

5 Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę denną

25
d.5

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły
o grubości ponad 15 do 40 cm

m2

przedmiar = 0,400 m2

-- R --

1* robocizna
8,89 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 3,5560 304,127 121,65

-- M --

2* tarcza diamentowa śr.800 mm
0,034 szt./m2 * 350,00 zł/szt.

szt. 0,0136 11,900 4,76

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,060 0,02

-- S --

4* piła tarczowa z prowadnicą
0,94 m-g/m2 * 33,37 zł/m-g

m-g 0,3760 31,368 12,55
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 138,98 347,
455

121,65 4,78 12,55

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 92,46 231,
156

83,81 8,65

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 26,52 66,298 24,04 2,48

Razem z narzutami 257,96 644,
910

229,50 4,78 23,68

Cena jednostkowa 644,91 573,
771

11,960 59,180

26
d.5

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej dla otworów

m3

przedmiar = 0,598 m3

-- R --

1* robocizna
9,74 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 5,8245 333,205 199,26

Razem koszty bezpośrednie 199,26 333,
205

199,26

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 137,28 229,
578

137,28

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 39,38 65,846 39,38

Razem z narzutami 375,92 628,
630

375,92

Cena jednostkowa 628,63 628,
629

27
d.5

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowejo
wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

przedmiar = 3,774 m2

-- R --

1* robocizna
0,2037 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,7688 6,969 26,30

Razem koszty bezpośrednie 26,30 6,969 26,30

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 18,13 4,802 18,13

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 5,20 1,377 5,20

Razem z narzutami 49,63 13,150 49,63

Cena jednostkowa 13,15 13,148

28
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

przedmiar = 0,787 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,6768 29,421 23,15

-- S --

2* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 0,3935 64,245 50,56

Razem koszty bezpośrednie 73,71 93,666 23,15 50,56

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 50,79 64,536 15,95 34,84

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 14,57 18,510 4,58 9,99

Razem z narzutami 139,07 176,
710

43,68 95,39

Cena jednostkowa 176,71 55,506 121,
206

29
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 0,787 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-
g

m-g 0,1417 23,128 18,20

Razem koszty bezpośrednie 18,20 23,128 18,20

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 12,54 15,935 12,54

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,60 4,570 3,60

Razem z narzutami 34,34 43,630 34,34

Cena jednostkowa 43,63 43,633

30
d.5 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów z
demontażu

m3

przedmiar = 0,787 m3

-- M --

1* opłata za utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu
1 m3/m3 * 90,00 zł/m3

m3 0,7870 90,000 70,83

Razem koszty bezpośrednie 70,83 90,000 70,83

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 70,83 90,000 70,83

Cena jednostkowa 90,00 90,000

31
d.5

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach
fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym - wytyczenie,
obsługa geodezyjna + inwentaryzacja
powykonawcza

m3

przedmiar = 5,472 m3

-- R --

1* robocizna
0,053 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,2900 1,813 9,92

-- M --

2* słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,00002 m3/m3 * 236,11 zł/m3

m3 0,0001 0,005 0,03

Razem koszty bezpośrednie 9,95 1,818 9,92 0,03

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 6,85 1,249 6,85

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 1,97 0,358 1,97

Razem z narzutami 18,77 3,430 18,74 0,03

Cena jednostkowa 3,43 3,420 0,005

32
d.5

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

przedmiar = 5,472 m3

-- R --

1* robocizna
0,25 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 1,3680 8,553 46,80

-- S --

2* koparko-spycharka 0.15 m3
0,1186 m-g/m3 * 128,52 zł/m-g

m-g 0,6490 15,242 83,40

3* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,2512 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 1,3746 32,277 176,62

Razem koszty bezpośrednie 306,82 56,072 46,80 260,02

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 211,43 38,634 32,25 179,18

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 60,63 11,081 9,25 51,38
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 578,88 105,
790

88,30 490,58

Cena jednostkowa 105,79 16,136 89,650

33
d.5

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde
dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV

m3

przedmiar = 5,472 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,0152 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 0,0832 1,953 10,69

Razem koszty bezpośrednie 10,69 1,953 10,69

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 7,39 1,346 7,39

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 2,11 0,386 2,11

Razem z narzutami 20,19 3,690 20,19

Cena jednostkowa 3,69 3,685

34
d.5

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

przedmiar = 0,150 m3

-- R --

1* robocizna
1,76 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,2640 60,210 9,03

-- M --

2* tłuczeń kamienny sortowany
1,99 t/m3 * 129,70 zł/t

t 0,2985 258,103 38,72

3* kliniec kamienny
0,2 t/m3 * 135,22 zł/t

t 0,0300 27,044 4,06

4* miał kamienny
0,1 t/m3 * 44,44 zł/t

t 0,0150 4,444 0,67

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 1,448 0,22

-- S --

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,22 m-g/m3 * 145,70 zł/m-g

m-g 0,0330 32,054 4,81

Razem koszty bezpośrednie 57,51 383,
303

9,03 43,67 4,81

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 9,53 63,570 6,22 3,31

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 2,73 18,233 1,78 0,95

Razem z narzutami 69,77 465,
110

17,03 43,67 9,07

Cena jednostkowa 465,11 113,
593

291,
039

60,473

35
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar = 0,600 m2

-- R --

1* robocizna
1,2342 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,7405 42,222 25,33

-- M --

2* Kostka brukowa z betonu (bez
względu na kształt) grub. 6 cm, szara
1,025 m2/m2 * 48,80 zł/m2

m2 0,6150 50,020 30,01

3* piasek
0,0788 m3/m2 * 75,62 zł/m3

m3 0,0473 5,959 3,58
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 754,66 zł/t

t 0,0070 8,830 5,30

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,324 0,19

-- S --

6* Wibrator powierzchniowy do 225 kg
0,13 m-g/m2 * 7,62 zł/m-g

m-g 0,0780 0,991 0,59

7* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 17,55 zł/m-g

m-g 0,0150 0,439 0,26

Razem koszty bezpośrednie 65,26 108,
785

25,33 39,08 0,85

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 18,05 30,076 17,46 0,59

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 5,18 8,626 5,01 0,17

Razem z narzutami 88,49 147,
490

47,80 39,08 1,61

Cena jednostkowa 147,49 79,657 65,133 2,698

36
d.5 kalk. własna

Donica ozdobna kpl

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* Donica ozdobna
1 kpl/kpl * 400,00 zł/kpl

kpl 1,0000 400,000 400,00

Razem koszty bezpośrednie 400,00 400,
000

400,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 400,00 400,
000

400,00

Cena jednostkowa 400,00 400,
000

6 45450000-6 Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika

37
d.6

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3

przedmiar = 0,131 m3

-- R --

1* robocizna
16,18 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 2,1196 553,518 72,51

Razem koszty bezpośrednie 72,51 553,
518

72,51

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 49,96 381,
374

49,96

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 14,33 109,
382

14,33

Razem z narzutami 136,80 1 044,2
70

136,80

Cena jednostkowa 1 044,27 1 044,2
74

38
d.6

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowejo
wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

przedmiar = 1,500 m2

-- R --

1* robocizna
0,2037 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,3056 6,969 10,45

Razem koszty bezpośrednie 10,45 6,969 10,45

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 7,21 4,802 7,21

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 2,07 1,377 2,07
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 19,73 13,150 19,73

Cena jednostkowa 13,15 13,148

39
d.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

przedmiar = 0,251 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,2159 29,421 7,38

-- S --

2* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 0,1255 64,245 16,13

Razem koszty bezpośrednie 23,51 93,666 7,38 16,13

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 16,19 64,536 5,09 11,10

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 4,65 18,510 1,46 3,19

Razem z narzutami 44,35 176,
710

13,93 30,42

Cena jednostkowa 176,71 55,506 121,
206

40
d.6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

przedmiar = 0,251 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-
g

m-g 0,0452 23,128 5,81

Razem koszty bezpośrednie 5,81 23,128 5,81

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 3,99 15,935 3,99

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 1,15 4,570 1,15

Razem z narzutami 10,95 43,630 10,95

Cena jednostkowa 43,63 43,633

41
d.6 kalk. własna

Opłata utylizację gruzu i materiałów z
demontażu

m3

przedmiar = 0,251 m3

-- M --

1* opłata za utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu
1 m3/m3 * 90,00 zł/m3

m3 0,2510 90,000 22,59

Razem koszty bezpośrednie 22,59 90,000 22,59

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 22,59 90,000 22,59

Cena jednostkowa 90,00 90,000

42
d.6

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

przedmiar = 0,375 m3

-- R --

1* robocizna
1,76 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,6600 60,210 22,58

-- M --

2* tłuczeń kamienny sortowany
1,99 t/m3 * 129,70 zł/t

t 0,7463 258,103 96,79
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

3* kliniec kamienny
0,2 t/m3 * 135,22 zł/t

t 0,0750 27,044 10,14

4* miał kamienny
0,1 t/m3 * 44,44 zł/t

t 0,0375 4,444 1,67

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 1,448 0,54

-- S --

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,22 m-g/m3 * 145,70 zł/m-g

m-g 0,0825 32,054 12,02

Razem koszty bezpośrednie 143,74 383,
303

22,58 109,14 12,02

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 23,84 63,570 15,56 8,28

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 6,84 18,233 4,46 2,38

Razem z narzutami 174,42 465,
110

42,60 109,14 22,68

Cena jednostkowa 465,11 113,
593

291,
039

60,473

43
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar = 1,500 m2

-- R --

1* robocizna
1,2342 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 1,8513 42,222 63,33

-- M --

2* Kostka brukowa z betonu (bez
względu na kształt) grub. 6 cm, szara
1,025 m2/m2 * 48,80 zł/m2

m2 1,5375 50,020 75,03

3* piasek
0,0788 m3/m2 * 75,62 zł/m3

m3 0,1182 5,959 8,94

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 754,66 zł/t

t 0,0176 8,830 13,25

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,324 0,49

-- S --

6* Wibrator powierzchniowy do 225 kg
0,13 m-g/m2 * 7,62 zł/m-g

m-g 0,1950 0,991 1,49

7* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 17,55 zł/m-g

m-g 0,0375 0,439 0,66

Razem koszty bezpośrednie 163,19 108,
785

63,33 97,71 2,15

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 45,11 30,076 43,63 1,48

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 12,94 8,626 12,52 0,42

Razem z narzutami 221,24 147,
490

119,48 97,71 4,05

Cena jednostkowa 147,49 79,657 65,133 2,698

7 45262311-4
45262310-7

Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika

44
d.7

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

przedmiar = 4,380 m2

-- R --

1* robocizna
0,1866 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,8173 6,384 27,96

Razem koszty bezpośrednie 27,96 6,384 27,96

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 19,29 4,399 19,29

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 5,53 1,262 5,53

Razem z narzutami 52,78 12,050 52,78

- 38 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 2555



Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 12,05 12,045

45
d.7

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie
użyteczności publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na
podłożu gruntowym, beton C12/15

m3

przedmiar = 4,599 m3

-- R --

1* robocizna
2,9 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 13,3371 99,209 456,26

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15 (B-15)
1,03 m3/m3 * 360,30 zł/m3

m3 4,7370 371,109 1 706,73

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 5,567 25,60

-- S --

4* pompa do betonu na samochodzie
0,1 m-g/m3 * 312,89 zł/m-g

m-g 0,4599 31,289 143,90

Razem koszty bezpośrednie 2 332,49 507,
174

456,26 1 73
2,33

143,90

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 413,53 89,913 314,38 99,15

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 118,61 25,788 90,17 28,44

Razem z narzutami 2 864,63 622,
880

860,81 1 73
2,33

271,49

Cena jednostkowa 622,88 187,
169

376,
676

59,030

46
d.7

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne poziome i
pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

przedmiar = 7,575 m2

-- R --

1* robocizna
0,0733 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,5552 2,508 19,00

-- M --

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2 * 6,44 zł/kg

kg 2,2725 1,932 14,63

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0,35 kg/m2 * 4,58 zł/kg

kg 2,6513 1,603 12,14

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,053 0,40

-- S --

5* środek transportowy
0,0009 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0068 0,097 0,73

Razem koszty bezpośrednie 46,90 6,193 19,00 27,17 0,73

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 13,59 1,795 13,08 0,51

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,90 0,515 3,76 0,14

Razem z narzutami 64,39 8,500 35,84 27,17 1,38

Cena jednostkowa 8,50 4,732 3,588 0,183

47
d.7

NNRNKB 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i
poziome fundamentów z papy
zgrzewalnej - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

przedmiar = 7,575 m2

-- R --

1* robocizna
0,1 * 2 = 0,2 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 1,5150 6,842 51,83

-- M --
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

2* Papa asfaltowa zgrzewalna z
dodatkiem SBS podkładowa na
włókninie poliestrowej
1,15 * 2 = 2,3 m2/m2 * 27,59 zł/m2

m2 17,4225 63,457 480,69

3* gaz propan-butan
0,1 * 2 = 0,2 kg/m2 * 8,62 zł/kg

kg 1,5150 1,724 13,06

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,978 7,41

-- S --

5* środek transportowy
0,003 * 2 = 0,006 m-g/m2 * 107,49
zł/m-g

m-g 0,0455 0,645 4,89

Razem koszty bezpośrednie 557,88 73,646 51,83 501,16 4,89

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 39,10 5,159 35,74 3,36

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 11,22 1,480 10,26 0,96

Razem z narzutami 608,20 80,290 97,83 501,16 9,21

Cena jednostkowa 80,29 12,908 66,159 1,216

48
d.7

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne
żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu,
beton C20/25 - poz. 5

m3

przedmiar = 0,566 m3

-- R --

1* robocizna
3,8 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 2,1508 129,998 73,58

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
1,015 m3/m3 * 389,87 zł/m3

m3 0,5745 395,718 223,98

3* Drewno iglaste okrągłe, korowane,
nasycone na stemple
0,003 m3/m3 * 951,21 zł/m3

m3 0,0017 2,854 1,62

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,004 m3/m3 * 1 164,53 zł/m3

m3 0,0023 4,658 2,64

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,004 m3/m3 * 1 353,16 zł/m3

m3 0,0023 5,413 3,06

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m3 * 13,79 zł/kg

kg 0,0906 2,206 1,25

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 6,163 3,49

-- S --

8* środek transportowy
0,03 m-g/m3 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0170 3,225 1,83

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3 * 312,89 zł/m-g

m-g 0,0396 21,902 12,40

Razem koszty bezpośrednie 323,85 572,
137

73,58 236,04 14,23

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 60,48 106,
881

50,68 9,80

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 17,34 30,655 14,53 2,81

Razem z narzutami 401,67 709,
670

138,79 236,04 26,84

Cena jednostkowa 709,67 245,
256

417,
012

47,405

49
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 5

m2
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 0,148 m2

-- R --

1* robocizna
3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,4588 106,051 15,70

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3

m3 0,0121 31,969 4,73

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3

m3 0,0010 8,152 1,21

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3

m3 0,0004 4,059 0,60

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg

kg 0,0740 6,895 1,02

6* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,0178 1,114 0,16

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,783 0,12

-- S --

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0044 3,225 0,48

Razem koszty bezpośrednie 24,02 162,
248

15,70 7,84 0,48

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 11,14 75,291 10,81 0,33

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,19 21,594 3,10 0,09

Razem z narzutami 38,35 259,
130

29,61 7,84 0,90

Cena jednostkowa 259,13 200,
077

52,972 6,084

50
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 7

m2

przedmiar = 0,148 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 * 7 = 0,42 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,0622 14,368 2,13

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,01 * 7 = 0,07 m3/m2 * 389,87 zł/m3

m3 0,0104 27,291 4,04

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,409 0,06

Razem koszty bezpośrednie 6,23 42,068 2,13 4,10

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 1,46 9,900 1,46

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,42 2,839 0,42

Razem z narzutami 8,11 54,810 4,01 4,10

Cena jednostkowa 54,81 27,107 27,700

51
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t

przedmiar = 0,156 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 6,6924 1 
467,609

228,95

-- M --
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 159,120
0

6 
058,800

945,17

-- S --

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,6708 31,046 4,84

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,9048 55,506 8,66

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,7488 47,232 7,37

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,2496 171,984 26,83

Razem koszty bezpośrednie 1 221,82 7 832,1
77

228,95 945,17 47,70

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 190,61 1 221,8
57

157,74 32,87

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 54,67 350,
442

45,24 9,43

Razem z narzutami 1 467,10 9 404,4
80

431,93 945,17 90,00

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

52
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 2

m2

przedmiar = 5,292 m2

-- R --

1* robocizna
3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 16,4052 106,051 561,22

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3

m3 0,4339 31,969 169,18

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3

m3 0,0370 8,152 43,14

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3

m3 0,0159 4,059 21,48

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg

kg 2,6460 6,895 36,49

6* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,6350 1,114 5,90

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,783 4,14

-- S --

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,1588 3,225 17,07

Razem koszty bezpośrednie 858,62 162,
248

561,22 280,33 17,07

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 398,43 75,291 386,67 11,76

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 114,27 21,594 110,90 3,37

Razem z narzutami 1 371,32 259,
130

1 05
8,79

280,33 32,20

Cena jednostkowa 259,13 200,
077

52,972 6,084

53
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 12

m2
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 5,292 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 * 12 = 0,72 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 3,8102 24,631 130,35

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,01 * 12 = 0,12 m3/m2 * 389,87
zł/m3

m3 0,6350 46,784 247,58

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,702 3,71

Razem koszty bezpośrednie 381,64 72,117 130,35 251,29

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 89,83 16,971 89,83

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 25,77 4,867 25,77

Razem z narzutami 497,24 93,960 245,95 251,29

Cena jednostkowa 93,96 46,469 47,486

54
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-III
(RB500)

t

przedmiar = 0,034 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 1,4586 1 
467,609

49,90

-- M --

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 34,6800 6 
058,800

206,00

-- S --

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,1462 31,046 1,06

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,1972 55,506 1,89

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,1632 47,232 1,61

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0544 171,984 5,85

Razem koszty bezpośrednie 266,31 7 832,1
77

49,90 206,00 10,41

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 41,53 1 221,8
57

34,37 7,16

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 11,91 350,
442

9,86 2,05

Razem z narzutami 319,75 9 404,4
80

94,13 206,00 19,62

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

55
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t

przedmiar = 0,077 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 3,3033 1 
467,609

113,01

-- M --

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 78,5400 6 
058,800

466,53

-- S --
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,3311 31,046 2,39

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,4466 55,506 4,27

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,3696 47,232 3,64

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,1232 171,984 13,24

Razem koszty bezpośrednie 603,08 7 832,1
77

113,01 466,53 23,54

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 94,08 1 221,8
57

77,86 16,22

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 26,98 350,
442

22,33 4,65

Razem z narzutami 724,14 9 404,4
80

213,20 466,53 44,41

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

56
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 3

m2

przedmiar = 2,794 m2

-- R --

1* robocizna
3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 8,6614 106,051 296,31

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3

m3 0,2291 31,969 89,32

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3

m3 0,0196 8,152 22,78

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3

m3 0,0084 4,059 11,34

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg

kg 1,3970 6,895 19,26

6* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,3353 1,114 3,11

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,783 2,19

-- S --

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0838 3,225 9,01

Razem koszty bezpośrednie 453,32 162,
248

296,31 148,00 9,01

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 210,36 75,291 204,15 6,21

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 60,33 21,594 58,55 1,78

Razem z narzutami 724,01 259,
130

559,01 148,00 17,00

Cena jednostkowa 259,13 200,
077

52,972 6,084

57
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 12

m2

przedmiar = 2,794 m2

-- R --

- 44 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 2555



Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,06 * 12 = 0,72 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 2,0117 24,631 68,82

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,01 * 12 = 0,12 m3/m2 * 389,87
zł/m3

m3 0,3353 46,784 130,71

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,702 1,96

Razem koszty bezpośrednie 201,49 72,117 68,82 132,67

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 47,43 16,971 47,43

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 13,60 4,867 13,60

Razem z narzutami 262,52 93,960 129,85 132,67

Cena jednostkowa 93,96 46,469 47,486

58
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-III
(RB500)

t

przedmiar = 0,018 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 0,7722 1 
467,609

26,42

-- M --

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 18,3600 6 
058,800

109,06

-- S --

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,0774 31,046 0,56

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,1044 55,506 1,00

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,0864 47,232 0,85

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0288 171,984 3,10

Razem koszty bezpośrednie 140,99 7 832,1
77

26,42 109,06 5,51

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 21,98 1 221,8
57

18,19 3,79

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 6,31 350,
442

5,22 1,09

Razem z narzutami 169,28 9 404,4
80

49,83 109,06 10,39

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

59
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t

przedmiar = 0,051 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 2,1879 1 
467,609

74,85

-- M --

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 52,0200 6 
058,800

309,00

-- S --

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,2193 31,046 1,58
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,2958 55,506 2,83

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,2448 47,232 2,41

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0816 171,984 8,77

Razem koszty bezpośrednie 399,44 7 832,1
77

74,85 309,00 15,59

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 62,32 1 221,8
57

51,58 10,74

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 17,87 350,
442

14,79 3,08

Razem z narzutami 479,63 9 404,4
80

141,22 309,00 29,41

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

60
d.7

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu, beton C20/25 -
poz. 4

m2

przedmiar = 2,854 m2

-- R --

1* robocizna
3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 8,8474 106,051 302,67

-- M --

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3

m3 0,2340 31,969 91,24

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3

m3 0,0200 8,152 23,27

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III
0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3

m3 0,0086 4,059 11,58

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg

kg 1,4270 6,895 19,68

6* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,3425 1,114 3,18

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,783 2,23

-- S --

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0856 3,225 9,20

Razem koszty bezpośrednie 463,05 162,
248

302,67 151,18 9,20

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 214,88 75,291 208,54 6,34

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 61,63 21,594 59,81 1,82

Razem z narzutami 739,56 259,
130

571,02 151,18 17,36

Cena jednostkowa 259,13 200,
077

52,972 6,084

61
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy
1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu, beton C20/25
Krotność = 7

m2

przedmiar = 2,854 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 * 7 = 0,42 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 1,1987 14,368 41,01

-- M --
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C16/20 (B-20)
0,01 * 7 = 0,07 m3/m2 * 389,87 zł/m3

m3 0,1998 27,291 77,89

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,409 1,17

Razem koszty bezpośrednie 120,07 42,068 41,01 79,06

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 28,26 9,900 28,26

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 8,10 2,839 8,10

Razem z narzutami 156,43 54,810 77,37 79,06

Cena jednostkowa 54,81 27,107 27,700

62
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-III
(RB500)

t

przedmiar = 0,025 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 1,0725 1 
467,609

36,69

-- M --

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 25,5000 6 
058,800

151,47

-- S --

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,1075 31,046 0,78

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,1450 55,506 1,39

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,1200 47,232 1,18

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0400 171,984 4,30

Razem koszty bezpośrednie 195,81 7 832,1
77

36,69 151,47 7,65

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 30,54 1 221,8
57

25,27 5,27

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 8,76 350,
442

7,25 1,51

Razem z narzutami 235,11 9 404,4
80

69,21 151,47 14,43

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

63
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-
III (RB500)

t

przedmiar = 0,041 t

-- R --

1* robocizna
42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g

r-g 1,7589 1 
467,609

60,17

-- M --

2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane
skośnie
1020 kg/t * 5,94 zł/kg

kg 41,8200 6 
058,800

248,41

-- S --

3* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g

m-g 0,1763 31,046 1,27

4* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g

m-g 0,2378 55,506 2,28

5* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g

m-g 0,1968 47,232 1,94
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

6* środek transportowy
1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g

m-g 0,0656 171,984 7,05

Razem koszty bezpośrednie 321,12 7 832,1
77

60,17 248,41 12,54

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 50,09 1 221,8
57

41,45 8,64

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 14,37 350,
442

11,89 2,48

Razem z narzutami 385,58 9 404,4
80

113,51 248,41 23,66

Cena jednostkowa 9 404,48 2 768,8
11

6 058,8
00

576,
866

8 45231000-5 Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika

64
d.8

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa rurociągu -
wytyczenie, obsługa geodezyjna,
wykonanie operatu powykonawczego

km

przedmiar = 0,011 km

-- R --

1* robocizna
105 r-g/km * 34,21 zł/r-g

r-g 1,1550 3 
592,050

39,51

-- M --

2* wytyczenie, obsługa geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza
1 km/km * 9 000,00 zł/km

km 0,0110 9 
000,000

99,00

-- S --

3* samochód dostawczy 0.9 t
1,5 m-g/km * 100,72 zł/m-g

m-g 0,0165 151,080 1,66

Razem koszty bezpośrednie 140,17 12 743,
130

39,51 99,00 1,66

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 28,37 2 579,0
17

27,22 1,15

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 8,14 739,
691

7,81 0,33

Razem z narzutami 176,68 16 061,
840

74,54 99,00 3,14

Cena jednostkowa 16 061,84 6 776,8
08

9 000,0
00

285,
029

65
d.8

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku na odległość do 1
km samochodami
samowyładowczymi

m3

przedmiar = 5,040 m3

-- R --

1* robocizna
0,218 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 1,0987 7,458 37,59

-- S --

2* koparka 0.15 m3
0,104 m-g/m3 * 128,52 zł/m-g

m-g 0,5242 13,366 67,36

3* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,312 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 1,5725 40,089 202,05

Razem koszty bezpośrednie 307,00 60,913 37,59 269,41

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 211,53 41,969 25,90 185,63

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 60,67 12,037 7,43 53,24

Razem z narzutami 579,20 114,
920

70,92 508,28
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 114,92 14,071 100,
848

66
d.8

KNNR 1
0301-03

Wykopy z załadunkiem ręcznym i
transportem na odległość do 1 km
(grunt kat. IV)

m3

przedmiar = 1,260 m3

-- R --

1* robocizna
3 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 3,7800 102,630 129,31

-- S --

2* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,39 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g

m-g 0,4914 50,111 63,14

Razem koszty bezpośrednie 192,45 152,
741

129,31 63,14

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 132,60 105,
239

89,10 43,50

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 38,03 30,184 25,55 12,48

Razem z narzutami 363,08 288,
160

243,96 119,12

Cena jednostkowa 288,16 193,
623

94,540

67
d.8

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich gr. 15 cm -
podłoże piaskowe o grubości 15 cm

m3

przedmiar = 0,945 m3

-- R --

1* robocizna
1,93 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 1,8239 66,025 62,39

-- M --

2* piasek
1,22 m3/m3 * 75,62 zł/m3

m3 1,1529 92,256 87,18

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 2,306 2,18

-- S --

4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
0,71 m-g/m3 * 50,21 zł/m-g

m-g 0,6710 35,649 33,69

Razem koszty bezpośrednie 185,44 196,
236

62,39 89,36 33,69

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 66,20 70,053 42,99 23,21

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 18,99 20,092 12,33 6,66

Razem z narzutami 270,63 286,
380

117,71 89,36 63,56

Cena jednostkowa 286,38 124,
563

94,562 67,256

68
d.8

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich - zasypanie
piaskiem o grubości 30 cm

m3

przedmiar = 2,798 m3

-- R --

1* robocizna
1,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 5,2043 63,631 178,04

-- M --

2* piasek
1,22 m3/m3 * 75,62 zł/m3

m3 3,4136 92,256 258,13

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 2,306 6,45

-- S --

4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
0,68 m-g/m3 * 50,21 zł/m-g

m-g 1,9026 34,143 95,53
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 538,15 192,
336

178,04 264,58 95,53

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 188,49 67,366 122,67 65,82

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 54,06 19,321 35,18 18,88

Razem z narzutami 780,70 279,
020

335,89 264,58 180,23

Cena jednostkowa 279,02 120,
047

94,562 64,415

69
d.8

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km
transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I
-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

przedmiar = 6,300 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)
0,029 * 9 = 0,261 m-g/m3 * 128,49
zł/m-g

m-g 1,6443 33,536 211,28

Razem koszty bezpośrednie 211,28 33,536 211,28

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 145,57 23,106 145,57

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 41,75 6,627 41,75

Razem z narzutami 398,60 63,270 398,60

Cena jednostkowa 63,27 63,269

70
d.8 kalk. własna

Opłata za składowanie lub utylizację
ziemi

m3

przedmiar = 6,300 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie lub utylizację
ziemi
1 m3/m3 * 40,00 zł/m3

m3 6,3000 40,000 252,00

Razem koszty bezpośrednie 252,00 40,000 252,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 252,00 40,000 252,00

Cena jednostkowa 40,00 40,000

71
d.8

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 110 mm

m

przedmiar = 12,000 m

-- R --

1* robocizna
0,334 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 4,0080 11,426 137,11

-- M --

2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy N lub S
o śr. zewn. 110 mm
1,02 m/m * 30,06 zł/m

m 12,2400 30,661 367,93

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,767 9,20

-- S --

4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0063 m-g/m * 102,39 zł/m-g

m-g 0,0756 0,645 7,74

Razem koszty bezpośrednie 521,98 43,499 137,11 377,13 7,74

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 99,80 8,317 94,47 5,33

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 28,62 2,385 27,10 1,52

Razem z narzutami 650,40 54,200 258,68 377,13 14,59

Cena jednostkowa 54,20 21,557 31,428 1,216
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

72
d.8

KNNR 4
1321-01

Kształtki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 110 mm - Kolano 45º PVC-
U SDR34 fi 110

szt.

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,25 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 0,5000 8,553 17,11

-- M --

2* Kolano 45º PVC-U SDR34 fi 110
1 szt./szt. * 17,40 zł/szt.

szt. 2,0000 17,400 34,80

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,435 0,87

-- S --

4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,08 m-g/szt. * 102,39 zł/m-g

m-g 0,1600 8,191 16,38

Razem koszty bezpośrednie 69,16 34,579 17,11 35,67 16,38

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 23,08 11,537 11,79 11,29

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 6,62 3,309 3,38 3,24

Razem z narzutami 98,86 49,430 32,28 35,67 30,91

Cena jednostkowa 49,43 16,136 17,835 15,454

73
d.8

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa
sztucznego o śr. 110 mm

szt.

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,52 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 0,5200 17,789 17,79

-- M --

2* wpusty ściekowe z tworzywa
sztucznego o śr. 110 mm
1 szt/szt. * 168,84 zł/szt

szt 1,0000 168,840 168,84

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 1,688 1,69

Razem koszty bezpośrednie 188,32 188,
317

17,79 170,53

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 12,25 12,257 12,25

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,52 3,515 3,52

Razem z narzutami 204,09 204,
090

33,56 170,53

Cena jednostkowa 204,09 33,561 170,
528

74
d.8 kalk. własna

Szczelne włączenie do istniejącej
studni

kpl

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* Szczelne włączenie do istniejącej
studni SD1
1 kpl/kpl * 420,00 zł/kpl

kpl 1,0000 420,000 420,00

Razem koszty bezpośrednie 420,00 420,
000

420,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 420,00 420,
000

420,00

Cena jednostkowa 420,00 420,
000

75
d.8

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm

200
m -1
prób.
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 1,000 200m -1 prób.

-- R --

1* robocizna
8,74 r-g/200m -1 prób. * 34,21 zł/r-g

r-g 8,7400 298,995 299,00

Razem koszty bezpośrednie 299,00 298,
995

299,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 206,00 206,
008

206,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 59,09 59,085 59,09

Razem z narzutami 564,09 564,
090

564,09

Cena jednostkowa 564,09 564,
088

76
d.8

KNNR 4
9914c-03

Nakłady za każde 10 m różnicy
długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów
PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr.
110 mm

10m
różn.

przedmiar = -18,000 10m różn.

-- R --

1* robocizna
0,09 r-g/10m różn. * 34,21 zł/r-g

r-g -1,6200 3,079 -55,42

Razem koszty bezpośrednie -55,42 3,079 -55,42

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) -38,20 2,121 -38,20

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) -10,96 0,608 -10,96

Razem z narzutami -104,58 5,810 -104,58

Cena jednostkowa 5,81 5,808

77
d.8

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubość warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-
IV - zasypanie kruszywem naturalnym
(pospółką)

m3

przedmiar = 2,218 m3

-- R --

1* robocizna
0,085 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,1885 2,908 6,45

-- M --

2* Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm
1,08 m3/m3 * 84,56 zł/m3

m3 2,3954 91,325 202,56

-- S --

3* Spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM) (1)
0,0341 m-g/m3 * 124,37 zł/m-g

m-g 0,0756 4,241 9,41

Razem koszty bezpośrednie 218,42 98,474 6,45 202,56 9,41

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 10,92 4,926 4,44 6,48

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,13 1,413 1,28 1,85

Razem z narzutami 232,47 104,
810

12,17 202,56 17,74

Cena jednostkowa 104,81 5,487 91,325 8,001

78
d.8

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych i głębokości do 3.0 m w
gruncie kat. III-IV - zasypanie
kruszywem naturalnym (pospółką)

m3

przedmiar = 0,554 m3

-- R --

1* robocizna
1,45 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 0,8033 49,605 27,48
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm
1,08 m3/m3 * 84,56 zł/m3

m3 0,5983 91,325 50,59

Razem koszty bezpośrednie 78,07 140,
930

27,48 50,59

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 18,94 34,178 18,94

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 5,43 9,803 5,43

Razem z narzutami 102,44 184,
910

51,85 50,59

Cena jednostkowa 184,91 93,586 91,325

79
d.8

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowejo
wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

przedmiar = 10,500 m2

-- R --

1* robocizna
0,2037 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 2,1389 6,969 73,17

Razem koszty bezpośrednie 73,17 6,969 73,17

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 50,44 4,802 50,44

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 14,47 1,377 14,47

Razem z narzutami 138,08 13,150 138,08

Cena jednostkowa 13,15 13,148

80
d.8

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy
tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

przedmiar = 1,575 m3

-- R --

1* robocizna
1,76 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g

r-g 2,7720 60,210 94,83

-- M --

2* tłuczeń kamienny sortowany
1,99 t/m3 * 129,70 zł/t

t 3,1343 258,103 406,51

3* kliniec kamienny
0,2 t/m3 * 135,22 zł/t

t 0,3150 27,044 42,59

4* miał kamienny
0,1 t/m3 * 44,44 zł/t

t 0,1575 4,444 7,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 1,448 2,28

-- S --

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,22 m-g/m3 * 145,70 zł/m-g

m-g 0,3465 32,054 50,49

Razem koszty bezpośrednie 603,70 383,
303

94,83 458,38 50,49

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 100,13 63,570 65,35 34,78

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 28,72 18,233 18,74 9,98

Razem z narzutami 732,55 465,
110

178,92 458,38 95,25

Cena jednostkowa 465,11 113,
593

291,
039

60,473

81
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie nawierzchni

m2

przedmiar = 10,500 m2

-- R --

1* robocizna
1,2342 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g

r-g 12,9591 42,222 443,33
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Kostka brukowa z betonu (bez
względu na kształt) grub. 6 cm, szara
1,025*0,1 = 0,1025 m2/m2 * 48,80
zł/m2

m2 1,0763 5,002 52,52

3* piasek
0,0788 m3/m2 * 75,62 zł/m3

m3 0,8274 5,959 62,57

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 754,66 zł/t

t 0,1229 8,830 92,72

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,099 1,04

-- S --

6* Wibrator powierzchniowy do 225 kg
0,13 m-g/m2 * 7,62 zł/m-g

m-g 1,3650 0,991 10,41

7* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 17,55 zł/m-g

m-g 0,2625 0,439 4,61

Razem koszty bezpośrednie 667,20 63,542 443,33 208,85 15,02

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 315,75 30,076 305,41 10,34

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 90,57 8,626 87,60 2,97

Razem z narzutami 1 073,52 102,
240

836,34 208,85 28,33

Cena jednostkowa 102,24 79,657 19,890 2,698

9 45450000-6 Urządzenie budowlane

82
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż podnośnika dla
osób niepełnosprawnych

kpl

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* Dostawa i montaż podnośnika dla
osób niepełnosprawnych
1 kpl/kpl * 49 000,00 zł/kpl

kpl 1,0000 49 
000,000

49 
000,00

Razem koszty bezpośrednie 49 000,00 49 000,
000

49 000,
00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 49 000,00 49 000,
000

49 000,
00

Cena jednostkowa 49 000,00 49 000,
000

10 45310000-3 Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych

10.1 45310000-3 Tablica bezpiecznikowa

83
d.10.1 kalk. własna

Przygotowanie podłoża pod montaż
rozdzielnicy - zgodnie z wytycznymi
projektowymi

kpl

przedmiar = 1,000 kpl

-- R --

1* robocizna
1,5 r-g/kpl * 34,21 zł/r-g

r-g 1,5000 51,315 51,32

Razem koszty bezpośrednie 51,32 51,315 51,32

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 35,35 35,356 35,35

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 10,14 10,141 10,14

Razem z narzutami 96,81 96,810 96,81

Cena jednostkowa 96,81 96,812

84
d.10.1

KNNR 5
0404-05

Tablica bezpiecznikowa wraz z
wyposażeniem

szt.

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,89 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 0,8900 30,447 30,45
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Tablica bezpiecznikowa wraz z
wyposażeniem
1 szt/szt. * 1 500,00 zł/szt

szt 1,0000 1 
500,000

1 500,00

Razem koszty bezpośrednie 1 530,45 1 530,4
47

30,45 1 50
0,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 20,97 20,978 20,97

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 6,02 6,017 6,02

Razem z narzutami 1 557,44 1 557,4
40

57,44 1 50
0,00

Cena jednostkowa 1 557,44 57,442 1 500,0
00

10.2 45310000-3 Wewnętrzna linia zasilająca

85
d.10.2

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod
mocowanie osprzętu przez
przykręcenie

szt.

przedmiar = 20,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,109*2 = 0,218 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 4,3600 7,458 149,16

-- M --

2* kołki rozporowe
2 szt./szt. * 0,42 zł/szt.

szt. 40,0000 0,840 16,80

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,021 0,42

Razem koszty bezpośrednie 166,38 8,319 149,16 17,22

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 102,75 5,139 102,75

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 29,47 1,474 29,47

Razem z narzutami 298,60 14,930 281,38 17,22

Cena jednostkowa 14,93 14,071 0,861

86
d.10.2

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

przedmiar = 20,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,459 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 9,1800 15,702 314,04

-- M --

2* puszki
1,02 szt/szt. * 16,24 zł/szt

szt 20,4000 16,565 331,30

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,414 8,28

Razem koszty bezpośrednie 653,62 32,681 314,04 339,58

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 216,33 10,819 216,33

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 62,05 3,103 62,05

Razem z narzutami 932,00 46,600 592,42 339,58

Cena jednostkowa 46,60 29,624 16,979

87
d.10.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy - układany
częściowo w tynku, w wspólnej
drabince, w kanale instalacyjnym,
rurze osłonowej - przewód N2XH-J
3x2,5 mm2

m

przedmiar = 15,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0609 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 0,9135 2,083 31,25

-- M --
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

2* Przewód NHXMH-300/500V
3x2,5mm2
1,04 m/m * 6,72 zł/m

m 15,6000 6,989 104,84

Razem koszty bezpośrednie 136,09 9,072 31,25 104,84

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 21,53 1,435 21,53

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 6,18 0,412 6,18

Razem z narzutami 163,80 10,920 58,96 104,84

Cena jednostkowa 10,92 3,930 6,989

88
d.10.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy - układany
częściowo w tynku, w wspólnej
drabince, w kanale instalacyjnym,
rurze osłonowej - kabel YKY 3x2,5
mm2

m

przedmiar = 10,000 m

-- R --

1* robocizna
0,0609 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 0,6090 2,083 20,83

-- M --

2* Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV
3x2,5mm2
1,04 m/m * 9,01 zł/m

m 10,4000 9,370 93,70

Razem koszty bezpośrednie 114,53 11,453 20,83 93,70

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 14,35 1,435 14,35

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 4,12 0,412 4,12

Razem z narzutami 133,00 13,300 39,30 93,70

Cena jednostkowa 13,30 3,930 9,370

89
d.10.2

E-0510
4500-05

Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-
żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o
izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* robocizna
1,57 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 3,1400 53,710 107,42

-- M --

2* końcówki kablowe
5 szt/szt. * 0,54 zł/szt

szt 10,0000 2,700 5,40

3* uchwyty kablowe uniwersalne typ
UKU
1 szt/szt. * 1,04 zł/szt

szt 2,0000 1,040 2,08

4* opaski kablowe typ OKI
1 szt/szt. * 1,50 zł/szt

szt 2,0000 1,500 3,00

5* materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,210 0,42

Razem koszty bezpośrednie 118,32 59,160 107,42 10,90

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 74,01 37,006 74,01

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 21,23 10,614 21,23

Razem z narzutami 213,56 106,
780

202,66 10,90

Cena jednostkowa 106,78 101,
330

5,450

90
d.10.2

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3 odc.

przedmiar = 2,000 odc.

-- R --

1* robocizna
1,62 r-g/odc. * 34,21 zł/r-g

r-g 3,2400 55,420 110,84

Razem koszty bezpośrednie 110,84 55,420 110,84

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 76,38 38,184 76,38
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 21,90 10,952 21,90

Razem z narzutami 209,12 104,
560

209,12

Cena jednostkowa 104,56 104,
556

91
d.10.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności
zerowania

pomi
ar.

przedmiar = 1,000 pomiar.

-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/pomiar. * 34,21 zł/r-g

r-g 0,5000 17,105 17,11

Razem koszty bezpośrednie 17,11 17,105 17,11

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 11,78 11,785 11,78

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,38 3,380 3,38

Razem z narzutami 32,27 32,270 32,27

Cena jednostkowa 32,27 32,270

92
d.10.2

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o
szerokości podstawy do 60 mm

m

przedmiar = 15,000 m

-- R --

1* robocizna
0,467 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 7,0050 15,976 239,64

-- M --

2* kanał instalacyjny
1,04 m/m * 12,30 zł/m

m 15,6000 12,792 191,88

3* kołki rozporowe
2,7 szt./m * 0,42 zł/szt.

szt. 40,5000 1,134 17,01

4* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,348 5,22

Razem koszty bezpośrednie 453,75 30,250 239,64 214,11

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 165,06 11,007 165,06

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 47,34 3,157 47,34

Razem z narzutami 666,15 44,410 452,04 214,11

Cena jednostkowa 44,41 30,140 14,274

93
d.10.2

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.32 mm
układane n.t. na podłożu innym niż
beton

m

przedmiar = 5,000 m

-- R --

1* robocizna
0,333 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 1,6650 11,392 56,96

-- M --

2* Rura instalacyjna z PVC RS 37mm
1,04 m/m * 3,44 zł/m

m 5,2000 3,578 17,89

3* złączki
0,41 szt/m * 1,40 zł/szt

szt 2,0500 0,574 2,87

4* kołki rozporowe
2,1 szt./m * 0,42 zł/szt.

szt. 10,5000 0,882 4,41

5* uchwyty
2,1 szt./m * 0,93 zł/szt.

szt. 10,5000 1,953 9,77

6* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,175 0,88

Razem koszty bezpośrednie 92,78 18,554 56,96 35,82

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 39,22 7,849 39,22

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 11,25 2,251 11,25

Razem z narzutami 143,25 28,650 107,43 35,82

Cena jednostkowa 28,65 21,492 7,162
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

94
d.10.2

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o
długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.
rury do 40 mm

otw.

przedmiar = 2,000 otw.

-- R --

1* robocizna
0,8264 r-g/otw. * 34,21 zł/r-g

r-g 1,6528 28,271 56,54

Razem koszty bezpośrednie 56,54 28,271 56,54

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 38,97 19,479 38,97

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 11,17 5,587 11,17

Razem z narzutami 106,68 53,340 106,68

Cena jednostkowa 53,34 53,337

95
d.10.2 kalk. własna

Dodatek za podłączenie kabla
zasilającego w rozdzielni głównej

kpl

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1* Dodatek za podłączenie kabla
zasilającego w rozdzielni głównej
1 kpl/kpl * 300,00 zł/kpl

kpl 1,0000 300,000 300,00

Razem koszty bezpośrednie 300,00 300,
000

300,00

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 300,00 300,
000

300,00

Cena jednostkowa 300,00 300,
000

10.3 45310000-3 Instalacja uziemienia

96
d.10.3

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach
kablowych - bednarka FeZn 30x4
mm2

m

przedmiar = 5,000 m

-- R --

1* robocizna
0,104 r-g/m * 34,21 zł/r-g

r-g 0,5200 3,558 17,79

-- M --

2* bednarka ocynkowana
1,04 szt/m * 7,14 zł/szt

szt 5,2000 7,426 37,13

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,186 0,93

-- S --

4* Spawarka elektryczna wirująca 300A
0,052 m-g/m * 8,30 zł/m-g

m-g 0,2600 0,432 2,16

Razem koszty bezpośrednie 58,01 11,602 17,79 38,06 2,16

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 13,75 2,749 12,26 1,49

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,94 0,788 3,51 0,43

Razem z narzutami 75,70 15,140 33,56 38,06 4,08

Cena jednostkowa 15,14 6,712 7,612 0,815

97
d.10.3

KNR-W 5-08
0613-08

Montaż uziomu rurowego lub ze stali
profilowej wykonanego przez wbijanie
mechaniczne - głębokość pogrążenia
uziomu do 2 m - grunt kat. III

szt.

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,08 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 6,2400 71,157 213,47

-- M --
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

2* uziemiacze prętowe
1 szt./szt. * 88,00 zł/szt.

szt. 3,0000 88,000 264,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 2,200 6,60

-- S --

4* Spawarka elektryczna wirująca 300A
1,04 m-g/szt. * 8,30 zł/m-g

m-g 3,1200 8,632 25,90

5* wibromłot elektryczny lub spalinowy
do 3kW
1,04 m-g/szt. * 9,73 zł/m-g

m-g 3,1200 10,119 30,36

Razem koszty bezpośrednie 540,33 180,
108

213,47 270,60 56,26

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 185,83 61,947 147,07 38,76

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 53,30 17,767 42,18 11,12

Razem z narzutami 779,46 259,
820

402,72 270,60 106,14

Cena jednostkowa 259,82 134,
246

90,200 35,375

98
d.10.3

KNR-W 5-08
0617-01

Łączenie przewodów instalacji
odgromowej przez spawanie w
wykopie - bednarka 120 mm2

szt.

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,248 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 0,2480 8,484 8,48

-- S --

2* Spawarka elektryczna wirująca 300A
0,124 m-g/szt. * 8,30 zł/m-g

m-g 0,1240 1,029 1,03

Razem koszty bezpośrednie 9,51 9,513 8,48 1,03

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 6,56 6,554 5,85 0,71

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 1,88 1,880 1,68 0,20

Razem z narzutami 17,95 17,950 16,01 1,94

Cena jednostkowa 17,95 16,005 1,941

99
d.10.3

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z
połączeniem drut-płaskownik w
instalacji odgromowej

szt.

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,449 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g

r-g 0,4490 15,360 15,36

-- M --

2* złącza
1 szt/szt. * 7,51 zł/szt

szt 1,0000 7,510 7,51

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,188 0,19

Razem koszty bezpośrednie 23,06 23,058 15,36 7,70

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 10,58 10,583 10,58

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 3,04 3,035 3,04

Razem z narzutami 36,68 36,680 28,98 7,70

Cena jednostkowa 36,68 28,978 7,698

100
d.10.3

KNNR 5 303-9 Puszki z tworzywa sztucznego -
studzienka kontrolno-pomiarowa

szt

przedmiar = 4,000 szt

-- R --

1* robocizna
0,471 r-g/szt * 34,21 zł/r-g

r-g 1,8840 16,113 64,45

-- M --

2* studzienka kontrolno-pomiarowa
1,02 szt/szt * 128,21 zł/szt

szt 4,0800 130,774 523,10
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Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów, konstrukcji wsporczej oraz montażu podnośnika dla osób
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.
Kod pozycji
przedmiaru

robót
Opis j.m. Nakłady

Koszt
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 3,269 13,08

Razem koszty bezpośrednie 600,63 150,
156

64,45 536,18

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 44,39 11,102 44,39

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 12,74 3,184 12,74

Razem z narzutami 657,76 164,
440

121,58 536,18

Cena jednostkowa 164,44 30,399 134,
043

101
d.10.3

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia
ochronnego lub roboczego

pomi
ar.

przedmiar = 1,000 pomiar.

-- R --

1* robocizna
1,24 r-g/pomiar. * 34,21 zł/r-g

r-g 1,2400 42,420 42,42

Razem koszty bezpośrednie 42,42 42,420 42,42

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S) 29,23 29,227 29,23

Zysk [Z] 11,7% (R+S+Kp(R+S)) 8,38 8,383 8,38

Razem z narzutami 80,03 80,030 80,03

Cena jednostkowa 80,03 80,030
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Demontaż bakustrady
	Pozycja: Demontaż istniejącej balustrady podestu i schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły + wywiezienie na składowisko złomu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika
	Pozycja: Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar: <edit>1,85 * 10,60</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża
	Obmiar: <edit>1,85 * 10,60</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,04</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe zatarte na gładko - cienkowarstwową wylewkę cementową ze spadkiem 1% w kierunku zewnętrznej krawędzi podestu
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.2 * 1,1</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Okładzina podestów - obłożenie płytami z granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o wym. 160x80 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Częściowa wymiana okładziny schodów
	Pozycja: Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar: <edit>poz.20 + poz.21</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.14 * 0,04</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.20 + poz.21 + 4,050</edit>

	Pozycja: Okładzina podstopnic schodowych - obłożenie płytami z granitu polerowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej - kolor czerwony
	Obmiar: <edit>3,65 * 0,16 + 0,16 * 4,75 + 0,40 * 0,16 * 2</edit>

	Pozycja: Okładzina stopni schodowych - obłożenie płytami z granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej - kolor czerwony
	Obmiar: <edit>0,32 * 3,60 + 0,40 * 4,75</edit>


	Dział:Balustrady
	Pozycja: Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady podestu i schodów 110 cm
	Obmiar: <edit>3,70 + 1,60 + 3,70 + 4,40</edit>

	Pozycja: Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady pośredniej 110 cm
	Obmiar: <edit>3,00 + 0,30 * 2</edit>

	Pozycja: Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady 110 cm - furtka w balustradze
	Obmiar: <edit>1,15</edit>


	Dział:Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę denną
	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,50 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,80 * 1,87</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>1,85 * 2,04</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.26 + 3,774 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1,85 * 2,04 * 1,45</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
	Obmiar: <edit>0,000 * 0,5 + poz.32</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>0,40 * 1,50 * 0,25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>0,40 * 1,50</edit>

	Pozycja: Donica ozdobna
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	Obmiar: <edit>0,35 * 0,25 * 1,50</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>1,50</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.37 + poz.38 * 0,08</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>1,50</edit>


	Dział:Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,19</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, beton C12/15
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,19 * 1,05</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>2,04 * 1,85 * 1,1 + 0,40 * (2,04 + 1,85) * 2 * 1,1</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome i poziome fundamentów z papy zgrzewalnej - dwie warstwy

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 - poz. 5
	Obmiar: <edit>1,85 * 2,04 * 0,15</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 5
	Obmiar: <edit>1,85 * 0,08</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton C20/25

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-III (RB500)
	Obmiar: <edit>0,1482 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>0,07379 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>0,04897 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>0,03943 * 1,05</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 2
	Obmiar: <edit>1,89 * 2,80</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton C20/25

Krotność = 12
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-III (RB500)
	Obmiar: <edit>0,03256 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>0,01674 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>0,02337 * 1,05</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 3
	Obmiar: <edit>1,85 * 1,51</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 4
	Obmiar: <edit>1,89 * 1,51</edit>


	Dział:Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, wykonanie operatu powykonawczego
	Obmiar: <edit>0,0105</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0,60 * 1,00 * 10,50 * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)
	Obmiar: <edit>0,60 * 1,00 * 10,50 * 20%</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podłoże piaskowe o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,15 * 10,50</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypanie piaskiem o grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,46 * 10,50</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-3,14 * 0,055 * 0,055 * 10,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.66 + poz.65</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację ziemi
	Obmiar: <edit>poz.66 + poz.65</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>10,50 + 1,50</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - Kolano 45º PVC-U SDR34 fi 110
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szczelne włączenie do istniejącej studni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>-18</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie kruszywem naturalnym (pospółką)
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,44 * 10,50 * 80%</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie kruszywem naturalnym (pospółką)
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,44 * 10,50 * 20%</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>1,00 * 10,50</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>10,50 * 0,15</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni
	Obmiar: <edit>10,50</edit>


	Dział:Urządzenie budowlane
	Pozycja: Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych
	Dział:Tablica bezpiecznikowa
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy - zgodnie z wytycznymi projektowymi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablica bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wewnętrzna linia zasilająca
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - przewód N2XH-J 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - kabel YKY 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm
	Obmiar: <edit>15,0</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.32 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatek za podłączenie kabla zasilającego w rozdzielni głównej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja uziemienia
	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm2
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - głębokość pogrążenia uziomu do 2 m - grunt kat. III
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego - studzienka kontrolno-pomiarowa
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys uproszczony
	Dział:Demontaż bakustrady
	Pozycja:Demontaż istniejącej balustrady podestu i schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły + wywiezienie na składowisko złomu<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika
	Pozycja:Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej<br> 
	Pozycja:Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9<br> 
	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu<br> 
	Pozycja:Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej<br> 
	Pozycja:Posadzki cementowe zatarte na gładko - cienkowarstwową wylewkę cementową ze spadkiem 1% w kierunku zewnętrznej krawędzi podestu<br> 
	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br> 
	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

Krotność = 2<br> 
	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża<br> 
	Pozycja:Okładzina podestów - obłożenie płytami z granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej<br> 
	Pozycja:Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o wym. 160x80 cm<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Częściowa wymiana okładziny schodów
	Pozycja:Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej<br> 
	Pozycja:Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9<br> 
	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu<br> 
	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża<br> 
	Pozycja:Okładzina podstopnic schodowych - obłożenie płytami z granitu polerowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej - kolor czerwony<br> 
	Pozycja:Okładzina stopni schodowych - obłożenie płytami z granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej - kolor czerwony<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Balustrady
	Pozycja:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady podestu i schodów 110 cm<br> 
	Pozycja:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady pośredniej 110 cm<br> 
	Pozycja:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady 110 cm - furtka w balustradze<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę denną
	Pozycja:Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm<br> 
	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów<br> 
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9<br> 
	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu<br> 
	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza<br> 
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br> 
	Pozycja:Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV<br> 
	Pozycja:Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm<br> 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br> 
	Pozycja:Donica ozdobna<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm<br> 
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9<br> 
	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu<br> 
	Pozycja:Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm<br> 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br> 
	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, beton C12/15<br> 
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa<br> 
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome i poziome fundamentów z papy zgrzewalnej - dwie warstwy

Krotność = 2<br> 
	Pozycja:Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 - poz. 5<br> 
	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 5<br> 
	Pozycja:Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton C20/25

Krotność = 7<br> 
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-III (RB500)<br> 
	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 2<br> 
	Pozycja:Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton C20/25

Krotność = 12<br> 
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-III (RB500)<br> 
	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 3<br> 
	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 4<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, wykonanie operatu powykonawczego<br> 
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi<br> 
	Pozycja:Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)<br> 
	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podłoże piaskowe o grubości 15 cm<br> 
	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypanie piaskiem o grubości 30 cm<br> 
	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9<br> 
	Pozycja:Opłata za składowanie lub utylizację ziemi<br> 
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm<br> 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - Kolano 45º PVC-U SDR34 fi 110<br> 
	Pozycja:Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm<br> 
	Pozycja:Szczelne włączenie do istniejącej studni<br> 
	Pozycja:Próba wodna szczelności z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm<br> 
	Pozycja:Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 110 mm<br> 
	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie kruszywem naturalnym (pospółką)<br> 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie kruszywem naturalnym (pospółką)<br> 
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej<br> 
	Pozycja:Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm<br> 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Urządzenie budowlane
	Pozycja:Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych
	Dział:Tablica bezpiecznikowa
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy - zgodnie z wytycznymi projektowymi<br> 
	Pozycja:Tablica bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Wewnętrzna linia zasilająca
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie<br> 
	Pozycja:Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2<br> 
	Pozycja:Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - przewód N2XH-J 3x2,5 mm2<br> 
	Pozycja:Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - kabel YKY 3x2,5 mm2<br> 
	Pozycja:Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych<br> 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3<br> 
	Pozycja:Pierwszy pomiar skuteczności zerowania<br> 
	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm<br> 
	Pozycja:Rury winidurowe o śr.32 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton<br> 
	Pozycja:Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm<br> 
	Pozycja:Dodatek za podłączenie kabla zasilającego w rozdzielni głównej<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja uziemienia
	Pozycja:Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm2<br> 
	Pozycja:Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - głębokość pogrążenia uziomu do 2 m - grunt kat. III<br> 
	Pozycja:Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2<br> 
	Pozycja:Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej<br> 
	Pozycja:Puszki z tworzywa sztucznego - studzienka kontrolno-pomiarowa<br> 
	Pozycja:Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego<br> 
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych
	Założenia wyjściowe do kosztorysowania
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Demontaż bakustrady
	Pozycja:Demontaż istniejącej balustrady podestu i schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły + wywiezienie na składowisko złomu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Demontaż istniejącej balustrady podestu i schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły + wywiezienie na składowisko złomu

1 kpl/kpl * 900,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 


	Dział:Wymiana posadzki podestu schodów i podnośnika
	Pozycja:Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar:przedmiar =  = 19,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,84 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 19,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,784 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,784 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,784 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za utylizację gruzu lub materiałów z demontażu

1 m3/m3 * 90,00 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej
	Obmiar:przedmiar =  = 19,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja kontaktowa CC 81

0,129 dm3/m2 * 41,52 zł/dm3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,00214 t/m2 * 754,66 zł/t
	RMSO:piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm

2,25 kg/m2 * 0,90 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,01 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe zatarte na gładko - cienkowarstwową wylewkę cementową ze spadkiem 1% w kierunku zewnętrznej krawędzi podestu
	Obmiar:przedmiar =  = 19,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2 * 387,97 zł/m3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0011 t/m2 * 754,66 zł/t
	RMSO:masa asfaltowa

0,085 kg/m2 * 4,06 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

R*1,2; M*1,2; S*1,2
	Obmiar:przedmiar =  = 21,571 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 * 1,2 = 0,18 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 * 1,2 = 1,608 kg/m2 * 16,41 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,02 * 1,2 = 0,024 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

R*1,2; M*1,2; S*1,2

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 21,571 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 * 1,2 * 2 = 0,168 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,67 * 1,2 * 2 = 1,608 kg/m2 * 16,41 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,01 * 1,2 * 2 = 0,024 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 19,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2718 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2 * 3,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładzina podestów - obłożenie płytami z granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 19,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,73 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,034 m3/m2 * 387,97 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:płyty kamienne granitowe płomieniowane gr. 3 cm

1,025 m2/m2 * 492,69 zł/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o wym. 160x80 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,771 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wycieraczki zewnętrzne do obuwia o wym. 1,60x0,80 m

1 kpl/szt. * 1 154,70 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,007 m-g/szt. * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Częściowa wymiana okładziny schodów
	Pozycja:Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar:przedmiar =  = 4,524 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,84 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 4,524 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,181 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,181 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,181 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za utylizację gruzu lub materiałów z demontażu

1 m3/m3 * 90,00 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 8,574 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2718 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2 * 3,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładzina podstopnic schodowych - obłożenie płytami z granitu polerowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej - kolor czerwony
	Obmiar:przedmiar =  = 1,472 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,73 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,034 m3/m2 * 387,97 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:płyty kamienne granitowe gr. 3 cm polerowane

1,025 m2/m2 * 574,80 zł/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładzina stopni schodowych - obłożenie płytami z granitu płomieniowanego o grubości 3 cm na zaprawie klejowej - kolor czerwony
	Obmiar:przedmiar =  = 3,052 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,73 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,034 m3/m2 * 387,97 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:płyty kamienne granitowe płomieniowane gr. 3 cm

1,025 m2/m2 * 492,69 zł/m2
	Pozycja razem: 


	Dział:Balustrady
	Pozycja:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady podestu i schodów 110 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 13,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,5601 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady 110 cm

1 m/m * 800,00 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady pośredniej 110 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,5601 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady 110 cm

1 m/m * 800,00 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady 110 cm - furtka w balustradze
	Obmiar:przedmiar =  = 1,150 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,5601 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej - rozwiązanie systemowe - wys. balustrady 110 cm

1 m/m * 800,00 zł/m
	Pozycja razem: 


	Dział:Częściowa rozbiórka murka kamiennego i obniżenie terenu pod płytę denną
	Pozycja:Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,89 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tarcza diamentowa śr.800 mm

0,034 szt./m2 * 350,00 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:piła tarczowa z prowadnicą

0,94 m-g/m2 * 33,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
	Obmiar:przedmiar =  = 0,598 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,74 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 3,774 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2037 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,787 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,787 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,787 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za utylizację gruzu lub materiałów z demontażu

1 m3/m3 * 90,00 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza
	Obmiar:przedmiar =  = 5,472 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,053 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002 m3/m3 * 236,11 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 5,472 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka 0.15 m3

0,1186 m-g/m3 * 128,52 zł/m-g
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,2512 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 5,472 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,0152 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,150 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany

1,99 t/m3 * 129,70 zł/t
	RMSO:kliniec kamienny

0,2 t/m3 * 135,22 zł/t
	RMSO:miał kamienny

0,1 t/m3 * 44,44 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,22 m-g/m3 * 145,70 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 0,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2342 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara

1,025 m2/m2 * 48,80 zł/m2
	RMSO:piasek

0,0788 m3/m2 * 75,62 zł/m3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2 * 754,66 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wibrator powierzchniowy do 225 kg

0,13 m-g/m2 * 7,62 zł/m-g
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2 * 17,55 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Donica ozdobna
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Donica ozdobna

1 kpl/kpl * 400,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 


	Dział:Likwidacja stopnia w pobliżu podnośnika
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,131 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

16,18 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2037 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 0,251 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,5 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 0,251 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata utylizację gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,251 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za utylizację gruzu lub materiałów z demontażu

1 m3/m3 * 90,00 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,375 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany

1,99 t/m3 * 129,70 zł/t
	RMSO:kliniec kamienny

0,2 t/m3 * 135,22 zł/t
	RMSO:miał kamienny

0,1 t/m3 * 44,44 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,22 m-g/m3 * 145,70 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2342 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara

1,025 m2/m2 * 48,80 zł/m2
	RMSO:piasek

0,0788 m3/m2 * 75,62 zł/m3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2 * 754,66 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wibrator powierzchniowy do 225 kg

0,13 m-g/m2 * 7,62 zł/m-g
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2 * 17,55 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Konstrukcja żelbetowa dla montażu podnośnika
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 4,380 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1866 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, beton C12/15
	Obmiar:przedmiar =  = 4,599 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,9 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)

1,03 m3/m3 * 360,30 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3 * 312,89 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 7,575 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0733 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2 * 6,44 zł/kg
	RMSO:roztwór asfaltowy do izolacji

0,35 kg/m2 * 4,58 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0009 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe poziome i poziome fundamentów z papy zgrzewalnej - dwie warstwy

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 7,575 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 * 2 = 0,2 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej

1,15 * 2 = 2,3 m2/m2 * 27,59 zł/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,1 * 2 = 0,2 kg/m2 * 8,62 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,003 * 2 = 0,006 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 - poz. 5
	Obmiar:przedmiar =  = 0,566 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,8 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

1,015 m3/m3 * 389,87 zł/m3
	RMSO:Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasycone na stemple

0,003 m3/m3 * 951,21 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,004 m3/m3 * 1 164,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,004 m3/m3 * 1 353,16 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m3 * 13,79 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m3 * 107,49 zł/m-g
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,07 m-g/m3 * 312,89 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 5
	Obmiar:przedmiar =  = 0,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły

0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton C20/25

Krotność = 7
	Obmiar:przedmiar =  = 0,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 * 7 = 0,42 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

0,01 * 7 = 0,07 m3/m2 * 389,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 2,854 m2

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm, stal A-III (RB500)
	Obmiar:przedmiar =  = 0,156 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie

1020 kg/t * 5,94 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 0,077 t
	Obmiar:przedmiar =  = 0,051 t
	Obmiar:przedmiar =  = 0,041 t

	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 2
	Obmiar:przedmiar =  = 5,292 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły

0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton C20/25

Krotność = 12
	Obmiar:przedmiar =  = 5,292 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 * 12 = 0,72 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

0,01 * 12 = 0,12 m3/m2 * 389,87 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 2,794 m2

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm, stal A-III (RB500)
	Obmiar:przedmiar =  = 0,034 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

42,9 r-g/t * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie

1020 kg/t * 5,94 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 7,22 zł/m-g
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t * 9,57 zł/m-g
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t * 9,84 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 0,018 t
	Obmiar:przedmiar =  = 0,025 t

	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 3
	Obmiar:przedmiar =  = 2,794 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły

0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton C20/25 - poz. 4
	Obmiar:przedmiar =  = 2,854 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,1 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

0,082 m3/m2 * 389,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,007 m3/m2 * 1 164,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0,003 m3/m2 * 1 353,16 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,5 kg/m2 * 13,79 zł/kg
	RMSO:drut stalowy okrągły

0,12 kg/m2 * 9,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 107,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Odprowadzanie wód deszczowych z podszybia podnośnika
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu - wytyczenie, obsługa geodezyjna, wykonanie operatu powykonawczego
	Obmiar:przedmiar =  = 0,011 km
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

105 r-g/km * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wytyczenie, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza

1 km/km * 9 000,00 zł/km
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

1,5 m-g/km * 100,72 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar:przedmiar =  = 5,040 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,218 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka 0.15 m3

0,104 m-g/m3 * 128,52 zł/m-g
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,312 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,260 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,39 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podłoże piaskowe o grubości 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,945 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,93 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

1,22 m3/m3 * 75,62 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,71 m-g/m3 * 50,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypanie piaskiem o grubości 30 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,798 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,86 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

1,22 m3/m3 * 75,62 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,68 m-g/m3 * 50,21 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 6,300 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

0,029 * 9 = 0,261 m-g/m3 * 128,49 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie lub utylizację ziemi
	Obmiar:przedmiar =  = 6,300 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie lub utylizację ziemi

1 m3/m3 * 40,00 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 12,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,334 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm

1,02 m/m * 30,06 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,0063 m-g/m * 102,39 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - Kolano 45º PVC-U SDR34 fi 110
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kolano 45º PVC-U SDR34 fi 110

1 szt./szt. * 17,40 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,08 m-g/szt. * 102,39 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,52 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm

1 szt/szt. * 168,84 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szczelne włączenie do istniejącej studni
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szczelne włączenie do istniejącej studni SD1

1 kpl/kpl * 420,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Próba wodna szczelności z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 200m -1 prób.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,74 r-g/200m -1 prób. * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 110 mm
	Obmiar:przedmiar =  = -18,000 10m różn.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/10m różn. * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie kruszywem naturalnym (pospółką)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,218 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,085 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm

1,08 m3/m3 * 84,56 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)

0,0341 m-g/m3 * 124,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie kruszywem naturalnym (pospółką)
	Obmiar:przedmiar =  = 0,554 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,45 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm

1,08 m3/m3 * 84,56 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2037 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,575 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,76 r-g/m3 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny sortowany

1,99 t/m3 * 129,70 zł/t
	RMSO:kliniec kamienny

0,2 t/m3 * 135,22 zł/t
	RMSO:miał kamienny

0,1 t/m3 * 44,44 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,22 m-g/m3 * 145,70 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 10,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2342 r-g/m2 * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara

1,025*0,1 = 0,1025 m2/m2 * 48,80 zł/m2
	RMSO:piasek

0,0788 m3/m2 * 75,62 zł/m3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2 * 754,66 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wibrator powierzchniowy do 225 kg

0,13 m-g/m2 * 7,62 zł/m-g
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2 * 17,55 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Urządzenie budowlane
	Pozycja:Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych

1 kpl/kpl * 49 000,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 


	Dział:Instalacja elektryczna zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych
	Dział:Tablica bezpiecznikowa
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnicy - zgodnie z wytycznymi projektowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,5 r-g/kpl * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tablica bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,89 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Tablica bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem

1 szt/szt. * 1 500,00 zł/szt
	Pozycja razem: 


	Dział:Wewnętrzna linia zasilająca
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,109*2 = 0,218 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe

2 szt./szt. * 0,42 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,459 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:puszki

1,02 szt/szt. * 16,24 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - przewód N2XH-J 3x2,5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0609 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewód NHXMH-300/500V 3x2,5mm2

1,04 m/m * 6,72 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewód kabelkowy - układany częściowo w tynku, w wspólnej drabince, w kanale instalacyjnym, rurze osłonowej - kabel YKY 3x2,5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0609 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x2,5mm2

1,04 m/m * 9,01 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,57 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:końcówki kablowe

5 szt/szt. * 0,54 zł/szt
	RMSO:uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

1 szt/szt. * 1,04 zł/szt
	RMSO:opaski kablowe typ OKI

1 szt/szt. * 1,50 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 odc.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,62 r-g/odc. * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/pomiar. * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,467 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kanał instalacyjny

1,04 m/m * 12,30 zł/m
	RMSO:kołki rozporowe

2,7 szt./m * 0,42 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury winidurowe o śr.32 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,333 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura instalacyjna z PVC RS 37mm

1,04 m/m * 3,44 zł/m
	RMSO:złączki

0,41 szt/m * 1,40 zł/szt
	RMSO:kołki rozporowe

2,1 szt./m * 0,42 zł/szt.
	RMSO:uchwyty

2,1 szt./m * 0,93 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8264 r-g/otw. * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za podłączenie kabla zasilającego w rozdzielni głównej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dodatek za podłączenie kabla zasilającego w rozdzielni głównej

1 kpl/kpl * 300,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 


	Dział:Instalacja uziemienia
	Pozycja:Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,104 r-g/m * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bednarka ocynkowana

1,04 szt/m * 7,14 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spawarka elektryczna wirująca 300A

0,052 m-g/m * 8,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - głębokość pogrążenia uziomu do 2 m - grunt kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,08 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:uziemiacze prętowe

1 szt./szt. * 88,00 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spawarka elektryczna wirująca 300A

1,04 m-g/szt. * 8,30 zł/m-g
	RMSO:wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW

1,04 m-g/szt. * 9,73 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,248 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spawarka elektryczna wirująca 300A

0,124 m-g/szt. * 8,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,449 r-g/szt. * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:złącza

1 szt/szt. * 7,51 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Puszki z tworzywa sztucznego - studzienka kontrolno-pomiarowa
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,471 r-g/szt * 34,21 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:studzienka kontrolno-pomiarowa

1,02 szt/szt * 128,21 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,24 r-g/pomiar. * 34,21 zł/r-g
	Pozycja razem: 





