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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych dla zadania : 

„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa 
Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek i prac przygotowawczych występujących w obiekcie. 

Do rozbiórki i demontażu przewidziano: 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wg projektu, 
- demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wg projektu, 
-demontaż krat okiennych , 
- rozebranie wskazanych ścian i ścianek z cegły oraz luksferów- wg projektu , 
- powiększenie otworów na drzwi w ścianach murowanych i żelbetowych, 
- wykucie nadproży w ścianach murowanych i żelbetowych, 
- demontaż sauny , 
- skucie okładziny cokołu z lastryko- 100 %, 
- skucie odparzonego , zawilgoconego tynku zewnętrznego – około 30 %, 
- demontaż daszków żelbetowych nad wejściami, 
- demontaż daszku stalowego nad wejściem , 
- demontaż balustrad schodowych , 
- rozebranie nawierzchni schodów , 
- rozebranie opaski i innych nawierzchni przy budynku w celu wykonania docieplenia 
fundamentów, 

- demontaż wszystkich elementów na elewacji, 
- demontaż rur spustowych , obróbek blacharskich, rynien ,itp. 
- demontaż wyłazu dachowego , 
- demontaż instalacji odgromowej, 
- zerwanie pokrycia dachów z papy, 
- ewentualne skucie odparzonej wylewki spod papy na dachu, 
- demontaż czapek kominowych, 
- skucie odparzonego tynku na kominach – 30 % 
- demontaż ogrodzenia wraz z bramami i furkami oraz murkiem betonowym, 
-rozebranie utwardzenia z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami, 

Szczegółowy zakres robót wg przedmiarów branżowych. 
 

Pozostały zakres prac przygotowawczych: 
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych, 
- wyposażenie placu budowy w obiekty tymczasowe, 
- wyposażenie placu budowy w instalacje 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy – 

Informacja o terenie budowy została ujęta w ST 0. 
 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 

-roboty rozbiórkowe, 
- uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów, 

b) roboty tymczasowe 
-zabezpieczenie terenu i pomieszczeń i przygotowanie do prowadzenia ww. robót, 

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 
 

2. Materiały 
Dla robót wg SST -01 materiały nie występują poza tradycyjnymi materiałami 
stosowanymi przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy i do zabezpieczeń 
podczas prowadzenia robót rozbiórkowych . 

 
3. Sprzęt 

Do rozbiórek i robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty 
dowolny sprzęt. 

 
4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem . 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa 
z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami ). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0„Wymagania ogólne „punkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

- zdemontować lub odłączyć na czas prowadzenia robót istniejące zasilanie w energię 
elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż 
i demontaż. 
Rozkuwać elementy żelbetowe według zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych 
elementów, tak aby nie spowodować runięcia płyt. 
W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 
Po usunięciu na danym poziomie elementów osłonowych ,demontować konstrukcję nośną 

przez cięcie palnikami. 
Rozbiórkę ścianek i kominów należy rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł. 
Nie dopuszcza się przewracania tych ścian lub kominów. 
Zdemontowany materiał opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 
Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań. 
Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie . 
Wszystkie materiały segregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów , oczyścić i składować. 
Materiały ,które zostaną przez Inspektora i właściciela obiektu zakwalifikowane do odzysku 
oczyścić i składować w wyznaczonych miejscach. 
Gruz i ziemię odwieźć na wskazane przez inspektora miejsce na odległość wg uzgodnień 
z Zamawiającym. Złom odwieźć do skupu złomu i należność przekazać Inwestorowi. 
Elementy jak  np. papa, asfalt i pochodne odwieźć do utylizacji. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- szt , mb, m2, m3, kpl., 

 
8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte SST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. Dokumenty odniesienia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

SST- 02 -ROBOTY MUROWE 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

klasa: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne roboty specjalistyczne 

kategoria:45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych zgodnie z opisem zawartym w projekcie dla zadania : 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. 
Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”.. 

 
1.2. Zakres zastosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające 
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zamurowań wg 
przedmiaru. 
Opis robót: 
 zamurowanie otworów po oknach – wg wskazań projektu,
 osadzenie nadproży L19 lub stalowych,
 zamurowanie wnęk po grzejnikach,
 nadmurowanie kominów o grubość ocieplenia dachu,

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych: 
a) roboty towarzyszące 

- roboty porządkowe i zabezpieczenie folią , 
- transport gruzu, złomu metalowego i innych odpadów pochodzących z demontażu, 
- transport materiałów, 

b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
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2. Materiały 
 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (lub równoważna) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2 Wyroby ceramiczne i betonowe 

 
2.2.1. Ściany -uzupełnienia i zamurowania – cegła pełna lub bloczki z betonu komórkowego. 
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie Pn-75/b-12001. Przy odbiorze cegły 
na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy Pn-87/B-03002 (lub 
równoważna). Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio +- 7mm 
długości , +- 5 mm dla szerokości , +- 4 mm dla grubości. 

 
2.3. Cement 

 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich jak cement , wapno i gips , powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 
spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 (lub równoważnej). Cement powinien być 
dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 (lub równoważnej) i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

 
2.4.Piasek 

 
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych czysty . 
bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25-2 mm. 

 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
 przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,
 zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +50C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące , dobrą przyczepność do podłoża oraz 
odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
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z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny 
spełniać wymagania normy PN-65/B-14503 , zaprawy cementowej - wymagania normy 
PN65/B-14504 (lub równoważna). 

 
3. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca powinien dysponować co najmniej sprzętem : 
-środki transportu do przewozu materiałów, 
-betoniarki do przygotowywania zapraw, 
-rusztowania, 
-kielnia, młotek murarski , łopata, 
- czerpaki do zapraw, skrzynia , wiadro , taczka jednokołowa, 
-pion, poziomica, łata murarska ,sznur murarski, 
-kątowniki murarskie, 
-drobny sprzęt pomocniczy. 

 
4. Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S T 0. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu , a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
istniejących z murami wznoszonymi należy stosować strzępia. 
Bloczki betonowe ,pustaki ceramiczne i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne 
od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Stosowanie cegły , bloków lub pustak kilku rodzaj i klas jest dopuszczone , jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady , że każda ściana powinna być wykonana z cegły , bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

Przemurowanie kominów – odtwarzane kanały powinny być szczelne i drożne i dlatego należy: 
-układać cegły na pełnych spoinach , gładko zatartych od wnętrza komina, 
-wykonać jak najmniejszą ilość spoin pionowych w powierzchniach wewnętrznych kanałów, 
- nie tynkować wnętrz kanałów, 
- układać cegły ułamkowe gładkimi powierzchniami do wnętrza kanałów, 
- nie tynkować wnętrz kanałów. 
Podciągi stalowe oraz nadproża stalowe należy posadowić na specjalnie przygotowanym 
podłożu. Mocowanie konstrukcji należy wykonać za pomocą kotew stalowych. 
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Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości ,stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania 
konstrukcji. 

 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 0. 

 
6.1. Materiały ceramiczne- cegły lub bloczki 
Przy odbiorze cegieł i bloczków należy przeprowadzić na budowie 
 sprawdzenie zgodności klasy znaczonej na bloczkach i cegłach z zamówieniem 

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.. 

 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 
  mury spoinowane mury niespoinowe 

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia 

na 1 metrze długości 
na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 

20 
2. Odchylenia od pionu: 

- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 

20 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 

20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle 

o wymiarach: 
- do 100 cm  szerokość 

wysokość 
- ponad 100 cm szerokość 

wysokość 

 
 

+6, -6 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

 
 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru lub m3 muru o odpowiedniej grubości lub m3 
kominów, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty 
a) dokumentacja techniczna 
b) zeszyt budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem robót 
8.2. Wszystkie roboty   objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
 wytyczenie ścianek i kominów,
 wykonanie ścian, naroży, komin ,
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

 
10. Przepisy związane 
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważna).
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne (lub równoważna).
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku (lub równoważna).
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki (lub równoważna).
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami (lub równoważna).
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (lub równoważna).
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 (lub równoważna).
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 (lub równoważna).
 PN-86/B-30020 Wapno (lub równoważna).
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub równoważna).
 „Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB 

Warszawa 2005.
 Instrukcje producentów bloczków z betonu komórkowego.
 Instrukcje producentów bloczków betonowych
 Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST-03 STOLARKA I SLUSARKA  OKIENNA I DRZWIOWA 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa:45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
 

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej PCV , aluminiowej, stalowej oraz okien 
z kształtowników PCV dla zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. 

Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce” . 
Dobór materiałów zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki w projekcie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki i ślusarki  okiennej i drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- montaż stolarki okiennej PCV bezpiecznej jednostronnie lub obustronnie , 
- montaż aluminiowych drzwi zewnętrznych pełnych i przeszklonych , 
- montaż drzwi stalowych pełnych z naświetlem, 
- montaż wewnętrznych parapetów z konglomeratu , 
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 

Parametry oraz materiał drzwi  i okien wg zestawienia stolarki. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzyszących. 
a)roboty towarzyszące 
-roboty porządkowe i zabezpieczenie folią, 
-transport materiałów. 
b)roboty tymczasowe 
-zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót , 
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 
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2. Materiały 
 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

 
2.1. Okucia budowlane 
2.1.1. Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo- osłonowe. 
2.1.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym wyroby ślusarki 
i stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabryczni trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową. chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 
2.2.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną 
.należy impregnować elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.2.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 
2.2.3 .Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię PZH. 

 
2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

 
2.3.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.3.2. Jeżeli na budowę jest dostarczona stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania. 

 
2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować : 
-do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46 (lub równoważna). 
-do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 (lub równoważna) lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38 (lub równoważna). 

 
2.5. Szkło 

 
Szklenie całości okien – szyby ze szkła P2 – spełniające wymagania dotyczące izolacyjności 
cieplnej- wkłady trzyszybowe float 4/16/4. 
Współczynnik przenikania ciepła okien U= < 0,9 W/m2K, drzwi U=<1,30 W/m2K. 
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw> 33dB. 
Drzwi i okna szkło częściowe –bezpieczne lub antywłamaniowe – wg wskazań projektu 
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2.6. Stolarka okienna PCV i drzwiowa PCV 
 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV pięciokomorowe o współczynniku 
przenikania ciepła U max= 1,1 W/m2K . 
Nawiewniki higrosterowane. 
Kolorystyka okien oraz sposób otwierania według projektu. 

 
2.8 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym . 
Wilgotność bezwzględna drewna powinna zawierać się w granicach 10-16 %. 

 
2.9. Ślusarka aluminiowa 
Zamontować zgodnie z projektem drzwi zewnętrzne pełne lub szklone szkłem bezpiecznym 

– wg projektu . 
 

2.10. Ślusarka drzwiowa stalowa 
Drzwi stalowe do piwnicy pełne – profil ciepły – wg projektu . 

 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do 
którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2 Ślusarkę i stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym ( ftalowym). 

 
5.2 Osadzanie stolarki okiennej 
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5.2.1 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. 
Elementy kotwiące ustawić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym, pianką montażową , a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości do 1 m, 
3 mm przy długości do 2 m, 
4 mm przy długości powyżej 2m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między oscieżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno  po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST- 
06. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeża. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB (pianką montażową). 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie, 
w wypadku bram bez- ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
- luzy między skrzydłami +2 +2 
-między skrzydłami a ościeżnicą -1-1 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki   powinna   być   jednolita,   bez   widocznych   poprawek,   śladów   pędzla,   rys 
i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
6. Kontrola jakości 

 
6.1 Zasady kontroli jakości 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej (lub 
równoważna), PN -72/B- 10180 dla robót szklarskich (lub równoważna). 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
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-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
Wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje : 
- dostarczenie gotowej stolarki , 
- osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania (lub równoważna). 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki i badania techniczne przy odbiorze  (lub równoważna). 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane (lub równoważna). 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział (lub równoważna). 
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny  (lub równoważna). 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne lub równoważna). 
BN-82/6118-31 Pokost lniany (lub równoważna). 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania (lub równoważna). 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania   (lub równoważna). 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną (lub równoważna). 
Karty technologiczne i instrukcje producentów okien PCV 
Karty techniczne i instrukcje producentów –ślusarka aluminiowa 
Karty techniczne i instrukcja producentów – ślusarka stalowa 
oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SST-04 KONSTRUKCJE STALOWE 
SLUSARKA BUDOWLANA 

 
 

 
Grupa :45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Klasa: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria :45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu i odbioru konstrukcji stalowych przy realizacji robót  na zadaniu : 
” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy 
ul. Józefa Rymera 24a  w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie ślusarki stalowej i konstrukcji stalowych objętych dokumentacją 

techniczną.- tj: 
-montaż nadproży stalowych , 
-montaż nad wejściami daszków systemowych stalowych malowanych proszkowo 
szklonych szkłem bezpiecznym, 

- wykonanie i montaż balustrad schodowych z stali malowanej proszkowo , 
-montaż krat okiennych- wg projektu , 
- montaż rolet okiennych – wg projektu, 
-dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod panele słoneczne na dachu, 
- dostawa i montaż wiat dla rowerów oraz hulajnóg, 
-dostawa i montaż stojaków na rowery i hulajnogi , 
- montaż bramy wjazdowej ,furtek  i ogrodzenia j  - wg projektu  , 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe i zabezpieczenie folią, 
-transport gruzu, złomu i innych odpadów pochodzących z demontażu, 
-transport materiałów, 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych . 
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2. Materiały 
 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane ze stali klasy I wg PN-EN- 

10025:2002 (lub równoważna). 
Dwuteowniki wg PN-EN 10024;1998 (lub równoważna), 
Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000 (lub równoważne). 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 (lub równoważna). 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 (lub równoważna). 
Stal kształtowa S235 JR –rura Rk100*100*4 i Rk 50*50*3 wg projektu konstrukcji , 
Brama wjazdowa, furtki , ogrodzenie systemowe – wg projektu. 
Balustrady stalowe przy schodach wejściowych do budynku i przy podjazdach dla 
niepełnosprawnych – wg projektu , 
Daszki nad wejściami - stalowo- szklane – wg projektu , 
Balustrady przy schodach terenowych i na murkach – wg projektu 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie informacji , w którą powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Informacja powinna zawierać: 
- znak wytwórcy, 
-profil, 
-gatunek stali , 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej, 
Cechowanie materiałów wywalcowane jest na profilach lub przywieszkach metalowych. 

Odbiór materiałów na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni , że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. 

Uwaga: 
Projekt zakłada częściowe spawanie konstrukcji na budowie. 

 
2.2. Łączniki 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 (lub równoważna), 
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne (lub równoważna), 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 (lub równoważna), 
-podkładki zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 (lub równoważna), 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 (lub równoważna), 
-podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 (lub równoważna). 

Wszystkie łączniki winny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

2.3.Konstrukcja. 
 

Konstrukcja wsporcza na dach pod panele słoneczne składa się z elementów: 
 

-RAMA NOŚNA, wyk. z rur kwadratowych RK 100*100*4 (poz.1, poz. 2): 
 

• podstawa 1- dł x szer 20500*1100, 3 szt 
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• podstawa 2- dł x szer 16000*1100, 2szt 
• podstawa 3 - dł x szer 30000*1100, 2 szt 

 
-STĘŻENIA RAM wyk. z rur kwadratowych RK 50*50*3 (poz. 6) 

 
-SŁUPKI, wyk. z rur kwadratowych RK 100*100*3 (poz. 3, poz. 4) 

 
-BLACHY PODSTAWY SŁUPKÓW, bl. 220*120*6 (poz. 5): 

 
BELKI GŁÓWNE B1 - zespawane jako ciągłe, WIELOPRZĘSŁOWE - podparte na 
SŁUPKACH (mocowanie poprzez blachy i kotwy). Blachy podstawy przyspawane do słupków 
pod kątem 7,18 st. (jak spadek połaci dachowej). Kotwienie wykonać poprzez szpilki 
gwintowane nierdzewne, wklejane na żywicy np.HILTI, w otwory przygotowane stykach płyt 
korytkowych przekrycia dachu. Od góry na kotwach założyć podkładki i nakrętki. 

 
WAŻNE: szpilka kotwy musi być wklejona w osi ścianek ażurowych z cegły, na których są 
wsparte płyty korytkowe przekrycia dachu. Usytuowanie tych ścianek na najwyższym 
stropie DZ należy precyzyjnie zlokalizować – dokonując stosownych odkrywek czy 
przewiertów. 

 
Przewidziano stężenia ram poprzeczne- wyk. z rur kwadratowych RK 50*50*3 (poz. 6) 

dospawanych doczołowo do podłużnych elementów RAM (podstaw). 
 

Wszystkie spoiny w połączeniach spawanych wykonać jako pachwinowe grub. 3Mm 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie farbami ftalowymi 
podkładowymi i nawierzchniowymi chlorokauczukowymi, po oczyszczeniu do II stopnia 
czystości. Dopuszcza się cynkowanie konstrukcji. 

 
Użyte materiały powinny posiadać dopuszczenia do użytkowania (zgodnie z Rozp.R.B. z 
11.08.04. „w sprawie systemów oceny zgodności wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE lub deklaracja zgodności). 

 
2.3.1.Materiały konstrukcyjne. 

 
- stal kształtowa S 235 JR 
- szpilki stalowe nierdzewne, gwintowane (kl.4.8 lub 5.6) Ø 12 lub kotwy HILTI 
- elektrody EA 1.46 grub.3mm 

 
-Zalecenia ogólne. 

 
- należy zapewnić kontrolę geodezyjną przy usytuowaniu elementów obiektu 
- prace spawalnicze zlecić osobom posiadającym stosowne uprawnienia 
- dopuszczalne odchylenia montażu konstrukcji nie powinny przekraczać wartości podanych w 
PN-96 13-06200 (lub równoważna).
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- montaż konstrukcji stalowej prowadzić wg „wytycznych wykonania i montażu obiektów 
budowlanych cz.IV – konstrukcje stalowe. 

 
2.4. Farby i lakiery do malowania ślusarki 

 
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed możliwością korozji. 
Ochrona antykorozyjna wg PN-EN-12944 (lub równoważna) dla kategorii korozyjności C3 i 
oczekiwanej trwałości H. Przygotowanie powierzchni konstrukcji –odtłuszczenie oraz obróbka 
strumieniowo –ścierna aż do osiągnięcia stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN-ISO8501-1,2:1996 (lub 
równoważna) po obróbce strumieniowo-ściernej należy oczyścić powierzchnię z pyłów i odpadków 
przez dmuchanie sprężonym powietrzem pozbawionym oleju. 
Postępowanie po obróbce jest zawarte w PN-ISO8504-2 (lub równoważna). 
Malowanie 

-systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym S1.28 o trwałości H wg PN-EN ISO 12944- 
5:2001 (tab. A 1 ) (lub równoważna) dla podłoży w atmosferze C2, 

-1-2 x powłoka gruntująca z farby epoksydowej R do gruntowania, grubość powłoki NDFT- 40 
mikronów, 

-1-2 x powłoka nawierzchniowa ( ewentualnie między warstwowa epoksydowa, 
warstwa nNawierzchniowa poliuretanowa ). Grubość powłoki NDFT – 40 mikronów. 

 
2.5 Składowanie elementów 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu , 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki ( śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 
Do wykonaniu i montażu konstrukcji stalowej należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

 
5. Wykonanie robót 
5. 1.Montaż konstrukcji stalowej: 

Przed montażem konstrukcji stalowej sprawdzić rozstaw kotew mocujących . Ustawianie i 
montaż należy sprawdzić w pionie. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków ,które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 
6. Kontrola jakości 

 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie . 5 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wymiarów;
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana konstrukcja;
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
Roboty podlegają odbiorowi.

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są dla konstrukcji stalowych – masa gotowej konstrukcji stalowej 
w tonach., szt. furtek, mb paneli ogrodzeniowych , mb– balustrady , m2 – kraty Wema. 

 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

 
9. Podstawa płatności 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
 dostarczenie konstrukcji stalowej

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń powłoki malarskiej.
 montaż konstrukcji stalowej
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10. Przepisy związane 
 

 PN -87/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru (lub równoważna).
 PN-EN 1--23:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych (lub 

równoważna).
 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania (lub równoważna).
 PN-75/M -69430  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych .Nazwy i określenia (lub równoważna).
 Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi (lub równoważna).



28  

 
 
 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST- 05 ROBOTY TYNKARSKIE 

 
 
 
 
 

 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
Grupa:45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych dla zadania:” Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybnika przy ul. Józefa Rymera 24a w 
dzielnicy Niedobczyce” . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. 

Opis robót: 
 przygotowanie powierzchni do tynkowania,
 wykonanie rapówki na ścianach fundamentowych,
 wykonanie obrzutki na ścianach.
 tynkowanie nowych ścian ,ścianek i zamurowań- tynk cementowo- wapienny,
 Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach ,
 Wykonanie tynków zewnętrznych na zamurowaniach ,
 wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych na siatce PCV

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
-roboty porządkowe i zabezpieczenie folią, 
-transport materiałów 
b) roboty tymczasowe 
-zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 
2. Materiały 
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
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PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (lub równoważna). 
 

2.2 Siatka zbrojąca, zaimpregnowana fabrycznie środkiem odpornym na działanie alkaliów 
tkanina systemowa z włókna szklanego o wymiarach oczek 3-5x3-5 mm i splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2 , szerokości rolki ok. 100 
cm. 

 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. (lub równoważna). 

 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych”, (lub równoważna) a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych;
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Czas zużycia zaprawy od chwili jej wymieszania nie powinien przekraczać 8 godzin. Przy 
przygotowaniu zaprawy z wapna zwykłego mielonego musi być ona zużyta w przeciągu 30 min. 
Przy temperaturach powyżej 25 stopni C wymienione okresy powinny być skrócone o połowę. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 
Stosunek objętościowy składników dla zaprawy wapiennej: 

wapno (ciasto) : piasek 
1 : 1,5 
1 : 2 
1 : 3 
1 : 3,5 
1 : 4,5 

wapno (hydratyzowane) : piasek 
1 :  1 
1 : 2 
1 : 2,5 
1 : 3 
1 : 4 

 
2.6. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Czas 
zużycia zaprawy cementowej od chwili zarobienia nie powinien przekraczać 2 godzin. Do 
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zapraw nie wolno używać cementu zwietrzałego, skawalonego lub zamoczonego. Do zapraw 
tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Tynki cementowe nadają się do murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. 

Stosunek objętościowy składników dla zaprawy cementowej: 
cement 35 

1 
1 
1 
1 

cement 45 
1 
1 
1 

 

2.7. Zaprawy tynkarskie gotowe 
Gotowe mieszanki tynków cementowych i cementowo –wapiennych. 

 
2.8. Materiały do tynków cienkowarstwowych: 

Gotowe mieszanki tynków systemowych barwione w masie. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST 00 
 Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08 

(lub równoważna). Wapno hydratyzowane luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
 Podczas transportu materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

i utratą stateczności.
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 

-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

: piasek 
: 2 
: 3 
: 4 
: 5 
: piasek 
: 3 
: 4 
: 5 
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obniżonych temperatur”. 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 
 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
(lub równoważna) p. 3.3.2. 

5.2.3. Spoiny w murach ceglanych i z bloczków 
 w ścianach do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm
 bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową

 nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą
 tynki zewnętrzne akrylowe należy wykonywać na siatce przyklejonej do styropianu.

 
5.3. Wykonanie tynków zwykłych 
5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 

70/B-10100 (lub równoważna) p.3.3.1. 
5.3.3. Sposoby wykonywania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być5.3.4. 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 (lub równoważna) 
5.3.5. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być5.3.6. zgodne z normą PN-70/B-10100 (lub równoważna). 
5.3.7. Tynki   zwykłe   kategorii II   i III   należą   do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
 

5.4 .Wykonywanie tynków cienkowarstwowych 
Tynki cienkowarstwowe wykonujemy na siatce mocowanej na kleju do styropianu lub wełny 

mineralnej na elewacji w systemie docieplenia - wg instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wapna, cementu, 
gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN- 70/B-10100 (lub równoważna) p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
 prawidłowości przygotowania podłoży;
 przyczepności tynków do podłoża;
 grubości tynku;
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 wyglądu powierzchni tynku;
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku;
 wykończeniu tynku w narożach, stykach.

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 . 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe.
 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm     
w pomieszczeniu,

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami, itp.)

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 
 ocenę wyników badań;
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia;
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0. 
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9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- przygotowanie zaprawy; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- obsługę sprzętu, który nie posiada etatowej obsługi; 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości 4 m; 

- przygotowanie podłoża; 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
- osiatkowanie bruzd; 
- wykonanie tynków; 
- reperacja tynków po dziurach i hakach; 
- wykonanie prac pielęgnacyjnych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Normy 

 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych (lub 

równoważna).
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (lub 

równoważna).
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw (lub równoważna).
 PN-B-30020:1999 Wapno (lub równoważna).
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych (lub równoważna).
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (lub równoważna).
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości (lub równoważne).
 Oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi.

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawnictwo OWEOB 

PROMOCJA, Warszawa 2005.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST-06 - IZOLACJE CIEPLNE 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa:45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa:  45320000-6 Roboty instalacyjne 
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla zadania : „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkól nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce” . 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.2.3.Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  izolacji termicznej: 
-ocieplenie ścian fundamentowych – styrodur lub styropian 10 i 15 cm, 
-ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian fasadowy EPS gr. 15 cm, 
-ocieplenie dachu wełną mineralną EI 30 gr. 25 cm, 
-pogrubienie ,ułożenie dodatkowej warstwy wełny EI 30 gr. od 1do 25 cm dla wyrobienia spadku 
na dachu, 
-ocieplenie kominów wełną mineralną gr. 10 cm , 
-ocieplenie murów ogniowych wełną mineralną gr. 5 cm, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją ST 0. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1,6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe i zabezpieczenie folią, 
-transport materiałów 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 

 
2. Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Kleje nie powinny działać desktrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
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dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane ,przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.2. Wełna mineralna 
Ocieplenie dachu  – wełna mineralna EI30 gr. 25 cm, kominy 10 cm , mury ogniowe 5 cm. . 

 
2.3. Płyty ze styropianu lub płyty ze styropianu ekstrudowanego wg projektu. 

 
2.4. Wymagania. 
Płyty z wełny mineralnej 
Kształt płyt winien być regularny , krawędzie proste , a narożniki nie uszkodzone. Wełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być 
większa niż 2 % suchej masy. 
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość , włókna 
powinny być równomiernie zaimpregnowane. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie 
lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- wodoodporność – dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 
hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 
izolacyjnych „ 

-odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( 
np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta ws wełnie powinna 
stanowić więcej niż 0,02%-0,05% 

-odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek , 
wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów , gnić lub być 
atakowana przez insekty , robactwo , gryzonie, 

-odporność chemiczna- wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie .Wartość pH=9 
zgodnie z normą ASTM CB-71-77 . Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm (części na 
milion ). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi 
i we wszelkich środowiskach przemysłowych, 

-niepalność i odporność na wysokie temperatury – Wełna mineralna powinna być odporna na 
ogień tj. wytrzymać temperaturę do 1000 stopni C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może 
ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 250 stopni C. Natomiast włókna 
nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu. 

- paroprzepuszczalność – przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę 
wodną , czyli „ oddychać „. 

- nietoksyczność w warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych 
właściwości izolacyjnych , wydzielać szkodliwych substancji chemicznych , trujących gazów lub 
innych niebezpiecznych związków. 
Gęstość wyrobów z wełny mineralnej waha się od 35 – 180 kg/m2. 
Standardowe wymiary płyt to 1000*800 mm – w zależności od rodzaju i gęstości materiału. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne. 
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Płyty styropianowe 
-płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm-o głębokości do 4 mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm- o głębokości do 5 mm, 

- łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
- wymiary: 

- długość 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm -dopuszczalne odchyłki plus minus 0,5%, 
- szerokość- 1200, 1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchyłki plus minus 1,5%, 

- grubość-20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchyłki plus minus 0,5% 
 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych 
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem składników ulepszających 
właściwości użytkowe, odpowiedniej elastyczności i przyczepności . 

 
Zaprawa do wtopienia siatki zbrojącej 
Jest to mieszanka z dodatkiem składników polepszających właściwości o przyczepności do 
betonu min. 0,3 MPa i styropianu min. 0,08 MPa. 

Preparat do gruntowania tynków na bazie wodnej dyspersji żywicznej. 

Dyble 
Kołki plastykowe do mocowania styropianu lub wełny mineralnej. 

 
2.5.Pakowanie 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie ,nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Wełna mineralna pakowana jest na palety lub w bele . 

 
2.6.Przechowywanie 
Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 
Muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem , opadami atmosferycznymi , uszkodzeniami 
mechanicznymi – najlepiej w pomieszczeniach krytych ułożone na płasko na równym podłożu 
w warstwach do 2 m wysokości. 
Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub 
palety. 

 
3. Sprzęt. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.. 

 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. oraz przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej Specyfikacji Robót. 
Temperatura zewnętrzna ,w których wykonuje się docieplenie ścian zewnętrznych nie powinna 
być niższa niż 5 stopni C. W tym czasz sie elewację należy chronić przed zamoczeniem 
i uszkodzeniem. Podczas prac należy przestrzegać technologii wykonania podanej przez 
producenta wybranego systemu. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej oraz 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin – powinny tworzyć ciągłą powłokę 
termoizolacyjną . Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym , nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 

 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień .Przy składaniu płyt w kilku 
warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 
3 cm . 
Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa , należy ją sprawdzać przy użyciu łaty 
długości co najmniej 2,5 m. 

 
5.2.Podkład istniejący 
Podkład musi być mocny ,równy, bez rys i spękań, suchy .Przed ułożeniem nowych warstw 
podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki. 
Masę klejącą nakładać na płyty plackami o gr. 1,5- 2cm, po obwodzie, 2 cm od krawędzi . 
Na środkowej części płyty 100*50 cm powinno być nałożonych 8-10 placków o średnicy 6-
8 cm. Naklejanie izolacji powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w 
układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin. Szczeliny większe niż 2 mm są 
niedopuszczalne. Po przyklejeniu płyty należy dodatkowo zamocować mechanicznie kołkami ( 8 
cm w podłożu nośnym. Kołki rozmieścić równomiernie z zastosowaniem mijanek , powinny 
przypadać min. 4-6 kołków na m2. Przyklejanie siatki można rozpocząć min. Po trzech dniach od 
przyklejenia płyt izolacyjnych, grubość warstwy klejącej powinna być nie mniejsza niż 3 mm 
i nie większa niż 6 mm. 
Sąsiednie pasy siatki powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie 
i poziomie. 
Narożniki otworów powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej kawałków siatki o 
wym. 20*35 cm. 
Po minimum 3 dniach od naklejania siatki można przystąpić do wykonywania wypraw 
elewacyjnych. 
Wyprawy należy wykonywać w temp. powyżej + 5 stopni C i poniżej 25 stopni C. 
Robót nie należy wykonywać przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu, nie związane 
materiały (zaprawę zbrojeniową, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez rozwieszenie 
na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych ,których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi wyżej. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównawcze, 
-połączenie okładzin z podłożem, 
-odchylenie od poziomu płaszczyzny posadzki, 
-jednolitości barwy ,wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni, 
-dopasowaniu okładziny na styku z innymi elementami, 
-odchylenia powierzchni od płaszczyzny sprawdzane łatą o długości 2 m nie powinny być >niż 
3 mm na całej długości łaty, 

- odchylenia przebiegu i wypełnienia spoin : nie więcej ni 1 mm, 
Grubości warstwy kleju : nie więcej niż określona przez Producenta. 

 
7. Obmiar robót. 

 
Jednostką obmiaru jest m2 zaizolowanej powierzchni. Ilość określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 

 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o parametrach materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecone przez Wykonawcę. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-zagruntowanie podłoża i położenie, 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane. 

 
PN-B-24620:1998 Lepiki ,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (lub równoważna). 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie-Specyfikacja (lub równoważna). 
PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(WM) produkowane fabrycznie (Specyfikacja) (lub równoważna). 
PN-75/B-30175 . Kit asfaltowy uszczelniający (lub równoważna). 
wg PN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynków (lub równoważna). 
Instrukcja ITB nr 321 - „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej . Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty (lub równoważna). 
Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót :okładzinowych z płytek ceramicznych na ścianach oraz z płytek 
gresowych na posadzce dla zadania :Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól nr 5 im. Józefa 
Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonani 
 pokrycie ścian i posadzek płytkami gresowymi które stanowią wierzchni element warstw 

wykończeniowych- .
 pokrycie schodów zewnętrznych płytami z granitu płomieniowanego
 pokrycie schodów zewnętrznych do piwnicy płytkami gresowymi mrozoodpornymi.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie  robót , oraz ich odbiory. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie . 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0. 
 

1.6. Informacja dotycząca terenu budowy 
Informację dotyczącą terenu budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszących 
a) prace tymczasowe 
- roboty porządkowe i zabezpieczenie folią, 
-transport materiałów 
b) prace towarzyszące 
-zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 
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2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania  i  składowania podano 
w ST 0. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych 
z płytek ceramicznych powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat, lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2.Płytki ceramiczne, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kształtu, koloru, faktury płytek ceramicznych 

Płytki ceramiczne- wg projektu , 
Płytki na pokrycie posadzek – gresowe – antypoślizgowe R 12 
Płytki na ściany – ceramiczne – 
Płyty na schody wejściowe do budynku i podjazdy dla niepełnosprawnych z granitu 
płomieniowanego . 
Płytki na schody zewnętrzne do piwnicy - płyty gresowe mrozoodporne antypoślizgowe R12. 

 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN- 
EN 12004:2002 (lub równoważna) lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do 
spoinowania muszą spełnić wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Klej ma być elastyczny , mrozoodporny. 

 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin i okładzin to: 
 listwy wykończeniowe;
 środki ochrony płytek, spoin,
 środki do usuwania zanieczyszczeń;
 środki do konserwacji okładzin.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

 
2.2.5 Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej – wg wybranego systemu – materiały 
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do gruntowania podłoży oraz szlamy uszczelniające cementowe wodoodporne. 
 

2.2.6. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących (zapraw) klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu 
(lub równoważna). Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
3. Sprzęt i narzędzia 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji, posadzek i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża;
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek;
 pace stalowe ząbkowane lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących;
 łaty do sprawdzania równości powierzchni;
 poziomnice;
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących;
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;
 gąbki do mycia i czyszczenia;
 wkładki (krzyżyki) dystansowe;
 wałki „gąbka”

 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0. 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenia. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 0 . 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
 wszystkie roboty związane z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

przeciwwodnej podłóg;
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych;
 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi.
 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż

+5 stopni C i temperatura ta powinna się w utrzymywać w ciągu całej doby. 
 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem.
 

5.3. Wykonanie posadzek 
5.3.1. Podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych 
a) posadzki cementowe ze spadkiem, zatarte na gładko gr. do 2,5 cm; 
b) warstwa wyrównawcza grubości ok. 2 cm, wykonana z zaprawy cementowej. 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na 
zginanie min. 3 MPa. 
Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu pod roboty okładzinowe 
od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 
2 m. 
W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody –należy wykonać izolację przeciwwodną 
– szlamem uszczelniającym - wg technologii wybranego producenta 
Roboty okładzinowe można rozpocząć po osiągnięciu właściwych parametrów podłoża (czas 
dojrzewania, wilgotność). 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
a) płytki ceramiczne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku 
i odcieni, rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek zaczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50ş. Kompozycja klejąca powinna 
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa min. 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 10 mm. 
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejowej powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu ok. 10-15 minut. 
Grubość zaprawy klejowej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio od 2-8 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejowej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć w celu uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć 
do sąsiednich, docisnąć mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- od 200 do 600 mm – ok. 4 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, co najmniej na grubość płytki, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie 
układania płytek należy mocować listwy wykończeniowe. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż określa to producent w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną mokrą gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 
i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych mogą być: 
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
 powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków, tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich,
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 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
 mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty,
 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji,
 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkami z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 
5.4.2. Wykonanie okładzin 

Wykonanie okładzin jest możliwe po 28 dniach od wykonania tynków. 
W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody, czyli na ścianie przy 

umywalkach należy wykonać izolację przeciwwodną – zaprawą szlamową wg technologii według 
wybranego systemu.. 

W miejscach połączenia posadzki ze ścianą należy wykonać na ścianie izolację 
przeciwwodną 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku 
i odcieni, rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejową. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50ş. Kompozycja klejąca powinna 
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa min. 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów w pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejowej powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu ok. 10-15 minut. 
Grubość zaprawy klejowej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio ok. 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenie drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż określa to producent w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
Spoinowanie należy wykonać tak jak podano w pkt. 5.3.2. 

 
6. Kontrola jakości 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, kleje, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowe. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności   
stwierdzającą   zgodność   własności   technicznych   z   określonymi   w   normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
 sprawdzenie czy czas jaki upłynął od ułożenia podkładu nie jest krótszy niż wymagany,
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
 sprawdzenie spadków pod wykładziny z płytek ceramicznych za pomocą 

2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością 
do 1 mm,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi
Wyniki badań powinny być wpisywane do zeszytu budowy akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin 
i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających”. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
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wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej;
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
 prawidłowości przygotowania podłoży i czasu ich dojrzewania;
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin;
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami;
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek;
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm;

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin poziomych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm;

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem;

 sprawdzenie szerokości i grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w zeszycie budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin 

 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy płyt i 

płytek  dla których różnorodność barw jest zamierzona);
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu;
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta;
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzono łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki;

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania o 
odpowiedniej grubości;

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
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długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 

 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina ścienna powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona);
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu;
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta;
 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m;
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania;
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny;
 elementy wykończeniowe   okładzin   powinny   być   osadzone   zgodnie   z   dokumentacją 

i instrukcją producenta.
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnie słupów, pilastrów i innych elementów większych od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio 
w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
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szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu(podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać z zeszycie budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót;
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów;
 protokoły odbioru podłoża;
 protokoły odbiorów częściowych;
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów;
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyzy- jeżeli były wykonywane

W toku odbiory komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, 
porównać je z wymaganiami i wielkościami podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę, dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru;

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do   
usunięcia   wadliwie   wykonanych   wykładzin   lub   okładzin,   wykonać je   ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru;
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w przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez  przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji;
 ocenę wyników badań;
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia;
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą dla tego zakresu robót. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany na   podstawie   oceny wizualnej   wykładzin 
i okładzin . 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia 
gwarancyjnego, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu;
 wartość pracy sprzętu z narzutami;
 koszty po średnie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 
 

 PN-ISO   13006:2001   Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Definicje,   klasyfikacja,   właściwości 
i znakowanie (lub równoważna).

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie (lub równoważna).

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III (lub równoważna).

 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I (lub równoważna).

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B IIa (lub równoważna).

 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b (lub równoważna).

 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I (lub równoważna).

 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz.1 (lub równoważna).

 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz.2 (równoważna).

 PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz.1 (lub równoważna).

 PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz.2 (lub równoważna).

 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E<10%. Grupa 
A III (lub równoważna).

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (lub 
równoważna).

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru (lub 
równoważna).

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni (lub równoważna).

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej (lub 
równoważna).

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej (lub równoważna).

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia (lub równoważna).

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych (lub równoważna).

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych (lub równoważna).

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
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liniowej (lub równoważna).
 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny (lub równoważna).
 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej (lub 

równoważna).
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych (lub równoważna).
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności (lub 

równoważna).
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej (lub 

równoważna).
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie (lub 

równoważna).
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu (lub równoważna).
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw (lub 

równoważna).
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa (lub 

równoważna).
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne (lub równoważna).
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenie poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania (lub równoważna).
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne (lub 

równoważna).
 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych (lub równoważna).
 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2.: oznaczenie odporności na 

ścieranie (lub równoważna).
 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie (lub równoważna).
 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu (lub 

równoważna).
 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: Oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej (lub równoważna).
 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze (lub równoważna).
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia (lub 

równoważna).
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw (lub równoważna).

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne, 

wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4 , wydanie Arkady

– 1990 rok. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 „Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 r.

 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok
 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok
 Poradnik majstra budowlanego, wydawnictwo Arkad
 Instrukcje producenta i karty technologiczne izolacji folią płynną
 Oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST-08 

ROBOTY MALARSKIE 

 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria:45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących   

45442100-8 Roboty malarskie 
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1. Wstęp 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót malarskich dla zadania: „ termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
 malowanie farbami akrylowymi ,akrylowymi zmywalnymi lub lateksowymi gładzi 

gipsowych i tynków ,
 malowanie farbami olejnymi.

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0. 
 

1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe i zabezpieczenie folią, 
-transport materiałów 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST 0. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską z zgodną z 
wymaganiami, albo

 deklarację zgodności  z uznanymi regułami  sztuki  budowlanej wydaną przez producenta,
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jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81802:2002 (lub 

równoważna),
 farby akrylowe,
 farby akrylowe zmywalne,
 farby lateksowe.
 farby olejne podkładowe nawierzchniowe

 
Farby budowlane gotowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 

 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie;
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża;
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów;
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 
2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu” (lub równoważna). 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

 
Do wykonania robót malarskich należy stosować: 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
 pędzle, wałki;
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb;
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 agregaty malarskie ze sprężarkami
 drabiny, rusztowania

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0. 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 (lub równoważna) i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

 
Drugie malowanie można wykonać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu;
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych)

 
Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +8şC. W okresie zimowym pomieszczenia 

należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8 stopni C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1şC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 
5.3. Przygotowanie podłoży 

 
5.3.1. Drobne uszkodzenia tynku, pęknięcia, rysy powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą wapienną. Powierzchnia tynku powinna być wygładzona. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy 
itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą wapienną. 
Stare powłoki malarskie muszą zbyć starannie usunięte poprzez skrobanie , ługowanie lub 
opalanie. 
Na przygotowane powierzchnie nałożyć gładzie gipsowe. 
5.3.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone godnie z wymaganiami 
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normy PN-ISO 8501-1:1996 (lub równoważna), dla danego typu farby podkładowej. 
5.3.3.Powierzchnie płyt GK powinny być czyste ,bez zapylenia. 

 
5.4. Gruntowanie 

 
5.4.1. Przy malowaniu farbą akrylową tynki oraz podłoża gipsowe zagruntować gruntem 

-zarówno gładzie gipsowe jak i płyty GK. 
 

5.5. Wykonywania powłok malarskich 
5.5.1 Powłoki z farb powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków. 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita , bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń , smug i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem . bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólna zasady kontroli jakości podano w ST 0. 

 
6.2. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni;
 sprawdzenie wsiąkliwości;
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża;
 sprawdzenie podłoża.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 
6.4. Roboty malarskie 

 
6.4.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania.. 
6.4.2. Badanie przeprowadza się w temperaturze powietrza nie niższej niż od +5stopni C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.4.3. Badania powinny obejmować 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
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sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach   państwowych   lub   świadectwach   dopuszczenia   do   stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.1. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek (lub równoważna)
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (lub 

równoważna).
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 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane (lub równoważna).
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe (lub równoważna).
 Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady. 1996 r.
 „Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB 

Warszawa
 Instrukcje producentów oraz karty technologiczne
 Oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST-09- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika zamówień ( CPV) 

Grupa : 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa: 45110000-1 -roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
 

Kategoria: 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża dla zadania : 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa 
Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce” . 

 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmują: 
- wykonanie koryta pod opaskę , 
- wykonanie rowków pod obrzeża i krawężniki, 
- wykonanie koryta pod drogę i utwardzenia , 
- transport ziemi z koryta w przypadku gdy nie zostaną zagospodarowane na działce 

Inwestora 
- koszt składowania ziemi 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami  . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST o. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe, 
b) roboty towarzyszące 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 

 
2. Materiały 

Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt mechaniczny ,który może być stosowany do wykonania, profilowania 
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i zagęszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz załadunku ziemi: 
- koparka o poj. łyżki 0,6 m3, 
- spycharka gąsienicowa, 
- równiarka samojezdna, 
-walec wibracyjny samojezdny. 

 
4. Transport 

Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogą być stosowane samochody 
samowyładowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku małego zakresu robót. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 

do wykonanie koryta i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2.2. Wykonanie koryta 

Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. 
Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Odspojony grunt należy odwieźć na odpowiednie składowisko. 

 
5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić , 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej warstwy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
określonego w projekcie. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem di profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego. Do profilowania podłoża stosować 
równiarki . cięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. 
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5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.5. Utrzymanie koryta 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z wykonaniem koryta nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST 0. 
 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz 
nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1 Zagęszczanie podłoża 

Zagęszczanie podło0ża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 
 

6.2.2. Cechy geometryczne 
a. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczanego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m 
w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 
najmniej 1 raz na 10 m . Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

 
b. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy, co 
najmniej 1 razy na 10 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 
poziomych; na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, 
w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

 
c. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 10 m w osi koryta i na jego 
krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm . 
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d. Ukształtowanie osi koryta. 
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy 
i w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niż co 10 m. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm 

 
e. Szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 1 razy na 10 m . 
Szerokość koryta   nie   może   różnić   się   od   szerokości   projektowanej   o   więcej   niż 
+10 cm i - 5 cm . 

 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiaru robót jest 1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, 1 m3 odwiezionego i utylizowanego gruntu. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0. 

 
8. Odbiór robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0.. 
Odbiór koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 
9.podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-" Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- ręczne i mechaniczne wykonanie koryta, 
- wywóz ziemi z koryta, 
- utylizację ziemi, 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 
10. Przepisy związane i standardy 

 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziały, nazwy i określenia 
(lub równoważna). 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
(lub równoważna). 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub równoważna) 
oraz inne Normy Europejskie tożsame z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 
 
 

SST -10 - PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
Klasyfikacja według wspólnego Słownika zamówień ( CPV) 

 
 
 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Klasa:45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych ,autostrad, dróg 

lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad , dróg 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, w ramach zadania :” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa 
Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

 o uziarnieniu 31,5/63 mm i grubości 25cm – pod drogami
 o uziarnieniu 4/31.5 mm i grubości 10, 15cm oraz 25 cm – pod opaską , chodnikami , 
dla całego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 . 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST 0. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Kruszywo 
Do wykonania   podbudowy   przewidziano   użycie   kruszywa   łamanego   niesortowanego 
o uziarnieniu 0/31,5mm i 0/63mm lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które 
zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tabelą 1. Dla takich kruszyw 
wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji 
kruszyw. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki 
powęglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących 
z rozkruszenia skał. Uziarnienie kruszywa: Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego 
powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg 
Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. 
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Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 

Sito kwadratowe 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 
niesort 4/31.5 

mm 
niesort 31,5/63 

mm 
63 100 100 
32 100 76 - 100 
20 77 – 100 62 - 100 
16 69 – 94 56 - 92 

12,8 60 – 85 49 - 86 
8 50 – 75 40 - 75 

6,3 44 – 68 35 - 68 
4 37 – 58 28 -58 
2 25 – 42 18 - 41 
1 18 – 32 13 - 32 

0,5 14 – 24 9 - 24 
0,25 7 – 15 5 - 16 

0,125 4 – 12 4 - 12 
0,075 2 – 12 2 - 12 

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać 
warunek szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek. 
Właściwości kruszywa 

Tabela 2. Właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu na warstwy podbudowy 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania 
Niesort 31,5/63 

mm 
Niesort 4,5/32 

mm 

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie 
więcej niż, % 2 – 12 2 – 10 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 10 5 
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż, % 40 35 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej 
niż, % 1 1 

 
5 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
met. I lub II Proctora 

 
30 – 70 

 
30 – 70 

 
 
6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, 
% 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy 
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 

 
50 

 
35 

 
35 

 
30 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 5 3 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż, % 10 5 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niż, % 1 1 

10 
Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, 
% 120 120 
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2.2.2. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się 
wymagań. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 

 
3.1.1. Sprzęt do wykonania robót 

 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca się 
stosować: 

 mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku 
braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta ,

 równiarki albo układarki kruszywa,
 walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
 cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia,
 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0. 

 
4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, 
nie powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłożem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie jest warstwa wzmacniająca wg ST 0. 

5.3. Przygotowanie kruszywa łamanego 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 
uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 

5.4. Transport i rozściełanie kruszywa 
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 
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Materiał wbudowuje się za pomocą równiarek i zagęszcza w dwóch warstwach, o grubościach 
wg p.1.3. 

5.4. Profilowanie 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 

5.5. Zagęszczenie 
Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gładkimi o 
ciężarze i szerokościach wałów dostosowanych do wykonywanych Robót i pozwalających na 
dokładne zagęszczenie całej powierzchni warstwy. Zagęszczarek ręcznych należy używać 
jedynie w miejscach trudno dostępnych, uzgodnionych z Zamawiającym. W ostatniej fazie 
zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 
metodą. 

Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je 
sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na górnej warstwie 
podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w projekcie. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt 
napraw i powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę. 

5.7. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 

Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać – 2 
cm, + 1 cm. 

5.8. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 (lub równoważna), 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy 
układaniu mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 10 mm. 

5.9. Zgodność spadku podbudowy 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 

powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  0,5%. 
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5.10. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. 

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku 
do Dokumentacji Projektowej. 

5.11. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
5cm. 

5.12. Grubość warstwy podbudowy 
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinny przekroczyć ± 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla łącznej 
grubości obu warstw. 

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana 
w Dokumentacji Projektowej. 

5.13. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 3. 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 

obciążenia w zakresie od 0,25  0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa. 

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 
 
 

 
gdzie: 

E1, E2 = ¾ D ( 
 

D - średnica płyty (D=300), mm 
- 

[MPa] 

- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
 
 

Tabela 3. Wymagania nośności i zagęszczenia 
 

Rodzaj podbudowy Is Io E2 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 180 MPa 

p/   s) 
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Badania odbiorowe nośności podbudowy w konstrukcjach nawierzchni dróg należy 
przeprowadzać wyłącznie płytą do obciążeń statycznych. Lekką płytę do obciążeń dynamicznych 
dopuszcza się stosować wyłącznie do badań poglądowych podbudowy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki 
Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości 
materiałów na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej 
niż 30 m3 i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem 
robót. Dodatkowo dla każdej przebadanej partii należy określić wilgotność optymalną, 
maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz wskaźnik nośności CBR. 

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na 
odcinku próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej 
Specyfikacji. 

6.4. Kontrolę jakości wykonania podłoża 
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych SST , usterki w 
wykonaniu podłoża należy usunąć. 

6.5. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 
wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 1000m3 
wbudowanego materiału (nie mniej niż 2 badania na zakres robót). 

Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001 (lub równoważna). Do 
kontroli należy pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w 
przypadkach wątpliwych. 

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać: 
 co najmniej 1 raz na 50 m2 wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niż w 2 miejscach na 

dzienną działkę.

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w projekcie. 

6.6. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy należy 
uzgodnić z projektantem i Inspektorem nadzoru. 
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6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.7.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie   podbudowy,   które wykazują większe odchylenia od   określonych 
w powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.7.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.7.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym warstw 
leżących poniżej) przez Wykonawcę podbudowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest dla 

 
 podbudowy z kruszywa łamanego 4/32mm, grubości 10cm – metr kwadratowy [m2],
 podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grubości 20cm – metr kwadratowy [m2].

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0. 
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8.1. Sposób odbioru robót 
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych 
zasad jw. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową ,ST 0 i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania 
obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

8.2. Dokumenty i badania do odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Badania polegają na sprawdzeniu: 
 

 zgodności uziarnienia i właściwości materiałów,
 zgodności rzędnych niwelety z projektem,
 zgodności podłużnych i porzecznych spadków,
 równości podłużnej i poprzecznej,
 szerokości podbudowy,
 konstrukcji i grubości podbudowy,
 zagęszczenia,
 nośności.

 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
 

 zakup i transport wszystkich materiałów na miejsce składowania,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i 

doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności,
 wykonanie odcinka próbnego,
 transport i wbudowanie w dwóch warstwach,
 profilowanie i zagęszczenie w dwóch warstwach,
 bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie 

do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu 
kołowego,

 utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót,
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,
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 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.

10. Przepisy związane. 

Normy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

PN-B-06714-12 Kruszywa   mineralne. Badania.   Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
Obcych (lub równoważna) 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
Bezpośrednią (lub równoważna). 

PN-B-06714-26 Kruszywa   mineralne. Badania.   Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
Organicznych (lub równoważna). 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania (lub równoważna). 

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych (lub równoważna). 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych   właściwości   kruszyw.   Część   4:   Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu (lub równoważna). 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A (lub 
równoważna). 

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie (lub równoważna). 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (lub 
równoważna). 

PN-EN 1097-6:2002 
(wraz z 
późniejszymi 
poprawkami) 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości (lub równoważna). 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (lub 
równoważna). 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
(lub równoważna). 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (lub 
równoważna). 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą (lub 
równoważna). 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważna). 
oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST- 11 - NAWIERZCHNIE 

 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei , 

wyrównywanie terenu 

Kategoria: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233200-1 –Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni : 
-nawierzchnia opaski , chodników , z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm . 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
1.6. Informacja o terenie robót 
Informację o terenie robót ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzyszących 

a) roboty towarzyszące 

-roboty porządkowe 

- transport materiałów 

b)roboty tymczasowe 

-zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 

-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
 

2. Materiały 
2.1. Betony, cementy wg SST 

1 C 12/15 - dla fundamentów pod obrzeża i krawężniki 
2 cement portlandzki „25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej 

2.2. Prefabrykaty 
1. kostka brukowa betonowa gr. 6 i 8 cm 
2. obrzeża betonowe 6*20*100cm  i 8*30*100 cm 
3. krawężniki drogowe 15 *30*100 ,20*30*100 cm i krawężniki najazdowe 20*25*100 cm 
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3. Sprzęt 
 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie 
przy użyciu sprzętu: 
- równiarka do rozkładania kruszywa łamanego, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
- piła do cięcia kostki i obrzeży, 

4. Transport 
 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport kruszywa musi się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport 
samowyładowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 
1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych   i   po   wykonaniu      instalacji      sanitarnych,   technologicznych,   drenażowych i 
elektrycznej  instalacji oświetlenia zewnętrznego. 
Warstwa nawierzchni ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu. 
Chodnik, plac, drogę i zjazd należy wykonać z kostki betonowej gr.60mm i 80 mm. Do obramowań 
należy stosować obrzeża betonowe. 
Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane 
i zagęszczone. 
Nawierzchnia musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy i nawierzchni muszą być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
Podbudowę nawierzchni kostkowej należy odpowiednio wyprofilować i wyrównać. Grunt podłoża 
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Po usunięciu starego chodnika oraz    humusu i wierzchniej warstwy gruntu (gr.-zgodnie z 
projektem) oczyścić, wyrównać i ubić powierzchnie. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu z 
korzeni dno wyrównać zagęścić (ubić) aby zapobiec w przyszłości osiadaniu gruntu pod wpływem 
obciążeń. Przedtem jednak dno wykopu należy uformować z uwzględnieniem docelowych 
spadków nawierzchni. Wykonać podbudowę o grubości dopasowanej do przewidywanego 
obciążenia (20-40 cm). Od tej warstwy zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń z 
nawierzchni. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - 
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ma to być tłuczeń o frakcji 16-64 mm . Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą - 
podsypkę piaskowo-cementową. Ma ona zapewnić dobre osadzenie każdej kostki brukowej, 
a także niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych różnic w ich grubości. Grubość warstwy 
podsypki powinna wynosić 3 cm. Podsypkę wyrównać, nie ubijać - nastąpi to dopiero po ułożeniu 
kostki. Do nadania odpowiednich spadków należy stosować szablony. Podsypka piaskowo-
cementowa powinna być tak ubita aby nie było widocznych śladów poruszającego się sprzętu 
zagęszczającego. 

 
5.2 Układanie kostki betonowej 

 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 

3 mm. Układanie rozpocząć od obramowania nawierzchni. W zależności od jej obciążenia stosuje 
się do tego różne materiały. Zastosować krawężniki lub na krawędzi chodnika obrzeża betonowe. 
Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku środkowi, aby nie niszczyć 
przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna powierzchnia znalazła się około 
1 cm powyżej docelowego poziomu, ponieważ na koniec osiądzie wskutek ubijania. Zwrócić 
uwagę na staranne ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy decyduje się o tym, czy konieczne będzie 
przycinanie kostek. 

 
Uwaga! W trakcie układania kostkę pobierać z przynajmniej trzech różnych palet. Zapewnia 

to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych odcieniach. 
Cały czas należy kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. Dobremu 

łączeniu poszczególnych kostek służą też specjalne wypustki w ich bocznych ściankach. Szczeliny 
między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na końcu suchą i zamiecioną 
nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną osłoną z tworzywa sztucznego (PVC 
lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. Pracę tę wykonuje się kilkakrotnie, od 
brzegów do środka, za każdym razem ponownie zapełniając szczeliny i zamiatając powierzchnię. 

 
5.3 Rozkładanie kruszywa łamanego 

 

5.3.1 Rozkładanie kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
drogowym przy pomocy równiarki z zachowaniem parametrów (grubość i szerokość warstwy) 
zgodnych z Przedmiarem Robót. Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Nawierzchnię 
należy wykonać w dwóch warstwach .Dolna warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy górnej warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze warstwy dolnej przez Inspektora 
Nadzoru. Górną warstwę nawierzchni należy klinować klińcem 31,5-63 mm i miałem 4-31,5 mm. 
W czasie układania kruszywa należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej 
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 

 
5.3.2 Zagęszczanie podłoży z kruszywa łamanego. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podłoża z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi .Wałowanie powinno postępować stopniowo od 
dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
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nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczana 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór 
sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie wibracyjnymi, 
b. kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj .takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
i nawierzchni nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(lub równoważna). Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją  +10% i - 20% jej wartości 

6. Kontrola jakości 

W trakcie   budowy   Wykonawca   powinien prowadzić   systematyczne   badania   kontrolne 
i dostarczać ich kopie Inspektorowi Nadzoru. 

6.1. Roboty ziemne -wg SST 

6.2 Nawierzchnie z kostki i płytek chodnikowych 
Sprawdzeniu podlega: 

1 przygotowanie podłoża 
2 materiał użyty na podkład 
3 grubość i równomierność warstw podkładu 
4 sposób i jakość zagęszczenia 
5 jakość dostarczonych prefabrykatów 
6 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

 
6.3. Roboty betonowe wg SST 

 
6.4. Podłoża z kruszywa 

6.4.1. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - częstotliwość i zakres badań 

i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie- grubość warstwy należy udokumentować pomiarem 
geodezyjnym naniesionym na szkic polowy. 
- grubość warstw i konstrukcji - co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach 

- szerokość warstwy -  co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach 

- równość podłużna i poprzeczna - co 20 m łatą 

- spadki poprzeczne - co najmniej w 10 miejscach 

- rzędne wysokościowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety 
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6.4.2..Grubość warstw 
Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w punktach 

wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podłoża z kruszywa 
łamanego nie powinno przekraczać -plus minus 2 cm. 

 
6.5.. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa łamanego 

a) równość - nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą w osi pasa ruchu zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 (lub równoważna) z częstotliwością podaną w punkcie 4. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w punkcie 4. Nierówności 
nie powinny przekraczać 15 mm. 

b)  spadki poprzeczne - spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty 
i poziomicy z częstotliwością podaną w punkcie 4. 

Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodnie z projektem z tolerancją plus minus -0,5 % 
górna warstwa plus minus 1%. 

c) ukształtowanie osi- Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi ustalonej o 
więcej niż plus minus 5 cm, 

d) Szerokość - szerokość nie może różnić się od szerokości ustalonej o więcej niż plus minus 10 
cmi -5 cm, z tym, że szerokość warstwy dolnej nawierzchni powinna być większa od szerokości 
warstwy górnej nawierzchni o 10 cm, 

7. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru są: 
Chodniki , droga, plac , zjazd – m2 wykonanej nawierzchni 
Obrzeża , krawężniki - -mb. 

8. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Odbiór zagęszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę na piśmie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Przedmiarem Robót i SST. 

 
9. Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni, 
- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanych warstw, 
-  mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie warstw podłoża z  piasku, pospółki i z  kruszywa 

łamanego , 
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej , 
- ułożenie koryta ściekowego , 
- ułożenie obrzeża betonowego , 
- utrzymanie wykonanych warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 

10. Przepisy związane. 
 

PN-EN 206-1:2003 Beton (lub równoważna). 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości (lub równoważna). 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości 

(lub równoważna). 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia (lub równoważna). 
PN-90/B-30000 Kruszywa do zapraw (lub równoważna). 
   PN-EN 1008:2004 Cement portlandzki (lub równoważna). 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw (lub równoważna). 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i 

badania przy odbiorze (lub równoważna). 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

(lub równoważna).  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów (lub równoważna). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

(lub równoważna). 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

(lub równoważna).  
PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy (lub równoważna). 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podział ,nazwy i określenia 

(lub równoważna). 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych (lub równoważna). 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

(lub równoważna).. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

(lub równoważna). 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

(lub równoważna). 
Pn-B-06714-19 Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią (lub równoważna). 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji (lub równoważna). 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych (lub równoważna). 
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PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
(lub równoważna). 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
(lub równoważna). 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe .Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
(lub równoważna). 

Instrukcje i karta technologiczna producentów kostki betonowej, obrzeża i koryta ściekowego. 
Oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST- 12- 

betonowe obrzeża chodnikowe 
 
 
 

Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
 

Grupa:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad , dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad , dróg 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem betonowych obrzeży chodnikowych, 
w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera 
w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”.. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w p.1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z ułożeniem obrzeży betonowych 6 x25, 8*30 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4 gr. 3cm, na ławie fundamentowej z betonu C15/20, w lokalizacjach zgodnych 
z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST 0. 

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0. 
 

1.5. Informacja o terenie budowy 
 

Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 
 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
 

a) roboty towarzyszące 
 

-roboty porządkowe 

Transport materiałów 

b) roboty tymczasowe 
 

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót , 
 

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

 
 obrzeża 6 x25 oraz lub 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN- 

80/6775-03/01 gat1 (lub równoważne),
 mieszanka betonowa C 15/20 wg PN-EN 206-1:2003 (lub równoważna),
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
 deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004  (lub 
równoważna). 
Obrzeża powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna 
pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

 nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %,
 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek 

masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden 
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

 wytrzymałość na zginanie – min. klasa 1 (S), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 
3,5 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 2,8 MPa.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

2.4. Materiały na ławę 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa 
wytrzymałości na ściskanie C15/20, wg PN-EN 206-1:2003 (lub równoważna). 
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to: V2 ÷ V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub 
S1 badana wg PN-EN 12350- 2:2001 (lub równoważne). 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 (lub równoważna). 

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002 (lub równoważna). 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 (lub równoważna). 
Wody wodociągowej nie bada się. 

 
2.5. Materiały na podsypkę 
Zgodne z SST 14. 
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3. SPRZĘT 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 . 

 
Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w 
niniejszej SST. 

Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 
 

 sprzęt ręczny i pomocniczy,
 betoniarka,
 piły do cięcia obrzeży,

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej 
betonu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

Transport betonu, cementu i piasku 

Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 0. 

Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny   odpowiadać   wymiarom   ławy   w   planie   z   uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Ława pod obrzeże 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu C15/20 o wymiarach zgodnych 
z Dokumentacją Projektową. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, 
w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
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Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika (ze spadkiem) ustawia się jako 
wtopione odwrócone, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0. 

 
Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Zamawiającemu do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 (lub równoważna). 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021 (lub równoważna). 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania   pozostałych   materiałów   powinny   obejmować   wszystkie   właściwości   określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej SST. 

Badania w czasie Robót 

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 
 koryta pod ławę,
 ławy betonowej,
 grubości podsypki,
 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej  płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±  1 cm  na każde 100 m 

długości obrzeża, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0. 
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Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 
wraz z wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 0.. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 
niniejszej SST, dały wyniki pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania obniżek 
ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 
 wykonane koryto,
 ława betonowa,
 podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 . 

Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie 
podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 
wykonania i obejmuje: 

 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
 wykonanie ew. koryta,
 wykonanie szalunku pod ławę,
 wykonanie ławy betonowej,
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
 ustawienie obrzeża,
 rozebranie deskowania ławy,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

(lub równoważna) 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane (lub równoważna). 
PN-EN 206- 
1:2003 

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
(lub równoważna). 

PN-EN 
12620:2004 

Kruszywo do betonów (lub równoważna). 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
(lub równoważna). 

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka (lub równoważna). 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek (lub równoważna). 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (lub równoważna). 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
(lub równoważna). 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
(lub równoważna). 

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw (lub równoważna). 
PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych (lub równoważna). 

Oraz Inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 
SST-13- KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWACH 

 
 

Klasyfikacja według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa;45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei , wyrównywanie terenu 

Kategoria: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych, w ramach 
zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy 
ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w p.1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i 
obejmują ułożenie: 

 krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie chodników i wjazdów z kostki;

 krawężnika betonowego przejściowego 20x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie zjazdów 
i obniżenie na przejściach dla pieszych;

 krawężnika betonowego najazdowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie zjazdów 
i obniżenie na przejściach dla pieszych, oraz w innych miejscach wyznaczonych w projekcie.

 palisady betonowej na ławie fundamentowej
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST 0. 
Palisada betonowa – betonowa belka obramowująca schody . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST 

 
1.6. Informacja o terenie 
Informację o terenie ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
-roboty porządkowe, 
-transport materiałów 
b) roboty tymczasowe 
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- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 0. 
Stosowane materiały 
Do ustawienia krawężników na ławie betonowej należy stosować: 
 krawężniki betonowe zwykłe 20x30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,
 krawężniki betonowe przejściowe 15x22/30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,
 krawężniki betonowe najazdowy 20x25x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,
 palisada betonowa 12*12*40 cm ,
 mieszanka betonowa C12/15 na ławę betonową,
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
 deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków,
 bitumiczna masa zalewowa,
 woda.

Krawężniki betonowe – wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004 (lub równoważna) 
Krawężniki powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna 
pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

 nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %,
 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek 

masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden 
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

 wytrzymałość na zginanie – min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 
5,0 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa,

 odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H), odporność na ścieranie wg met. w załączniku G ≤ 
23 mm.

Na łukach w planie o promieniu R ≤ 5m należy stosować krawężniki łukowe o promieniu 
najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może 
dopuścić zastosowanie krawężników prostych krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą 
zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R ≤ 2m nie dopuszcza się używania krawężników 
prostych, należy stosować wyłącznie krawężniki łukowe. 

Materiały na podsypkę 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod krawężniki należy stosować następujące materiały: 
 kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), 

wg PN-EN 13242:2004 (lub równoważna), o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 3,
 cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002 (lub 

równoważna),
 woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004 (lub równoważna). Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
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zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Materiały na ławy: 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować mieszankę betonową o klasie wytrzymałości 
na ściskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 (lub równoważna), o konsystencji V2 lub V3 wg PN-
EN 12350-3:2001 (lub równoważna). 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004 (lub równoważna). 
 

Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197- 
1:2002 (lub równoważna). 

Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać odpowiednie 
Aprobaty Technicznej zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania 
nawierzchni betonowych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 

 
Sprzęt 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w niniejszej SST oraz powinien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą dźwigów 
lub innego sprzętu . Do przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo- piaskowej stosuje 
się betoniarki. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu i 
kamienia.. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0. 

 
Transport krawężników 
Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku 
po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

Zakres robót przy układaniu krawężników 
Zakres wykonywanych Robót: 

 
 wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową,
 ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąsko przestrzennego o 

szerokości i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową,
 ułożenie deskowania dla ławy pod krawężnikowej z oporem,
 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 (lub równoważna),
 demontaż deskowania ławy,
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm,
 ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową,

 
Przy robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, 

Wymagania przy wykonywaniu 

Ławy betonowe 
Beton C12/15 na ławy pod krawężnikowe powinien być zgodny z PN-EN 206-1:2003 (lub 
równoważna) oraz p.2.6 STWiORB. Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić : 

 dla wysokości  10% wysokości projektowej,
 dla szerokości  20% szerokości projektowej.

Krawężniki 
Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoin nie wypełniamy zaprawą cementową.. 
 

Nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach co 20 m oraz pomiędzy krawężnikiem a 
nawierzchnią spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową. 

Na łukach w planie o promieniu R ≤ 5m należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu 
najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może 
dopuścić zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego 
sprzętu. Na łukach o promieniu R ≤ 2m nie dopuszcza się używania krawężników prostych. 

Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Zamawiającego. Nie 
dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0. 

 
Badania przed i w czasie robót 
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

 
 zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej STWiORB 

na podstawie atestów producenta i badań kontrolnych,
 prawidłowości wykonania ław betonowych,
 właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez 

Wykonawcę niwelacji powykonawczej,
 sprawdzeniu stopnia równości,
 sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych.


7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0. 

 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wykonania krawężnika betonowego na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4 grubości 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – jest metr, 
w rozbiciu na rodzaj krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST     podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania obniżek 
ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu (ławy oraz deskowania). Odbiór elementów nawierzchni i krawężników powinien być 
zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0. 

 
Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się wg jednostek obmiarowych w p.7.2 ułożenia krawężników betonowych. Cena jest ceną 
uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 zakup i transport wszystkich materiałów,
 ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem 

gruntu na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji,
 wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej,
 wykonanie ławy betonowej,
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
 właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika,
 docinanie krawężników na łukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Zamawiającego,
 wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz 

atestów,
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
(lub równoważna). 

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe (lub 
równoważna). 

PN-EN 
12620:2004 

Kruszywo do betonu (lub równoważna). 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek (lub równoważna). 

PN-EN 206- 
1:2003 

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub 
równoważna). 

PN-EN 197- 
1:2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku (lub równoważna). 

PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw (lub równoważna). 
PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważna). 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań (lub równoważna). 
Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST-14 - RUSZTOWANIA 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

Klasa : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria: 45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
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10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   związane z 
ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowania zewnętrznego i wewnętrznego dla 
wykonania zadania : 
” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa 
Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte   w   niniejszej   ST   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   budowlanych z 
zastosowaniem rusztowań. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca   robót    jest    odpowiedzialny    za    jakość    wykonania    robót,    ich    zgodność z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

 

1.6 Informacja o terenie budowy 

Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 
 

1.7. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzyszących 
 

a) roboty tymczasowe 
- montaż i demontaż daszków ochronnych, 
-transport rusztowania 
b) roboty towarzyszące 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 Rusztowanie rurowe zewnętrzne oraz wewnętrzne wraz z pomostami i łącznikami oraz 

całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 
 Osłony z siatki, 
 Daszki ochronne nad wejściami do budynku, 

 
3. SPRZĘT 
Montaż   rusztowań   należy   wykonywać   przy   użyciu   dowolnego   sprzętu   budowlanego 
i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 0. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak 
i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST 0. 

 
5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 
1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
2 m dla linii NN, 
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5 m dla linii WN do 15 kV, 
10 m dla linii WN do 30 kV, 
15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
 

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 
winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony 
komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 
m. Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może 
przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 
winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 
atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 
rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 
wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 
zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu 
stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie  z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 
uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 
Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 
wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od i ze spadkiem 
45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie 
wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą 
posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje rusztowań 
zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do 
których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej 
producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 
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6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 0.. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne kontroli 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania 
z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

 
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 
i 25mm dla rusztowania o H > 10 m 
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 
10mm, 
sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 
dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 
wybranych losowo, 

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG), 
 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
 sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
 sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 
 sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć 
i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

 przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
 przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego, 
 przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 
odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr 
kwadratowy [m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Wymagania ogólne 

 
Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć 
jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 
wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 0. 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe, 
 załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
 montaż rusztowania, 
 założenie instalacji odgromowej, 
 zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 
 wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, 
 demontaż rusztowania, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 
 wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja (lub równoważna). 

 PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja (lub równoważna). 

 PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania (lub równoważna). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401) 

 Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST -15 - ROBOTY ZIEMNE 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , 
roboty ziemne 

 
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji umowy 
dla zadania: „Termomodernizacja   budynku   Zespołu   szkól   nr 5   im. Józefa   Rymera 
w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”.. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych prac wchodzą: 
- wykopy przy budynku przeznaczonym do rozbiórki, 
- wykonanie wykopów przy istniejącym budynku w celu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
- wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość .uzgodnioną z Inwestorem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ,ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
- Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po  rozebraniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
- Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
-Wykop średni - którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
- Wykop głęboki –wykop którego głębokość przekracza 3 m. 
- Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego 
-Dokop –miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów ,położone poza placem budowy. 
- Odkład- miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w czasie 
Wykonywania wykop , a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru 

Is = .d/.ds 
gdzie: 
.d- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu ,(mg/m3) 
.ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481 (lub równoważna), służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
- wskaźnik różnoziarnistości –wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

Niespoistych, określona według wzoru: 
U = d60/d10 

gdzie: 
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d 60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych podano w ST-0. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 
budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu 
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich 
osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. 
Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, dokumentacji projektowej i przewidzieć 
w cenie ofertowej, 
Wykonawca robót   odpowiedzialny   jest   za   jakość   wykonanych   robót,   zgodność   ich z 
Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykop przy odkrywaniu ścian piwnicznych do poziomu fundamentów należy wykonywać ręcznie, 
fragmentarycznie i sukcesywnie zabezpieczać deskowaniem. 
Na odcinkach występowania kolizji wykop wykonać ze szczególną ostrożnością. 

 
1,6. Informacja dotycząca terenu budowy 
Informację dotyczącą terenu budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty tymczasowe 
-roboty porządkowe, 
-wywóz ziemi z ukopów 
b) roboty tymczasowe 
-zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 

 
2. Materiały 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty, i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna ,odpadki materiałów 
budowlanych itp. lub inny materiał wskazany przez Inwestora (np. pospółka). 
Natomiast do wymiany gruntu pod nową dobudową należy zastosować kruszywo 
łamane 31-63 mm. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 23003 r Nr 207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami, 
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl.( Dz.U. z 2004 r , Nr 92,poz. 881). 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 

Poz. 1360 ,z późniejszymi zmianami ). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 
3. Sprzęt. 

Roboty mają być wykonywane ręcznie. Natomiast do podłączenia drenażu do istniejącej studni 
można mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 . 

 
4. Transport 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. 
Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050, PN-O2205;1998 i BN- 
88/8932-02 (lub równoważne). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Wykopy powinny być prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
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Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
-0,25 m -przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami, 

-0,40m -przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w p.10. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST-0 . 
Jednostkami obmiarowymi jest :m3 wykonanych wykopów lub m2 zdjętej warstwy 
Humusu i m2 odeskowania ścian wykopu. 

 
8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót. 
- wykopy, 
- zabezpieczenie ścian wykopu, 
- zasypanie wykopów. 

 
10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne (lub równoważna). 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

(lub równoważna) 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki  miary (lub równoważna). 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

(lub równoważna). 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Roboty ziemne (lub równoważna) 
Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST -15 - ZBROJENIE BETONU 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) 
 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne roboty specjalistyczne 

Kategoria: 4526300-4 Betonowanie 
 

45262310-7 Zbrojenie 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących 
na obiekcie dla zadania :” Termomodernizacja budynku Zespołu szkół nr 5 im. Józefa 
Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi – zgodnie z projektem 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny   za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.6 Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe, 
- transport materiałów, 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podania w ST 0. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowej prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej ,wg normy 
PN-H-84023/6 (lub równoważna). 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. 
Stal AIII-N (RB 500W)- średnice wg projektu , 
AO ( StOS-b)- średnice wg projektu . 
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3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu -takiego jak 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 

 
4. Transport 

Ogólne przepisy dotyczące transportu podano w ST 0. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0. 
Czystość powierzchni zbrojenia : 

- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  lub farbą olejną należy opalać aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

- czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia: 
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03263:2002 (lub 
równoważna), 

- łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 (lub 
równoważna), 

- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

Montaż zbrojenia: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych , 
urządzeń wytwórczych i montażowych, 

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu, 

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego, 

- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 

- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST 0. 
Jednostką obmiarów jest 1 kg lub 1 tona lub 1 m2 siatki zbrojeniowej . 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie 
dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0 . 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do 
betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika 
budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi, 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz, i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu (lub równoważna). 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie  

(lub równoważna). 
Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST- 17 - BETON 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
roboty specjalistyczne 

Kategoria: 45262300-4 Betonowanie 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich dla zadania: ”Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych i tak: 

- wykonanie nowych schodów żelbetowych wejściowych do budynku, 
- wykonanie wylewki wyrównującej na dachu , 

- wykonanie żelbetowych czapek kominowych 
- wykonanie czap betonowych i żelbetowych na murkach zewnętrznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich   zgodność 
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST0. 

 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe 
- transport materiałów, 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 
2. Materiały 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Beton chudy – C 8/10 
Beton konstrukcyjny - C20/25 (B25) oraz B37 
Składniki mieszanki betonowej : 

- cement portlandzki czysty, tj .bez żadnych domieszek mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990 (lub równoważna) marki '25'' do betonu klasy 25 . 
-kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997 (lub równoważna),  
z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
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Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250 (lub równoważna), 
- mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150),badanie wg normy 
PN-B-06250 (lub równoważna), 
- wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)-ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 (lub 

równoważna) tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 
3. Sprzęt. 

 
Ogólne wymagania sprzętu podano w ST 0 . 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych ). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 0. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
tzw. gruszkami. 
Ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 minut- przy temperaturze + 15 stopni C, 
-70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C, 
-30 minut -przy temperaturze +30 stopni C. 

 
5.Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003 
i PN-63 B-06251 (lub równoważne). 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 



132  

zakładzie produkcji betonu ,który może zapewnić żądane w SST wymagania. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy .W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 (lub równoważna) oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowej lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu widy z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 (lub 
równoważna). 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Dla powierzchni betonu w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe ,bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

 
Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0. 
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Kontrola jakości wykonania betonów polega nas sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST 0. 
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 lub 1 m2 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego 
betonu. 

 
8. Odbiór robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
g zasad podanych wyżej. 

 
9. Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-oczyszczenie podłoża, 
-wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów ,zabetonowaniem zakotwień i marek , zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni. 
-pielęgnację betonu, 
-rozbiórkę deskowania i rusztowań , 
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-EN-206-1:2003 Beton (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości (lub równoważna). 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości (lub równoważna). 
PN-EN 196-6:12997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie (lub równoważna). 
PN-B-30000:1900 Cement portlandzki (lub równoważna). 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami (lub równoważna). 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 

(lub równoważna) 
PN-EN 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

(lub równoważna). 
Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi 
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WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 

 
SST- 18 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa : 45320000-6 Roboty  izolacyjne 
Kategoria: 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru hydroizolacji dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie poniższych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w obiektach: 
- izolacja pionowa murów fundamentowych i piwnicznych -izolacja powłokowa systemowa, 
- izolacja pionowo murów fundamentowych i piwnicznych foundalina, 

- folia pe ułożona na dachu z blachy – paroizolacja, 
- iniekcja pozioma ścian nad posadzką w piwnicy, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1,6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
- roboty porządkowe, 
- transport materiałów 
b) roboty tymczasowe 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania materiałów podano w ST 0. 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mieć: 
- krajową ocenę techniczną , 
- deklarację właściwości użytkowych, 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do Zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

albo 
- oznakowanie znakiem budowlany, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany" 
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Podstawowe materiały : 
- masa bitumiczna , 
- preparat gruntujący systemowy zalecany przez producenta, 
- folia kubełkowa – foundalina, 
- folia paroizolacyjna, 
- folia paroszczelna, 
- folia PCV, 
- mata drenażowa , 
- system izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej w płynie –wg projektu 
- materiały systemowe do iniekcji poziomej murów piwnicznych – wg projektu . 

 
2.1 Materiały pomocnicze 
- kleje, 
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
- łączniki mocujące, kotwy ,śruby, 
- taśmy dylatacyjne ,uszczelniające, 
- woda lub inne preparaty do rozcieńczenia 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub 
aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku ,w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych   materiałów   ,określoną   wg metod   badań   podanych   w   normach   państwowych 
i    świadectwach    ITB.    Materiały   izolacyjne    powinny   być    pakowane,    przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
3.Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 
Roboty można wykorzystać ręcznie lub przy użyciu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska ,a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących .Przy doborze narzędzi 
i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów.. 
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4.Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 0 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych muszą uniemożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

 
5.Wykonanie robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części można przystąpić po zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli 
materiałów. 

Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odplamiona. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 
Przy odkopaniu starych murów fundamentowych należy je oczyścić z zabrudzeń i słabo 
przylegających cząstek wraz z oczyszczeniem spoin. W celu uzyskania równej i gładkiej 
powierzchni na ścianach wykona obrzutkę i wyspoinować zaprawą na równo z licem cegły. 

W narożach należy wykonać fasety – wyoblenia z zaprawy. Ściany należy izolować powłoką 
bitumiczną po wcześniejszym zagruntowania preparatem gruntującym w systemie izolacji. Masę 
bitumiczną należy nakładać do osiągnięcia minimum 3- 4 mm grubości .Na warstwie izolacji 
przeciwwodnej wykonać izolację termiczną gr. 10 cm . Warstwę osłonową izolacji pionowej ścian 
wykonać z folii kubełkowej do wysokości 5 cm ponad teren. Folię wykończyć listwą z blachy 
i uszczelnić jej połączenie ze ścianą. 
Taki sam zakres prac należy wykonać na nowych fundamentach i ścianach fundamentowych. 
Folię paroizolacyjną i paroszczelną należy układać starannie na zakład. 
Folię w płynie wykonywać według instrukcji producenta wybranego systemu , 
Iniekcję ścian piwnicznych wykonać wg instrukcji producenta wybranego systemu . 

 
6.Kontrola jakości 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 0. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenia o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się do stosowania robót materiałów izolacyjnych ,których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
Wnioski odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy 

 
7. Obmiar robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej, ilość robót określa się podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
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8.Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy. 
Odbiory częściowe ( międzyfazowe) polegają na kontroli: 
- jakości materiałów – ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną, 
- podkładu pod izolację – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności 
zagruntowania, 
- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) obejmuje sprawdzenie ciągłości 

warstwy , równości , sklejeń i zakładów, 
- uszczelnienie i obrobienie szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 

(np. miejsc wejścia instalacji do budynku ). 
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji, jej zgodności z projektem 
i stwierdzeniu występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 
9.Podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.Przepisy związane 

 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  (lub równoważna) 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (lub równoważna) 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (lub równoważna) 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca (lub równoważna) 
PN-EN 139969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne -Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuk do 
izolacji (lub równoważna) 

Instrukcje i karty producenta – folii kubełkowej  
Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SST -19 ROBOTY POKRYWCZE DACHU 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45261214-7-Kładzenie dachów bitumicznych 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papy zgrzewanej typu BROOF t1 EI30 na podłożu 
z wełny mineralnej wraz z obróbkami blacharskimi. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku: 

- pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną BROOFT t1 Ei30 , 
-obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej, 
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej, 
-parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i Specyfikacją "Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały. 
Materiały stosowane do pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych .Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania. 

 
Papa termozgrzewalna – typu BROOF t1 
Lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno , 
Roztwór asfaltowy do gruntowania , 
Kit trwale plastyczny 
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2.1. System pokrycia papą termozgrzewalną. 
Roboty dekarskie należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym. W projekcie (opisie 
technicznym) powinny być podane co najmniej następujące dane: 
- rodzaj i charakterystyka materiałów do wykonywania pokrycia dachowego, obróbek i 
uszczelnień, 
- rodzaj podłoża i sposób przygotowania go pod pokrycie, 
- sposób wykonania i opis układu warstw przekrycia lub pokrycia, 
- pochylenia, spadki podłużne rynien dachowych i koryt odwadniających, 
- sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem w trakcie realizacji innych robót budowlanych oraz w trakcie przeglądu 
i konserwacji urządzeń zamontowanych na dachu lub stropodachu. 

 
2.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku ,lecz w temperaturze nie niższej od -16 stopni C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób ,aby następował szybki odpływ z obszaru 
dylatacji. 

 
2.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.] 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi ,które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta do wykonywania pokrycia. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są : 
- palnik gazowy jedno dyszowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwu dyszowy bądź sześciu dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania ( sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta ). 
 

4. Transport. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
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transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
-ciągnik kołowy z przyczepą, 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 
Warunki BHP występujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na 
przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednia odzież roboczą i 
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości. 

 
5.1. Montaż papy termozgrzewalnej 
Sposób montażu i wykonania całości robót związanych z ułożeniem warstw wykonać według 
rozwiązania systemowego i wytycznych producenta przyjętego systemu. 
Pokrycia papowe : 
- prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze: 

- nie niższej niż O stopni C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5 stopni C 
w przypadku pap oksydowanych, 

- temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem ,że rolki 
będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.+20 stopni C) i wynoszone 
na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, 

- nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu , jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze . 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. 
Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy 
podsuszyć palnikiem. 
5.1.2. Układanie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonane w dni suche ,przy temperaturze nie niższej niż 
+5 stopni C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5 stopni C lub +10 stopni C ,rosa, 
opady deszczu lub śniegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić : 
-po sprawdzeniu zgodności wykonanego podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
-po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (np. 
osadzanie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 
kominów). 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia 5,2 mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 
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Zakłady boczne o szerokości pasa bez podsypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 
Wypływ bitumu o szer. 0,5-1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej 
powinny być wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna 
być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę 
należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

 
5.2. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 stopni C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób ,aby następował szybki odpływ wody 
z obszaru dylatacji. 

 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

 
6. Kontrola jakości. 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów , 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór międzyoperacyjny. 
W odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

 
6.1. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się bezpośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta ,potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej) oraz normami powołanymi w niniejszej ST. 

 
6.2. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z   
dokumentacją   projektową   oraz   wymaganiami   specyfikacji   technicznej   (szczegółowej) i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonywanych robót w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółowej wraz 
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z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej), 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
-prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badania w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
Opis badań: 

- sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia, 
- sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów, 
- sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków ,aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,należy wybrane miejsca 
poddać   przez 10 minut działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, 
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych, 
- m2 wykonanych obróbek blacharskich. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
8.1.Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego ,podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia powierzchni dachowych. 
Sprawdzenie równości podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze ,jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót ,do których dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony. odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia , 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenie z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót ,po deszczu . 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
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warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Odbiór powinien obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. rury spustowej 

- muszą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość "m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
Przygotowanie z montowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska 
pracy. 

 
10. Przepisy związane: 
PN-b-02361;1999 Pochylenia połaci dachowych (lub równoważna) 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (lub równoważna) 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

  (lub równoważna) 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych .Wymagania i badania (lub równoważna) 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy .Definicje, podział i wymagania 

(lub równoważna) 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych (lub równoważna) 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PCV-U. definicje, wymagania i 

badania (lub równoważna) 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze (lub równoważna) 
 Karty technologiczne i instrukcje producenta – papy termozgrzewalnej, 
Oraz inne Normy Europejskie tożsame z wyżej wymienionymi . 
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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót blacharskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien 
i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie 
jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- wymiany pokrycia blachą murków ogniowych, 
- wykonanie obróbek blacharskich okapowych, parapetów, pasa nadrynnowego, dylatacji, 
- wymianę rynien, wpustów i rur spustowych. 
- montaż obróbek blacharskich. 
- montaż parapetów zewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY. 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana 
 

3. SPRZĘT. 
Lutownica, nożyce do blachy, trasownica, urządzenia do gięcia blachy, rusztowania, wyciąg, 
wiertarki, wkrętarki . 

 
4. TRANSPORT. 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rur spustowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 
zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 
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płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie 
wiatru. 
Unikać należy: 
 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
 przekroczenia punktu rosy, 
 składowania na wilgotnym podłożu, 
 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

 
Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 
powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna 
leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość   
składowania   wynosi   1   m.   Rynny   i   rury spustowe   wiązane   są   w   wiązki i pakowane 
do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre krawędzie 
stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami. 

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 
przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić 
do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. . 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Obróbki blacharskie 
Przed montażem obróbek blacharskich wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek 
(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie 
cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Prace należy wykonać z rusztowania ustawionego na całej długości elewacji z uwagi na ruch 
pieszy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 
Należy dokonywać rozbiórki pokrycia i obróbek odcinkami, a następnie pokrywać nowymi 
arkuszami dopasowanymi i dociętymi wg wymiarów na budowie. 
Rury spustowe zdemontować w całości, a po wykonaniu remontu elewacji zamocować nowe. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 
Sprawdzeniu podlegają szczelności lutów, mocowanie, równość powierzchni, wyprofilowanie 
spadku , wykonanie łączeń , rąbków. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane 
w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości wykonania, 
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej itp. 
Sprawdzenie   umocowania   i   łączenia   arkuszy   polega   na   stwierdzeniu   czy   łączenia 
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 
producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni blachy tytan cynk i mb rury spustowej, 
rynny, szt. haka, wpustu, czyszczaka. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Sprawdzeniu podlegają: 
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
- poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2   powierzchni   blachy, ilość mb   rur spustowych, szt   haków i 
zbiorniczków wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem, rozebraniem rusztowań oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i   sprawdzonych   w   naturze.   Warunki   płatności   zgodnie   z   zawarta   umowa z 
wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 
209, poz. 1779)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
nr 209, poz. 1780)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. nr 198, poz. 2041)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawi dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
nr 198, poz. 2042)

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (lub równoważna)

 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane (lub 
równoważna)

 Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

SST -21 ZIELEŃ 
 
 
 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa:45100000—8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ,roboty 

ziemne 
 

Kategoria :45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem, odtworzeniem i pielęgnacją zieleni dla 
zadania: „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 im . Józefa Rymera w Rybniku 
Przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z : 
- odtworzeniem, zakładaniem trawników na terenie płaskim lub na skarpach , 
-zakupem i transportem ziemi urodzajnej 
- ewentualnym sadzeniem drzew, krzewów (wykopanych i zabezpieczonych na czas prowadzenia 
robót) i roślin kwitnących – wg wskazań projektanta lub Inwestora. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST 0. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 
Informację o terenie budowy ujęto w ST 0. 

 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 
a) roboty towarzyszące 
-uporządkowanie terenu, 
- transport materiałów sadzeniowych 
b) roboty tymczasowe 
-zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww. robót 
-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 
2. Materiały. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 
specyfikacją ogólną pkt. 2 

 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania , powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% 
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materii organicznej, 
- optymalne pH ziemi 5,5-6,8, 
- ziemia nie może być zasolona, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 
dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-
organiczną, ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, wyżej 
podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 
urodzajnej na teren budowy. 

 
2.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty , powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych ( np. torfu, kory drzewnej, chwastów, Plewów, odpadków 
organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych ), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 
2.3 . Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy , klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana ,zdolność kiełkowania. 

 
2.4. Krzewy , rośliny kwitnące – wg wskazań Inwestora i projektu . 

 
3. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu można sprawdzić w ST 0. 

 
4. Transport. 

 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
Ogólne zasady podano w ST 0. 

 
 

5.1. Trawniki 
 

Zakładanie nowych trawników 
- teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 
- trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej , 
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warstwa o grubości określonej w opisie do projektu . 
- przed siewem nasion traw , ziemię należy wałować wałem lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2., 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem . 
- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5-1 cm pod powierzchnią ziemi, 
-krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika. 

 
6. Kontrola jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0. 

 
6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzaniu : 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. łysin), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów, 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest : 
- m2 wykonania trawników, 
- szt. wykonania , posadzenia: krzewu, pnącza, drzewa, 
- m3 wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin, kory sosnowej, ziemi, 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zakładanie trawników, 

 
10. Przepisy związane: 

PN-G-9811 Torf rolniczy (lub równoważna) 
BN-73/0522-01 Kompost (lub równoważna) 

Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi 


