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IS- 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Chełmski Śląskim przy ul. 
Kościelnej 4 na wielorodzinny”. 
   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu wykonanie 
robót. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Kontraktu. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych 
uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót budowlanych, oraz jej 
następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za 
zgodą. 
Zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej następcy prawni. 
Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na terenie budowy, na 
którym 
Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy. 
Roboty budowlane ("roboty") - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego oraz 
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym równie dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla 
zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 
Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Urządzenia tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do 
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 
Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie robót 
budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca 
integralny składnik umowy. 
Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty 
budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
Szczegółowe warunki umowy - dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy. 
Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z 
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub innymi dokumentami umowy. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane 
określone w umowie. 
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz z 
przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 
Stawki i narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i 
pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen 
jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 
Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez 
dołożenie najwyższej staranności. 
Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, 
wynikami wykonanych badań pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjna inwentaryzacja robót oraz zestawienie ilości 
wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został 
przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub, która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w 
użytkowanie przez Zamawiającego. 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
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warunków umowy. 
Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w 
okresie gwarancyjnym. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawca do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a 
powstających na tle realizacji umowy. 
Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek 
obmiaru i ilości robót. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys. 
Dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących 
niniejsze zadanie. 
Specyfikacja techniczna - wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, 
włączony do Kontraktu. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać wykonane w Kontrakcie, wskazujące 
ilość każdej pozycji. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, 
Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książka obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu 
ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. 
Oferent zapozna sin z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi 
Wykonawca. 
 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające 
(takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla 
ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze wzglądów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane 
przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 
lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w obrębię 
prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z 
przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie 
drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm. ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie 
nasion traw). 
 
2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące 
źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 
414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu forma: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt. 
poprzednim. 
W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów dostarczona na budowę 
powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom, powinny być przez Wykonawca wywiezione z placu budowy. 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i 
ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim 
wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych 
robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez 
Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas 
transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie 
obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 
 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania materiałów Wykonawca 
powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badać pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadżer Projektu. O 
zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę a w przypadkach szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas 
jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 
 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia dostarczona na 
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia Menadżerowi Projektu. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed 
odbiorem częściowym lub końcowym robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich 
wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Kierownika Projektu na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
-odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i 
ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 
kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy 
umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia, protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod wzglądem ich ilości, jakości i wartości. 
 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
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A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpią w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Menadżera 
Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera Projektu i Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Menadżera Projektu 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych wg 
odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez 
Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 
 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie np. (UE) 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
przedmiaru. 
 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż 
na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć 
ją jako Menadżer Projektu. 
 
10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy przyjąć 
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W 
każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych n 

 
IS- 01.00.00  WYTYCZANIE I POMIARY  
 
1.1 WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnętrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych, przyłącza cieplnego oraz zbiornika gazu płynnego wraz z instalacją zewnętrzną . 
 
1.1.2 Zastosowanie ST 
  Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy 
zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1.1. 
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1.1.3. Zakres robót objętych 
 
IS.01.01.00 – Roboty pomiarowe – tyczenie zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci cieplnej, zbiornika gazu płynnego  
                     oraz zewnętrznej instalacji gazu.  
IS.01.02.00 – Roboty pomiarowe – pomiary powykonawcze zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci cieplnej do  
                     pompy ciepła, oraz zbiornika gazu płynnego i instalacji zewnętrznej. 

 
   Ustalenia zawarte w ST dotyczące wytyczania i pomiarów obejmują roboty geodezyjne związane z przyłączami wodno-
kanalizacyjnymi i obejmują: 

- tyczenie geodezyjne zewnętrznej instalacji wodociągowej . 
- tyczenie geodezyjne zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej. 
- tyczenie sieci cieplnej do powietrznych pomp ciepła. 
- tyczenie zbiornika gazu płynnego wraz z zewnętrzną instalacją gazu.  
- wykonywanie pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania prac. 
- pomiary geodezyjne powykonawcze. 
- naniesienie wykonanych instalacji podziemnych na mapy.  
- zgłoszenie wykonanych prac do ośrodka kartograficznego. 
- wykonanie dokumentacji odbiorowej. 

 
1.1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
„Część ogólna” pkt.1.1.1. 

 
1.2 MATERIAŁY 
1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna” pkt 1.1.2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejsze ST są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
   Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Siatki 
wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
1.3 SPRZĘT 
1.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4 TRANSPORT 
1.4.1 Transport Materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej przestrzeni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
1.5 WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 
   W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia , utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 
wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz 
system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 
a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed 
naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być  oznaczony w sposób zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 
c)sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami 
zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGiK)i ( Pomiary realizacyjne GUGiK). 
1.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 
  Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w 
instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
 
1.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 
  Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne 
punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych) 
   Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi 
przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
 Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. Odległość ta powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.  
   Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych(tzw. 
profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 
 
1.5.5 Wyznaczania położenia obiektów 
 Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie- zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 
- wytyczanie osi fundamentu, 
- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów 
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
 
1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1 Kontrola osnowy roboczej 
  Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu 
o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także, 
co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
 
1.6.2 Kontrola wytyczenia osi  
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań 
punktów 1.5.1-1.5.6 
 
1.7 ODBIÓR ROBÓT 
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” 
 
1.7.2 Sposób odbioru robót  
  Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice 
wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
1.8.1 Cena jednostki obmiaru 
a) Cena 1 m rury obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

zgodnie z pkt 1.5.5 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie, 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych, 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby, itp.) 
 
1.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.9.1 Normy i inne dokumenty 
1.BN-72/8932-01             Roboty ziemne 
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                                                   
   Kartografii, Warszaw 1979. 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 
6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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IS. 02.00.00 „ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA”  
 
2.1 WSTĘP. 
2.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem przyłącza wodociągowego  w związku z „nazwą „Przebudową z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku 
położonego w Chełmski Śląskim przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny”. 
 
  2.1.2 Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2.1.1. 
 
2.1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przewodu wodociągowego 
doprowadzającego wodę zimną do projektowanego budynku mieszkalnego. 
 
IS.02.01.00 – Wykopu liniowe wraz zabezpieczeniem ścian    - wyznaczanie osi i krawędzi wykopu 
  - odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
  - wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej 
  - wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami  
  - wyrównanie dna i ścian wykopu 
  - sprawdzenie wymiarów wykopu 
  - oczyszczenie pasów szerokości 0,6m wzdłuż krawędzi wykopu 
  - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych   
  - odwodnienie wykopów 
IS.02.02.00 – Wykonanie podsypki pod kanały rurowe 
  - wyrównanie dna wykopu 
  - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym warstwami co 10cm 
IS.02.03.00 – Zasypanie wykopów wraz zagęszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku 
  - zasypanie piaskiem rurociągu 20cm powyżej górnej krawędzi rury z zagęszczeniem warstwami co 10cm 
  - zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
  - wywóz nadmiaru urobku 
IS.02.04.00 – Montaż rurociągów i armatury rurociągu wodnego 
  - zgrzewanie złącz i połączenie rurociągu PEHD  DN63 i DN125 
  - ułożenie rurociągu na dnie wykopu z wyregulowaniem w osi i w pionie  
 - montaż zasuw kołnierzowych klinowych ze sztycą teleskopową i skrzynką uliczną 
  - montaż rur ochronnych na przejściu rurociągu przez przegrody budowlane 
  - montaż hydrantu nadziemnego DN80  
  - oznakowanie rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego w kładka metalową 
IS.02.05.00 -  Wykonanie prób i dezynfekcja przyłącza wodnego 
  - wykonanie próby ciśnieniowej przyłącza z kontrolą szczelności złącz 
  - dezynfekcja rurociągu  
  - płukanie przyłącza 
                                - pobranie i badanie próbek wody 
IS.02.06.00 – Roboty budowlane towarzyszące – przebicia i zamurowania 
 - wykonanie mechaniczne i ręczne przebić w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych 
 - zamurowanie przejść rurociągów w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych  
IS.02.07.00 – Roboty naprawcze nawierzchni drogi  
 - badanie zagęszczenia gruntu w pasie drogowym 
 - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię  
  - odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej 
 - odtworzenie krawężników na podsypce piaskowej 
  - odbiór robót naprawczych przez zarządcę drogi  
 
 
2.2 MATERIAŁY 
   Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204)  powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną badań 
wg PN-70/C-89015 wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  
 
2.2.1 Rury przewodowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza są  : 
-  rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dy 63 i Dy125 
 
2.2.2 Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 
 
2.2.3. Armatura. 
Stosować zasuwy kołnierzowe (dla rur PE), z pełnym przelotem z żeliwa sferoidalnego (min. GGG400) z klinem wygumowanym, 
uszczelką wargową i pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z żywic epoksydowych (min. grubość 
warstwy 250µm) na ciśnienie nominalne PN16 o średnicach DN80 do DN300 PN 16 (1,6 MPa).  
Cała zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłoką wykonaną na bazie żywic epoksydowych.  
Drążek zasuwy należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki.  
Zasuwy muszą odpowiadać normie : 
 • PN-EN 1074-1:2000 „Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne, 
 • PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 2: armatura zaporowa,  
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• PN-EN1092-2:1999 „ Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze 
żeliwne.  
Połączenia za pomocą kołnierzy ze śrubami ze stali nierdzewnej. Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudować w obudowie 
teleskopowej i zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywką żeliwną. Skrzynkę żeliwną 
posadowić na fundamencie w postaci krążka betonowego o grubości 10 cm a na powierzchni terenu skrzynkę należy utwardzić 
betonem grubości 10 cm w promieniu 25 cm. Stosować obudowy tego samego producenta co zasuwy 
Hydranty nazdziemne DN80 żeliwne DUO z podwójnym zamknięciem i kontrolowanym łamanirm  

 
2.2.4. Bloki podporowe.  
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien 
być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, 
należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między 
przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C8/10 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej 
wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie 
tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 [57].  
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. Bloki 
ustawić na nienaruszonym lub bardzo mocno zagęszczonym gruncie. Kształtkę od bloku oporowego należy izolować przekładką z 
grubej folii PVC lub PE – min. grubość 1,0 mm. Stopa bloku oraz tylna ściana powinny być oparte na rodzimym, nienaruszonym 
gruncie. Bloki oporowe wykonać z betonu C 16/20 lub stosować bloki prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05.  
Dla wodociągu o średnicy PEde110-315 bloki oporowe wykonać na wszystkich trójnikach.  
Bloki oporowe na łukach:  
• kąt 90º - średnica wodociągu PEde110-315.  
• kąt 45º - średnica wodociągu PEde225-315.  

 
2.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
2.3.1 Rury przewodowe i ochronne 
   Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub 
wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy 
niż 2m. 
   Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
 Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub 
odporności. 
 
2.4. SPRZĘT 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 
-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 
 
2.5. TRANSPORT 
   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być 
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i 
wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  
Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej 
wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
 
2.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
2.6.1 Roboty przygotowawcze. 
 Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego kotłownię stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym 
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prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
2.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
2.6.3 Roboty ziemne 
 Roboty ziemne do wykonania  przyłącza wodociągowego  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
2.6.3.1 Podłoże. 
  Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o wytrzymałości powyżej 0,05MPa 
wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno 
być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
  Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i studzienek 
(szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o 
grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków 
drewna lub gruzu. 
 
  Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go 
do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 
2.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
  Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji.  
  Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać powinna 30 cm 
ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
  Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 
 
2.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe. 
 Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych w czasie transportu i 
składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. 
  Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do podłoża na całej swej 
długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
   Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 
Dokumentacją. 
 
2.6.4.1 Montaż przewodów. 
2.6.4.1.1 Rury PE. 
  Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, wzdłuż całej długości, co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 
Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 
- 30 cm – podyspki  
- średnica zewnętrzna rurociągu 
-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
- 30 od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 
Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe.  
Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową tulei kołnierzowych z PE-100 z ruchomym kołnierzem stalowym. 
Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt odchylenia przekracza 
wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta, natomiast w przypadku 
magistrali do zmiany kierunku przewodu stosować łuki stalowe z wew. wykładziną cementową. 
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 
 
2.6.4.2 Zabezpieczenie przewodów 
  Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
2.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia. 
  Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w 
miejscach widocznych, widocznych odległości nie większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem identyfikacyjnym.(Cu) 
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2.6.8 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
  Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725. 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice Przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3 na 1km 
długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 
Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę. 
   Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umożliwiony dostęp 
do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony  przed przesunięciem w 
planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby szczelności.      
   Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron 
przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, 
złącza rur nie powinny być zasypane. 
     
   Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu 
ciśnienia roboczego: 
a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz nie mniejsze niż 1MPa; 
b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa; 
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym 
przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
 
  Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego 
celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i 
bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy 
przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu 
wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
2.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
2.7.1 Roboty ziemne. 
   Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-
10725, BN-72/893201. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
 
2.7.2 Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610 
 
  Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
2.8 ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 
-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla 
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pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 
-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 
-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób 
jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 
-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
dobry i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-10725. Dotyczy to także 
przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją nośną. 
 
   Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną( dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego 
(załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.     
   Wymagana jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik 
budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 
2.8.1 Odbiór techniczny końcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia   
  zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem, 
 
    Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 
wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego końcowego na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć oświadczenia: 
-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
 
2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
2.9.1 Montaż rurociągu: 
  Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie z osypkami wraz z próbami 
pomontażowymi. 
 
Cena obejmuje wykonanie robót: 

– Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– Wykonanie wykopu liniowego w miejscu istniejącego przewodu zasilającego 

– Wykonanie podsypki piaskowej gr.30 cm, 

– Ułożenie rur PEHD  mm w wykopie, 

– Wykonanie wykopu liniowego,  

– Montaż kształtek, 

– Wpięcie do istniejącego rurociągu, 

– Montaż armatury zaporowo-pomiarowej 

– Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 

– Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 

– Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 
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– Oznaczenie trasy, 

– Zasypanie wykopów 

– Wywóz nadmiaru urobku, 

– Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

– Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  

– Odbiory przyłącza przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 
 
2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
2.10.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej 
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie   
                                  środowisk.  
3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.. 
4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze.  
8. PN-EN 206-1       Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły.  
9. PN-B-06712/A1    Kruszywa mineralne do betonu.   
10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   
12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe . 
13  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe.  
14. PN-B-24620:98      Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
15. PN-EN-124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                      konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. 
16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. systemów i ich części  
                                    składowych. 
18. PN-H-74244:79  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
19. PN-H-74374.01:86  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do malowania. Ogólne wytyczne. 
21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  Wymagania i badania. 
24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. 
25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania 
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
 
2.10.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 
1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   
6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   
8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  
11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   
13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
19. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
20. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania 
21. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.
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IS.03.00.00 –ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
3.1 WSTĘP 
3.1.1 Przedmiot ST.  
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z projektowanego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego realizowanego w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego 
w Chełmski Śląskim przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny”. 
 
3.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 3.1.1. 
 
3.1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanych odcinków 
kanalizacji sanitarnej. 
 
IS.03.01.00 – Wykopu liniowe wraz zabezpieczeniem ścian    - wyznaczanie osi i krawędzi wykopu 
  - odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
  - wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej 
  - wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami  
  - odspajanie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 
  - wyrównanie dna i ścian wykopu 
  - sprawdzenie wymiarów wykopu 
  - oczyszczenie pasów szerokości 0,6m wzdłuż krawędzi wykopu 
  - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  
  - wywóz nadmiaru urobku  
  - odwodnienie wykopów 
IS.03.02.00 – Wykonanie podsypki pod kanały rurowe 
  - wyrównanie dna wykopu 
  - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym warstwami co 10cm 
IS.03.03.00 – Zasypanie wykopów wraz zagęszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku 
                                - zasypanie piaskiem rurociągu 30cm powyżej górnej krawędzi rury z zagęszczeniem warstwami co 10cm 
  - zasypywanie wykopu gruntem rodzimym  z zagęszczeniem  
 - wywóz nadmiaru urobku 
IS.03.04.00 – Montaż studni rewizyjnych betonowych 
                                - montaż studni betonowych DN1000 
 - montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego 
 - obsadzenie włazu żeliwnego 
 - izolacja przeciwwilgociowa zewnętrzna studni 
IS.03.05.00 – Montaż  rurociągów kanalizacyjnych PVC DN160 
 - wyrównanie dna wykopu 
 - ułożenie przewody z przycięciem 
 - sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 - wykonanie dołka pod złącze 
 - wciśnięcie rury w złącze 
 - montaż rur osłonowych 
 - montaż rur PVC160  
 - wykonanie próby szczelności wodnej kanału 
IS.03.06.00 – Roboty związane z demontażem istniejących rurociągów i studni 
 - demontaż istniejących rurociągów kanalizacji sanitarnej 
 - demontaż istniejących studni kanalizacji sanitarnej 
 - zaślepienie zapianobetonem nieczynnych odejść i rurociągów  
 
3.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
3.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki i wydłużonym kielichem : 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 
 

 
3.2.2 Studzienka kanalizacyjna włazowa: 
Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów betonowych: 
 - kineta ( podstawa studzienki) 
 - kręgi betonowe DN1000 
- zwieńczenie studzienki(pokrywa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym 
- włazu żeliwnego 
 

 
3.2.3 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez zawartości ziaren 
pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub 
średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach 

    - dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
    - dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę). 
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3.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
3.3.1 Rury kanałowe  
    Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach 
warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
 Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub 
odporności. 
 
3.3.2  Prefabrykatów studni kanalizacyjnych: 
  Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie 
urządzenia dźwigowo-transportowe. 
   Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub 
ruchu pojazdów. 
  Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany  osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W 
zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione  na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 
 
3.3.3 Kruszywo. 
   Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3.4 SPRZĘT 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0. 
-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 
 
3.5 TRANSPORT 
   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być 
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i 
wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  
Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikację na złom. 
   Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
   Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne 
o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 

 
3.6 WYKONANIE ROBÓT 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
3.6.1 Roboty przygotowawcze. 
   Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa  
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
   Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

 
3.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
3.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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3.6.3.1 Podłoże. 
   Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o wytrzymałości powyżej 0,05MPa 
wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno 
być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i studzienek 
(szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o 
grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków 
drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go 
do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

 
3.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
  Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji.  
   Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać powinna 30 
cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
   Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 
 
3.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe. 
   Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych w czasie transportu i 
składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. 
  Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do podłoża na całej swej 
długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach deszczowych do 7 
m/s) 
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 0,8-0,9 m. 
 
3.6.5. Montaż przewodów. 
3.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
   Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na stabilnym podłożu 
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki 
sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane producenckie.  
   Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur. 
 
3.6.6 Izolacje 
3.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
3.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
3.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach  
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
3.7.2 Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
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 c)ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 
- sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.   
- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek  wg PN – jw.  
- kontrola zabezpieczenia włazów zbiorników betonowych  
- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   
- sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez 

oględziny zewnętrzne  
- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni 

ściany  
- sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów pionowych i poziomych oraz 

poziomego położenia górnej krawędzi stopni  
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
3.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
 
3.8.1 Odbiór robót częściowy i końcowy 
3.8.2. Odbiór częściowy 
    Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu 
od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczać +_ 1 cm, 
b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża naturalnego , sposób 
jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c)zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d)zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i średnioziarnisty bez grud i 
kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e)zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia 
próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą d poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 
10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli 
uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-częściowego. Kierownik budowy 
jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
   
   Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 

 
    Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
    Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  
 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót / przez dane 
geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich 
uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód 
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia 
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny 
terenu, zadrzewienie. 
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3.8.3. Odbiór końcowy 
   Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
 
   Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1),  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia :  
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości .  
 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
4. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
7. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
8. PN-EN-206-1     Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
9 . PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
11. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
13. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
15. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
16. PN-H-04651:1971              Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
17. PN-EN-124:2000              Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.  

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie jakością. 
18. PN-H-74086:64  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
19. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98  Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. 
20. PN-B-11111:96  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. 
21. PN-B-11112:96  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
22. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
23. BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny. 
24. PN-B-12030:96  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
25. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
26. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 
3.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 
1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   
   Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   
6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   
8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  
11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   
13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
19. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
20. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania 
22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 
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IS.04.00 – RUROCIĄG PRZYŁACZENIOWY CIEPLNY DO POMPY CIEPŁA. 
 
4.1 WSTĘP 
 4.1.1. Przedmiot ST. 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem rurociągu cieplnego łączącego pompy ciepła z węzłem cieplnym . 
 

4.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie  
 

4.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem rurociągu ciepłowniczego 
łączącego powietrzne pompy ciepła z węzłem cieplnym 
 
IS.04.01.00 – Wykopu liniowe wraz zabezpieczeniem ścian    - wyznaczanie osi i krawędzi wykopu 
  - odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
  - wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej 
  - wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami  
  - wyrównanie dna i ścian wykopu 
  - sprawdzenie wymiarów wykopu 
  - oczyszczenie pasów szerokości 0,6m wzdłuż krawędzi wykopu 
  - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych   
  - odwodnienie wykopów 
IS.04.02.00 – Wykonanie podsypki pod kanały rurowe 
  - wyrównanie dna wykopu 
  - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym warstwami co 10cm 
IS.04.03.00 – Zasypanie wykopów wraz zagęszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku 
  - zasypanie piaskiem rurociągu 20cm powyżej górnej krawędzi rury z zagęszczeniem warstwami co 10cm 
  - zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
  - wywóz nadmiaru urobku 
IS.04.04.00 – Montaż rurociągów i armatury rurociągu przyłącza ciepłowniczego 
  - ułożenie rurociągu cieplnego   DN63/160 z rur preizolowanych elastycznych  
  - ułożenie rurociągu na dnie wykopu z wyregulowaniem w osi i w pionie  
  - oznakowanie rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego w kładka metalową 
  - montaż złączek zaciskowych, oraz  zaworów odcinających 
IS.04.05.00 -  Wykonanie próby szczelności i płukania 
  - wykonanie próby ciśnieniowej przyłącza z kontrolą szczelności złącz  
  - płukanie przyłącza 
IS.04.06.00 – Roboty budowlane towarzyszące – przebicia i zamurowania 
 - wykonanie mechaniczne i ręczne przebić w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych 
 - zamurowanie przejść rurociągów w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych  
IS.04.08.00 – Roboty demontażowe istniejącego wodociągu  
 - zdemontować istniejący rurociąg wodny 
 - zaślepić odejście znajdujące się na kolektorze   
 
 
4.2 MATERIAŁY 
   Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204)  powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną badań 
wg PN-70/C-89015 wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  
 
4.2.1 Rury przewodowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza są  : 
-  rury preizolowane   o średnicy Dy 63/160 mm eleastyczne 
 
4.2.2 Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

 
4.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
4.3.1 Rury przewodowe i ochronne 
   Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub 
wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy 
niż 2m. 
   Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
 Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub 
odporności. 
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4.4. SPRZĘT 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 
-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 
 
4.5. TRANSPORT 
   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być 
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i 
wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  
Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej 
wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
 
4.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
4.6.1 Roboty przygotowawcze. 
 Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego kotłownię stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
4.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
4.6.3 Roboty ziemne 
 Roboty ziemne do wykonania  przyłącza wodociągowego  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
4.6.3.1 Podłoże. 
  Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o wytrzymałości powyżej 0,05MPa 
wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno 
być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
  Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i studzienek 
(szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o 
grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków 
drewna lub gruzu. 
 
  Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go 
do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 
4.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
  Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji.  
  Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać powinna 30 cm 
ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
  Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 
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4.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe. 
 Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych w czasie transportu i 
składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. 
  Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do podłoża na całej swej 
długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
   Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 
Dokumentacją. 
 
 
4.7.Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610 
 
  Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
4.8 ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 
-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla 
pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 
-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 
-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób 
jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 
-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
dobry i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-10725. Dotyczy to także 
przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją nośną. 
 
   Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną( dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego 
(załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.     
   Wymagana jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik 
budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 
4.8.1 Odbiór techniczny końcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia   
  zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
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-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem, 
 
    Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 
wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego końcowego na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć oświadczenia: 
-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
 
4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.10.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej 
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie   
                                  środowisk.  
3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.. 
4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze.  
8. PN-EN 206-1       Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły.  
9. PN-B-06712/A1    Kruszywa mineralne do betonu.   
10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   
12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe . 
13  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe.  
14. PN-B-24620:98      Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
15. PN-EN-124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                      konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. 
16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. systemów i ich części  
                                    składowych. 
18. PN-H-74244:79  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
19. PN-H-74374.01:86  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do malowania. Ogólne wytyczne. 
21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  Wymagania i badania. 
24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. 
25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania 
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
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IS.05.00 – PODZIEMNY ZBIORNIK GAZU PŁYNNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU. 
 
5.1 WSTĘP 
 5.1.1. Przedmiot ST. 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
podziemnego zbiornika gazu płynnego wraz z przyłączem gazu do budynku. 
 

5.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie.  
 

5.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montążem zbiornika gazu płynnego i   
 
IS.05.01.00 – Wykopu pod zbiornik i przyłacze wraz zabezpieczeniem ścian    - wyznaczanie osi i krawędzi wykopu 
  - odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 
  - wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej 
  - wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami  
  - wyrównanie dna i ścian wykopu 
  - sprawdzenie wymiarów wykopu 
  - umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych   
  - odwodnienie wykopów 
IS.05.02.00 – Wykonanie podsypki pod kanały rurowe 
  - wyrównanie dna wykopu 
  - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym warstwami co 10cm 
IS.05.03.00.- Wykonanie płyty żelbetowej pod zbiornik 
  - wyrównanie dna wykopu 
  - montaż otoku uziemiającego 
  - montaż zbrojenia płyty 
  - betonowanie płyty 
  - pielegnacja betonu  
IS.05.04.00.- Montaż zbiornika gazu płynnego 6700 litrów 
  - montaż zbiornika na płycie wraz z kotwieniem 
  - połączenie uziemienia 
  - montaż układu redukcyjnego I-ego stopnia 
  - odbiór zbiornika przez UDT 
IS.05.05.00 – Zasypanie wykopów oraz zbiornika wraz zagęszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku 
  - zasypanie piaskiem rurociągu 20cm powyżej górnej krawędzi rury z zagęszczeniem warstwami co 10cm 
  - zasypywanie zbiornika piaskiem wraz z zagęszczeniem 
  - zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
  - wywóz nadmiaru urobku 
IS.05.06.00 – Montaż rurociągów i armatury rurociągu gazu  
  - ułożenie rurociągu gazu PEHD DN63    
  - ułożenie rurociągu na dnie wykopu z wyregulowaniem w osi i w pionie  
  - oznakowanie rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego w kładka metalową 
  - montaż złączek zaciskowych, oraz  zaworów odcinających 
  - montaż skrzynki gazowej wraz z układem redukcyjnym II-ego stopnia 
IS.05.07.00 -  Wykonanie próby szczelności  
  - wykonanie próby ciśnieniowej przyłącza z kontrolą szczelności złącz  
IS.05.08.00 – Roboty budowlane towarzyszące – przebicia i zamurowania 
 - wykonanie mechaniczne i ręczne przebić w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych 
 - zamurowanie przejść rurociągów w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych  
  
 
5.2 MATERIAŁY 
   Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204)  powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną badań 
wg PN-70/C-89015 wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  
 
5.2.1 Materiały 
   - atestowany podziemny zbiornik na gaz płynny o pojmeności 6700 litrów  
   - reduktory i armatura punktów redukcyjnych I-egi i II-ego stopnia  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza są  : 
-  rury gazowe PEHD SDR 11 DN32 
 
5.2.2 Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

 
5.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
5.3.1 Rury przewodowe i ochronne 
   Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub 
wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
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Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy 
niż 2m. 
   Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
 Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub 
odporności. 
 
5.4. SPRZĘT 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 
-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 
 
5.5. TRANSPORT 
   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być 
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i 
wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  
Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej 
wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
 
5.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.6.1 Roboty przygotowawcze. 
 Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego kotłownię stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
5.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
5.6.3 Roboty ziemne 
 Roboty ziemne do wykonania  przyłącza wodociągowego  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.3.1 Podłoże. 
  Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o wytrzymałości powyżej 0,05MPa 
wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno 
być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
  Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i studzienek 
(szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o 
grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków 
drewna lub gruzu. 
 
  Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go 
do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
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5.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
  Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i 
sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji.  
  Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać powinna 30 cm 
ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
  Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 
 
5.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe. 
 Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych w czasie transportu i 
składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. 
  Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do podłoża na całej swej 
długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
   Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 
Dokumentacją. 
 
 
5.7.Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610 
 
  Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
5.8 ODBIÓR ROBÓT 
5.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 
-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla 
pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 
-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 
-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób 
jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 
-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
dobry i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-10725. Dotyczy to także 
przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją nośną. 
 
   Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną( dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego 
(załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.     
   Wymagana jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik 
budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
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- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 
5.8.1 Odbiór techniczny końcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia   
  zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem, 
 
    Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 
wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego końcowego na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć oświadczenia: 
-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości 
 
5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


