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ST-0.0 Wymagania Ogolne

1. Wstep

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych dla budynku objetego zadaniem pn. ,,Budowa budynku poczekalni dla
podréznych przekraczajacych granice w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na drogowym
przejsciu granicznym w Budomierzu, budowa przyfaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplowniczego, przebudowa istniejacych utwardzen z
budowg i wytyczeniem miejsc postojowych dla autokaréw, przebudowa instalacji
elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej” w m. Budomierz.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,Budowa budynku poczekalni dla
podréznych przekraczajacych granice w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na
drogowym  przejsciu granicznym w Budomierzu, budowa przyfaczy:
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepfowniczego,
przebudowa istniejacych utwardzen z budowa i wytyczeniem miejsc postojowych dla
autokarow, przebudowa instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji
deszczowej”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji i nalezy jg stosowac przy
Zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
prowadzeniu robdét budowlanych Budynku Poczekalni Odpraw Autobusowych

w Budomierzu.

Szczegdbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

Okreslenia podstawowe
W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sag

okreslenia podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez
uczestnikow procesu inwestycyjnego.



Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji
technicznych zdefiniowane sg dodatkowo okreslenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inspektor — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym
Zadaniu Inwestycyjnym (np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane)

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
okreslonym zakresem robét.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jako$ci
materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziaty tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceni Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zdania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



1.7.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkc;ji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zdanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych
Zz budowg modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora
(Zamawiajgcego), prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Odbiér czesciowy — czesciowy odbior robdt polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robét, odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad odbioru konhcowego

Odbiér koncowy — odbiér robdt dokonywany po zakohczeniu realizacji robdt,
umozliwiajacy zgtoszenie zakonczenia roboét zgodnie z Prawem Budowlanym

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Ogodlne warunki dotyczace robot

Wykonawcy poszczegdlnych robot dziatajg na podstawie umowy z Inwestorem
(Zamawiajacym) lub Generalnym Wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzgledni¢
wszystkie wymogi techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spojnos¢ koordynacje poszczegolnych prac niemozliwe jest
zmienianie przyjetych rozwigzan lub materiatdw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na
catos¢ realizacji zadania.

W przypadku zawierania uméw na poszczegolne prace szczegolnie wazna jest ich
wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci
realizaciji itd.

W przypadku niespojnosci pomiedzy ustaleniami umowy, a dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia umowy, o ile nie majg
wplywu na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w
sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawcy poszczegoélnych rodzajow
prac muszg dokfadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru prac. Wykonawcy poszczegolnych prac majg obowigzek
zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich
kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod kgtem wymogoéw umowy z
Zamawiajagcym. Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowac
na miejscu prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w
celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegolne elementy nie mogg zostac
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wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwilocznie powiadomi¢ Projektanta,
kierownictwo budowy, i Zamawiajgcego przez Inspektora. W celu prawidlowego
przygotowania do realizacji, poszczegdlni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykonac¢
stosowng dokumentacje wykonawczg, warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta
podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
bez zgody Projektanta i kierownika budowy.

Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy i urzadzenia alternatywne zgodne =z
projektowanymi pod wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych po
uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére
spetniajg dokfadnie kryteria pracy okredlone w dokumentacji przetargu, mogag by¢
rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
porozumiec¢ sie z Projektantem.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcej wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm, normatywéw, instrukcji, wytycznych etc.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do szczegdtowych wymagan jakosciowych i
technicznych przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegoélnionych w instrukcjach nalezy rozumie¢
jako konieczno$¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, Inspektora oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28, Prawo Budowlane, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami), zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Tom I, Budownictwo Ogodlne Arkady lub instrukcji ITB.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i
wytyczne projektowe, wymagania Specyfikacji Technicznej nalezy traktowac jako wigzgce.
Na kazde ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu
Wykonawca musi mie¢ zgode Zamawiajgcego i Projektanta.

Uwagi Wykonawca odnos$nie czytelnosci dokumentacji, szczegotowych rozwigzan itp.
Whnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen
finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy, nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w

czesci opisowe;j.

Podane na rysunkach i w przedmiarach robot materialy w trakcie sporzadzania oferty
przetargowej nalezy indywidualnie zweryfikowac.

1.8. Dokumentacja podstawowa



Wykonawcy poszczegolnych rodzajéow prac muszg dokladnie zna¢ dokumentacje
projektowg oraz stosowane specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegolnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z:

o Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje
projektowg ktére precyzujg wymiary elementéw przewidzianych do wzajemnej
koordynacji wymiarowej i materiatowej

e Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej
koordynacji terminowej wykonania poszczegolnych prac

Wykonawcy poszczegdlnych prac majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw
projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i
wzajemnej zgodnosci oraz pod kgtem wymogow umowy z Zamawiajgcym.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidtowo$¢ przyjetych wymiarow podanych w dokumentacji projektowej, w celu
uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zostac
wykonane zgodnie z =zatozeniami, nalezy bezzwilocznie powiadomi¢ Projektanta,
kierownictwo budowy i Zamawiajgcego.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegdlni Wykonawcy powinni, o ile
to mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje wykonawczg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy.

Do dokumentoéw zwigzanych z pracami budowlanymi zalicza sie:

¢ Umowe na realizacje zadania

e Projekt budowlany ,,Budowa budynku poczekalni dla podréznych
przekraczajacych granice w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na drogowym
przejsciu granicznym w Budomierzu, budowa przytaczy: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, przebudowa
istniejagcych utwardzen z budowg i wytyczeniem miejsc postojowych dla
autokarow, przebudowa instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej,
kanalizacji deszczowej”

e Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

e Dziennik budowy

e Decyzja o pozwoleniu na budowe

o Przedmiar robét i kosztorys inwestorski

e Protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy

e Protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych

¢ Rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonaniu robét

o Ksigzki obmiarow

e Protokoty z narad i ustalen

o Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robot



1.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty zwigzane z pracami budowlanymi bedg przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet specyfikacji
technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w
zadawalajgcym stanie od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare
postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno byé uprzagtane z nadmiaru materiatéw,
zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.11. Zajecie i zabezpieczenie placu budowy

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi chyba, ze zawarta
umowa stanowi inaczej.

Przejmujgc teren, Wykonawca musi posiada¢ doktadng znajomos$¢ terenu i wszelkich
uwarunkowan odnoszgcych sie do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych konstrukciji
lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie bedgce wynikiem dziatah Wykonawcy,
obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec Inwestora jak i oséb trzecich, z
zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawi¢ wszelkie dowody
posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
pomieszczen w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru korncowego
robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowy.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Nad wykonawcag cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on
catkowicie i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy
wytoczonej przez osoby trzecie badz z powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowato
szkody materialne lub cielesne, zaktdcito uzytkowanie, bgdz tez wszelkie inne szkody, wraz
z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezalezni od ich przyczyn i rozlegto$ci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprzagtania ogdlnego i kohcowego, zarowno obiektu
jak i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do
stanu pierwotnego terenu wokot budynku, ktore byty wykorzystywane do celéw budowy, w
tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw sktadowania materiatow, wyjazdow na drogi
publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpaddéw budowlanych, blokéw
betonowych, kamieni, réznych sktadowisk jak rowniez przywrocenie do stanu pierwotnego
obiektow lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wtasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy
to utrzymania i sprzatania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i
maszyny budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu elementéw budowlanych
tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.



Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw w sposéb ciagty i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
o Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
o Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez
personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszg spetnia¢ warunki
bezpieczenhstwa.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi pracami rozbiorkowymi. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Réwnoczesnie w sposob
ciaggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.

1.17. Rébwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Materialy, sprzet oraz roboty majg odpowiada¢ lub by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i wykonywane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania,
niz powotane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone rob6t do czasu odbioru ostatecznego.
11



2.

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikat na znak bezpieczenstwa
B oraz zezwolenia PZH dla materiatbw majgcych kontakt z woda do picia oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowanie, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robaot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaty
swojg, jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Terminy dostawy

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robdt i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robét. Dostawcy sprzetu i materiatdbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich
dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Inspektora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia, niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego i BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem
parametrow technicznych. Zaleca sie opakowania uktada¢ na catej powierzchni i wysoko$ci
Srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowacl srodki transportu
zapewniajgce dotrzymanie wymogow rezimu technologicznego i niepowodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu
do transportu wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem przed
rozpoczeciem robot.

Materialy winny byé przechowywane i skiadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajagcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.

Materiaty nalezy skladowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wplywami
atmosferycznymi. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
otwartych zrodet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami, a Scianami wolne przestrzenie
umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki
przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezgcej, na réwnym podtozu w
warstwach najwyzej do 2m.
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Ptyty tych samych typow, klas i tych samych wymiarow oraz o tej samej gestosci nalezy
pakowac w paczki owiniete folig polietylenowa. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania,
jezeli zabezpieczajg one wyrdob w tym samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych
przed wilgocig magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna
byé potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

5.2. Przygotowanie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania konstrukciji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementdéw sktadowych budynku, rozeznac¢ jego otoczenie,
ustali¢ metode prowadzenia prac, opracowac projekt organizacji rob6t budowlanych

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy
nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w
obreb prac i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia drég komunikacyjnych w obrebie placu budowy oraz bezposrednim
sgsiedztwie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo débr i 0s6b, za utrzymanie czystosci oraz za
pyty zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna
za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inspektorem i
Inwestorem.

5.4. Instalacja nad i podziemne
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia
i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektroenergetycznych oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi

zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych,
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magistrali wodnej oraz rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonych do prowadzenia
prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych
zrédet, jednak podanie takiej informacji przez Administracje Lokalna nie ma by¢ poczytane
za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wilasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia
istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzgdzen, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wtasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych nadziemnych i podziemnych winny byc¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Nalezy zaleci¢ nadzor do administratorow sieci podziemnych i nadziemnych
a koszty nie mogg stanowic¢ oddzielnej wyceny i powinny by¢ ujete w kosztach ogdlnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz naruszenia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiastowo naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan
uzytkownikéw tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e (Czesc¢ ogolna opisujgca:
o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robot

bhp

plan BIOZ, jesli jest wymagany przepisami odrebnymi

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych

elementdw robdt,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonania
robét

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

o sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

o O O O O
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technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu
o (Czesc¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

o Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

o Rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

o Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

o Sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow robot

o Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé¢ zatozong jakosc robét.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI).
Uzywane jednostki wskazano ponizej.

Czas sekunda 1s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 minut = 3600 s
doba 1 d =24 h=1440 min = 86000
S
Dilugosé¢ metr 1m
milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosc metr sze$cienny 1m?d
litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m*kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W =1 m?kg/s®
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
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6.3.

6.4.

6.5.

jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, iz wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badah.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Pobieranie prébek nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1.
2009. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie
miat zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu tych probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.

6.7.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze stron Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien z branzy budowlanej
w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce oraz zwigzane z wykonaniem
prac bedg zgodne z aktualnymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegotowe wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm krajowych,
Aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

e Deklaracje zgodno$ci z:

o Obowigzujgcymi krajowymi normami

o Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono norm
krajowych jezeli nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi specyfikacji technicznych

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan

bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sa:

o Umowa na realizacje prac

e Projekt budowlany ,Budowa budynku poczekalni dla podréznych
przekraczajacych granice w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na drogowym
przejsciu graniczcnym w Budomierzu, budowa przyfagczy: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, przebudowa
istniejagcych utwardzen z budowg i wytyczeniem miejsc postojowych dla
autokarow, przebudowa instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej,
kanalizacji deszczowej”

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

e Dziennik budowy

e Decyzja pozwolenia na budowe

e  Przedmiar robo6t i kosztorys wykonawczy

e  Protokét przekazania placu rozbiorki przez Zamawiajgcego Wykonawcy

e Protokoty odbioru robot czesciowych i koricowych

o Rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonaniu robaét,

o Ksigzki obmiaréw

e Protokoty z narad i ustalen

o  Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robot

W razie powstania w trakcie realizacji zadania dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona zostaé
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji
robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy powotanym przez Wykonawce.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
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6.9.

o Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

° Uwagi i polecenia Zamawiajgcego

o Daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

° Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
wstepnych odbioréw robot

o Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

. Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej

° Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

° Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

. Dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

. Inne istotne informacje o przebiegu robot

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrole wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Sprawdzenie materiatu
Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje
sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach

technicznych normami lub Aprobatami Technicznymi oraz sprawdza sie zapisy z kontroli
przed wykonaniem zakrycia tych elementow.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi przez obowigzujgce normy krajowe
odpowiednie dla danego rodzaju robét. llosé robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami
naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi,
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w metrach
szedciennych, jako dlugosci pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktore majg byc¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Armatura i urzgdzenia
technologiczne bedg liczone w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Karcie Obmiaru Robé6t. W razie braku miejsca w Karcie Obmiardw, szkice te beda
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Kart Obmiardw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania
robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
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zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu
okreslenia jakosci wykonanych robét. Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzgdzony
odpowiedni protokét zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika
robét o dokonaniu odbioru. Odbioru robot powinien dokonac¢ Inspektor, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu przy udziale Wykonawcy robot.

Odbiér frontu robét

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznac sie z
terenem, na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem przekazania placu budowy. Kierownik budowy jest
zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora. Termin wyprzedzenia zgodny z
warunkami zawartej umowy. Odbioru dokonuje Inspektor.

Odbiér koncowy

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzié
zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami
i przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej
oraz umowa.

W protokole odbioru kohcowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterkami, a
takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ rowniez podana
ocena jakoéci i prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek
powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o
dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

e Dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
e  Wypetniony dziennik budowy

e Oswiadczenie Kierownika Budowy

e Inne — zgodnie z zawartg umowg
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8.2. Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe musza by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo,
przepisy oraz umowe. W szczegolnosci musza umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegotowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony
jest w umowie. Dokumenty odbiorowe w szczegdlnosci musza zawiera¢ komplet atestow,
certyfikatébw i dopuszczeni do stosowania dla wszystkich materiatdw budowlanych i
elementéw zastosowanych na budowie.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiadac¢ podstawowej dokumentaciji
projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w
trakcie realizacji obiektu.

Odbidr robot obejmuje:
o  Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
o  Odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdét na podstawie
wynikéw pomiarow i badan jakosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z
oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikoéw pomiaréw
i badan.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e Koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

o Koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia

o  Koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

o  Koszty transportu, sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych

e Koszty zuzycia medidw niezbednych do prowadzenia budowy

o Koszty zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy

e Koszt robocizny bezposredniej wraz z kosztami towarzyszgcymi

o Koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego (jezeli jest wymagany)

e Koszty posredni, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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10.

Koszty podatkéw obliczanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Inne nieprzewidziane koszty

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb
m. in.:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy

Ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
Optaty lub dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Uszczegotowienie sposobu zaptaty nastgpi w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce Normy i normatywy

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2019 poz. 1065
z poézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ARKADY
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41)
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ST-1.1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentow
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robdét. Zakres
rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. 1- Ill).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem przekazujgcy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd
gruntu sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego Pds

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosc¢, przy ktérej
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia ro$linna, odpady materiatdw budowlanych itp.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt
rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i
budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum
wymagane Dokumentacjg Projektowa

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic rwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W
szczegolnosci przestrzega¢ warunkow zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, snieg) co mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczyc¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany

do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegoétowe

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji
powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejgé protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne,
tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny i
potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonacC przed rozpoczeciem" wiasciwych robét
ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia roboét

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ inwestora oraz instytucje
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sprawujgce nadzér nad tymi urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia scian wykopoéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie
narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wilasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem/

5.2.5. Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robédt i szybko
zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowaé
srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe skfadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
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gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopoéw

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumiec¢ z Inspektorem celem podijecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonac¢
grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonacC urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczyC¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdow liniowych powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byC¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadkftadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robot
ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Poréwnanie modutow nalezy stosowacé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié.

Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku,
gdy wilgotnosc¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewac wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢é optymalna i maksymalna gestosc¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego powinny byé
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosé optymalng
gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i zwiréw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: rozscielac
grunt warstwami o rownej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy jednakowe;j liczbie przejs¢
urzagdzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla
wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych dna wykopu. Pochylenie skarp nie
powinno réwnic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci,
wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér
robét winny byé wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.
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W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego
osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot, doktadnos¢ wykonania wykopow
(usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidtowosé zageszczenia
konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikow zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
sie w nastepujgcy sposob.

a. oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunkumodutéw odksztatceni
lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszgcej kontroli robét ziemnych,

b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione
bedg warunki: 2/3 wynikow badan uzytych do obliczania s$redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegac¢ o wiecej niz 5% (15) lub 10% (o) od
wartosci wymaganej, 15 - srednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - srednie nie mniej niz lo
- wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci

z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na: wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych, wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wysiekdéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosé¢ robét z Projektem i Specyfikacjg

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor na zasadach okres$lonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
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7.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty.

a. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

b. dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,

c. atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

e. uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

o

7.2.2. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,
rzednych dna wykopu,

grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

wskaznika zageszczenia gruntow.

aoop

7.3. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3] BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki

metodg bromowa.
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ST 1.2 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonéw konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz o$wietlenia wzdtuz
pierzei zachodniej, tagcznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

- zakupem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan inwentaryzowanych

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonac:

- poduszki betonowe

- obetonowanie belek stalowych

- schody zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Urabialnos¢ mieszanki cementowej - zdolnosc¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowej.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc z takich samych sktadnikéw,

34



w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych,

Klasa betonu - symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢é gwarantowang Rt, G

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RL G - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do
betonu klasy B25

b) wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.

c¢) $wiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300,a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-
06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku
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betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do
betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-
06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy
stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci
od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13

- zwartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-067 12, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty
roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do
betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajagcym. OpoOzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przy$pieszajgco
-uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta.

2.2 Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony
z wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

- nasigkliwos¢ do $5%.

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium |
podpisany przez uprawnionego Inspektora budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan préb mieszanek powinny zostac
przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
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Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetniac
wymagania:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac

- niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza
niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Maksymalne ilosci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inspektora.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce;j
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia wymagana
wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikédw na wytrzymatos¢ betonu
konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN
88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie moga przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Do
Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac
sie wytgcznie w betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do przewozu betonu zastosowa¢ samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu
pompy o wysokosci podawczej do 36 m

Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/ min,
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- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami,
lloS¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15°C,

- 70 min - przy temperaturze +25°C,

- 30 min - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogodlne

"Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi€ w oparciu o poszczegdlny program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikdéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- Sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukciji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B 06251.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej: do podawania mieszanek betonowych
nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
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przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie,

przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocag
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min 6000 drgan na
minute., z butawami o s$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi

w ptaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac
butawe na glebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od
siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie,
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3.5. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych (przez
wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normgPN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg Specyfikacjg oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem,

Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pbézniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe). Przy
temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze
otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukc;ji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej
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powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwnie, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

Pekniecia sg niedopuszczalne,

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,

Raki i ubytki uzupetnia¢c betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogdine.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat
5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia
sit wywotawczych:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzgledniaé szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewniac odpowiednig szczelnosé,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty

Czes¢ deskowania wykonywa¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna
grubos$¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm.
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Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z
tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg byc¢
pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy
betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywac¢ deskowanh o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:
1 prébka na 1000 zasobdw,
1 prébka na 50 m3 betonu
3 probki na dobe,
6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora)
Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 38 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna
uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia
nastepujgce warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250)
gdzie
Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek,
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej,
G - wytrzymatos¢ gwarantowana.
Liczba probek n od 3 do 4 Liczba probek n od 5 do 8 Liczba probek n od 9 do 14
wspotczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspdtczynnik a = 1,05
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej
klasie.,
jezeli: Ri min CI (3)
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Oraz R> 1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2)
obwigzuje

warunek:

R-1,64s>Rb G(6) W ktorym: R

Srednia wartosc,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe
wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn
powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

6.1.2. Nasiagkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej |
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-
06250.

Nasigkliwo$¢ mozna rowniez badan na probkach wycietych z konstrukgiji.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogéine

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne,
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
na | m wysokosci
na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach
w stupach podtrzymujgcych stropy
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
na catg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:
powierzchni bocznych i spodnich
powierzchni goérnych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

43



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot

Zakresem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

7.3. Odbioér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie
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doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze robaét

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania
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ST- 1.3 ZBROJENIE
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacje

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 11.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikaciji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o $rednicy do
40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

Zbrojenie gtadkie — zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A—0iA—1.

Zbrojenie zebrowane — zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- Il1.

Zbrojenie rozproszone — zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowej.

14 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi ze stali
A-0 i A-l; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll;
przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek z pretéw.

Zakres robot obejmuje rowniez:

. Zakotwien, marek i innych elementéw do zabetonowania

. Montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone)

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem,
Specyfikacjami i poleceniami Menedzera Projektu. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

2.0 Materialy

2.1 Stal zbrojeniowa
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2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych, wykonaé ze stali klasy A-1l1IN gatunku B500SP, RB500. Dotyczy to wszystkich
elementéw konstrukcji zelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i
strzemiona, oraz zbrojenie podktaddéw pod posadzki ze stali S235J oraz B500SP, RB500. Siatki
zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

2.1.2 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na
podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawieraé:

- znak wytwaorcy

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- Srednice nominalna.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:
na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

. odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescié sie
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
. prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywaé odchylenia od linii prostej

wiekszego niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
Projektem.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3.0 Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3
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3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4.0 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozyé
réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu,

5.0 Wykonanie robot

5.1 Czyszczenie zbrojenia

o Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$cic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

. Prety zatluszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czySci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz,

. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg

. Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.

. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane, haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264. tgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku
zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy,
wyposazonym w urzgdzenia do giecia i prostowania pretéw stalowych o $rednicy do 25 mm,

5.3  Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze CzeSciowym deskowan. Wykonawca nie bedzie
podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu
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6.0 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi.
Nastepujgce kryteria doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna réznica
Ciecia pretéw dlaL<60m 20mm
(L- dtlugosc preta wg projektu) dla L>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku | dla L<0,5m 10mm
do poto. okreslonego w projekcie) |dla 0,5 m < | < 15 m|15mm
dlaL> 1.5m 20mm
Usytuowanie pretow otulenie | dla h<0.5m 20mm

(zmiana wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)

Odchylenie plusowe (h- jest|dla h<0.5m 10mm
catkowitg gruboscig elementu) |dla0.5m<h<1.5m 15mm
dlaL>1.5m 20mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0.05m 5mm
réwno. pretami (@ - jestja<0,20m 10mm
odlegtoscia projektowang | a < 0,40m 20mm
pomiedzy powierzchniami|a > 0,40m 30mm
przylegtych pretéw)
odchylenia w relacji do grubosci|b < 0,25m 10mm
lub szerokosci w kazdym punkcie | b < 0.50 m 15mm
zbrojenia (b - oznacza catkowitg |b < 1.5 m 20mm
grubos$¢ lub szerokos¢ elementu) |b > 1,5 m 30mm

7.0 OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia fj.
teoretyczny dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych
od wymaganych w Dokumentacji.

llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Roboét.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8.0 ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wedtug zasad
podanych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.
8.1 Odbiér dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
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Zaswiadczenie to powinno zawierac:

° Znak wytwoércy,

° srednice nominalng,

° Gatunek stali,

° Numer wyrobu lub partii,

° Znak obrobki cieplnej.

. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach

metalowych dla kazde wigzki pretow,

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej zbrojarki

postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,

Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

- Zgodnosc ksztattu pretéw,

- Zgodnosc¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidlowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie,
przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz
zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

10.0 Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST 1.4 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przemurowania kominéw z cegty, oraz otynkowania i pomalowania farbami
akrylowymi zewnetrznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST j poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowane;j jest nie wieksze
niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wiasciwosci
elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci
obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania
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Do wykonywania murow powinny by¢ stosowane zaprawy:
Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce
kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji

ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury, $ciany wewnetrzne na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501

Kotwie do tgczenia muréow powinny byc¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia murow - wg PN-76/ H-92325. Przekréj bednarki powinien wynosié¢ co
najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-
12.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié rwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnoéci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,

2. zgodnosci usytuowania, wymiarow i kgtéw krzyzowania Scian,

3. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobdéw
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie
i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogoélne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwdch nastepujacych po sobie
warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy

52



murowac po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnacji, a sciany dziatowe
z elementdéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy
wznosi¢ rownomiernie na cafej ich dtugosci i powierzchni budynku. Roéznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow z cegty i 3,0 m w przypadku murow
z blokéw i pustakéw. W miejscach potgczeh muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia
nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny byc¢
w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych (np.
niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp. W przypadku diuzszej
przerwy we wznoszeniu muréw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciggte -
nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od goéry pasem papy.
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw
kazdej kondygnacji za pomocag wiencow zelbetowych. Szybkosé wznoszenia muréw powinna byé
dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Scianki dziatowe o
grubosci 1/4 cegly nalezy murowac¢ na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W
przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie
z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze
Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej
I0 mm. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania murow nosnych nie powinna
przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek stalowych lub Zelbetowych ostatnie trzy warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed utozeniem zwilzone wodg
nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym
wielkosci podane w BN-90/6145-01. W Scianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebic
i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddéw
instalacyjnych,

Grubosé spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2
mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw
do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane.
Spoinowanie mozna wykonywac réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu.
Profile spoiny powinny zapewniaé odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury
tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gteboko$¢ ok. 15 mm od lica. W murach
zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od Srednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér
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robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje
norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegly powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujgce badania:
a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegdélnych fragmentow robdét murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robdt.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badahn technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Opis badan

Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy
i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakosé¢, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gldwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugoséci i wysokosci muréw nalezy
dokonywac tasma stalowg z podziatkg centymetrowg, zas grubosci muréw i wymiarow otworéw
— przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiarow
wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny

zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
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Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukohczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac
przez przykfadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dlugosci 2 m oraz przez
pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1
mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac¢ stalowym kagtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny,
catos¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami normy. W przypadku uznania catoéci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z
wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.
Mury zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawag
dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdw budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3. Odbioér koncowy
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Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do
murow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z
autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.
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ST 1.5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE — STROPY KANALOWE

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje robét niezbednych do wykonania stropéw kanatowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania
dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowe powinny byc¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdéw tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci
(atest).

2.1.1. Wymagania

2.2. Ptyty wielokanatowe SMART h=20,0 cm

Ptyty stropowe z kanatami o 60x140 — ptaskie o ponizszych
danych technicznych :

- Wysokos$¢ ptyty wynosi h = 20,0 cm,
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- Grubos¢ ptyty 20,0 cm
- Dtugos$¢ modularna od 240 do 930 cm w zaleznosci od typu

- Szeroko$¢ modularna : 60, 50, 40, 30 cm

- Dopuszczalne obcigzenia zewnetrzne (normowe) od 101,3 do 6,3 kN/m2 w stanie granicznym

NOsSNOSci
- Przeznaczone do opierania na scianach grubosci > 18,0 cm

-Gtebokos¢ oparcia ptyty > 7,0 cm

2.2.1. Wymagania
- Wady i uszkodzenia

1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek
niewlasciwego zageszczenia betonu

2) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gtebokos¢ do 5,0 mm, dtugos¢ do 30
mm, ilos¢ do 3 szt/mb .

3) uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sg niedopuszczalne

4) wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne

5) zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sg niedopuszczalne

6) rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

- Badania ptyt obejmuija :

1) sprawdzenie ksztattu i wymiaru

2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen
3) sprawdzenie ciezaru

4) sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 0.0. "Wymagania ogdélne" pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropow z ptyt prefabrykowanych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) dzwigu samojezdnego lub HDS o ponizej podanych parametrach

- udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)
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- wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia
najdalej montowanego prefabrykatu

- wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od gornej
krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu

b) rozpdér montazowych, tgcznikow;

c) drabinek, rusztowan, pomostow roboczych.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 0.0. "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2.Transport plyt kanatowych

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny byé przystosowane
do transportu ww. wyrobdw. Uzyty sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym pracownikom oraz sgsiadujgcym z terenem budowy posesjg. Skladowanie
materiatéw i wyrobéw na placu budowy winno by¢é w warunkach zgodnych z okreslonymi
przez ich producentéw. Srodki przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia oraz przed
mozliwoscig zachwiania réownowagi srodka transportowego . Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny byé uktadane na elastycznych przektadkach o
wysokosci co najmniej 0 3 cm wyzszej od wysokosci wystajgcych uchwytdéw transportowych

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie roboét

Montaz ptyt stropowych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt organizacji robot, w ktorym
zostanie dobrany niezbedny sprzet montazowy i uwzglednione zostang pozostate warunki
montazu w tym zalecenia producenta. Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych
nalezy rozpoczynac po stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy spetniajg wiasciwe
dla nich wymagania i odpowiadajg specyfikacji zamowienia. Przyjeta kolejno$¢ montazu
elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem organizacji montazu
umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie procesu montazowego,
bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna zapewniac fatwosc i
bezpieczenstwo montazu.
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Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki przy montazu piyt stropowych wynosza:

- przesuniecie elementu w pionie £10 mm;

- przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm;

- przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym £ 10 mm.

Montaz ptyt stropowych

Przed przystgpieniem do montazu elementdéw, nalezy dokfadnie sprawdzi¢ poziom gornych
powierzchni podpér. Montaz elementéw powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy
prawidtowe i doktadne ich utozenie, a usztywnienie tych elementéw powinno byé zgodne z
projektem.

Kazda ptyta powinna by¢ utozona na warstwie zaprawy cementowej 0 marce okreslonej
projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Piyty wspornikowe utozone w konstrukcji powinny by¢ do czasu wykonania trwatych potgczen
konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocg specjalnych odciggéw. Montaz elementéw
przekry¢ kolejnej, wyzej lezgcej kondygnacji moze nastgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton
lub zaprawe w potgczeniach elementéw wytrzymato$ci co najmniej réwnej 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Wypetnianie ztacz i spoin konstrukcyjnych

Wypetnianie ztgcz zaprawg cementowg lub mieszanka betonowg nalezy wykonywaé dopiero
po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw, dokonaniu odbioru potgczen
spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed
korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywa¢ zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub
ttoczenie pod cisnieniem.

Przy stosowaniu proceséw "mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania tych
robot nie powinna byé nizsza niz +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w
temperaturze nizszej nalezy stosowac srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie
mieszanki betonowe;j.

Wience
Na scianach konstrukcyjnych na obrzezach stropow nalezy wykona¢ w poziomie stropu wience
zelbetowe wymiarach zgodnych z czescig rysunkowag projektu.

Zbrojenie wiencéw powinno sktadac¢ sie z 4 pretdw o srednicy nie mniejszej niz 12 mm.
Strzemiona z drutu o srednicy 6,0 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25,0cm
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST - 0.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Kontroli podlegaja:

- montowane prefabrykaty i utozenie w miejscu zaznaczonym w projekcie
- wykonanie zbrojenia wiehca

- styki miedzyptytowe

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8.0dbiér robot

8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér robét

Roboty nalezy odebraé¢ w etapach :

-po montazu piyt ich rozmieszczenie wg dokumentaciji
-po montazu zbrojenia dodatkowego

-po wykonaniu spoin podtuznych wzdtuz krawedzi nieodpartych
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9. Podstawa ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwigzane

10.1 Normy

-PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Plyty kanatowe;

-PN —B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;

-PN —82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;
-PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;

-At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;
-PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
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ST 1.6 Bezspoinowe systemy ocieplenia scian budynkéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Przedmiarze robot. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje roboét niezbednych do wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSO).

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatdow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy
sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

- zaprawy klejgcej i fgcznikow mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
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Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowe] — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

- stopienh rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulagcii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okres$lone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong  stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacije robét ociepleniowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobéw,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej,
szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, wytycznych
producnta danego systemu.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) dla systemu przyjetego przez
Wykonawce. Podstawowe minimalne wymagania okreslone sg w dokumentacji projektowej.

Srodek gruntujacy — materiat wodorozciefczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1
cm.

Ptyty termoizolacyjne:

Styropian fasadowy EPS70, o wspdétczynniku przenikania ciepta min A=0,033 W/mK i grubosci
15cm.

Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-
EN13163.
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taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widékna) masa, nanoszona na powierzchnie
piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm ,baranek” o parametrach podstawowych:

- Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550
- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej

- Wodorozciehczalny

- Odporny na duze obcigzenia mechaniczne

- Odporny na szorowanie i czyszczenie

- Spoiwo: zywica silikonowa.

- Wysoce odporny na rozwoj glonow i grzybow

- Wysokie wiasciwosci samoczyszczace

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowe] (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

-listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),
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-profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy plytami
izolacji termicznej,

-siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

-siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

-podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog koniecznosci wytgcznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty
i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

- 8g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz aprobatami technicznymi,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie zinstrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

-Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-izolacja termiczna — piyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.Sprzet

3.1.0gé6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzet do wykonywania BSO:

-Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

-Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatdéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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- Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaftowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

-Do mocowania ptyt — wiertarki zwykite i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

-Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

-Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;j.

5.Wykonywanie robét

5.1.0g6lIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

-wykonaé projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych
w sposoéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

-wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

-wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obréobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytgczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

-wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

-wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

-oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czagstki
materiatu podtoza,
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-usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

-usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagah producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektoére systemy zawierajg
odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe.

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé
Srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen
lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowaC¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowe]) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolaciji
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termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie #gcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tgcznikdow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy Siatke zbrojgca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzié¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczeséniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanieS¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robot

-Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

-Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykow i potgczen,

-Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

-Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci,
koloru, faktury, malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podioza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robdét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych roboét elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa,
oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004
r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujg takze wymagania:

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
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powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania

nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtdérzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem

robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodno$ci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
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-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany
po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

-ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy polskie

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

-PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
npolistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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- PN-EN 13500:2005

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzn. zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

-ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 .

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy Klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogodlne
czesc¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

80



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdéw budowlanych.
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ST-1.7 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ptytkarskich:

- Posadzki wewnatrz budynku

- Cokaoliki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rob6t posadzkowych
reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz oktadzin z ptytek sciennych - norma PN-75/B-10121.
Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan
dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzér techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN)
lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora. Ptytki. Do wykonania
posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gresowe posiadajgce aprobaty techniczne.
Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiadaé¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do ukfadania
ptytek powinna posiadaé odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w
Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury. Zaprawa
wyréwnawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadow pod plytki
powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukgciji
ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.
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3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej. Posadzki powinny byé poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie
Doktadnosé wykonania powierzchni podktadu powinna byé taka, aby tata ditugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od pionu, poziomu lub od ustalonych
spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci ,szerokosci lub wysokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku. Podkfady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuije sie z
suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowaé
instrukcje producenta materiatdw j.w. dotyczgce metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejgcych podktaddéw, oraz grubos$ci naktadanych warstw.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidlowos¢ i doktadnosé wykonania

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny byé
dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg
techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg
projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac 2
mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i
trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie
powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny
miedzy ptytkami przez catg dtugosc, szerokos¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia po_inny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci. szerokoéci lub wysokosci - dla pitytek gatunku
pierwszego

3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla pitytek gatunku
drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢é wypetnione zaprawg do spoinowania.
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Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢é czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku posadzek z
kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoéch odmiennych posadzek powinny
one byC odgraniczcone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub
aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powofanymi normami. Materiaty uzyte do
wykonania posadzek i okfadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$é powinny
by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubosci spoin i ich wypetnienia,
e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentaciji
technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu.
Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie odchylenn od poziomu Ilub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzié
za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonaé
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy
przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich
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wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢é spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane
i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot przeprowadzié zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania
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PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakoséci powierzchni
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ST 1.8 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych:

Scianki z ptyt GKB gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym i wktadem z wetny mineralnej
Scianki z ptyt GKFI gr. 12,5 mm z pokryciem jednostronnym i wktadem z wetny mineralne;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét przy suchych
tynkach reguluje norma wg PN-72/B-1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu
uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym wymiary i odmiane piyt gipsowo -
kartonowych. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdére nie naruszajg
postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Materiat

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405:
1997, gr. 12.5 mm

Gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -
0.75

Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych,
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Szpachléwka gipsowa powinna by¢é wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
Ksztaltowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji $ciennych,
oktadzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych
Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i dtug. 12-18 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

Wetna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w sciankach dziatowych
gipsowych wg PN-B-23116 typ W, klasy 39 o gestosci 60 kg/m3

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wskazowki montazowe

5.2.1. Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna sie od montazu
profili konstrukcji systemowej;

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowac ptyty za pomocg specjalnych
wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie wiekszy niz 30 cm. Gtéwki wkretow
powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktorej
mocowane sg ptyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972. Styki ptyt i zagtebione gtowki wkretéw
nalezy zaszpachlowac gipsowg masg szpachlows.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania

bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnié
przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Do ich wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe.

Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji
cieplnej lub akustycznej

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku

mozna dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy
zbrojgcej.

Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji
cieplnej lub akustycznej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Oktadziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkdéw stanowig nastepujgce badania.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkow w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,
e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych
dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed
uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatdbw nieznormalizowanych za
wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujgcych przepiséw. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1 mm w
trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny
$ciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych robot z wymaganiami normy
i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz
ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy
przeprowadzac przez porownanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywac tasma
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stalowg z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadzac¢ na zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej dtugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego
tynku z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidtiowosci wymaganego dokumentacjg
kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu
prawidtowosci powierzchni, przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim (a w przypadku
katéw réznych od 90 stopni - kgtownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie do powierzchni okfadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz
przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim
i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato
wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie wykonang
czes¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia
go do zgodnoséci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan
odbiorczych, albo

b) nakaza¢ usunigcie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgdaé
ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

90



8.2. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢
przediozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogélne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdine.
Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-19401: 1996 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405: 1997 Piyty gipsowo-kartonowe
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ST 1.9 SUFITY PODWIESZANE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem sufitéw podwieszonych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie sufitu podwieszonego:
- z ptyt gipsowych na konstrukcji podwéjnej podwieszanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w informatorach i poradnikach - sufit podwieszony modutowy na konstrukcji
metalowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi odbioru robaét jak i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Podstawowym sprzetem sg wiertaki udarowe, wiertarki zwykte, pity tarczowe do ciecia oraz
inne wg potrzeb.

4. TRANSPORT

Transport i magazynowanie elementéw do sufitbw podwieszonych przeprowadzi¢ zgodnie z
informatorem - poradnikiem producenta, do transportu nalezy stosowac srodki transport:
samochdd skrzyniowy, samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robét montazowych sprawdzi mozliwosci mocowania
konstrukcji sufitu. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny
sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentac;ji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.
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5.1. Sufit podwieszony

Sufit podwieszony nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w "Informatorze -
Poradniku" producenta sufitow podwieszonych. Montaz sufitu dozwolony jest wytgcznie po
odbiorze wszystkich instalacji, ktére bedg rozprowadzane pod nim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objgé poszczegdlne etapy: mocowanie rusztu
(zawiesi), mocowanie opraw oswietleniowych, poziomo$¢ ptaszczyzny sufitu.

7.0DBIOR ROBOT

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5.
Odbidr koncowy zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu do ktérego nalezy dotgczyé
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze swiadectwo wystawione przez
producenta.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robaét

9. PODSTAW A PLA TNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdine.
Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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ST 1.10 ROBOTY OKLADZINOWE $CIAN
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin z
ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi | Gres na Scianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, instrukcjami oraz okresleniami podanymi w "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie oktadzin Sciennych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu witasciwe
oswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki ceramiczne szkliwione oraz
gresowe

Ptytki przeznaczone na okladziny zewnetrzne powinny charakteryzowa¢ sie
mrozoodpornoscig i nasigkliwoscig 2-8%.

Plytki powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996,
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PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998,

Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do mocowania oktadzin bedg stosowane
zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Piytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowaC je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka z otwieranymi
burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych
do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Plytki
ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

5.3. OPIS OGOLNY

Do ukfadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakornczeniu wszystkich rob6t pomocniczych.
Podtoze pod okftadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze
powinno zostaC oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani miec
zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa,
nieréwnosci nalezy wyrownac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podfoza. Przy nierownosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania
oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczyé potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie
gornej krawedzi elementéw w poszczegodlnych rzedach za pomocag naciggnietego sznura.
Piytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé¢ utozenie na posadzce i
Scianie.

5.3.1. Oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z plytek

Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju
powinny pod wzgledem rownosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku
dwuwarstwowego KI. lll. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyé¢. Klej nalezy naktadac
na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zostaé przykryta
oktadzing w czasie 15 min. Szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstepach
nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie
zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy
oktadzine wyspoinowacé i zmy¢.

95



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci robét nalezy objgé poszczegdlne etapy:
powierzchnie podfoza,

grubos$¢ zaprawy klejace;j,

prostolinijnos¢ spoin i ich szeroko$¢,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

obrdébke naroznikow,

zgodnos$¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior elementéw i akcesoriow

przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakos¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jednolitosci koloréw.

7.2. Odbioér koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéw, zachowania dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na dlugoéci taty dwumetrowej)\ grubos¢ warstw mocujgcych.(podktad lub kleju)
powigzanie okfadziny z podtozem sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach
ptytek (dopuszczalne odchylenie | mm) jednolito$¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robdét

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1993 Piytki i ptyty ceramiczne sScienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.
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ST-1.11 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikaciji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng,
zaleceniami producenta i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej
mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac¢ sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki
ma obowigzek dokonaé pomiaréw wykonawczych.
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2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami sa:

- stolarki drzwiowej wewnetrznej z oscieznicami i okuciami
- pianki silikonowej i pianki montazowej,

- tacznikbw mechanicznych i kotew.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢é dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosé
elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Okna dostarczane sag przez
producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram,
elementéw fgczacych i pomocniczych powinny zapewniaé statg gotowosc¢ ich uzycia. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed
korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy roéwniez odizolowa¢ je od materiatdw
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych,
kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny
ze specyfikacjg z zamowienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wiasciwg stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidlowym zamontowaniu. Okna
zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu
zdjgc¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawic
przebarwienia.

5.2. Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegodlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania.

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;
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sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku,

- wykonaniu przepi¢ przez stropodach

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci
nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.4. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworow tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem.
Szczegodlne znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z
murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku
wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$§ od strony zewnetrznej silikonem
transparentowym (bezbarwnym).

Klapy dymowe i swietliki dachowe nalezy wykonczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
producenta. Powierzchnie dachu po zabudowaniu swietlikbw i klap dymowych nalezy naprawic
poprzez uszczelnienie stykow z powierzchnig stropodachu oraz naprawa pokrycia dachu z
papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo.

Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami $cierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegdine ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otworéw okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- mocowanie parapetow zewnetrznych,

- dziatanie mechanizmow zamykajgcych,

- uszczelnienie oscieznic ze skrzydtami dla drzwi p.poz.

- jakosci i prawidtowosci zamocowan oscieznic

- jakosci uszczelnien powierzchni dachu przy Swietlikach dachowych i klapach
dymowych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriow

Ocena jakosci elementow przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytlek wymiarowych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami

- standéw powierzchni;

7.2. Odbioér koncowy

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:
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zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglagdu zamontowanych bram.
doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca
ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wéd opadowych przez element

- prawidtowos$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych, - okna, drzwi i bramy
powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac¢

- wszystkie elementy powinny posiadac¢ zabezpieczenia przed korozjg

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138
PN-78/M-02138
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ST 1.12 SLUSARKA STALOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Slusarki stalowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu $lusarki stalowej.

Balustrady wewnetrzne

Pochwyty stalowe

Belki stalowe

Drobne elementy $lusarskie w budynkach - klamry wtazowe, przejscie tulejowe przez Sciany
betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

- wyroby $lusarstwa artystycznego

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie

2.3. Okucia

Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uch-
wytowe zgodnie z dokumentacja.
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2.4. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaorni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczone! wraz z okuciami, uszczelkami i po-

witokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002

Potaczenia elementow Wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

. prawidtowos¢ wykonania konstrukcji stalowej schodow,
. mozliwo$¢é mocowania elementéw do Scian,
° jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub

kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Powloki malarskie powinny byc¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow

uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczeh o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- pofgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem réwnosci,

- pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ST 1.13 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu realizacje robot niezbednych do wykonania tynkow wewnetrznych zwyktych

1.4.0gdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.
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2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania roboét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢é mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie
0,5 mm.

2.1.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy
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PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili woudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skitad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych
powinno by¢é kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
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pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczes$niej
przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1.0gé6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo- S$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podfoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogélne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.
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5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.

roztworem szarego mydfa lub wypalajgc je lampg benzynowsa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny byé¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu. Do wykonania
tynkédw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
bedag wykorzystywane do wykonywania roboét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego, b)
réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnosci poditoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacijg projektowag oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Wyniki badan materiatdow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podioza,
— prawidtowos$ci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzacé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.
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6.4.2.0pis badan

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzagdu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach.

Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej

zaprawy.

- Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem z dokfadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé
Srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz
5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.

- Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gfadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie
tynku dtonia.

- Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych Ilub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢c w sposob

nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8.0dbiér robot

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podfozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng(szczegotows) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej)
specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikoéw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
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wycofana bez zastgpienia).
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

- PN-EN  1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnoéci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN  1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

- PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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10.2. Inne dokumenty

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
po0z.1118).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).-Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady
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ST 1.14 POKRYCIE DACHOWE EPDM

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonaniu i odbioru pokrycia dachow,
wpustow dachowych i obrébek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktoére zostang zrealizowane w ramach zadania budowy

3. Materiaty

UWAGA

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:
- speklnienia co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawieraé beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych
materiatéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajacego,
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania uzyskaniu jednoczesnie akceptacji
projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora albo petnomocnika inwestora.

3.1 Pokrycie dachu - Membrana dachowa EPDM

Parametry techniczne:

Wzmocniona membrana przeznaczona do pokrycia dachow. W pracach wykonczeniowych membrana
EPDM jest uzupetniana przez prefabrykowane elementy systemu, albo przez wykonywane na budowie
detale z membrany.

Kolor — ciemnoszary

3.2 Elementy wykonczenia $cianek szczytowych blachg ocynkowang
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Parametry techniczne:

Obrébka blacharskie powinny byé wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm, Aby unikngé korozji,
blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem.

Membrana EPDM powinna mie¢ grubo$é co najmniej 1,5mm,

3.3 Odprowadzenie wody z dachu

Parametry techniczne

“Usytuowanie rynien — wg projektu

Jakiekolwiek zmiany dot. wielkosci dachu, spadku, ilosci umiejscowienia wpustoéw dachowych oraz
rodzaju albo producenta systemu wymaga wydania przez dostawce nowych wytycznych i zalecen w
formie i doktadnosci nie mniejszej niz dotgczone do DT. Wytyczne te, ewentualnie projekt, zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania przed rozpoczeciem montazu.

4. Sprzet

4.1.2 Do ktadzenia dachowej membrany EPDM (opcjonalnie):

Narzedzia reczne do zgrzewania:
- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otéwek techniczny,

- przediuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
- automatyczna zgrzewarka,

- przediuzacze,

- szczotka druciana,

- liniat kredowy.

Wyposazenie do tgczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,

- przediuzacz do wiertarki,
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- odpowiednie wiertta,

- koncowka przedtuzajgca do
- wiertta,

- wiertta dociskowe,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

-tom

Wyposazenie zabezpieczajace:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Rézne niezbedne narzedzia reczne:
- pita reczna,

- pita do metalu,

- sSrubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- néz i ostrza,

- hozyce do blachy,

- imadto,

- wiertta do wiertarki,

- diuto

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotly,

- fopata,

- rézne sznurki/linki do mocowania.

5. Transport i przechowywanie

Wg ,Wymagania ogdine”.

Wg wytycznych producentéw / dystrybutoréw
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Membrany EPDM nie przechowuje sie bezposrednio na podfozu, lecz na drewnianych wspornikach.

6. Ktadzenie membrany dachowej EPDM

6.1 Metody montazu

— standardowy system zaktadkowy,

6.2. Zgrzewanie gorgcym powietrzem

Membrany EPDM mogg byé zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg samobieznej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarki reczne;j.

Obie faczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie.

Kiedy fgczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma te samg wytrzymatos¢ co sama membrana. Korzyscig
wynikajgcg ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwos¢ stosowania tej metody przy kazdej
temperaturze otoczenia.

Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.

6.3 Koniecznos$¢ ktadzenia warstwy ochronnej geowtokniny

Warstwe ochronng stosuje sie, aby odizolowa¢ membrane od podioza. Niezastosowanie warstwy
ochronnej moze spowodowac zanik aktywnosci srodkéw zmigkczajgcych. Takie zagrozenie pojawia sie,
kiedy membrana wchodzi w bezposredni kontakt z produktami takimi jak smota i styren (gtéwny skfadnik
polistyrenu).

Jest to dtugi proces, ale moze sprawi¢, ze membrana stanie sie sztywna, a przez to wrazliwa na zginanie.
Warstwa ochronna moze byé rowniez konieczna w celu zapobiezenia innym

formom uszkodzenia membrany. Mogg one wystgpi¢, kiedy membrana jest instalowana na podiozach
takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki, betonowe.

Widknina jest réwniez zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachéw wymaga sie wysokiej
jakosci estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga zapobiegac
tworzeniu sie nieregularnych zabrudzen na powierzchni, spowodowanych nieréwnoscig warstw

znajdujgcych sie pod spodem

6.4 Kalkulacja ssania wiatru

Membrana EPDM zostata zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewni¢ dtugg zywotnos¢ pokrycia w
surowych warunkach klimatycznych, gdzie natezenie wiatru jest jednym z silnie oddziatywujgcych
czynnikéw. Wiatr moze by¢ czynnikiem bardzo zréznicowanym, a tym samym nieprzewidywalnym.
Typowy dach ptaski dzieli sie na trzy strefy:

1. narozniki,
2. obwad,
3. $rodek.
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Kierownik firmy wykonawczej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych
do wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu, wskazujgc trzy
krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami.

Nie wolno rozpoczynaé¢ prac montazowych, zanim nie zostanie wykonana

kalkulacja ukazujgca strefy oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.

6.5 Uzyskiwanie prawidtowo zgrzanej powierzchni

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i
predkos¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkow otoczenia.

Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajgcych urzadzen zgrzewajgcych.
Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zalezno$ci od warunkéw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany.

Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania jest zbrgzowienie, ktore
pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Réwnoczes$nie brzeg z tatwoscig rozdziela sie w czasie
préby.

Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie réwnym przetopieniem materiatu z obu stron:

kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej.

6.6 Procedura obrébki wpustu

Wopusty dachowe powinny mie¢ minimalng srednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane. Liczba i
lokalizacja wpustéw dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym.

Nalezy wycig¢ okragly otwor w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu.
Nastepnie zatozy¢ okragtg uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem.

Whpust powinien by¢é umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego
zamocowanie za pomocg kotnierza metalowego. Nalezy wyztobi¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi
umiejscowienie na poziomie gérnej warstwy izolaciji.

Nalezy wykona¢ zgrzew wstepny i kohcowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.
Odptywy (wpusty) syfonowe:

Nalezy potgczy¢ mechanicznie kotnierz przez pota¢ membrany. Wycig¢ okragly kawatek membrany,
umozliwiajacy, okoto 100-milimetrowy zakiad na tgczniki a nastepnie wycigé okragty otwér, wiekszy o
okoto 20 mm od otworu wpustu i zgrza¢ okragly kawatek membrany z kotnierzem membrany odptywu i
Z potacig membrany.

6.7 Obroébki blacharskie - materiaty

Obrébka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm, Aby unikngé korozji,
blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem

Membrana EPDM powinna mie¢ grubosé co najmniej 3,1 mm, z warstwg ochronnego lakieru od spodu
blachy, aby uniemozliwi¢ korozje podczas sktadowania.

Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jako$ci wedtug norm ISO 9001.
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6.2.8 Obrébki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity membrany na przykfad ostrymi
brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania
wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby tgczenia elementéw metalowych

- Normalne tgczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm
- Laczenie na zakiad.

Elementy metalowe tgczy sie na styk z podtozong od spodu podkfadka.

Uzywa sie fgcznika metalowego, ktéry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szerokosci 3-5
mm i zgrza¢ styk paskiem membrany na tgczeniu.

- Laczenie z felcem.
Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku.
Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewni¢ sie, ze zamocowano je w sposéb gwarantujgcy
wytrzymatos¢ na site ssgcg wiatru, ktéry oddziatuje na te czes¢ dachu.

Elementy obrébki blacharskiej mocuje sie wedlug tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie
naroznej i uzywa sie tylko fgcznikdw wyszczegdlnionych w systemie.

Nalezy upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw
obrébki blacharskiej.

Blachy nie mocuje sie za pomoca gwozdzi. Pod wplywem wiatrow, rozprezania i kurczenia gwozdzie
obluzujg sie i wypadna.

Nalezy instalowac taczniki w elementach obrdébki blacharskiej, aby unikngé roztgczenia. tepek tgcznika
ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Przednie, licowe mocowanie elementéw obrébki blacharskiej musi by¢ wykonane, kiedy gtebokos¢
elementu przewyzsza 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm).

Blacha na sciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z kapinosami po obu stronach murku,
aby umozliwi¢ odptyw wody.

Obrdbki przy scianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez
producenta membrany.

Powyzsze wytyczne dotycza wszystkich obroébek w catym budynku.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy).
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8. Kontrola jakosci

8.1 Dla wszystkich materiatéw wg ,,Wymagania ogélne”.

8.2 Kontrola jakosci membrany dachowej:

8.2.1 Test reczng sonda

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggngé sonde wzdtuz spoiny,
stosujgc lekki nacisk.

Powyzsza czynnos¢ pozwala wykryé obszary, ktére nie zostaty prawidtowo zgrzane.

Kiedy napotyka sie ,rybie usta“ , nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie obszar
zgrzewu, ktorego nie da sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarka reczng ponownie to miejsce.

8.2.2 Test narozrywanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metréow biezgcych, na poczatku
pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.

Procedura:

- Z wykonhczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm. i czeka sie az
wystygnie.

- Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi kgtami, aby sprawdzi¢ wytrzymatosé spoiny
- O dobrze zgrzanej spoinie Swiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale na splocie.

- Nastepnie zgrzewa sie okragtg tatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci® w miejscach, gdzie byly
przeprowadzone testy.

Ze wzgledoéw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukohczenia
budowy.

8.2.3 Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowg, sprawdzajgcg wykonczong
powierzchnie membrany. Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ).
Nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system
odprowadzania wody.

8.2.4 Test iskrowy — elektroniczna metoda testujaca

Wyspecjalizowane firmy moga przeprowadzi¢ testy wykrywajgce przecieki na pojedynczej warstwie
membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez
pomiar przewodnosci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogg zosta¢ wykryte.
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Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narazonych na natezony ruch
lub uszkodzenia.

9. Odbiér i kontrola robét

9.1 Ogdlnie przy odbiorze wszystkich robét pokryciowych, blacharskich sprawdza sie:

- Zgodnos¢é wykonania robét z dokumentacija techniczng,

- Materiaty,

- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

- Bada sie prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelno$c¢) pokrycia,
- Zabezpieczenia dachowe,

- Rynny,

- Rury spustowe

9.2 Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza sie testy wg p.8.2

Warunki techniczne i odbidr powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowan zeszytow tematycznych ITB:
396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od strony
przedniej i rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

126



ST 1.15 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.
- dwukrotne malowanie tynkow farbami emulsyjnymi tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc ich wykonania. Wykonawstwo
robot malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywacC z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin. Roéwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych
materiatdbw nalezy zachowaé¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i
maski ochronne, wentylacja pomieszczenh, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich
musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.
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2.0 MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnagtrz sg przeznaczone do
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp.
Farby powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadac
ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996
oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

. ttumi¢ dzwieki

o byé odporna na dziatanie ozonu i smogu

o nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

. by¢ odporna na dziatanie promieni UV

o by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
. przykrywac pekniecia

o nie przyjmowac brudu

o nie zmieniaé barwy

. by¢ odporna na szorowanie

3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu
i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-
69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé¢ polskim normom.

5.3. Opis ogdlny

5.3.1.Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cementowo-wapiennych lub ptyt
gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byc¢
odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia
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nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowac¢ i zeszlifowaé, jezeli wymagana jest duza gtadko$c
powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczac
4% (wg zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C.
Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy
doktadnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢é wodg w ilosci 20-
30%.Kolejne warstwy mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3
krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy
i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nakfada¢ na powierzchnie
zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna
zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét nalezy objg¢ poszczegodlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),

. grubosc¢ powtoki malarskiej,

. gtadko$¢ powtoki malarskiej,

° kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.
. Jakosé

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior elementéw i akcesoriow

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i
lakieréw oraz ich okres trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do
malowania.

7.2. Odbiér koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.: atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych
materiatdw, zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczng, grubosé wykonanej
powtoki i powigzanie powtoki z podtozem, stopien wyschniecia, stan powierzchni (bez
zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i
potysku, odpornosci na wycieranie i uderzanie. rownomiernosc

8.0 OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogdlnych pkt 9

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
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bezwodnych.
PN-69/B-10280 - atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakierow.
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ST 1.16 UTWARDZENIA TERENU

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w
Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje robot niezbednych do wykonania robét zwigzanych z:

- wykonaniem nawierzchni drég wewnetrzne,
-wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych,
- wykonaniem chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

-wykonaniem kraweznikéw i obrzezy.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

Ulepszone podtoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podfo ze gruntowe ma matg nosnos¢.
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Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych
od jezdni,

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogélnej specyfikacji techniczne
~Wymagania ogélne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie jezdne, ciggéw pieszych wykona¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dla kategorii ruchu KR3.

2.3. Wyszczegdlnienie materiatéw
Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sklad ziarnowy:
a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 20
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10.0

2. Zawartosc zanieczyszczen obcych, % masy nie wiece] niz: 0.1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZOrcowa
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Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe gatunku 1-go
o parametrach wg EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006:

- Wytrzymatosc¢ charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa
-Nasigkliwos¢ Klasa 2 (B)

- Odpornosc¢ na Scieranie Klasa 4 (1)

-Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli Klasa 3 (D)
- Dopuszczalne odchyiki:

Wysokos¢, diugosé + 5mm

Szerokosé = 3mm

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikdéw powinno byé
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych
czynnikdw zewnetrznych na beton.

Beton na tawe

Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o parametrach wg EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006:
- Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa

-Nasigkliwos¢ Klasa 2 (B)

-Odpornos¢ na scieranie Klasa 4 (1)

-Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli Klasa 3 (D)

-Dopuszczalne odchyiki: Wysokos¢, diugosc¢ £ 5mm Szerokos¢ + 3mm

Kostka betonowa

Kostka betonowa gr. 8cm o parametrach wg EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006:
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa

- Nasigkliwo$¢ Klasa 2 (B)

- Odpornosc¢ na scieranie Klasa 4 (1)

- Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli Klasa 3 (D)

-Dopuszczalne odchyiki:
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dtugos¢, diugos¢ = 2mm grubos$¢ £ 3mm

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornosc¢ probek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

et e e g ey e <y wn g e o m mn 5y x| e g m e mm

Lp. Nlasciwosct Wymagania | Badania swedlug

4 [Vziamienie Ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, 30
I%. nie mniej niz

Uziarnienie ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,

5
2 %. nie wiecej niz: 15
Zawartosc czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem e
3 e SIE 2 WZorcowa PN-B-068714-26
nie ciemnigjsza niz:
3 [Zawariosc zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 05 PN-B-08714-12
4 [Zawartosc siarczanow, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-08714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

Kruszywo stabilizowane cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

o ¥ v v s v va

Lp. Hlazciwosci Wymagania Badania wedlug
Dla stabilizacjt Rm =25 MPa
1 |Wytrzymalo« na sciskanie po 7 dniach. MPa 1.0-156 PN-5-96013
2 | Wytrzymalo« na scizkanie po 28 dniach, MPa 15-25 PN-5-96013
3 }Iro;ooﬁpomm:_ zmmniejszente wytrzymaloscl, Y. 0.6 PN.5.06014
nis wicej nis

Sk¥ad kruszywa stabilizowanego cementem

Skfad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.3.
Skfad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
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osiggniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetic
wymagania wytrzymatosciowe przy minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawartos¢
cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekraczaé wartosci

6 % w stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(duzy cylinder, metoda 1), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

3. Sprzet

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do robdét. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasémg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta. Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na Srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Obrzeza nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kratek
azurowych, nalezy wykonaé¢ warstwy konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie poprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezC dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
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obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
Is = 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100m2 koryta i
nie mniej niz 2 na kazdej dziatlce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy stosowacé
réwniarki lub roboty wykona & recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wilgotnos¢ gruntu podioza
podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%. Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byé
wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy
wg tablicy 1. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé
zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawartos¢é cementu do piasku w stosunku 1:4

5.6. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 12x30, a pod kraweznik najazdowy
bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byé wyréwnywany
warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Szczeliny
miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg wg PN-90/B- 14501. Spoiny
po ich wykonaniu nalezy pielegnowac¢ wodg. Szczeliny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny
masg zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos¢
obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5-6 cm.
Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna
$ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy
ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczaC szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
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5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowe] w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku (
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢
do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoélne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc
sprzetu, $rodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdbw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwosé prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdt, sktadajgcych sie na ogdélny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie
5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania
robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réownos¢ nawierzchni, profil podtuzny,
profil poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokosc i wypetnienie spoin.
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6.5. Przeprowadzenie badan
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadaé od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektows.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :
-gtebokosci koryta £ 1 cm,

-szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie skiadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie
moga przekraczac £2 cm.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbioér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

-sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
-sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

-zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy
uznac¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

-wykonanie podsypki,
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9. Podstawa ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

-PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

-PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

-PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania

-PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

-PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i
badania

-PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

-PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
-PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

-PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
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ST 1.17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robét
wymienionych ponizej:

instalacja gniazd wtyczkowych

instalacja o$wietlenia ogdlnego

pomiary

1.4 Okreslenia podstawowe
Jak w czesci ogolnej

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w dokumentacii projektowe;.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujgcym
prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych, przepiséw i regulaciji
terenowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za
bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Jak w czesci ogdlinegj

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentagji
projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg
sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢é umowy, a wymagania wyszczegoélnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich
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zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ budowli lub
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robot powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji
zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na
podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robaét instalacyjnych ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia

robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem norm
hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga
by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostac zlokalizowana na
terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez
lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét,
na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania
robot.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
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od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot muszg mieC aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych
kontraktu, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia
podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot
na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przefozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajgcego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i
tadunkéw.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymani owe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggly bedzie informowat
Zamawiajgcego.

1.5.13 Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materialdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robaét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w
ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwo$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5 Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone nastepujace obwody:

- gniazd wtyczkowych kablem YDYZo 3x2,5 mm2

Przewody od tablic prowadzi¢ w bruzdach w tynku.

Bruzdy nalezy wyku¢ na gtebokosé pozwalajgca zakry¢ caty przewdd, a nastepnie zatynkowaé
bruzde zaprawg cementowo-wapienng marki min.M2

Gniazdka wtykowe z uziemieniem nalezy montowac jako p/t w puszkach kohcowych PK-60.
Gniazda uzytkowe nalezy montowa¢ 30 cm nad podtoga.

W pomieszczeniach laboratoryjnych i biurach nalezy zabudowac przytgcza zintegrowane
stanowisk obstugi sktadajgce sie z:

- Gniazd uzytkowych,

2.6 Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN - 84/E - 02033. Dobrano
oprawy na bazie obliczen firmy oswietleniowej. Dopuszcza sie zastosowanie kazdej innej
oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczeh natezenia
Swiatta dla zastosowanych opraw oraz certyfikatow lub aprobat technicznych.

Powyzsze warunki muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem

Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone obwody oswietlenia ogéinego.

Obwody os$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm2.

2.7 Osprzet oswietleniowy

Osprzet oswietleniowy nalezy zastosowac jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na
wysokosci 1,2 m nad podtoga.

2.8 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
szybkie wytaczenie zasilania. Instalacja zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie TN-C
(LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt
ten nalezy uziemic.

Stosowanie systemu szybkiego wytgczenia zasilania wymaga stosowania potgczen
wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO, wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewdd
ochronny PE powinny by¢ potgczone z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem L Y w izolaciji
z06tto-zielonej.

Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewni¢ samoczynne
wytgczenie zasilania w okreslonym czasie tj. 0,4 s.
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Spetniony musi by¢ nastepujgcy warunek:
Zs X Ia S Uo

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt musi by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych. materiatéw.
Dobdér Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wtasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja-
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.
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5.2 Wspéltpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatéw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny byc¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

. organizacje wykonywania robét
. termin i sposob prowadzenia robét
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t - zasady BHP

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osoéb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium) sposob oraz
forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosC robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosc
materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
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czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robo6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach weditug dostarczonego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacii.

W przypadku materiatdbw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu bodowy
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date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego daty i
przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robdét wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich
opisem w dokumentaciji projektowej dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dane dotyczace
sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
inne informacje istotne dla przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposoéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w
umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

7.3 llos¢ jednostek
Jak w przedmiarze robot

151



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2 Odbior robo6t zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. NORMY

PN INC 60364-1 ‘“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe"

PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa ."

PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami ."

PN IEC 60364-4-443 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczehstwo. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym ."
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PN IEC 60364-4-473" |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza."

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne."

PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa."

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze."

PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania"
PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen"

PN-61/E-0 | 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"

PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli."

PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan."

PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa."

PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV."

PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV."

PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych"

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdéine".
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ST 1.18 INSTALACJA WOD-KAN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robaét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
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zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5 Zastosowane materiaty

- Rury polipropylenowe

- Zawory przelotowe kulowe
- Zawory czerpalne kulowe
- Baterie umywalkowe

- Rury kanalizacyjne PVC

- Elementy montazowe

- Urzadzenia sanitarne

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych. materiatow.
Dobdr srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych PP a wody cieptej z rur
PP stabilizowanych. tgczenie rur przez zgrzewanie. Catos¢ robét montazowych wykonywac
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zgodnie z instrukcjg producenta rur. Rury w instalacji hydrantowej wykonac¢ z stali
ocynkowanej. Rury rozprowadzajgce prowadzi¢ w bruzdach. Bruzdy zamurowaé po
przeprowadzeniu préb i odbioréow oraz izolacji termicznej.

llosci i Srednice rur wg przedmiaru robot

5.2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC kielichowych. Pofgczenia rur
wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego s$rednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Rury prowadzi¢ wewnatrz budynku pod posadzkg oraz na Scianie. Rury
wywiewne z PVC o potgczeniu na uszczelki wyprowadzone ponad dach

5.3 Armatura

Jako armature zastosowag:

zawory odcinajgce kulowe PN10

zawory czerpalne ze ztgczkg do weza

zawory odcinajgce kulowe do podtgczenia baterii

baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe stojgce z zaworami odcinajgcymi
baterie natryskowe z natryskiem recznym

szafka hydrantowa z zaworem fi 25 mm, wezem pétsztywnym dt.30 m

5.4 Wyposazenie

W projekcie zastosowano nastepujgce elementy wyposazenia:
ustep z ptuczka typ ,kompakt” podwieszany

ustep z ptuczka typ ,kompakt” dla niepetnosprawnych podwieszany
umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym

umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
oporeczowanie dla niepetnosprawnych

5.5 Prowadzenie przewodéw instalacji

5.5.1 Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwoS¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody
zapewni ich samo odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

5.5.2 Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.5.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej

powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
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5.5.4 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

5.5.5 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

5.5.6 Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

5.5.7 Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

5.5.8 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

5.5.9 Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (j: 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegto$¢
miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewodow.

5.5.10 Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny za$s z lewej (dla patrzgcego na $ciane).

5.5.11 W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac¢ od strony pomieszczenia.

5.5.12 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.5.13 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewoddw gazowych.

5.5.14 Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny
co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojdw poprzecznych przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna byé
wieksza od Srednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o 10 %.

5.6 Podpory
5.6.1 Podpory stale i przesuwne

5.6.1.1 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i
wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia
to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzeh cieplnych przewoddw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatceh przewodéw.

5.6.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
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przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

5.6.1.3 Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tablicach 4,5,6i 7.

Tablica 4

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB
W instalacji wodnej

Przewdd montowany w instalaciji
Poz. | Materiaty | Srednica 60°C<t,b<80°C | 60°C<t;o;p<80°C | t;0p <60°C trob <60°C
rury nominalnarury |pionowo m inaczej m pionowo m |inaczej m
1 PE-X; |[DN12doDN25 [1,0 0,8 1,0 0,8
2 PP -R; |DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 13 10
DN 40 10 0,8 14 1,1
DN 50 1,2 0,9 15 1,2
DN 63 1,3 1,0 1,89 1,4
DN 75 1,4 1,1 197Y 15
DN 90 15 1,2 2,1 1,6
DN 110 1,87Y 14 2,3Y 1,8
3 PB; DN 16 doDN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32do DN50 [1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
b Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

5.7 Tuleje ochronne

5.7.1 Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

5.7.2 W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

5.7.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigekszej od srednicy zew-
netrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

5.7.4 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
Sciany powinien byc¢ ostoniety tarczkg ochronna.

5.7.5 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

5.7.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
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ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow?,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.7.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnos$ci® i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.7.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien byé wykonany zgodnie
Z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.7.9 Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

5.8 Montaz armatury

5.8.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana.

5.8.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

5.8.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacii.

5.8.4 Armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.8.5 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym.

5.8.6 Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

5.8.7 Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
"pod grzybek". Nie dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach.

5.8.8 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w
ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.
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5.8.9 Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci
2 - 3 kondygnaciji, lecz obstugujgce nie wiecej niz 20 - 25 grzejnikéw, powinny by¢ wyposazone
w armature odcinajgcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego
i powrotnego.

5.9 I1zolacja cieplna

5.9.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktorym
znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewoddw.

5.9.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

5.9.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokétem odbioru.

5.9.4 Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.5 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjnag.

5.9.6 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.9.7 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
sie ognia

5.10 Potaczenia gwintowe

Pofgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **).

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg
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obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej
wktadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocag narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementow potgczenia) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt
stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.
Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem
pofgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod
wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe
moga by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce
potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.11 Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélnymi i
wymaganiami producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw
pofgczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

Pofgczenie zgrzewane wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni tgczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potgczenie
materiatdw. Mozna rozrézni¢ nastepujgce rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty fgczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koncowka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa
ksztattki), sg jednocze$nie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo koncowkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncowek grzewczych,
taczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng
powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen.
Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jest okreslona instrukcjg
producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np.
z obnizonej temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania tgczonych
elementéw w przypadkach znacznych réznic grubosci $cianek (np. tgczenie rur z ksztattkami,
ktére majg grubsze Scianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie
obu elementéw zostato zakonczone jednoczesnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
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6.2. Warunki szczegétowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganymi okreslonymi w

niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami.
6.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
6.3.1 Warunki wykonania badania szczelno$ci

6.3.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 11.2.1.2 Jezeli
postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢
przewoddow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, woéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych.

6.3.1.2 Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czes-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

6.3.1.3 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cis-
nienia ponad wartos¢ cisnienia probnego.

6.3.1.4 Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub
zrédto ciepta powinno byé skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.4 Przebieg badania szczelnosci woda zimna

6.4.1 Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

6.4.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

6.4.3 Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

6.4.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigekszyc¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w

najnizszym punkcie instalacji.

6.4.5 Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10i 11.
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6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno wystepowaé
promieniowanie stoneczne.

6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢é sporzgdzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesc¢ instalaciji,
ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji
6.7.1 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelnos¢ potgczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnos¢é montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6.7.2 Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potgczeh armatury,

¢) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalac;ji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byc¢ przedstawiona
do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora. Przy odbiorze koncowym winny by¢é przediozone nastepujace
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan protokoty odbioru robot
zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
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wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

8.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

8.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykltadowo w stosunku do naste-
pujacych rodzajow robdt:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnosc¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplnha bruzdy,

c) wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatdw dla prowadzenia przewoddow czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i
Scian, osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych
odbiorem.

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbiér techniczny-czesciowy instalacji

8.2.1 Odbidr techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach Ilub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podfogi, wezownic grzejnikbw ogrzewania podtogowego utozonych i
zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢é w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

8.2.2 Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

8.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,
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b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajagcy pra-
widtowe wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.3 Odbior techniczny-koncowy instalaciji

8.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegoélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w mchu ciggltym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzgdzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 10.2),

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 11),

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.
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8.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréow technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.3.4 Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5 Protokdét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogolnej pkt 9

10. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

PN-921B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-
B-01716:1992/Az1: 1999

PN-B-10720:1999 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN- 76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-EN I1SO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzgdzeh. Wymagania.

PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A.

PN-80/H- 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN- 79/M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.

PN-87/M-40301- Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.
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ST 1.19 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robot
instalacji wentylaciji i klimatyzacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robot
wymienionych ponizej:

montaz urzgdzen wentylacyjnych

montaz kanatéw wentylacyjnych i armatury

izolacje termiczne

montaz klimatyzatoréw wraz z orurowaniem

wykonanie prob szczelnosci oraz uruchomienie instalaciji wentylacji i klimatyzaciji

1.4 Okreslenia podstawowe
Jak w czesci ogdlnegj
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w dokumentaciji projektowe;.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujgcym
prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych, przepiséw i regulacji
terenowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za
bezpieczenstwo i higiene pracy.

3. Definicje
W warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-Ol411.
3.1. Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

3.2. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzehA mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch
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3.3. Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozpro-
wadzenia powietrza

3.4. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany
powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

3.5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow

3.6. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmianeg jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

3.7. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

3.8. Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

3.9. Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci

3.10. Wentylator
Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

4. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

41. Wymagania ogélne dotyczagce wyrobéw stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

4.1.1. Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

4.1.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadac co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

4.1.3. Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzeh powtok ochronnych.

4.1.4. Szczelnos¢ potgczen urzgdzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

168



4.1.5. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzenh i elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

4.1.6. Zamocowanie urzadzen i elementdow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

4.1.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

4.1.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Wykaz materiatéw dotgczono do projektu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych. materiatow.
Dobor srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wtasny koszt
usuwac wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.
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5. WYKONANIE

5.1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad.

5.2. Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

5.3. Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

5.4. Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

5.5. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodéw

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddow
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

5.2.4. |1zolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston

na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.6. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
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uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukciji.

5.2.9. Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

a) przewodéw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

5.2.10. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje.

5.2.11. Elementy zamocowania podpoér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

5.2.12. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

5.2.13. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

5.2.14. Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

5.2.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

5.2.16. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

5.2.17. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od zrédta drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.3. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

5.3.1. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewi-
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zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalac;ji.

5.3.2. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elemen-
téw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

5.3.3. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

5.3.4. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

5.3.5. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

5.3.6. Nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych
elementéw, ktére mogg powodowacC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych.

5.3.7. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych.

5.3.8. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

5.3.9. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowacC zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablical
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm
d A B
200=d=<315 300 100
315<d<500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500

1) otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

5.3.10.W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy

Tablica 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiary boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu

Mm mm
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1) S A B

<200 300 100

200<s<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2) otwor rewizyjny jako witaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

5.3.11. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

5.3.12.Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak
wykonag, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w
ktérym jest umieszczony.

5.3.13. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicach 1i 2.

5.3.14.Nalezy zapewnic¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

5.3.15.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzenh:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

) nagrzewnice i chtodnice (z dwoéch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdéch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.3.16.Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.3.17. W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni zawodowych
nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

5.4 Wentylatory

5.4.1. Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
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drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amor-
tyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tgcznikéw elastycznych.

5.4.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

5.4.3. Wymiary poprzeczne i ksztatlt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
i ksztattem otwordw wentylatora.

5.4.4. Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm.
5.4.5. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty

przenoszone na instalacje.

5.4.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

. odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

o rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

° ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i

silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowaq).

5.4.7. Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

5.4.8. Wentylatory ttoczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

5.4.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.4.10 Typy wentylatoréw
Typy wentylatoréw wg przedmiaru

5.5. Montaz rurociagéw klimatyzacji

Rurociggi tagczone bedg przez zgrzewanie lutem twardym. Przed ukladaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggace
powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robdét:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zzadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylegaé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwoSci
i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

6.1.1. Badanie ogodlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;
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e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

6.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidiowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidiowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych); i)
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

I) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Zhamionowej

6.2.2.2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotoéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikbw napedzajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w
umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

7.3 llos¢ jednostek
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Jak w przedmiarze robdét
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
Z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poroéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci
i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogolnej pkt 9

10. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE ROZPORZADZENIA | NORMY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. D. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. D. Nr 75/02 poz. 690)
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-014ll: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: | 999/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Witasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce czesci
skladowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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PrEN 12236 Wentylacja budynkéow - Podwieszenia i podpory przewodow Wymagania
wytrzymatosciowe
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