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ST-0.0 Wymagania Ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla budynku objętego zadaniem pn. „Budowa budynku poczekalni dla 

podróżnych przekraczających granicę w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na drogowym 

przejściu granicznym w Budomierzu, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, przebudowa istniejących utwardzeń z 

budową i wytyczeniem miejsc postojowych dla autokarów, przebudowa instalacji 

elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej” w m. Budomierz. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany „Budowa budynku poczekalni dla 

podróżnych przekraczających granicę w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na 

drogowym przejściu granicznym w Budomierzu, budowa przyłączy: 

wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, 

przebudowa istniejących utwardzeń z budową i wytyczeniem miejsc postojowych dla 

autokarów, przebudowa instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji 

deszczowej” 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Poniższa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji i należy ją stosować przy 

zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.4. 

 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

prowadzeniu robót budowlanych Budynku Poczekalni Odpraw Autobusowych  

w Budomierzu.  

 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 
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Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są dodatkowo określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

Inspektor – osoba prawna lub fizyczna reprezentująca Inwestora przy realizowanym 

Zadaniu Inwestycyjnym (np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane) 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

określonym zakresem robót. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedziały tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Poleceni Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zdania. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
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Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zdanie może polegać na wykonaniu robót związanych  

z budową modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 

Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora 

(Zamawiającego), prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z 

wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

 

Odbiór częściowy – częściowy odbiór robót polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót, odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego 

 

Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót, 

umożliwiający zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym 

 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

 

1.7. Ogólne warunki dotyczące robót 

 

Wykonawcy poszczególnych robót działają na podstawie umowy z Inwestorem 

(Zamawiającym) lub Generalnym Wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględnić 

wszystkie wymogi techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

specyfikacji. 

 

Z uwagi na wewnętrzną spójność koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest 

zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na 

całość realizacji zadania.  

 

W przypadku zawierania umów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich 

wzajemna koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności 

realizacji itd. 

 

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami umowy, a dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia umowy, o ile nie mają 

wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w 

sprzeczności z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawcy poszczególnych rodzajów 

prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje 

wykonania i odbioru prac. Wykonawcy poszczególnych prac mają obowiązek 

zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych do realizacji pod kątem ich 

kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów umowy z 

Zamawiającym. Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować 

na miejscu prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w 

celu uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać 
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wykonane zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta, 

kierownictwo budowy, i Zamawiającego przez Inspektora. W celu prawidłowego 

przygotowania do realizacji, poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to możliwe, wykonać 

stosowną dokumentację wykonawczą, warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta 

podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy nie wolno 

dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

bez zgody Projektanta i kierownika budowy. 

 

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z 

projektowanymi pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych po 

uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 

 

Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które 

spełniają dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być 

rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 

porozumieć się z Projektantem. 

 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami obowiązującej wiedzy technicznej,  

obowiązujących norm, normatywów, instrukcji, wytycznych etc. 

 

Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i 

technicznych przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej 

w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczególnionych w instrukcjach należy rozumieć 

jako konieczność zastosowania się do obowiązującej aktualnie wersji normy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, Inspektora oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 

28, Prawo Budowlane, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami), zaleceniami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, Tom I, Budownictwo Ogólne Arkady lub instrukcji ITB. 

 

Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm i 

wytyczne projektowe, wymagania Specyfikacji Technicznej należy traktować jako wiążące. 

Na każde ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu 

Wykonawca musi mieć zgodę Zamawiającego i Projektanta.  

 

Uwagi Wykonawca odnośnie czytelności dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. 

Wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowią podstawy do dodatkowych roszczeń 

finansowych albo przesunięć uzgodnionego harmonogramu prac.  

 

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres 

Wykonawcy, nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w 

części opisowej. 

 

Podane na rysunkach i w przedmiarach robót materiały w trakcie sporządzania oferty 

przetargowej należy indywidualnie zweryfikować. 

 

1.8. Dokumentacja podstawowa 
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Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację 

projektową oraz stosowane specyfikacje wykonania i odbioru prac. 

 

W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 

• Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację 

projektową które precyzują wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej 

koordynacji wymiarowej i materiałowej 

• Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej 

koordynacji terminowej wykonania poszczególnych prac 

Wykonawcy poszczególnych prac mają obowiązek zweryfikowania dokumentów 

projektowych skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i 

wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów umowy z Zamawiającym. 

 

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 

prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu 

uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać 

wykonane zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta, 

kierownictwo budowy i Zamawiającego. 

 

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni Wykonawcy powinni, o ile 

to możliwe, wykonać stosowną dokumentację wykonawczą. Dokumentacja ta podlega 

zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. 

 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy. 

 

Do dokumentów związanych z pracami budowlanymi zalicza się: 

• Umowę na realizację zadania 

• Projekt budowlany „Budowa budynku poczekalni dla podróżnych 

przekraczających granicę w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na drogowym 

przejściu granicznym w Budomierzu, budowa przyłączy: wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, przebudowa 

istniejących utwardzeń z budową i wytyczeniem miejsc postojowych dla 

autokarów, przebudowa instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, 

kanalizacji deszczowej” 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac 

• Dziennik budowy 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę 

• Przedmiar robót i kosztorys inwestorski 

• Protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy 

• Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych 

• Rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonaniu robót 

• Książki obmiarów 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót 
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1.9. Przechowywanie dokumentów 

 

Dokumenty związane z pracami budowlanymi będą przechowywane na terenie budowy, w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.10. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet specyfikacji 

technicznych. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 

zadawalającym stanie od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę 

postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, 

zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

 

1.11. Zajęcie i zabezpieczenie placu budowy 

 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi chyba, że zawarta 

umowa stanowi inaczej. 

 

Przejmując teren, Wykonawca musi posiadać dokładną znajomość terenu i wszelkich 

uwarunkowań odnoszących się do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji 

lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie będące wynikiem działań Wykonawcy, 

obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec Inwestora jak i osób trzecich, z 

zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody 

posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 

pomieszczeń w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. 

 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

 

Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on 

całkowicie i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy 

wytoczonej przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało 

szkody materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz 

z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależni od ich przyczyn i rozległości. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu 

jak i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do 

stanu pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w 

tym miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi 

publiczne w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków 

betonowych, kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego 

obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 

 

Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 

wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy 

to utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i 

maszyny budowlane. 

 

Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu elementów budowlanych 

tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków w sposób ciągły i 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  

 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończone fragmenty budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora.  

 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszą spełniać warunki 

bezpieczeństwa. 

 

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Równocześnie w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

 

1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych 

 

Materiały, sprzęt oraz roboty mają odpowiadać lub być wykonywane zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne 

normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i wykonywane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, 

niż powołane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora. 

 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikat na znak bezpieczeństwa 

B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inwestora. 

 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowanie, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały 

swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie zaplecza budowy lub w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Terminy dostawy 

 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 

postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 

robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 

dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 

akceptację Inspektora. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa i specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia, niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny 

być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego i BHP.  

 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 

wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

 

Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed 

rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem 

parametrów technicznych. Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości 

środka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu 

zapewniające dotrzymanie wymogów reżimu technologicznego i niepowodujące uszkodzeń 

istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu 

do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem przed 

rozpoczęciem robót. 

 

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 

warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 

każdej dostawy. 

 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami 

atmosferycznymi. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 

otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami, a ścianami wolne przestrzenie 

umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki 

przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym podłożu w 

warstwach najwyżej do 2m. 
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Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy 

pakować w paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, 

jeżeli zabezpieczają one wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano. 

 

Wyroby należy transportować i składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych 

przed wilgocią magazynach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna 

być potwierdzona przez producenta poprzez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

 

5.2. Przygotowanie prac budowlanych 

 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 

ustalić metodę prowadzenia prac, opracować projekt organizacji robót budowlanych 

 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 

miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy 

należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 

obręb prac i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Należy wykonać niezbędne 

zabezpieczenia dróg komunikacyjnych w obrębie placu budowy oraz bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, za utrzymanie czystości oraz za 

pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna 

za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inspektorem i 

Inwestorem. 

 

5.4. Instalacja nad i podziemne 

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia 

i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i 

elektroenergetycznych oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi 

związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
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magistrali wodnej oraz rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonych do prowadzenia 

prac. 

 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych 

kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych 

źródeł, jednak podanie takiej informacji przez Administrację Lokalna nie ma być poczytane 

za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, 

poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia 

istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.  

 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie 

przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących nadziemnych i podziemnych winny być 

wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 

zabezpieczeń. Należy zalecić nadzór do administratorów sieci podziemnych i nadziemnych 

a koszty nie mogą stanowić oddzielnej wyceny i powinny być ujęte w kosztach ogólnych. 

 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź naruszenia istniejących urządzeń 

naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiastowo naprawione lub dokonana 

zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań 

użytkowników tych urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólna opisująca: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

o organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robót 

o bhp 

o plan BIOZ, jeśli jest wymagany przepisami odrębnymi 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonania 

robót 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

o Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

o Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

o Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót 

o Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). 

Używane jednostki wskazano poniżej. 

 

Czas sekunda 1s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h = 60 minut = 3600 s 

 doba 1 d = 24 h = 1440 min = 86000 

s 

Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m  

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość metr sześcienny 1 m3 

 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła niuton 1 N = 1 m*kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1 m2*kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
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jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, iż wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 

2009. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu tych próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora.  

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze stron Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień z branży budowlanej 

w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje. 

 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące oraz związane z wykonaniem 

prac będą zgodne z aktualnymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne 

nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm krajowych, 

Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności z: 

o Obowiązującymi krajowymi normami 

o Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm 

krajowych jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi specyfikacji technicznych 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje 

techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

 

Podstawowymi dokumentami na budowie są: 

• Umowa na realizację prac 

• Projekt budowlany „Budowa budynku poczekalni dla podróżnych 

przekraczających granicę w ruchu autokarowym (wjazd do UE) na drogowym 

przejściu granicznym w Budomierzu, budowa przyłączy: wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, przebudowa 

istniejących utwardzeń z budową i wytyczeniem miejsc postojowych dla 

autokarów, przebudowa instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, 

kanalizacji deszczowej” 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

• Dziennik budowy 

• Decyzja pozwolenia na budowę 

• Przedmiar robót i kosztorys wykonawczy 

• Protokół przekazania placu rozbiórki przez Zamawiającego Wykonawcy 

• Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych 

• Rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonaniu robót, 

• Książki obmiarów 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót 

 

W razie powstania w trakcie realizacji zadania dodatkowej dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać 

zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji 

robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy powołanym przez Wykonawcę. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• Uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• Uwagi i polecenia Zamawiającego 

• Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

wstępnych odbiorów robót 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał  

• Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 

 

 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrole wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.9. Sprawdzenie materiału 

 

Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje 

się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 

technicznych normami lub Aprobatami Technicznymi oraz sprawdza się zapisy z kontroli 

przed wykonaniem zakrycia tych elementów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 

piśmie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu 

rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi przez obowiązujące normy krajowe 

odpowiednie dla danego rodzaju robót. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami 

nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie 

obmiaru robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w metrach 

sześciennych, jako długości pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Armatura i urządzenia 

technologiczne będą liczone w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 

Karcie Obmiaru Robót. W razie braku miejsca w Karcie Obmiarów, szkice te będą 

dołączone w formie odrębnego załącznika do Kart Obmiarów. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 

robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
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zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu 

określenia jakości wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony 

odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika 

robót o dokonaniu odbioru. Odbioru robót powinien dokonać Inspektor, a w razie potrzeby 

również autor projektu przy udziale Wykonawcy robót. 

 

Odbiór frontu robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznać się z 

terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany 

komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio 

sformułowanym protokołem przekazania placu budowy. Kierownik budowy jest 

zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót z wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora. Termin wyprzedzenia zgodny z 

warunkami zawartej umowy. Odbioru dokonuje Inspektor. 

 

Odbiór końcowy 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić 

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami 

i przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej 

oraz umową. 

 

W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterkami, a 

także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana 

ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek 

powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o 

dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 

 

Wymagane dokumenty 

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

• Dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 

• Wypełniony dziennik budowy 

• Oświadczenie Kierownika Budowy 

• Inne – zgodnie z zawartą umową 
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8.2. Dokumenty odbiorowe 

 

Dokumenty odbiorowe musza być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, 

przepisy oraz umowę. W szczególności musza umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony 

jest w umowie. Dokumenty odbiorowe w szczególności musza zawierać komplet atestów, 

certyfikatów i dopuszczeni do stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i 

elementów zastosowanych na budowie. 

 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

 

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji 

projektowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w 

trakcie realizacji obiektu. 

 

Odbiór robót obejmuje: 

• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

• Odbiór ostateczny (całego zakresu prac) 

 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 

oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 

i badań. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

• Koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia 

• Koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

• Koszty transportu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych 

• Koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 

• Koszty zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy 

• Koszt robocizny bezpośredniej wraz z kosztami towarzyszącymi 

• Koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego (jeżeli jest wymagany) 

• Koszty pośredni, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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• Koszty podatków obliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• Inne nieprzewidziane koszty 

 

Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb 

m. in.: 

• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

• Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy 

• Ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

• Opłaty lub dzierżawy terenu 

• Przygotowanie terenu 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obowiązujące Normy i normatywy 

• Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 

z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ARKADY 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41) 
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ST-1.1 ROBOTY ZIEMNE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych pod fundamenty. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów 

projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres 

rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 

obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie 

obciążenia z konstrukcji na grunt. 

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd 

gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego Pds 

Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której 

grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 

związanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora.  

 

2. MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty 

i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt 

rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 

wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i 

budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za 

zezwoleniem Zamawiającego. 

Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum 

wymagane Dokumentacją Projektową 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy  je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W 

szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi 

(deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 

 

Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio 

zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

 

5.2. Uwagi szczegółowe 

 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji 

powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w 

trakcie realizacji  wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

 

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego  

Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, 

tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem 

punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie 

punktów. 

 

Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny i 

potwierdzone protokolarnie. 

 

Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych  robót 

ziemnych. 

 

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej 

od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy 

przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały 

nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje 
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sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu 

postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 

przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie 

 

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie 

narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym 

zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w  porozumieniu z Inspektorem/  

5.2.5. Zasady prowadzenia robót 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego, 

 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 

zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować 

środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli 

 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych 

 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 

czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa 
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gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio 

przed wykonaniem fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych 

 

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać 

grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 

 

 

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 

robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt 

 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.2.8. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

 

5.2.10. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia 

do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów 

które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 

ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. 

 

5.2.11. Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno 

być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 

posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 

0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 

0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 

 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 

pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.  

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 

możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 

określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-

64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

 

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, 

gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy 

polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 

winien być osuszony. 

 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być 

wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną 

gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać 

grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 

urządzenia zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

5.2.12. Dokładność wykonania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla 

wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. Pochylenie skarp nie 

powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 

przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 

wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 

robót winny być wykonane zgodnie z normami: 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne 

 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
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W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego 

osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów 

(usytuowanie i wykończenie). 

 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 

się w następujący sposób. 

a. oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunkumodułów odkształceni 

lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót ziemnych, 

b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione 

będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 

zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od 

wartości wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo 

- wymagane, 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i 

odprowadzenie wysięków wodnych 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

7.2.1. Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 

następujące dane i dokumenty. 

a. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

b. dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane 

roboty fundamentowe lub ziemne, 

c. atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

d. Dziennik Budowy, 

e. uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 

 

7.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a. zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

b. rzędnych dna wykopu, 

c. grubości poszczególnych warstw zasypki, 

d. wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 

wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3] BN-83/8836-02 - 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
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ST 1.2 BETON KONSTRUKCYJNY 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonów konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz oświetlenia wzdłuż 

pierzei zachodniej, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 

- zakupem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań inwentaryzowanych 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu. 

Należy wykonać: 

- poduszki betonowe 

- obetonowanie belek stalowych 

- schody żelbetowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami 

 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Urabialność mieszanki cementowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy 

zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc  z takich samych składników, 
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w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 

Klasa betonu - symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rt, G 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RL G - wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-O6250. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

zgodność z dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu, 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do 

betonu klasy B25  

b) wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-88/B-30000. 

c) świadectwo jakości cementu. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu. 

e) Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-

04300,a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. 

 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-

06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 

inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku 
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betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do 

betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyżej 2m m), podano w załączniku 1 normy PN-88/B-

06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 

zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy 

stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależności 

od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/13 

- zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

wg PN-86/B-067 12, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umożliwienia korekty recepty 

roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-

77/B-067141l8 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyśpieszającym. Opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 

stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyśpieszająco 

-uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 

 

2.2 Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony 

z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

- wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45, 

- nasiąkliwość do 5%. 

 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej. 

Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium l 

podpisany przez uprawnionego Inspektora budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji 

wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań prób mieszanek powinny zostać 

przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 
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Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać 

wymagania: 

- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

- wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45, 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać 

- niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 

niż: 

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Maksymalne ilości cementu: 

350 kG/m3 - dla betonu klasy B20. 

 Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Inspektora. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C) średnia wymagana 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R. W przypadku odmiennych 

warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 

podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu 

konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 

88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie 

przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-

06250 nie mogą przekraczać: 

- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Do 

Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać 

się wyłącznie w betoniarkach w wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

Do przewozu betonu zastosować samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu 

pompy o wysokości podawczej do 36 m  

Jako deskowania należy użyć deskowań systemowych drobno i wielkowymiarowych. 

 Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/ min, 
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- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu: 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, 

Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min - przy temperaturze + 15°C,  

- 70 min - przy temperaturze +25°C,  

- 30 min - przy temperaturze + 30°C. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

 

5.2. Zalecenia ogólne 

"Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o poszczególny program i 

dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-

65/B 06251. 

 

5.3. Betonowanie 

 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: do podawania mieszanek betonowych 

należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
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przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie, 

przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 

5.3.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na 

minutę., z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 

zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać 

buławę na głębokość 5-8 cm i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od 

siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

 

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych, 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm, 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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5.3.5. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250 i dodatkowymi 

wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 

 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem, 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia 

temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu 

 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). Przy 

temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Przy temperaturze 

otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody 

jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
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powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

Pęknięcia są niedopuszczalne, 

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni. 

 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 

Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

 

5.7. Deskowanie 

 

5.7.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom 1 rozdział 

5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia 

sił wywoławczych:  

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 

Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

zapewniać odpowiednią szczelność, 

zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5.7.2. Materiały 

Część deskowania  wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 

pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 

grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm.  
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Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

5.7.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni 

drewnianych stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z 

tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być 

pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy 

betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być toksyczny, deski używane kolejny raz powinny zostać 

gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 

używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w 

postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

1 próbka na 1000 zasobów, 

1 próbka na 50 m3 betonu 

3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 

badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 

przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 

PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i 

badanie wytrzymałości określona na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia 

następujące warunki: 

a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) 

gdzie 

Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 

a - współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej, 

G - wytrzymałość gwarantowana. 

Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14 

współczynnik a = 1,15 współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05 

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej 

klasie.,  

jeżeli: Ri min CI (3) 
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Oraz R> 1,2Rb G(4) 

Gdzie: 

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, 

b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku (2) 

obwiązuje 

warunek: 

R-I,64s>Rb G(6) W którym: R 

średnia wartość, 

s - odchylenie standardowe wytrzymałości. W przypadku gdy odchylenie standardowe 

wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn 

powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 

 

6.1.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Nasiąkliwość można również badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

6.2. Tolerancja wymiarów 

 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne, 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej. 

 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 

żelbetowych 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

na l m wysokości 

na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

w słupach podtrzymujących stropy 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

 na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

 na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

powierzchni bocznych i spodnich 

powierzchni górnych 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 

7.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

7.2.2. Zakres robót 

Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 

Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 

potwierdzone przez Inspektora. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony 

obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 

odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 

8.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
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dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem. 

 

8.6 Jednostka obmiaru 

Jak w przedmiarze robót 

 

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-30002 Cement specjalne. 

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania 
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ST- 1.3 ZBROJENIE  

 

1.0 Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacje 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 

żelbetowych wykonywanych na mokro. 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 11. 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE 

Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 

40mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

Zbrojenie gładkie – zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A – 0 i A – I.  

Zbrojenie żebrowane – zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A- III.  

Zbrojenie rozproszone – zbrojenie włóknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie 

betonowej.  

 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi gładkimi ze stali 

A-0 i A-I; przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III; 

przygotowanie i montaż prefabrykowanych siatek z prętów. 

Zakres robót obejmuje również: 

• Zakotwień, marek i innych elementów do zabetonowania 

• Montaż systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone) 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, 

Specyfikacjami i poleceniami Menedżera Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

 

2.0 Materiały 

 

2.1 Stal zbrojeniowa 
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2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach 

żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP, RB500. Dotyczy to wszystkich 

elementów konstrukcji żelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Pręty rozdzielcze i 

strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali S235J oraz B500SP, RB500. Siatki 

zgrzewane ze stali gatunku BSt500. 

2.1.2 Dostawa stali 

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 

Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na 

podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten 

powinien zawierać: 

− znak wytwórcy  

− gatunek stali, 

− numer wyrobu lub partii, 

− znak obróbki cieplnej, 

− cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 

− średnicę nominalną. 

 

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek 

Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 

na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

 

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na 

podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

 

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z 

Projektem. 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 

zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

3.0 Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
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3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4.0 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu, 

 

5.0  Wykonanie robót 

 

5.1 Czyszczenie zbrojenia 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz, 

• Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 

• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. 

• Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

• Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, 

odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 

postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku 

zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, 

wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm, 

 

5.3 Montaż zbrojenia 

Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. Wykonawca nie będzie 

podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu 
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6.0  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie 

polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. 

Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 

 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna różnica 

Cięcia prętów dla L < 60 m 20mm 

(L- długość pręta wg projektu) dla L>60m 30mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku 

do poło. określonego w projekcie) 

dla L<0,5m 

dla 0,5 m < I < 15 m                                                                            

dla L> 1.5m 

10mm 

15mm 

20mm 

Usytuowanie prętów otulenie 

(zmiana wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

dla h<0.5m 20mm 

Odchylenie plusowe (h- jest 

całkowitą  grubością elementu) 

dla h<0.5m 

dla 0.5 m< h< 1.5 m 

dla L> 1 .5m 

10mm 

15mm 

20mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 

równo. prętami  (a - jest 

odległością projektowaną  

pomiędzy powierzchniami 

przyległych   prętów) 

a < 0.05m 

a < 0,20m 

a < 0,40m 

a > 0,40m 

5mm 

10mm 

20mm 

30mm 

odchylenia w relacji do grubości  

lub szerokości w każdym punkcie  

zbrojenia (b - oznacza całkowitą  

grubość lub szerokość elementu) 

b < 0,25m 

b < 0.50 m 

b < 1.5 m 

b > 1,5 m 

10mm 

15mm 

20mm 

30mm 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. 

teoretyczny długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 

ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 

przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 

ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych 

od wymaganych w Dokumentacji. 

Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 

Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad 

podanych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
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Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• Znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• Gatunek stali, 

• Numer wyrobu lub partii, 

• Znak obróbki cieplnej. 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych dla każde wiązki prętów, 

 

8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej zbrojarki 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 

− Zgodność kształtu prętów, 

− Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

− Rozstaw strzemion, 

− Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

− Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, 

przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż 

zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza plac budowy. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 

niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 

 

10.0 Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 

będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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ST 1.4 KONSTRUKCJE MUROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji murowych budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przemurowania kominów z cegły, oraz otynkowania i pomalowania farbami 

akrylowymi zewnętrznymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST j poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 

odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

 

Elementy murowe 

Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 

Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 

stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia 

średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 

niż 5%. Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 

wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości 

elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 

przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości należy 

dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości 

obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 

 

Zaprawy do murowania 



52 
 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 

ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające 

kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji  

 

ITS i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, ściany wewnętrzne na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 

 

Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 

 

Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co 

najmniej 2 x 20 mm. 

 

Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-

12. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  

1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie 

i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

 

5.3. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 

grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie 

warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy 
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murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe 

z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury należy 

wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 

wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów 

z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy 

stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia 

należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny być 

w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. 

niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuższej 

przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe - 

należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 

technologicznymi. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów 

każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. Szybkość wznoszenia murów powinna być 

dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Ścianki działowe o 

grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3. W 

przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie 

z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze 

ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 

l0 mm. Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 

przekraczać 15%. W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 

Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą 

nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym 

wielkości podane w BN-90/6145-01. W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić 

i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów 

instalacyjnych, 

 

Grubość spoin 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 

przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 

mm. Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 

spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw 

do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z 

odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. 

Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. 

Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. Mury 

tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, 

pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. W murach 

zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 

umieszczonego w spoinie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
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robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 

wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje 

norma PN-68/B-1 0020. 

 

6.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

 

 

 

6.3. Badania 

Program badań  

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 

a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

 

Warunki przystąpienia do badań  

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) 

poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

 

Opis badań 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 

stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 

badaniom przed ich wbudowaniem. 

 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów 

należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy 

dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów 

– przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów 

wykonanych w trzech miejscach. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży 

i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
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Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 

spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 

przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z 

ustaleniami PN-68/B-10020. 

 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać 

przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez 

pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 

mm. 

 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałką milimetrową. 

 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 

milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 

przekraczać wartości podanej w normie 

 

Ocena wyników badań  

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać 

za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, 

całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami normy. W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z 

wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 

przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 

Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 

założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do badań. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 

dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 

uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 

7.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 

wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do 

murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I Budownictwo 

ogólne. Arkady 1988 r. 
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ST 1.5 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE – STROPY KANAŁOWE 

 

1.Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Przedmiarze robót. Podstawą  opracowania  niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu realizację robót niezbędnych do wykonania stropów kanałowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Zastosowane materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 

(atest). 

 

2.1.1. Wymagania 

 

2.2. Płyty wielokanałowe SMART h=20,0 cm 

Płyty stropowe z kanałami o 60x140 – płaskie o poniższych 
danych technicznych : 

- Wysokość płyty wynosi h = 20,0 cm, 
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- Grubość płyty 20,0 cm 

- Długość modularna od 240 do 930 cm w zależności od typu 

- Szerokość modularna : 60, 50, 40, 30 cm 

- Dopuszczalne obciążenia zewnętrzne (normowe) od 101,3 do 6,3 kN/m2 w stanie granicznym 

nośności 

- Przeznaczone do opierania na ścianach grubości > 18,0 cm 

-Głębokość oparcia płyty > 7,0 cm 

 

2.2.1. Wymagania 

- Wady i uszkodzenia 

1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek 
niewłaściwego zagęszczenia betonu 

2) szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży : głębokość do 5,0 mm, długość do 30 

mm, ilość do 3 szt/mb . 

3) uszkodzenia spodniej powierzchni płyty są niedopuszczalne 

4) wyszczerbienia krawędzi są niedopuszczalne 

5) zwichrowanie powierzchni na końcach płyty po przekątnej są niedopuszczalne 

6) rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu niedopuszczalne 

 

- Badania płyt obejmują : 

1) sprawdzenie kształtu i wymiaru 

2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń 

3) sprawdzenie ciężaru 

4) sprawdzenie wytrzymałości na zginanie 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania stropów z płyt prefabrykowanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) dźwigu samojezdnego lub HDS o poniżej podanych parametrach 

- udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.)
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- wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia 

najdalej montowanego prefabrykatu 

- wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0 m od górnej 
krawędzi najwyżej montowanego prefabrykatu 

b) rozpór montażowych, łączników; 

c) drabinek, rusztowań, pomostów roboczych. 

 

4.Transport 

 

4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2.Transport płyt kanałowych 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane 

do transportu ww. wyrobów. Użyty sprzęt nie powinien stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 

zatrudnionym pracownikom oraz sąsiadującym z terenem budowy posesją. Składowanie 

materiałów i wyrobów na placu budowy winno być w warunkach zgodnych z określonymi 

przez  ich  producentów. Środki przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia oraz przed 

możliwością zachwiania równowagi środka transportowego . Przy transporcie prefabrykatów 

w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach o 

wysokości co najmniej o 3 cm wyższej od wysokości wystających uchwytów transportowych 

 

5. Wykonywanie robot 

 

5.1.Ogolne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2.Wykonanie robót 

Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót, w którym 

zostanie dobrany niezbędny sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe warunki 

montażu w tym zalecenia producenta. Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych 

należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe 

dla nich wymagania i odpowiadają specyfikacji zamówienia. Przyjęta kolejność montażu 

elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem organizacji montażu 

umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, 

bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i 

bezpieczeństwo montażu. 
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Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki przy montażu płyt stropowych wynoszą: 

- przesunięcie elementu w pionie ±10 mm; 

- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm; 

- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłużnym ± 10 mm. 

 

Montaż płyt stropowych 

Przed przystąpieniem do montażu elementów, należy dokładnie sprawdzić poziom górnych 
powierzchni podpór. Montaż elementów powinien być wykonany w sposób zapewniający 
prawidłowe i dokładne ich ułożenie, a usztywnienie tych elementów powinno być zgodne z 
projektem. 

Każda płyta powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej o marce określonej 
projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 

Płyty wspornikowe ułożone w konstrukcji powinny być do czasu wykonania trwałych połączeń 

konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocą specjalnych odciągów. Montaż elementów 

przekryć kolejnej, wyżej leżącej kondygnacji może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton 

lub zaprawę w połączeniach elementów wytrzymałości co najmniej równej 0,7 wytrzymałości 

projektowanej, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 

 

Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych 

Wypełnianie złącz zaprawą cementową lub mieszanką betonową należy wykonywać dopiero 

po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów, dokonaniu odbioru połączeń 

spawanych lub ułożonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia części metalowych przed 

korozją i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub 

tłoczenie pod ciśnieniem. 

Przy stosowaniu procesów "mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych 

robót nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w 

temperaturze niższej należy stosować środki zabezpieczające wiązanie i twardnienie 

mieszanki betonowej. 

 

Wieńce 

Na ścianach konstrukcyjnych na obrzeżach stropów należy wykonać w poziomie stropu wieńce 

żelbetowe wymiarach zgodnych z częścią rysunkową projektu. 

Zbrojenie wieńców powinno składać się z 4 prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. 

Strzemiona z drutu o średnicy 6,0 mm powinny być rozmieszczone co 25,0cm 
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6. Kontrola jakości robot 

 

6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robot 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 0.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2.Kontrola robót 

Kontroli podlegają: 

- montowane prefabrykaty i ułożenie w miejscu zaznaczonym w projekcie 

- wykonanie zbrojenia wieńca 

- styki międzypłytowe 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

 

8.2.Odbiór robót 

Roboty należy odebrać w etapach : 

-po montażu płyt ich rozmieszczenie wg dokumentacji 

-po montażu zbrojenia dodatkowego 

-po wykonaniu spoin podłużnych wzdłuż krawędzi nieodpartych 
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9. Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10.Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

-PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe; 

-PN –B-03264:2002 Konstrukcje budowlane; 

-PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 

-PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu; 

-At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu; 

-PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu." 
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ST 1.6 Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego 

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu realizację robót niezbędnych do wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 

(BSO). 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

W Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 

zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 

się, minimum, z następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej, 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
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Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

- sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

- rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 

- stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 

silnie rozprzestrzeniające. 

 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 

im wymagane parametry termoizolacyjne. 

 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 

podłoża. 

 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 

 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 

alkaliów. 

 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 

jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 

siatki metalowe. 
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Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 

warstwą zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 

narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 

do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, wytycznych 

producnta danego systemu. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
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- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) dla systemu przyjętego przez 

Wykonawcę. Podstawowe minimalne wymagania określone są w dokumentacji projektowej. 

 

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 

przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 

palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 

cm. 

 

Płyty termoizolacyjne: 

Styropian fasadowy EPS70, o współczynniku przenikania ciepła min λ=0,033 W/mK i grubości 

15cm. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-

EN13163. 
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Łączniki mechaniczne: 

- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 

efekt powstawania mostków termicznych, 

- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 

płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

 

Zaprawy (masy) tynkarskie 

tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm „baranek” o parametrach podstawowych: 

- Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniający ognia NRO 

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550 

- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej 

- Wodorozcieńczalny 

- Odporny na duże obciążenia mechaniczne 

- Odporny na szorowanie i czyszczenie 

- Spoiwo: żywica silikonowa. 

- Wysoce odporny na rozwój glonów i grzybów 

- Wysokie właściwości samoczyszczące 

 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

- narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
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-profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 

do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

-siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

-siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

- profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

-podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 

z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 

składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały 

i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 

Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej oraz aprobatami technicznymi, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

-izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3.Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

Sprzęt do wykonywania BSO: 

-Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

-Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
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- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 

na materiały, 

- Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

-Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

-Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

-Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4.Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 

eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 

ścinki pianki poliuretanowej. 

 

5.Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 

normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych 

w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 

termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

-wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

-oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

materiału podłoża, 
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-usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 

-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie  stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 

do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 

brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 

stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 

opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 

odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 

powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 

danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 

środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 

skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń 

lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 

izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 

podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 

zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 

ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 

styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
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termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 

Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie. 

 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 

ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 

izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 

zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 

kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 

5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

 

5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej,  niż po upływie 48 godzin od jej wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 

projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 

rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 

zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi niniejszej 

ST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

-Jakość i funkcjonalność BSO  zależy od prawidłowości  wykonania  wszystkich kolejnych 

etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 

szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 

to przede wszystkim: 

-Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia 

płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 

krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

-Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 

1 mm poza nią), 

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

-Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 

koloru, faktury, malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 

użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy 

przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 

z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5.5. ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, 

oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 

r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 

dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 

należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania przy odbiorze”. 

Obowiązują także wymagania: 

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm, 

-dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 

budynku. 

 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
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powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

rozproszonym. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją  techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 

następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 

zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 

wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 

robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 

odebrane. 

 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 

po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. 

 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone  wady w 

wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

 

9.1. Normy polskie 

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

-PN-EN  13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
npolistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
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- PN-EN 13500:2005 

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

- PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

- PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

-  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

Inne dokumenty 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

-ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 

2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 

r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 

część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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ST-1.7 POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót płytkarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót płytkarskich: 

- Posadzki wewnątrz budynku 

- Cokoliki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych 

reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121. 

Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań 

dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym 

przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

 
2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie 

materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) 

lub posiadają aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. 

Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. Płytki. Do wykonania 

posadzek i okładzin należy stosować płytki gresowe posiadające aprobaty techniczne. 

Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 

odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg 

sprawdzonej doświadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do układania 

płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w 

Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury. Zaprawa 

wyrównawcza / samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki 

powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji 

ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne 

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 

szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie 

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 

przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych 

spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości ,szerokości lub wysokości 

pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 

spadku. Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z 

suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody. Należy bezwzględnie stosować 

instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania powierzchni, 

gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw.  

 

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 

wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.  

 

Prawidłowość i dokładność wykonania 

 

Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 

dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją 

techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg 

projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 

mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i 

trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie 

powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie 

powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny 

między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia po_inny tworzyć 

linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 

pierwszego 

3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 

drugiego i trzeciego 

 

Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do 

wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
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Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 

 

Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 

przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 

100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z 

kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny 

one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub 

aluminiowych. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów. 

 
6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 

materiałów. 

 
6.2.1. Badania 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 

wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny 

być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 

 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  

a) prawidłowości wykonania powierzchni, 

b) prostoliniowości spoin, 

c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, d) grubości spoin i ich wypełnienia, 

e) wykończenia. 

 
6.2.3. Opis badań 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich 

barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji 

technicznej i wzorcem płytek. 

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. 

Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy 

przeprowadzić łatą i poziomnicą. Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić 

za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać 

pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy 

przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk 

jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. Sprawdzenie grubości spoin i ich 
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wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie 

wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 

 

6.3. Ocena wyników badań  

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane 

i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych 

Dziennik Budowy, 

uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania 
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PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 

PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 
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ST 1.8 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych: 

Ścianki z płyt GKB gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym i wkładem z wełny mineralnej 

Ścianki z płyt GKFI gr. 12,5 mm z pokryciem jednostronnym i wkładem z wełny mineralnej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy suchych 
tynkach reguluje norma wg PN-72/B-1012. 
 
2.1. Wymagania zgodności z dokumentacją 

Suche tynki powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu 

uwzględniającym wymagania norm i określającym wymiary i odmianę płyt gipsowo -

kartonowych. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 

postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny albo innym równorzędnym dowodem 

 

2.2. Materiał 
 
Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 

1997, gr. 12.5 mm  

Gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym 0,65 -

0.75 

Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych, 
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Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 

Kształtowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji ściennych, 

okładzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych  

Wkręty samogwintujące do blach-wg PN-92/M-831 02 o średnicy 2-3 mm i dług. 12-18 mm. 

Wkręty powinny być ocynkowane. 

Wełna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w ściankach działowych 

gipsowych wg PN-B-23116 typ W, klasy 39 o gęstości 60 kg/m3  

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem, 

przesuwaniem lub zamoczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
5.2. Wskazówki montażowe 
 
5.2.1. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna się od montażu 

profili konstrukcji systemowej;  

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą specjalnych 

wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów 

powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do której 

mocowane są płyty, określa norma PN-B-1 0122:1972. Styki płyt i zagłębione główki wkrętów 

należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 

 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin.  W przypadku układania 

bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić 

przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej.  

Do ich wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. 

Przez wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji 

cieplnej lub akustycznej 

 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
W przypadku układania płyt bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować. Miejsce styku 

można dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy 

zbrojącej. 

Przez wypełnienie przestrzeni nad profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji 

cieplnej lub akustycznej 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

powinna być dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972 

 
6.2. Zgodność z dokumentacją 

Okładziny z niepalnych płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 

powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 

przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

 
6.3. Badania 

Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania. 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie materiałów, 

c) sprawdzenie podłoży, 

d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenie tynków w stykach, narożach, 

obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową, 

e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 

Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Sprawdzenie materiałów należy 

przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych 

dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których 

jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) powinny być przed 

użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za 

wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 

obowiązujących przepisów. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez porównanie 

jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 mm w 

trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 

 

6.4. Badanie prawidłowości wykonania 

Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w 

stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny 

ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych robot z wymaganiami normy 

i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz 

oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 

 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy 

przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą 
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stalową z podziałką centymetrową. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m w 

dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego 

tynku z dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją 

kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu 

prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim (a w przypadku 

katów różnych od 90 stopni - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem 

ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  

 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać 

przez przykładanie do powierzchni okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz 

przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z 

dokładnością do 1 mm. 

 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim 

i przymiarem z podziałką milimetrową. 

 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową. 

 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 

milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 

przekraczać wartości podanej w normie 

 
Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało 

wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną 

część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy: 

a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia 

go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań 

odbiorczych, albo 

b) nakazać usunięcie suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać 

ponownego jego wykonania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
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8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E 

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. 

Arkady 1988 r. 

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 

PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  

PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
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ST 1.9 SUFITY PODWIESZANE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem sufitów podwieszonych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie sufitu podwieszonego: 

- z płyt gipsowych na konstrukcji podwójnej podwieszanej  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w informatorach i poradnikach - sufit podwieszony modułowy na konstrukcji 

metalowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Podstawowym sprzętem są wiertaki udarowe, wiertarki zwykłe, piły tarczowe do cięcia oraz 

inne wg potrzeb. 

 

4. TRANSPORT 

Transport i magazynowanie elementów do sufitów podwieszonych przeprowadzić zgodnie z 

informatorem - poradnikiem producenta, do transportu należy stosować środki transport: 

samochód skrzyniowy, samochód dostawczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót montażowych sprawdzi możliwości mocowania 

konstrukcji sufitu. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny 

się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań. 



93 
 

5.1. Sufit podwieszony 

Sufit podwieszony należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w "Informatorze - 

Poradniku" producenta sufitów podwieszonych. Montaż sufitu dozwolony jest wyłącznie po 

odbiorze wszystkich instalacji, które będą rozprowadzane pod nim. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy: mocowanie rusztu 

(zawiesi), mocowanie opraw oświetleniowych, poziomość płaszczyzny sufitu. 

 

7.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. 

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu do którego należy dołączyć 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo wystawione przez 

producenta. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 

 

9. PODSTAW A PLA TNOŚCI 

Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. 

Arkady 1988 r. 

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
  



94 
 

ST 1.10 ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z 

płytek ceramicznych. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi I Gres na ścianach. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, instrukcjami oraz określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie okładzin ściennych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

oświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 

wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z 

autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 

dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 

akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne szkliwione oraz 

gresowe  

Płytki przeznaczone na okładziny zewnętrzne powinny charakteryzować się 

mrozoodpornością i nasiąkliwością 2-8%. 

Płytki powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: 

PN-EN 159:1996,  
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PN-EN 176:1996, 

PN-EN 177:1997, 

PN-EN 178:1998, 

Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do mocowania okładzin będą stosowane 

zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi 

burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych 

do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 

5°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki 
ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 
 
5.3. OPIS OGÓLNY 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót pomocniczych. 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu 

okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże 

powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć 

zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, 

nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim 

zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 

warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania 

okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić położenie 

górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 

Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na posadzce i 

ścianie. 

 
5.3.1. Okładzina zewnętrzna i wewnętrzna z płytek 

Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie na kleju 

powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku 

dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać 

na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta 

okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach 

nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie 

zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy 

okładzinę wyspoinować i zmyć. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy:  

powierzchnię podłoża, 

grubość zaprawy klejącej, 

prostolinijność spoin i ich szerokość, 

jakość szczelin dylatacyjnych, 

obróbkę narożników, 

zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów 

przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 

względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 

 
7.2. Odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, zachowania dopuszczalnych 

tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 

mm na długości łaty dwumetrowej)\ grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 

powiązanie okładziny z podłożem sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach 

płytek (dopuszczalne odchylenie l mm) jednolitość barwy płytek. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Jak w  pkt 9 „Warunki ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 

PN-EN 87:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 99:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 101:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa.  

PN-EN 102:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 

PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 
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ST-1.11 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zaleceniami producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 

istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość 

bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki 

ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
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2.MATERIAŁY 

 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami są: 

- stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami i okuciami 

- pianki silikonowej i pianki montażowej, 

- łączników mechanicznych i kotew. 

 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.TRANSPORT 

Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas 

transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność 

elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Okna dostarczane są przez 

producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów bram, 

elementów łączących i pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% 

lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed 

korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 

budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, 

kwasów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem 

do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny 

ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia 

mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna 

zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Okna, drzwi oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ 

usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu 

zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić 

przebarwienia. 

 

5.2. Wymagania przy montażu stolarki: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić możliwość 

bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania. 

- sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
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sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku, 

- wykonaniu przepić przez stropodach   

Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części 

nośne budynku. 

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 

wymiarami, a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 

większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

 

5.4. Prace wykończeniowe 

Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. 

Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z 

murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. Od strony wewnętrznej krawędzie styku 

wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem 

transparentowym (bezbarwnym). 

Klapy dymowe i świetliki dachowe należy wykończyć zgodnie z warunkami podanymi przez 

producenta. Powierzchnie dachu po zabudowaniu świetlików i klap dymowych należy naprawić 

poprzez uszczelnienie styków z powierzchnią stropodachu oraz naprawą pokrycia dachu z 

papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. 

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 

zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki  

środkami ścierającymi i żrącymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

- wykończenie ościeżnicy otworów okiennych i drzwiowych,  

- mocowanie ościeżnic, 

- uszczelnienie ościeżnic, 

- mocowanie parapetów zewnętrznych, 

- działanie mechanizmów zamykających, 

- uszczelnienie ościeżnic ze skrzydłami dla drzwi p.poż. 

- jakości i prawidłowości zamocowań ościeżnic 

- jakości uszczelnień powierzchni dachu przy świetlikach dachowych i klapach 

dymowych 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór elementów i akcesoriów 

Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 

sprawdzeniu: 

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 

- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z 

obowiązującymi normami 

- stanów powierzchni; 

 

7.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
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zgodność wbudowanego elementu z projektem; 

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych bram. 

dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca 

ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element 

- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, - okna, drzwi i bramy 

powinny się lekko otwierać i zamykać 

- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 

 

8.OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010  

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010  

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138  

PN-78/M-02138 
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ST 1.12 ŚLUSARKA STALOWA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki stalowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pktl.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu ślusarki stalowej.  

Balustrady wewnętrzne 

Pochwyty stalowe 

Belki stalowe 

Drobne elementy ślusarskie w budynkach - klamry włazowe, przejście tulejowe przez ściany 

betonowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002  

- wyroby ślusarstwa artystycznego  

 

2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie 

 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uch-

wytowe zgodnie z dokumentacją. 
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2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  

 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończone! wraz z okuciami, uszczelkami i po-

włokami antykorozyjnymi. 

 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 

10025:2002 

Połączenia elementów Wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.  

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/M-02138. 

 

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania konstrukcji stalowej schodów, 

• możliwość mocowania elementów do ścian, 

• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
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5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja 

zaakceptowana przez Inżyniera. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 

kołków wstrzeliwanych. 

 

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  

i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Badanie materiałów  

użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów,  

- wykończenia powierzchni,  

- zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- połączeń konstrukcyjnych,  

- prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  

- pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 

5 i 6. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

  



105 
 

ST 1.13 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE 

 

1.Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu realizację robót niezbędnych do wykonania tynków wewnętrznych zwykłych 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 

powierzchni podłoża. 

 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność dolnej warstwy tynku. 
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2. Materiały 

 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.1.1.Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.1.2.Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

 

2.1.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 

wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
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PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

2.2.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.3.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
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pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 

w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 

do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo- ściernego, 

termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na 

wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement 

i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 

w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego  wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 

 

5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

3.3.2. 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4.Wykonywanie tynków zwykłych 

 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. Do wykonania 

tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 

w proporcji 1:1:2. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 

podłoży. 

 

6.2.1.Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 

2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.2.2.Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, b) 

równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych. 

 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 

należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 

pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 0°C. 
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6.4.2.Opis badań 

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-

85/B-04500.  Jako  badania  orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie  opukiwania  tynku 

lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 

po 7 dniach od wykonania  tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach.  

Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 

świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 

zaprawy. 

- Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 

2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 

naruszone.  Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych  pozostałości  zaprawy. 

Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 

przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 

średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 

5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 

otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 

zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie 

tynku dłonią. 

- Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 

następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 

uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 

wypadania kwadracików). 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić 

wg PN-70/B-10100. 

- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 

wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 

do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego  robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–  dokumentację projektową  z naniesionymi  zmianami  dokonanymi w toku  wykonywania 

robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) 

specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 

są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
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wycofana bez zastąpienia). 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do badań. 

- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 

- PN-EN  1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

- PN-EN  1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

- PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
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10.2. Inne dokumenty 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz.881). 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz.1118). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).-Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
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ST 1.14 POKRYCIE DACHOWE EPDM 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonaniu i odbioru pokrycia dachów, 

wpustów dachowych i obróbek blacharskich. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania budowy 

 

3. Materiały 

 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

-     spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 

-     przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 

materiałów oraz kosztorys porównawczy    w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 

dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania uzyskaniu jednocześnie akceptacji 

projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora albo pełnomocnika inwestora. 

 

3.1 Pokrycie dachu - Membrana dachowa EPDM 

 

Parametry techniczne: 

 

Wzmocniona membrana przeznaczona do pokrycia dachów. W pracach wykończeniowych membrana 

EPDM jest uzupełniana przez prefabrykowane elementy systemu, albo przez wykonywane na budowie 

detale z membrany. 

 

Kolor – ciemnoszary 

 

3.2 Elementy wykończenia ścianek szczytowych blachą ocynkowaną 
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Parametry techniczne: 

Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, Aby uniknąć korozji, 

blacha stalowa musi być powlekana cynkiem. 

Membrana EPDM powinna mieć grubość co najmniej 1,5mm, 

 

3.3 Odprowadzenie wody z dachu  

Parametry techniczne 

 

- Usytuowanie rynien – wg projektu 

 

Jakiekolwiek zmiany dot. wielkości dachu, spadku, ilości umiejscowienia wpustów dachowych oraz 

rodzaju albo producenta systemu wymaga wydania przez dostawcę nowych wytycznych i zaleceń w 

formie i dokładności nie mniejszej niż dołączone do DT. Wytyczne te, ewentualnie projekt, zostaną 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania przed rozpoczęciem montażu. 

 

4. Sprzęt 

4.1.2 Do kładzenia dachowej membrany EPDM (opcjonalnie): 

 

Narzędzia ręczne do zgrzewania: 

- zgrzewarka ręczna, 

- dysze o szerokości 20-40 mm, 

- rękawice, 

- duże i małe wałki dociskowe, 

- nożyce, 

- pomiar taśmowy, 

- pisak i ołówek techniczny, 

- przedłużacz. 

 

Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: 

- automatyczna zgrzewarka, 

- przedłużacze, 

- szczotka druciana, 

- liniał kredowy. 

 

Wyposażenie do łączenia mechanicznego: 

- wiertarka udarowa, 

- przedłużacz do wiertarki, 
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- odpowiednie wiertła, 

- końcówka przedłużająca do 

- wiertła, 

- wiertła dociskowe, 

- pomiar taśmowy, 

- młotek, 

- łom 

Wyposażenie zabezpieczające: 

- gaśnica, 

- kask, 

- rękawice BHP, 

- obuwie BHP. 

 

Różne niezbędne narzędzia ręczne: 

- piła ręczna, 

- piła do metalu, 

- śrubokręty, 

- pistolet do uszczelniania, 

- nóż i ostrza, 

- nożyce do blachy, 

- imadło, 

- wiertła do wiertarki, 

- dłuto 

 

Inne wyposażenie: 

- rozdzielacz elektryczny, 

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, 

- mopy i miotły, 

- łopata, 

- różne sznurki/linki do mocowania. 

 

5. Transport i przechowywanie 

 

Wg „Wymagania ogólne”. 

Wg wytycznych producentów / dystrybutorów 
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Membrany EPDM nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych wspornikach. 

 

6. Kładzenie membrany dachowej EPDM 

 

6.1 Metody montażu 

– standardowy system zakładkowy, 

 

6.2. Zgrzewanie gorącym powietrzem 

Membrany EPDM mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki 

automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. 

Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. 

Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. Korzyścią 

wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy każdej 

temperaturze otoczenia. 

Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 

 

6.3 Konieczność kładzenia warstwy ochronnej geowłókniny 

Warstwę ochronną stosuje się, aby odizolować membranę od podłoża. Niezastosowanie warstwy 

ochronnej może spowodować zanik aktywności środków zmiękczających. Takie zagrożenie pojawia się, 

kiedy membrana wchodzi w bezpośredni kontakt z produktami takimi jak smoła i styren (główny składnik 

polistyrenu). 

Jest to długi proces, ale może sprawić, że membrana stanie się sztywna, a przez to wrażliwa na zginanie. 

Warstwa ochronna może być również konieczna w celu zapobieżenia innym 

formom uszkodzenia membrany. Mogą one wystąpić, kiedy membrana jest instalowana na podłożach 

takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki, betonowe. 

Włóknina jest również zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachów wymaga się wysokiej 

jakości estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga zapobiegać 

tworzeniu się nieregularnych zabrudzeń na powierzchni, spowodowanych nierównością warstw 

znajdujących się pod spodem 

 

6.4 Kalkulacja ssania wiatru 

Membrana EPDM została zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnić długą żywotność pokrycia w 

surowych warunkach klimatycznych, gdzie natężenie wiatru jest jednym z silnie oddziaływujących 

czynników. Wiatr może być czynnikiem bardzo zróżnicowanym, a tym samym nieprzewidywalnym. 

Typowy dach płaski dzieli się na trzy strefy: 

1. narożniki, 

2. obwód, 

3. środek. 
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Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych 

do wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując trzy 

krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 

Nie wolno rozpoczynać prac montażowych, zanim nie zostanie wykonana 

kalkulacja ukazująca strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 

 

6.5 Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 

Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia i 

prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. 

Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 

Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany. 

Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które 

pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg z łatwością rozdziela się w czasie 

próby. 

Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału z obu stron: 

kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 

 

6.6 Procedura obróbki wpustu 

Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane. Liczba i 

lokalizacja wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym. 

Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. 

Następnie założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 

Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego 

zamocowanie za pomocą kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi 

umiejscowienie na poziomie górnej warstwy izolacji. 

Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią membrany. 

Odpływy (wpusty) syfonowe: 

Należy połączyć mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wyciąć okrągły kawałek membrany, 

umożliwiający, około 100-milimetrowy zakład na łączniki a następnie wyciąć okrągły otwór, większy o 

około 20 mm od otworu wpustu i zgrzać okrągły kawałek membrany z kołnierzem membrany odpływu i 

z połacią membrany. 

 

6.7 Obróbki blacharskie - materiały 

Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, Aby uniknąć korozji, 

blacha stalowa musi być powlekana cynkiem 

Membrana EPDM powinna mieć grubość co najmniej 3,1 mm, z warstwą ochronnego lakieru od spodu 

blachy, aby uniemożliwić korozję podczas składowania. 

Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 
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6.2.8 Obróbki blacharskie - wykonanie 

Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład ostrymi 

brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania 

wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach. 

Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych 

- Normalne łączenie na zakładkę. 

Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład wielkości około 20-30 mm 

- Łączenie na zakład. 

Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. 

Używa się łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 

mm i zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu. 

- Łączenie z felcem. 

Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem 

Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. 

Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący 

wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. 

Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie 

narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. 

Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów 

obróbki blacharskiej. 

Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe 

obluzują się i wypadną. 

Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. Łepek łącznika 

ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 

Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość 

elementu przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm). 

Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu stronach murku, 

aby umożliwić odpływ wody. 

Obróbki przy ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez 

producenta membrany. 

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich obróbek w całym budynku. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
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8. Kontrola jakości 

 

8.1 Dla wszystkich materiałów wg „Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Kontrola jakości membrany dachowej: 

 

8.2.1 Test ręczną sondą 

Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, 

stosując lekki nacisk. 

Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 

Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się obszar 

zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną ponownie to miejsce. 

 

8.2.2 Test na rozrywanie 

Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących, na początku 

pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 

Procedura: 

- Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm. i czeka się aż 

wystygnie. 

- Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 

- O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie, ale na splocie. 

- Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, gdzie były 

przeprowadzone testy. 

Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. 

Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu ukończenia 

budowy. 

 

8.2.3 Test wodny 

 

Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 

powierzchnię membrany. Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). 

Należy uważać, aby nie dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni system 

odprowadzania wody. 

 

8.2.4 Test iskrowy – elektroniczna metoda testująca 

 

Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej warstwie 

membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez 

pomiar przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać wykryte. 
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Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narażonych na natężony ruch 

lub uszkodzenia. 

 

9. Odbiór i kontrola robót 

 

9.1 Ogólnie przy odbiorze wszystkich robót pokryciowych, blacharskich sprawdza się: 

 

- Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

- Materiały, 

- Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 

- Bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

- Zabezpieczenia dachowe, 

- Rynny, 

- Rury spustowe 

 

9.2 Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza się testy wg p.8.2 

 

Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych ITB: 

396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony 

przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę 

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie 

PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
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ST 1.15 ROBOTY MALARSKIE 
 

1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 

- dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi tynków  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo 

robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 

wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo 

wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych 

materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i 

maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach malarskich 

musza być przestrzegane przepisy ppoż. i bhp. 
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2.0 MATERIAŁY 

 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do 

stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. 

Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadać 

ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874:1996 

oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Farba powinna:  

• tłumić dźwięki  

• być odporna na działanie ozonu i smogu  

• nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych  

• być odporna na działanie promieni UV  

• być odporna na działanie warunków atmosferycznych  

• przykrywać pęknięcia  

• nie przyjmować brudu  

• nie zmieniać barwy  

• być odporna na szorowanie 

 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.0 TRANSPORT 

Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 

samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu 

i rozbiciu pojemników. 

Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach 

suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 

 

5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty 

malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-

69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych". 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

 

5.3. Opis ogólny 

 

5.3.1.Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z  tynków cementowo-wapiennych lub płyt 

gipsowo-kartonowych. Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być 

odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia 
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należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość 

powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 

4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy 

dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-

30%.Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, 

używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 

krotne nałożenie farby. Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy 

i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie 

zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku 

zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można 

zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic itp.), 

• grubość powłoki malarskiej, 

• gładkość powłoki malarskiej, 

• kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 

• Jakość 

 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Odbiór elementów i akcesoriów 

Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i 

lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do 

malowania. 

 

7.2. Odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych 

materiałów, zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną, grubość wykonanej 

powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, stopień wyschnięcia, stan powierzchni (bez 

zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i 

połysku, odporności na wycieranie i uderzanie. równomierność 

 

8.0 OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w warunkach ogólnych pkt 9 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
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bezwodnych. 

PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 

zastosowanych farb i lakierów. 
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ST 1.16 UTWARDZENIA TERENU 

 

1.Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót związanych z: 

- wykonaniem nawierzchni dróg wewnętrzne, 

-wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych, 

- wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej, 

-wykonaniem krawężników i obrzeży. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

 

Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana 

wówczas, gdy podło że gruntowe ma małą nośność. 
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Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu. 

 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych 

od jezdni, 

 

Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

2.Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji techniczne 

„Wymagania ogólne” 

 

2.2. Nawierzchnie utwardzone 

 

Nawierzchnie jezdne, ciągów pieszych wykonać zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla kategorii ruchu KR3. 

 

2.3. Wyszczególnienie materiałów 

Piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 

niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 
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Krawężniki betonowe 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe gatunku 1-go 

o parametrach wg EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006: 

- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa 

-Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 

- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 

-Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 

- Dopuszczalne odchyłki: 

Wysokość, długość ± 5mm 

Szerokość ± 3mm 

 

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być 

takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych 

czynników zewnętrznych na beton. 

Beton na ławę 

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy C12/15. 

 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o parametrach wg EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006: 

- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa 

-Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 

-Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 

-Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 

-Dopuszczalne odchyłki: Wysokość, długość ± 5mm Szerokość ± 3mm 

 

Kostka betonowa 

Kostka betonowa gr. 8cm o parametrach wg EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006: 

- Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa 

- Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 

- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 

- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 

-Dopuszczalne odchyłki: 
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długość, długość ± 2mm grubość ± 3mm 

 

Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3. 

 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 

budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 

różnych rodzajów kruszyw. 

 

Kruszywo stabilizowane cementem 

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy. 

 

 

 

Skład kruszywa stabilizowanego cementem 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.3. 

Skład kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał 
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osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić 

wymagania wytrzymałościowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość 

cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać wartości 

6 % w stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartość wody powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego 

akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone 

do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 

cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 

nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4.Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 

paletach transportowych producenta. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji 

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 

niż 1/3 wysokości tej warstwy. Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Obrzeża należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a 

górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo 

powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kratek 

ażurowych, należy wykonać warstwy konstrukcyjne podłoża. 

 

5.2. Koryta pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

5.3. Podbudowa z kruszywa 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone 

ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie poprofilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
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obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 

Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100m2 koryta i 

nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować 

równiarki lub roboty wykona ć ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na 

uzupełnienie poboczy w inny sposób  zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu podłoża 

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 

wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 

według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na 

zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność  mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda  II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN- 

77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy 

wg tablicy 1. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 

kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa 

drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 

wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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5.4. Podsypka piaskowa 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 

zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 

0,25÷0,35. Zawartość cementu do piasku w stosunku 1:4 

 

5.6. Krawężniki i obrzeża 

 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 12x30, a pod krawężnik najazdowy 

bez oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. 

Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową.  

 

Ustawienie krawężników 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Szczeliny 

między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B- 14501. Spoiny 

po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą 

należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny 

masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

 

Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość 

obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5-6 cm. 

Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna 

ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy 

ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo- 

piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( 

proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 

wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 

wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

 

6.Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 

niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 

zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją  Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 

5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania 

robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 

 

6.4. Kontrola po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, 

profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 
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6.5. Przeprowadzenie badań 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 

żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 

 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 

-głębokości koryta ± 1 cm, 

-szerokości koryta : ± 5 cm. 

 

Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową . 

 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 

-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej 

ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 

nie powinien przekraczać 1 cm. 

 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie 

mogą przekraczać ±2 cm. 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 

odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 

 

6.6. Ocena badań 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych 

badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

-sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 

-sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 

-zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane ro boty należy 

uznać za zgodne ze SST. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

-wykonanie podsypki, 
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9. Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10.Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

-PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

-PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania 

-PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

-PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 

badania 

-PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

-PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

-PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 
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ST 1.17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót 

wymienionych poniżej: 

instalacja gniazd wtyczkowych 

instalacja oświetlenia ogólnego 

pomiary  

 

1.4 Określenia podstawowe 

Jak w części ogólnej 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowiązującym 

prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji 

terenowych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za 

bezpieczeństwo i higienę pracy. 

 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Jak w części ogólnej 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą 

sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 

 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
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zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji  

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów 

obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub 

obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 

podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 

oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przekroczeniem norm 

hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą 

być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na 

terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez 

lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, 

na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania 

robót. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
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od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót 

na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 

Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

 
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i 

ładunków. 

 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymani owe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego. 

 
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, 

to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

2.5 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

Z tablic rozdzielczych zostaną rozprowadzone następujące obwody: 

- gniazd wtyczkowych kablem YDYżo 3x2,5 mm2 

Przewody od tablic prowadzić w bruzdach w tynku. 

Bruzdy należy wykuć na głębokość pozwalającą zakryć cały przewód, a następnie zatynkować 

bruzdę zaprawą cementowo-wapienną marki min.M2 

Gniazdka wtykowe z uziemieniem należy montować jako p/t w puszkach końcowych PK-60. 

Gniazda użytkowe należy montować 30 cm nad podłogą. 

W pomieszczeniach laboratoryjnych i biurach należy zabudować przyłącza zintegrowane 

stanowisk obsługi składające się z: 

- Gniazd użytkowych, 

 

2.6 Instalacja oświetlenia ogólnego  

Instalację oświetleniową zaprojektowano w oparciu o normę PN - 84/E - 02033. Dobrano 

oprawy na bazie obliczeń firmy oświetleniowej. Dopuszcza się zastosowanie każdej innej 

oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczeń natężenia 

światła dla zastosowanych opraw oraz certyfikatów lub aprobat technicznych. 

Powyższe warunki muszą być uzgodnione z Inwestorem 

Z tablic rozdzielczych zostaną rozprowadzone obwody oświetlenia ogólnego. 

Obwody oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2. 

 

2.7 Osprzęt oświetleniowy 

Osprzęt oświetleniowy należy zastosować jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na 

wysokości 1,2 m nad podłogą. 

 
2.8 Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

szybkie wyłączenie zasilania. Instalacja zasilająca wykonana będzie w układzie TN-C 

(Ll,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE). 

Rozdział przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt 

ten należy uziemić. 

Stosowanie systemu szybkiego wyłączenia zasilania wymaga stosowania połączeń 

wyrównawczych tzn. rury metalowe CO, wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewód 

ochronny PE powinny być połączone z główną szyną wyrównawczą przewodem L Y w izolacji 

żółto-zielonej.  

Impedancja pętli zwarcia i charakterystyki czasowo-prądowe powinny zapewnić samoczynne  

wyłączenie zasilania w określonym czasie tj. 0,4 s. 
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Spełniony musi być następujący warunek: 

 

                  Zs x Ia ≤ Uo 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 

przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. 

Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 

usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i 

dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego. 
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5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

• organizacje wykonywania robót 

• termin i sposób prowadzenia robót 

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) sposób oraz 

formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 

budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy 

nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 
6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska 

Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 

 W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 
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datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego daty i 

przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót wyjaśnienia, 

uwagi i propozycje Wykonawcy zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 

opisem w dokumentacji projektowej dane dotyczące czynności geodezyjnych dane dotyczące 

sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 

budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

Projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

 

7.3 Ilość jednostek 
Jak w przedmiarze robót 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. NORMY 
 

PN INC 60364-1  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  

wymagania podstawowe" 

PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa ."  

PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym ." 

PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami ." 

PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających  

bezpieczeństwo. " 

PN lEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym ." 
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PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym ." 

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów." 

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza." 

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne." 

PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa." 

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze." 

PN-83/E-063 05  "Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania"  

PN-84/E-02033  "Oświetlenie pomieszczeń" 

PN-61/E-0 l 002 "Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia" 

PN-55/E-05021 "Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli." 

PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych 

w pełnym i niepełnym zakresie badań." 

PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa." 

PN-88/E-08501 "Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa." 

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV." 

PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV."  

PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" 

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne". 

  



154 
 

ST 1.18 INSTALACJA WOD-KAN 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, i poleceniami Inwestora. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, 

to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
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zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.5 Zastosowane materiały 

- Rury polipropylenowe  
- Zawory przelotowe kulowe  
- Zawory czerpalne kulowe 
- Baterie umywalkowe  
- Rury kanalizacyjne PVC 
- Elementy montażowe 
- Urządzenia sanitarne 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 

przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. 

Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 

usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i 

dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż przewodów wodociągowych 

Instalacja wody zimnej wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PP a wody ciepłej z rur 

PP stabilizowanych. Łączenie rur przez zgrzewanie. Całość robót montażowych wykonywać 
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zgodnie z instrukcją producenta rur. Rury w instalacji hydrantowej wykonać z stali 

ocynkowanej. Rury rozprowadzające prowadzić w bruzdach. Bruzdy zamurować po 

przeprowadzeniu prób i odbiorów oraz izolacji termicznej. 

Ilości i średnice rur wg przedmiaru robót 

 

5.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC kielichowych. Połączenia rur 

wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej 

średnicy rury. Rury prowadzić wewnątrz budynku pod posadzką oraz na ścianie. Rury 

wywiewne z PVC o połączeniu na uszczelki wyprowadzone ponad dach 

 
5.3 Armatura  

Jako armaturę zastosować: 

zawory odcinające kulowe PN10 

zawory czerpalne ze złączką do węża 

zawory odcinające kulowe do podłączenia baterii  

baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe stojące z zaworami odcinającymi 

baterie  natryskowe z natryskiem ręcznym 

szafka hydrantowa  z zaworem fi 25 mm, wężem półsztywnym dł.30 m 

 

5.4 Wyposażenie 

W projekcie zastosowano następujące elementy wyposażenia: 

ustęp z płuczką typ „kompakt” podwieszany 

ustęp z płuczką typ „kompakt” dla niepełnosprawnych podwieszany 

umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym 

umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 

oporęczowanie dla niepełnosprawnych 

 
5.5 Prowadzenie przewodów instalacji  
 
5.5.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 

miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 

miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się 

możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody 

zapewni ich samo odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 

sprężonym powietrzem. 

 

5.5.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 

zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 

materiału z którego wykonane są rury. 

 

5.5.3 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
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5.5.4 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

 

5.5.5 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 

(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

 

5.5.6 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 

cieplnych. 

 

5.5.7 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. 

 

5.5.8 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

 

5.5.9 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 

osiami wynoszącą 8 cm (j: 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość 

miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 

montaż tych przewodów. 

 

5.5.10 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

 

5.5.11 W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 

wykonać od strony pomieszczenia. 

 

5.5.12 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

 

5.5.13 Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 

przewodów gazowych. 

 

5.5.14 Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny 

co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów 

doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być 

większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

 
5.6 Podpory 
 
5.6.1 Podpory stale i przesuwne 
 
5.6.1.1 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 

wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 

rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia 

to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje 

powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 

 

5.6.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
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przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 

poosiowy przesuw przewodu. 

 

5.6.1.3 Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 4,5,6 i 7. 

 
Tablica 4 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 
W instalacji wodnej 

 
Poz. 
 

 
Materiały 
rury 

 
Średnica 
nominalna rury 

Przewód montowany w instalacji 

600C<trob≤800C 
pionowo     m 

600C<trob≤800C 
inaczej    m 

trob ≤600C 
pionowo  m 

trob ≤600C 
inaczej   m 

1 PE – X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 

2 PP –R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7 

DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 

DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8 

DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0 

DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1 

DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2 

DN 63 1,3 1,0     1,8 1) 1,4 

DN 75 1,4 1,1      1,9 1) 1,5 

DN 90 1,5 1,2      2,1 1) 1,6 

DN 110    1,8 1) 1,4      2,3 1) 1,8 

3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 

DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 
1)                Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
5.7 Tuleje ochronne 
 
5.7.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

 

5.7.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 

5.7.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zew-

nętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

 

5.7.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze 

ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

 

5.7.5 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 

5.7.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
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ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów8, 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

5.7.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 

poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

uzyskanie gazoszczelności9 i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

5.7.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie 

z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

5.7.9 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu. 

 

5.8 Montaż armatury 

 

5.8.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 

 

5.8.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

 

5.8.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. 

 

5.8.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 

5.8.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 

zgodnie z projektem technicznym. 

 

5.8.6 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. 

 

5.8.7 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 

powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 

"pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ 

wody w obu kierunkach. 

 

5.8.8 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 

dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 

spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 

złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 

zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 

powodującego zanieczyszczenia wody. 
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5.8.9 Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 

2 - 3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone 

w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego 

i powrotnego. 

 

5.9 Izolacja cieplna 

 

5.9.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 

znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 

powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 oC, 

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 

określonych przewodów. 

 

5.9.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 

wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

 

5.9.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokółem odbioru. 

 

5.9.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 

a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

5.9.5 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 

5.9.6 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

 

5.9.7 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

się ognia 

 
5.10 Połączenia gwintowe 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 

uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny 

być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **). 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
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obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej 

wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 

(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi 

uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt 

słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem 

połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 

ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach 

z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod 

wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 

nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120oC. Połączenia gwintowe 

mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi 

o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 

połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

 

5.11 Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i 

wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów 

połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. 

Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych 

powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie 

materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania: 

 

a) zgrzewanie mufowe 

Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. 

końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. mufa 

kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo końcówkami 

grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych, 

łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną 

powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. 

Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona instrukcją 

producenta. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, wynikających np. 

z obniżonej temperatury zewnętrznej lub zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych 

elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie rur z kształtkami, 

które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie 

obu elementów zostało zakończone jednocześnie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
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6.2. Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami. 

 

6.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

 

6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności 

 

6.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 11.2.1.2 Jeżeli 

postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 

badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 

częściowych. 

 

6.3.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częś-

ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 

sprężonym powietrzem. 

 

6.3.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciś-

nienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

6.3.1.4 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 

źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

 

6.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną 

 

6.4.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  

 

6.4.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 

6.4.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. 

 

6.4.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 

najniższym punkcie instalacji. 

 

6.4.5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy 

przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.  
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6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 

taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować 

promieniowanie słoneczne. 

 

6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 

wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 

która była objęta badaniem szczelności. 

 
6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji  
 
6.7.1 Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 

do ponownych badań. 

 
6.7.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 

sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem technicznym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 

do ponownych badań. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inwestora. Przy odbiorze końcowym winny być przedłożone następujące 

dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań protokoły odbioru robót 

zanikowych i ulegających zakryciu. 

 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
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wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 

8.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. 

 

8.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastę-

pujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 

instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 

wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 

zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna  i 

ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

 

8.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 

 

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

międzyoperacyjnego. 

 
8.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji  
 
8.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 

przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w 

warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i 

zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 

których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego). 

 

8.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 

8.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

 konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

8.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający pra-

widłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 

wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować 

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

 

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

8.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji  

 

8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w mchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 

instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 

zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 

oszczędnością energii. 

 

8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2), 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 
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8.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

8.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 

8.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w części ogólnej pkt 9 
 
10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 
PN-921B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-

B-01716:1992/Az1: 1999 

PN-B-10720:1999 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN- 76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 

PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań A. 

PN-80/H- 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN- 79/M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe domowego użytku.  

PN-87/M-40301- Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania.  
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ST 1.19 WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót 

wymienionych poniżej: 

montaż urządzeń wentylacyjnych 

montaż kanałów wentylacyjnych i armatury 

izolacje termiczne 

montaż klimatyzatorów wraz z orurowaniem 

wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Jak w części ogólnej 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowiązującym 

prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji 

terenowych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za 

bezpieczeństwo i higienę pracy. 

 
3. Definicje 

W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-OI411. 
 
3.1. Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

 
3.2. Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 

wprowadzających powietrze w ruch 
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3.3. Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozpro-

wadzenia powietrza 

 
3.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 

wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 

powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

 
3.5. Rozprowadzenie powietrza  

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 

przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów 

 
3.6. Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 

 
3.7. Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
 
3.8. Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
 
3.9. Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 
 
3.10. Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
 
4. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych 
 
4.1.1. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
 
4.1.2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
 
4.1.3. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 
 
4.1.4. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
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4.1.5. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 
 
4.1.6. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
 
4.1.7. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
4.1.8. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty lub certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

Wykaz materiałów dołączono do projektu. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 

przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. 

Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 

usuwać wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 



170 
 

5. WYKONANIE 
 
5.1. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 

ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 

5.2. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 

5.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 

 

5.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

 

5.5. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 

 
5.2. Montaż przewodów 
 
5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 

5.2.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 

z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 

5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

 

5.2.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

 

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 

na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 

5.2.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania. 

 

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 

5.2.8. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
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uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

 

5.2.9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

 

5.2.10. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

 

5.2.11. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

 

5.2.12. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 

5.2.13. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

 

5.2.14. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 

5.2.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku. 

 

5.2.16. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 

podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

 

5.2.17. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 

m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 

5.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

 

5.3.1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewi-
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zyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

 

5.3.2. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elemen-

tów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 

 

5.3.3. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

 

5.3.4. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

 

5.3.5. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

 

5.3.6. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 

czyszczących. 

 

5.3.7. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 

drzwiach rewizyjnych. 

 

5.3.8. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

 

5.3.9. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 

lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1. 

Tablica 1 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

mm Mm 

d A B 

200≤d≤315 300 100 

315<d≤500 400 200 

> 500 500 400 

1) 600 500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 

przewodu 

 

5.3.10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 

minimalnych wymiarach podanych w tablicy  

Tablica 2 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

Wymiary boku przewodu  

                    Mm 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

mm 
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1)                   s A B 

≤200 300 100 

200<s≤500 400 200 

>500 500 400 

2) 600 500 

1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 

2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 

przewodu 

                                                                                                      

5.3.11. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

 

5.3.12.Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 

minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak 

wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w 

którym jest umieszczony. 

 

5.3.13. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w 

tablicach 1 i 2. 

 

5.3.14.Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 

stropem podwieszonym. 

 

5.3.15.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) klapy pożarowe (z jednej strony); 

c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

f) filtry (z dwóch stron); 

g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

 

5.3.16.Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach 

poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

 

5.3.17. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych 

należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 

 
5.4 Wentylatory 
 
5.4.1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
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drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amor-

tyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 

 

5.4.2. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 

wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

 

5.4.3. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami 

i kształtem otworów wentylatora. 

 

5.4.4. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100≤L≤ 250 mm. 

 

5.4.5. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 

przenoszone na instalację. 

 

5.4.6. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

• odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 

wirnika wentylatora; 

• równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

• ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i 

silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 

•  

5.4.7. Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 

 

5.4.8. Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory 

wlotowe zabezpieczone siatką. 

 

5.4.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 

kierunek obrotów wentylatora. 

 

5.4.10 Typy wentylatorów 

Typy wentylatorów wg przedmiaru 

 

5.5. Montaż rurociągów klimatyzacji 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lutem twardym. Przed układaniem przewodów 

należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i 

muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.  

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
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- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu  

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 

należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości 

i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami    

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

 

6.1.1. Badanie ogólne 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 
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e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

6.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); i) 

Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do 

tyłu); 

 l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej 

 

6.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

Projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

 

7.3 Ilość jednostek 



177 
 

Jak w przedmiarze robót 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości 

i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami    

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w części ogólnej pkt 9 

 

10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. D. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. D. Nr 75/02 poz. 690)  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym - Wymiary 

PN-B-014ll: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706: l 999/Az1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości 

mechaniczne 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
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PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania 

wytrzymałościowe 

 
 

 


