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polegająca na wykonaniu dwóch otworów w ścianie zewnętrznej oraz czterech 
otworów w dachu pod modernizowaną instalację wentylacji mechanicznej wraz z jej 
zabudową akustyczną na poziomie tarasu IV piętra budynku. 
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XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, 
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy 
pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych 
oraz hotele robotnicze 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 
INWESTOR:         
 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH                                
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 KIELCE 
NIP 9591291292, REGON 2897850, KRS 0000001580 
tel.: + 48/ 41 36-71-301 
fax: + 48/ 41 34-50-623 
e-mail: szpital@wszzkielce.pl 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

Przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach, 
polegająca na wykonaniu dwóch otworów w ścianie zewnętrznej oraz czterech 
otworów w dachu pod modernizowaną instalację wentylacji mechanicznej wraz z jej 
zabudową akustyczną na poziomie tarasu IV piętra budynku. 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:    

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce 
gmina: Kielce, powiat: miasto Kielce, województwo: świętokrzyskie 
Jednostka ewidencyjna: 266101_1 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0015 Kielce 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH: 

266101_1.0015.390/13266101_1.0015.389/13 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, 
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy 
pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych 
oraz hotele robotnicze 

 
W nawiązaniu do art. 34 ust. 3d pkt 2 i 3 Ustawy „Prawo Budowlane” oświadczam, iż niniejszy projekt techniczny, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Projektant 
mgr inż. 

Piotr Rutowicz Instalacje Sanitarne SWK/0271/PBS/15  

Sprawdzający mgr inż. 
Paweł Kwiecień Instalacje Sanitarne SWK/0245/PBS/19  

 
Miejsce opracowania: Kielce 

Data opracowania: Czerwiec 2025 
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1. PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ 
 

2. DANE OGÓLNE 

2.1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt branży sanitarnej dla zadania: 
„Przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach, polegająca na wykonaniu dwóch 
otworów w ścianie zewnętrznej oraz czterech otworów w dachu pod modernizowaną instalację wentylacji 
mechanicznej wraz z jej zabudową akustyczną na poziomie tarasu IV piętra budynku”. 
 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakresem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny branży sanitarnej. 

 ADRES INWESTYCJI 
25-736 Kielce 
UL.Grunwaldzka 45 

INWESTOR : 
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH                                
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 KIELCE 
 

4. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 Podstawa opracowania: 

 Program funkcjonalno – użytkowy 
 Sprawdzenie  stanu istniejącego oraz wizja lokalna w terenie; 
 Projekty archiwalne z ostatnich lat; 
 Projekt budowalny architektoniczny 
 Projekt technologii medycznej; 
 Przeprowadzone rozmowy i ustalenia z rzeczoznawcą ppoż. 
 Otrzymane dokumenty w trakcie wykonywania dokumentacji; 
 Poczynione ustalenia z Zamawiającym; 
 Obowiązujące normy i przepisy; 
 Projekt Zagospodarowania Terenu; 

 
4.1. Rodzaj i kategoria budynku szpitala. 

Kategoria obiektu budowlanego XI 
Budynek: 

 3 kondygnacje 
 Podpiwniczony 

 
5. ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH 

- wykonanie instalacji wentylacyjnej 
- wykonanie instalacji freonowej  
- wykonanie instalacji wody lodowej 
- wykonanie instalacji odzysku glikolowego 
- wykonanie instalacji nawilżania  
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej zasilającej nawilżacze parowe i zapewniające odpływ skroplin i 
kondensatu z instalacji wentylacji. 

 
6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

6.1. Istniejące układy wentylacji  
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W chwili obecnej pomieszczenia oddziału kardiologii zlokalizowane na kondygnacji IV piętra  obsługiwane są przez 
następujące układy wentylacyjne: 
Układy nawiewne zlokalizowane w wentylatorni 
 1 - Układ wentylacyjny nawiewny N3 o wydajności Vn=6000 m3/h  obsługujący pomieszczenia sterylizatorni i 
korytarza przy sterylizatorni.   
Centrala wyposażona jest w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU5 
- Nagrzewnicę glikolową (odzysk glikolowy) ; 
- Nagrzewnicę wodną  
- Chłodnicę wodną - glikolową;  
- Sekcję wentylatorową 
- Filtr kieszeniowy typ EU9; 
Centrala współpracuje z układem wywiewnym W10 zlokalizowanym na dachu.  
 
2, 3 - Układy wentylacyjne nawiewne K5 i K6 o wydajności odpowiednio Vn=5200 m3/h i Vn=5450 m3/h  obsługujące 
pomieszczenia sal operacyjnych 
Centrale wyposażone są w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU5 
- Nagrzewnicę glikolową (odzysk glikolowy) ; 
- Nagrzewnicę wodną  
- Chłodnicę wodną - glikolową;  
- Sekcję wentylatorową 
- Nagrzewnicę elektryczną wtórną (praca latem w trybie osuszania) 
- Filtr kieszeniowy typ EU9; 
Układy wyposażone są dodatkowo w nawilżacze parowe z lancami parowymi zamontowanymi w kanałach 
nawiewnych.  
Centrale współpracują z układami wywiewnymi W7 i W8 zlokalizowanymi na dachu.  
 
4, 5 -  Układy wentylacyjne nawiewne K7 i K8  o wydajności odpowiednio Vn=1950 m3/h i Vn=2750m3/h  obsługujące 
pomieszczenia Sali pooperacyjnej (salę wybudzeń) i pom. Hemodynamiki. 
Centrale wyposażone są w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU5 
- Nagrzewnicę wodną  
- Chłodnicę wodną - glikolową;  
- Sekcję wentylatorową 
- Nagrzewnicę elektryczną wtórną (praca latem w trybie osuszania) 
- Filtr kieszeniowy typ EU9; 
Układy wyposażone są dodatkowo w nawilżacze parowe z lancami parowymi zamontowanymi w kanałach 
nawiewnych.  
Centrale współpracują z układami wywiewnymi odpowiednio W9 i WE zlokalizowanymi na dachu.  
 
Układy wywiewne zlokalizowane na dachu 
1 – Układ wentylacyjny wywiewny W10 o wydajności Vw=5250 m3/h  obsługujący pomieszczenia sterylizatorni i 
korytarza przy sterylizatorni.   
Centrala wyposażona jest w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU4 
- chłodnicę glikolową (odzysk glikolowy) ; 
- Sekcję wentylatorową 
Centrala współpracuje z układem nawiewnym  N3 zlokalizowanym w wentylatorni.  
 
2,3 – Układy wentylacyjne wywiewne W7, W8 o wydajności  odpowiednio Vw=4250 m3/h i Vw=4450 m3/h  
obsługujące pomieszczenia sal operacyjnych   
Centrale wyposażone są w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU4 
- chłodnicę glikolową (odzysk glikolowy) ; 
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- Sekcję wentylatorową 
Centrale współpracują z układami nawiewnymi  K5 i K6 zlokalizowanymi w wentylatorni.  
 
4,5 – Układy wentylacyjne wywiewne W9, WE o wydajności odpowiednio Vw=1600 m3/h i Vw=2750 m3/h  
obsługujące pomieszczenia Sali pooperacyjnej (salę wybudzeń) i pom. Hemodynamiki. 
Centrale wyposażone są w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU4 
- Sekcję wentylatorową 
Centrale współpracują z układami nawiewnymi  K7 i K8 zlokalizowanymi w wentylatorni.  
 
Układy nawiewne i wywiewne zlokalizowane w szachcie technicznym obok wind. 
1,2 – Układy wentylacyjne nawiewne N4, ND o wydajności  odpowiednio Vn=750 m3/h i Vn=1400 m3/h  obsługujące 
pomieszczenia szatni i korytarzy  
Centrale wyposażone są w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy EU5 
- Nagrzewnice wodną ; 
- Sekcję wentylatorową 
Centrale współpracują z układami wywiewnymi  W11 i WD zlokalizowanymi w tym samym pomieszczeniu.   
3,4 – Układy wentylacyjne wywiewne W11, WD o wydajności  odpowiednio Vn=910 m3/h i Vn=1600 m3/h  
obsługujące pomieszczenia szatni i korytarzy  
Centrale wyposażone są w sekcję wentylatorową. 
 
Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń 
zlokalizowanych na IV piętrze    

Nr Nazwa Pow. 
[m2] 

Wys. 
 [m] 

Kubatura  
[m3] 

Krotność 
wymian 

powietrza 
 [1/h] 

Ilość 
powietrza 

nawiewanego 
[m3/h] 

Ilość 
powietrza 

wywiewanego 
[m3/h] 

Układ 
wentylacyjny 

nawiewny 

Układ 
wentylacyjny 

wywiewny 

GRUPA 
POMIESZCZEŃ 

4/27 Przygotowanie 
lekarzy  

17,4 3,3 57,4 16,3 930 790 K5 W7 

S.OPERACYJNA 4/28 Sala operacyjna 44,2 3,3 145,9 23,4 3400 2730 K5 W7 

4/29 
Przygotowanie 
pacjenta 

16,5 3,3 54,45 16 870 730 K5 W7 

4/19 
Przygotowanie 
pacjenta 

18,5 3,3 61,1 16,3 990 800 K6 W8 

S.OPERACYJNA 4/20 Sala operacyjna 31,5 3,3 104,0 33,85 3510 2810 K6 W8 

4/22 
Przygotowanie 
lekarzy  

16,9 3,3 55,77 17,2 950 840 K6 W8 

4/14 
Sala 
pooperacyjna 

29,3 3 87,9 22,2 1950 1600 K7 W9 S.WYBUDZEŃ 

4/10 Sala Zabiegowa 49,1 3 147,3 9,4 1380 1200 K8 WE 

HEMODYNAMIKA 4/12 Magazyn 11,9 3 35,7 12,9 460 910 K8 WE 

4/13 Pom. techniczne 13,7 3 41,1 22,3 910 640 K8 WE 

4/45 Korytarz 6,50 3,0 19,5 10,0 190 180 N3 W10 

STERYLIZATORNIE , 
KORYTARZ 

4/44 Korytarz 9,70 3,0 29,1 14,1 410 380 N3 W10 

4/40 Korytarz 35,70 3,0 107,1 15,3 1630 1445 N3 W10 

4/39 Korytarz 16,60 3,0 49,8 11,2 550 510 N3 W10 

4/38 
Pom 
porządkowe 3,70 3,0 

11,1 
9,0 

90 85 
N3 W10 

4/37 śluza 5,10 3,0 15,3 12 180 170 N3 W10 

4/41 Sterylizacja 25,30 3,3 83,5 11 910 770 N3 W10 
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4/26 
Narzędzia 
czyste 31,60 3,3 

104,3 
10 

1050 840 
N3 W10 

4/-- Korytarz 
67,90 

3,0 203,7 5 990 870 N3 W10 

4/54 Pom. socjalne 12,00 3,0 36,0 4,9 175 kk N4 kk 

SZATNIE, ŁAZIENKI 

4/55 Łazienka 18,70 2,6 48,6 8,6 kk 420 kk W11 

4/56 Szatnia 10,50 3,0 31,5 5,9 185 kk N4 kk 

4/50 Szatnia 12,70 3,0 38,1 6,3 240 110 N4 W11 

4/49 Łazienka 9,80 2,7 26,5 11,0 kk 290 kk W11 

4/48 Magazyn 8,70 3,0 26,1 5,7 150 90 N4 W11 

4/46 Korytarz 36,70 3,3 121,1 5,0 600 680 ND WD 
KORYTARZE 

4/01 Korytarz 150,20 3,0 450,6 1,8 800 920 ND WD 
 

 

 

 
 

 
  

   
    

  
               

    
  

UKŁADY WENTYLACYJNE   

  
  

  
S. OPERACYJNA 5200 4250 K5 W7 

  

  
  

  
S. OPERACYJNA 5450 4450 K6 W8 

  

    
  S.WYBUDZEŃ 1950 1600 K7 W9   

    
  HEMODYNAMIKA 2750 2750 K8 WE   

    
  STERYLIZATORNIE , KORYTARZ 6000 5250 N3 W10   

  

 
SZATNIE, ŁAZIENKI 750 910 N4 W11  

  

 

KORYTARZE 1400 1600 ND WD  
 
 
Wobec braku możliwości dokonywania odkrywek (oddział leczniczy pracuje), po montażu central wentylacyjnych w 
obowiązku Wykonawcy pozostaje regulacja hydrauliczna układów wentylacyjnych zlokalizowanych na IV piętrze 
obsługiwanych przez projektowane centrale. Lokalizację przepustnic regulacyjnych na istniejących kanałach 
wentylacyjnych pokazano na rysunku S.D-01. W przypadku złego stanu technicznego przepustnic, lub ich braku w 
miejscach wskazanych na rys. S.D-01 elementy te należy uzupełnić w ramach robót instalacyjnych  
W szczególności chodzi o pomieszczenia Hemodynamiki. W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń w stosunku do 
projektu pierwotnego  z 1998 roku należy zweryfikować rozdział powietrza pomiędzy magazynem, pomieszczeniem 
technicznym i salą zabiegową.  Należy zmniejszyć ilość powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu technicznym do 
10w/h, przekierowując powietrze do Sali zabiegowej.  
Podczas realizacji należy dokonać odkrywek i zweryfikować stan techniczny kanałów wentylacyjnych układów N4, 
W11. Ilości powietrza dla pomieszczeń są prawidłowe, ale aranżacja pomieszczeń w stosunku do pierwotnych 
założeń się zmieniła.  Należy potwierdzić czy wentylacja łazienek nie została przepięta do innych układów 
wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy przywrócić stan zgodny z założeniami 
pierwotnymi.  
 

6.2. Istniejące źródło ciepła  
Źródłem  ciepła dla instalacji nagrzewnic wstępnych jest węzeł ciepła zasilany z miejskiej sieci cieplnej.  
Węzeł ciepła zlokalizowany jest w odrębnym budynku , czynnik grzewczy  doprowadzany jest do pomieszczenia pod 
węzła w piwnicy  wspólnym przewodem do celów CO i CT. Na kondygnację IV pietra czynnik doprowadzany jest 
poprzez przewód dn 100 zlokalizowany w szachcie technicznym obok wind a następnie poprzez przestrzeń 
międzysufitową w korytarzu pomiędzy szachtem a wentylatornią.   
Projektowo nagrzewnice zasilane są czynnikiem 90/70stC. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od użytkownika, 
parametry te nie są osiągane.  
 
Instalacja ciepła technologicznego jest częściowo zdekompletowana. W chwili obecnej pracują układy K5, K6, K8.  
Nie pracują układy N4, ND, N3, K8. 
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Obok na zdjęciu lokalizacja pionu CT i wody lodowej w 
szachcie technicznym na IV piętrze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3. Istniejące źródło chłodu 

Źródłem chłodu dla instalacji chłodnic wodnych  jest zewnętrzny agregat chłodniczy o mocy  352kW zlokalizowany na 
poziomie terenu obok budynku Centrum Kardiologii.  
Zgodnie z projektem archiwalnym  oraz informacjami uzyskanymi od obsługi technicznej budynku medium chłodzącym 
jest 35% mieszanina glikolu etylenowego. Maszynownia chłodu z układem pompowym zlokalizowana jest na poziomie 
piwnicy w pomieszczeniu technicznym. Na kondygnację IV piętra czynnik chłodniczy doprowadzany jest poprzez 
przewód zlokalizowany w szachcie technicznym obok wind a następnie poprzez przestrzeń międzysufitową w 
korytarzu pomiędzy szachtem a wentylatornią.  
Chłodnice zasilane są czynnikiem 6/12stC. 
Instalacja chłodu jest częściowo zdekompletowana.  Agregat wody lodowej podczas wizji lokalnej ze względu na 
porę roku nie pracował. Armatura instalacji wody lodowej jest mocno skorodowana. Ze względu na korozję, czas 
eksploatacji (25 lat) oraz zmiany w lokalizacji central wentylacyjnych przewiduje się wymianę instalacji w zakresie 
IV piętra, szachtu instalacyjnego oraz odcinków poziomych w piwnicy zgodnie z rysunkiem S.D-06.  Docelowo zaleca 
się wymianę całego układu wody lodowej włącznie ze źródłem chłodu. 
 

6.4. Istniejąca instalacja odzysku glikolowego.  
Układy nawiewne N3, K5 i K6 w wentylatorni połączone są z układami wyciągowymi W10, W7, W8, przewodami 
odzysku glikolowego. Układy pompowe, zabezpieczenia znajdują się w pomieszczeniu wentylatorni. Przewody 
prowadzone są po dachu a następnie w przestrzeni  międzysufitowej korytarza do wentylatorni.  
Ze względu na korozję, czas eksploatacji (25 lat) oraz zmiany w lokalizacji central wentylacyjnych przewiduje się 
wymianę kompletnej instalacji.  
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Na zdjęciu poniżej skorodowany płaszcz zewnętrzny instalacji odzysku glikolowego.  

 
 

6.5. Istniejąca instalacja nawilżania.  
Układy nawiewne K5, K6, K7, K8  wyposażone są instalacje nawilżania składające się z nawilżaczy parowych z lancami 
parowymi wprowadzonymi do kanałów nawiewnych. Nawilżacze zasilane są z instalacji wodociągowej zasilającej 
Hydrant dn25 w pomieszczeniu wentylatorni.  
 
Instalacja nawilżania nie pracuje, cylindry parowe są zużyte.  Ze względu na czas eksploatacji (25 lat) oraz zmiany w 
lokalizacji central wentylacyjnych instalacja nawilżania jest do wymiany.  
 

 
 
 

6.6. Stan techniczny instalacji wentylacji i  klimatyzacji na iv piętrze i dachu  
Urządzenia wentylacyjne zamontowane zostały w roku 1999 lub 2000. Ze względu na okres użytkowania są 
wyeksploatowane. Układy wentylacyjne w wentylatorni N3-W10, K7-W oraz N4-W11, ND-WD w szachcie technicznym 
nie pracują.  
Uwzględniając czas eksploatacji oraz utrudniony dostęp serwisowy przewiduje się wymianę central wentylacyjnych 
wraz ze zmianą ich lokalizacji.  
 
7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

7.1. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Podział na układy wentylacyjne. 
Dla budynku projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła glikolowego  
opartą na następujących układach wentylacyjnych: 
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Układy nawiewne zlokalizowane na zabudowanym tarasie na IV piętrze 
1 - Układ wentylacyjny nawiewny N3 o wydajności Vn=6000 m3/h  obsługujący pomieszczenia sterylizatorni i korytarza 
przy sterylizatorni.  Układ wentylacyjny oparty na centrali wentylacyjnej nawiewnej  w wykonaniu higienicznym. 
Centrala wyposażona jest w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy krótki F7 
- Chłodnicę glikolową z funkcją grzania (odzysk glikolowy) ; 
- Sekcję wentylatorową: +20% zapasu , spręż 300Pa 
- Chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania, (rezerwowa) 
- Sekcję pustą; 
- Chłodnicę wodną - glikolową;  temp. czynnika 6/12stC, glikol etylenowy 35% 
- Nagrzewnicę elektryczną;  
- Długi filtr kieszeniowy typ F9; 
-  Lampa UV do montażu w kanale wentylacyjnym  
Współpraca z układem wywiewnym W10 zlokalizowanym na dachu.  
 
2- Układ wentylacyjny nawiewny K5 o wydajności odpowiednio Vn=5200 m3/h obsługujący pomieszczenie Sali 
operacyjnej nr pom.4.28. Układ wentylacyjny oparty na centrali wentylacyjnej nawiewnej  w wykonaniu higienicznym. 
Centrala współpracuje z układem wywiewnym W7 zlokalizowanym  na dachu.  
 
3- Układ wentylacyjny nawiewny K6 o wydajności odpowiednio Vn=5450 m3/h obsługujący pomieszczenie Sali 
operacyjnej nr pom.4.20. Układ wentylacyjny oparty na centrali wentylacyjnej nawiewnej  w wykonaniu higienicznym. 
Centrala współpracuje z układem wywiewnym W7 zlokalizowanym  na dachu.  
 
4 - Układy wentylacyjne nawiewne K7  o wydajności odpowiednio Vn=1950 m3/h obsługujące pomieszczenia Sali 
pooperacyjnej (salę wybudzeń) i pom. Hemodynamiki. 
Centrala współpracuje z układem wywiewnym W9 zlokalizowanym  na dachu.  
 
5 - Układy wentylacyjne nawiewne K8  o wydajności odpowiednio Vn=2750m3/h  obsługujące pomieszczenia Sali 
pooperacyjnej (salę wybudzeń) i pom. Hemodynamiki. 
Centrala współpracuje z układem wywiewnym WE zlokalizowanym  na dachu.  
 
Centrale z punktów 2 do 5 wyposażone są w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy krótki F7 
- Chłodnicę glikolową z funkcją grzania (odzysk glikolowy); 
- Sekcję wentylatorową: +20% zapasu , spręż 900Pa 
- Chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania, (rezerwowa) 
- Sekcję pustą; 
- Chłodnicę wodną - glikolową;  temp. czynnika 6/12stC, glikol etylenowy 35%,  
- Nagrzewnicę elektryczną w obudowie ;  
- Długi filtr kieszeniowy typ F9; 
- Nawilżacz parowy 40-50% wilgotności praca zimą do montażu w kanale wentylacyjnym   
-  Lampa UV do montażu w kanale wentylacyjnym  
 
Układy wywiewne zlokalizowane na dachu: 
1 – Układ wentylacyjny wywiewny W10 o wydajności Vw=5250 m3/h  obsługujący pomieszczenia sterylizatorni i 
korytarza przy sterylizatorni.   
Centrala współpracuje z układem nawiewnym  N3 zlokalizowanym na tarasie.  
 
2 - Układ wentylacyjny wywiewny W7 o wydajności Vw=4250 m3/h obsługujący pomieszczenie sali operacyjnej   
Centrala współpracuje z układem nawiewnym  K5 zlokalizowanym na tarasie.  
 
3 - Układ wentylacyjny wywiewny W8 o wydajności Vw=4450 m3/h obsługujący pomieszczenie sali operacyjnej   
Centrala współpracuje z układem nawiewnym  K6 zlokalizowanym na tarasie. 
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4 - Układ wentylacyjny wywiewny W9 o wydajności Vw=1600m3/h obsługujący pomieszczenie sali pooperacyjnej   
Centrala współpracuje z układem nawiewnym  K7 zlokalizowanym na tarasie. 
 
5 - Układ wentylacyjny wywiewny WE o wydajności Vw=2750m3/h obsługujący pomieszczenie Hemodynamiki   
Centrala współpracuje z układem nawiewnym  K8 zlokalizowanym na tarasie. 
 
Powyższe centrale wyposażone są  w następujące sekcje: 
- Filtr kieszeniowy M5 
- chłodnicę glikolową (odzysk glikolowy) ; 
- Sekcję wentylatorową 
 
6 - Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny ND-WD obsługujący pomieszczenia korytarzy o wydajności 
Vn=1400m3/h Vw=1600m3/h. Układ wentylacyjny oparty na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojącej w 
wykonaniu standardowym zewnętrznym z wbudowaną wyrzutnią dachową. 
 
7 - Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny N4-W11 obsługujący pomieszczenia szatni i łazienki o wydajności 
Vn=750m3/h Vw=910m3/h. Układ wentylacyjny oparty na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojącej w 
wykonaniu standardowym zewnętrznym z wbudowaną wyrzutnią dachową. 
Centrale wentylacyjne posadowić na konstrukcjach wsporczych systemowych np: firmy NICZUK. Centrale wywiwene 
na dachu posadowić na podstawach dachowych typu Big FOOT. W miarę możliwości wykorzystać istniejące podpory 
pod kanały i centrale wentylacyjne na dachu.  
Wszystkie układy wentylacyjne wyposażone w układy AKPIA dostarczane przez producenta central. Układy 
wyposażone w moduł komunikacji BMS (protokół MOD-BUS). 

7.2. Materiał instalacji wentylacji, izolacja, regulacja. 

Kanały wentylacyjne i kształtki 
Zbiorcze kanały wentylacyjne należy prowadzić pod stropem pomieszczeń oraz w szachtach instalacyjnych. Projektuje 
się mocowanie kanałów wentylacyjnych do elementów konstrukcyjnych budynku, tj. do ścian i stropów pomieszczeń 
oraz konstrukcji za pomocą zawieszeń systemowych z elementami wibroizolacji. Szyny, na których montowane będą 
kanały wentylacyjne w izolacji termicznej powinny posiadać elementy wibroizolacyjne. 
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element wyposażenia systemu 
zawieszeń instalacyjnych. Nie dopuszcza się rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu 
zawieszeń instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez Wykonawcę. 
Trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum - 
kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): 
- do 750mm – 0,75mm 
- powyżej 750 do 1400mm – 0,9mm 
- powyżej 1400mm – 1,1mm. 
Kanały okrągłe wykonać z rur wewnatrz gładkich (nie dopuszcza się rur typu SPIRO) (Kanały wentylacyjne muszą mieć 
gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie. Podczas montażu kanałów 
powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki. 
W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze kanałów łączyć poprzez 
mostkowanie. 
Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w 
przypadku kanałów o przekroju prostokątnym) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi 
wynosić, co najmniej 100mm. 
Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek (może to powodować dodatkowy hałas i 
drgania). 
Kanały o dużych przekrojach powinny posiadać usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione 
poprzez przetłoczenia i profile wzmacniające. 
Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne 
ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy wykonać z blachy stalowej zgodnie z obowiązującą normą.  
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W układach wentylacyjnych, w których spręż dyspozycyjny wentylatora nie przekracza ciśnienia 400Pa należy 
zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych B1, natomiast w kanałach wentylacyjnych o sprężu dyspozycyjnym 
powyżej 400Pa należy zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych B2 (według EN 1507:2006). 
W kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie kanałów. Otwory 
rewizyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 12097: 2007. Otwory należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych w 
odległości nie mniejszej niż co 8-10m. Wybór kształtki do wykonania otworu powinien uwzględniać możliwość 
swobodnego dostępu do kanału. Niniejsze otwory rewizyjne należy wykonywać analogicznie jak otwory rewizyjne 
systemowe dedykowane dla kanałów wentylacyjnych tak, aby zapewnić odpowiednią szczelność kanałów 
wentylacyjnych. 
Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i naruszalność konstrukcji. Elementy instalacji mocować na zawiesiach i 
podporach systemowych np. NICZUK.  
 
Otwory rewizyjne i możliwości czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub 
demontażu elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałość i szczelność przewodów, jak również własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały 
czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o 
przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do 
czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenia urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy 
otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować 
trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli.  
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych 
poniżej w tabeli: 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w 
ściance przewodu 

mm mm 
s1 A B 
200 < s < 500 300 200 
> 500 600 400 
1 – wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór  

 
W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom 
przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 
minimalne wymiary otworu rewizyjnego określonego w tablicy, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego 
krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. W przypadku, 
gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstały w ten sposób otwory nie 
powinny być mniejsze niż określone w tablicach. 
Należy zapewnić dostęp serwisowy do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 
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b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) tłumiki hałasu (z jednej strony); 
Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap 
przeciwpożarowych) 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinno być zamontowane więcej niż dwa 
kolona lub łuki o kącie niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10 m. 
Otwory rewizyjne w miarę możliwości należy lokalizować w miejscach dostępnych z poziomu posadzki pomieszczeń 
lub z poziomu pomostów technicznych. W przypadku części kanałów wentylacyjnych lokalizowanych na dużych 
wysokościach, założono czyszczenie niniejszych kanałów poprzez dostęp do otworów rewizyjnych za pomocą użycia 
np. podnośnika nożycowego.  
 
Izolacja ciepłochronna 
 Kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynku  należy zaizolować wełną mineralną grubości 80mm  z 
płaszczem z folii aluminiowej.  
 Kanały czerpne i wyrzutowe  prowadzone na zewnątrz budynku   pozostawią się bez izolacji. 
 Kanały nawiewne i wywiewne (prowadzone wewnątrz budynku)  dla układów wentylacyjnych z odzyskiem 
ciepła, należy zaizolować wełną mineralną grubości 40mm  z płaszczem z folii aluminiowej.  
 Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku, należy zaizolować wełną mineralną 
grubości 80mm  z płaszczem z blachy ocynkowanej.  
W specyfikacji kształtek podano szczegółowe grubości izolacji dla poszczególnych układów wentylacyjnych. 
 
Wytłumienie instalacji 
Na kanałach nawiewnych i wywiewnych projektuje się tłumiki akustyczne - dotyczy to układów, które posiadały tłumiki 
zlokalizowane  w wentylatorni.  
Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez stropy i ściany, przestrzeń między kanałem, a przegrodą budowlaną 
uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Zamocowanie kanałów wentylacyjnych oraz tłumików wykonać w systemie 
zawierającym elementy wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić 
materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Połączenie kanałów z wentylatorem należy wykonać za pomocą 
króćców elastycznych. W celu prawidłowej eksploatacji należy dokonywać okresowego przeglądu części wirujących 
przy wentylatorach i usterki usuwać na bieżąco. Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów 
wentylacyjnych bezpośrednio do ścian kanałów wentylacyjnych poprzez mocowania typ Z, poprzez nitowanie, 
skręcanie lub zgrzewanie. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych dokonać 
poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy o potwierdzonych przez producenta parametrach 
akustycznych. 

7.3. Regulacja hydrauliczna 

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji przewiduje się  istniejące  przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe 
ręczne, przepustnice jednopłaszczyznowe, przepustnice przy elementach nawiewnych i wywiewnych oraz regulatory 
obrotów wentylatorów w centralach wentylacyjnych.  
W obowiązku Wykonawcy pozostaje regulacja hydrauliczna układów wentylacyjnych zlokalizowanych na IV piętrze 
obsługiwanych przez projektowane centrale. Lokalizację przepustnic regulacyjnych na istniejących kanałach 
wentylacyjnych pokazano na rysunku S.D-01. W przypadku złego stanu technicznego przepustnic, lub ich braku w 
miejscach wskazanych na rys. S.D-01 elementy te należy uzupełnić w ramach robót instalacyjnych  
W szczególności chodzi o pomieszczenia Hemodynamiki. W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń w stosunku do 
projektu pierwotnego  z 1998 roku należy zweryfikować rozdział powietrza pomiędzy magazynem, pomieszczeniem 
technicznym i salą zabiegową.  Należy zmniejszyć ilość powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu technicznym do 
10w/h, przekierowując powietrze do Sali zabiegowej.  
Podczas realizacji należy dokonać odkrywek i zweryfikować stan techniczny kanałów wentylacyjnych układów N4, 
W11. Ilości powietrza dla pomieszczeń są prawidłowe, ale aranżacja pomieszczeń w stosunku do pierwotnych 
założeń się zmieniła.  Należy potwierdzić czy wentylacja łazienek nie została przepięta do innych układów 
wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy przywrócić stan zgodny z założeniami 
pierwotnymi.  
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7.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana wentylatorni) 
należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (EIS), z zastrzeżeniem, że przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez 
strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 
(EIS). Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez strefy wydzielenia pożarowego projektuje się klapy ppoż. 
prostokątne np.: KWP-O lub równoważne zamienne z  wyzwalaczem termicznym i siłownikiem 24V ze sprężyną 
powrotną. Projektuje się klapy wykonane z jednego materiału, nie dopuszcza się zgrzewania klap z dwóch kawałków. 
Wymagania dla klap p.poż: 
- odporność ogniowa EIS-120, klapy ppoż. w ścianach pomieszczeń technicznych. 
- wyzwalacz termiczny, 
- siłownik 24V ze sprężyną powrotną 
Projektuje się klapy ppoż. odpowiadające Polskim Normom i posiadające stosowną deklarację zgodności lub 
posiadające znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadające niezbędne atesty tak, aby 
spełniać obowiązujące przepisy. Dodatkowo w miejscu osadzenia klap ppoż. projektuje się uszczelnienie połączenia 
pomiędzy klapą i przegrodą budowlaną poprzez uzupełnienie otworu zaprawą betonową oraz masą ogniochronną 
obustronnie spoiną szerokości 2 cm i głęb. 1 cm.  
Lokalizacje klapy ppoż. pokazano na rzucie IV piętra zamieszczonego w dokumentacji. 
Miejsca zamontowania klap ppoż. trwale oznaczyć zgodnie z normą, zapewnić łatwy dostęp do obsługi klap.  

7.5. Uwagi końcowe 

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami z dnia 12.04.2002 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze 
zm.). 
Całość instalacji wentylacyjnych należy wykonać i odebrać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
Zeszyt 5 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I, sierpień 2002r.) oraz zgodnie z 
PN-EN 12599: 2003, Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

7.6. Wytyczne dla branż 

Branża architektoniczno – budowlana 
 wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych, 
 skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm2, 

umieszczone w dolnej części skrzydła, 
 przygotować cokoły do montażu podstaw dachowych 
 zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych. 

 
Branża elektryczna, AKPIA  
 przewidzieć zasilenie wszystkich urządzeń wentylacyjnych, nawilżaczy, lamp UV  wg rzutów i rozmieszczenia na 
poszczególnych kondygnacjach, 
 zasilić klapy ppoż. włączyć do systemu SSP.  
 Zapewnić możliwość sterownia poprzez system BMS wszystkich napędów,  pomp obiegu glikolowego, central 
wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych , nawilżaczy lamp UV.  

7.7. Uwagi Końcowe 

Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi instalacji. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z 2002r – „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.  
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.   
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Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu producentów. 
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie 
ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W 
przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 
będzie do rozstrzygnięcia problemu. 
Stwierdzenie braku klapy na granicy stref ppoż. na rysunku nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej montażu, po 
konsultacji z Projektantem należy taką klapę zamontować. 
W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantem. 
Wszystkie dobrane urządzenia podane w specyfikacji kształtek należy traktować jako przykładowe o nie gorszym 
standardzie. Dobory urządzeń należy traktować jako referencyjne.  Dopuszcza się rozwiązania równoważne 
zamienne nie pogarszające standardu wykonania instalacji. 
 
8. INSTALACJA  WODY LODOWEJ  DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA IV PIĘTRZE 
Zakres tej części opracowania obejmuje instalację wody lodowej zasilającą chłodnice wodne w centralach 
wentylacyjnych. 
Instalacja chłodząca zaopatruje w chłód chłodnice central wentylacyjnych zlokalizowane w pomieszczeniu 
wentylatorni. 
Czynnikiem chłodzącym w instalacji jest 35% mieszanina glikolu etylenowego o parametrach 6/12°C. 
Rozmieszczenie poszczególnych central wentylacyjnych przedstawiono na rzutach zamieszczony w dokumentacji 
projektowej. 
Całkowite zapotrzebowanie chłodu dla  central wentylacyjnych na kondygnacji IV pietra wynosi 30,5kW. 
Przewiduje się wymianę instalacji w zakresie IV piętra, szachtu instalacyjnego oraz odcinków poziomych w piwnicy 
wraz z armaturą odcinającą.  zgodnie z rysunkiem S.D-06.  

Chłodnice central wentylacyjnych 
Zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej przewidziano centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu 
wentylatorowni na tarasie. 

Zestawienie zapotrzebowania chłodu dla chłodnic wodnych: 
N3: Qch=42 kW 
K5: Qch=44,8 KW 
K6: Qch=46,8 KW 
K7: Qch=15,6 KW 
K8: Qch=22,4 KW 
Suma:      171,6 kW 

Prowadzenie przewodów 
Przewody instalacji wody lodowej należy prowadzić po trasie istniejących zdemontowanych wcześniej przewodów 
wody lodowej przez korytarz oraz w piwnicy zgodnie z częścią rysunkową. W przestrzeni wentylatorowni przewody 
należy prowadzić na rzędnych jak pokazano na rzutach, zapewniając dostęp do wszystkich elementów wentylacyjnych 
oraz pozostałej armatury. 
Przewody należy prowadzić przy ścianach i elementach konstrukcyjnych budynku do odbiorników. 
Przewody  wl  należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku spustów z instalacji. 
Trasy oraz rzędne prowadzenia przewodów pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. Podane 
rzędne są mierzone od poziomu gotowej posadzki na kondygnacji IV piętra. Punkt włączenia do istniejącej instalacji 
przewiduje się w szachcie instalacyjnym na poziomie podłogi IV piętra zgodnie z częścia rysunkową.   
W trakcie montowania przewodów wody lodowej należy liczyć się z koniecznością zmiany trasy lub wysokości 
prowadzenia przewodów z uwagi na duże nasycenie instalacji. W przypadku zmiany wysokości prowadzenia 
przewodów należy zamontować dodatkowe (nie ujęte w zestawieniu) zawory odcinające z kurkami spustowymi lub 
odpowietrzniki automatyczne umożliwiające opróżnienie i odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji całej instalacji 
(jako komplet). 
Przewody mocować do ścian, stropów i elementów konstrukcyjnych budynku na systemowych elementach 
podwieszenia z wibroizolacją. Wszystkie zamontowane elementy powinny stanowić integralny element wyposażenia 
systemu mocowania instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania łączonego (składanego). 
Przewody instalacji ciepła technologicznego należy montować po uprzednim zamontowaniu kanałów wentylacyjnych. 
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W najwyższych miejscach instalacji należy montować odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi. W 
najniższych miejscach instalacji montować zawory odcinające z kurkami spustowymi. 

Regulacja instalacji 
W celu regulacji temperatury czynnika dla poszczególnych chłodnic wodnych zamontowanych w centralach 
wentylacyjnych projektuje się układ regulacji ilościowo-jakościowej. Regulacja ta realizowana jest w oparciu o zawór 
trójdrogowy montowany na przewodzie powrotnym. Zawory trójdrogowe  (przed każdym odbiornikiem) należy 
wyposażyć w siłownik zasilany 24 VDC sygnał sterujący 0 - 10 VDC. Stopień otwarcia zaworu regulowany jest 
temperaturą powietrza nawiewanego  (pomiar poprzez czujniki temperatury zamontowane w centralach 
wentylacyjnych).   
Sterowanie zaworem regulacyjnym z automatyki central wentylacyjnych. 
Na przewodach powrotnych przy chłodnicach  wodnych zamontowano zawory regulacyjne statyczne równoważące  
Wymagane parametry techniczne zaworów regulacyjnych przedstawiono w załącznikach dołączonych do dokumentacji 
projektowej. 
 
Kompensacja wydłużeń termicznych  
Wydłużenia przewodów kompensowane będą przez samokompensację rurociągów, czyli naturalne załamania 
przewodów na trasie prowadzenia oraz poprzez montaż na instalacji wydłużek U-kształtowych. 
Na instalacji wody lodowej projektuje się punkty stałe systemowe (zawiesie + obejma). Sposób zamocowania punktów 
stałych pozostawia się do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem zastosowanego punktu stałego.  
 
Materiał 
Przewody instalacji wody lodowej projektuje się  z rur polipropylenowych PP-RCT (średnica 120mm) oraz PP STABI 
GLASS (PN16)  w systemie KAN therm. Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą złączek 
polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy zachować 
odpowiednie parametry wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału wewnątrz 
rury, co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według wytycznych 
producenta systemu.  
 
Izolacja 
Przewody zasilające i powrotne instalacji wody lodowej należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną z 
zabezpieczeniem antybakteryjnym wykonaną z kauczuku syntetycznego np. Armacell, typ ACE Plus lub równoważny 
zamienny o grubości zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, jednak nie mniejszej niż: 
 
 
Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 100 mm 
 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
 
Na przewodach przechodzących przez ściany i stropy oraz na ich skrzyżowaniach należy zastosować połową wymaganej 
grubości izolacji nie mniej jednak niż 19mm. 
Armaturę odcinającą kulową należy zaizolować izolacją grubości 32 mm. 
Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. 
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Armatura. 
Na instalacji wody lodowej projektuje się armaturę odcinającą o połączeniach gwintowanych z półśrubunkami dla 
wielkości średnic do DN50, dla wielkości średnic od DN65 projektuje się armaturę kołnierzową. 
Przy pompach obiegowych i projektuje się zawory odcinające i zawory zwrotne oraz króćce amortyzacyjne. 
Lokalizacje armatury pokazano na schemacie technologicznym instalacji ciepła technologicznego oraz na rzutach i 
przekrojach zamieszczonych w dokumentacji. 
Wymagane parametry techniczne armatury zamieszczono w załącznikach dołączonych do dokumentacji projektowej 

Zabezpieczenie ppoż. 
Przejścia przewodów przez strefy wydzielenia ppoż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez zamontowanie na 
zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem do stosowania o odporności ogniowej 
przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody, np. CP-648S firmy HILTI. W przejściu przez ścianę należy 
zamontować po 1 opasce z każdej strony ściany, w przejściu przez strop należy zamontować 1 opaskę od spodu. 
Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Średnicę wewnętrzna tulei należy zastosować większą od średnicy zewnętrznej rury przewodowej w izolacji. 

Odpowietrzenie i spust wody 
Na pionach w najwyższych punktach należy zamontować samoczynne odpowietrzniki automatyczne ϕ15 z zaworami 
odcinającymi. 
W najniższych punktach instalacji należy zawory odcinające z możliwością napełniania i opróżniania instalacji 

Uzupełniania zładu i stabilizacja ciśnienia 
Napełnianie, uzupełnianie zładu oraz stabilizacja ciśnienia odbywać się będzie z istniejącego układu maszynowni wody 
lodowej w piwnicy. 

Próby szczelności 
Wszystkie projektowane instalacje po wykonaniu poddać próbie szczelności. Przed próbami instalację dokładnie 
odpowietrzyć i przepłukać. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu 
całkowitego otwarcia. 
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 
Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 
Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,02 MPa. 
Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. 
Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach 
regulacyjnych. 
Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 
Próbę szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 
przewodów.   
Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „ciepły”, „zimny” 
 
9. INSTALACJA NAWILŻANIA POWIETRZA 

W celu zapewnienia warunków wilgotności na poziomie 40-50%. Zaprojektowano 5 nawilżaczy parowych dla 3 central 
wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni – zgodnie z częścią rysunkową.  

 Dobrano następujące nawilżacze. 
 Centrala K5-W7: np.: nawilżacz ES12 i ES48 lub równoważny zamienny  



22 

 

____________________________________________________________________________________ 

4 ideA Karol Sitarski                                                                                                                                TEL: 510-032-264 
UL. Złota 15/U5, 25-015 Kielce                                                                                                               e-mail: 4idea@4idea.pl 
NIP:657-277-13-51                                                                                                                                   REGON: 365571352 

  

 Centrala K6-W8: np.: nawilżacz ES24 i ES48 lub równoważny zamienny 
 Centrala K7-W9: np.: nawilżacz ES24 lub równoważny zamienny 

 
Nawilżanie realizowane będzie jako nawilżanie parowe, tj. poprzez wtrysk suchej pary do kanału nawiewnego. Para 
wytwarzana będzie w nawilżaczu parowym i podawana przewodami gumowymi bezpośrednio do kanału nawiewnego. 
Nawilżanie powietrza projektuje w kanale nawiewnym przed odejściem na pomieszczenia w strefie czystej. 
Zasilanie w wodę nawilżaczy parowych projektuje się z instalacji wodociągowej ogólnej budynku. Podłączenie do 
pionu zimnej wody w pomieszczeniu wentylatorni.  
Woda surowa, która charakteryzuje się wysoką twardością, wymaga odpowiedniego uzdatnienia przed 
wprowadzeniem jej do obiegu, w związku z powyższym zaprojektowano stację uzdatniania wody.  
 
Instalację wody zimnej dla nawilżania wykonać z rur tworzywowych PE-RT . Przykładowo dobrane zostały przewody 
wielowarstwowe PE-RT – spoiwo – aluminium zgrzewane w sposób ciągły – spoiwo – PE-RT. Przewody łączone poprzez 
złączki mosiężne zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, 
z przymocowanymi tulejami zaciskowymi.  
Przewody instalacji wody będą izolowane termicznie przeciwroszeniowo 
 
Spust wody z nawilżacza zasyfonować i włączyć do wpustu podłogowego zlokalizowanego w pomieszczeniu 
wentylatorni. Instalację projektuje się z rur PE-HD klejonych odpornymi na temperaturę +90oC. Rury łączone na złączki 
elektrooporowe.  

9.1. Wytyczne montażowe 

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nawilżacza parowego i utrzymania optymalnej sprawności, należy 
przestrzegać poniższych wskazówek. Montaż, serwis, a także nadzór nad pracą powinien wykonywać przeszkolony 
personel. 

 Urządzenie należy zainstalować w jak najmniejszej odległości od punktu dystrybucji pary (pozycja minimalizująca 
długość elastycznego przewodu parowego: długość ta nie powinna przekraczać 5 mb) Dla większych odległości 
stosować rury sztywne. Instalacje parowe dłuższe niż 5 mb należy izolować otuliną z kauczuku spienionego o grubości 
minimum 20 mm, stosować kleje do instalacji solarnych. 

 Instalacje parową wykonać z materiałów odpornych na długotrwałe działanie temperatury 75 ºC. Projektuje się 
nawilżacze ze zintegrowanym systemem chłodzenia.  

 Urządzenie zamontować na wysokości umożliwiającej łatwy dostęp do cylindra w celu jego serwisu lub wymiany. 
Zaleca się montaż na wysokości minimum 1 m. 

 Należy się upewnić się, że konstrukcja do której zostanie przymocowany nawilżacz, zapewnia wystarczającą nośność 
(należy zapoznać się z wagą urządzenia po jego napełnieniu wodą) 

 Niektóre części nawilżacza w czasie pracy mogą rozgrzewać się do temperatury powyżej 60°C. Należy zadbać, aby 
powierzchnie stykające się z tymi elementami były odporne na takie temperatury. Nawilżacza nie wolno zamykać w 
odciętych przestrzeniach bez zachowanej cyrkulacji powietrza wokół obudowy urządzenia. 

 Nie należy instalować nawilżacza w pobliżu elementów, które mogą być nieodporne na zawilgocenie lub zalanie. 

 Nawilżacze parowe zostały zaprojektowane do pracy w suchym otoczeniu i temperaturach powyżej zera. W 
przypadku gdy miejsce montażu nawilżacza narażone jest na temperatury ujemne należy zastosować obudowę 
zewnętrzną. 

 Nie należy montować nawilżacza parowego bezpośrednio do kanału wentylacyjnego (niewystarczająca stabilność 
kanału) lub wewnątrz kanału. 

 Odpływ wody wykonać z rur o średnicy minimum 40 mm, nie wykonywać odejścia w bok (kolano 90st.) zaraz pod 
nawilżaczem. Należy przewidzieć minimum 70 cm pionowego podejścia rurą kanalizacyjną. 

 Zasilić wodą o ciśnieniu 1 – 10 bar (T max 40 °C) 
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9.2. Stacja uzdatniania wody 

Zaprojektowana stacja uzdatniania wody np.: firmy Klarsan lub równoważnej zamiennej zapewnia skuteczne 
zabezpieczenie przed nadmiernym osadzaniem się kamienia na cylindrach instalacji nawilżania. Celem jej 
zastosowania jest utrzymanie właściwej jakości wody i uniknięcie awarii wynikających z tworzenia się osadów 
wapiennych, które mogłyby prowadzić do uszkodzeń elementów systemu. Woda surowa, która charakteryzuje się 
wysoką twardością, wymaga odpowiedniego uzdatnienia przed wprowadzeniem jej do obiegu. W tym celu, podczas 
montażu stacji uzdatniania wody (SUW), przeprowadza się proces regulacji, w ramach którego uzdatniona woda jest 
mieszana z wodą surową z wodociągu. Dzięki odpowiedniemu podmieszaniu i ustawieniu parametrów, możliwe jest 
osiągnięcie optymalnej jakości wody, zapewniającej długotrwałą niezawodność pracy cylindrów oraz minimalizowanie 
ryzyka ich uszkodzenia. Taki proces uzdatniania wody ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości pracy instalacji 
nawilżania oraz zachowania jej wysokiej sprawności.  
Uwaga: Nawilżacze parowe np.: ES firmy Pego lub równoważne nie są przystosowane do pracy z wodą całkowicie 
uzdatnioną, w związku z powyższym na etapie montażu stacji SUW zaleca się, regulację systemu i podmieszanie wody 
uzdatnionej z wodą surową (wodociągową). Stopień podmieszania określony zostanie jednorazowo podczas 
uruchomienia układu.  Wstępnie zakłada się stosunek 50% wody uzdatnionej do 50% wody surowej.  
 
Schemat stacji uzdatniania wody: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

W skład stacji SUW (układ 180kg/h) wchodzi  

1 - Filtr mechaniczny np.: Atlas Filtri Sanic 10 lub równoważny zamienny 
- rozmiar: 10" 
- przyłącze: 3/4" 
- dokładność filtracji: 25 mic 
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- powłoka antybakteryjna Microban 
2- Zmiękczacz np.:  KLARSAN ZK 1044 Cl lub równoważny zamienny - 1 komplet 
 
- wydajność nominalna: 1,0 m3/h 
- średnica przyłączy : 1˘ 
- ciśnienie pracy: 2,5 - 6 bar 
- ilość złoża: 30 litrów 
- głowica automatyczna CLACK Cl 
- regeneracja: objętościowa/czasowa/mieszana 
- historia i diagnostyka pracy 
- zasilanie: 230V, 50Hz 
- wymiary: rednia 32, wysokość 133 cm 
- zbiorniki solanki: 70 litrów 
- wymiary jednego zbiornika solanki: średnica 34 cm, wysokość 88 cm 
 
10. LAMPY UV – W ramach dostawy Inwestorskiej  
Na układach wentylacyjnych zlokalizowanych na kondygnacji IV pietra obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych i 
pomieszczeń w których jest potrzeba maksymalnego ograniczenia bakterii, wirusów, pleśni i grzybów projektuje się 
lampy UV kanałowe rdzeniowe,  o skuteczności minimum 50-70% w dezynfekcji powietrza i powierzchni, posiadających 
Atest Higieniczny PZH włącznie z pom. klasy S1. 
Projektuje Lampy np.: fotocatalyticgate , Activtec lub równoważnych zamiennych o parametrach odpowiednio: 
K5 – 5200m3/h– kanał poziomy 400x1000mm Photocatalytic Gate Core Channel PG/10K moc 36W  
K6 – 5450m3/h – kanał poziomy 400x1000mm Photocatalytic Gate Core Channel PG/10K moc 36W  
K7 – 1950m3/h– kanał poziomy 350x400mm Photocatalytic Gate Core Channel PG/1K moc 10W  
Lampy stanowią dostawę Inwestorską w II etapie robót. W niniejszym opracowaniu pokazano je informacyjnie 
celem zwymiarowania instalacji.  
 

10.1. Wytyczne montażowe 

przy montażu lampy w kanale nawiewnym należy pamiętać o min. 0,5 m odcinku kanału wymaganego do 
ustabilizowania strugi powietrza, taka lokalizacja umożliwia dezynfekowanie powietrza obiegowego. 
Sposób montażu: montaż polega na wywierceniu otworu fi 70mm w kanale wentylacyjnym i wsunięciu lampy do 
środka kanału oraz przykręceniu modułu zasilająco-sterującego za pomocą blachowkrętów samowiercących. 
 
Podłączenie elektryczne i sterowanie: 
Doprowadzić zasilanie elektryczne 230 VAC, przewód min. 3x1,5mm², zabezpieczenie wyłącznikiem 
nadprądowym B4 
Funkcje automatyki: 
- uruchomienie urządzenia ON/OFF automatycznie za pomocą wbudowanego czujnika przepływu 
- licznik czasu pracy z ręcznym resetem 
- dioda potwierdzenia pracy lampy UV-C 
- bezpiecznik topikowy szklany 5x20mm, charakterystyka: szybka (znajduje się wewnątrz obudowy 
lampy) 
- potwierdzenie pracy świetlówek (styk bezpotencjałowy NO/NC) 
 
11. INSTALACJE CHŁODZĄCE 

11.1. Opis rozwiązań projektowych dla chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych  

Projektuje się 7  agregatów chłodzących do central wentylacyjnych N3, K5, K6, K7, K8, N4-W11, ND-WD. Przewiduje się 
urządzenia np.: firmy Mitsubishi lub równoważne zamienne o następujących parametrach. 
 
Lokalizację jednostek zewnętrznych dla centrali projektuje się na dachu budynku na konstrukcji wsporczej np. typu big 
foot. Całość instalacji zmontować należy zgodnie z zaleceniami producenta agregatu. W celu odpowiedniej pracy 



25 

 

____________________________________________________________________________________ 

4 ideA Karol Sitarski                                                                                                                                TEL: 510-032-264 
UL. Złota 15/U5, 25-015 Kielce                                                                                                               e-mail: 4idea@4idea.pl 
NIP:657-277-13-51                                                                                                                                   REGON: 365571352 

  

systemu i zapewnienia docelowych parametrów jednostka zewnętrzna powinna spełniać następujące parametry 
techniczne: 

Nr centrali Funkcja 
Q 
wymagane 
[kW] 

Sekcje Agregat Moduł 
Q nom 
[kW] 

Q 
projektowe 
[kW] 

ND-WD 
CHŁODZENIE 6,40 

1 PUZ-ZM100YDA PAC-IF013B-E 
9,50 11,02 

GRZANIE 5,90 11,20 6,72 

N4 -W11 
CHŁODZENIE 3,40 

1 PUZ-ZM50VKA2 PAC-IF013B-E 
5,00 5,80 

GRZANIE 3,20 6,00 3,60 

N3 
CHŁODZENIE 44,2 

1 
PUHY-P350YNW-

A2 
PAC-AH500M-

J(P400) 

40 44,55 

GRZANIE 28,2 45 29,84 

K5 
CHŁODZENIE 46,2 

1 
PUHY-P400YNW-

A2 
PAC-AH500M-

J(P500) 

45 48,65 

GRZANIE 31,2 50 31,20 

K6 
CHŁODZENIE 48,3 

1 
PUHY-P450YNW-

A2 
PAC-AH500M-

J(P500) 

50 54,06 

GRZANIE 33,5 56 34,27 

K7 
CHŁODZENIE 16 

1 PUZ-ZM200YKA2 PAC-IF013B-E 
19 20,33 

GRZANIE 11,1 22,4 12,99 

K8 
CHŁODZENIE 22,5 

1 PUZ-ZM250YKA2 PAC-IF013B-E 
22 23,54 

GRZANIE 12,2 27 15,66 

11.2. Materiał 

Przewody freonowe dla wszystkich instalacji chłodniczych projektuje się z miedzi łączonej na lut twardy. 
W celu ograniczenia ilości załamań na instalacji projektuje się rury bez szwu do celów chłodniczych (typu Cu DHP 
zgodnie z ISO 1337) odtłuszczone i odtlenione, nadające się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym 
wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

11.3. Izolacja 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą 
certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm. 
Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić 
płaszczem z blachy ocynkowanej. 
Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 
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11.4. Odprowadzenie skroplin 

Skropliny z chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych odprowadzić grawitacyjnie nad wpust podłogowy – 
zgodnie z częścią rysunkową. 
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP (PN16Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą 
złączek polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy 
zachować odpowiednie parametry wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału 
wewnątrz rury, co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według 
wytycznych producenta systemu. 
 
W celu zabezpieczenia przed cofaniem się zapachów z przewodów kanalizacji sanitarnej do instalacji odprowadzania 
skroplin należy zastosować syfony z blokadą antyzapachową. Syfony z blokadą antyzapachową należy zamontować na 
przewodach odprowadzenia skroplin bezpośrednio przed włączeniem do pionu. 
Przewody skroplin należy prowadzić nad przestrzenią sufitu podwieszanego. Przewody należy prowadzić grawitacyjnie 
ze spadkiem min 1%. Przewody skroplinowe prowadzić w izolacji antyroszeniowej o gr. 6mm. 

11.5. Materiał 

Przewody freonowe dla wszystkich instalacji chłodniczych projektuje się z miedzi łączonej na lut twardy. 
W celu ograniczenia ilości załamań na instalacji projektuje się rury bez szwu do celów chłodniczych (typu Cu DHP 
zgodnie z ISO 1337) odtłuszczone i odtlenione, nadające się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym 
wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

11.6. Izolacja 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą 
certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm. 
Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić 
płaszczem z blachy ocynkowanej. 
Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 

11.7. Odprowadzenie skroplin 

Skropliny z chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych odprowadzić grawitacyjnie nad wpust podłogowy – 
zgodnie z częścią rysunkową. 
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP (PN16Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą 
złączek polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy 
zachować odpowiednie parametry wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału 
wewnątrz rury, co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według 
wytycznych producenta systemu. 
 
W celu zabezpieczenia przed cofaniem się zapachów z przewodów kanalizacji sanitarnej do instalacji odprowadzania 
skroplin należy zastosować syfony z blokadą antyzapachową. Syfony z blokadą antyzapachową należy zamontować na 
przewodach odprowadzenia skroplin bezpośrednio przed włączeniem do pionu. 
Przewody skroplin należy prowadzić nad przestrzenią sufitu podwieszanego. Przewody należy prowadzić grawitacyjnie 
ze spadkiem min 1%. Przewody skroplinowe prowadzić w izolacji antyroszeniowej o gr. 6mm. 
 
12. INSTALACJA GLIKOLOWEGO ODZYKU CIEPŁA DLA CENTRALI  

12.1. Zakres opracowania  

Projektuje się instalację odzysku ciepła w oparciu o  wymienniki glikolowe zlokalizowane w centralach nawiewno-
wywiewnych.  

Zestawienie central z odzyskiem glikolowym: 
 K5 (nawiewna) – W7 (wywiewna) 
 K6 (nawiewna) – W8 (wywiewna) 
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 K7 (nawiewna) – W9 (wywiewna) 
 K8 (nawiewna) – WE (wywiewna) 
 N3 (nawiewna) – W10 (wywiewna) 

Każda z par central współpracuje w ramach oddzielnego układu glikolowego. 

12.2. Opis instalacji odzysku glikolowego 

Instalacje odzysku glikolowego projektuje się w celu wykorzystania ciepła z powietrza wywiewanego. Instalacja składa 
się z następujących elementów: 

 wymienniki w centrali wentylacyjnej, 
 pompa obiegowa, 
 armatura odcinająca  
 zawór zwrotny, 
 zawór bezpieczeństwa, 
 naczynie wzbiorcze. 

Wszystkie elementy zostały przedstawione na rzutach i schematach w części rysunkowej projektu. Dobór pomp, 
naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa zamieszczono w załącznikach do projektu.  
Czynnikiem chłodniczym jest mieszanina wody z glikolem o stężeniu 35%. Czynnik krąży w obiegu zamkniętym – po 
odebraniu ciepła od powietrza wywiewanego, tłoczy ciepło na wymiennik zamontowany w zespole nawiewnym., gdzie 
oddaje ciepło, podgrzewając powietrze zewnętrzne do wymaganej temperatury.  
Ilość czynnika przepływająca przez wymiennik w zespole wentylacyjnym jest zmienna i zależy od zmiennych zysków 
ciepła w pomieszczeniu, t.j.: od temperatury powietrza wywiewanego, a także od temperatury powietrza świeżego – 
zewnętrznego.  

12.3. Materiał  

Instalację odzysku glikolowego projektuje się z rur tworzywowych PE-RT/Al/PE-RT w systemie np.: KAN-therm 
ultraPRESS w technologii łączenia za pomocą nasuwanych tworzywowych tulei zaciskowych oraz kształtek lub 
równoważnym zamiennym. 

12.4. Izolacja 

Przewody zasilające i powrotne instalacji odzysku glikolowego należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną 
wykonaną z kauczuku syntetycznego np. Armacell, typ ACE Plus lub równoważny zamienny o grubości zgodnej z Dz. U. 
z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, jednak nie mniejszej niż: 
 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 100 mm 
 

5 
 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
 
Na przewodach przechodzących przez przegrody budowlane oraz na ich skrzyżowaniach należy zastosować połowę 
wymaganej grubości izolacji nie mniej jednak niż 19 mm. Armaturę odcinającą kulową należy zaizolować izolacją 
grubości 32 mm. 
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Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny być gorsze niż: 
a) temperatura stosowania - min/max: -50°C/+110°C, 
b) przewodność cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K, 
c) współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ≥7000,  
d) klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniająca ognia (NRO). 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub 
urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.  

13. PRZEWIDYWANE DEMONTAŻE  
 
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
W związku z przeniesieniem wentylatorni na taras proponuje się demontaż wszystkich układów wentylacyjnych 
zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni oraz układów czerpnych N4, ND  i wyrzutowych układów W11 i WD 
zlokalizowanych w korytarzach. Przewiduje się również demontaż wspólnej czerpni ściennej i wyrzutni dachowych dla 
układów W11 i WD.  
Zakres demontaży instalacji wentylacji na poziomie 4 pietra pokazano rysunku nr 3, natomiast demontaże na dachu 
pokazano na rysunku nr 5. 
 
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
Uwzględniając zapisy PFU nie przewiduje się wykorzystania instalacji ciepła technologicznego.  Zakłada się demontaż 
instalacji na odcinku od posadzki szachtu technicznego do odbiorników we wszystkich centralach nawiewnych 
zlokalizowanych na poziomie 4 piętra. Zakres demontaży instalacji ciepła technologicznego  na poziomie 4 piętra 
pokazano rysunku nr 4. 
 
INSTALACJA WODY LODOWEJ.  
Zakłada się demontaż instalacji na odcinku od posadzki szachtu technicznego do odbiorników we wszystkich 
centralach nawiewnych w wentylatorni. Zakres demontaży instalacji wody lodowej  na poziomie 4 piętra pokazano 
rysunku nr 4.  Zakres niezbędnych demontaży oznaczono kolorem fioletowym. Zakres optymalnych demontaży 
oznaczono kolorem niebieskim. 
 
INSTALACJA ODZYSKU GLIKOLOWEGO  
Zakłada się całkowity demontaż instalacji odzysku glikolowego na odcinkach pomiędzy centralami wywiewnymi W7, 
W8, W10 zlokalizowanymi na dachu a centralami nawiewnymi K5, K6, N3 zlokalizowanymi w pomieszczeniu 
wentylatorni.   
Zakres demontaży instalacji odzysku glikolowego na poziomie 4 piętra pokazano rysunku nr 4, natomiast demontaże 
na dachu pokazano na rysunku nr 5. 
 
INSTALACJA NAWILŻANIA   
Ze względu na wyeksploatowanie nawilżaczy parowych oraz zmianę lokalizacji central wentylacyjnych nawiewnych 
zakłada się całkowity demontaż instalacji nawilżania dla central K5, K6, K7, K8. Demontaże obejmują również instalacje 
odprowadzenia kondensatu do KS.  
 
14. PROPONOWANE ETAPOWANIE ROBÓT 
 
Uwzględniając fakt modernizacji instalacji w pracującym obiekcie poniżej propozycje podziału i etapowania robót.  
 
I ETAP ROBÓT 
Faza demontaży 
Demontaż niepracujących układów wentylacyjnych nawiewnych wraz z osprzętem i zasilaniem w chłód i ct.  
W szczególności chodzi o: 

1-  Demontaż niepracującego układu odzysku glikolowego na dachu i tranzyt tej instalacji w korytarzu do 
pomieszczenia wentylatorni oraz demontaż układów pompowych i zaworowych w wentylatorni.  
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2- Demontaż instalacji ciepła technologicznego szachcie technicznym i tranzyt w korytarzu do pomieszczenia 
wentylatorni oraz demontaż rozdzielaczy i układów pompowych i zaworowych w wentylatorni.  W przypadku 
instalacji ciepła technologicznego w zależności od okresu w którym wykonywane będą prace należy 
potwierdzić brak pracy instalacji  zasilającej centrale K5, K6, K8. 
 

3- Demontaż instalacji wody lodowej w szachcie technicznym od kondygnacji IV piętra do pomieszczenia 
wentylatorni oraz demontaż rozdzielaczy i układów zaworowych w wentylatorni.  W przypadku instalacji wody 
lodowej w zależności od okresu w którym wykonywane będą prace należy potwierdzić brak pracy instalacji 
wody lodowej zasilającej centrale K5, K6, K8. 

 
4- Demontaż niepracujących central wentylacyjnych tj. centrale nawiewne N3, K7 (wentylatornia). 

 
5- Demontaż istniejących układów nawiewnych w wentylatorni K5, K6, K8. Włączenie projektowanych central  

K5, K6, K8 do istniejących kanałów tych układów pozostawionych w ścianie wentylatorni.  Demontaż 
istniejących układów K5, K6, K8. 
 

6- Demontaż niepracujących układów wentylacyjnych ND-WD i N4-W11 w komunikacji oraz demontaż wyrzutni 
dachowych zgodnie z rysunkiem demontaży nr S.D.02, S.D.03 
 

7- Demontaż na dachu układów wentylacyjnych wywiewnych W9, W10 wraz z kanałami wyciągowymi na dachu. 
 
Na potrzeby tego etapu na szkicu poniżej zaznaczono obszar potrzebny na wykonanie demontaży.  
Zakres demontaży dla poszczególnych instalacji pokazano szkicowo na rys.S.D.01-S.D.06 zamieszonych do niniejszego 
opracowania  

 

 
 
 
Faza montażu projektowanych instalacji 
W fazie montażowej I etapu przewiduje się: 

1- Montaż nowych układów wentylacyjnych N3, K5, K6, K7, K8  na tarasie obok istniejącej wentylatorni przy 
pracujących istniejących układach wentylacyjnych K5, K6, K8.  
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2- Montaż nowych układów wentylacyjnych wywiewnych na dachu w miejsce zdemontowanych starych 
niepracujących układów wywiewnych W9, W10. Istniejące układy wentylacyjne na dachu wraz z kanałami 
wentylacyjnymi  W7, W8, WE pozostają w pracy.  

 
3- Montaż nowego układu odzysku glikolowego na dachu i tranzyt tej instalacji w korytarzu do pomieszczenia 

wentylatorni oraz montaż układów pompowych i zaworowych w wentylatorni. Istniejące układy wyciągowe 
W7, W8, WE należy tymczasowo połączyć z nowoprojektowaną instalacją odzysku glikolowego.  

 
4- Montaż instalacji wody lodowej w szachcie technicznym na IV piętrze i tranzyt w korytarzu do pomieszczenia 

wentylatorni oraz montaż rozdzielaczy i układów zaworowych w wentylatorni.   
 

5- Montaż na dachu jednostek zewnętrznych układów zasilania chłodnic freonowych we wszystkich centralach 
włącznie z wprowadzeniem instalacji freonowych na poziom tarasu i połączeniem z projektowanymi 
centralami.  
 

6- Montaż instalacji nawilżania na układach wentylacyjnych K5, K6, K7 w pomieszczeniu starej wentylatorni. 
 
 
II ETAP ROBÓT 
 

1- Demontaż instalacji rurowych WL prowadzonych poniżej IV piętra do maszynowni chłodu w piwnicy.  
2- Montaż projektowanej instalacji WL z maszynowni chłodu do poziomu  IV piętra zgodnie z częścią rysunkową   

 
3- Montaż nowych układów wentylacyjnych W7, W8, WE obok pracujących istniejących central wywiewnych o 

tych samych symbolach. 
 

4- Przepięcie nowych układów wentylacyjnych W7, W8, WE do istniejących układów kanałowych na poziomie 
dachu.  Demontaż istniejących układów wentylacyjnych W7, W8, WE. 

 
5- Montaż na dachu nowych układów wentylacyjnych N4-W11, ND-WD włącznie z przebiciem przez dach i 

włączeniami do starej instalacji nawiewno wywiewnej w szachcie technicznym.  
 

6- Montaż instalacji freonowej dla układów Pomp ciepła central N4 i ND na dachu.  
 

7- Montaż instalacji lamp UV na układach nawiewnych K5, K6, K7. Decyzja o przełożeniu istniejących lamp UV lub 
montażu nowych pozostaje w gestii Inwestora. Zakres robót nie jest objęty niniejszym opracowaniem- 
Dostawa Inwestorska.  

 
15. UWAGI KOŃCOWE 
1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi producentów oraz 

Rozporządzeniem Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietrnia 2002r w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z późniejszymi zmianami. 

3. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną 
wartość ciśnienia roboczego. 

4. Montaż urządzeń prowadzić pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
5. Na przejściach przez przegrody budowlane montować tuleje ochronne lub przeprowadzić w otulinach 

izolacyjnych. 
6. Koordynację realizacji należy wykonywać na bieżąco bezpośrednio na budowie przed montażem. 
7. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach 
budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych i podobnymi uregulowaniami. 
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8. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i obowiązujących norm, w 
tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, 
poz. 881). 

9. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
projektami branżowymi. 

10. Wszelkie zagadnienia nie przewidziane w opracowaniu, a ujawnione podczas realizacji robót, zmiany i 
niejasności uzgadniać z projektantem. 

 
PROJEKTANT 
mgr inż. Piotr Rutowicz 
upr. budowlane: SWK/0271/PBS/15, 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.    CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 
Nr rys. Oznaczenie Nazwa Skala 

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys. 1 S.D-01 Demontaże cz.1 – instalacja wentylacji mechanicznej  1:75 
Rys. 2 S.D-02 Demontaże cz.2 – instalacja wentylacji mechanicznej  1:75 
Rys. 3 S.D-03 Demontaże dach – instalacja wentylacji mechanicznej 1:75 
Rys. 4 S.D-04 Rzut IV piętra instalacje rurowe - demontaże 1:100 
Rys. 5 S.D-05 Rzut dachu instalacje rurowe – demontaże  1:100 
Rys. 6 S.D-06 Maszynownia chłodu piwnica  – demontaże  1:50 
Rys. 7 S.N-01 Rzut IV piętra – układ nawilżania i skropliny 1:100 
Rys. 8 S.GL-01 Rzut IV piętra – instalacja odzysku glikolowego  1:100 
Rys. 9 S.GL-02 Rzut dachu – instalacja odzysku glikolowego  1:100 

Rys. 10 S.GL-03 Odzysk glikolowy - schematy - 
Rys. 11 S.V-01 Rzut IV piętra – instalacja wentylacji mechanicznej  1:50 
Rys. 12 S.V-02 Rzut dachu – instalacja wentylacji mechanicznej  1:50 
Rys. 13 S.V-03 Przekroje cz. 1 – instalacja wentylacji mechanicznej  1:50 
Rys. 14 S.V-04 Przekroje cz. 2 – instalacja wentylacji mechanicznej  1:50 
Rys. 15 S.F-01 Rzut IV piętra – instalacja freonowa i wody lodowej  1:100 
Rys. 16 S.F-02 Rzut dachu – instalacja freonowa i wody lodowej  1:100 
Rys. 17 S.F-03 Schemat  instalacji wody lodowej  - 

 
 


