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1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1.1. WPROWADZENIE 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy wielorodzinnego z infrastrukturą  
techniczną i zagospodarowaniem terenu w  Jaworze, ul. Mickiewicza 45a , określa wymagania w zakresie: 

- właściwości materiałów; 
- sposobu i jakości wykonania robót; 
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

   1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. DEFINICJE. 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

- projektu wykonawczego 
- przedmiaru robót 

 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.2.1 obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć : 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
1.2.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.2.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.2.4 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacyjne), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.2.5 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki drabinki, śmietniki 
1.2.6 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.2.7 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.2.8 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.2.9 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 



budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.2.10 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.2.11 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.2.12 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.2.13 pozwoleniu na budowę  -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.2.14 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorców częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu- także dziennik montażu. 
1.2.15 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.2.16 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.2.17 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.2.18 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.2.19 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.2.20 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz Urbanistów (Dz.U. z 
2001 r. Nr 5,póz.42 z późn.zm.). 
1.2.21 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.2.22 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.2.23 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.2.24 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.2.25 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. Upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.2.26 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 



1.2.27 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.2.28 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.2.29 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.2.30 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub Innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.2.31 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.2.32 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.2.33 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.2.34 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.2.35 grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 
340 z 16.12.2002 r, z późn. zm.). 
1.2.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.2.37 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.2.38 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.2.39 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty normalizacyjne (HD) , zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.2.40 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem postaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.2.41 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.2.42 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia Przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Zarządzającym 
realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowaniu umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

 



2. USTALENIA OGÓLNE 

2.1. WYMAGANIA  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  REALIZACJI  ROBÓT 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -budowlanym i 
prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić 
szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do 
zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów podczas przygotowania i realizacji 
zadania inwestycyjnego oraz spełnienia ewentualnych późniejszych i w trakcie budowy wymogów władz 
administracyjnych. Roboty będą prowadzone na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Inwestor dla wykonania 
poszczególnych zadań może udostępnić wykonawcy pomieszczenia na organizację zaplecza dla załogi i miejsca 
składowania materiałów w obrębie budynku i placu wewnętrznego. Roboty prowadzone wewnątrz budynku nie 
naruszają interesu osób trzecich. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającymi podział na dokumentację 
projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego, 
sporządzona przez Wykonawcę. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, z wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność Ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich Zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziały tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziały tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją Projektową lub SST i maja wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie Materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 



środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na : 
lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczeń przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i 
samorządowej. które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 



podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 , póz.401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( 
Dz.U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2.2. WYMAGANIA  OGÓLNE WYNIKAJĄCE  Z  PRAWA BUDOWLANEGO I SPECYFIKACJI 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i przepisów odrębnych należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków 
Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi. 
 
 
2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie: 

a) projekt zagospodarowania terenu, 
b) projekt architektoniczno - budowlany, 
c) projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany, 
d) projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany, 
e) projekt wykonawczy branży elektrycznej, 
f) projekt wykonawczy branży sanitarnej, 
g) projekt wykonawczy przyłączy, 
h) kosztorys inwestorski. 

 
2.4. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji budowlano- kosztorysowej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące projektowanych rozwiązań 
materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów 
eksploatacji. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy 
producentów i dystrybutorów zostały wskazane jedynie w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu 
zamówienia. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczących 
stosowania wyrobów i materiałów równoważnych jest możliwe przed złożeniem oferty, po pisemnym 
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytania lub wnioski 
Oferenta/Wykonawcy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wniosek w tej sprawie 
powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów 
technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Do wniosku należy 
koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony w Polsce do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
 
2.4.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 



materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.4.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed Rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc Wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi W danym 
obszarze. 
 
2.4.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót , w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i Zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.5 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających Dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu Przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
2.6 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie Wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami Określonymi w dokumentacji projektowej 
, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia Spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
 

2.7 DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA,  PRZEPISY, POLSKIE NORMY  I  INNE  WYMAGANIA 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 
- dokumentacji technicznej, 
- przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
- Polskich   Normach,   szczególnie   w   normach   wprowadzonych   do   obowiązkowego 
   stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999  r.  w sprawie wprowadzenia 
    stosowania niektórych Polskich Norm). 

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do 
  obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
2.8  ZAKRES  PRAC,  KTÓRE  OBEJMUJĄ  POSZCZEGÓLNE  POZYCJE  PRZEDMIARU. 
Przedmiary  robót  zostały  opracowane  na  podstawie  katalogów  nakładów  rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.  Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 
 
2.9   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien się składać z części opisowej i graficznej, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów Konstrukcyjnych o  
   większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę i wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST , a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę Nie Później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót . Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
 
2.10   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Program zapewnienia jakości 



Do obowiązków Wykonawcy należą opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz 
z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
Przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania Poszczególnych 
elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych 
robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),sposób oraz formę gromadzenia 
wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
 
2.11   ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
2.12 POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, Opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te Pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
2.13 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
2.14 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak Najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 



pobierania próbek i badań materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego Pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
2.15 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 99/98) 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 
2.16 DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą   
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów  
  robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  
  wymaganiom w zawiasku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych Badań z podaniem kto  
  je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 



nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy Robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w SST. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakość 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w Formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbiory robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
operaty geodezyjne 
plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
2.17 OBMIARY ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakres obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiary będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym Lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji Projektowej i 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą Zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym Wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
Wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 



2. 18. ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
2.18.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 
 
2.18.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości Wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym Wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów Zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
2.18.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych eg Zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
2.18.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie n/w. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej Na Podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót , komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w Trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisji przerwie 
swoje czynności i ustal nowy termin odbioru budowy. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych Asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawcza tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 



 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające Lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości  
   (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  bezpieczeństwa  
  zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki dokumentacje) na wykonywanie robót towarzyszących (np. na przełożenie lini telefonicznej,  
  energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom  
  urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg 
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą Gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg Wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie Oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie  „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI. 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, 
budynków tymczasowych i barakowozów, 

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszą być 
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody należy 
utwardzić   i   wyprofilować   w   stronę   od   budynku,   odprowadzenie   wody   należy 
zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy i 
zaplecza należy opomiarować, 

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejącego 
złącza, kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii, 

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe,  socjalne  i  magazynowe.  Należy 
przygotować   na  placu  budowy   pomieszczenia   socjalno   -   biurowe   dla   potrzeb 
kierownictwa   budowy   oraz  pracowników   budowlanych   oraz   magazyny   i   place 
składowe, 

5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien 
zawierać: 

- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat) 
- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej, 
- projekt przyłącza wodociągowego  dla  potrzeb  budowy  (zasuwa,  punkty  czerpalne, wodomierz). 

Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejące zagospodarowania 
w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. 
Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi 
Wykonawca.  Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy 
zagospodarować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. 
drogi chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas 
przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. 
tej dokumentacji przekazać dla zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 



 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawcę placu 
budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. Obowiązkiem Wykonawcy jest również 
zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie realizacji robót właściwych pod względem BHP 
warunków pracy. 
 

BRANŻA BUDOWLANA. 
 
1.   FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
1.1. FUNDAMENTY (ŁAWY FUNDAMENTOWE I STOPY FUNDAMENTOWE) 
1.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem fundamentów. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić 
uwagę na warunki gruntowo - wodne panujące w miejscu lokalizacji projektowanego budynku. Z dokumentacji 
geologiczno - inżynierskiej wynika, że warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego w rejonie 
lokalizacji budynku, są średnio korzystne dla posadowienia bezpośredniego fundamentów. Przy posadowieniu 
bezpośrednim konieczny jest odbiór wykopów i sprawdzenie zagęszczenia gruntów przez uprawnionego 
geologa. Posadowienie fundamentów oraz konstrukcję stóp fundamentowych wykonać wg projektu 
wykonawczego - pktu dotyczącego konstrukcji i posadowienia fundamentów. Podczas prac należy bezwzględnie 
zabezpieczać ściany fundamentowe budynku przylegającego przed osunięciem , zalaniem itp.  
 
1.1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Projektowane fundamenty to:  
Ławy fundamentowe pod projektowane ściany. Fundamenty zaprojektowano jako elementy żelbetowe 
wylewane z betonu B - 25, zbrojonego stalą A – IIIN , lub z bloczków betonowych M6. 
 
1.1.2.1. BETON 
• Beton konstrukcyjny B-25, materiał konstrukcyjny na ławy i płyty fundamentowe, 
przygotowanie mieszanki betonowej powinno być  dokonane ze składników odpowiadających Polskim 
Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i 
jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,  PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe  mieszanki  i  zbrojenia  
konstrukcji zgodne z „Warunkami  technicznymi   wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 
I, część 1. Fundamenty wykonać z nw. materiałów : 
cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 
kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 
woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 
• Beton na warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe - beton B-10. 
 
1.1.2.2. STAL 
• Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06) 
stal zbrojeniowa A - IIIN, klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste.  
Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem. 
 
1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
1.1.3.1. Posadowienie fundamentów. 
 
Pod ławy fundamentowe projektuje się podłoże z chudego betonu B10.  
Poziomy posadowienia fundamentów podano na rysunkach w projekcie wykonawczym (rzut płyt 
fundamentowych). 
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na słabszy grunt niż przewidziano w dokumentacji, 



 

należy ten słaby grunt wybrać, a w miejsce to wylać chudy beton.  
Nie należy dopuścić do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadów.  
W tym celu należy wylewać podłoża i fundamenty równolegle z wykopami. Wykop należy prowadzić 
mechanicznie, jako szerokoprzestrzenny do głębokości około 30 cm poniżej projektowanych posadzek piwnic. 
Dla fundamentów pasmowych, należy docelowo wybrać grunt sprzętem ręcznym, bezpośrednio przed 
wylaniem podłoży z betonu. 
 
1.1.3.2. Wykonywanie robót fundamentowych. 
 
Fundamenty rozpoczynać należy od wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne pod fundamenty powinny być 
wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki 
sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w 
poziomie posadowienia) oraz ścian budynków sąsiednich. Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, a grunt 
zalegający w dnie wykopu wg projektu budowlanego powinien być określony przez geotechnika z wpisaniem do 
dziennika budowy. Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia pozostałości starych dróg, gruntów 
nasypowych lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji geotechnicznej, należy skontaktować się z 
projektantem, który określi przydatność gruntu oraz odpowiednie wymagane zagęszczenie. Poziom 
posadowienia - wg projektu branży konstrukcyjnej. 
Płyty i ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym.  
Zbrojenie płyt i ław fundamentowych wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.  
Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego 
podbetonu - beton B-10 grubości 10 cm. Deskowanie ław i stóp fundamentowych wykonywać z tarcz zbijanych 
z desek grubości 25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. Tarcze 
powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej.  
Można stosować zestawy deskowań systemowych. Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy wykonać 
zbrojenie. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia 
nie spadla poniżej +10°C.  
W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochronny betonu w okresie jego wiązania i twardnienia 
należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie 
należy prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +5°C. Mieszankę betonową należy dostarczyć na 
budowę z wytwórni betonów gotową, której skład i jakość powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, 
PN-86/B-06712, wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I, część 1. 
Wykazy stali zbrojeniowej i sposób zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych załączonych do projektu 
konstrukcji. Sposób deskowania, betonowania konstrukcji żelbetowych oraz pielęgnacji   betonu   dla 
fundamentów jest analogiczne jak dla innych elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z 
„warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót". 
 
1.1.3.3. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych 
Fundamenty bezpośrednie- płyty fundamentowe i ławy wykonywane jako monolityczne powinny przekazywać 
obciążenie na grunt całą powierzchnią podstawy. 
Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany  stopień bezpieczeństwa 
budowli i  powinno być tak  realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą powstać 
wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania  robót,   lub   przekroczenia nośności gruntu ( 
wypieranie gruntu spod fundamentu ). 
 
1.1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentów bezpośrednich 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia 
budowli, należy uwzględnić następujące czynniki: 
- głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
- występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, zapadowych, wysadzinowych, 
osuwisk itp. 
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, 
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 



 

- głębokość przemarzania gruntów. 
 
2. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
 
 -   Zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie powinno być 
mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie fundamentów powyżej tego poziomu powinno być 
uzasadnione i akceptowane przez inwestora. 
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw oraz właściwości fizycznych i mechanicznych 
gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 
Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazaneprzez budowlę na 
grunt nie  wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego  ( ściśliwość gruntu lub wypieranie gruntów). 
Przed    przystąpieniem    do    wykonywania    fundamentów    głębokość    rzeczywistego przemarzania 
gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych danych o 
przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą 
państwową. 
 
1.1.3.5. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich. 
 
1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. Odkrycie 
fundamentów budynków istniejących należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1,5 m, a odległości między 
tymi odcinkami nie mogą być mniejsze niż 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia 
istniejącego budynku odpowiada założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia 
niezgodności należy stosować środki zapewniające bezpieczeństwo istniejących budynków, w uzgodnieniu z 
nadzorem autorskim. 
2. W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie instalacje i drenaże 
projektowane w poziomie posadowienia należy wykonywać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu. 
3. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót 
fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej  w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna 
być dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być ubita. 
4. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów.  
   Grunt użyty do zasypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub 
innych  zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 
5. Zasypkę   fundamentów   należy wykonać ze   spadkami   ułatwiającymi   odprowadzenie 
   wody od ścian fundamentu. 
6. Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję 
   fundamentu nośności wymaganej projektem. Zaleca się, aby zasypanie fundamentu 
   nastąpiło po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi. 
 
1.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. Odbiór 
stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem 
dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, 
kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w 
tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem 
odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 
 
1.1.4.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich: 
 
Odbiór podłoża 
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 



 

Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem 
podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia 
wodami opadowymi. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem chudego betonu. 
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z   danymi 
zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno- inżynierskiej, wyników badań    przydatności 
gruntów ( z danymi dokumentacji technicznej ). Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W 
trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
Protokół odbioru podłoża  powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. Przy sprawdzaniu 
stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne    gruntów wg obowiązujących norm mogą być 
przeprowadzone w przypadkach, gdy właściwości techniczne nie odpowiadają warunkom projektu. 
Sprawdzenie stanów gruntów w podłożu należy przeprowadzić do głębokości 1m od poziomu posadowienia. W 
przypadku gdy na tej  głębokości występują grunty słabsze, niż to   przyjęto   w   dokumentacji   technicznej, 
należy przeprowadzić   głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości 
fundamentów (gdy ich szerokość wynosi mniej niż 2,5m). Badania te należy wykonywać wówczas zgodnie z 
obowiązującymi normami państwowymi. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża 
pod fundament, co powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
przypadku gdy są zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po 
przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 
 
Odbiór innych robót 
Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami    technicznymi 
wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty     te nie wywarły ujemnego 
wpływu na fundamentowanie danej budowli. 
 
Odbiór zasypki  wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych   badań jej 
zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót, oraz sporządzonych protokołów z odbioru 
robót zanikających. 
Odbiór robót   fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 
nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 
Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 
Odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów - komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich stopnia 
zagęszczenia oraz warunków gruntowo -wodnych, 
odbiór warstwy wyrównawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 
sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 
prawidłowości wykonania deskowań i oraz dokładność ich wykonania, 
prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, 
prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność konstrukcji, 
sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji (maksymalnie 2 cm). 
 
Odbiór fundamentów obejmuje; 
Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania 
wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a 
wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2m dla fundamentów betonowanych 
bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szalunkach ±10 mm. Różnica 
wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 
mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z 
założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą 
pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów, 
inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 
 
 



 

1.1.4.3.Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy fundamentów: 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu; prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu     
posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, 
betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie 
zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich rozdziałach tomu I WTWiO. Wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokółach odbioru robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie   nie mogą przekraczać podanych w projekcie. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją  projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i 
zapisów w dzienniku budowy. 
sprawdzenie jakości i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
 
1.1.5.   NORMY,  PRZEPISY  I  OPRACOWANIA  POMOCNICZE  ( zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów 
budowlanych) 
1.   Wytyczne wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
       ITB, Warszawa 1988. 

1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
1.2.1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentów i innych elementów stykających się z 
podłożem gruntowym.  Z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wynika, że warunki geologiczno-inżynierskie 
podłoża gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, są średnio korzystne dla posadowienia bezpośredniego 
fundamentów. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
hydroizolacją systemową Izohan Izobud WM/WM2 z masą gruntującą Izohan Izobud WL oraz foliami 
kubełkowymi i PE . 
 
1.2.2. MATERIAŁ 
 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz 
żywic syntetycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
1TB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji   wodno   ochronnych   należy   stosować   papy o   wkładkach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np 
materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo i 
olejoodpornych), jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczna odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należyta 
przyczepność do sklejanych materiałów, -określona wg metod badań "podatnych" w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. Przy stosowaniu dodatków uszczelniających dc zapraw i betonów skład mieszanek powinien 
być odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny" wpływ tych dodatków na czas wiązania cementu i na 
wytrzymałość zapraw i betonów. Dodatki uszczelniające powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw ITB. Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w 
przegrodach szczelnych nie powinny mieć większej nasiąkliwości niż 6% wagowo 
Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na 
zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w łączeniu miedzy sobą (np. z blachy miedzianej, taśmy PVC. gumy, 
blachy stalowej ocynkowanej). Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB 
 
1.2.2.1 Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu powinny 



 

składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem 
miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony 
warstw ocieplających (np. podpodłogo-wych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie lepik 
smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych 
jest niedopuszczalne 
 
1.2.2.2 Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta za- świadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta — powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
lub świadectwa ITB. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 
 
 
1.2.2.3 Izolacja pozioma i pionowa 
-    izolacja pionowa i pozioma na wierzchu płyt fundamentowych z zastosowaniem systemowych   
     hydroizolacji Izohan Izobud WM/WM2  oraz taśmami BESAPLAST z PVC lub   
     blaszanymi BETOFLEX. Wymuszenie kontrolowanych rys skurczowych wykonać wg systemu   
     FORBUILD przy zastosowaniu rur uszczelniających BESAFLEX typ S1.  
 
1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA  WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH. 
 
1.2.3.1 Izolacja przeciwwilgociowa z folii na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć 
izolację przeciwwilgociową z jednej warstwy folii polietylenowej grubości 0,2 mm.  
Folię betonitową należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 50 cm.  
Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. 
Styki folii należy zgrzewać mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co najmniej o  
30 cm. Izolację z folii należy wykonywać bezpośrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podłogowych. Po 
dokonaniu odbioru uzgodnionej części izolacji z folii należy bezpośrednio przystąpić do wykonywania kolejnych 
warstw podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie dopuścić do uszkodzenia 
izolacji. Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe 
miękkie, stare wykładziny PCV itp.  
Wykonana izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości. 
 
1.2.3.2 Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej część 
od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji 
poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów  
konstrukcyjnych   powinny   być   uszczelnione   w   sposób   wykluczający przeciekanie wody między tymi 
przewodami lub elementami i izolacją. Izolacje   wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 
umożliwiających prawidłową ich realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5°C - dla izolacji z 
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco, Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane 
warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
1.2.3.3 Podkład (podłoże) pod izolacje 
Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Dla 



 

zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy betonu w 
podkładach: 
- przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5, 
- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
- przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równą (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z 
tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane 
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 4. W przypadku izolacji odwadniających 
(w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż l%. 
Gruntowanie podkładu Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie 
ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, 
jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 
 
1.2.4. ODBIÓR ROBÓT. 
1.2.4.1 Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
 
1.2.4.2 Odbiór izolacji przeciwwilgociowych. 
1.2.4.2.1. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub  ulegających zakryciu): 
Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich  
elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części  izolacji i 
dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju.   
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
 
-    sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu,  
- sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem (dokonać 
próby wodnej), 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia. 
 
1.2.4.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy  dokonać  na 
podstawie  oględzin  i  pomiarów  oraz  na  podstawie  protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości   i  prawidłowości  użytych  materiałów na  podstawie  protokołów odbioru materiałów 



 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego 
odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy.  
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
1. 2. 5   NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE    
PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020  Grunty  budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 
 
1.2.6. WYKONANIE INIEKCJI PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE Z ZASTOSOWANIEM PREPARATU 
AIDA KIESOL 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepon 
poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach w technologii firmy Remmers z zastosowaniem 
preparatu Aida Kiesol. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepon poziomych przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol. 
 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers z zastosowaniem preparatu 
Aida Kiesol. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi 
oraz zaleceniami producenta. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały 
AIDA KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany m.in. 
do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do 
uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanałach, 
oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 Odczyn pH: ok. 11 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) Nasiąkliwość 



 

powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa) Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 
Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15- 3110/2001. 
 
AIDA BOHRLOCHSUSPENSION 
Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzująca się, po dodaniu 
wody, wysoką płynnością i zdolnością bezskurczowego wypełniania pustek w murze. Dzięki stosunkowo niskiej 
wytrzymałości nadaje się do stosowania w starych murach i daje się łatwo nawiercać. Po związaniu 
charakteryzuje się dobrą przyczepnością na sucho, porowatością i przepuszczalnością płynów iniekcyjnych. 
Wysoka odporność na siarczany rozpuszczalne w wodzie. 
Dane techniczne Uziarnienie: < 0,2 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C Czas wiązania przy 20°C 
początek wiązania: > 8 godz. koniec wiązania: > 10 godz. 
Zawartość porów powietrznych: < 10% obj. Zawartość alkaliów: < 0,5% 
Zawartość fazy C3A: < 0,1% Kolor: szary 
Gęstość objętościowa: ok. 1,4 kg/dm3 Porowatość: > 20% wag. 
Wytrzymałość na zginanie 
7 dni: ok. 0,7 N/mm2 
28 dni: ok. 1,0 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie 
7 dni: ok. 1,5 N/mm2 
28 dni: ok. 3,5 N/mm2 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 
rok. 
Zaprawa iniekcyjna AIDA BOHRLOCHSUSPENSION posiada atest higieniczny PZH. 
 
AIDA SULFATEXSCHLÄMME 
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna 
dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się 
wysoką odpornością mechaniczną. 
Dane techniczne: 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 
N/mm2 Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2 
Nasiąkliwość kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 
rok. 
Zaprawa uszczelniająca AIDA SULFATEXSCHLÄMME posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB 
AT-15-3110/2001. 
 
REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL 
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych później warstw 
tynku. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3 Kolor: szary 
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 Głębokość wnikania 
wody: po 1 godz. h > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15 Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo 
wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg 



 

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w 
zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTREL posiada atest higieniczny PZH. 
 
WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do wiercenia otworów iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakości o mocy co najmniej 1000 W; 
do bezciśnieniowego nasączania - zestaw zasobników do napełniania otworów (zalecane); 
do metody niskociśnieniowej: 
opryskiwacz ogrodowy ze złączką (wąż ciśnieniowy z głowicą chwytakową) lub pompy iniekcyjne np. 
membranowe lub tłokowe; 
metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskociśnieniowym lub jednorazowe pakery z tworzywa sztucznego; 
do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty udarowe 
pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie 
do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 
do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
zaprawę, 
do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - szczotka do nakładania 
szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych. 
 
Transport 
 
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można 
je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed 
zawilgoceniem, wodorozcieńczalne preparaty iniekcyjne należy chronić przed mrozem. Materiały należy 
składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
 
Wykonanie robót 
 
Badania wstępne 
 
Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wykonać badania wstępne obiektu. 
Należy określić: 
stopień zawilgocenia materiału budowlanego (stosunek aktualnej zawartości wody do zawartości wody w 
stanie nasycenia); 
obecność pustek w murze; 
zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany); 
obecność i skuteczność izolacji pionowych. 
 
W zależności od wyników badań wstępnych należy wybrać odpowiednią metodę iniekcji oraz ustalić rodzaj i 
zakres niezbędnych prac uzupełniających. 
 
Wysokość, na jakiej wykonywane są otwory iniekcyjne zależy od rodzaju i skuteczności funkcjonowania 



 

zewnętrznej hydroizolacji ściany, poziomu terenu przy budynku oraz przewidywanych zabiegów dodatkowych i 
należy ją ustalić przed rozpoczęciem prac. 
Zaleca się stosować następujące zasady: 
w przypadku braku zewnętrznych izolacji pionowych iniekcję należy wykonywać powyżej poziomu terenu (z 
reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu terenu); 
w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnętrznych izolacji przeciwwodnych iniekcję należy wykonywać 
powyżej dolnej krawędzi tej izolacji (z reguły ok. 10-20 cm powyżej dolnej krawędzi izolacji przeciwwodnej); 
w ścianach wewnętrznych iniekcję należy wykonywać jak najniżej (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu 
posadzki). 
 
W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na różnych wysokościach, poziome odcinki rzędów 
otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy połączyć rzędem otworów iniekcyjnych wierconych w 
pionie. 
 
Stopnie zasolenia określane są następująco: 
 

 Niskie średnie wysokie 
Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 % 
Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 % 
Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 % 

 
Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek z soli. W 
przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie ścian specjalnymi tynkami 
renowacyjnymi o wysokiej porowatości i zdolności magazynowania soli. 
 
Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol najlepiej nadaje się do porowatych materiałów 
budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia > 60% należy wstępnie 
wysuszyć mur np. metodą mikrofalową lub termiczno-konwekcyjną albo wiercić otwory iniekcyjne wyżej. 
 
W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi rysami itp.), należy 
najpierw wypełnić te pustki zaczynem iniekcyjnym Aida Bohrlochsuspension. 
 
Iniekcja zaczynu iniekcyjnego Aida Bohrlochsuspension – wypełnienie pustek Iniekcję w celu wypełnienia 
pustek wykonuje się w razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie wstępnych badań lub podczas wiercenia 
otworów iniekcyjnych. 
Przed zastosowaniem dodać do proszku ok. 50% wody, a więc około 10 l na każde 20 kg proszku (zawartość 
jednego opakowania), starannie wymieszać np. mieszarką przeciwbieżną lub wiertarką z zamocowanym 
mieszadłem i po pewnym czasie ponownie zamieszać. Zbyt mała ilość wody po- woduje niewystarczającą 
płynność, zbyt duża ilość wody prowadzi do oddzielania wody, nierównomiernego twardnienia względnie 
wydłużenia czasu wiązania. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. 
Przyspieszenie czasu wiązania, zwłaszcza przy niskich temperaturach i mokrym murze, można spowodować 
przez dodanie ok. 10% zaprawy błyskawicznie wiążącej np. Aida Rapidhärter. 
Przy bezciśnieniowym wypełnianiu pustek materiał Aida Bohrlochsuspension wlewany jest przez lejek. Przy 
wtłaczaniu pod ciśnieniem należy dodawać do suspensji Aida Bohrlochsuspension 5% domieszki upłynniającej 
Aida Fließmittel i stosować odpowiednie urządzenia iniekcyjne. Najwcześniej po 7 dniach od wprowadzenia 
Aida Bohrlochsuspension otwory iniekcyjne należy ponownie rozwiercić wiertłem o średnicy większej o ok. 2-4 
mm i wykonać hydrofobową przeponę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie stosując preparat Aida Kiesol. 
W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek można najpierw wypełnić rząd otworów materiałem 
Aida Bohrlochsuspension a potem ok. 5 cm wyżej wykonać iniekcje preparatem Aida Kiesol. 
 
Iniekcja Aida Kiesol – metoda bezciśnieniowa 
Iniekcja bezciśnieniowa jest metodą najczęściej stosowaną ze względu na łatwość wykonania. Przy zachowaniu 
staranności podczas wykonywania prac metodą ta jest bardzo skuteczna. 
Otwory wywiercić w jednym rzędzie, odstępy między środkami otworów 12 cm, nachylenie otworów ok. 25º, 
otwory muszą przecinać co najmniej jedną spoinę wsporną. W przypadku ścian o większej grubości należy 
wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo (do 45 º). 



 

Średnica otworów 24-30 mm. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z jednej strony i 
muszą się one kończyć ok. 5 cm przed drugą stroną muru. W murach o grubości powyżej 60 cm otwory należy 
wiercić z obydwu stron na głębokość równą ok. 2/3 grubości muru. Usunąć pył wiertniczy z otworów przez 
wydmuchanie sprężonym powietrzem. 
Preparat Aida Kiesol jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowego mieszania. Otwory należy kilkakrotnie 
(2-3 razy) napełniać preparatem Aida Kiesol aż do nasycenia muru, świeże na świeże, ewentualnie zastosować 
zasobniki dozujące – należy wprowadzić w mur wymaganą ilość materiału. Po zakończeniu iniekcji zamknąć 
otwory materiałem Aida Bohrlochsuspension 
Orientacyjne zużycie na każde 10 cm grubości ściany: 
1,5 kg/mb Aida Kiesol 
0,6 kg/mb Aida Bohrlochsuspension 
 
Iniekcja Aida Kiesol – metoda niskociśnieniowa 
 
Metoda ciśnieniowa jest zalecana szczególnie w przypadku wyższego stopnia zawilgocenia lub grubych murów. 
Otwory wywiercić w jednym rzędzie, odstępy między środkami otworów 12 cm, otwory wiercić poziomo. 
Średnica otworów powinna być dopasowana do stosowanych pakerów iniekcyjnych najczęściej 12-13 mm. W 
przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z jednej strony i muszą się one kończyć ok. 5 cm przed 
drugą stroną muru. W murach o grubości powyżej 60 cm otwory należy wiercić z obydwu stron na głębokość 
równą ok. 2/3 grubości muru. Usunąć pył wiertniczy z otworów przez wydmuchanie sprężonym powietrzem. 
Preparat Aida Kiesol jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowego mieszania. 
W metodzie niskociśnieniowej stosowane są niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako 
urządzeń iniekcyjnych można używać np. odpowiednich pomp tłokowych lub membranowych. Preparat 
iniekcyjny należy podawać pod ciśnieniem 4-8 bar, tak długo aż wprowadzi się w mur wymaganą ilość 
materiału. 
Orientacyjne zużycie na każde 10 cm grubości ściany: 
1,5 kg/mb Aida Kiesol <1810> 
 
5.5 Powłoka uszczelniająca 
Powłokę uszczelniającą należy wykonać od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm powyżej rzędu otworów 
iniekcyjnych. 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową 
używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie 
wchłonięty przez podłoże, należy nanieść pierwszą warstwę szlamu uszczelniającego Aida Sulfatexschlämme. 
Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg Aida Sulfatexschlämme i wymieszać 
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania 
krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać 
podanych ilości wody zarobowej! 
Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Aida Sulfatexschlämme na przygotowaną powierzchnię techniką 
szlamowania używając miękkiego pędzla. Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) nanieść drugą warstwę 
szlamu w taki sam sposób. Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubość 
warstwy > 1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem Aida Sulfatexschlämme nie może w 
żadnym miejscu przekraczać 5 mm. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego należy 
wykonać obrzutkę stosując materiał Remmers Spezial Vorspritzmörtel. 
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału Remmers Spezial- Vorspritzmörtel 
WTA i wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. 
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. 
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę Remmers Spezial- Vorspritzmörtel 
cienką warstwą na powierzchnię pokrytą wcześniej szlamem uszczelniającym. Zużycie: 
0,1 kg/m2 Aida Kiesol 
4,0 kg/m2 Aida Sulfatexschlämme 
5,0 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmörtel. 
5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego 
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i 
skórę. Dlatego należy: 



 

chronić przed dziećmi 
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
nosić okulary lub ochronę twarzy 
 
Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Aida Sulfatexschlämme zawiera cement, który w połączeniu z wodą 
reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego 
należy: 
chronić przed dziećmi 
nie wdychać pyłu 
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
Materiały mineralne Aida Bohrlochsuspension oraz Remmers Spezial-Vorspritzmörtel zawierają cement, który 
w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
chronić przed dziećmi 
nie wdychać pyłu 
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
 
Kontrola jakości robót 
 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
 
Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers z 
zastosowaniem preparatu Aida Kiesol wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych 
materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy wykonywaniem kolejnych etapów prac. 
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby 
spełnione zostały następujące warunki: 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do wiercenia otworów iniekcyjnych – profesjonalnymi 
wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i odpowiednimi wiertłami. Sprzęt ten musi być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. 
W przypadku iniekcji metodą ciśnieniową wykonawca powinien dysponować sprzętem do iniekcji ciśnieniowej 
– odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i pakerami iniekcyjnymi. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, 
pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 
termometry powierzchniowe, 
termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego. 
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem 
odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości 
materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi 
normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna 



 

być częścią dokumentacji powykonawczej. 
 
Prace wstępne 
Należy sprawdzić stan muru przed przystąpieniem do prac. W przypadku obecności dobrze przylegającego 
tynku, jego usuwanie przed iniekcją nie jest konieczne. W przypadku murów nie otynkowanych lub murów, z 
których skuto tynki należy je wyspoinować zaprawą cementową. Jeżeli roboty prowadzone są w wykopie, 
należy sprawdzić czy wykop jest wystarczająco szeroki i prawidłowo oszalowany. Należy ocenić stan techniczny 
muru. W przypadku murów w złym stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. 
Należy sprawdzić strukturę muru oraz obecność pustek w murze. W razie stwierdzenia pustek w murze 
konieczna jest wstępna iniekcja płynnej zaprawy Aida Bohrlochsuspension. 
Wiercenie otworów iniekcyjnych 
Należy sprawdzić odstępy między otworami – powinny być równe, w żadnym miejscu odstęp między otworami 
nie może być większy od 15 cm, na 1 metrze bieżącym muru musi być wykonanych 8 otworów iniekcyjnych. 
Należy skontrolować głębokość otworów. 
Wysokość, na której wyznaczono rząd otworów iniekcyjnych powinna być zgodna z zasadami opisanymi w 
punkcie 5.1. 
Średnica otworów musi być zgodna z przyjętą technologią. W przypadku metody bezciśnieniowej średnica 
otworów musi wynosić co najmniej 24 mm (maksymalnie 30 mm). 
Należy sprawdzić czy z otworów został usunięty pył wiertniczy. 
 
Wykonanie robót iniekcyjnych 
Podczas wykonywania iniekcji należy kontrolować na bieżąco zużycie preparatu iniekcyjnego, staranność 
wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność zamknięcia otworów po iniekcji. 
Odbiór robót iniekcyjnych powinien być dokonany przed rozpoczęciem kolejnych prac renowacyjnych (np. 
tynkowaniem). 
 
Wykonanie powłoki uszczelniającej 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po 
nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, 
rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie mierzonej w przekroju muru 
(iloczyn długości i grubości muru). W razie wykonywania otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy 
dodać powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w celu połączenia przepon poziomych umieszczonych na 
różnych wysokościach. 
 
Odbiór robót 
 
Odbiór otworów 
Odbiór otworów iniekcyjnych należy przeprowadzić przed przystąpieniem do iniekcji. Należy sprawdzić otwory 
zgodnie z punktem 6.2 
 
Odbiór robót iniekcyjnych 
Odbiór prac iniekcyjnych powinien być dokonany bezpośrednio po zakończeniu iniekcji, przed przystąpieniem 
do kolejnych prac renowacyjnych. 
Podczas wykonywania iniekcji należy prowadzić dziennik robót iniekcyjnych lub dokonywać odpowiednich 
wpisów w dzienniku budowy. Należy notować datę, miejsce wykonywania iniekcji, długość i grubość ściany, 
ilość zużytego preparatu, uwagi dotyczące stanu muru, utrudnień itp. 
Należy skontrolować rzeczywiste zużycie preparatu iniekcyjnego, staranność wprowadzenia preparatu 
iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność zamknięcia otworów po iniekcji. 
 
Odbiór powłoki uszczelniającej 
Odbiór powłoki uszczelniającej powinien być dokonany po zakończeniu prac. 
Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne 
pokrycie powierzchni. 
 



 

Odbiór końcowy 
Po zakończeniu robót iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszącymi należy dokonać odbioru końcowego. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej 
jeden wynik badań jest negatywny, należy ponownie wykonać przeponę poziomą na zakwestionowanych 
odcinkach muru. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
Skuteczność wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można w pełni ocenić przez 
porównanie stopnia zawilgocenia muru powyżej przepony poziomej i poniżej przepony po ok. 12 miesiącach od 
wykonania prac. 
 
Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania przepony poziomej w murze 
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego. 
 
Przepisy związane 
PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych Część 11: Określenie absorpcji wody 
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych 
PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gęstości objętościowej 
oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego 
PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
 
 
Wykonanie zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno- polimerowej SULFITON 
DICKBESCHICHTUNG 
 
Wstęp 
 
Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznej 
powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w 
technologii firmy. 
 
Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie zewnętrznej powłoki 
hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG w technologii 
Remmers. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej SULFITON 
DICKBESCHICHTUNG. 
 



 

Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi 
oraz zaleceniami producenta. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały 
 
AIDA KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany m.in. 
do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do 
uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanałach, 
oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 Odczyn pH: ok. 11 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa) Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 
Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15- 3110/2001. 
 
AIDA DICHTSCHLÄMME 
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary wodnej, 
szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością 
mechaniczną. 
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania Nasiąkliwość kapilarna w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 
rok. 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 
 
AIDA SPERRMÖRTEL 
Zaprawa uszczelniająca typu PCC 
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa 
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne. 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut Temperatura stosowania: +5°C 
do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa) Nasiąkliwość 
powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 100 Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa Wytrzymałość 
na zginanie: 28 dni > 6 MPa Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 



 

rok. 
Zaprawa uszczelniająca AIDA SPERRMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH. 
 
SULFITON DICKBESCHICHTUNG 
Przekrywająca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana tworzywami sztucznymi 
powłoka grubowarstwowa, nie zawierająca styropianu, z wypełniaczem gumowym. 
 
Dane techniczne 
Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypełniaczami Gęstość gotowej mieszanki:
 0,96 kg/l 
Konsystencja: pasta, tiksotropowa Grubość suchej warstwy: ok. 80% 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania Badanie przy ciśnieniu szczelinowym: spełnia 
wymagania Odporność na wysokie temperatury: + 120°C 
Zachowanie się przy działaniu nacisku: > 80 % grubości suchej warstwy 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy przed pracą i podczas stosowania materiału Sulfiton Dickbeschichtung 
regularnie czyścić wodą. Stwardniały materiał usuwa się rozpuszczalnikiem do produktów bitumicznych. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 28 kg i 10 kg 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych w miejscu 
zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed wilgocią i silnym na-grzaniem co najmniej 6 
miesięcy. 
 
SULFITON FUGENBAND 
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber) z 
wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia. 
Dane techniczne: 
Grubość: 1,0 + 0,3 mm 
Szerokość: 200 + 300 mm 
Kolor: niebieski 
Wydłużenie przy zerwaniu: 
podłużnie: > 400 % poprzecznie: > 350 % 
Odporność na niskie temperatury: < -20°C 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: 8000 Odporność chemiczna 
roztwory soli: odporna 
rozcieńczone kwasy: odporna 
rozcieńczone zasady: odporna promieniowanie ultrafioletowe: odporna 
olej napędowy: słabo odporna 
benzyna: słabo odporna 
związki aromatyczne: nie odporna Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C 
Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie. 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym i suchym miejscu 
praktycznie nieograniczona. 
 
WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka 
wysokociśnieniowa. 
do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
zaprawę, 
do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel, 



 

do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka do nakładania 
szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / 
SP.10), 
do układania fasety uszczelniającej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek rury z tworzywa 
sztucznego (średnica 100 mm), 
do nakładania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa ząbkowana, paca stalowa 
gładka, 
do cięcia taśmy dylatacyjnej: nóż, nożyce. 
 
Transport 
 
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można 
je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed 
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić 
przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 
 
Wykonanie robót 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych. 
 
Przygotowanie podłoża 
 
System hydroizolacji z zastosowaniem masy Sulfiton Dickbeschichtung może być wykonywany na wszystkich 
mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych 
częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z 
ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. 
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do 
szalunków. Podłoże powinno być powietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych 
powierzchniach. 
Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki 
zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do 
materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem 
przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”. Narożniki 
zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być sfazowane. W 
narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające. 
 
Faseta uszczelniająca 
 
Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez wykonanie fasety 
uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy wykonać także w pozostałych 
narożnikach wewnętrznych (także pionowych). 
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać preparat 
Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. 
opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez 
podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 
litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Dichtschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty 
doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się 
konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! 
Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Aida Dichtschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania 
używając miękkiego pędzla. 



 

Przygotować zaprawę Aida Sperrmörtel w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez dodanie około 10% 
wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się konsystencję gęstoplastyczną. Aby otrzymać 
zaprawę o konsystencji wilgotnej należy użyć mniejszej ilości wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. 
Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury 
PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety 
uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm. 
Zużycie: 
0,02 kg/mb Aida Kiesol 
0,20 kg/mb Aida Dichtschlämme 3,00 kg/mb Aida Sperrmörtel 
 
Zabezpieczenie cokołu 
 
Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej poziomu terenu, do 
poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później bitumicznej powłoki hydroizolacyjnej. 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową 
używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie 
wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Wlać 
najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Dichtschlämme i wymieszać 
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania 
krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać 
podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Aida Dichtschlämme na całą 
powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. 
 
Zużycie: 
0,10 kg/m2 Aida Kiesol 
1,50 kg/m2 Aida Dichtschlämme 
Zużycie dodatkowo w przypadku późniejszego tynkowania: 1,50 kg/m2 Aida Dichtschlämme 
+ obrzutka 
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach 
 
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą Sulfiton Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na 
odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść preparat Aida 
Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający Aida Dichtschlämme, w pasie o szerokości równej szerokości taśmy 
dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam 
uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny dylatacyjnej na górnym końcu aby zapobiec 
osuwaniu się. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej. 
 
Zużycie: 
1,10 mb/mb Sulfiton Fugenband 0,05 kg/mb Aida Kiesol 
1,00 kg/mb Aida Dichtschlämme 
 
Gruntowanie pod bitumiczno-polimerową powłokę hydroizolacyjną 
 
Sposób gruntowania zależy od przewidywanego obciążenia wodą oraz od rodzaju materiału ściennego 
stanowiącego podłoże. 
 
Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wody przesiąkającej Wymieszać preparat Aida 
Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza 
z tworzywa sztucznego. 
Zużycie: 
0,10 kg/m2 Aida Kiesol 
Gruntowanie w przypadku wody pod ciśnieniem 
W przypadku przewidywanego obciążenia woda pod ciśnieniem wykonuje się uszczelnienie powierzchni od 
poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej (lub ławy fundamentowej) do 30 cm powyżej 
poziomu terenu. Jeżeli pod płytą (lub ławą) fundamentową obecna jest uszczelniona warstwa podkładowa, 
stronę czołową pokrywa się w całości szlamem. 
Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową 



 

używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie 
wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Wlać 
najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Aida Dichtschlämme i wymieszać 
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania 
krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać 
podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Aida Dichtschlämme na całą 
powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Zużycie: 
0,10 kg/m2 Aida Kiesol 
1,50 kg/m2 Aida Dichtschlämme 
Beton komórkowy należy wstępnie zmoczyć i zagruntować nie rozcieńczonym preparatem Aida Kiesol, poza 
tym obowiązują zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegły jako gruntowanie wykonuje się 
szpachlowanie (szpachlówka drapana) masą bitumiczno-polimerową. Wymagane zużycia zwiększają się wtedy o 
1,0 kg/m2. Piwnice z elementów prefabrykowanych o słabo nasiąkliwych powierzchniach gruntowane są 
preparatem Aida Kiesol (rozcieńczonym 1:1 wodą), na powierzchniach z dużą ilością jam skurczowych i mocno 
nasiąkliwych należy wykonać cykl krzemionkowania. 
 
Powłoka hydroizolacyjna z materiału Sulfiton Dickbeschichtung 
 
Materiał Sulfiton Dickbeschichtung jest dostarczany w stanie gotowym do użycia i nie wymaga dodatkowego 
mieszania. Masa Sulfiton Dickbeschichtung nakładana jest metodą szpachlowania w dwóch warstwach na 
zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy gruntującej. Drugą warstwę hydroizolacji Sulfiton 
Dickbeschichtung układa się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Zaleca się 
nakładać pierwszą warstwę pacą stalową ząbkowaną z ząbkami trójkątnymi o wysokości 4 mm. Druga warstwę 
nakładać pacą stalową gładką.Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych 
przypadków obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu zapewnienia wyschnięcia, należy 
nakładać materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy. Powłokę hydroizolacyjną układa się od poziomu 
terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej względnie doprowadza do 
uszczelnienia ułożonego na podkładzie betonowym. 
Zużycie: 
Wilgoć gruntowa i woda nie spiętrzająca się: min. 4 kg/m2 Sulfiton Dickbeschichtung Woda spiętrzająca się i 
woda pod ciśnieniem: min. 5,5 kg/m2 Sulfiton Dickbeschichtung. 
Ochrona na czas zasypywania wykopu 
 
Hydroizolacja Sulfiton Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną ochronę na czas zasypywania 
wykopów można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm. Do 
zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji ani elementów o 
ostrych krawędziach (np. piasek, pospółka). W przypadku gdy wymagane jest ułożenie izolacji termicznej na 
ścianach fundamentowych, należy stosować dopuszczone do tego zakresu zastosowań płyty termoizolacyjne 
np. z ekstrudowanego polistyrenu. Płyty te należy przykleić całą powierzchnią do hydroizolacji, po całkowitym 
wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej, używając jako kleju masy Sulfiton Dickbeschichtung (ok. 2,0 kg/m2). 
Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem należy koniecznie 
sprawdzić czy materiał Sulfiton Dickbeschichtung całkowicie stwardniał. Nasycone bitumami papy tekturowe, 
faliste płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane folie/płyty nie powinny być stosowane jako ochrona na czas 
zasypywania ze względu na obciążenia punktowe i liniowe. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego 
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i 
skórę. Dlatego należy: 
chronić przed dziećmi 
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
nosić okulary lub ochronę twarzy 
 



 

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Aida Dichtschlämme zawiera cement, który w połączeniu z wodą 
reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego 
należy: 
chronić przed dziećmi 
nie wdychać pyłu 
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
Zaprawa wodoszczelna Aida Sperrmörtel zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz 
wapno. Dlatego należy: 
chronić przed dziećmi 
nie wdychać pyłu 
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
Masa bitumiczno-polimerowa Sulfiton Dickbeschichtung nie jest klasyfikowana jako produkt niebezpieczny. 
Przy jej stosowaniu należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności. 
 
Kontrola jakości robót 
 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
System zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej SULFITON 
DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych 
materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby 
spełnione zostały następujące warunki: 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, 
pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 
termometry powierzchniowe, 
termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 
przyrządy do pomiaru grubości warstw masy bitumiczno-polimerowej. 
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem 
odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości 
materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi 
normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna 
być częścią dokumentacji powykonawczej. 
 
Przygotowanie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, nośne i 
pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich  
 
Wykonanie robót 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po 
nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, 



 

rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
 
W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w miejscach załamań, 
zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc 
 
W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej należy koniecznie sprawdzić grubość 
świeżej warstwy i zgodność tej grubości z dokumentacją. W razie braku innych ustaleń wymaga się aby grubość 
świeżej warstwy hydroizolacji wynosiła co najmniej 4 mm w przypadku obciążenia wilgocią gruntową i wodą nie 
spiętrzająca się i co najmniej 5,5 mm w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Badania należy wykonać w 
ilości co najmniej 20 na każde 100 m2 wykonanej hydroizolacji. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem 
wyniki pomiarów należy zaprotokołować i dołączyć do dokumentów wymaganych przy odbiorze robót. 
 
Obmiar robót 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej obmiar 
robót prowadzi się w 1 m2 pokrytej powierzchni. 
Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący fasety. Każdorazowo należy 
wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów. 
 
Odbiór robót 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić. 
 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
 
Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny wykonania 
zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; w przypadku fasety uszczelniającej płaci się 
za każdy mb wykonanej fasety. 
 
2. ROBOTY MUROWE - KONSTRUKCYJNE 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i 
konstrukcyjnych związanych z budową budynku.                                                                                                
W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku: 
1. Wykonanie ścian fundamentowych (zewnętrzne, wewnętrzne). 
2. Wykonanie ścian zewnętrznych (wszystkich kondygnacji nadziemnych - od parteru). 
3. Wykonanie ścian wewnętrznych (wszystkich kondygnacji - od parteru). 
4. Wykonanie kominów wentylacyjnych. 

2.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE  

2.1.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót związanych z 
wykonaniem ścian fundamentowych . Projektowane budynki są całkowicie podpiwniczone. Konstrukcję i układ 
ścian wykonać zgodnie z projektem wykonawczym - branża budowlana.  
W projekcie ściany piwnic podzielono na: 
- ściany nośne zewnętrzne piwnic grubości 25 cm z betonu C25/30 W8  zbrojone obustronnie siatkami ze stali 

AIIIN, ocieplone styrodurem grubości 12 cm,  lub z bloczków betonowych M6. 
- ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm zbrojone jw. 

 
2. 1. 2.  MATERIAŁY I  WYMAGANIA. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 



 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone 
wymagania techniczne i estetyczne: 
  

2.1.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i 
dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.  
Beton konstrukcyjny zwykły C25/30 W8 - przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom;  w tym cement portlandzki marki 30, 
kruszywo o odpowiednim uziarnieniu oraz woda dobrane w odpowiednich proporcjach  
określonych w Polskich Normach i  odpowiadających wymaganej projektem klasie betonu,  
mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i  
jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,   PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe    
mieszanki i  zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i  odbioru robót  
budowlano - montażowych" tom I, część 1. 
 
2.1.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie, 
2.1.2.3.Stal A III do wykonania siatek zbrojeniowych ścian, wykonanych zgodnie z projektem konstrukcji ścian, 

stal zbrojeniowa - do zbrojenia ścian zaprojektowano stal zbrojeniową klasy AIIIN (normy: PN-B-
03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06, wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być 
bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 
jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Dopuszczalne wady określa norma 
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 
2.1.3.1. Wykonywanie ścian betonowych 
Ściany betonowe zbrojone wylewane na mokro wykonywać zgodnie z technologią wykonywania robót 
żelbetowych wylewanych. 
Projektowane ściany fundamentowe nośne grubości 25 cm wykonać w technologii tradycyjnej 
wylewanej z betonu C 25/30 W8 dostarczonego na budowę z wytwórni, zbrojonego siatkami ze stali A - IIIN 
wg rysunków konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji projektowej.  
Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania konstrukcji - rusztowań podtrzymujących deskowania w taki 
sposób by mogło przenosić obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.), 
- masą układanej  mieszanki betonowej  z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 
 rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
- masą zbrojenia konstrukcji, 
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń jw., powinno 
zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania jak i dojrzewania 
mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy 
cementowej z mieszanki. Prawidłowość wykonania deskowania określono tabelarycznie w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I, część 1. 
Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót poprzedzających 
betonowanie, w tym: 
- omówiony wyżej deskowanie, 
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji, 
- przygotowanie   powierzchni   betonu   w   miejscu   przerwy   roboczej   jeśli   roboty   są  prowadzone z 

przerwami. 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość  rozmieszczenia i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących 
- zbrojenie i deskowanie formujące ściany i otwory w ścianach np. przejścia, otwory 

okienne, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być zwilżone bezpośrednio 
przed betonowaniem, deskowań powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie do betonu, 
woda pozostająca w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 



 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
- szybkość   i   wysokość   wypełnienia  deskowania  mieszanką betonową powinny   być określone   

wytrzymałością i   sztywnością deskowania  przyjmującego   parcie   świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 

utratą wody, 
- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 
- w miejscu skomplikowanego  kształtu  gdy  ułożone zbrojenie  utrudnia mechaniczne zagęszczenie 

mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.  
Przebieg  układania mieszanki  betonowej   w deskowaniu powinien  być  rejestrowany  w dzienniku budowy z 
podaniem: 
- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz pielęgnować 
beton w okresie twardnienia poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych, 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami  
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami  warunków atmosferycznych, 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni, 
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. od chwili 

ułożenia, przy temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. w dzień i min. 1 raz 
w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy polewać. 
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w sposób 
wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie konstrukcja 
osiągnie po 28- dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej właściwej wyżej opisanej pielęgnacji. 
 

2.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN. aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN.  
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca 
zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić 
należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
2.1.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
 
2.1.4.2.1. Odbiór elementów wylewanych 
Odbiór robót konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien obejmować wydzielone fazy robót, odbiór 
powinien obejmować: 
- prawidłowość oraz dokładność wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, 
- prawidłowość    i    dokładność    przygotowania   mieszanki    betonowej    jej    ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowość betonowania, 
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 



 

- osadzenia i połączenie elementów (fundamentów, nadproży, schodów, wentylacji itp.) w 
konstrukcji budowlanej, 

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.  
 
2.1.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń. 
- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie  zgodności  wykonania robót z projektem budowlanym i  dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 
2.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE.  (zasadnicze, dotyczące    
          podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
3. PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
5. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
6. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
 
2.2. ROBOTY MURARSKIE 
 
2.2.1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
2.2.1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich na 
przedmiotowym zadaniu. 
 
2.2.1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 
 
2.2.1.3 Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie przedmiotu specyfikacji - murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
 

Ściany budynków konstrukcyjne o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W AKU (pióro i wpust)  

Ścianki działowe budynków o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W ECO (pióro i wpust) - jak gr."11" 

Ścianki działowe budynków o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W ECO (pióro i wpust) - jak gr."14" 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 - ( N/150 ) 

 
 
2.2.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (Wymagania ogólne). 
 

2.2.1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST 
(Wymagania ogólne). 

 



 

2.2.2. MATERIAŁY. 
 

2.2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
     ST (wymagania ogólne). 

 
2.2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 3,3-4,0 kg 
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym   
       pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie   

                               może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
                    - Wymiary jak poz. 2.2.1. 
                    - Masa 4,0 - 4,5 kg. 
                   - Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
                   - Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. 
                   - Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
                   - Odporność na działanie mrozu jak 2.2.1 
                   - Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na   
                     inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej    
                     pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być    
                     większa niż: 

–  2 na 15 sprawdzanych cegieł 
–  3 na 25 sprawdzanych cegieł 
–  5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
Cegła budowlana pełna klasy 35 MPa 

                 -   Wymiary jak poz. 2.2.1. 
                 -   Masa 4,0-4,5 kg. 
                 -   Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
                 -   Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
                 -   Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa. 
                 -   Odporność na działanie mrozu mrozoodporna 
                 -   Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na   
                     inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej   
                     pęknięcie.  
                     Ilość cegieł nie spełniających  powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
- kolor wg projektu. 

 
Cegła dziurawka klasy 50 
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 2,15-2,8 kg 
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

 - Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  



 

- Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania –  
  brak uszkodzeń po badaniu. 
 
Pustak ceram.Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997) 
- Cegła powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
- Wymiary 440x248x249 mm i inne 
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
- Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,21 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania –  
   brak uszkodzeń po badaniu. 
 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1 :  1 :  6 
 1 :  1 : 7 
 1 :  1,7 : 5 
 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
 1  : 1 : 6 
 1 :  1 :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 

 1 :  0,3  : 4 
 1  : 0,5  : 4,5 
 cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5  : 4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2.3 SPRZĘT. 
 

2.2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
2.2.3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania  

obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez 
osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 

2.2.3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła,  
palniki. 
 



 

2.2.4. TRANSPORT. 
 

2.2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne .  
2.2.4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 
 

2.2.5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
2.2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
2.2.5.2 Zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). 
 

Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,   
          do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i   
          otworów. 
b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1   
          cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów   
          wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
Technologia wykonywania murów, zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych". Ściany zewnętrzne nie wymagają docieplenia. 
Warunki przystąpienia do robót murowych 
1. Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 

zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty  skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 
Uwagi ogólne wykonania murów: 

1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano- montażowych w 
okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r. 

2. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia, 
gzymsy, kominy) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0o C. 

3. W przypadku przerwania robót na okres  zimowy lub  z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą) 

4. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości,  
do pionu i sznura. 

5. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
6. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości. 
7. Murowanie rozpoczyna się od  narożników. Stosowanie pustaków połówkowych i 

narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów 
pełno wymiarowych.  
Pustaki powinny być układane na zaprawie zwykłej cementowo- wapiennej lub termoizolacyjnej o 



 

średniej grubości 12 mm [ mierzonej po wykonaniu muru ). 
8. Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma} należy zwilżyć wodą górną powierzchnie 

pustaków, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć {potrzebna na uzyskanie 
przez zaprawę najwyższej wytrzymałości} nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki. 

9. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha, ani też na 
tyle wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drążeń-zgodnie z elementarnymi 
zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na 
całej powierzchni pustaków (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk 
pustaków. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie dopasować kolejne elementy do już 
wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie. 

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ją,  co uniemożliwi 
dokładne zestawienie elementów. 

11. Podkład pod mury z pustaków powinien spełniać następujące wymagania: 
- Podłoże   pod ścianę z   pustaków należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca znajduje się przy 

pomocy poziomicy; różnicę poziomów niweluje się zaprawą murarską.  
- Podane wymagania techniczne powyższych materiałów, należy traktować jako wzorcowe. 
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów  spełniających  wyżej   wymienione  wymagania techniczne i użyteczne. 
 
 
2.2.5.3 Mury z cegły pełnej. 

 
Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać  
   17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna    
    nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości  
5-10 mm. 
 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o  
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 
2.2.5.4  Mury z cegły dziurawki 
 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki 
ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 

2.2.5.5. Mury z pustaków ceramicznych – porotherm 
 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
 samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach   
    zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek   
     pionowy. 
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.  
    Wiązanie cegieł  kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 



 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +3 i –2 mm. 

 
2.2. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
2.2.6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
2.2.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza 
dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 

2.2.6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłki i 
tolerancje. 
 

MATERIAŁY CERAMICZNE 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

  ZAPRAWY 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowe mury niespoinowe 
Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm                       szerokość 
                                        wysokość 
ponad 100 cm                
                                       szerokość 
                                       wysokość  

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
2.2.6.4 Badania w czasie odbioru. 

 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu, 



 

- właściwe połączenia. 
 
 

2.2.7. OBMIAR ROBÓT. 
2.2.7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
2.2.7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych 
opisanych w przedmiarze robót. 
 

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT. 
2.2.8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ST  
2.2.8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały 
wynik pozytywny. 

     2.2.8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową i ST, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje)  
- prawidłowość montażu, 
 

2.2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
2.2.9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodnie z umową. 
2.2.9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 
2.2.9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
2.2.9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
10.3 Normy: 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

2.2.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór   materiałów: odbiór materiałów powinien być  dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na   budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie   i właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub 
znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca 
zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.  
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 



 

2.2.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić 
zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki 
wykonanych murów nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:  

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m. 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 

20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m. 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 

 10 30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
- na długości 1 m.  
- na całej długości muru 

 
 

2  
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:  
- na długości 1 m.  
- na całej długości ściany 

 
 

2  
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu przewidzianego w projekcie:  
- na długości 1 m.  
- na całej długości ściany 

 
 

6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów  w świetle  ościeży    dla otworów  o wymiarach do 100 
cm: 

- szerokość  
- wysokość 

 
 

+6,-3 
 + 15,-10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży    dla otworów o wymiarach 
powyżej 100 cm:  

- szerokość 
- wysokość 

 
 

+ 10,-5 
 + 15,-10 

 
Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 

2.2.4.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności   wykonania robót z projektem  budowlanym  i   dokumentacją 

- techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

2.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE (zasadnicze, dotyczące podstawowych  materiałów 

budowlanych) 

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

3. BN-84/6746-01  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki ipłytki. 



 

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

2.3. KOMINY WENTYLACYJNE 

2.3.1. WSTĘP     
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie  i  odbiór robót  murowych związanych z 
wykonaniem przewodów wentylacji grawitacyjnej. 

2.3.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania przewodów wentylacji grawitacyjnej muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i  powszechnego  stosowania w budownictwie, ponadto 
muszą być właściwie oznakowane i mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  
2.3.2.1.Beton  (klasa betonu zgodna z projektem  lecz  nie  niższa niż B-25),  stosować 
           odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 

             ustalić laboratoryjnie. 
2.3.2.2.Cegła ceramiczna dziurawka 25 x 12x 6,5 cm, klasy min. 5,  
2.3.2.3.Cegła klinkierowa 12 x 12 x 6,5 na obudowę kominów ponad dachem klasy 15,  
2.3.2.4.Pustaki   ceramiczne   do   przewodów   kominowych   o   wymiarach   zewnętrznych 

19xl9x24 cm  i  średnicy przewodu 15  cm, wytrzymałość na ściskanie 3 MPa, 
nasiąkliwość nie większa niż 18% (wagowo), odporne na zmiany temperatury.  

2.3.2.5.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie.  

2.3.2.6.Zaprawa cementowa marki M-5. stosować odpowiedni cement, wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie. 

2.3.2.7.Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200. 2.4.2.8.Siatka 
stalowa do zbrojenia zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 1 0 x 1 0  cm. 2.4.2.9.Nasada kominowa  

2.3.3.    TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU KOMINÓW WENTYLACYJNYCH. 
Kominy wentylacyjne należy murować z pustaków ceramicznych do przewodów kominowych systemu 
Schiedel, a następnie należy je omurować cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr. 
6cm. Kominy należy murować na projektowanym stropie.  
Otwory w stropie powinny być pozostawione w trakcie betonowania stropu, a ich krawędzie wzmocnione przez 
wykonanie odpowiedniego zbrojenia dla przeniesienia obciążeń od ciężaru komina wraz z omurowaniem. 
Rozpoczęcie murowania kominów należy rozpocząć od sprawdzenia prawidłowości wykonania otworów w 
stropie dla przewodów wentylacyjnych oraz właściwego wzmocnienia stropu dla przeniesienia obciążeń od 
ciężaru kominów.  
Kominy należy murować do wysokości 75 cm ponad powierzchnię dachu. Od wysokości 50 cm ponad dachem 
należy pozostawić boczne otwory przelotowe. Kominy należy przykryć betonowym daszkiem. Przejście 
kominów przez dach należy oddylatować od konstrukcji dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie komina 
o szerokości 40 mm.  
Szczelinę dylatacyjną należy przykryć od góry kołnierzem z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm (obróbka 
blacharska), a następnie wykonać docieplenie stropodachu, pokrycie i obróbki blacharskie komina przy 
pokryciu dachu. Wykonanie otworów w dachu dla wykonania kominów wymaga wykonania wzmocnień i 
wymianów, elementy te zaleca się wykonać z kształtowników stalowych. Kominy należy murować warstwami z 
zachowaniem właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem 
prawidłowego wiązania. Spoiny powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość spoin poziomych 12 mm (± 2 mm), 
- grubość spoin pionowych 10 mm (± 2 mm), 



 

- wewnątrz budynku, przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione 
zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny), 

- ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
Ponad dachem przewody kominowe należy omurować murem z cegły ceramicznej pełnej klinkierowej na 
zaprawie cementowej marki M-5. Nakrywy betonowe kominów należy wykonać jako płyty betonowe zbrojone 
siatką zgrzewaną z drutu ø3 mm o oczkach 10x10cm i dodatkowo wzmocnione prętami podłużnymi ø 8 mm. 
Grubość płyt powinna wynosić 4-8 cm. Długość i szerokość płyt powinny być większe od wymiarów komina 
o 2 x l0cm. Powierzchnia górna czapy komina powinna być 4-ro spadowa o pochyleniu 2%, a w 
powierzchni dolnej, po obwodzie należy wykonać rowek (kapinos). Płyty na murze komina należy opierać 
pośrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej układanej na sucho i na warstwie świeżej zaprawy 
cementowej marki M-5. 

2.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
2.4.4.2. Odbiór kominów murowanych. 
Odbiór kominów murowanych z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych cegłą 
obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. 
Największe   dopuszczalne   odchyłki   murów   z   cegły   nie   mogą  przekraczać   wartości 
określonych w tabeli wg punktu 2.2.4 
Ponadto należy sprawdzić szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy 
dokonać przez oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Ważną częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności i drożności. 
Sprawdzić  należy  również  czy  w przewodach  kominowych  występuje  właściwy  ciąg 
naturalny. 
2.4.4.3. Odbiór robót towarzyszących 
Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonywania i po zakończeniu należy dokonać 
następujących odbiorów robót towarzyszących: 
1. Sprawdzenie  prawidłowości   wykonania  otworów  dla  przewodów   wentylacyjnych   w 

projektowanym   stropie  żelbetowym.   Sprawdzenia   należy  dokonać   przez   pomiary   i 
oględziny. 

2. Sprawdzenie   prawidłowości   wzmocnienia   projektowanego   stropu   żelbetowego   dla 
obciążenia   kominami   wentylacyjnymi.   Sprawdzenia   należy   dokonać   na   podstawie 
protokołu odbioru stropu i zapisów w dzienniku budowy. 

3. Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  otworów  dla  przewodów  wentylacyjnych  w 
istniejącym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać 
przez pomiary i oględziny. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przekrycia płytą żelbetową wierzchu kominów. 
Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny, zbrojenie należy odebrać na 
podstawie odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy. Klasę betonu należy 
ustalić    laboratoryjnie   przez   zbadanie   wytrzymałości    próbki    pobranej    w   czasie 
betonowania. 



 

2.3.7. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE . 

1) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

2) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone.  Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

3) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna. 
5) PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 
6) PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodów dymowych. 
7) PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
8) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
10) 11.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
11) 12.BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 

 
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU 

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: 

- wykonanie nadproży i wieńców,  
- balkony 
- słupy i podciągi, 
- schody 

3.1. NADPROŻA, WIEŃCE  I  BALKONY 

3.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiór nadproży, wieńców i balkonów.  
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej projektu 
budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 
Projekt przewiduje wykonanie nad otworami w ścianach żelbetowych wylewanych nadproża wylewane łącznie 
ze ścianą, z montażem dodatkowego zbrojenia w ścianie nad otworami. 
W  ścianach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  murowanych nad otworami drzwiowymi i okiennymi projektuje się 
nadproża prefabrykowane żelbetowe typu „L19" lub wylewane. 
Ponadto nad przejściami rolę nadproży spełniają wieńce z dodatkowym zbrojeniem w miejscu otworów. 
Wieńce występują na wszystkich ścianach w poziomie stropów. Wieńce należy wylewać 
jednocześnie z betonowaniem stropów, takim samym betonem. 
Balkony projektuje  się jako płyty żelbetowe wspornikowe, zakotwione w  wieńcach i stropach.  Balkony z 
betonu B25 i zbrojone stalą AIIIN,  wylewane łącznie ze stropem i wieńcami. 

3.1.2.MATERIAŁY 
3.1.2.1.Beton konstrukcyjny C25/30. materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku, 

przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających Polskim 
Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład 
mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe 
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano - montażowych'' tom I, część 1.  

             Beton wykonać z nw. materiałów : 
- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 
- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 

 
3.1.2.2.Nadproża typowe żelbetowe typu L19 - typowe belki żelbetowe prefabrykowane z podziałem na nadproża 



 

drzwiowe typu D i okienne typu N, długość ściśle określona w projekcie budowlanym zależnie od 
szerokości otworu, 
Pod płytą balkonową nadproże monolityczne o przekroju 24 x 37 cm, beton B 25, stal A-IIIN; 
 

3.1.2.3.Stal zbrojeniowa A IIIN (dla balkonów), pozostała wg projektu konstrukcji Stal konstrukcyjna (normy: 
PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem 
budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady 
określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, 

3.1.2.4.Płytki  gresowe:   o  wymiarach 30  x  30  cm,  płytki  muszą spełniać  następujące   
          wymagania:  
         nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 MPa;  
         twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na działanie   
          chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
3.1.2.5.Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, 
          odporna na temperaturę od -20 °C do +60° C.  
3.1.2.6.Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na 
           kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. 
3.1.2.7.Balustrada: słupki z rur stalowych fi 50 mm x 3 mm, elementy pośrednie fi 30x3 mm, pochwyt rura fi 50x3 

mm, przęsła: nieprzezierne ze szkła, wysokość balustrady 110 cm 

3.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Nadproża wylewane 
W ścianach żelbetowych wylewanych nad otworami okiennymi  i drzwiowymi  wykonać 
nadproża wylewane żelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalą wg projektu budowlanego, 
nadproża wykonywać łącznie ze ścianą, z montażem dodatkowego zbrojenia nad otworami. 
Do zbrojenia nadproży monolitycznych należy używać stali zbrojeniowej    klasy A-IIIN 
Gatunku StOS  oraz klasy AIII N na zbrojenie główne.  
Dostarczone na budowę prętyzbrojeniowe powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 
Pręty ze stali klasy AIII N powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni Pręty ze stali 18G2 
powinny być nacechowane trwale czerwoną farbą przez malowanie końców wiązki . 
Na powierzchni   prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów ,farb lub 
innych zanieczyszczeń .Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylania 
od linii prostej większego niż 5mm na 1m. długości pręta. 
Do   wykonania monolitycznych nadproży i    belek   żelbetowych   należy używać betonu 
żwirowego klasy min.  C25/30. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w 
mieszance zagęszczonej mechanicznie wynosi 240kg/m3 , największa ilość nie powinna 
przekraczać   320kg/m3.Największa dopuszczalna wartość stosunku c/w wynosi 0,5. 
Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostałe wymagania dla betonu zawiera norma 
PN-88/B-06250 pt. „Beton zwykły" 

Nadproża prefabrykowane 
W  pozostałych ścianach  wewnętrznych i zewnętrznych nad  otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać 
nadproża z typowych belek żelbetowych L19. Ilość belek nad otworem 
zgodna z projektem budowlanym, dla ściany grubości 24 cm 2 sztuki nad otworem, długość 
belki żelbetowej zależna od szerokości otworu. 
 
Wykonanie wieńców 
Wieńce wzmacniające konstrukcję budynku wykonać w technologii wylewanej, żelbetowej na wszystkich 
ścianach w poziomie stropów. Wieńce należy wylewać jednocześnie z 
wykonywaniem stropów, takim samym betonem, tj. betonem B25 zbrojonym wg projektu 
konstrukcji. Wieńce zewnętrzne należy docieplić razem z dociepleniem ścian zewnętrznych. 
 
Wykonanie balkonów 
Balkony należy wykonać jako płyty żelbetowe wspornikowe, wylewane łącznie ze stropami i 



 

wieńcami betonowaniem ciągłym. Balkony należy zakotwić w wieńcach i stropach zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Płytę balkonową wykonać grubości 16 
cm (projekt budowlany) z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIIIN. 
Balkony zabezpieczyć balustradą stalową o wysokości 110 cm, wykonaną ze szkła nieprzezierne  w ramach 
stalowych osadzonych na słupkach stalowych rura o przekroju 50 mm grubość ścianki 3 mm, wg projektu 
architektury. Na płycie balkonowej wykonać warstwę spadkową z betonuB10 ze spadkiem 3% w kierunku na 
zewnątrz od budynku. Na warstwie spadkowej wykonać izolację przeciwwilgociową płynną folią 
hydroizolacyjną np. firmy Schomburg   lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych. Płytę 
balkonową obłożyć płytami gresowymi klejonymi na klej.  
Krawędź płyty balkonowej zabezpieczyć obróbką blacharską z blachy  tytanowo - cynkowej. 
Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" Tom I. 
 
Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać należy w technologii tradycyjnej wylewanej ciągłej razem ze 
stropami, z betonu C 25/30  dostarczonego na budowę z wytwórni, zbrojonego stalą wg rysunków 
konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji projektowej. Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania 
konstrukcji - rusztowali (wg potrzeb) podtrzymujących deskowania w taki sposób by mogło przenosić 
obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.), 
- masą układanej mieszanki betonowej  z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
- masą zbrojenia konstrukcji, 
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.  
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń jw., powinno 
zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania jak i dojrzewania 
mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy 
cementowej z mieszanki.  
 
Prawidłowość wykonania deskowania określono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych tom I, część 1. 
Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót poprzedzających 
betonowanie, w tym: 
- omówiony wyżej deskowanie, 
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji, 
- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jeśli roboty są prowadzone z przerwami, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających. 
- prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące np.. kanały, przepony,. Wentylacja, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być 
zwilżone bezpośrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowań powinny być powleczone  środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do betonu, woda pozostająca w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. Warunków 
ogólnych: 
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone  wytrzymałością 

i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 
- w miejscu skomplikowanego  kształtu gdy ułożone zbrojenie utrudnia  mechaniczne 

zagęszczenie mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku budowy z 
podaniem: 
- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 



 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz 
pielęgnować beton w okresie twardnienia poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych. 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych, 
- utrzymywać, beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni, 
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili ułożenia, przy 

temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz.  
W dzień i min. 1 raz w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5° C betonu nie należy polewać. 
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w sposób 
wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie konstrukcja osiągnie 
po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej właściwej wyżej opisanej pielęgnacji. 

3.2.4 ODBIÓR ROBÓT 

3.2.4.1 Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

3.2.4.2 Odbiory międzyfazowe. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
nadproży i otworów drzwiowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 
wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne 
odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 
tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

1 Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10,+50 
2 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży    dla otworów  o wymiarach 

do 100 cm:  
1. szerokość  
-      wysokość 

 
 

+6,-3 
 + 15,-10 
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Odchylenia wymiarów otworów  w świetle ościeży    dla otworów  o wymiarach 
powyżej 100 cm:  

2. szerokość  
             - wysokość 

 
 

+ 10,-5 
 + 15,-10 

 
Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek, podbicie zaprawą 
przestrzeni nad belką stalową. Odbioru należy dokonać przez oględziny.  
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie 
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  



 

Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu 
oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów 
nie mogą przekraczać 40 mm. Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie nadproży oraz wyrównanie 
powierzchni otworów zaprawą cementową.  
Odbioru należy dokonać przez oględziny. 
 
Odbiór robót - balkonów 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania płyt balkonowych. 
Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej 
zaprawy. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie  prawidłowości i poprawności wykonania zbrojenia płyty balkonowej, dokładności i 

prawidłowości betonowania, dokładności i głębokości zakotwienia płyty balkonowej w murze, grubości 
płyty, wytrzymałości konstrukcji, 

- sprawdzenie dopuszczalnej odchyłki wymiarów płyty, 
- sprawdzenie poprawności wykonania warstwy spadkowej, izolacji płyty balkonowej,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania i zakotwienia balustrady, wysokości balustrady,  
- sprawdzenia prawidłowego wykonania izolacji, sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki gresowe, 
- sprawdzenie ułożenia płytek gresowych w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, 

prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości 
styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin, 

Odbioru należy dokonać poprzez oględziny i pomiary wytrzymałości konstrukcji. Z wszystkich czynności 
wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół. 
 
3.2.4.3. Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
- sprawdzenie odbioru materiałów. 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

3.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
 
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

3.2.  SŁUPY, PODCIĄGI  I  SCHODY 

3.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiór słupów, podciągów i schodów. Szczegółowy 
sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej projektu budowlanego. 
Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

3.2.2. MATERIAŁY 
1. Beton konstrukcyjny C30/37 materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku, 

przygotowanie mieszanki betonowej powinno być  dokonane ze składników odpowiadających Polskim 
Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i 
jakość zgodna z wymaganiami PN- 88/B-06250,   PN-86/B-06712,   wymagania szczegółowe mieszanki i 



 

zbrojenia konstrukcji   zgodne  z  „Warunkami  technicznymi   wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych" tom I, część 1.  

    Mieszankę betonową wykonać z nw. 
Materiałów : 

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż  klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B- 32350 
2. Stal zbrojeniowa A III N (dla klatki schodowej) pozostała wg projektu konstrukcji Stal konstrukcyjna   (normy:   

PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodne z  projektem budowlanym. 
Wymagania jakościowe: 
Powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma  

    PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, 
3. Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, płytki  muszą spełniać następujące 

wymagania: nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w 
skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

4. Płytki ceramiczne na nastopnice schodów: płytki ceramiczne o długości 30 cm i 
szerokości co najmniej 10 cm; płytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy 
jednym końcu; kolor jasno zielony; płytki muszą spełniać następujące wymagania: 
nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5; 
mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

5. Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20°C do +60°C. 

6. Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100° C, odporna na kwasy, zasady, 
oleje i rozpuszczalniki. 
Listwy wykończające z tworzywa sztucznego, 

7. Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 
8. Balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykonać z prętów stalowych 

z pochwytem drewnianym, z drewna liściastego twardego, 
     Balustrady i barierki zewnętrzne schodów wykonać z rur stalowych . 
     Balustrady loggii i balkonów wykonać z rur stalowych i ram kątownika wypełnionych 
      szkłem nieprzeziernym. 
 

3.2.3. WYKONANIE   I  TECHNOLOGIA 
3.2.3.1.Wykonanie słupów i podciągów 
Należy wykonać słupy żelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalą wg projektu budowlanego, słupy podpierają 
podciągi pod stropy na których ułożone są stropy Rector 
Słupy należy wylewać łącznie z podciągami i stropami. Zbrojenie słupów, podciągów zgodnie z rysunkami 
konstrukcji.  
Podczas betonowania należy właściwie zagęścić mieszankę betonową w szalunkach. W miejscach 
koncentracji obciążeń wykonać trzpienie dla usztywnienia konstrukcji budynku. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne w tym: wymiary elementu, klasę betonu, przekroje zbrojenia, klasę 
stali, ilość stali, rodzaj i sposób zbrojenia konstrukcji wykonywać wg projektu budowlanego konstrukcji. 
Technologię betonowania i szalowania elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro wg punktu  
 
3.2.3.2. Wykonanie schodów 
Konstrukcja schodów 
W budynku z poziomu wejścia projektuje się dwie klatki schodowe.  
Konstrukcja biegów i podestów żelbetowa wylewana z betonu B20, zbrojona stalą AIII. 
Konstrukcję schodów wykonać zgodnie z projektem konstrukcji w technologii wylewanej. 
Technologię betonowania i szalowania elementów konstrukcji schodów wykonać zgodnie z p.3.1.3.4. 
betonowanie elementów konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu schodów należy zwrócić szczególną uwagę 
na właściwe i poprawne zbrojenie zarówno biegów jak i płyt 



 

spocznikowych.  Zbrojenie  wykonać zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania i 
odbioru robót" Tom I. 
Na wszystkich klatkach schodowych wykonać balustrady z profili stalowych prostokątnych 
zamkniętych z pochwytem drewnianym półokrągłym. 
Do piwnicy projektowane są schody żelbetowe wylewane z poziomu  wejściowego w każdej 
klatce schodowej. 
Klatki schodowe obłożyć płytkami gresowymi wg niżej wymienionej technologii wykonania 
posadzek na klatkach schodowych. 
 
Spoczniki. 
Na płycie spocznikowej żelbetowej wykonać warstwę wyrównawczą grubości 1 cm, która 
będzie stanowiła podłoże pod posadzkę z płytek gresowych. Warstwa wierzchnia posadzki, 
musi być równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża 
należy zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej  z zaprawy  szpachlowej,  a 
występy skuć i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu 
łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie 
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego 
samego rodzaju jak na posadzce. Posadzkę należy wykonać z płytek w kolorze ustalonym z inwestorem. 
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 
2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na całej 
długości oraz 2 mm na szerokości korytarza. 
Na ścianach, na styku z posadzką spoczników należy wykonać cokolik. Cokolik należy wykonać z płytek 
gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową z tworzywa 
sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, 
metalowymi profilami.  
 
Stopnie schodów (biegi). 
Płyta żelbetowa biegu będzie stanowiła podłoże pod posadzkę z płytek ceramicznych schodowych. 
Warstwa wierzchnia płyty, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być równa, mocna i wystarczająco 
gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z 
zaprawy szpachlowej, a występy skuć i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m (cała szerokość schodów) nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 
mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2%. Posadzkę należy 
wykonać z płytek ceramicznych na nastopnice schodów. Płytki ceramiczne powinny być o długości 30 cm i 
szerokości co najmniej 10 cm. Płytki koniecznie muszą mieć ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym końcu. 
Kolor płytek powinien być w kolorze spoczników. Płytki należy układać na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny 
między płytkami o szerokości 3 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Podstopnice należy obłożyć 
płytkami gresowymi, podłogowymi. Na ścianach, na styku z posadzką schodów należy wykonać cokolik o 
wysokości 10 cm. Cokolik należy wykonać z płytek gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy 
stosować listwę wykończeniową z tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki 
(progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami 
 
Stopnie schodów (biegi). 
Płyta żelbetowa biegu będzie stanowiła podłoże pod posadzkę z płytek ceramicznych schodowych. 
Warstwa wierzchnia płyty, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być równa, mocna i wystarczająco 
gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z 
zaprawy szpachlowej, a występy skuć i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m (cała szerokość schodów) nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 
mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2%. Posadzkę należy 
wykonać z płytek ceramicznych na nastopnice schodów. Płytki ceramiczne powinny być o długości 30 cm i 
szerokości co najmniej 10 cm.  
Płytki koniecznie muszą mieć ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym końcu.  
Kolor płytek powinien być w kolorze spoczników. Płytki należy układać na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny 



 

między płytkami o szerokości 3 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania.  
Podstopnice należy obłożyć płytkami gresowymi, podłogowymi. Na ścianach, na styku z posadzką schodów 
należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm. Cokolik należy wykonać z płytek gresowych, posadzkowych, 
ciętych. Nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową z tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia z 
innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

3.2.4.    ODBIÓR ROBÓT 
3.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

3.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 
ulegających zakryciu): 

Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części wykonywania elementów betonowych 
wylewanych oraz posadzek i dotyczyć wszystkich elementów konstrukcyjnych.  
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
   1) sprawdzenie prawidłowości deskowania, 

2) sprawdzenie prawidłowości zbrojenia konstrukcji, 
3) sprawdzenie prawidłowości betonowania, 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone   wytrzymałością 

i sztywnością  deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 

utratą wody, 
- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 
- w miejscu skomplikowanego  kształtu gdy  ułożone  zbrojenie  utrudnia mechaniczne zagęszczenie 

mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku budowy z podaniem: 
  -    daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz pielęgnować beton 

w okresie twardnienia poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych, 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 

-   chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych, 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni, 
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili ułożenia, przy 

temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. W dzień i min. 1 raz  w nocy, w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 



 

Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w 
Sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie 
konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej właściwej wyżej 
opisanej pielęgnacji. 
4) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek od poziomu i pionu wszystkich elementów konstrukcyjnych, 
5) sprawdzenie wytrzymałości, równości, gładkości, konstrukcji 
6) sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji (młotkiem Schmita lub innymi  dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji słupów, podciągów, 
biegów i spoczników) 

7) sprawdzenie czystości i stanu wilgotności podłoża, 
8) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 
9) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
10) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników 

lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny. 
11. sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej 

oddalonym od źródła ciepła, 
- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać co najmniej po 1 

na każdym biegu i spoczniku). 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół. 
 

 3.2.4.3.   Odbiór końcowy robót obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów  na  podstawie  protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie    dotrzymania    warunków    ogólnych    wykonania    robót    (cieplnych    i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez konstrukcję pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

- odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 
każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

3.2.5.   NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE (zasadnicze, dotyczące 
podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa. 

4. STROPY 
4.1. WSTĘP 
Wykonanie i odbiór projektowanych stropów międzypiętrowych. W projekcie przewiduje się wykonanie 
stropów gęsto żebrowych w systemie  złożonym z belek stropowych z betonu sprężonego i betonowych 
pustaków typu RP20 z betonu żwirowego wibroprasowanego. 
Przyjęto ujednoliconą grubość stropu 20+5cm. Nadbeton klasy minimum C20/25 (B25) – X0 
dozbrojony siatkami zgrzewanymi, w strefie przypodporowej zbrojenie górne 1Æ8 stal (BSt 500S) nad każdą 
belką według zaleceń Producenta. 



 

Układ belek płyt stropowych oraz zbrojenie dodatkowe górne wg opracowania szczegółowego technicznego 
Producenta stropu, które wykonać należy na podstawie wytycznych autora projektu. 
Wylewki uzupełniające strop o grubości 10 cm zbrojone siatkami z prętów Æ8 co 15x15, na płytach wylewek 
umieścić należy płyty ze styropianu twardego M20 do wysokości pustaków stropowych całość obetonować w 
czasie wykonywania nadbetonu stropu. 
Stropy typu RECTOR są projektowane indywidualnie zależnie od obciążeń, rozpiętości i odległości między 
ścianami nośnymi, sposobu i długości oparcia itp. 
Stropy układane będą na ścianach poprzecznych, a w miejscu gdzie brak jest ścian, oparte na specjalnie do tego 
przystosowanych podciągach żelbetowych lub stalowych.  
Na rzutach w projekcie budowlanym pokazano kierunki projektowanych stropów.  
Podciągi żelbetowe szalowane i zbrojone przed ułożeniem płyt stropowych.  
Po ułożeniu na uprzednio przygotowanych „rygach” płyt całość należy betonować betonem B25 scalając płyty z 
podciągami. Należy zachować pokazane na rzutach kierunki układania płyt, gdyż tak podpory konstrukcyjnie są 
przygotowane. 
W płytach ciągłych należy stosować zbrojenie nad podporami.  
Przy dostosowywaniu płyt do poszczególnych rzutów należy przyjmować właściwe obciążenia użytkowe 
przewidziane dla danego stropu i pomieszczenia. Wszystkie stropy w całym budynku przyjęto typu RECTOR 
grubości 18-24 cm a w przypadku konieczności zwiększenia grubości, należy skontaktować się z autorem 
niniejszego opracowania. 
4.1.1.   MATERIAŁ 
Strop typu RECTOR składa się z żeber , belek żelbetowych i pustaków opartych na ścianach i belkach 
żelbetowych lub stalowych, jest to zależne od usytuowania ścian i stropów nad pomieszczeniami. 
Transport i składowanie elementów 
 
4.1.2 TRANSPORT ELEMENTÓW. 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone transportem samochodowym lub kolejowym w pozycji 
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi do góry. Elementy mogą być układane warstwami, przy 
czym liczba warstw nie może być większa niż 5, a sposób ich układania na środkach transportowych powinien 
być taki sam jak przy składowaniu - punkt 2.  
W czasie transportu elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się względem środka 
transportowego i względem siebie. Transport pionowy elementów powinien odbywać się wg zasad opisanych 
przy omawianiu montażu płyt. Przy montażu płyt bezpośrednio ze środków transportowych, tzw. montaż z kół, 
należy zachować taką kolejność układania prefabrykatów na środku transportowym, aby przy ich zdejmowaniu 
można było zachować kolejność wbudowywania przewidzianą w dokumentacji projektowej.  
Przy załadunku i rozładunku elementów nie można dopuszczać do uderzania elementami o inne przedmioty lub 
elementy. 
 
4.1.3 SKŁADOWANIE ELEMENTÓW. 
Elementy należy składować na równym i suchym podłożu, na podkładach długości nie mniejszej niż szerokość 
elementu, grubości nie mniejszej niż 80 mm i szerokości 100 mm, ułożonych poziomo jak pokazano na rysunku. 
Następny element należy układać na przekładkach o grubości 38 mm, szerokości 100 mm ułożonych na węzłach 
pasa górnego dolnego elementu, rozmieszczonych jak pokazano na rysunku.  
Liczba elementów w stosie nie powinna być większa niż 5. Zaleca się składowanie w jednym stosie elementów 
jednego typu i jednej długości z elementami szerszymi u dołu stosu i węższymi u góry. 
 
4.1.4 WYKONANIE STROPU 
Prace przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do wykonywania stropu należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową 
stropu oraz wymaganiami podanymi w niniejszych wytycznych. Następnie należy gromadzić wszystkie 
niezbędne materiały podstawowe i pomocnicze, jak:  
zbrojenie dodatkowe, podpory montażowe, deskowania i materiały do wykonania deskowań, sprzęt 
montażowy i pomocniczy, materiały instalacyjne przeznaczone do zabetonowania w stropie itp. 
 
Zalecana kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu stropu: 
- zapoznanie się z dokumentacją projektową i wytycznymi wykonania stropu 
- ustawienie podpór montażowych 
- oczyszczenie powierzchni oparcia płyt i naniesienia zaprawy na podpory stałe - jeżeli zastosowanie zaprawy  



 

   jest wymagane 
- ułożenie płyt 
- sprawdzenie ułożenia elementów od spodu 
- zadeskowanie obrzeży stropu , otworów i innych elementów betonowanych na budowie 
- ułożenie przewodów instalacji (jeżeli są przewidziane) 
- ułożenie zbrojenia montowanego na budowie 
- oczyszczenie i nawilżenie górnej powierzchni prefabrykatów 
- ułożenie mieszanki betonowej i jej zagęszczenie 
- usunięcie wyciśniętej zaprawy lub betonu od dołu stropu przed ich stwardnieniem 
 
UWAGA: podpory montażowe należy pozostawić do wyznaczonego terminu rozdeskowania. Prace montażowe 
wykonywać zgodnie z wytycznymi i  specyfikacja producenta. 
 
Podpory montażowe powinny być ustawione na sztywnym podłożu przed przystąpieniem   do układania płyt  
prefabrykowanych. Jarzma podpór montażowych przeznaczone do utrzymanie elementów podpierających, 
powinny być ustawione prostopadle do przewidywanego kierunku ułożenia stalowych kratownic elementów. 
Rozstaw podpór montażowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skrajne należy 
ustawić w odległości nie większej niż 300 mm od podpór stałych ( siany, podciągi itp.) Podpory skrajne należy 
ustawiać, gdy powierzchnia oparcia płyty jest mniejsza niż 35 mm lub gdy mniej niż co drugi węzeł kratownicy 
pasa dolnego znajduje się nad podporą stałą. W pozostałych przypadkach stosowanie podpór skrajnych jest 
zalecane, ponieważ ułatwia    poziomowanie wykonywanych stropów.      
Rozstaw podpór w kierunku podparcia (prostopadłym do kratownic) powinien wynosić ok. metra.    
Po włożeniu elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą być dokładnie 
spoziomowane. Podpory montażowe powinny być wyposażone w mechanizm (np.śrubowy)do regulowania ich 
wysokości. Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego podpory montażowe pod wykonywanym 
(betonowym) stropem mogą być ustawione na stropie, w którym wytrzymałość betonu  osiągnęła już 
wytrzymałość projektowaną a rozpiętość przęseł stropu jest nie większa niż 5,0 m.  
W przeciwnym wypadku podpory montażowe muszą być ustawione przez dwie kondygnacje. 
 
Podlewki i zaprawy 
W przypadkach, gdy powierzchnia podpór stałych, na których będą opierane płyty jest nierówna lub gdy 
głębokość oparcia płyt jest większa niż 40 mm należy zastosować podlewkę z zaprawy cementowej o 
konsystencji gęstoplastycznej.  
Zaprawę należy ułożyć bezpośrednio przed położeniem płyty, z niewielkim naddatkiem na wycisk. Grubość 
podlewki z zaprawy o marce co najmniej Ml2 powinna wynosić ok. 25 mm. 
 
Montaż płyt 
Dla każdego stropu musi być opracowany schemat montażu zawierający wszystkie istotne informacje takie jak: 
- oznaczenie i rozmieszczenie płyt 
- wymiary płyt i ich zbrojenie 
- głębokość i sposób oparcia płyt 
- rozmieszczenie podpór montażowych 
- zbrojenie montowane na budowie(w tym zbrojenie wieńców, zbrojenie na ścinanie) 
 
Układanie płyt można rozpocząć po sprawdzeniu prawidłowości wykonania podpór stałych i ustawienia podpór 
montażowych. W przypadku montażu płyt metodą ,,z kół" przed dostawą płyt powinna być uzgodniona z 
zakładem prefabrykacji kolejność układania płyt na środku transportowym. Podnoszenie i układanie płyt może 
odbywać się tylko przy użyciu żurawia i specjalnych trawersów. Konstrukcja trawersów musi gwarantować 
równomierne rozłożenie obciążenia na każdy hak. Haki zaczepia się wyłącznie za węzły pasa górnego 
kratownicy; zaleca się stosowanie haków karabińczykowych. 
 
Przy podnoszeniu i układaniu płyt należy unikać ukośnego działania sił na kratownice wystające z płyt, co można 
uzyskać gdy kąt zawarty między kierunkiem pionowym o rzutem liny zawiesia na płaszczyznę symetrii 
kratownicy nie przekracza 30 stopni oraz, gdy kąt zawarty między kierunkiem pionowym a rzutem linii zawiesia 
na płaszczyznę prostopadłą do płaszczyzny symetrii kratownicy nie przekracza 10 stopni. Nośność żurawia 
stosowanego do podnoszenia i układania płyt powinna być dostosowana do masy elementu. 
Podnoszenie i układanie elementów powinno odbywać się równomiernie, bez gwałtownego szarpania. 



 

Szczególną uwagę należy zwracać na niedopuszczanie do uderzania podnoszonym i układanym elementem o 
inne przedmioty lub elementy budynku. Układanie elementu powinno odbywać ,się powoli i dokładnie 
poziomo, jednocześnie na podporach stałych i podporach montażowych. 
W przypadku montażu płyt o znacznej długości (np. większej od 5 m) oraz płyt układanych ze strzałką odwrotną 
do wyrównywania dolnej płaszczyzny sąsiednich płyt można stosować „spinki"(np. dwie na długości płyty). 
Długość prętów zachodzących na podporę musi wynosić co najmniej 5ø  Po ułożeniu płyt należy ponownie (od 
dołu) sprawdzić zgodność położenia styków płyt z dokumentacją projektową. 
 
Zbrojenie dodatkowe montowane na budowie 
Po ułożeniu płyt przystępuje się, zgodnie z dokumentacją techniczną, do montażu zbrojenia dodatkowego, 
którym jest: 
- zbrojenie nad podporą stałą- w przypadku stropu ciągłego oraz w przypadku podpór o grubości mniejszej niż 
200 mm - zbrojenie układane na płytach prefabrykatu o przekroju równym 1 maksymalnego zbrojenia w przęśle 
- zbrojenie styków podłużnych płyt - gdy strop projektowany jest jako jednokierunkowo zbrojony - o przekroju  
  nie mniejszym niż 0,1 przekroju zbrojenia nośnego; minimalne zbrojenie: pręty ø 6 o długości Iz = 0,24 m (40 
ø) co 0,3 m 
- zbrojenie poprzeczne, prostopadłe do kratownic prefabrykaty oraz podporowe - gdy strop projektowany jest  
  jako krzyżowo - zbrojony; 
-  zbrojenie otworów belek ukrytych w grubości stropu i innych podobnych elementów.  
Zbrojenie dodatkowe musi być zmontowane tak aby niemożliwe było jego przemieszczenie w czasie 
betonowania stropu. Do stabilizacji zbrojenia dodatkowego można wykorzystywać kratownicowe zbrojenie 
prefabrykatu. 
 
Ustawienie podpór montażowych 
Podpory montażowe powinny być ustawione na sztywnym podłożu przed przystąpieniem do układania płyt 
prefabrykowanych. Jarzma podpór montażowych przeznaczone do utrzymanie elementów podpierających, 
powinny być ustawione prostopadle do przewidywanego kierunku ułożenia stalowych kratownic elementów. 
Rozstaw podpór montażowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skrajne należy 
ustawić w odległości nie większej niż 300 mm od podpór stałych ( sciany, podciągi itp.) 
Podpory skrajne należy ustawiać, gdy powierzchnia oparcia płyty jest mniejsza niż 35 mm lub gdy mniej niż co 
drugi węzeł kratownicy pasa dolnego znajduje się nad podporą stałą.  
W pozostałych przypadkach stosowanie podpór skrajnych jest zalecane, ponieważ ułatwia poziomowanie 
wykonywanych stropów. Rozstaw podpór w kierunku podparcia(prostopadłym do kratownic)powinien wynosić 
ok. 1 metra. 
Po włożeniu elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą być dokładnie 
spoziomowane. Podpory montażowe powinny być wyposażone w mechanizm (np. śrubowy)do regulowania ich 
wysokości 
Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego podpory montażowe pod  
wykonywanym(betonowym) stropem mogą być ustawione na stropie, w którym wytrzymałość betonu 
osiągnęła już wytrzymałość projektowaną a rozpiętość przęseł stropu jest nie większa niż 5,0 m. W przeciwnym 
wypadku podpory montażowe muszą być ustawione przez dwie  kondygnacje. 
Długość prętów zachodzących na podporę musi wynosić co najmniej 5 ø Po ułożeniu płyt należy ponownie (od 
dołu) sprawdzić zgodność położenia styków płyt z dokumentacją projektową. 
ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 



 

Odbiór robót montażowych Wg wymagań dla technologii montażu i wykonania stropu, pod nadzorem 
producenta stropu. 
 
DACH I POKRYCIE DACHU  
 
5.1. KONSTRUKCJA DACHU 
WSTĘP 
Konstrukcja tradycyjna – na zasadzie stropodachu odwróconego .Stropodach  wentylowany z płytą stropową 
typu RECTOR , izolacja paroprzepuszczalną, izolacją termiczną i wentylowaną pustką powietrzną. Na tym oparte 
systemowe wiązary dachowe z pełnym deskowanieim i kryty materiałem bitumicznym..                          
Zewnętrzne pokrycie z naturalnej warstwy żwirowej. Na połaciach dachowych dodatkowo należy umieścić  ; 
uchwyty instalaji odgromowej oraz drabinki wyłazowe na poziom zadaszenia części mieszkalnej , ponadto 
wyłazy dachowe 90 x 90 cm . W rejonie klatek schodowych parametry i dokładny opis elementów 
konstrukcyjnych w części konstrukcyjnej opracowania. 
5.1.2. MATERIAŁ 
Wszystkie materiały użyte do wykonania stropodachu muszą spełniać wymagania Norm Polskich .Muszą także 
posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczalne jest zastosowanie 
jednostkowe materiałów, bądź wyrobów wykonanych według jednostkowej dokumentacji sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.  
, 
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-
3379/98 

PARAMETRY TECHNICZNE 
współczynnik przewodzenia ciepła 0,041 W/mxK 

ZASTOSOWANIE -do izolacji 
termicznej stropodachów pod 
bezpośrednie powłokowe pokrycia 
dachowe(w układzie izolacji 
jednowarstwowym lub 
dwuwarstwowym jako płyta 
wierzchnia), - zalecane do dachów, 
którym postawiono specjalne 
wymagania (np. codzienna 
konserwacja urządzeń dachu). 

obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym 

1,50 Kn/m3 

naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu 
względnym 

>=50 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni 

>=12kPa 

stabilność wymiarów w określonych 
warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 

<=0,l % 

krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą 
częściowego zanurzenia 

< =1,0 kg/m2 

ściśliwość (odkształcenie względne) pod 
obciążeniem 40 kPa 

<=12% 

naprężenie ściskające pod obciążeniem 
punktowym dającym odkształcenie 5 mm dla 
gr. 80-200 mm 

>=90 kPa 

klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny 
 
5.2. OBRÓBKI   BLACHARSKIE 
 
5.2.1 Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 
Rynny dachowe muszą być wykonane wg technologii podanej przez producenta. Rynny wiszące powinny być 
łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg 
rynny powinien być usytuowany o l0mm niżej niż brzeg wewnętrzny .Połączenie rynny z rurą spustową powinno 
być szczelne i wykonane wg zaleceń producenta. Rury spustowe muszą być łączone na zakład szerokości 20mm. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż l0 m.  
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury powinny być mocowane do 
ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach 
rur spustowych i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych 
w ścianie betonowej. Przejścia rur spustowych przez gzymsy powinny być wykonane w sposób umożliwiający 
odkształcenia termiczne rury. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika kanalizacji deszczowej 
na głębokość kielicha. Obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy tytanowo - cynkowej i muszą być 



 

dostosowane do rodzaju pokrycia. W pokryciach ceramicznych obróbki powinny być wpuszczone pod elementy 
pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. Mury ogniochronne niższe od 50cm 
trzeba szczelnie pokryć blachą z obydwu stron i z wierzchu, wyższe od 50cm tylko z wierzchu ,attyki, balustrady 
,mury szczytowe i pulpitowe z wierzchu i od strony dachu. Łączenie obróbek z ceramicznym pokryciem połaci 
dachowej należy wykonywać na rąbek leżący pojedynczy z przymocowaniem do podkładu żabkami co 50-60cm . 
W murach z podcięciem (z wydrą)górny brzeg kołnierza obróbki powinien być odgięty na szerokość 10-15 mm i 
zamocowany hakami lub wkrętami z kołkami plastikowymi co około 40cm. 
Odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi nagięcia przy obróbkach kominów, attyk, gzymsów powinna 
wynosić nie mniej niż 15cm. 
 
5.2.2.ODBIÓR   ROBÓT 
5.2.2.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 
certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,aprobata techniczna) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpieczeństwa 
,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN.  
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca 
zakres stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności .Sprawdzić 
należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
5.2.2.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
-    jakość wykonanych obróbek blacharskich kominów, attyk, koszów, okapów oraz poprawność  
      ich wykonania według projektu technicznego i specyfikacji technicznej,  
sprawdzenie poprawności wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia dachowego. 
 
5.2.2.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obróbkami 
dachowymi obejmuje: 
sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do 
konstrukcji dachu i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów  na  podstawie  protokołów odbioru materiałów,  
odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje: 
sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie 
się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt miejsca 
styku ze ścianami, kominami. Jeżeli nie ma warunków ,aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,to należy 
wybrane miejsca poddać przez 15min.działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się w nierównościach powierzchni, 
sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania zabezpieczeń przy kominach, 
murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne ,rury 
wentylacyjne nasady kominowe itp., 
sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów, rozstawu i wykonania rynien 
oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju zakładów, nitowania oraz lutowania) i przy rurach 
spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.  
Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć . 
 sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu 
oraz ewentualnych wycieków, 
sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów rozstawu i wykonania rur 
oraz połączeń ich w złączach poziomych , umocowania ich w uchwytach spoinowania i prostoliniowości. Należy 



 

również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć . 
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte , muszą być 
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
 
6. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
 
6.1.WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin - licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach 
suchych i mokrych (sanitarnych).  
Wg projektu budowlanego należy wykonać nw. Tynki: 
w pomieszczeniach użytkowych (mieszkalnych i usługowych) wykonać tynki cementowo 
- wapienne kategorii III, we   wszystkich  łazienkach i ubikacjach wykonać okładzinę z płytek ceramicznych 
  wysokości 2,10 m. ( lub do górnej krawędzi ościeżnicy) ; w łazienkach przed ułożeniem płytek ściany 
zaimpregnować folią w płynie, w kuchniach wykonać okładzinę z płytek ceramicznych na ścianach z 
urządzeniami i meblami od wysokości 80 cm do 140 cm, podokienniki wewnętrzne z płyt drewnopochodnych 
laminowanych, wodoodpornych. 
 
6.2.    MATERIAŁ 
6.2.1. Płytki ścienne 
Płytki ceramiczne ścienne - typowa glazura o wymiarach 15x15 cm lub 20 x 20 cm, powierzchnia  gładka,   
wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze 
ściany, zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna , zaprawa wyrównująca do 
wyrównywania powierzchni   ścian przed położeniem płytek ceramicznych, 
listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narożników z PCV - „flizówki". 
 
6.2.2.Tynk cementowo - wapienny kategorii III. 
Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - wapienny, 
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - dwuwarstwowy, zatarty na gładko 
(obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa 
niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity. 
 
6.2.3.Tynk cementowo - wapienny kategorii II. 
Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i 
spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II -dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na 
istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany pod glazurę. 
 
6.2.4.    TECHNOLOGIA WYKONANIA 
6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne. 
We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury wykonać tynki 
wewnętrzne gładkie cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie (na ścianach 
wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach), natomiast pod okładziny ścienne tynki kategorii II zatarte na 
ostro. Po wyrównaniu podłoża i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich.  
Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki 
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu 
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na 
obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu 
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie 
powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla.  
Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo 
sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. W węzłach sanitarnych i umywalniach na 
ścianach do wysokości  2,10 m. od powierzchni podłogi wykonać glazurę.  
Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu 
powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem płytek 
ceramicznych i zabezpieczeniu tynków płynną folią uszczelniającą Saniflex.  
Przy obecnej wysokiej jakości i szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia ścian glazurą w 



 

pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo łatwe, wymagana więc będzie wysoka jakość wykonania prac.    
Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, 
półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. 
„flizówek" w kolorze płytek.  
 
6.2.4.3. We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo - 
wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie.  
Tynki te wykonać na ścianach i sufitach. Należy wyrównać podłoże i na przygotowanym podłożu można 
przystąpić do robót tynkarskich.  Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej 
ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną 
obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, 
a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut 
wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę 
cementowo - wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 - 10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Na rzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą 
drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 - 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na 
gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie 
nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną 
recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 
 
6.2.5.      ODBIÓR ROBÓT 
6.2.5.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
 
6.2.5.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii  
  prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty  
  kontrolnej 2 metrowej, 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego. 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w    pomieszczeniach do 3,5 m  
  wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od    
  kierunku poziomego 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między  
  przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 
 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między  
   przegrodami pionowymi, 
sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp., 
sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne, 
     -     sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do   
           podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna   
           ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin, 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje: 
- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją projektową,   umową,   niniejszą specyfikacją itp., -  -  
- sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów  



 

   międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
    dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na  
  podstawie zapisów w dzienniku budowy i  protokołów odbiorów międzyfazowych, 
  sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę pełnych  
  właściwości techniczno-użytkowych. 
  Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić  
  protokół. 
 
6.2.5.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
1.  PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim. 
 
7.   PODŁOŻA I POSADZKI 
 
7.1 Wstęp 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i 
posadzkowych związanych z modernizacją budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących 
robót i elementów budynku: 
 
Podłogi w łazienkach  
Podłogi w kuchniach  
Podłogi na balkonach  
Podłogi na balkonach  
Podłogi na spocznikach piętrowych  
Podłogi na spocznikach między piętrowych 
Okładziny biegów klatek schodowych. 
 
7.2 PODŁOGI W ŁAZIENKACH 
7.2.1 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej 
określone wymagania techniczne i estetyczne: 
 
Płytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 
następujące wymagania: nasiąkliwość= < 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w 
skali Mohsa) >=5; mrozoodporne odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
 
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20 °C do +60° C. 
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20 °C do +100° C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę 
i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø3 o oczkach 15x15 cm. 
Płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, nieprzepuszczalną   dla   
wody,   folię   z   tworzywa   sztucznego,   która   nie   zawiera rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 
kg/dm3. 



 

Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami  i tym podobnych miejsc. 
7.2.2. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
Technologia  oraz ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania poszczególnych  elementów 
podłóg w łazienkach przedstawiają się następująco: 
 
7.2.2.1. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
Stropy żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe dla podłóg oznaczonych w projekcie  Na 
oczyszczonym i wyrównanym podłożu (stropie) należy ułożyć płyty styropianowe, na sucho. Płyty należy 
układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachować ciągłość i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych 
przejściach. Warstwa izolacji ze styropianu powinna być ciągła i jednolita. 
 
7.2.2.2. Izolacja z folii izolacyjnej. 
Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho. Folię należy wywinąć na ściany, na wysokość 15 cm, a po 
wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy 
wykonać na zakład, na szerokości co najmniej 15 cm.  
Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi.  
Na stykach z innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który będzie można obciąć po 
wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz posadzki sąsiadującej. 
 
7.2.2.3. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, zgodnie z projektem. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek drucianych. Arkusze siatek powinny 
zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego drutu poprzecznego. W progach drzwi należy zachować 
ciągłość zbrojenia.  
W czasie układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy wprowadzić w beton tak, aby znalazły się w 
połowie grubości podkładu betonowego. Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm, 
ponadto w progach drzwi należy wykonać dylatacje o szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu.  
Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 mm i wysokości co najmniej 25 mm należy wypełnić asfaltowym kitem 
trwaleplastycznym.  
 
W progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki należy osadzić kątowniki stalowe, ocynkowane. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od 
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  
W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres 
co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym 
przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
 
7.2.2.4. Izolacja przeciwwodna z płynnej folii uszczelniającej. 
Izolację przeciwwodna należy wykonać z płynnej folii uszczelniającej. Izolację należy wywinąć na ścianę na 
wysokość co najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z 
zaprawy klejowej lub cementowej, a także powinien być wzmocniony przez wklejenie systemowej taśmy do 
uszczelnień z płynnej folii uszczelniającej.  
W ten sam sposób należy wzmocnić wszystkie przejścia instalacyjne. Podłoże pod izolację przeciwwodna w 
pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne. 
 
7.2.2.5. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie 
posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce.  
W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje 
należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli powyżej cokolika nie 
jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie 
połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 
 
7.2.3.   ODBIÓR ROBÓT 



 

7.2.3.1. Odbiór materiałów. 
         Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
  
7.2.3.2.  Odbiory międzyfazowe. 
        Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe   
         i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad opisanych   
         wcześniej . 
 
7.2.3.3. Odbiór końcowy 
        Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym    
        podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.2.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
AT-15-26-357/96. Płynna folia. Saniflex. 
 
7.3. PODŁOGI W KUCHNIACH  
 
7.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg w kuchniach z posadzką z 
płytek ceramicznych. 
 
7.3.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej 
określone wymagania techniczne i estetyczne: 
Płytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 
następujące wymagania: nasiąkliwość < =3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w 
skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, odporna na temperaturę 
od -20° C do +60° C. 
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20° C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 15x15 cm. 
 
7.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów podłóg w kuchniach 
przedstawiają się następująco:  
 
7.3.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
Stropy żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe dla podłóg oznaczonych w projekcie Na 
oczyszczonym i wyrównanym podłożu (stropie) należy ułożyć płyty styropianowe, na sucho. Płyty należy 
układać mijankowo (w cegiełkę).  
Należy zachować ciągłość i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach.  
Warstwa izolacji ze styropianu powinna być ciągła i jednolita. 
 
7.3.3.2. Izolacja z folii izolacyjnej. 
Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho. Folię należy wywinąć na ściany, na wysokość 15 cm, a po 



 

wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy 
wykonać na zakład, na szerokości co najmniej 15 cm.  
Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z innymi rodzajami posadzek należy 
pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który będzie można obciąć po wykonaniu wszystkich warstw 
podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz posadzki sąsiadującej. 
 
7.3.3.3. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, zgodnie z projektem. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek drucianych. Arkusze siatek powinny 
zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego drutu poprzecznego. W progach drzwi należy zachować 
ciągłość zbrojenia.  
W czasie układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy wprowadzić w beton tak, aby znalazły się w 
połowie grubości podkładu betonowego.  
Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi należy wykonać 
dylatacje o szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu.  
Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 mm i wysokości co najmniej 25 mm należy wypełnić asfaltowym kitem 
trwaleplastycznym. W progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki należy osadzić kątowniki 
stalowe, ocynkowane.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą.  
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych 
niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres 
co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym 
przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
 
7.3.3.4. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie 
posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. 
W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje 
należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli powyżej cokolika nie 
jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie 
połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 
 
7.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.3.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.3.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe i elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad opisanych . 
 
7.3.4.3.   Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych,  dla posadzek, które są opisane  w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych. 
 
7.3.4.5.    NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
 
 



 

7.4.  PODŁOGI NA BALKONACH  
 
7.4.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg na balkonach z posadzką z 
płytek gresowych. 
 
7.4.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej 
określone wymagania techniczne i estetyczne: 
 
Płytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 
następujące wymagania: nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w 
skali Mohsa) >=5;  mrozoodporne;  odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, odporna na temperaturę 
od -20°C do +60° C. 
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
Płynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjąca się i odporna na warunki atmosferyczne 
płynna folia dachowa na bazie żywicy poliuretanowej: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 
nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera rozpuszczalników; gęstość   folii 
wynosi ok. 1,4 kg/dm3 , rozciągliwość co najmniej 250%, odporność na rozciąganie co najmniej 6 N/mm2, 
współczynnik przepuszczalności pary wodnej ų. = 1500, odporność na wodę słoną, spaliny przemysłowe, 
promieniowanie UV, tlen; temperatura zapłonu powyżej 30°C. 
Wkładka z włókniny poliestrowej, systemowa. 
Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami  i  tym podobnych miejsc. 
 
7.4.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów podłóg na balkonach 
przedstawiają się następująco:  
 
7.4.3.1.  Podkład betonowy B10. Płyty żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe na 
balkonach, dla podłóg oznaczonych w projekcie . 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B10. Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami 
styropianu gr. 2 cm. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę ze spadkiem 3% w 
kierunku krawędzi zewnętrznej balkonu.  
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych 
niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na 
całej długości lub szerokości balkonu. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z 
betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego 
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami 
słomianymi i polewaniu wodą. 
 
7.4.3.2. Izolacja przeciwwodna z płynnej folii hydroizolacyjnej. 
Izolację przeciwwodna należy wykonać z płynnej folii hydroizolacyjnej z wkładką systemową z włókniny 
poliestrowej. Izolację należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi 
posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej, a także powinien być 
wzmocniony przez wklejenie systemowej taśmy do uszczelnień z płynnej folii uszczelniającej. Podłoże pod 
izolację przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne. 
 
7.4.3.3. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie 



 

posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. 
 
7.4.4. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.4.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.4.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe i elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej . 
 
7.4.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym podrozdziale należy 
dokonać wg zasad opisanych . 
 
7.4.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 
nie szkliwione. 
 
7.5.  PODŁOGI NA SPOCZNIKACH PIĘTROWYCH  
 
7.5.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z płytek gresowych na 
spocznikach piętrowych klatki schodowej. 
 
7.5.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej 
określone wymagania techniczne i estetyczne: 
 
Płytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać następujące wymagania:  
nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość  powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;   
mrozoodporne;   odporne   na   działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, odporna na temperaturę 
od -20 °C do +60° C. 
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20° C do +100° C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 10x10 cm. 
Folia izolacyjna gr. 0,3 mm. 
Deski na progi drzwi wejściowych z drewna dębowego, strugane, o wymiarach zgodnie z projektem z 
fazowanym narożnikiem.   
Deski powinny być zabezpieczone od strony zewnętrznej   preparatem  przeciwko  grzybom  i  pleśniom,  a  od  
strony  wewnętrznej powinny być zagruntowane i pomalowane lakierem bezbarwnym do drewna. Preparaty do 
gruntowania  i  farby  powinny być  dopuszczone  do  stosowania  w  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi.  
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15 %.  
W deskach nie mogą występować żadne sęki ani spękania.  
Dopuszcza się kołkowanie miejsc 



 

     po sękach o średnicy nie większej niż 25 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt/m, 
Kołki rozporowe ø 10/60 mm z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym z łbem płaskim, 
 
7.5.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
podłóg na spocznikach piętrowych klatki schodowej przedstawiają się następująco: 
 
7.5.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
Na oczyszczonym i wyrównanym podłożu betonowym (spoczniku żelbetowym) należy ułożyć płyty 
styropianowe, na sucho. Płyty należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachować ciągłość i szczelność 
ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa izolacji ze styropianu powinna być ciągła i 
jednolita. 
 
 
 
7.5.3.2. Izolacja z folii izolacyjnej. 
Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho 2-krotnie. Folię należy wywinąć na ściany, na wysokość 
15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej nadmiar folii należy obciąć. 
Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co najmniej 15 cm. Styki folii 2-giej warstwy nie powinny 
pokrywać się ze stykami folii pierwszej warstwy. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na 
stykach z innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który będzie można obciąć po 
wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz posadzki sąsiadującej. 
 
7.5.3.3. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, zgodnie z projektem. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek drucianych. Arkusze siatek powinny 
zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego drutu poprzecznego. W czasie układania mieszanki 
betonowej siatki stalowe należy wprowadzić w beton tak, aby znalazły się w połowie grubości podkładu 
betonowego.  
Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą.  
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych 
niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń.  
Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu 
jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo 
matami słomianymi i polewaniu wodą. 
 
7.5.3.4. Płytki gresowe-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między 
płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania.  
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak 
na posadzce. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować 
listwę wykończeniową.  
Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi 
profilami. 
 
7.5.3.5. Progi w drzwiach wejściowych do mieszkań. 
W progach drzwi wejściowych do mieszkań należy zamontować progi z desek dębowych struganych o gr. 30 
mm. Deski należy osadzić w progach drzwi przy użyciu kołków z tworzywa sztucznego. Każdy próg należy 
zamocować 4-ma kołkami. Łby wkrętów mocujących należy wpuścić w drewno, a powstały otwór zakołkować, 
wyszlifować i zalakierować. 
 
7.5.4.    ODBIÓR ROBÓT 
 
7.5.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.1. 



 

7.5.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe i elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.2. 
 
7.5.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym podrozdziale należy 
dokonać wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.3 
 
7.5.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 
nie szkliwione. 
 
7.6.  PODŁOGI NA SPOCZNIKACH MIĘDZYPIĘTROWYCH 
 
7.6.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z płytek gresowych na 
spocznikach międzypiętrowych klatki schodowej. 
 
7.6.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej 
określone wymagania techniczne i estetyczne: 
 
Płytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać następujące  wymagania:  
nasiąkliwość  < = 3%;  wytrzymałość  na zginanie >=270  Mpa; twardość   powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;   
mrozoodporne;   odporne   na   działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa. odporna na temperaturę 
od -20°C do +60°C. 
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20 C do +100 C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
 
7.6.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
podłóg na spocznikach międzypiętrowych klatki schodowej przedstawiają się następująco: 
 
7.6.3.1. Gładź z zaprawy cementowej. 
Na żelbetowych spocznikach międzypiętrowych należy wykonać gładź z zaprawy cementowej o grubości 
średniej 1 cm. Gładź należy wykonać na zmytym wodą podłożu. Gładź powinna mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie 
powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W gładzi nie może być 
żadnych pęknięć ani wykruszeń. Gładź należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja gładzi 
polega na utrzymaniu jej powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi 
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
 
7.6.3.2. Płytki gresowe-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowe] Atlas. Spoiny między 



 

płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy 
wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. 
 
7.6.4.      ODBIÓR ROBÓT 
 
7.6.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.6.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe i elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.6.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym podrozdziale należy 
dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.6.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nie szkliwione. 
 
7.7. OKŁADZINY BIEGÓW KLATEK SHODOWYCH 
 
7.7.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z płytek gresowych na 
biegach klatki schodowej, a także obłożenie podstopni. 
 
7.7.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 
zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej 
określone wymagania techniczne i estetyczne: 
Płytki   gres   antypoślizgowe,   na  stopnie   schodów  z  ryflowaniem  podłużnym   przy krawędziach: o 
wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać następujące wymagania:  nasiąkliwość < 
=3%; wytrzymałość na zginanie >=270  Mpa; twardość  powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;  mrozoodporne;   
odporne   na  działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
Płytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać następujące wymagania:  
nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270  Mpa; twardość   powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;   
mrozoodporne;   odporne   na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, odporna na temperaturę 
od -20°C do +60°C. 
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki. 
 
7.7.3. TECHNOLOGIA  I  OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   WYKONANIA 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
okładzin biegów klatek schodowych przedstawiają się następująco: 
 
7.7.3.1. Nastopnice. 
Posadzkę stopni schodowych (nastopnice) należy wykonać z płytek gresowych, które są ryflowane przy 
krawędzi schodów. Płytki należy układać na zaprawie klejowej, bezpośrednio na betonowej powierzchni 
schodów. Powierzchnia przeznaczona do układania płytek powinna być równa i czysta. 
 



 

7.7.3.2. Podstopnice. 
Podstopnice schodów należy obłożyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej bezpośrednio na betonowej 
powierzchni schodów. Powierzchnia przeznaczona do układania płytek powinna być równa i czysta. 
 
7.7.3.3. Cokolik. 
Cokolik należy wykonać z płytek gresowych na zaprawie klejowej. Powierzchnia przeznaczona do układania 
płytek powina być równa i czysta. 
 
7.7.4.   ODBIÓR ROBÓT 
 
7.7.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.7.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe i elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.7.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym podrozdziale należy 
dokonać wg zasad opisanych wcześniej. 
 
7.7.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nie szkliwione. 
 
 
8. MALOWANIE 
 
8.1.   MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW W BUDYNKU 
8.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach jak niżej opisano.:  
-   ściany i sufity piwnic malować dwukrotnie farbą emulsyjną 
ściany i sufity pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do 
wymalowań wewnętrznych w kolorze białym lub pastelowym, 
 korytarze i klatki schodowe malować farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie,  
stolarka i ślusarka drzwiowa typowa nie wymaga malowania, gdyż dostarczana jest w stanie gotowym, 
stolarka z PCW, 
złącza   spawane  na  budowie  oczyścić,   zagruntować   farbą ftalowa  przeciwrdzewną cynkową 60% i 
dwukrotnie pomalować farbą ftalową ogólnego stosowania, 
 
8.1.2.  MATERIAŁ  
8.1.2.1. Farby emulsyjne 
Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich 
pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, ściany należy pomalować w pastelowych kolorach takich 
samych jak glazura, sufity pomalować kolorem białym.  
A) np. Farba emulsyjna biała - silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz 
Zastosowanie Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, 
kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet. 
Właściwości ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba może być stosowana do malowania pierwotnego i 
renowacyjnego.  
Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i 
przecieranie na sucho. 
Dane techniczne 
 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2 



 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 
Gęstość wyrobu ok. l,55g/cm 

Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96. 
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 
B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz 
Nobiles - Pokój  to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do  malowania wewnętrznych 
powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych. 
Zastosowanie specjalnych surowców pozwoliło na osiągnięcie konsystencji farby, która 
pozwala na jej łatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych. 
Zapewnia to dużą wydajność farby oraz ułatwia równomierne pokrycie podłoża. 
 
1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu 
Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu 

cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych  i kartonowo -
gipsowych 

Kolory Biały 
Efekt dekoracyjny Mat 
Gęstość Ok. l,5g/cm3 
Rozcieńczalnik Woda pitna 
Temperatura zapłonu Produkt niepalny 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 12 miesięcy 
II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną. 
Metody i parametry nakładania Dodatek 

rozcieńczalni
ka [%] 

Lepkość 
(6mm) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie kPa Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma   2÷3 
Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

nadaje się do manipulacji - 3 h 
 własności użytkowe - 3 h 

Powtórne malowanie 2h 
Wydajność Ok. 8 m2/ 1 
Mycie narzędzi Natychmiast    po    użyciu    -    obficie    wodą,     zaschniętą    farbę 

rozcieńczalnikiem nitro 
8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
8.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych 
Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie, 
z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą.  
Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu 
robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, wymianie stolarki itp.  
Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. 
Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i różnego 
rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste.  
W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach 
dostosowanych do koloru glazury, na sufitach zaleca się kolor biały (uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki 
malarskie będą wykonywane na odnowionych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie 
zaleca się zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania farby nie 
podaje inaczej.  
Należy stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w 
budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się 
stosowanie farb przygotowanych przez producenta.  



 

Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni. 
Zastosowanie farb  
 
- PRZYGOTOWANIE   PODŁOŻA   Podłoże   powinno   być   równe,   gładkie,   bez   spękań, 
oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki farby klejowej należy 
dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o 
dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą. 
 
-    SPOSÓB UŻYCIA Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu 
wyrównania   konsystencji.   Farbę   można   nanosić   wałkiem,   pędzlem   lub   metodą 
natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę 
nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe 
tynki malować po upływie 3-^4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny.  
Farbę można barwić przy użyciu past pigmentowych. 
 
   -      ZUŻYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2.  
        W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 
   -     NARZĘDZIA Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
 bezpośrednio po użyciu. 
OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1, 5 1, 3 1, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1,  
360 1 w wiadrach 10 1, 225 1 w wiadrach 5 1, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.   
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed przegrzaniem.  
Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na    
 opakowaniu. 
 
Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi  
 
-   MATOWANIE NOWYCH PODŁOŻY: Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone 
  i czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe 
 powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo- gipsowe należy wstępnie   
 zagruntować podkładem Nobiles - Podkład do Płyt Kartonowo-Gipsowych.  
 Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw farby Nobiles - Pokój w odstępach 2 godzinnych. 
Malowanie renowacyjne:   Usunąć skredowane i złuszczone powłoki.  
Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. 
Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę Nobiles - Pokój w sposób podany jak dla 
nowych podłoży. 
 
8.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały 
były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
 
8.1.4.2.Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
 
-    sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 



 

-    sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół. 
 
8.1.4.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie godności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i 
zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów na podstawie  protokołów 
     odbioru materiałów 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłożyi wykonania powłok  malarskich należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać  nie wcześniej niż po 7 dniach 
od zakończenia prac 
badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu. 
 
8.2. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH (ślusarsko - kowalskich) 
 
8.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich dotyczących 
elementów stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad, krat okiennych, barierek,  ościeżnic  stalowych, 
wycieraczek do obuwia, obróbek blacharskich i innych  elementów stalowych, nie dotyczy gotowych 
elementów malowanych proszkowo przez producenta. 
Elementy stalowe należy malować farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie. 
 
8.2.2.  MATERIAŁY 
Farby ftalowe do metalu 
farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o zawartości aktywnych 
substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża 
dostępność na rynku środków gruntujących uniwersalnych spełniających te wymagania, 
farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę chlorokuczukową, farba powinna 
spełniająca następujące wymagania; dobra przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, 
wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, odporna na 
uderzenia 
 
8.2.2.1. Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA 
Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni 
stalowych i żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, 
miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogą być również stosowane do malowania betonu i tynków. 
Powłoki emalii charakteryzują się również elastycznością i odpornością na inne czynniki 
mechaniczne. 
 
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie Dekoracyjne 

żeliwnych, 
ochronne malowanie urządzeń i konstrukcji stalowych, 
kanalizacyjnych i gazowych. 

Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 
Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. l,5g/cm3 
Rozcieńczalnik Nobiles - Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 



 

Temperatura zapłonu Powyżej 21°C 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 15 miesięcy 
II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć Nobiles -

Rozcieńczalnikiem    do    wyrobów    chlorokauczukowych    ogólnego 
stosowania 

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalni
ka [%1 

Lepkość 4 
(min) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie kPa Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma   1 
Natrysk pneumatyczny 5÷10 25÷33 1,5÷2 300÷500 2 
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60÷110 0,35÷0,45 250÷400 1 
Warunki malowania Temperatura   powyżej    5°C,   pomieszczenia   dobrze   wentylowane 

(wietrzone) 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

•     nadaje się do manipulacji - 18 h  
•     własności użytkowe - 72 h 

Powtórne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h 
Wydajność Ok. 7 m2/ 1 
Mycie narzędzi Nobiles - Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
 stosowania 
Opakowania 11; 5 1; 12 1 

8.2.2.2.  Dach i rynna 
Nobiles - Dach i Rynna to nowoczesna, wodorozcieńczalna gruntoemalia akrylowa do ochronnego i 
dekoracyjnego malowania powierzchni świeżo nałożonego ocynku, jak również utlenionego. Gruntoemalia jest 
również polecana do malowania podłoży aluminiowych.  
Produkt może być stosowany do wymalowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 
 
 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Gruntoemalia akrylowa wodorozcieńczalna 
Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie powierzchni ocynkowanych 

świeżo nałożonych i utlenionych oraz aluminiowych 
Kolory Czerwony tlenkowy + 6 kolorów 
Efekt dekoracyjny Mat 
Gęstość Ok. l,35g/cm3 
Rozcieńczalnik Woda demineralizowana 
Temperatura zapłonu Produkt niepalny 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 12 miesięcy 
II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Gruntoemalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć 

wodą demineralizowana 
Metody i parametry nakładania Dodatek 

rozcieńczalnik
a 

Lepkość 
6(mm)[sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość 
warstw Pędzel, wałek  Forma 

handlowa 
  2÷3 

Natrysk pneumatyczny 5÷7 Lekko 
tiksotropo

1,5÷2 250÷300 2÷3 

Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C, Prac malarskich nie należy prowadzić 
w czasie deszczu i mgły 



 

Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

•     nadaje się do manipulacji - 3 h 
 •     własności użytkowe - 24 h 

Powtórne malowanie 3h 
Wydajność Ok. 8 m2/ 1 
Mycie narzędzi Natychmiast   po   użyciu   -   obficie   wodą,    zaschniętą   farbę 

rozcieńczalnikiem nitro 
Opakowania 11; 10 l 

8.2.3.  TECHNOLOGIA WYKONANIA  
8.2.3.1.   Malowanie elementów stalowych 
Elementy stalowe przed malowanie należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do III - go stopnia 
czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno - 
mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie 
płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego - acetylenowo - 
powietrznego lub acetylenowo - tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 
zanieczyszczenia.  
Elementy oczyścić należy również za pomocą piaskowania.  
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu.  
Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po 
dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przez korozją. 
Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie 
warstwą nawierzchniową ftalową tworzącą powłokę antykorozyjną odporną na działanie czynników 
zewnętrznych i  mechaniczne 
uderzenia. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20 – 40 ųm. 
 
8.2.3.2 Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią 
Malowanie nowych podłoży - Podłoże przed malowaniem powinno być suche odtłuszczone i czyste oraz 
zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkład.  
Warstwę podkładową najlepiej przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane podłoże pomalować 
Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się nakładanie dwóch warstw emalii metodą mokro na mokro w 
odstępach max. Do 3 godzin. Powtórne malowanie powinno być minimum po 10 dniach. 
 
MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki.  
 Odkryte podłoże stalowe lub żeliwne pomalować podkładem Nobiles -Chlorokauczuk - Podkład.  
 Po wyschnięciu przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane podłoże pomalować Nobiles –  
 Chlorokauczuk - Emalią w sposób podany jak dla nowych podłoży. 
 
8.2.3.3 Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania DACH i RYNNA 
Malowanie nowych podłoży - Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe należy dokładnie odtłuścić wodą z 
detergentem lub benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnie świeżego ocynku dobrze jest zmyć 25% roztworem 
amoniaku rozcieńczonym w wodzie w stosunku 0,5 1 amoniaku na 10 1 wody i obficie spłukać wodą. Po 
odtłuszczeniu powłoki dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Na tak przygotowane podłoże nałożyć gruntoemalia 
Nobiles -Dach i Rynna. Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw w odstępach 3 godzinnych do grubości powłoki suchej 
powyżej 160ų. 
Malowanie renowacyjne - Usunąć resztki starej łuszczącej się powłoki metodą chemiczną za pomocą 
dostępnych w handlu zmywaczy powłok.  
W przypadku uszkodzenia lub skorodowania powłoki ocynku, miejsca uszkodzone zeszlifować i pokryć 
podkładem antykorozyjnym lub dodatkowo gruntoemalia Nobiles - Dach Rynna. Całość pokryć 2÷3 warstwami 
produktu w sposób podany jak dla nowych podłoży. 
 
8.2.4 ODBIÓR ROBOT 
 
8.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały 
były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 



 

 
8.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
sprawdzenie przygotowania podłoża metali do malowania, 
sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 
przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki 
itp., 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
 
8.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i 
zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i  wykonania powłok  malarskich należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu. 
 
9.   STOLARKA OKIENNA I  DRZWIOWA 
9.1. OKNA 
 
9.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien. Ilości i 
symbolika okien zostały zestawione w zestawieniu okien  w projekcie budowlanym. 
Okna wystawowe w lokalach użytkowych oraz okna i drzwi balkonowe mieszkań z PCV w kolorze białym, z 
zestawem trzyszynowym min K = 0,90 
W oknach kuchennych i łazienkowych, zamontować nawiewniki automatyczne. 
9.1.2. MATERIAŁY 
Zastosowano indywidualne i typowe elementy stolarki i ślusarki.                                                                                                  
Okna zespolone , szklone zestawem dwuszybowym, stopień ochrony akustycznej 3= 35-39 DB ,                       
współczynnik K=1,1.  
Okucia z możliwością stałego rozszczelnienia okien oraz nawietrzaki wbudowane w ościeżnice. 
 
9.1.3.   TECHNOLOGIA WYKONANIA  
 
9.1.3.1. Przygotowanie ościeży: 
Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków. 
Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 
betonowym lub drewnianym  impregnowanym powinny zapewnić prawidłowe osadzanie i uszczelnienie 
stolarki okiennej. 
Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów 
komórkowych lub betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak 
wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz 
umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą. 
Przed  osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków do 
których ma przylegać ościeżnica. 
Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary 
okien podanych w projekcie technicznym. 
Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków 
powinno po ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do węgarków. 
 
 



 

9.1.3.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej: 
Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli A) 
Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia 
się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. 
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 
ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A), 
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża.  
Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć za pomocą wkrętaków. 
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 
 
Wymiary zewnętrzne 
stolarki (cm) 

Liczba 
punktów 
zamocowa 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość Szerokość  w nadprożu i progu na stojaku 
do 150 do 150 4 Nie mocuje się każdy stojak w 2 punktach w 

odległości około 33 cm od 
nadproża i około 35 cm od 
progu 

150-200 6 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

8 po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 szerokości okna 

powyżej 
150 

do 150 4 Nie mocuje się każdy stojak w 3 punktach: --
w odległości 33 cm od 
nadproża, 
w ½ wysokości, 
 w odległości 33 cm od dolnej 
części ościeża 

150-200 8 po 1 punkcie w nadprożu i progu w  ½ 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

10 po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 wysokości 

 
9.1.3.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 
lub listwach. 
W zależności  od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki  należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
W ościeżach z węgarkami  uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i 
powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 
w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć 
ościeżnicę do węgarka, 
przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi 
gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego 
umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 
Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 
W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 
okna   wypełnić   kitem   trwale   plastycznym,   a   na   pozostałej   szerokości   ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi 
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu okna lub drzwi  balkonowych  należy sprawdzić  sprawność  działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 
Zamocowanie   ościeżnic   należy   dokonać   za   pomocą   łączników   typu   zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym 
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 



 

opadowych. 
Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 
Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 
zewnętrz  fragment     ściany  pod  oknem  i  wykonać  obróbki  blacharskie   dokładnie 
umocowane we wrębie ościeżnicy. 
Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 
 
9.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
 
9.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 
Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien 
obejmować: 
sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   ościeży   pod   względem   równości,   pionowości  i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 
sprawdzenie dokładności  uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i 
przed przenikaniem w ód opadowych, 
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
 
 
9.1.4.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją   projektową,   umową,   niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych. 
 
9.2.  DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 
9.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z ościeżnicami drewnianymi. Ilości i 
symbolika drzwi zostały zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej w projekcie budowlanym. 
 
9.2.2.    MATERIAŁY 
-  Drzwi wewnętrzne płytowe z przylgą , profilowane  w ościeżnicach drewnianych lub stalowych .    
   Kratki nawiewne w dolnej części skrzydła w drzwiach do łazienek , WC i kuchni. 
- Drzwi zewnętrzne płytowe , wypełnione płytą pilśniową I STG z okuciami przeciwwyważeniowymi  
  typu DPA 11W produkcji Sokółka lub podobne, odporność ogniwa 0,5H, izolacyjność                            
  akustyczna 27db. 



 

- Drzwi wejściowe zewnętrzne z profili aluminiowych wg projektu współczynnik K=1,1. 
 
9.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
9.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych: 
Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 
które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
Drzwi stalowe wewnętrzne korytarzowe powinny posiadać kotwy umożliwiające ich 
przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku. 
Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i 
wypoziomować. 
Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych 
instrukcji technicznych. 
Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i 
ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń technicznych. 
Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz. 
Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 
Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze 
przylegać do ościeżnicy. 
 
9.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
Wbudowywanie drzwi klepkowych i deskowych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową (kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj 
materiału itp.). 
Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w 
poziomie, a w przypadku drzwi bezościeżnicowych - także osiowe ustawienie trzpieni 
haków zawias kotwionych w ościeżu. 
Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających. 
Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie 
przylegać do ościeżnicy. 
 
9.2.4.  ODBIÓR ROBÓT                                    
 
9.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata    
  techniczna, itp). 
 
9.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Odbiór robót   powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować: 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
 
9.2.4.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją  projektową,   umową,   niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i 



 

zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych. 
 
9.3.  OŚCIEŻNICE 
 
9.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem ościeżnic i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
9.3.2. MATERIAŁY 
 
9.3.2.1. Ościeżnice drewniane wewnętrzne - do drzwi wewnętrznych wejściowych zastosować jako systemowe 
regulowane 
 
9.3.2.2.Ościeżnice stalowe wewnętrzne - do drzwi wewnętrznych wejściowych zastosować ościeżnice stalowe 
ocynkowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,2 mm , malowane farbą proszkowo, 
akcesoria: zawiasy czopowe, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, kotwy montażowe, 
 
Ościeżnica stalowe do  drzwi zewnętrznych - metalowa systemowa,  z  blachy 
ocynkowanej grubości 1,5 mm , w kolorze drzwi zewnętrznych, z profilem uszczelniającym, 
akcesoria:  trzy zawiasy czopowe,  uszczelka gumowa, dybie montażowe,  próg ze  stali 
nierdzewnej. 
 
9.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Montaż ościeżnic metalowych - osadzania ościeżnic metalowych należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej: 
Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz 
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 
W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z 
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 
mm. 
Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 
przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 
Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi 
ościeży otworu drzwiowego w ścianie. 
Przy  osadzaniu  ościeżnic  stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w 
inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone  w 
gnieździe można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone  aby  ich odstęp od progu i 
nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią 
otworu drzwiowego w ścianie (ościeża). 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno 
być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 
-     Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 
       najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 
Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po 



 

stronie skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 
Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeżnicę obmurowuje się. 
Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek 
działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych. 
Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od pionu. 
Po   zabudowaniu   ościeżnicy  przestrzeń  między  ościeżnicą  a  murem   powinna  być 
wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowej. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć 
gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz 
wpuszczeniu kotew zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew - od góry 
przez płaskie lejki. 
Ościeżnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. 
W ścianie zewnętrznej jest zabronione. 
Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania. 
 
9.3.4.  ODBIÓR ROBÓT 
 
9.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór ościeżnic przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu 
przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
 
9.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować: 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
 
9.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-    sprawdzenie   zgodności   wykonania  z  dokumentacją  projektową,   umową,   niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i 
zapisów w dzienniku budowy,  
-    sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
 
10.   ELEMENTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 
 
10.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
balustrad. 
 
10.1.2. MATERIAŁY 
rury ze stali nierdzewnej o średnicy ø 50 mm malowane proszkowo, elementy gotowe typowe wg systemu 



 

wykonywania balustrad i barier ochronnych. 
balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykonać z prętów stalowych kwadratowych z 
pochwytem drewnianym, drewno liściaste twarde, 
balustrady  i   barierki   zewnętrzne  schodów  wykonać  z  rur  stalowych  malowanych proszkowo średnicy ø 50 
i średnicy ø 30 mm 
balustrady loggii i balkonów wykonać z rur stalowych i ram kątownika 30x30x3mm wypełnionych siatką tkaną 
stalową o oczkach 30x30 mm. malowanych proszkowo.  
 
10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W projektowanym budynku należy zamontować wszystkie projektowane balustrady schodów w sposób 
spełniający wymagania bezpieczeństwa wg niżej wymienionych zasad: 
1)  Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej ścianą powinny być : 
wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1100 mm, dopuszcza się wysokość 900 m w 
budynkach jednorodzinnych małych do dwóch kondygnacji 
o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 120 mm,   dopuszcza się odstęp 150 mm w budynkach 
produkcyjnych lub magazynowych. 
2) Balustrady balkonów, loggi, galerii i tarasów powinny być: 
o wysokości  od poziomu podłogi  do wierzchu balustrady   1100  mm,  dopuszcza się 
wysokość 900 mm w budynkach turystycznych do dwóch kondygnacji, 
odstępie w świetle między pionowymi prętami - 120 mm. 
odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi nie powinna przekraczać 120 mm. 
Balustrady powinny mieć konstrukcję zapobiegającą możliwości wypadnięcia dziecka. 
Zaleca się, aby konstrukcja uniemożliwiała wspinanie się dzieci po balustradzie. 
Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków,  a na spawach w 
miejscach   styków   zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami  od góry na zewnętrznym obrysie. 
Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeżeli w dokumentacji nie 
określono inaczej. 
Pochwyty poręczy wg PN-75/B-89020. 
 
10.1.4.ODBIÓR ROBÓT 
 
10.1.4.1.Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich   dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 
-    certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-    certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 
techniczna) 
 
10.1.4.2. Odbiór balustrad Odbiór balustrad obejmuje: 
sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy dokonać na podstawie 
oględzin, 
sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów. 
sprawdzenie   balustrad polega na stwierdzeniu   zgodności z wymaganiami wysokości, wymiarów, rozstawu i 
wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (przekroju, 
spawania lub lutowania, gładkości elementów itp.), 
należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady oraz wykonania pochwytów, 
sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w konstrukcji klatki schodowej, 
sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu, 
Balustrady  wykonane  niezgodnie z  warunkami  specyfikacji  technicznej   nie  mogą być przyjęte, muszą być 
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
 
10.2.  ELEMENTY ŚLUSARSKIE 
 
 



 

10.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem krat okiennych i drabinek włazowych na dach. 
W posadzce  wiatrołapów  i  w podestach  wejściowych  przed  wejściami do budynku     
zamontować wycieraczki do obuwia typu ACO. 
Przed wejściami do klatek zamontować skrobaczki do butów. 
Na każdej klatce schodowej, przy wyjściach na dach wykonać i zamontować drabiny wyłazowe. 
 
10.2.2. MATERIAŁY 
wycieraczka do obuwia: z płaskowników stalowych 5x25 mm w ramie z kątowników 20x25mm, rozstaw 
płaskowników co około 3-5 cm, o wymiarach około 30-40cm na 50-60 cm 
skrobaczka do butów 
drabinka wyłazowa - do istniejącego włazu dachowego wykonać drabinkę wyłazową 
stalową z prętów stalowych lub płaskowników 30 x 10 mm, stopnie włazowe w rozstawie 
co 30 cm z prętów stalowych ø 20 mm lub płaskownika 10x20 mm. 
 
10.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Drabinki włazowe prowadzące do włazu dachowego zakotwić w istniejącej ścianie klatki 
schodowej w rozstawie co 30 cm. 
Wycieraczki do obuwia wykonać na warsztacie z płaskowników przyspawanych do ramy z 
kątowników.   Wycieraczki osadzić przed wejściem głównym do budynku z podeście 
betonowym w którym wykonać otwór prostokątny zabezpieczony kątownikiem.  
Wycieraczka musi stanowić część ruchomą umożliwiającą usuwanie piasku.  
Obok wycieraczki zakotwić w podeście tzw. skrobaczkę do obuwia wykonaną z płaskownika zakotwionego 
prostopadle do podestu betonowego. 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie elementów 
stalowych. Opis malowania elementów stalowych w niniejszej specyfikacji. 
 
10.2.4.ODBIÓR ROBÓT 
10.2.4.1.Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich   dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. 
 
10.2.4.2 Odbiór końcowy elementów ślusarsko - kowalskich.  
Odbiór końcowy krat i innych elementów obejmuje: 
-    sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia należy 
dokonać na podstawie oględzin, 
sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych materiałów na  podstawie  protokołów odbioru materiałów. 
sprawdzenie prawidłowości zakotwienia drabinki i rozstawu stopni włazowych na dach umożliwiających 
bezpieczne z nich korzystanie. 
sprawdzenie wykonania wycieraczek na podstawie oceny wizualnej, 
sprawdzenie zabezpieczenia elementu przed korozją, 
sprawdzenie prawidłowości i bezpiecznego osadzenia wycieraczek, tak by nie wystawały poza podest betonowy 
i umożliwiały swobodne poruszanie się po podeście betonowym. 
 
11.   ELEWACJE 
 
11.1. WSTĘP 
Ściany zewnętrzne piwnicy do poziomu 1,0 m poniżej poziomu terenu, oraz  ściany 
fundamentowe do poziomu 1,0 m poniżej poziomu posadzki parteru, ocieplono polistyrenem 
ekstrudowanym gr. 5 cm.  



 

 
11.1.1. Tynki i okładziny zewnętrzne. 
na ścianach zewnętrznych wykonać tynki systemowe silikatowe gładkie barwione w masie. 
cokół do wys. 60÷170 cm pokryć tynkiem systemowym mozaikowym, cienkowarstwowym gładkim lub wyłożyć 
płytkami klinkierowymi, elewacyjnymi (mrozoodporne), 
podokienniki zewnętrzne ceramiczne matowe. 
 
11.1.2.Projektowane są następujące prace elewacyjne: 
docieplenie ścian fundamentowych, 
wykonanie tynków systemowych cienkowarstwowych gładkich barwionych w masie, 
wyłożenie cokołu kształtkami ceramicznymi, 
wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzeń wg projektu 
 
11.1.3. MATERIAŁY 
 
11.1.3.1. Tynki systemowe silikatowe gładkie elewacji. 
tynk systemowy silikatowy gładki barwiony w masie,      
kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym,  
 
11.1.3.2 .Kolorystyka budynku - kolory                                                                                        
Kolorystyka elewacji określona w części graficznej opracowania. 
  
11.1.3.3. Ocieplenie ścian piwnic 
Wykonać wg następującej kolejności robót: 
 
właściwe wykonać roboty ziemne wzdłuż ścian fundamentowych -wykopy wykonywać 
ręcznie, 
zabezpieczyć ściany wykopu i prace związane z ociepleniem wykonywać odcinkami, maksymalnie 1/3  długości 
ocieplanej ściany, 
wykonać pionową izolację przeciwwodną Hydroizolacja Izohan Izobud WM/WM2 x 2  lub inną , oraz pionową 
folie kubełkową + drenaż opaskowy , izolacja pozioma folia izolacyjna fundamentowa grubości 0,6 mm 
po starannym przygotowaniu  podłoża  przystąpić do  przyklejenia styropianu ekstrudowanego grubości  5 cm 
przy zastosowaniu mas klejących wodoszczelnych począwszy od  górnego  poziomu ław fundamentowych do  
poziomu  min.  0,5   m  nad terenem. 
na warstwie termoizolacyjnej wykonać warstwę bazową zbrojoną chroniącą termoizolację, 
a po jej wyschnięciu wykonać do poziomu terenu 3 krotną powłokę wodoszczelną np. z 
masy asfaltowo - kauczukowej, a powyżej terenu tynk   zewnętrzny   mineralny, 
strukturalny, wodoszczelny, 
zasypywać wykop nie uszkadzając elementów wykonanego docieplenia, 
docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywać odcinkami wg kolejności i zasad jak 
wyżej. 
 
11.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
 
11.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
-  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
 
11.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu 



 

zawilgocenia, 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i drzwiowych, 
sprawdzenie   wykonania  grubości,   barwy,  jakości   tynków,   w  tym   dopuszczalnego odchylenia powierzchni 
tynków, 
sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół.  
 
11.1.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją  projektową,   urnową,  niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie  protokołów odbioru materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów należy przeprowadzić  na podstawie  zapisów w dzienniku  
budowy  i  protokołów odbiorów międzyfazowych. 
 
11.2. COKÓŁ BUDYNKU 
 
11.2.1. MATERIAŁY 
 
11.2.1.1.Płytki elewacyjne na cokół lub tynk systemowy mozaikowy, cienkowarstwowy gładki. 
płytki klinkierowe licowe w kolorze terakoty, o wymiarach 25 x 6 cm, z dużą dokładnością wykonania (małe 
tolerancje wymiarowe, brak spękań i rys), mrozoodporne o odpowiedniej wytrzymałości, odporne na działanie 
czynników zewnętrznych tj. mrozoodporne i ognioodporne, odporne na agresję chemiczną i biologiczną, o 
nasiąkliwości nie większej niż 6%, o estetycznym wyglądzie, 
 
11.2.1.2. materiały pomocnicze 
-    zaprawa cementowa barwiona do spoinowania ścian, 
-     zaprawa klejowa do okładzin mrozoodporna, wodoszczelna o wysokiej jakości,   wskazane   
      jest zastosowanie kleju zgodnego z wybranym system docieplenia elewacji. 
 
11.2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Wykonanie cokołu - okładzinę cokołu należy wykonać z płytek klinkierowych wg niżej opisanej technologii 
wykonania, lub z tynku systemowego mozaikowego, cienkowarstwowego gładkiego. Płytki należy przykleić do 
uprzednio oczyszczonego dokładnie i dobrze przygotowanego gładkiego podłoża za pomocą kleju 
mrozoodpornego do okładzin. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
warstwą o grubości około 2 mm, wykonanie okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić w ciągu 15 minut. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych 
niż 3 m należy pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy 
natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Spoinowanie wykonać zaprawą cementową barwioną 
w kolorze zbliżonym do koloru płytek klinkierowych. 
 
11.2.3. ODBIÓR ROBÓT 
11.2.3.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
 
11.2.3.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe  i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac termoizolacyjnych.  
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
Sprawdzenie przygotowania podłoża ścian  do termoizolacji w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia w zakresie; 
sprawdzenie przygotowania podłoża pod okładziny zewnętrzne, 



 

sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej ścian fundamentowych, 
sprawdzenie wykonania grubości i jakości tynków pod okładziny, 
sprawdzenie wykonania grubości warstwy kleju, 
sprawdzenie wykonania gotowej okładziny w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu, 
prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena szerokości styków i 
prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy okładzin, 
sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
 
11.2.3.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją   projektową,   umową,   niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
sprawdzenie jakości  i  prawidłowości   użytych  materiałów na podstawie  protokołów odbioru materiałów, 
sprawdzenie, dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić  na 
podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy  i  protokołów  odbiorów 
międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania wypraw elewacyjnych i okładzin należy dokonać po 
uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
NORMY 

PN-88/B-10085/AZ3:2001 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI. WYMAGANIA I BADANIA. 
PN-B-05000:1996 OKNA I DRZWI. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT. 
PN-B-94025÷5:1996 OKUCIA BUDOWLANE 
PN-B-91000:1996 STOLARKA BUDOWLANA. OKNA I DRZWI. TERMINOLOGIA 
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