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Tabel przedmiaru robót
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne
1.1. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Demontaże

1 KNNR 9 
0202/07

Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg (skrzynki) - Demontaż istn. RG
szt 1

2 KNNR 9 
0501/06

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
szt 3

3 KNNR 9 
0401/07

Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
szt 2

4 KNNR 9 
0402/06

Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego
szt 4

5 KNNR 9 
0402/07

Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego
szt 2

6 KNNR 9 
0302/05

Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu
m 70

7 KNNR 9 
0304/03

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury instalacyjne
m 70

1.2. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Wykopy
8 KNNR 5 

0701/03
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

40*0,4*0,8 m3 12,8
razem m3 12,8

9 KNNR 5 
0706/02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m
Dopłata 2x m 40

10 KNNR 5 
0702/03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV

40*0,4*0,8 m3 12,8
razem m3 12,8

1.3. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Kable zasilajace
11 KNNR 5 

0707/02
Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKXS4x70mm2

m 3
12 KNNR 5 

0707/02
Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKXS5x70mm2

m 3
13 KNNR 5 

0705/01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

m 10
14 KNNR 5 

0707/01
Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKXS5x16mm2

m 10
15 KNNR 5 

0707/02
Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKXS5x50mm2

m 50
16 KNNR 5 

1204/02
Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie
Dopłata 2x szt 5

17 KNNR 5 
1204/03

Montaż końcówek kablowych o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie
Dopłata 2x szt 5

18 KNNR 5 
1203/05

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2
Dopłata 4x szt 5

19 KNNR 5 
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - HDPE 40X3,7
m 50

20 KNNR 5 
0713/01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel ZTT DAC 4J 9/125 G.652D
m 60

1.4. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Prefabrykaty
21 KNNR 5 

0404/03
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Szafka WG+RPZ + złącze agregatu

szt 1
22 KNNR 5 

0404/03
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Rozdzielnica RG (rozbudowa/ przebudowa)

szt 1
23 KNNR 5 

0404/03
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Rozdzielnica RE

szt 1
24 KNNR 5 

0404/03
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Kompensator 15kVAr (na podstawie pomiarów)

szt 1
1.5. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne w budynku

25 KNNR 5 
1104/04

Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w ścianie w 2 miejscach
szt 10

26 KNNR 5 
1105/01

Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 200mm
m 10

27 KNNR 5 
0105/04

Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych 
w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym m 10

28 KNNR 5 
0105/02

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych 
w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym m 80

29 KNNR 5 
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania - YDY3x1,5mm2 m 30

30 KNNR 5 
0209/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania - YDY3x2,5mm2 m 80
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Tabel przedmiaru robót
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
31 KNNR 5 

0209/02
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania - YDY5x2,5mm2 m 20

32 KNNR 5 
1203/08

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
szt 30

33 KNNR 5 
1201/01

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
Dopłata 2x szt 4

34 KNNR 5 
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa typu LED 25W, 2400lm, 
IP65 plafon zewn. kpl 1

35 KNNR 5 
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa typu LED 40W, 3400lm, 
IP65 kpl 3

36 KNNR 5 
1201/01

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
Dopłata 2x szt 9

37 KNNR 5 
0303/02

Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2
szt 1

38 KNNR 5 
0308/06

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 
16A/2,5mm2 - zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem szt 2

39 KNNR 5 
0308/05

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 
16A/2,5mm2 szt 4

40 KNNR 5 
0307/01

Montaż przycisku jednobiegunowego IP55
szt 2

1.6. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja wyrównawcza
41 KNNR 5 

0605/03
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV
Kod CPV: 45311100-1 m 30

42 KNNR 5 
0603/01

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach lub tunelach luzem - 
benarka 25x4mm
Kod CPV: 45311100-1 m 10

43 KNNR 5 
0611/05

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 
120mm2, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia szt 2

44 KNNR 5 
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe - przewód LgY16mm2 m 10

45 KNNR 5 
0205/01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe - przewód LgY6mm2 m 20

46 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyny K12
szt 1

1.7. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej
47 KNNR 5 

1301/02
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego
Kod CPV: 45317000-2 pomiar 8

48 KNNR 5 
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego
Kod CPV: 45317000-2 pomiar 6

49 KNNR 5 
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
Kod CPV: 45317000-2 szt 1

50 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
próbę 5

51 KNNR 5 
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
Dopłata 2x próbę 5
2. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Tłocznia

52 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - Szafa tłoczni SZS (wykonanie kompletnie wyposażonej szafy 
sterowniczej do sterowania pracą pomp na nowej tłoczni ścieków) kpl 1

53 KNR 7-08 
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego 
zabudowanego na konstrukcji - Przepływomierz DN150 układ 1

54 KNR 7-08 
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego 
zabudowanego na konstrukcji - Napęd elektryczny układ 1

55 KNR 7-08 
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego 
zabudowanego na konstrukcji - Sonda hydrostatyczna LT układ 1

56 KNR 7-08 
0103/01

Montaż układu do pomiarów przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego 
zabudowanego na konstrukcji - Sonda konduktometryczna LS układ 1

57 KNNR 5 
0406/01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Montaż mediakonwektora w istniejącej szafie tłoczni
szt 2

58 KNNR 5 
1101/04

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - Szafka pomiarowa SP1
szt 1

59 KNNR 5 
1101/04

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - Stojak SV1
szt 1

60 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia - Prace obiektowe związane z uruchomieniem nowej 
szafy sterowniczej, parametryzacją działania falowników oraz napędu zasuwy nożowej kpl 1

61 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia - Prace obiektowe związane z połączeniem nowej 
szafy sterowniczej z istniejącymi szafami sterowniczymi tłoczni i przepompowni mokrej/suchej z wykorzystaniem łącza 
światłowodowego kpl 1

62 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia - Prace obiektowe związane z połączeniem nowej 
szafy sterowniczej z istniejącymi szafami sterowniczymi tłoczni i przepompowni mokrej/suchej z wykorzystaniem łącza 
światłowodowego kpl 1
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Tabel przedmiaru robót
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
63 KNNR 5 

0404/04
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia - Prace obiektowe informatyczne związane z 
integracją sterowania istniejącej tłoczni oraz przepompowni mokrej/suchej, jak i napędów zasuw z nową tłocznią kpl 1

64 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia - Prace informatyczne związane z 
przeprogramowaniem istniejących sterowników MOBICON MT-151 w celu dołączenia nowej tłoczni do struktury 
autonomicznego blokowania pracy istniejących tłoczni kpl 1

65 KNNR 5 
0404/04

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - analogia - Prace związane z weryfikacją działania systemu 
sterowania układu po dołączeniu do jego struktury nowej tłoczni ścieków kpl 1

66 KNNR 5 
0105/03

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych 
w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym m 75

67 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YvKSLYekw 2x1mm2
Dopłata 2x m 15

68 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY 7x1mm2
m 15

69 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x1,5mm2
m 15

70 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - LIYCY 16x0,5
m 15

71 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x2,5mm2
m 15

72 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x2,5mm2
m 15

73 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x1,5mm2
m 15

74 KNNR 5 
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - UTPw żelowany
m 15

75 KNNR 5 
1206/09

Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodem lub kablem 5-żyłowym Cu o przekroju do 50mm2
szt 2

76 KNNR 5 
1205/08

Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-żyłowym Cu o przekroju do 16mm2
szt 2

3. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne
77 KNNR 5 

1307/01
Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP

kpl 1
78 KNNR 5 

1307/01
Udział w rozruchu branży elektrycznei i AKP

kpl 1
79 KNNR 5 

1307/01
Obsługa geodezyjna

kpl 1
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Zestawienie robocizny
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.IV r-g 101,36
2 Robotnicy r-g 341,1

Razem 442,46
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Zestawienie materiałów
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 10,4
2 Bednarka ocynkowana 30x4mm m 31,2
3 Demontaż istn. RG kpl 1
4 Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej i AKP szt 1
5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 27,72
6 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe IP55 szt 4,08
7 Kabel LIYCY 16x0,5 m 15,6
8 Kabel UTPw żelowany m 15,6
9 Kabel YKSY 7x1mm2 m 15,6

10 Kabel YKXS4x70mm2 m 3,12
11 Kabel YKXS5x16mm2 m 10,4
12 Kabel YKXS5x50mm2 m 52
13 Kabel YKXS5x70mm2 m 3,12
14 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 15,6
15 Kabel YKY 4x1,5mm2 m 15,6
16 Kabel YKY 4x2,5mm2 m 31,2
17 Kabel YvKSLYekw 2x1mm2 m 31,2
18 Kabel ZTT DAC 4J 9/125 G.652D m 62,4
19 Kołki rozporowe plastykowe szt 198,38
20 Kompensator 15kVAr (na podstawie pomiarów) kpl 1
21 Konstrukcje wsporcze szt 2
22 Końcówki kablowe szt 20
23 Końcówki kablowe do zaprasowania szt 20,6
24 Korytko kablowe K200H50 m 10
25 Montaż mediakonwektora w istniejącej szafie tłoczni szt 2
26 Napęd elektryczny szt 1
27 Obsługa geodezyjna szt 1
28 Opaski kablowe OKi szt 22,2
29 Oprawa typu LED 25W, 2400lm, IP65 plafon zewn. kpl 1
30 Oprawa typu LED 40W, 3400lm, IP65 kpl 3
31 Osłony przewodów szt 1,8
32 Piasek m3 6,08
33 Płaskowniki perforowane m 51,15
34 Prace informatyczne związane z przeprogramowaniem istniejących sterowników MOBICON MT-151 w celu 

dołączenia nowej tłoczni do struktury autonomicznego blokowania pracy istniejących tłoczni
kpl 1

35 Prace obiektowe informatyczne związane z integracją sterowania istniejącej tłoczni oraz przepompowni 
mokrej/suchej, jak i napędów zasuw z nową tłocznią

kpl 1

36 Prace obiektowe związane z połączeniem nowej szafy sterowniczej z istniejącymi szafami sterowniczymi tłoczni i 
przepompowni mokrej/suchej z wykorzystaniem łącza światłowodowego

kpl 2

37 Prace obiektowe związane z uruchomieniem nowej szafy sterowniczej, parametryzacją działania falowników oraz 
napędu zasuwy nożowej

kpl 1

38 Prace związane z weryfikacją działania systemu sterowania układu po dołączeniu do jego struktury nowej tłoczni 
ścieków

kpl 1

39 Przepływomierz DN150 szt 2
40 Przewód LgY6mm2 m 20,8
41 Przewód LgY16mm2 m 10,4
42 Przewód YDY3x1,5mm2 m 31,2
43 Przewód YDY3x2,5mm2 m 83,2
44 Przewód YDY5x2,5mm2 m 20,8
45 Przyciski jednobiegunowe IP55 szt 2,04
46 Puszka montażowa do zabudowy szyny K-12 szt 1
47 Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm szt 1,02
48 Rozdzielnica RE kpl 1
49 Rozdzielnica RG (rozbudowa/ przebudowa) kpl 1
50 Rury HDPE 40X3,7 m 52
51 Rury przewodowe z PCW 140mm m 10,4
52 Rury winidurowe do  28mm m 83,2
53 Rury winidurowe do  37mm m 78
54 Rury winidurowe do  47mm m 10,4
55 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 1
56 Sonda hydrostatyczna LT szt 1
57 Sonda konduktometryczna LS szt 3
58 Stojak SV1 m 1
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Zestawienie materiałów
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
59 Szafa tłoczni SZS (wykonanie kompletnie wyposażonej szafy sterowniczej do sterowania pracą pomp na nowej tłoczni 

ścieków)
kpl 1

60 Szafka pomiarowa SP1 szt 1
61 Szafka WG+RPZ + złącze agregatu kpl 1
62 Szyna ekwipotencjalna typu K-12 szt 1
63 Uchwyty szt 346,5
64 Udział w rozruchu branży elektrycznei i AKP szt 1
65 Wazelina techniczna kg 8,27
66 Wspornik korytka kablowego szt 10
67 Zestaw gniazd 1f, 3f z wyłącznikiem szt 2,04
68 Złącza kontrolne szt 1,8
69 Złączki szt 67,65

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce numer 530/2  w m. Brzozówka na terenie przepompowni ścieków wraz  z remontem budynku technicznego oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną (budowa dodatkowej tłoczni ścieków)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik kołowy m-g 1,17
2 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,18
3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 3,68
4 Samochód samowyładowczy m-g 0,91
5 Spawarka m-g 1,04
6 Środek transportowy m-g 3,12
7 Żuraw samochodowy m-g 1,59

Razem 12,69
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