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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT MURU OPOROWEGO POTERNY
1|KNR 2-31 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni dla naprawy muru m2
d.1{1102-05
analiza indy-
widualna
1.50*12.10 mz2 18.150
1.50*8.50 m2 12.750
RAZEM 30.900
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1|0310-04 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.V-VI) - odkopanie czap
21.6770.50*0.70 m3 7.585
RAZEM 7.585
3|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych - rozbiérka gzymsu wierficzacego |m2
—d:1{0212-04 — — = — -
analiza indy-
widualna
(12.10+5.50)"0.46<dla naprawy muru> m2 8.096
(6.82+3.65+12.80)*0.46<pozostale gzymsy> m2 10.704
RAZEM 18.800
4|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie cemento- [m3
d.1/0201-09 wej powyzej terenu - material do odzysku
(0.25+2.60)/2*12.10%0.70 m3 12.070
1.50"8.50*0.70 m3 8.925
RAZEM 20.995
5|KNR 19-01 |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej o gi. do |m2
d.1{0347-06 1 cegly - dla wierica (materiat do odzysku)
analiza indy-
widualna
0.30%((21.73+18.19)-(12.10+8.50)) m2 5.796
RAZEM 5.796
6/KNR 4-04  |Przygotowanie kamienia z rozbiorki do uzytku - kamien murowy m3
d.1{1002-01
wycena indy-
widualna
poz.4 m3 20.995
RAZEM 20.995
7|KNR 4-04 Przygotowanie gzymsu kamiennego z rozbiorki do uzytku - czyszczenie, prace |m2
d.1/1003-05 naprawcze (uzupetnienie ubytkéw, flekowanie)
analiza indy-
widualna
poz.3 m2 18.800
RAZEM 18.800
8|KNR-W 2-01 |Reczne wyréwnanie i obrobienie na czysto powierzchni skarpy za wybrzuszo- |m2
d.1{0406-01 na $ciang
analiza indy-
widualna
poz.4/0.70 m2 29.993
RAZEM 29.993
9/KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamentéw w gruntach su- |m3
d.1|0114-03 chych kat. IV - wykop odkrywkowy istniejacej $ciany fundamentowej na glebo-
kos¢ 0k.30 cm
12.10*0.30*1.00 m3 3.630
RAZEM 3.630
10|[KNR 19-01 |Wymiana fundamentéw z kamienia twardego na zaprawie cementowej - prace |m3
d.1|0302-05 naprawcze fundamentéw istniejacej Sciany fundamentowej
12.10°0.30*0.70 m3 2.541
RAZEM 2.541
11|KNR 19-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- [m3
d.1{0115-03 ciem warstwami w gruncie kat. IV
poz.9 m3 3.630
RAZEM 3.630
12|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o ér. do 12 mm [kg
d.1{0202-01
(570.89+1.0570.22"4)*(12.10+5.50+6.82+3.65+12.80) kg 219.635
RAZEM 219.635
13|KNR 19-01 |Uktadanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych prostych przy naj- |m3
d.1]0203-13 mniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. do 0,5 m3
0.30"0.30%(12.10+5.50+6.82+3.65+12.80) m3 3.678
RAZEM 3.678
14|KNP 01 Przewozenie taczkami betondéw (z zatadowaniem przez narzucenie i wytado- |m3
d.1]0111-01.02 |waniem przez wyrzucenie) na odlegto$¢ do 30 m w jednym poziomie
poz.13 m3 3.678
RAZEM 3.678

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24959




PR_Ktadki Twierdza Klodzko_2025.PRD PRZEDMIAR
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15|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - ponad 1, |m2
d.1)0315-07 0 m2 w jednym miejscu
analiza indy-
widualna
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z kamienia o grubosci do 70 cm lub zamurowanie otworéw |m3
d.1{0316-09 na zaprawie cementowej - odtworzenie fragmentu muru oporowego z materiatu
z.s2. 25. pochodzacego z rozbidrki z zachowaniem historycznej techniki wykonania ory-
9907-01 ginalnego muru
analiza indy-
widualna
poz.4 m3 20.995
RAZEM 20.995
17|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gladkich z cegly gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.1({0325-03
poz.15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.005m2z |m2
d.1/0326-16 wykuciem spoin
poz.16/0.70 m?2 29.993
RAZEM 29.993
19|KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub cemento- |m2
d.1/0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
poz.15 m2 15.000
RAZEM 15.000]
20|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie gornej powierzchni m2
d.1/0921-04 muru pod gzymsem
wycena indy-
widualna
(p0z.22+p0z.23)*0.50 m2 26.810
RAZEM 26.810
21|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.1{0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
poz.20 m2 26.810
RAZEM 26.810
22| TZKNBK Montaz gzymso6w, paséw, nakryw, obramien otworow i podokiennikéw bloko- |m
d.1|XVIm 0103- |wych o przekroju elementéw 0.06 m2 z materialu pochodzacego z rozbiérki po
03 renowacji
analiza indy-
widualna
(12.10+5.50)<dla naprawy muru> m 17.600
(6.82+3.65+12.80)<pozostale gzymsy> m 23.270
RAZEM 40.870
23| TZKNBK Montaz gzymso6w, paséw, nakryw, obramien otwordw i podokiennikéw bloko- |m
d.1|XVIim 0103- |wych o przekroju elementéw 0.06 m2 nowe elementy
03
3.40+9.35 m 12.750
RAZEM 12.750
24| TZKNBK Montaz gzymsaéw, paséw, nakryw, obramien otworéw i podokiennikéw bloko- |m
d.1|XVIim 0103- |wych - dod.za kazde daisze 0.02 m2 przekr.elem.
04 Krotnos¢ =2
poz.22+poz.23 m 53.620
RAZEM 53.620
25| TZKNBK VIl |Impregnowanacja hydrofobowa gzumsu kamiennego przez powlekanie prepa- |m2
d.1]-249 ratem
(p0z.22+p02.23)*(0.23*2+0.46) m2 49.330
RAZEM 49.330
26|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z kosztem utylizacji m3
d.1/0108-07
0108-08
poz.8*0.20 m3 5.999
RAZEM 5.999
2 BALUSTRADY
21 Balustrada Typ 1
27|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2.{0307-03
1|analiza indy-
widualna
57.00%1.80 m2 102.600
RAZEM 102.600
28|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki zachowanej balustrady do re-  |szt.
d.2.|0354-14 nowagcji
1|analiza indy-
widualna
29 szt. 29.000
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RAZEM 29.000
29 Projektowane podwyzszenie historycznej balustrady. Wstawka - pret stalowy stupek
d.2.|analiza indy- |szerokosci istniejacego
1|widualna
poz.27 slupek 102.600
RAZEM 102.600
30 Czyszczenie strumieniowo $cieme i zabezpieczenie zestawem farb epoksydo- stupek
d.2.|analiza indy- |wych zachowanych stupkéw
1|widualna
poz.27 slupek 102.600
RAZEM 102.600
31|KNR 4-01 Obsadzenie balustrady po renowacji i uzupetnieniu w $cianach i podiozach ka- gniazd.
d.2.|0320-09 miennych
—1|analiza indy--| — - - T
widualna
poz.27 gniazd. 102.600
RAZEM 102.600
32|KNR 2-14 Uzupetnienie historycznej balustrady pretem stalowy fi 20 mm i 25x25 mmz  |kg
d.2.|0914-01 taczeniem pretéw na nakiadke prosta
1|analiza indy-
widualna
(3.25+5.00)*57 kg 470.250
RAZEM 470.250
33|KNR 2-25 Montaz siatki z lin stalowych, nierdzewnych pleciona (bez zaciskéw) 0 oczku  |m2
d.2.{0307-01 80x140 mm na linkach stalowych ocynkowanych fi 10 mm do elementéw stalo-
1 wych balustrady
57.00*1.05 m2 59.850
RAZEM 59.850
2.2 Balustrada Typ 2
34 Prace naprawcze balustrady - prostowanie m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
86.50 m 86.500
RAZEM 86.500
35 Projektowane podwyzszenie historycznej balustrady. Wstawka - pret stalowy |stupek
d.2.|analiza indy- |pionowy szerokosci istniejacego oraz zastrzat jak istniejgcy
2|widualna
452 stupek 90.000
RAZEM 90.000
36 Czyszczenie strumieniowo $cierne i zabezpieczenie zestawem farb epoksydo- |siupek
d.2.|analiza indy- |wych zachowanych stupkéw
2|widualna
45 stupek 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR 2-14 Uzupetnienie historycznej balustrady pretem stalowy fi 20 mm i 26 mm z la- kg
d.2./0914-01 czeniem pretéw na naktadke prosta
2|analiza indy-
widualna
(2.47+4.17)*1.15p0oz.34 kg 660.514
RAZEM 660.514
38/KNR 2-25 Montaz siatki z lin stalowych, nierdzewnych pleciona (bez zaciskéw) o oczku |m?2
d.2./0307-01 80x140 mm na linkach stalowych ocynkowanych fi 10 mm do elementéw stalo-
2 wych balustrady
poz.34*1.05 m2 90.825
RAZEM 90.825
2.3 Balustrada Typ 5
39|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na slupkach stalowych z profila 40x60x3 |m
d.2.{1804-11 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
3
201.00 m 201.000
RAZEM 201.000
40|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ 50 m (kat.gr.IV) - |m3
d.2.{0307-03 307-|wywdz urobku
3|07
p0z.39"0.30*0.30*0.60/2.50 m3 4.342
RAZEM 4.342
3 POMOSTY
31 Pomost P1
3.1. Roboty ziemne dla posadowienia
1
41]KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.3.|/0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.1|0214-04 tosé 15 km
F-1
(2.11+270.80)*(2.00+2*0.80)*2.00*2 53.424
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F-2
(0.50+2*0.80)"(0.50+270.80)*1.20"4 21.168
A (obliczenia pomocnicze) ========
74.592
poz.A*50% m3 37.296
RAZEM 37.296
42/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3./0218-03 odklad w gruncie kat.IV
1.1
poz.41A*40% m3 29.837
RAZEM 29.837
43|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do|m3
d.3./0310-04 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.V-VI) - dokop reczny
1.1
poz.41A*10% m3 7.459
RAZEM 7.459
44|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.3.{0310-08 niem urobku na odklad (kat.gr.V-Vl)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok. - dokop
1.1 reczny
poz.43 m3 7.459
RAZEM 7.459
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-02 m w gruncie kat. [V gruntem z odkiadu
1.1|analiza indy-
widualna
poz.41A 74.592
-(p0z.47+p0z.48+p0z.49) -18.577
A (obliczenia pomocnicze) ========
56.015
poz.A*75% m3 42.011
RAZEM 42.011
46|KNR-W 2-01 [Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. |V z przerzutem na |m3
d.3.|0501-04 odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne gruntem z dowozu
1.1
poz.45A*25% m3 14.004
RAZEM 14.004
3.1. Fundamenty
2
47|KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na {m3
d.3./{1101-01 samochodzie.
1.2|z.sz. 54.
9913
F-1
(2.00+2'0.10)*(2.11+270.10)*0.10"2 m3 1.016
F-2
(0.50+2*0.10)*(0.50+270.10)*0.10°4 m3 0.196
RAZEM 1.212
48|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 m3
d.3.|0204-04
1.2
F-1
2.00"2.11*2.00*2 m3 16.880
RAZEM 16.880
49/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.3.{0204-01
12
F-2
(0.50*0.50*0.40+0.25*0.25"0.34)*4 m3 0.485
RAZEM 0.485
50/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.3.{1009-02
1.2|analiza indy-
widualna
F-1
82 szt. 16.000
F-1
24 szt. 8.000
RAZEM 24.000
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane
1.2
F-1,2
(313.00+40.94+27.00) 380.940
A (obliczenia pomocnicze) ========
380.940
poz.A/1000 t 0.381
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RAZEM 0.381
3.1. Izolacje fundamentow
3
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.3
F-1
(2.002+2.11*2)*2.00*2 m?2 32.880
F-2
((0.50"2+0.50"2)*0.40+0.25%470.34)*4 m2 4.560
RAZEM 37.440
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
-1.3 — —~ — — — =
poz.52 m2 37.440
RAZEM 37.440
3.1. Konstrukcja pomostu
4
54/KNR 2-05 Ktadki dla pieszych - pomost P1 t
d.3./0210-01
1.4|analiza indy-
widualna
9213.79 9 213.790
A (obliczenia pomocnicze) =======
9213.790
poz.A/1000 t 9.214
RAZEM 9.214
55|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z plyt azurowych - krata wciskana KWO-33x33-30x3- t
d.3./0120-07 1500x2000
1.4|analiza indy-
widualna
1.50"2.00"14 42.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
42.000
poz.A*27/1000 t 1.134
RAZEM 1.134
56|KNR-W 2-02 |Schody stalowe - stopnie schodowe szt.
d.3./1214-01
1.4|analiza indy-
widualna
6°2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR 2-02 Balustrady z pretéw stalowych przymocowane $rubami - balustrada Typ 3 m
d.3./1207-01
1.4|analiza indy-
widualna
(28.00"2+2.00+1.35)*2 m 118.700
RAZEM 118.700
3.2 Pomost P2
3.2 Roboty ziemne dia posadowienia
1
58|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |[m3
d.3.{0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
2.1/0214-04 {os¢ 15 km
F-1
(0.50+270.50)*(0.50+2*0.50)*1.14*16 41.040
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.040
poz.A*30% m3 12.312
RAZEM 12.312
59|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.|/0218-03 odkiad w gruncie kat.|V
2.1
poz.58A*60% m3 24.624
RAZEM 24.624
60(KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.3./0310-04 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.V-VI) - dokop reczny
2.1
poz.58A*10% m3 4.104
RAZEM 4.104
61|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebo- [m2
d.3./0107-01 kos¢ do 3 m
2.1
((0.50+270.50)+(0.50+270.50))*1.14*16 m2 54.720
RAZEM 54.720
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62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.{0230-02 m w gruncie kat. IV gruntem z odkiadu
2.1|analiza indy-
widualna
poz.58A 41.040
-(p0z.65+p0z.66) -4.676
A (obliczenia pomocnicze) S —
36.364
poz.A*75% m3 27.273
RAZEM 27.273
63|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na |m3
d.3.|0501-04 odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne gruntem z dowozu
21
poz.62A*25% m3 9.091
RAZEM 9.091
3.2 Fundamenty
2
64 Mikropale fundamentowe di. 3,0 m szt
d.3.|kalk. wlasna
22
8+3°2 szt 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3.[1101-01
2.2|z.sz. 54.
9913
F-1
(0.50+2*0.10)*(0.50+270.10)*0.10*7*2 m3 0.686
RAZEM 0.686
66|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.3./0204-01
22
F-1
0.5070.50%1.14*7°2 m3 3.990
RAZEM 3.990
67|KNR 2-13  |Obsadzenie kotew szt.
d.3.|1009-02
2.2|analiza indy-
widualna
F-1
2°2*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000
68|ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu w podiozach ceramicznych, pret |szt.
d.3.{0703-10 gwintowany fi 20 wklejany na kotew chemiczna
22
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane
22
F-1
162 162.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
poz.A/1000 t 0.162
RAZEM 0.162
3.2. Izolacje fundamentow
3
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.3.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
23
F-1
4'0.50"1.14*14 m2 31.920
RAZEM 31.920
71|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2
d.3.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
23
poz.70 m2 31.920
RAZEM 31.920
3.2 Konstrukcja pomostu
4
72|KNR 2-05 Ktadki dla pieszych - pomost P2 t
d.3./0210-01
2.4|analiza indy-
widualna
4260.60 4 260.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) =s====c===
4 260.600
poz.A/1000 t 4.261
RAZEM 4.261
73|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z plyt azurowych - krata weiskana KWO-33x33-30x3- t
d.3./0120-07 1500x2000
2.4|analiza indy-
widualna
1.50%(8.70+5.80)+1.50*10.50*2 53.250
A (obliczenia pomacnicze) S=======
53.250
poz.A*27/1000 t 1.438
RAZEM 1.438
74|KNR-W-2-02 |Schody stalowe - stopnie schodowe — — szt. - g
d.3.[1214-01
2.4|analiza indy-
widualna
20+4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
75|KNR 2-02 Balustrady z pretéw stalowych przymocowane $rubami - balustrada Typ 3 m
d.3./1207-01
2.4|analiza indy-
widualna
(1.09+8.70+6.17+5.80)*2 m 43.520
3.01*2+4.50*2+10.52 m 25.540
RAZEM 69.060
4 TARASY
41 Taras T1
41. Roboty ziemne dla posadowienia
1
76|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|/0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.1/0214-04 tos¢ 15 km
F-1
(0.80+2%0.50)*(0.80+2*0.50)*1.22*8 31.622
F-2
(0.50+2*0.50)*(0.50+2*0.50)*0.82*4 7.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.002
poz.A*30% m3 11.701
RAZEM 11.701
77|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.|0218-03 odklad w gruncie kat.IV
1.1
poz.76A*60% m3 23.401
RAZEM 23.401
78/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.4.|0310-04 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.V-VI) - dokop reczny
1.1
poz.76A*10% m3 3.900
RAZEM 3.900
79|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebo- |m2
d.4./0107-01 ko$¢ do 3 m
1.1
((0.50+270.80)*2+(0.50+2*0.80)"2)*2.35%4 m2 78.960
RAZEM 78.960
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.|0230-02 m w gruncie kat. IV gruntem z odkiadu
1.1|analiza indy-
widualna
poz.76A 39.002
-(p0z.83+p0z.84+p0z.85) 4.442
A (obliczenia pomocnicze) Sssmnoes
34.560
poz.A*75% m3 25.920
RAZEM 25.920
81/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na |m3
d.4.|/0501-04 odlegto$é do 3 m - zageszczanie mechaniczne gruntem z dowozu
1.1
poz.80A*25% m3 8.640
RAZEM 8.640
4.1. Fundamenty
2
82 Mikropale fundamentowe dt. 3,0 m szt
d.4.|kalk. wtasna
1.2
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12 szt 12.000
RAZEM 12.000
83|KNR 2-02 Paodkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4./1101-01
12
F-1
(0.80+2*0.10)*(0.80+2%0.10)*0.10*12 m3 1.200
F-2
(0.50+2*0.10)*(0.50+2"0.10)*0.10%4 m3 0.196
RAZEM 1.396
84/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.4.{0204-01
1.2
F-1
0.80%0.80"0.40*8 m3 2.048
F-2
0.50*0.5070.40*4 m3 0.400
RAZEM 2.448
85/KNR 2-02 Slupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.|0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne ukiadanie betonu
1.2
F-1
0.300.30"0.72*8 m3 0.518
F-2
0.25%0.25%0.32*4 m3 0.080
RAZEM 0.598
86(KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.4.{1009-02
1.2|analiza indy-
widualna
F-1
212 szt. 24.000
F-2
24 szt. 8.000
RAZEM 32.000
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane
1.2
F-1
14*12 168.000
F-2
74 28.000
A (obliczenia pomocnicze) Ss====e=
196.000
poz.A/1000 t 0.196
RAZEM 0.196
4.1. Izolacje fundamentow
3
88/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  (m2
d.4.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.3
F-1
4*0.8070.40*12 m2 15.360
0.30*4*0.72"12 m2 10.368
F-2
4*0.50"0.40*4 m2 3.200
0.25*4*0.32*4 m?2 1.280
RAZEM 30.208
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2
d.4.|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
1.3
poz.88 m2 30.208
RAZEM 30.208
4.1. Konstrukcja tarasu
4
90(KNR 2-05 Ktadki dla pieszych - taras T1 t
d.4.10210-01
1.4|analiza indy-
widualna
2583.62 2 583.620
A (obliczenia pomocnicze) =m===s==
2 583.620
poz.A/1000 t 2.584
RAZEM 2.584
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91|KNR 2-05 Pokrycie pomostow z plyt azurowych - krata weiskana KWO-33x33-30x3- t
d.4.|/0120-07 1500x3000
1.4|analiza indy-
widualna
3.00"1.50 4.500
A (obliczenia pomocnicze) =======
4.500
poz.A*27/1000 t 0.122
RAZEM 0.122
92|KNR-W 2-02 |Schody stalowe - stopnie schodowe szt.
d.4./1214-01
1.4|analiza indy-
widualna
——|13*2- - - - -~ szt 26.000 .
RAZEM 26.000
93|KNR 2-02 Balustrady z pretéw stalowych przymocowane $rubami - balustrada Typ 3 m
d.4.|1207-01
1.4|analiza indy-
widualna
4.52"4+3.12°2+1.32+4.82+9.50 m 39.960
RAZEM 39.960
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia pochyini poterny
94| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.5.|0104-01 grubo$é warstwy po zag. 10 cm
1
114.50 m2 114.500
RAZEM 114.500
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.)0114-05 geszczeniu 15 cm
1|analiza indy-
widualna
poz.94 m2 114.500
RAZEM 114.500
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - gruboéé po  |m2
d.5.|0204-05 z.0. |zageszczeniu 3 cm - warstwa wierzchnia z mialu granitowego
112.12. 9901-
02
analiza indy-
widualna
p0z.94 m2 114.500
RAZEM 114.500
5.2 Nawierzchnia sciezek trawiastych
97|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.5./0103-03 wierzchni w gruncie kat. V-VI
2
157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500
98|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i $cianach wykopu - ge-|m2
d.5.|0104-01 owldknina
2
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.5.|0104-01 grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm - warstwa nos$na drenazowa
2|0104-02
poz.97 m2 157.500
RAZEM 157.500
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za-  |m2
d.5.|0114-05 geszczeniu 15 cm - warstwa no$na 2yzna, zawierajaca 70% kruszywa 0-31,5
2|analiza indy- {[mm, 30% humusu lub substratu intensywnego frakcji 0-16 mm.
widualna
poz.97 m2 157.500
RAZEM 157.500
101|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m2
d.5.|0105-01 geszczeniu - warstwa wyréwnawcza, piasek kwarcowy wymieszany z humu-
2|0105-02 sem
analiza indy-
widualna
poz.97 m2 157.500
RAZEM 157.500
102|KNR 9-11 Wzmacnianie podloza gruntowego geokratami wysokosci 5 cm - krata na- m?2
d.5./0102-01 wierzchniowa azurowa z tworzywa wypetnienie gleba (substrat intensywny
2|analiza indy- |trawnikowy, frakcja 0-5, odczyn ph 5,5-6,5, nasiona traw nawierzchni typu "ge-
widualna okrata")
poz.97 m2 157.500

-10-
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RAZEM 157.500
103|KNR 2-31 Obrzeza PCV typu Eko-Bord wys. 10 cm na podsypce piaskowej m
d.5./0407-02
2
246.44 m 246.440
RAZEM 246.440
5.3 Schodotaz
104 Dostawa schodotazu szt
d.5.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 KOMINY
6.1 K-RB rozbidrka istniejgcych kominow
105|KNR 4-01 Rozbidrka czapek kominowych m2
d.6.|0212-04
1|analiza indy-
widualna
1.47 m2 1.470
RAZEM 1.470
106|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.6./0350-01
1
1.47*1.90 m3 2.793
RAZEM 2.793
107|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|m3
d.6./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
poz.105+poz.106 m3 4.263
RAZEM 4.263
108|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiédrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.6.|/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym z kosztem utylizacji
1/1103-05
poz.107 m3 4.263
RAZEM 4.263
6.2 K-OR - obnizenie istniejacych kominow
109/KNR 4-01 Rozbiérka czapek kominowych m2
d.6.|0212-04
2|analiza indy-
widualna
3.14 m2 3.140
RAZEM 3.140
110|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.6.|0350-01
2
3.14*1.20 m3 3.768
RAZEM 3.768
111|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- [m3
d.6.{0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwor
2 wentylacyjny
0.50"0.30"0.22*2*5 m3 0.330
RAZEM 0.330
112|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiane roboczg przez|m3
d.6.|/1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
p0z.109+poz.110+poz.111 m3 7.238
RAZEM 7.238
113|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6.[1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym z kosztem utylizac;ji
2/11083-05
poz.112 m3 7.238
RAZEM 7.238
114|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.6./0310-05
2
7.50*5 m 37.500
RAZEM 37.500
115|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.6./0310-06
2
poz.114 m 37.500
RAZEM 37.500
116|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll o podiozach z z m2
d.6.{0728-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) -
2 wymiana tynku
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16.15%0.70 m?2 11.305
RAZEM 11.305
117|TZKNBK XV |Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem -  |m2
d.6./0103-02 dwukrotnie
2
poz.116 m2 11.305
RAZEM 11.305
118|KNR 4-01 Dostawa i osadzenie czapy kaminowej z kamiennym przykryciem szt.
d.6./0321-03
2|analiza indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.3 K- RE komin do remontu ~ —
119 Usunigcie zieleni inwazyjnej kpl
d.6.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.6.0310-05
3
7.50"11 m 82.500
RAZEM 82.500
121|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.6./0310-06
3
poz.120 m 82.500
RAZEM 82.500
122|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.6./0310-01
3
9.13*1.20"15% m3 1.643
RAZEM 1.643
123|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podlozach z z m?2
d.6.|0728-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) -
3 wymiana tynku
38.70*0.70 m2 27.090
RAZEM 27.090
124/ TZKNBK XV |Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - |m2
d.6./0103-02 dwukrotnie
3
poz.123 m2 27.090
RAZEM 27.090
125|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilosé po-  |dm2
d.6.|VI 1/3-b wtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
3 wiec
9.13"100 dm?2 913.000
RAZEM 913.000
126/ TZKNC N-K/ | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metoda che- dm2
d.6.|VI 1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
3
poz.125 dm?2 913.000
RAZEM 913.000
127\ TZKNBK XVI|Szlifowana obrébka faz do 3 mm nie powigzanych z profilem w piaskowcu - szt./m
d.6.|3206-02 zaokraglenie
3
38.70 szt./m 38.700
RAZEM 38.700
128/ TZKNBK VIl |Impregnowanacija hydrofobowa gzumsu kamiennego przez powlekanie prepa- |m2
d.6.|-249 ratem
3
9.13 m2 9.130
RAZEM 9.130
6.4 K- REW komin do remontu i obnizenia wywiewek
129 Usunigcie zieleni inwazyjnej kpl
d.6.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-01 Rozbiérka czapek kominowych m2
d.6.|0212-04
4|analiza indy-
widualna
0.78 m2 0.780
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RAZEM 0.780
131|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.6./0350-01
4
5.01*1.20 m3 6.012
RAZEM 6.012
132|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.6.{0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - otwor
4 wentylacyjny
0.50*0.3070.22*2*2 m3 0.132
RAZEM 0.132
133|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.6./1103-01 3 samochody samowytadowcze
4
poz.130+poz.131+p0z.132 m3 6.924
RAZEM 6.924
134|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozhbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6.]1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym z kosztem utylizacji
411103-05
poz.133 m3 6.924
RAZEM 6.924
135|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.6./0310-05
4
7.50"2 m 15.000
RAZEM 15.000
136|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.6.{0310-06
4
poz.135 m 15.000
RAZEM 15.000
137|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 1ll o podiozach z z m?2
d.6.|0728-01 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) -
4 wymiana tynku
5.01%0.70 m?2 3.507
RAZEM 3.507
138/ TZKNBK XV |Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - |m2
d.6.|0103-02 dwukrotnie
4
poz.137 m2 3.507
RAZEM 3.507
139|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie czapy kaminowej z kamiennym przykryciem szt.
d.6./0321-03
4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.5 K-OT, K-OTW komin do odtworzenia po zlokalizowaniu
140|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.6./0122-01
5
(9.16+0.78)*2.50 m3 24.850
RAZEM 24.850
141|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. |ll o podiozach z z m2
d.6.|0728-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
5
(49.13+5.01)*1.30 m? 70.382
RAZEM 70.382
142|TZKNBK XV |Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - |m2
d.6.|0103-02 dwukrotnie
5
poz.137 m2 3.507
RAZEM 3.507
143|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie czapy kaminowej z kamiennym przykryciem szt.
d.6./0321-03
5|analiza indy-
widualna
1742 szt. 19.000
RAZEM 19.000
7 MASKOWANIE DACHU HALI
144|KNR AT-26 |[Siatka maskujgca dach hali (kolor w trybie wzorcowania w uzgodnieniu z WKZ)|m2 rzu-
d.7/0103-01 z fundamentami punktowymi i linami naciggowymi z kotwami lin naciggowych |tu
analiza indy- |na fundamentach
widualna
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427.44 m2 rzu- 427.440
tu
RAZEM 427.440
8 ODWODNIENIE DONJONU
8.1 Reprofilacja nasypu ziemnego wraz z wykonaniem hydroizolacji
145|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - oczyszczenie te- |ha
d.8.|0109-04 renu z samosiewd
1
8169.08/10000 ha 0.817
RAZEM 0.817
146|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- |m2
d.8./0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
————— — 18169.08 - . ) B m2 8 169.080
RAZEM 8 169.080
147|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. [V m3
d.8./0229-03
1|analiza indy-
widualna
10110.57 m3 10 110.570
RAZEM 10 110.570
148|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.8.|0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samachodami
1|analiza indy- |samowytadowczymi - przew6z na miejsce badania gruntu
widualna
poz.147 m3 10 110.570
RAZEM 10 110.570
149|KNR 4-04 Przesortowanie ziemi w poszukiwaniu materialu historycznego m3
d.8./1002-01
1
poz.150 m3 5169.171
RAZEM 5169.171
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.8.|0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1|analiza indy- |samowytadowczymi - przywdz z miejsce badania gruntu
widualna
poz.147 m3 10 110.570
-poz.163"0.35<lozyska> m3 -420.000
-p0z.164*0.60"0.40<koryto drenazowe zewnetrzne> m3 -27.048
-poz.228<substrat wegetacyjny> m3 -864.186
-poz.159<paduszki gr. 30 cm> m3 -3 630.165
RAZEM 5169.171
151/KNR-W 2-01 |Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowyladow- |m3
d.8./0309-01 czymi (kat. gruntu I-1l) - podioze gruntowe gr. 15 cm
1
poz.152*0.15 m3 423.900
RAZEM 423.900
152|KNK 2-06 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza w gruncie kat.IV m2
d.8./0103-04
1
2826.00 m2 2 826.000
RAZEM 2 826.000
153|KNR AT-03 |Stabilizacja piaskowo-cementowa o Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po za- m2
d.8./0201-01 geszczeniu 5 cm
1|analiza indy-
widualna
poz.152-p0z.163*0.65 m2 2 046.000
RAZEM 2 046.000
154/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlékniny o m2
d.8./0101-01 szer. 5,0 m - geowtéknina 400g/m2
1|analiza indy-
widualna
poz.152 m2 2 826.000
RAZEM 2 826.000
155|KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca spawania membrana z foli |m2
d.8./0501-02 PEHD
1|analiza indy-
widualna
poz.152 m?2 2 826.000
(p0z.201+p0z.202)*(0.45+0.20)<na gzymsie i katowniku> m2 250.900
RAZEM 3 076.900
156|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.8.]0101-01 szer. 5,0 m - geowtdknina 300g/m2
1{analiza indy-
widualna
poz.152 m?2 2 826.000
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RAZEM 2 826.000
157|KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu mata kompozytowa PE min 400g/m2 m2
d.8.|0501-01
1|wycena indy-
widualna
poz.152 m2 2 826.000
(p0oz.201+p0z.202)*(0.45+0.20)<na gzymsie i katowniku> m2 250.900
RAZEM 3 076.900
158|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlékniny o m2
d.8.|0101-01 szer. 5,0 m - geowldknina 300g/m2
1{analiza indy-
widualna
poz.152 m2 2 826.000
RAZEM 2 826.000
159|KNR 9-11 Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami; wysokosé nasypu do 3 m -{m3
d.8./{0103-01 poduszki gr. 30 cm odeseparowane geowidkning
1
3.85"314.30"10"0.30 m3 3 630.165
RAZEM 3 630.165
160|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie [m3
d.8.|0235-01 kat. I-Il - 75% ilosci
1
poz.150*75% m3 3876.878
RAZEM 3 876.878
161|KNR-W 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.8./0309-01 czymi (kat. gruntu -1} - 25% ilosci
1
poz.150"25% m3 1292.293
RAZEM 1292.293
162|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlékninami ukla- [m2
d.8.{0202-01 danymi sposobem recznym
1|analiza indy-
widualna
4.00°314.30"2 m2 2 514.400
RAZEM 2514.400
8.2 Drenaz i fozyska odwadniajace
163|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - $rednia 35 cm grubosé po  [m?2
d.8./0106-03 zageszczeniu - lozyska odwadniajace
2|0106-04
1200.00 m2 1200.000
RAZEM 1.200.000
164|KNR 9-11 Wykonanie koryta drenazowego zewnetrznego uksztaltowanego w geotkaninie |m
d.8./0301-03 z gruntem filtracyjnym szer. 2,0 m, z rura drenarska, wypetnione zwirem, w
2|analiza indy- |strefach przemarzania utozy¢ kabel grzejny
widualna
112.70 m 112.700
RAZEM 112.700
165|KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o Srednicy nominalnej m
d.8.|0703-03 do 200 - drenaz w tozyskach
2|z.52.34.
700.00 m 700.000
RAZEM 700.000
166|KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej |m
d.8./0703-03 do 200 - drenaz obwodowy
2|z.s2.3.4.
280.00 m 280.000
RAZEM 280.000
167|KNNR-W 10 |Wykonanie nowych polaczen saczkéw sr. 15 do 15-20 - wpiecia drenazu szt.
d.8.|2502-15
2|analiza indy-
widualna
30+102 szt. 132.000
RAZEM 132.000
168/ KNR 2-28 Studzienki rewizyjne drenazu z PVC 315 mm kpl.
d.8.|0706-07
2|analiza indy-
widualna
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
8.3 Kanaly pachowe
169|KNR 19-01 |Rozebranie stropéw odcinkowych gr. 1 cegly - otwory rewizyjne m2
d.8.|0357-04
3
1.70*1.90*57 m2 184.110
RAZEM 184.110
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170|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej plyt stropowych i dachowych [m2
d.8./0201-06
3
poz.169 m2 184.110
RAZEM 184.110
171]/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8./0290-02 browane
3
poz.170*12.50 2 301.375
A (obliczenia pomocnicze) ========
2301.375
poz.A/1000 t 2.301
RAZEM 2.301
~172/|KNR-19-01 --|Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj-|m3 *’
d.8.|0203-14 mniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. 0,5-1,0 m3 - sklepienie 2elbetowe -
3|analiza indy- |odtworzenie w miejscu ceglanego w otworach rewizyjnych
widualna
poz.170%0.25 m3 46.028
RAZEM 46.028
173|KNR 19-01 |Sklepienia i {eki odcinkowe o gr. 1 cegly z cegly gotyckiej - odtworzenie zapad- |m2
d.8./0322-02 nig¢ i uszkodzen sklepien kanaléw czesciowo z materialu starego nadajacego
3|analiza indy- |sie do powtérnego wbudowania
widualna
360.0072.00*15% m2 108.000
RAZEM 108.000
174|KNR 9-13 Przygotowanie podloza - zmycie myjka ciénieniowa m2
d.8./0101-01
3|wycena indy-
widualna
3.20*360.00*70% m2 806.400
RAZEM 806.400
175|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno- [m2
d.8./0402-04 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2
3
poz.174 m2 806.400
RAZEM 806.400
176/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na giebokosé do 2 cm na scia- |m?2
d.8./0403-04 nach w miejscach trudnodostepnych - do 2,0 m2
3
poz.174 m?2 806.400
RAZEM 806.400
177|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 1,0 msc
d.8./0315-06 m2 w jednym miejscu - naprawa kanatu
3
60 msc 60.000
RAZEM 60.000
178|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.8./0101-11
3
poz.174*50% m2 403.200
RAZEM 403.200
179|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podlozach, m
d.8./0207-01 stropach i cianach bez deskowan i stemplowan rynny w kanale pachowym
3
360 m 360.000
RAZEM 360.000
180|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej wewnatrz kanatu m?2
d.8./0104-07
3
poz.174 m?2 806.400
RAZEM 806.400
181|KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych nakladanych |m2
d.8.{0203-02 recznie w polozeniu sufitowym na wyréwnanym podtozu wewnatrz kanatu
3
poz.174 m2 806.400
RAZEM 806.400
182|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejanq na szlam lub zywice reaktywna - m
d.8./0502-01 uszczelnienie przejécia kanatu odwadniajacego na styku z murowanym odzia-
3|analiza indy- [niem
widualna
1.45*30 m 43.500
RAZEM 43.500
183|KNR 4-05I1  |Mechaniczne czyszczenie kanaléw gruszkowych sieci zewnetrznej o wymia-  |m
d.8.|0110-04 rach 1.0x1.25 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanalu - oczyszcze-
3|analiza indy- |nie kanalu pachowego przed montazem rekawa - kanaly niskie i niedostepne
widualna
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360"30% m 108.000
RAZEM 108.000
184 Renowacja kanalu metoda wdmuchanego rekawa z kompozytu - kanaly niskie |m
d.8.|analiza indy- |i niedostepne
3|widualna
360"30% m 108.000
RAZEM 108.000
185|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0  |m
d.8./0109-09 sr.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione - rury zbiorcze
3|z.s2.3.9.
9907
analiza indy-
widualna
360.00 m 360.000
RAZEM 360.000
186|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- szt
d.8./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
3|z.s2.3.9. wnetrznej 160-225 mm - wykopy umacnione - wpigcia drenazu
9907
analiza indy-
widualna
102+30 szt 132.000
RAZEM 132.000
8.4 Gzymsy wiericzace
187|TZKNBK IV - |Reczna rozbidrka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. - element kamienny m3
d.8.|546 gzymsu wienczacego
4
0.80%0.35"298<typ I> m3 83.440
0.70"0.20*75<typ lI> m3 10.500
RAZEM 93.940
188|KNR 4-04 Przygotowanie elementéw kamiennych gzymsu z rozbidrki do uzytku (oczysz- |szt.
d.8.|1008-01 czenie z resztek zapraw)
4|analiza indy-
widualna
500 szt. 500.000
RAZEM 500.000
189| TZKNC N-K/ | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamier porowaty - piaskowiec m2
d.8.|Vl1/1-b
4
(0.80*2+0.35*2)*298<typ I> m2 685.400
(0.70*2+0.20*2)*75<typ lI> m2 135.000
RAZEM 820.400
190|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza - boki zdemontowanych elementéw|m?2
d.8./0301-01 gzymsu wienczacego zaprawy
4
0.80*0.35"600<typ I> m2 168.000
0.70%0.20"150<typ lI> m?2 21.000
RAZEM 189.000
191|KNR 0-26 Chemiczne usunigcie glonéw, porostéw m?2
d.8.|0640-02
4
poz.189 m2 820.400
RAZEM 820.400
192| TZKNC N-K/ | Rekonstrukcja wigkszych ubytkéw metoda flekowania z wykorzystaniem ka-  |szt.
d.8.|VI5/2-b mienia o zblizonym wygladzie, strukturze i wlasciwosciach fizycznych
4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
193| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu gotowych zapraw restauratorskich |dm2
d.8.|VI 3/3-a barwionych w masie lub zapraw mineralnych na bazie bialego cementu wapna
4|analiza indy- |i piasku o wlasciwosciach fizyko-chemicznych oraz wygladzie maksymalnie
widualna zblizonym do oryginatu. Przyjeto 10% powierzchni
(8.0+3.5)*298*10% dm?2 342.700
(7.0+2.0)*75*10% dm?2 67.500
RAZEM 410.200
194|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- |m
d.8.|0336-07 wo-wapiennej - bruzda dla wierica 30x30 cm
4
(298+75+13)*85% m 328.100
RAZEM 328.100
195|KNR 4-01 Przemurowanie muréw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3w |m3
d.8.|/0310-02 obrebie gzymséw
4
(298+75+13)*(0.85+0.58)/2*2.00*15% m3 82.797
RAZEM 82.797
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196|/KNR 4-03  |Osadzanie pretéwi ze stali dt. 40 cm na zaprawie z wierceniem otworéw szt.
d.8./1016-09
4
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
197|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.8./0290-02 browane
4
1958.66"0.889+2076.40*0.22 2 198.057
A (obliczenia pomocnicze) E==mm—es
2 198.057
poz.A/1000 t 2.198
RAZEM 2.198
—198{KNR-19-01 - |Ukladanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych prostych przy naj-|m3 ”
d.8./0203-13 mniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. do 0,5 m3 - wieniec podtrzymujacy
4
0.30*0.30"poz.194 m3 29.529
RAZEM 29.529
199/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia bez wykucia o gt. do 30 cm i pow. do [msc
d.8./0316-05 0,35 m2 - pod gzymsem
4
100 msc 100.000
RAZEM 100.000
200/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.005m2z |m2
d.8.|0326-16 wykuciem spoin, w pasie 50 cm ponizej gzymsu, przyjeto 30% powierzchni -
4 pod gzymsem
p0z.201*0.50*30% m?2 55.950
RAZEM 55.950
201|KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
d.8./2105-03 przekroju do 0.1 m2 ; za kazde dalsze 0.05 m2 zwigkszenia przekroju. Kamien
4/9931-28 z demontazu po renowagji
analiza indy-
widualna
298<typ I> m 298.000
75<«typ Il> m 75.000
RAZEM 373.000
202|KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
d.8./2105-03 przekroju do 0.1 m2 ; za kazde dalsze 0.05 m2 zwiekszenia przekroju. Nowe
4|9931-28 elementy kamienne gzymsu
analiza indy-
widualna
13<typ lI> m 13.000
RAZEM 13.000
203|KNR 4-03 Osadzanie pretéwi ze stali di. 60 i 80 cm na zaprawie z wierceniem otworéw  |szt.
d.8./{1016-09
4
300+80 szt. 380.000
RAZEM 380.000
204|TZKNBK VIl |Impregnowanacja hydrofobowa gzumsu kamiennego przez powlekanie prepa- |m2
d.8.|-249 ratem
4
(0.80*2+0.35)"298<typ I> m2 581.100
(0.70"2+0.20)*75<typ II> m2 120.000
(0.70+0.20*2)*13<typ lI> m2 14.300
RAZEM 715.400
205|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie gérnej powierzchni m2
d.8.|0921-04 muru pod gzymsem
4|wycena indy-
widualna
(poz.201+p0z.202)*0.50 m2 193.000
RAZEM 193.000
206|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych |m2
d.8.|0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
4
(p0z.201+p0z.202)*1.00 m2 386.000
RAZEM 386.000
207|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywna  |m
d.8./0502-03
4
poz.206/1.00 m 386.000
RAZEM 386.000
208|KNR 2-02 Obramowanie z katownika - ptaskownik z blachy nierdzewnej 6x60x60 mm, m
d.8./0701-10 kotwiony co 20 cm kotwami M8 nierdzewnymi, styk uszczelnié¢ kitem trwalep-
4|analiza indy- |lastycznym.
widualna
(poz.201+p0z.202) m 386.000
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RAZEM 386.000
209|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha separacyjna ze |m2
d.8.|0506-02 stali nierdzewnej wywieta na katownik dociskowy na zawoj-wulfste - pas szer.
4 ok. 50 cm
poz.205 m2 193.000
RAZEM 193.000
8.5 Rzygacze kanatow
210| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru kamiennych elemntéw - konstrukcja otworu, rzygacze |szt.
d.8.|568
5|analiza indy-
widualna
31*5 szt. 155.000
RAZEM 155.000
211|KNR 4-04 Przygotowanie elemntéw kamiennych gzymsu z rozbi6rki do uzytku (oczysz- |[szt.
d.8./1008-01 czenie z resztek zapraw)
5|analiza indy-
widualna
poz.210 szt. 155.000
RAZEM 155.000
212| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.8./VI1/1-b
5
(0.88*0.19*4*2+0.44"0.20"4*2)*29<konstrukcja otworu> m2 59.206
0.90%(0.5072+0.22"2)*29<rzygacz> m2 37.584
RAZEM 96.790
213|TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamien porowa-|dm?2
d.8.[VI 1/11-b ty - piaskowiec
5
poz.216*100*25% dm?2 250.000
RAZEM 250.000
214|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. |szt.
d.8.|VI5/1-b
5
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
215|TZKNC N-K/ [Rekonstrukcja wiekszych ubytkéw metoda flekowania z wykorzystaniem ka-  |szt.
d.8.|VI 5/2-b mienia o zblizonym wygladzie, strukturze i wiasciwosciach fizycznych
5
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
216|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. po- [msc
d.8.|/0317-06 nad 0,35 m2 - przemurowanie i odtworzenie lica kamiennego wokét rzygaczy
5|analiza indy-
widualna
10 msc 10.000
RAZEM 10.000
217|KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
d.8.|2105-02 przekroju do 0.06 m2. Kamien z demontazu po renowacji
5|analiza indy-
widualna
(0.88*2+0.43*2)*29<konstrukcja otworu> m 75.980
RAZEM 75.980
218{KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
d.8./2105-03 przekroju do 0.1 m2 ; za kazde dalsze 0.05 m2 zwiekszenia przekroju. Kamien
5/9931-28 z demontazu po renowacji
analiza indy-
widualna
0.90*29<rzygacz> m 26.100
RAZEM 26.100
219|KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
d.8.{2105-02 przekroju do 0.06 m2. Nowe elementy kamienne konstrukcji otworu
5|analiza indy-
widualna
(0.88"2+0.43*2)*2<konstrukcja otworu> m 5.240
RAZEM 5.240
220|KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokdw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
d.8.|2105-03 przekroju do 0.1 m2 ; za kazde dalsze 0.05 m2 zwigkszenia przekroju. Nowe
5/9931-28 elementy kamienne - rzygacz
analiza indy-
widualna
0.90"2 m 1.800
RAZEM 1.800
221|TZKNBK VII |Impregnowanacja hydrofobowa gzumsu kamiennego przez powlekanie prepa- {m?2
d.8.|-249 ratem
5
(0.880.19*4*2+0.44*0.20*4*2)*31<konstrukcja otworu> m2 63.290
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.90%(0.50*2+0.22*2)*31<rzygacz> m2 40.176
RAZEM 103.466
222|KNR 2-11 Spoinowanie muréw kamiennych m2
d.8.|0412-05
5
poz.216*2.50 m2 25.000
RAZEM 25.000
223|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych |m2
d.8.10202-01 nakladanych recznie na wyréwnanym podtozu - uszczelnienie dna rynny szla-
5 mem
1.40%1.10"31 m2 47.740
RAZEM 47.740
224|KNR 4-01 Obsadzenie hakow zawiasowych w §cianach z kamienia szt.
-d:8:/0322-01— - I "' —
5/analiza indy-
widualna
2'p0z.226 szt. 54.000
RAZEM 54.000
225|KNR 4-01 Obsadzenie hakéw zamkniecia-skobel w $cianach z kamienia szt.
d.8.|0322-01
5|analiza indy-
widualna
p0z.226 szt. 27.000
RAZEM 27.000
226|KNR 2-22  |Skrzydia deskowe rozwierane o skrzydtach petnych szt.
d.8./0908-01 Skrzydia peine (sposéb wykonania na podstawie zachowanych drzwi fortecz-
5|analiza indy- [nych w Twierdzy). Zawiasy, zasuwy i gniazda stalowe, kute (odtworzyé na pod-
widualna stawie zachowanych drzwi fortecznych)
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
227 Wykonanie pasywnego systemu rozmrazajacego od strony poludniowe;j, szt.
d.8.|analiza indy- |wschodniej i zachodnigj
5{widualna
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
8.6 Stabilizacja skarp
228|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu |m3
d.8.|0218-06 ponad 1:2 - substrat wegetacyjny wg opisu 20% materii organicznej i kruszywo
6|analiza indy- |drobne tamane o wsyokim wsp. tarcia wewnetrznego
widualna
(587.97+1262.55+1030.10)*1.20*0.25 m3 864.186
RAZEM 864.186
229|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 5 cm - geokrata sta- |m2
d.8.|0402-01 bilizujaca skarpy o kacie nachylenia >45 st. kotwiona szpilkami ze stali nie-
6|analiza indy- |rdzewnej
widualna
587.97*1.82 m2 1.070.105
RAZEM 1070.105
230|KNR-W 2-01 | Darniowanie krawedzi skarp pasami darniny z mieszanki traw wg opisu, moco- |m2
d.8.|/0508-03 wanie szpilkami ze stali nierdzewnej, kotwienie w glebszych warstwach, roz-
6 staw min. 0,5 m w pionie i min. 1 m w poziomie
1262.55*1.35 m2 1.704.443
RAZEM 1704.443
231|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego sposobem recznym - biowléknina na wierz- |m2
d.8.|0101-02 chniej warstwie z osadzong mieszanka nasion traw (dobér wg opisu), zawineta
6|analiza indy- |co 1 m miedzy warstwy separacyjne geotkaniny warstw filtracyjnych
widualna
1030.10*1.06 m2 1 091.906
poz.228*1.20 m?2 1037.023
poz.230*1.65 m2 2812.331
RAZEM 4 941.260
8.7 Rusztowania
232|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, [m2
d.8.|1651-02 57 mowys.do 15m
7
poz.208*10 m2 3 860.000
RAZEM 3 860.000
233|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.8.ir.16 (p0z.:187,194,195,196,197,198,199,200,201,202,204,205,206,208,210,211,
7|z.52.5.15 212,213,214,215,216,217,218.219,220,221,222,223,224,225,226,227)
9 REMONT NADBUDOWEK
9.1 Kojca strzeleckiego
234|KNR 19-01  [Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - ponad 1, |m2
d.9./0315-07 0 m2 w jednym miejscu - remont lica ceglanego
1|analiza indy-
widualna




PR_Ktadki Twierdza Klodzko_2025.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
235|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gladkich z cegly gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.9./0325-03
1
po0z.234 m2 5.000
RAZEM 5.000
236(KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 1ll z zaprawy wapiennej lub cemento- |m2
d.9.{0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - remont i odtworzenie
1
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
237|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.9.|0803-01 pionowy
1
7.00 m2 7.000
RAZEM 7.000
238|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgji betono- |m2
d.9./0808-02 wej z betonu do B 15 - pow. pionowa
1
poz.237 m?2 7.000
RAZEM 7.000
239|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Mechaniczne uzupelnienie ubytkéw na $cianach betono- |m?2
d.9./0813-02 wych i Zelbetowych metoda sucha; Sciana plaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1 peinienia 2x10 mm
poz.238 m2 7.000
RAZEM 7.000
240|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na  |m?2
d.9./0815-04 gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
1
poz.238 m2 7.000
RAZEM 7.000|
241 Remont belek stalowych stropu bomboodpornego wg programu dla metalu m2
d.9.{wycena indy-
1|widualna
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
9.2 Windy dziatlowej
242|KNR 19-01 [Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly -do 1,0 msc
d.9.|0315-06 m2 w jednym miejscu - remont lica ceglanego
2|analiza indy-
widualna
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.9./0325-03
2
poz.242 m2 1.000
RAZEM 1.000
244(KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cemento- |[m?2
d.9.|0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - remont i odtworzenie
2
8.00+3.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
245|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.9./0803-01 pionowy
2
7.00+5.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
246|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  [m2
d.9.|/0808-02 wej z betonu do B 15 - pow. pionowa
2
0z.245 m2 12.000
RAZEM 12.000
247|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Mechaniczne uzupelnienie ubytkéw na $cianach betono- |{m?2
d.9./0813-02 wych i zelbetowych metoda sucha; $ciana plaska o wys.do 4 m, grubos¢ wy-
2 petnienia 2x10 mm
poz.246 m2 12.000
RAZEM 12.000
248|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.9.|0815-04 gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
2
poz.246 m2 12.000
RAZEM 12.000
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249 Remont belek stalowych stropu bomboodpornego wg programu dla metalu m2
d.9.|wycena indy-
2|widualna
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
10 KANAE TECHNOLOGICZNY Z WIEZY DO KOMINA
250|KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m3
d.10{1101-02
z.s2.5.4.
9913
15.00%0.25 m3 3.750
RAZEM 3.750
251|KNR-W 2-02 |Kanaly rewizyjne z elementéw prefabrykowanych prefabrykowanych normalne |elem.
d:10{2203-03 - kanat technologiczny wieza komin - - -
6+1+1+2 elem. 10.000
RAZEM 10.000
252|KNR 0-32 lzolacja zewnetrznych $cian betonowych membranami PEHD mocowanymi na |m2
d.10{0629-01 klej
wycena indy-
widualna
55.00 m2 55.000
RAZEM 55.000
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