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III. CZĘŚĆ OPISOWA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A. BRANŻA ARCHITEKONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy etapu I zadania pod nazwą: 
BUDOWA  KŁADEK  I  TRAS  WIDOKOWYCH  NA  GRANIACH  TWIERDZY 
KŁODZKO WRAZ WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU I 
ODTWORZENIEM  GEOMETRII  WAŁÓW  ZIEMNYCH  KORONY  DONJONU 
ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

w ramach zadania pn.: 
"Twierdze bez granic II". 

Zadanie  dofinansowane  przez  Unię  Europejską  w  ramach  programu  Interreg 
Czechy – Polska.

Zamierzenie  budowlane  objęte  wnioskiem  w  żadnym  zakresie  nie 
pokrywa się z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie, objętymi 
decyzjami administracyjnymi udzielającymi pozwolenia na budowę lub 
procedurą zgłoszenia pozostającymi w obrocie prawnym, ani nie jest 
objęte  innym  postępowaniem  administracyjnym  prowadzonym  w 
sprawie pozwolenia na budowę pozostającym w toku.

Funkcja terenu pozostaje bez zmian.

Podstawowe     dane     o     obiekcie:  

Nazwa     inwestycji  :  
BUDOWA  KŁADEK  I  TRAS  WIDOKOWYCH  NA  GRANIACH  TWIERDZY 
KŁODZKO WRAZ WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU I 
ODTWORZENIEM  GEOMETRII  WAŁÓW  ZIEMNYCH  KORONY  DONJONU 
ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
Etap I obejmuje prace na Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBRĘB 0006,  J. EW. NR 
020802_1 KŁODZKO

Adres:
 UL. GRODZISKO 1, 57-300 KŁODZKO

Inwestor:
GMINA MIEJSKA KŁODZKO, PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, 57-300 
KŁODZKO

Projektant:
CREOPROJECT sp.z o.o. 
pl. Stanisława Staszica 4A
50-221 Wrocław
Projektanci:
mgr inż. arch. Bartosz Żmuda
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Podstawa     opracowania znajduje się w projekcie budowlanym.  
2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Charakterystyka
Teren objęty niniejszą inwestycją zlokalizowany jest przy ul. Grodzisko 1 w 

Kłodzku,  etap  I  objęty  niniejszym projektem wykonawczym obejmuje  obszar 
Twierdzy Głównej Kłodzko: 

- Korony Donjonu z poterną wjazdową,
- fragment korony Kurtyny Dzwonnik-Wacław.

Teren  opracowania  znajduje  się  na  obszarze  Fortecznego  Parku 
Kulturowego  -Twierdza  Kłodzko,  uchwała  nr  XLIII/355/2005  Rady 
Miejskiej w Kłodzku z 27.10.2005 r.

Obiekt w całości  wpisany jest  jednostkowo do rejestru zabytków 
decyzją nr A/4346/691 Z dnia 10.05.1960 r.

Projekt  został  uzgodniony  z  Dolnośląskim  Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków – Delegaturą w Wałbrzychu. 
- Dla projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku decyzja nr 742/2023 z 20.06.2023 r.
- dla zakresu prac ziemnych uzyskano pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych – decyzję nr 651/2023 z 29.05.2023 r. oraz decyzję nr 
416/2024 z 25.03.2024 r. w zakresie budowy kładek i tras widokowych;
-  dla  zakresu  gzymsów  koronowych,  rzygaczy  i  portali  kanałów  z 
drzwiczkami - pozwolenie konserwatorskie nr 861/2024 z 24.06.2024 r.
- dla zakresu prac ziemnych przy remoncie poterny wjazdowej uzyskano 
pozwolenie  na  prowadzenie  badań  archeologicznych  w  miejscu 
przywrócenia  historycznego  wyglądu  nawierzchni  dziedzińca  Donjonu 
Twierdzy Głównej – decyzja nr 161/2023 z 13.02.2023 r.

Dla  projektu  uzyskano  pozwolenie  na  budowę  nr  38/I/B/2023 
wydane przez Starostę Kłodzkiego 25.08.2025 r. przeniesione na Gminę 
Miejską Kłodzko - decyzja nr 26/I/B/2024 z 11.04.2024 r.

Obiekt chroniony na podstawie zapisów MPZP:
-  nr  11.  MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 
STAROMIEJSKIEJ  DZIELNICY  MIASTA  KŁODZKA  POŁOŻONEJ  MIĘDZY 
ULICAMI: KOŚCIUSZKI, ZAWISZY CZARNEGO, NAD KANAŁEM, TERENAMI 
POŁOŻONYMI  PONIŻEJ  ULICY  ŁUKASIŃSKIEGO,  ULICĄ  KOLEJOWĄ, 
RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, ULICĄ SKOŚNĄ, PÓŁWIEJSKĄ, NOWY ŚWIAT I 
NOWORUDZKĄ, Uchwała XLI/330/2005 z dnia 2005-08-25
-  nr  023.  W  SPRAWIE  ZMIANY  CZĘŚCI  MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STAROMIEJSKIEJ  DZIELNICY 
MIASTA KŁODZKA POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI: KOŚCIUSZKI, ZAWISZY 
CZARNEGO,  NAD  KANAŁEM,  TERENAMI  POŁOŻONYMI  PONIŻEJ  UL. 
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ŁUKASIŃSKIEGO, UL. KOLEJOWĄ, RZEKĄ NYSĄ KŁODZKĄ, UL. SKOŚNĄ, 
PÓŁWIEJSKĄ,  NOWY  ŚWIAT  I  NOWORUDZKĄ  ORAZ  CZĘŚCI 
MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 
TERENU POŁOŻONEGO MIĘDZY:  RZEKĄ  NYSĄ  KŁODZKĄ,  UL.  SKOŚNĄ, 
TERENAMI  KOLEI,  UL.  WOJCIECHA  KORFANTEGO,  RZEKĄ  NYSĄ 
KŁODZKĄ,  UL.  PODGRODZIE,  GRANICAMI  FORTU  OWCZA  GÓRA, 
ZABUDOWĄ  PRZY  UL.  ŚLĄSKIEJ,  UL.  KAROLA  MIARKI,  UL.  HENRYKA 
SIENKIEWICZA,  KWIATOWĄ,  POTOKIEM  JAWORNIK,  GRANICAMI 
MIASTA, TERENAMI WOJSKOWYMI I UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
W  KŁODZKU,  W  ZAKRESIE  ZMIANY  PRZEZNACZENIA  TERENÓW 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KOLEI  LINIOWEJ ŁĄCZĄCEJ 
TWIERDZĘ  GŁÓWNĄ  Z  FORTEM  OWCZA  GÓRA  W  KŁODZKU,  Uchwała 
XLIX/503/2010 z dnia 2010-05-18.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejące  zagospodarowanie  terenu  ulega  zmianie.  Trasa  ma  na  celu 
ukazanie piękna gór otaczających Kotlinę Kłodzką z centralnej pozycji Donjonu 
Twierdzy w taki sposób by stworzyć wokół Donjonu i twierdzy ciągłe, atrakcyjne 
turystycznie  trasy  widokowe  z  elementami  dydaktycznymi  dotyczącymi 
ukształtowania pasm górskich oraz funkcjonowania Twierdzy w dawnych czasach 
w obrębie koron i dróg wałowych ze stanowiskami strzelniczymi.

3.1 Realizacja przedmiotowego etapu obejmuje:

1.Ścieżki koronami Donjonu:
- Poterna z dziedzińca na koronę,
-  część  południowa,  zachodnia  i  północno-zachodnia  korony  Donjonu 
obejmująca wykonanie  izolacji  nad kazamatami  wraz ze ściąganiem i 
odtworzeniem wałów, wykonaniem instalacji drenażu i odprowadzenia 
wód  opadowych  do  istniejących  kanałów  odwadniających  wraz  z 
remontem  i  odtworzeniem  kanałów  odwadniających,  kominów  oraz 
wykonaniem nowych ścieżek, balustrad, pomostów i schodów oraz prace 
towarzyszące, tj. naprawę rzygaczy z portalami, gzymsów koronowych 
murów.
2. Ścieżki wokół Donjonu:
- fragment pierwszej części, tj.  odcinek tarasu na kurtynie Dzwonnik-
Wacław wraz tarasem widokowym i pomostem łączącym z Donjonem.

Projektowane rozwiązania elementów zagospodarowania terenu

UWAGA: Na każdym etapie  realizacji  należy  zachować szczególną ostrożność, 
zwłaszcza w obszarze istniejących instalacji wewnętrznych inwestora biegnących 
po wałach ziemnych, przy których prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem.
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Szczegółowe  rozwiązania  przedstawiono  w  części  rysunkowej.  Szczegóły 
konstrukcyjne  elementów  pomostów,  gzymsów,  barier  wg  projektu   branży 
konstrukcyjnej, elementy nawierzchni ścieżek wg projektu braży drogowej.

3.2.1. Ścieżki o nawierzchni trawiastej (rys. E001)

Ścieżki przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego, prowadzone po drodze 
wałowej  dla  zachowania  naturalnego  wyglądu  zaprojektowano  jako  ścieżki  o 
nawierzchni trawiastej wzmocnionej geokratą z tworzywa typu „PLASTER MIODU” 
układaną na konstrukcji typu „B”.
Konstrukcja typu „B” - układ warstw:

5 cm - krata parkingowa (geokrata „plaster miodu”) z tworzywa odporna na 
warunki  atmosferyczne,  stabilizowana  przeciw  promeniowaniu  UV  i 
odporna na obciążenia użytkowe intensywnego ruchu pieszego;
-  oczka/komórki wypełniane substratem wegetacyjnym humusem lub 
torfem o pH 5,5÷6,5  bądź substratem intensywnym trawnikowym 0-5 
mm, obsiane, dobór mieszanki nasion traw  dedykowany do wysiewu 
w  kratach  typ  „geokrata”  odporne  na  wycieranie  intensywne 
użytkowanie,

5÷7 cm - warstwa wyrównanwcza z kruszywa łamanego (grys granitowy 
   4/16 mm) z domieszką substratu intensywnego trawnikowego 
   0/5 mm (30% - objętościowo), stabilizowana mechanicznie
- geowłóknina separacyjna (200 g/m2),

15 cm - warstwa nośna (żyzna) z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
  (70% - objętościowo) i humusu bądź substratu intensywnego
  0/16 mm (30%), stabilizowana mechanicznie,

16 cm - warstwa nośna (drenażowa) z kruszywa łamanego 31,5/63 mm, 
   stablizowana mechanicznie,
- geowłóknina separacyjna (200 g/m2) – warstwa odcinająca,
- podłoże gruntowe po zdjęciu gleby i wierzchnich warstw nasypów 
  niekontrolowanych -proj. odtworzneie wałów wg przekrojów 
technologicznych rys. serii D002.

Szczegóły wg branży drogowej.

Wykonanie i pielęgnacja:

Roboty  konstrukcyjne  drogowe  w  obszarze  wałów  będą  wykonywane 
dopiero  po  zakończeniu  planowanej  ich  reprofilacji  -  odtworzenie  profilu 
historycznego,  po  wykonaniu  izolacji  PEHD w pełnej  technologii  z  warstwami 
drenażowymi  odsączającymi,  drenażem  wg  przekrojów  technologicznych  rys. 
serii  D002. Profile  wałów  wg  serii  rys.  D004. Przed  rozpoczęciem  robót 
konstrukcyjnych  drogowych  należy  bezwzględnie  zdjąć  całą  warstwę  gleby 
zalegającej  w podłożu,  usunąć ewentualne uplastycznione warstwy nasypów i 
dogęścić  podłoże  (Is≥0,95).  Ze  względu  na  różnorodność  i  rodzaj  gruntów 
zalegających w podłożu na całej  powierzchni  projektowanych ścieżek rozłożyć 
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należy geowłókninę separacyjną (200 g/m2), która pełnić będzie rolę warstwy 
odcinającej – bezpośrednio w konstrukcji ścieżek.

Po ułożeniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu warstwy nośnej (drenażowej) z 
kruszywa  łamanego  31,5/63  mm,  należy  ułożyć  warstwę  nośną  (żyzną)  z 
mieszanki  kruszywa  łamanego  0/31,5  mm  i  humusu  bądź  substratu  (w 
proporcjach  objętościowych 70% :  30%, a  następnie  wyprofilować  i  zagęścić 
wykonaną  podbudowę.  UWAGA!  Substrat  do  wypełnienia  stoków wałów 
wykonać wg innej receptury opisanej przy wałach oraz wg przekrojów 
technologicznych D002.

Na  wykonanej  prawidłowo  podbudowie  rozłożyć  należy  geowłókninę 
separacyjną (200 g/m2),  a na niej  ułożyć warstwę wyrównawczą z kruszywa 
łamanego  (grys  granitowy  4/16  mm)  z  domieszką  substratu  intensywnego 
trawnikowego   0/5  mm  (np.  geoSUBSTRAT  intensywny  trawnikowy  ST)  w 
proporcjach objętościowych 70% : 30%.

Do umocnienia  nawierzchni  trawiastej  ścieżek  prowadzonych  po  wałach 
zastosować  należy  kratę  parkingową  z  tworzywa  typu  "plaster  miodu"  o 
wysokości  50  mm –  np.  Ekokrata  NATAN PLAST  (N50  PRO),  STELLA  GREEN 
(SG3G) lub geoSYSTEM (S5 max bądź G5 max) lub równoważne. 

Kraty parkingowe dostarczane są przez producenta w postaci elementów 
prostokątnych bądź zbliżonych kształtem do prostokąta, o powierzchni ok. 0,25 
m2. Elementy te łączy się ze sobą na miejscu wbudowania za pomocą rozwiązań 
systemowych (haczyki, zamki typu pióro-wpust lub jaskółczy ogon umieszczane 
fabrycznie  na  krawędziach  kraty  w  zależności  od  systemu  i  producenta). 
Nawierzchnię  umocnioną  kratą  parkingową  należy  ograniczyć  obrzeżem  z 
tworzywa typu EKO-BORD BIG, EKO-BORD GRAND, EKO-PLUS lub GARDENBORD 
lub równoważnym wysokości min. 78 mm, mocowanym do podłoża za pomocą 
kotew (szpilek) systemowych stalowych lub szpilek z tworzywa – w zależności od 
rodzaju  gruntów  podłoża.  Ze  względu  na  rozszerzalność  termiczną  tworzywa 
kraty,  pomiędzy  kratą  a  obrzeżem  po  obu  stronach  ścieżki  należy  wykonać 
dylatację szerokości 2-3 cm. Nawierzchnię ścieżek zdylatować analogicznie co 10 
m. Obrzeża zewnętrzne wykonać w systemie geokraty.

Komórki (oczka) kraty należy wypełnić niezwłocznie po ułożeniu humusem 
lub torfem o pH 5,5÷6,5 bądź gotowym substratem zapewniającym optymalne 
warunki kiełkowania nasion i utrzymania trawy (np. geoSUBSTRAT intensywny 
trawnikowy ST). Ziemię (podłoże) po zasypaniu kraty należy intensywnie podlać 
tak,  by  osiadła  i  wypełniała  oczka  do  poziomu  ok.  0,5  cm  poniżej  górnej 
powierzchni kraty. 
(Z uwagi na konieczną do zastosowania w kratach cienką warstwę gleby, bardzo 
istotny jest dobór odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinna być zbyt gliniasta, 
gdyż będzie się szybko zaskorupiała. Nie może też być zbyt lekka (piaskowa) 
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ponieważ będzie  szybko traciła  wodę.  Powinno się  zastosować dobrą zasobną 
organiczną ziemię ogrodniczą o dużej zawartości próchnicy.)

Wilgotne podłoże należy obsiać mieszanką nasion traw odporną na trudne 
warunki  klimatyczne  i  intensywną  eksploatację,  dedykowaną  do  wysiewu  w 
kratach  (np.  GEOGRASS -  producent  HORTNAS lub  RESILIENT BLUE LAWN - 
producent  BARENBRUG  lub  równoważne).  Trawę  należy  wysiać  ok.  0,5  cm 
poniżej ścianki kratki. Siew nasion przeprowadzić „na krzyż”, wysiewając połowę 
przeznaczonych nasion idąc wzdłuż, a pozostałą połowę w poprzek. Zapewni to 
równomierną  obsadę  roślin  na  całej  powierzchni.  Następnie  należy  przykryć 
nasiona przysypując całą powierzchnię piaskiem (0,6/1,2 mm)  na grubość kilku 
milimetrów.

Nawierzchnie  umocnione  kratą  wymagają  pielęgnacji.  Nawierzchnia 
trawiasta, zwłaszcza w początkowym okresie (kiełkowanie nasion i ukorzenianie) 
wymaga  utrzymania  optymalnej  wilgotności  (zraszania,  ochrony  przed 
wysuszeniem),  regularnego  uzupełniania  wierzchniej  warstwy  podłoża, 
ewentualnego  dosiewu  nasion,  koszenia  oraz  stałego  uzupełniania  składników 
pokarmowych – nawożenia .

W trakcie wschodów siewek (okres ok. 3 tygodni) utrzymać należy stałą 
wilgotność gruntu. Podlewanie małymi dawkami wody w godzinach porannych. 
Użytkowanie  najwcześniej  po  pełnym  ukorzenieniu  traw,  tj.  po  min.  12 
tygodniach.  Pierwsze  koszenie  trawy  po  osiągnięciu  wysokości  10-12  cm,  do 
wysokości 4-5 cm (w pierwszym roku), w kolejnych latach do wysokości 1-2 cm. 

Rzędne,  profile,  spadki  poprzeczne  wg  branży  drogowej.  Na  styku  ze 
stopniami  tarasów  i  pomostów  dostosować  rzędne  ścieżek  do  liczby  stopni  i 
rzędnych posadowienia pomostów. Ścieżki projektuje się o przekroju podłużnym 
prostowanym do głównych rzędnych terenu drogi wałowej, w wyniesieniu ok. 10 
cm  ponad  profil  rekonstruowanych  wałów  (profile  wg  rys.  serii  D004). 
Wszystkie nierówności nawierzchni wykonywać w spadkach od korony wałów do 
drogi  wałowej  i  dalej  ku  dziedzińcowi  wewnętrznemu  Donjonu.  Wszystkie 
krawędzie wałów i wyrównanie terenu przy ścieżkach wykonywać na miękko z 
wyokrągleniem – jako potwierdzenie wtórnego charakteru wałów.
Należy przestrzegać ściśle technologii  wybranego producenta systemu 
geokraty  wraz  z  obrzeżem,  szpilkami  montażowymi. Wyklucza  się 
stosowanie szpilek innych niż ze sali nierdzewnej. 
Kratki  zawsze muszą być w pełni  zasypane,  inaczej  mogą zostać uszkodzone 
mechanicznie. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzana stopnia 
wypełnienia krat. Kraty muszą być odporne na czynniki atmosferyczne obciążenia 
intensywnym ruchem pieszym, odporne na promieniowanie UV. 
Kolor geokraty sugerowany w karcie materiałowej P001 jako czarny, dopuszcza 
się  zmianę koloru  na odcienie  zieleni  i  antracytu  (kolor  podłoża).  Ostateczna 
kolorystyka metodą wzorcowanie z udziałem WKZ.
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3.2.2. Ścieżki o nawierzchni mineralnej  rys. B001-2

Na  poternie  wjazdowej  na  korony  DONJONU  zaprojektowano  nową 
nawierzchnię  mineralną  wzmocnioną  kratą  parkingową  z  tworzywa  typu 
„PLASTER  MIODU”  układaną  na  konstrukcji  typu  „A”.  Jest  to  bezpośrednie 
nawiązanie do nawierzchni historycznej wykonanej z ubitego kruszywa.
Prace  odtworzeniowe  wykonać  dopiero  po  naprawie  i  odtworzeniu  murów 
oporowych  poterny  wg  rys.  B001-1,  wykonaniu  i  wywinięciem  izolacji  nad 
kazamatami i przejściem pod poterną i mury poterny. Odtworzyć i naprawić gzym 
koronowy typu III wg rys. H001-1 i H001-4, proj. wieńca wzmacniajacego wg 
branży  konstrukcyjnej.  Izolacje  i  warstwy  wg  rys.  B001-2 a  szczegóły 
wykonawcze nawierzchni wg proj. branży drogowej. Docelowo nawierzchnia ta 
może przerastać trawami.
Konstrukcja typu „A”- układ warstw:

5 cm - krata parkingowa z tworzywa;
  oczka/komórki wypełniane kruszywem łamanym (grys granitowy 
   4/16 mm) z domieszką substratu intensywnego trawnikowego 
   0/5 mm (20% - objętościowo) do wysokości +2 cm ponad 
   poziom kraty,

5÷7 cm - warstwa wyrównanwcza z kruszywa łamanego (grys granitowy 
   4/16 mm) z domieszką substratu (30% - objętościowo), 
  stabilizowana mechanicznie
- geowłóknina separacyjna (200 g/m2),

15 cm - warstwa nośna (żyzna) z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
  (70% - objętościowo) i humusu bądź substratu intensywnego
  0/16 mm (30%), stabilizowana mechanicznie,

16 cm - warstwa nośna (drenażowa) z kruszywa łamanego 31,5/63 mm, 
   stablizowana mechanicznie,
- geowłóknina separacyjna (200 g/m2) – warstwa odcinająca,
- podłoże gruntowe po zdjęciu gleby i wierzchnich warstw nasypów 
  niekontrolowanych

Wykonanie i pielęgnacja:
Przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych drogowych należy bezwzględnie 

zdjąć  całą  warstwę  gleby  zalegającej  w  podłożu  poterny,  usunąć  ewentualne 
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uplastycznione  warstwy  nasypów  i  dogęścić  podłoże  (Is≥0,95).  Na  całej 
powierzchni  projektowanych  ścieżek  o  nawierzchni  mineralnej  rozłożyć  należy 
geowłókninę  separacyjną  (200  g/m2),  która  pełnić  będzie  rolę  warstwy 
odcinającej. Zasyp gruntowy poterny po odtworzeniu muru, wykonaniu izolacji 
nad kazamatą i przejściem z przesianego gruntu rodzimego.

Po ułożeniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu warstwy nośnej (drenażowej) z 
kruszywa  łamanego  31,5/63  mm,  należy  ułożyć  warstwę  nośną  (żyzną)  z 
mieszanki  kruszywa  łamanego  0/31,5  mm  i  humusu  bądź  substratu  (w 
proporcjach  objętościowych 70% :  30%, a  następnie  wyprofilować  i  zagęścić 
wykonaną podbudowę. Na wykonanej podbudowie rozłożyć należy geowłókninę 
separacyjną (200 g/m2),  a na niej  ułożyć warstwę wyrównawczą z kruszywa 
łamanego  (grys  granitowy  4/16  mm)  z  domieszką  substratu  intensywnego 
trawnikowego   0/5  mm  (np.  geoSUBSTRAT  intensywny  trawnikowy  ST)  w 
proporcjach objętościowych 70% : 30%. 

Do  umocnienia  nawierzchni  mineralnej  pochylni  i  ścieżek  zastosować 
należy kratę parkingową z tworzywa typu "plaster miodu" o wysokości 50 mm – 
np. Ekokrata NATAN PLAST (N50 PRO), STELLA GREEN (SG3G) lub geoSYSTEM 
(S5  max  bądź  G5  max)  lub  równoważne.  Nawierzchnię  umocnioną  kratą 
parkingową należy ograniczyć obrzeżem z tworzywa typu EKO-BORD BIG, EKO-
BORD GRAND, EKO-PLUS lub GARDENBORD lub równoważnym wysokości min. 
78  mm,  mocowanym  do  podłoża  za  pomocą  kotew  (szpilek)  systemowych 
nierdzewnych lub szpilek z tworzywa – w zależności od rodzaju gruntów podłoża. 
Ze  względu  na  rozszerzalność  termiczną  tworzywa  kraty,  pomiędzy  kratą  a 
obrzeżem po obu stronach ścieżki należy wykonać dylatację szerokości 2-3 cm. 
Nawierzchnię ścieżek zdylatować analogicznie co 10 m.

Komórki  (oczka)  kraty  należy  wypełnić  niezwłocznie  po  ułożeniu 
kruszywem  łamanym  (grys  granitowy  4/16  mm)  z  domieszką  substratu  do 
poziomu +2 cm względem górnej powierzchni kraty. 

Nawierzchnie  umocnione  kratą  wymagają  pielęgnacji.  Nawierzchnia 
mineralna,  zwłaszcza  nawierzchnia  układana  w  dużym  spadku,  wymaga 
okresowego (corocznego) uzupełniania wierzchniej warstwy kruszywa. Substrat 
dodany do kruszywa warstw konstrukcyjnych nawierzchni  mineralnych ma na 
celu  umożliwienie  naturalnego  przerastania  nawierzchni  trawą  i  dodatkowe 
wzmocnienie/stabilizację  wierzchniej  warstwy  kruszywa  na  pochylni  poprzez 
system korzeniowy traw.

 Należy  przestrzegać  ściśle  technologii  wybranego  producenta 
systemu geokraty wraz z obrzeżem, szpilkami montażowymi. Wyklucza 
się stosowanie szpilek innych niż ze sali nierdzewnej. 
Kratki  zawsze muszą być w pełni  zasypane,  inaczej  mogą zostać uszkodzone 
mechanicznie. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzana stopnia 
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wypełnienia krat. Kraty muszą być odporne na czynniki atmosferyczne obciążenia 
intensywnym ruchem pieszym, odporne na promieniowanie UV. 
Kolor geokraty sugerowany w karcie materiałowej P001 jako czarny, dopuszcza 
się  zmianę koloru  na odcienie  zieleni  i  antracytu  (kolor  podłoża).  Ostateczna 
kolorystyka metodą wzorcowanie z udziałem WKZ.

3.2.3A. Tablice edukacyjne i informacyjne T rys. J001-1

Forma  tablic  jednorodna  z  już  istniejącymi,  które  uzyskały  pozwolenie 
konserwatorskie  w 2022 r.  i  stanowią zaakceptowany wzór  do stosowania  na 
Twierdzy. 
Na projekcie zagospodarowania terenu zasugerowano lokalizację 5 szt.  tablic. 
Ostateczna ich liczba, kolor i lokalizacja do określenia w trybie nadzoru WKZ w 
porozumieniu z użytkownikiem na etapie realizacji. Szczegóły przedstawiono na 
rys. J001-1. 
Stojak  wykonać  ze  stali  ocynkowanej  malowanej  proszkowo  do  klasy 
antykorozyjności dostosowanej do środowiska klasy C4. Klasa trwałości powłok 
min. M. System antykorozyjny na bazie powłok poliuretanowo-epoksydowych. 

3.2.3B. Tablice ostrzegawcze rys. J001-2

Zaprojektowano  tablice  ostrzegające  przed  upadkiem  z  wysokosci  na  całym 
obwodzie ścieżek montowane do barier wszystkich typów w rozstawie zgodnie z 
rys. J001-2. 
Elementy  montażowe  malowane  proszkowo  w  kolorze  ogrodzenia  do  klasy 
antykorozyjności dostosowanej do środowiska klasy C4. Klasa trwałości powłok 
min. M. System antykorozyjny na bazie powłok poliuretanowo-epoksydowych. 
Forma i treść zgodnie z rys. J001-2.
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3.2.4. Tereny zielone – nawierzchnie trawiaste wałów i dróg 
wałowych 

Po  wykonaniu  prac  wykonawca  jest  zobowiązany  do  uporządkowania 
terenu przyległego do ścieżek, podestów i tarasów na własny koszt, co należy 
uwzględnić w ofercie. Geometria i forma rekonstruowanych wałów ziemnych na 
Donjonie  została  opracowana  na  podstawie  historycznej  dokumentacji,  która 
zebrano w serii rys.  N001-N011 oraz na podstawie zachowanej ikonografii z I 
poł.  XX  w.  opisanej  w  zał.  N002.  Konsultantem  w  zakresie  profili 
rekonstruowanych  wałów  jest  Zastępca  Dyrektora  Twierdzy  Kłodzko  Kornel 
Dążkiewicz. Zaleca się konsultację projektowanych profili na etapie realizacji w 
zakresie  uszczegółowienia  profili  i  rzędnych  ław  strzeleckich  i  priorytetów 
rekonstrukcji formy wału z ławą artyleryjską w miejscu wyciągu bramnego nad 
poterną południową.
Istniejące nawierzchnie trawiaste wałów i dróg wałowych należy odtworzyć na 
zrekonstruowanych profilach poprzez niwelację powierzchni terenu w stosunku do 
wykonanych ścieżek na wykonanaych warstwach technologiczno-odsączających 
(rys.  D002).  Uzupełnienie  stoków  wzmacnianych  przed  odłamem warstwami 
separowanymi geotkaninami wypełniać substratem z urodzajnej ziemi zmieszanej 
z piaskiem dla spadków <20 st. (substrat wgetaqcyjny przeznaczony do stoków 
wałów ziemnych – szczegółowy skład substratu do zasypu stroków stromych, dóg 
wałowych, ścieżek z geokratą i pozostałych nawierzchni wg branży dorogowej), 
lub  kruszywem  łamanym  frakcji  piaszczystej  przy  stokach  >45  st.  Warstwy 
technologiczne  odtwarzanych  wałów  przedstawiono  szczegółowo  na  rys.  serii 
D002.  Formy rekonstruowanych profili  i  geometrię wałów na serii  rys.  D004. 
Warstwy odwodnienia i drenażu na rys. serii D003.
Nawierzchnie trawiaste w zależności od lokalizacji i typu drogowego wykonywać 
na  substracie  wegetacyjnym przygotowanym wg receptury  którą  szczegółowo 
opisano w branży drogowej. Ogólnie substrat obejmuje:
- 20% urodzajnej materii organicznej - dla stoków stromych wyłącznie postać 
gruzełkowata materii organicznej z wyłączeniem humusu i torfu dla pozostałych 
typów o mniejszych spadkach dopuszcza się torf i humus,
- 80% kruszywa mineralnego – dla stoków stromych wyłącznie kruszywo łamane 
frakcji piaszczystych dobrane odpowiednio do kąta nachylenia stoków o wysokim 
współczynniku tarcia wewnętrznego dla lepszej stabilizacji, a na stokach o kącie 
<20 st. piasek.
Substrat  wypełnia  wzmocnione  geotkaninami  warstwy  filtracyjne  i  przesiany 
grunt rodzimy zagęszczane warstwami co 30 cm. gr. substratu zmienna ok. 20 
cm.  Zachować  spadki  projektowane  profili.  Co  trzecią  warstwę  gruntu 
separowanego geotkaninami wprowadzić na min 1,5 m biowłóknienę z nasionami 
traw wg przyjętej mieszanki traw kłączowych (opis dalej). 

Następnie  układać  pasy  darni  trawiastej  z  odzysku  (szczegóły 
przygotowania darni wg branży drogowej) w klin o różnej szerokości. Wierzchnią 
warstwę  wałów  darniować  dywanowo  z  darni  przygotowanej  z  projektowanej 
mieszanki  nasion  traw  kłączowych  (z  udziałem perzu  właściwego).  Układanie 
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drani  w  kliny  w  sezonie  drugim po  wykonaniu  zasadniczych  warstw  wałów  i 
przygotowania  podłoża.  Pasy  darni  w  kliny  układać  na  wys.  trzech  warstw 
zagęszczanego i separowanego gruntu filtracyjnego. Następnie zsypuje się darń i 
dobija ręcznie substratem wegetacyjnym (typ na stoki storme wg opisu branży 
drogowej)  kształtując  stok,  okłada  biowłókniną  z  nasionami  traw,  którą 
wprowadza się co 3 warstwę separowanego gruntu filtracyjnego. Całość należy 
skotwić szpilkami ze stali nierdzewnej wbijanymi, konieczne kołnierzyki lub haki 
szpilek utrzymujące darń i biowłókninę. Kłącza perzu właściwego rozmieszczać 
pod darnią podczas jej układania pasami co 1,5 m w poziomie i zasypywać cienką 
warstwą substratu w spadku zagęszczanego ręcznie. Na stokach o kącie >45 st. 
stosować  dodatkowo  stabilizację  geokratą  drogową  dodatkowo  szpilowaną  do 
podłoża, szczegóły wg opisu branży drogowej.

Na wierzchniej warstwie tak przygotowanej podstawy wały wykonać siew 
końcowy mieszanki traw (wg receptury) na substracie dobranym wg lokalizacji 
(szczegóły wg opisu branży drogowej) w celu stabilizacji nawierzchni zielonych i 
wałów. Warstwę wykończeniową układać metodą dywanową z darni  trawiastej 
przygotowanej w pierwszym sezonie z mieszanki recepturowej traw i szpilować 
do podłoża. Darń wykończeniową dobijać ręcznie.

Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do połowy 
maja oraz od połowy sierpnia do końca września. Grunt, na którym odtwarzana 
jest trawa, należy uprzednio ukształtować w odpowiednim spadku wg rys. serii 
D004.  Optymalny  odczyn  podłoża  przygotowanego  pod  trawnik  pH:  5.5-6.5 
(zbyt niski  odczyn spowoduje wzrost mchów, a zbyt wysoki rozwój chwastów 
dwuliściennych).  Następnie  należy  cały  obszar  pod  nowe  trawy  wałować  i 
pozostawić  na  ułożenie  się  (ok.  2-3  tygodnie).  Przed  siewem  zalecane  jest 
poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek. 

Nasiona wysiewa się  na  glebę  lekko  wilgotną,  najlepiej  po  naturalnych 
opadach. Czynność tą można wykonać ręcznie, a przy większych powierzchniach 
siewnikiem  stosując  zawsze  metodę  krzyżową  pojedynczą  lub  podwójną.  W 
przypadku  dobrego  przygotowania  podłoża  i  optymalnych  warunków 
zewnętrznych norma wysiewu wynosi ok. 30 metrów kwadratowych z 1 kg nasion 
traw.  Nasiona  należy  zasadzić  na  głębokość  ok.  0,5-1cm.  Po  siewie  nasiona 
należy przykryć ziemią – grabiami lub wałując teren. 

Na  stokach  wałów  należy  odtworzyć  profile  i  kąty  nachylenia  poprzez 
układanie pasów darni trawiastej klinowo ku górze i  we wnętrzu skarpy, przy 
wzorniku  z  łaty.  Przy  dużych  spadkach  możliwe  dodatkowe  wzmocnienie 
schodkowaniem na ruszcie drewnianym jako historyczną metodę formowania i 
stabilizacji skarp wałów ziemnych dzieł obronnych.
Należy wykonać elementy infrastruktury technicznej uniemożliwiające rozmywanie i 
wypłukiwanie  podłoża  oraz  tak  ukształtować  spadki  podłużne  i  poprzeczne,  aby 
zapewnić odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na tereny przyległe. 
Mieszanka traw kłączowych.  Zastosować  nasiona  traw o  silnych  i  gęstych 
systemach korzeniowych i kłączach przeznaczonych do wzmacniania i stabilizacji 
wydm, ze względu na charakterystykę wałów ziemnych nowożytnych fortyfikacji. 
Odpowiednio skomponowana przez specjalistów mieszanka nasion traw ma być 
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dedykowana  miejscom  o  trudnych  warunkach  środowiskowych  i  użytkowych. 
Wówczas darń tworzona przez nią będzie mniej wrażliwa na czynniki stresowe i 
będzie w stanie zadarnić trwale podłoże, nawet przy niekorzystnych warunkach 
klimatyczno-glebowych (np. przesuszenie) i intensywnym użytkowaniu. 
W  skład  specjalistycznych  mieszanek  traw  kłączowych,  oprócz  podstawowych 
gatunków takich jak życice i kostrzewy, wchodzą gatunki szczególnie odporne na 
suszę i nadmiar wody oraz mało wymagające pod względem pokarmowym, m.in. 
kostrzewa  owcza,  kostrzewa  trzcinowata,  mietlica  pospolita,  perz  właściwy. 
Zalecana  konsultacja  doboru  gatunkowego  mieszanki  traw  w  zależności  od 
kierunku  ekspozycji,  stopnia  usłonecznienia  i  kąta  spadku  ze  specjalistami 
Komisji Architektury Militarnej ICOMOS. Pod względem odporności na intensywne 
użytkowanie  na  ścieżkach  z  geokratą  zalecane  skonsultowanie  doboru 
gatunkowego i jego proporcji z technologami nawierzchni trawiastych.

3.2.5. Wały ziemne, drenaż i łożyska odsączające

W ramach zadania  zaprojektowano całkowite  ściąganie  wałów ziemnych  znad 
kazamat.  Wynika  to  głównie  z  niewielkiej  ich  miąższości,  oraz  znaczącej 
degradacji  systemu  odwodnienia  (kanałów  pachowych)  w  części  zachodniej 
Donjonu, w rejonie nadbudówek z końca XIX w. (winda działowa i kojec), jak 
również  licznymi  przebudowami  kominów,  dymników  działobitni  i  kanałów 
wentylacyjnych  kazamat.  Najwięcej  zniszczeń  powstało  na  skutek  ruchu 
ciężkiego sprzętu i składowania na wałach Donjonu ciężkich materiałów po 1945 
r.
Przed  wykonaniem  ścieżek  konieczne  jest  zgodnie  z  zaleceniami 
konserwaotrskimi WKZ:
- ściągniecie pod nadzorem archeologicznym wszystkich warstw ziemnych, ich 
przesianie i przygotowanie do powtórnego wbudowania;
-  ocena stanu technicznego dosdanów, pachowych kanałów odwadniający ich 
naprawa,  odtworzenie  i  remont  do  wykorzystania  na  odprowadzenie  wód  z 
drenażu w sposób historyczny - rzygaczami;
-  odtworzenie  wszystkich  zniszczonych  kominów  i  szachtów,  w  tym  wyciągu 
bramnego nad poterną południową wg rys. serii G001,
-  wykonanie  izolacji  ciężkich  z  membrany  PEHD  w  otulinach  i  warstwach 
technologicznych opisanych w części rys. D002,
- naprawę, wzmocnieni i odtworzenie gzymsów koronowych i naprawę rzygaczy i 
portali kanałów pachowych,
- odtworzenie wałów ziemnych wg proj. profili rekonstrukcyjnych serii rys. D004 
wg technologii zagęszczania, drenażu i stabilizacji z rys. D002 oraz D003.
Roboty  ziemne  wykonywać  odcinkami  technologicznymi  dostosowanymi  do 
szerokości izolacji PEHD, technologicznych odcinków drenażu oraz niezbędnych 
szerokość wykopów ściąganych wałów.
Kanały remontować od wnętrza wg opisu części architektonicznej.
Odsłonięte dosdany i kanały pachowe oczyścić naprawić warstwy wierzchnie. W 
sklepieniach kanałów pachowych wykonać otwory rewizyjne w celu ich naprawy i 
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odgruzowania od wnętrza. Wykonać instalację odprowadzająca wodę z drenażu 
rurami szczelnymi – rys. serii D002. Przejścia przez sklepienie - strop kanału na 
szczelnych i sztywnych kierlichach do rur wprowadzanych w kanał. Rury wykonać 
jako  szczelne  zgrzewane.  Strop/sklepienie  w  miejscu  rewizji  odtwarzać  jako 
żelbetowe wzmocnione dla  oparcia  kołnierzy  przejściowych odwodnienia  przez 
warstwy izolacji PEHD. 
Izolację PEHD, wzmocnienie i kotwienie gzymsów koronowych wykonać wg opisu 
części architektonicznej i konstrukcyjnej.
Na warstwach izolacji wykonać w korytach bocznych między kanałami pachowymi 
i dosdanami łożyska odsączające ze żwiru płukanego okrągłego zagęszczanego 
warstwami z frakcjami drobniejszymi filtrującymi co 30 cm. Łożysko separowane 
tkaniną filtrującą. W łożyskach układać rury drenarskie systemu poprzecznego 
odwodnienia wpinane przez ww. przejścia w sklepieniu kanału pachowego do rury 
odwadniającej w kanale na jego przeciwległych końcach. Przejścia przez strop i 
izolację podwójnie uszczelniane kołnierzem z mufą elektrooporową na folii PEHD 
oraz kołnierzu zaciskowym skręcanym. Studnie rewizyjne na głównych węzłach, 
systemowe  fi  30-40  cm  z  deklami  systemowymi  maskowanymi  syntetyczną 
trawą.  Wzdłuż  zewnętrznych  stoków  Donjonu  zaplanowano  odcinki  drenażu 
podłużnego  biegnąca  ponad  dosdanami  i  schodzące  do  kanałów  pachowych 
przejściami  w  ww.  stropach/sklepieniach   żelbetowych.  System  przejścia 
analogiczny jak dla drenażu poprzecznego. 
Na łożyskach odsączających układać w strefie szer. 2-3 m od stoku zewnętrznego 
zagęszczane  warstwami  co  30  cm  i  separowane  geotkaninami  filtrującymi 
warstwy  gruntu  filtracyjnego  dla  odsączenia  wód  z  wałów  do  drenażu 
podłużnego.  Pierwszą  warstwę  gruntu  nad  łożyskami  odsącającymi  oraz  nad 
dosdanami  wykonać  zagęszczaną  w  klasie  G1  by  uniknąć  nadmiernego 
dociążania i rozszczelnienia warstw izolacji.
W  strefie  drogi  wałowej  również  stosować  warstwy  filtracyjne  separowane 
geotkaninami (mniejszą grubość warstwy). 
Stoki strome wewnętrzne również ujmować w geotkaniny warstwami co 30 cm i 
zasypywać  przesianym gruntem rodzimym.  Rdzeń  wałów z  gruntu  rodzimego 
przesianego,  zagęszczanego  warstwami  bez  konieczności  separowania 
geotkaninami. 
Uzupełnienia  nasypu  w jego  środkowej  (stoki  wewnętrzne)  i  drogowej  części 
(droga wałowa) wykonywać gruntem przesianym odzyskanym z wałów ziemnych 
z  domieszką  substratu  wegetatywnego  i  ubijać  z  zachowaniem oczekiwanego 
spadku  i  pochyłości  wału  warstwami  co  30  cm,  separowanymi  geotkaninami. 
Strome spadki ujmować w geotkaniny co każdą warstwę i zabezpieczać darnią 
układaną  dywanowo,  szpilowaną  do  głębszych  warstw.  Warstwy  darniowe  wg 
opisu dla terenów zielonych. Szczegóły systemu odwodnienia i warstw wg  rys. 
D002  a  lokalizacja  łożysk  odsączających  i  rur  drenarskich  wg  rys.  D003. 
Szczegóły  dotyczące  izolacji,  gzymsów  koronowych  i  naprawy  kanałów 
pachowych  w  części  architektoniczno-budowlanej.  Konsultantem  rozwiązań  w 
zakresie  drenażu  i  izolacji  był  Marian  Walaszek  Zakład  Robót  Górniczych  i 
Wysokościowych "AMC").
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3.2.6. Kanalizacja technologiczna dla nowe WLZ

W  związku  z  realizacją  nowej  stacji  transformatorowej  oraz  nowych  tras 
kablowych WZL DOnjonu (odrebny projekt), w ramach niniejszej dokumetnacji 
przewidziano  w  trakcie  robót  ziemnych  przy  odtwarzaniu  wałów  wykonanie 
kanalizacji technologicznej podziemnej w peszlach karbowanych do prowadzenia 
WLZ  wraz  z  systemowymi  studzienkami  rewizyjnymi  żelbetowymi.  Ich 
orientacyjna lokalizacja została wskazana na rys. PZT. Szczegóły wykonawcze wg 
odrębnego opracowania. Trasa WLZ z kurtyny Wacław-Dzownnik pod pomostem 
schodowym  z  Donjonu  na  kurtynę  prowadzona  w  rurze  szczelnej  pod 
pomostem/tarasem  montowanej  do  konstrukcji.  Szczegóły  montażu  i 
prowadzenia instalacji WZL na Donjon wg odrębnego opracowania.

3.2.7. Kanał technologiczny sieci telekomunikacyjnych

Inwestor uzyskał pozytywną opinię WKZ (w ramach odrębnego orpacowania) na 
przełożenie szaf sterowniczych operatorów telekomunikacyjnych do kazmaty pod 
poterną oraz przejście instalacjami z tej kazamaty kominem do poziomu terenu, 
obniżenie komina do poziomu gruntu z wykonaniem studzienki oraz wykonaniem 
kanały  technologicznego  do  wieży,  z  systemowych  prefabrykowanych  koryt, 
Szczegóły obniżenia komina wg opisu architektoniczno-budowlanego, szczegóły 
wykonania koryta przedstawiono na rysunkach serii L001.

Dla  wykonania  podziemnego  kanału  należy  na  etapie  ściągnięcia  wałów  i  po 
wykonaniu  izolacji  wykonać podbudowę kanału  na izolacjach,  rozebrać  ścianę 
fundamentową wieży w progu, rozebrać część posadzki, przeprowadzić kanał do 
wnętrza wieży wyprowadzić szacht na ścianę wentrzną. Nastęnie odtworzyć próg 
i  posadzkę w wieży wraz z  obudową i  izolacjami  kanału.  Odtworzyć warstwy 
posadzkowe i nawierzchnie pod ścieżkę trawiastą na zewnątrz. Odtworzyć gzyms 
koronowy dziedzińca wewnętrznego na odcinku rozebranego wtórnego komina. 
Wykonać studzienkę nad kominem systemową,z  deklem w kolorze nawierzchni. 
Dopuszczalna lokalizacja studzienki nad kominem w poternie w spadku lub na 
ścieżce  przed  wejściem  do  wieży.  Decyzja  ostateczna  na  etapie  realizacji  w 
uzgodnieniu  z  operatorami  sieci  telekomunikacyjnych,  użytkownikiem  i  WKZ. 
Prowadzenie  tras  kablowych  w  wieży,  remont  kamraty  dla  infrastruktury 
telekomunikacyjnej,  rozbiórka  masztu  i  przełożenie  anten  na  wieży  wg 
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odrębnego  opracowania  –  poza  zakresem  niniejszego  projektu.  Finalne 
parametry  kanału  technologicznego  potwierdzić  z  operatorami  sieci 
telekomunikacyjnych  i  inwestorem.  Jeśli  będzie  to  możliwe  zaleca  się 
zmniejszenie  wymiarów  kanału  technologicznego  (obniżenie)  i  zwiększenie 
grubości warstw drogowych pod ścieżkę

4. Zestawienia

Zgodnie z projektem budowlanym. 

Zakres etapu Interreg objęty niniejszym projektem wykonawczym obrazuje 
rys. PZT 001.

W wyniku  wykonania  nowych  przepuszczalnych  nawierzchni  tras  pieszych, 
pomostów  i  podestów  oraz  tarasów  widokowych  nie  ulegają  zmianie 
charakterystyczne parametry obiektu. Wszystkie obiekty są w całości ażurowe i 
przepuszczalne dla wód opadowych.

5. Informacje i dane wynikające z MPZP

Zgodnie  z  projektem  budowlanym  PRZEDMIOTOWA  INWESTYCJA  NIE 
STOI  W  SPRZECZNOŚCI  Z  ZAPISAMI  MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.  PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  SĄ 
ZGODNE  Z  ZAPISAMI  OBOWIĄZUJĄCYCH  MPZP  NA  OBSZARZE 
INWESTYCJI.

Uwaga.  Obszar  inwestycji  w całości  znajduje się  w obszarze ochrony 
nietoperzy.  Planowane  działania  nie  obejmują  stanowisk  i  siedlisk 
nietoperzy we wnętrzach i podziemiach twierdzy, a jedynie działania na 
zewnątrz  obiektu.  Przed  przystąpieniem  do  prac  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  kontroli  obszaru  inwestycji  pod  kątem 
występowania  gatunków  chronionych  poprzez  zlecenie  ekspertyzy 
chiropterologicznej.

6. Informacja i dane o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
gminnej ewidencji zabytków lub zlokalizowane na terenie objętym 
ochroną konserwatorską

Teren  opracowania  znajduje  się  na  obszarze  Fortecznego  Parku  Kulturowego 
-Twierdza  Kłodzko,  uchwała  nr  XLIII/355/2005  Rady  Miejskiej  w  Kłodzku  z 
27.10.2005 r.
Obiekt  w  całości  wpisany  jest  jednostkowo  do  rejestru  zabytków  decyzją  nr 
A/4346/691 Z dnia 10.05.1960 r.
Projekt budowlany został uzgodniony z WKZ we Wrocławiu – delegaturą 
w  Wałbrzychu  i  uzyskał  wymagane  pozwolenia  konserwatorskie. 
Przedmiotem uzgodnienia jest projekt wykonawczy.

7. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
lub teren zamierzenia budowlanego 

Zgodnie z projektem budowlanym.
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8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Zgodnie z projektem budowlanym.

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie  z  projektem budowlanym.  Projektowane  przedsięwzięcie  nie  zmienia 
istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej dla istniejących obiektów. Brak 
obiektu kubaturowego. Istniejące warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej 
nie ulegają zmianie.
Wszystkie  elementy  obiektów budowlanych  powinny  być  wykonane  jako  NRO 
(nierozprzestrzeniające ognia). 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z projektem budowlanym.

Projektowana  inwestycja  nie  powoduje  powstania  emisji  hałasu, 
promieniowania  elektromagnetycznego  wykraczających  poza  granice 
inwestycji  w  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z 
30.10.2003  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów  sprawdzania 
dotrzymania  tych  poziomów  (Dz.  U.  2003.192.1883),  Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu  w  środowisku  (Dz.U.2014.112)  oraz  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  9.11.2010  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397).

Przyjęte rozwiązania projektowe elementów zagospodarowania terenu 
nie spowodują zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich   oraz 
zalewania działek sąsiednich. 

WNIOSEK: NA PODSTAWIE ANALIZY SPEŁNIONE ZOSTAŁY WYMAGANIA 
PARAGRAFU  13  ORAZ  PARAGRAFU  60  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA 
INFRASTRUKTURY  W  SPRAWIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM 
POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

PODSUMOWANIE:  PROJEKTOWANE  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU NIE  ODDZIAŁUJĄ  NA  DZIAŁKI  SĄSIEDNIE  ZGODNIE  Z 
WYKONANĄ ANALIZĄ.

11. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

11.1 Woda

Nie dotyczy

11.2 Kanalizacja deszczowa 
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Nie  dotyczy.  Remont  odwodnienia  wałów  ziemnych  Donjonu  podczas 
wykonania  izolacji  nad kazamatami  należy  zacząć  od  oczyszczenia  i  remontu 
odwadniających kanałów pachowych między kazamatami zgodnie z rozwiązaniem 
historycznym, a drenaż wprowadzić do tych kanałów przez warstwę izolacji. Dalej 
odwodnienie na dziedziniec Donjonu – tak jak obecnie. Odwodnienie poprzeczne 
ścieżek na przyległy teren i dalej zgodnie ze stanem istniejącym, odwodnienie 
podłużne ścieżek - szczegóły wg części rysunkowej.

11.3 Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy.

11.4 Instalacje elektryczne

Nie dotyczy. Projektuje się trasy peszli podziemnych wzdłuż ścieżki widokowej 
do prowadzenia podziemnego instalacji wewnętrznych Inwestora - nowych WLZ 
(instalacje w ramach odrębnego opracowania). Peszle – rury ochronne z pilotem 
- należy należy zakopać poniżej rzędnej wałów w strefie projektowanych tras 
widokowych zgodnie z częścią rysunkową PZT na głębokości 0,7 m na podsypce z 
piasku a następnie obsypać piaskiem i gruntem rodzimym. Trasy rur ochronnych 
układać  w  wykopie  linią  falistą  naddatkiem  1-3%  w  celu  kompensacji 
ewentualnych możliwych przesunięć gruntu, na Donjonie peszle układać powyżej 
poziomu  izolacji  przeciwwilgociowej  kazamat.  Trasę  kabli  należy  oznaczyć 
niebieską folią w odległości min. 25 cm od nad kablami i o szerokości ułożonych 
kabli  (min.  20  cm)Przy  przejściach  przez  lub  pod przejazdami  zapewnić  rury 
ochronne o odpowiednio dobranej wytrzymałości na ściskanie. Wejścia peszli do 
pomieszczeń  kazamat  należy  uszczelnić  wg  systemowych  rozwiązań  w 
szczególności  przy  przejściu  przez  warstwy  izolacji  przeciwwilgociowej 
wykonywanej pod wałami ziemnymi na Donjonie. 

Prace ziemne przy istniejących instalacjach elektrycznych na wałach należy 
wykonywać  ręcznie.  Dodatkowo  prace  przy  istniejących  instalacjach 
wewnętrznych wykonywać pod nadzorem Użytkownika i jego służb technicznych. 
Po  wykonaniu  rur  ochronnych  dla  prowadzenia  WLZ,  rury  te  należy 
zinwentaryzować geodezyjnie.
Projektuje się usunięcie słupa napowietrznego na koronie kurtyny od Bastionu 
Alarmowego do Bastionu Dzwonnik wg odrębnego opracowania.
Zaprojektowano nowy kanał technologiczny łączący obniżany komin z wieżą na 
koornie  Donjonu  w  celu  przełożenia  instalacji  teletechniczncych  operatorów 
telekomunikacyjnych  z  terenu  przy  wieży,  które  należy  zlikwidować  przed 
rozpoczęciem  robót  w  uzgodnieniu  z  inwestorem  i  operatorami  sieci 
telekomunikacyjnych.

12. Uwagi końcowe

PROJEKTANT  ZALECA  WŁĄCZENIE  PROJEKTOWANYCH  SZLAKÓW 
TURYSTYCZNYCH DO ISTNIEJĄCYCH SIECI TRAS TURYSTYCZNYCH.

ATESTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą posiadać 
odpowiednie  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w 

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, 
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZĘSCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE, 

(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2  Z DNIA 23.02.1994 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)
20



"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM 
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW ZIEMNYCH KORONY 

DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI" UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, 
AM-3, OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO

budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane 
przepisami.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wszystkie  prace  objęte  niniejszym  projektem  należy  wykonać  ściśle  wg 
„Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych” 
oraz obowiązujących Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym 
nadzorem ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji 
wszystkie  rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie 
ujętych  dokumentacją  projektową  wraz  z  wymaganymi  świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca 
musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

O wszelkich niejasnościach lub sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu 
należy informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub 
zastosowania rozwiązań zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać 
uzgodnione przez Gł. Projektanta.

Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić 
na  budowie,  a  zaistniałe  niezgodności  pomiędzy  projektem  architektoniczno-
budowlanym a stanem istniejącym należy uzgadniać z głównym projektantem.
Organizacja  budowy,  w  tym  zapewnienie  dostaw  sprzętów  i  materiałów 
budowlanych  (w  szczególności  elementów  o  dużych  gabarytach)  musi  być 
skoordynowane.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ 
NIWELACJI  W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH  RZĘDNYCH  I 
GEOMETRII  WAŁÓW  ZIEMNYCH  STANU  ISTNIEJĄCEGO,  A  PO 
ŚCIĄGNIĘCIU  WAŁÓW  TAKŻE  RZĘDNYCH  DOSDANÓW  I  KANAŁÓW 
PACHOWYCH.  WSZYSTKIE RZĘDNE PROJEKTOWANYCH ŚCIEŻEK MUSZĄ 
ZOSTAĆ  SPRAWDZONE  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRAC  W 
ODNIESIENIU  DO  PROJEKTOWANYCH  RZĘDNYCH  REKONSTRUOWANEJ 
GEOMETRII I PROFILI WAŁÓW ORAZ PROJEKTOWANYCH POMOSTÓW I 
TARASÓW.  W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W 
STOSUNKU DO WARTOŚCI  PRZYJĘTYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE 
NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIĆ SIĘ, CZY 
NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYMI 
ELEMENTAMI,  W SZCZEGÓLNOŚCI  NA OBSZARZE  DONJONU,  GDZIE  W 
CAŁOŚCI BĘDĄ ŚCIĄGANE WAŁY ZIEMNE I WYKONYWANE IZOLACJE.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY  UZGODNIĆ  Z 
INWESTOREM  I  OPERATORAMI  TELEKOMUNIKACYJNYMI  PRACE  PRZY 
WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJACH  TERENOWYCH  I  SIECIACH 
TELETECHNICZNYCH, W TERENIE NATOMIAST, WYZNACZYĆ ISTNIEJĄCE 
UZBROJENIE I ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM.
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WE  WSZYSTKICH  PRZYPADKACH,  W  KTÓRYCH  W  DOKUMENTACJI  
WSKAZANO  NA  KONIECZNOŚĆ  WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH 
CENY  RYCZAŁTOWEJ  RYSUNKÓW  WARSZTATOWO-MONTAŻOWYCH,    A  
TAKŻE W   TYCH  W   KTÓRYCH   ZGODNIE   Z   DOŚWIADCZENIEM   I   WIEDZĄ 
TECHNICZNĄ   WYKONAWCY   WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIEJ 
DOKUMENTACJI JEST NIEZBĘDNE, PRZEDŁOŻY ON JĄ  DO UZGODNIENIA BEZ 
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTÓW NIE MOGŁA 
SKUTKOWAĆ  OPÓŹNIENIEM W SKŁADANIU ZAMÓWIEŃ  I PROWADZENIU 
ROBÓT.

RYSUNKI  WARSZTATOWE  OPRACOWANE  PRZEZ  WYKONAWCĘ  AKCEPTUJE 
PROJEKTANT PRZED SKIEROWANIEM DO PRODUKCJI,  (AKCEPTACJA DOTYCZY 
WYŁĄCZNIE ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU 
TECHNICZNEGO).
  
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI POWSTAJĄCYCH PODCZAS 
PRAC ODPADÓW I UWZGLĘDNIAJĄC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ STOSOWNĄ DOKUMENTACJE 
POWYKONAWCZA  ORAZ  OBLICZEŃ  POWYKONAWCZYCH  UWZGLĘDNIAJĄC 
POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE. 

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA  PRODUKTÓW I  ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, 
OBOWIĄZUJE  PEŁNA  TECHNOLOGIA  WYKONANIA  ROBÓT  I  ZASTOSOWANIA 
PRODUKTÓW  PRZEWIDZIANA  PRZEZ  PRODUCENTA  W  POROZUMIENIU  Z 
INWESTOREM,  DORADCAMI  TECHNICZNYMI,  INSPEKTOREM  NADZORU  I 
PROJEKTANTEM.  WSZYSTKIE  EWENTUALNE  ZAMIENNIKI  MUSZĄ  MIEĆ 
PARAMETRY  TECHNOLOGICZNE,  NIE  GORSZE  OD  PRZEDSTAWIONYCH  W 
PROJEKCIE,  MUSZĄ  SPEŁNIAĆ  WYMAGANIA  NORMATYWNE  ORAZ  MUSZĄ 
POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. WSZYSTKIE ELEMENTY 
WYKOŃCZENIOWE  MUSZĄ  SPEŁNIAĆ  WYMAGANIA  NORMOWE  DOTYCZĄCE 
NOŚNOŚCI, JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, A PONADTO ICH ESTETYKA POWINNA 
ZOSTAĆ DOPASOWANA DO STANDARDÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

ZA  WSZELKIE  ZMIANY  WPROWADZONE  DO  PROJEKTU  NA  ETAPIE 
REALIZACJI  BEZ  WIEDZY  I  ZGODY  PROJEKTANTA,  PEŁNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PONOSI  WYKONAWCA.  NIEZGODNOŚCI  TE  NIE 
STANOWIĄ PODSTAW DO ROSZCZEŃ WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA  WE  WŁASNYM  ZAKRESIE  OPRACUJE  I  UZGODNI  Z 
INSPEKTOREM  NADZORU  INWESTORSKIEGO  I  PROJEKTANTEM 
WARSZTATOWE,  MONTAŻOWE  I  NAPRAWCZE  NIEZBĘDNE  DO 
REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT ORAZ PROJEKTY ORGANIZACJI 
WEWNĘTRZNEGO  RUCHU  ZASTĘPCZEGO  W  RAMACH  CENY 
RYCZAŁTOWEJ  .  

COKOLWIEK  ZNAJDUJE  SIĘ  W  JEDNYM  OPRACOWANIU  LUB  CZĘŚCI 
DOKUMENTACJI  JEST  OBOWIĄZUJĄCE  DLA  CAŁEJ  DOKUMENTACJI. 
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PROJEKTY I CZĘŚCI SKŁADOWE DOKUMENTACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ 
ŁĄCZNIE.  WSZELKIE  WĄTPLIWOŚCI  DO  DOKUMETNACJI  NALEŻY 
ZGŁASZAĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.   DOKUMENTACJĄ WIODĄCĄ JEST   
DOKUMENTACJA DANEJ BRANŻY, KTÓREJ DOTYCZY, ALE ROZPATRYWAĆ 
NALEŻY  DOKUMENTACJĘ  WSZYSTKICH  BRANŻ  ŁĄCZNIE:  WYMIARY 
POMOSTÓW,  TARASÓW  I  FUNDAMENTÓW  WG  BRANŻY 
KONSTRUKCYJNEJ  ICH  LOKALIZACJA  I  RZĘDNE  WG  PROJEKTU 
ARCHITEKTURY, WYMIARY PRZEKROJÓW TECHNOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 
WARSTW DROGOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH ODTWARZANYCH WAŁÓW 
WG  BRANŻY  DROGOWEJ,  LOKALIZACJA  I  PRZEBIEGI  ŚCIEŻEK  WG 
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ – DOSTOSOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI 
DO  UJAWNIONEJ  PO  ŚCIĄGNIĘCIU  WAŁÓW  GEOMETRII  MURÓW, 
DOSDANÓW  I  KOMINÓW  I  IN.  ELEMENTÓW  HISTORYCZNYCH  I 
INFRASTRUKTURALNYCH.

GRUBOŚĆ  WARSTW  ZASYPU  DOSTOSOWAĆ  DO  RZĘDNYCH  PRZEKRYĆ 
KAZAMAT  DOSDANÓW,  KANAŁÓW  PACHOWYCH  I  MUROWANEJ 
ZABUDOWY FORTECZNEJ PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. PRZEDSTAWIONE W 
CZĘŚCI  RYSUNKOWEJ  SERII  N  W  BRANŻY  ARCHITEKTONICZNEJ 
RYSUNKI ARCHIWALNE MAJĄ CHARAKTER POMOCNICZY I POGLĄDOWY. 
OBIEKT  BYŁ  WIELOKROTNIE  PRZEBUDOWYWANY,  NIE  WSZYSTKIE 
ETAPY BUDOWLANE MAJĄ ZACHOWANĄ DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ, 
DLATEGO  WYKONAWCA  PO  ZDJĘCIU  WAŁÓW  I  ZASYPÓW  ZIEMNYCH 
ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI RZĘDNYCH, GEOMETRII I FORMY 
ODKRYTYCH  ELEMENTÓW  BUDOWLANYCH.  WSZYSTKIE  WYMIARY, 
OBMIARY, ILOŚCI MATERIAŁOWE NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ NA ETAPIE 
REALIZACJI,  GDYŻ  PRZYJĘTE  NA  PODSTAWIE  DOSTĘPNYCH 
MATERIAŁÓW, DANYCH I WIEDZY WIELKOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE, CO 
WYKONAWCA UWZGLĘDNI W SWEJ OFERCIE. 

ZŁOŻONY  CHARAKTER,  STOPIEŃ  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU  I 
WYMAGANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT  WYMAGAJĄ  WERYFIKACJI 
ZAŁOŻEŃ  PROJEKTOWYCH.  O  WSZELKICH  ROZBIEŻNOŚCIACH 
WYKONAWCZA  JEST  ZOBOWIĄZANY  POINFORMOWAĆ  NADZÓR 
AUTORSKI  I  INWESTORSKI.  ROZBIEŻNOŚCI  TE  WYNIKAJĄ  Z 
CHARAKTERU OBIEKTU I NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ROSZCZEŃ 
WOBEC  PROJEKTANTA.  WSZYSTKIE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 
NALEŻY  DOSTOSOWAĆ  DO  UJAWNIONYCH  NA  ETAPIE  REALIZACJI 
WARUNKÓW. 

NA  CZAS  SPORZĄDZENIA  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  NIE 
STWIERDZONO  NA  TRASACH  ŚCIEŻEK  WYSTĘPOWANIA  WYSOKIEJ 
ZIELENI INWAZYJNEJ. JEŻELI DO CZASU REALIZACJI W ZAKRESIE PRAC 
POJAWI SIĘ ZIELEŃ INWAZYJNA, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WE 
WŁASNYM  ZAKRESIE  UZGODNIĆ  JEJ  USUNIĘCIE  Z  WKZ  ORAZ 
INWESTOREM I UZYSKAĆ WYMAGANE POZWOLENIA. 

PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  I  ZAMÓWIENIA  NALEŻY 
UZGODNIĆ W TRYBIE NADZORU WKZ FORMĘ,  LICZBĘ I  LOKALIZACJĘ 
TABLIC INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, KOLORYSTYKĘ ŚCIEŻEK O 
NAWIERZCHNI MINERALNEJ, FORMĘ, MATERIAŁ I KOLORYSTYKĘ NOWO 
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PROJEKTOWANYCH  BARIEREK  ORAZ  ELEMENTÓW  MAŁEJ 
ARCHITEKTURY.

SZCZEGÓŁOWE UWAGI PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH.

NIEISTOTNE ODSTĘPSTWA:

1) ZWIĘKSZENIE LICZBY STOPNI W BIEGU.
2) ZMIANA ŚCIEŻKI NA SCHODY TERENOWE.
3) ZWIĘKSZENIE ILOŚCI BALUSTRAD I WPROWADZENIE DODATKOWYCH 
    ZABEZPIECZEŃ.
4) ZMIANA RODZAJU NAWIERZCHNI. 
5) ZMIANA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I RZĘDNYCH ŚCIEŻEK. 
6) PRACE I ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI. 
7) ZMIANA TRAS, GEOMETRII ŚCIEŻEK I MAS ZIEMNYCH W UZGODNIENIU Z 
WKZ.

IV. Dokumenty formalno-prawne

W załączniku do części architektoniczno-budowlanej.
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V. Klauzula zespołu projektowego

OŚWIADCZENIE
Na podstawie  Art.  34  ust.  3d  pkt  3 ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  –  Prawo 
budowlane  Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  1881,  z  późn.  zm.,  że  projekt  wykonawczy 
zagospodarowania terenu, został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

 NAZWA ELEMENTU 
 PROJEKTU BUDOWLANEGO:

  PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 NAZWA ZAMIERZENIA 
 BUDOWLANEGO:

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY 
KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU I 
ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ 
PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI" 
w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane 
przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska

 ADRES OBIEKTU:  UL. GRODZISKO 1, 57-300 KŁODZKO

 KATEGORIA OBIEKTU: VIII

 NAZWA JEDNOSTKI  EWIDENCYJNEJ, NAZWA I 
 NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO, NUMERY
 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:

Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO

 INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KŁODZKO 
PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, 57-300  KŁODZKO

 DATA OPRACOWANIA:      30.03.2025

ZAKRES 
OPRACOWANIA:

FUNKCJA:
IMIĘ I NAZWISKO,

SPECJALNOŚĆ,
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

PODPIS:

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE 

terenu
PROJEKTANT

mgr inż. arch. BARTOSZ M. ŻMUDA 
architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 15/04/DOIA

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE 

terenu
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. MACIEJ ŁUBOCKI 
architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 103/94/UW

KONSTRUKCJA
ZAGOSPODAROWANIE 

terenu
PROJEKTANT

mgr inż. ANDRZEJ CHARABIN
konstrukcyjno-budowlane do proj. bez ograniczeń 

upr. nr DOŚ/0218/PBKb/18

KONSTRUKCJA
ZAGOSPODAROWANIE 

terenu
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. MIKOŁAJ MACH
konstrukcyjno-budowlane do proj. bez ograniczeń 

upr. nr DOŚ/0007/PBKb/17

BRANŻA DROGOWA
ZAGOSPODAROWANIE 

terenu
PROJEKTANT

mgr inż. KATARZYNA KLIŚ
budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 upr. nr 70/01/DUW

BRANŻA DROGOWA
ZAGOSPODAROWANIE 

terenu
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. MARTA MATCZUK-PISAREK
budowlane w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 81/DOŚ/12
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VI. Część rysunkowa

Numer Nazwa rysunku Skala

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PZT-001 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500

PZT-002 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  CZĘŚĆ PN.-ZACH. 1:100

PZT-003 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  CZĘŚĆ ZACH. 1:100

PZT-004 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  CZĘŚĆ PD. 1:100

NAPRAWA POTERNY WJAZDOWEJ

B001-1 REMONT I ODBUDOWA MURÓW POTERNY – RZUT I WIDOK 1:50

B001-2 REMONT I ODBUDOWA MURÓW POTERNY – PRZEKRÓJ KORONY MURU 1:10

WAŁY, IZOLACJE I ODWODNIENIE

D002-1A PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW, IZOLACJI I 
DRENAŻU, WARIANT 1

1:50

D002-1B PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW, IZOLACJI I 
DRENAŻU, WARIANT 1  PRZEKROJE POPRZECZNE

1:50

D002-2A PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW, IZOLACJI I 
DRENAŻU, WARIANT 2

1:50

D002-2B PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW, IZOLACJI I 
DRENAŻU, WARIANT 2 PRZEKROJE POPRZECZNE

1:50

D002-3 DETAL ODPROWADZENIA WODY DO KANAŁÓW PACHOWYCH 1:20

D003-1 ODWODNIENIE DONJONU – SCHEMAT DRENAŻU I ŁOŻYSK ODSĄCZAJĄCYCH 1:500

D003-2 ODWODNIENIE DONJONU – SCHEMAT CZĘŚĆ PN-ZACH 1:200

D003-3 ODWODNIENIE DONJONU – SCHEMAT CZĘŚĆ ZACH 1:200

D003-4 ODWODNIENIE DONJONU – SCHEMAT CZĘŚĆ PD 1:200

D004-1 REKONSTRUKCJA WAŁÓW ZIEMNYCH - RZUT 1:200

D004-2 PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH PROFIL A01-A01, A01'-A01' 1:50

D004-3 PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH PROFIL A06-A06, A06'-A06', 
A06"-A06",

1:50

D004-4 PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH PROFIL A06"'-A06"', A06""-
A06"", A02-A02

1:50

D004-5 PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH PROFIL A06"'-A06"', A06""-
A06"", A02-A02

1:50

D004-6 PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH PROFIL A04-A04 1:50

NAWIERZCHNIE

E001 NAWIERZCHNIE TRAWIASTE STABILIZOWANE GEOKRATĄ 1:10

TABLICE

J001-1 TABLICE EDUKACYJNE 1:10

J001-2 TABLICE OSTRZEGAWCZE 1:10

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

L001-1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY Z WIEŻY DO KOMINA - RZUT 1:50

L001-2 KANAŁ TECHNOLOGICZNY Z WIEŻY DO KOMINA - PRZEKRÓJ A-A 1:50

L001-3 KANAŁ TECHNOLOGICZNY Z WIEŻY DO KOMINA - PRZEKROJE - DETAL 1:20
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GRANICE DZIAŁEK

OZNACZENIE PRZEKROJÓW PRZEZ PROJEKTOWANE
ELEMENTY ZAGPSPODAROWANIA TERENU

TARAS WIDOKOWY I / POMOST

POMOST NAD DUŻĄ HALĄ

BALUSTRADA TYP 1 WG RYS. DETALU A001-1

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK TRAWIASTYCH STABILIZOWA-
NYCH GEOKRATĄ SZCZEGÓŁY WG BRANŻY DROGOWEJ

ISTNIEJĄCE KOMINY DO ROZBIÓRKI

KOMINY DO ODTWORZENIA PO ZLOKALIZOWANIU

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE DZIAŁEK

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. II
DO REMONTU

Dz. Nr  4

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. I
DO REMONTU

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. IIO
DO ODTWORZENIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. III DO
REMONTU I CZĘŚCIOWEGO ODTWORZENIA

T.III

T.IIO

T.II

T.I

1

3

2 TARAS  WIDOKOWY II

BALUSTRADA TYP 3 WG RYS. DETALU A001-3

BALUSTRADA TYP 5 WG RYS. DETALU A001-5

NAWIERZCHNIA POCHYLNI - POTERNY SZCZEGÓŁY WG
BRANŻY DORGOWEJ

359,60

TYP1

TYP2 BALUSTRADA TYP 2 WG RYS. DETALU A001-2

TYP5

TYP3

K-RB

K-OT

K-OTW KOMINY DO ODTWORZENIA I OBNIŻENIA WYWIEWEK

KOMINY DO REMONTU

KOMINY DO REMONTU I OBNIŻENIA WYWIEWEKK-REW

K-RE

361,20 RZĘDNA BEZWZGLĘDNA REKONSTRUOWANYCH
WAŁÓW KORONOWYCH

KRAWĘDZIE REKONSTRUOWANYCH WAŁÓW, SPADKI
SKARP

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA TERENU (STAN ISTNIEJĄCY)

S-T

PROJ. STUDZIENKA TELETECHNICZNA NAD KOMINEM -
REWIZJA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY DLA PRZEŁOŻENIA
SIECI TELETECHN. OPERATORÓW TELEKOMUNIK.

PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (PESZLE PODZIEMNE, RURY SZTYWNE)

S-E
PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (STUDNIE REW.PREFABRYKOWANE)

PACHOWE KANAŁY ODWADNIAJĄCE MIEZY KAZAMATAMI
- STRZAŁKA OZN. KIERUNEK SPŁYWU. WG ODRĘBN. RYS.

NARYS WEWNĘTRZNYCH LIC SCIAN MURÓW DONJOU

NARYS KAZAMAT DONJONU

ORIENTACYJNY NARYS DOSDANÓW DONJONU - DO
POTWIERDZENIA PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW

N

  3
59

,1
7

  362,95

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

360,39÷360,42

360,39÷360,42360,39÷360,42

360,39÷360,42

360,60

360,60

361,30

360,58

360,55

355,14

361,28

361,28

361,15 361,02

361,02

361,08

362,58

362,58

362,58

362,58

362,58

363,16

363,16

363,16
363,36

363,36

363,36

363,62

363,62

361,45

363,36

363,48

363,48

363,48

361,07

361,82361,84

361,20

361,20

361,96
361,94

361,31

363,36

363,62

363,62

362,34

362,43

361,47

363,71

364,20

362,58

364,16
362,97
362,95

361,64

361,36

361,42

360,58

361,50

361,70

363,71

363,71

364,16

364,22

362,09

362,97
362,95

364,16

361,73

361,70
361,79

363,49

363,49

363,49

363,49

363,49

364,08

364,08

364,08

364,08

364,20
364,08

363,96

363,10

363,10

363,10

363,10

363,00

363,00

363,00

363,00

363,00

362,27

362,22

362,32

362,15

362,59

363,10

364,20

362,30

362,25

362,25

361,80

361,78
362,15

362,00

361,72

362,18

362,10

362,00

363,65

363,96

363,96

363,60

364,20

363,50

363,00

projektowane rozcięciepod  schody i pomost

Dz. Nr  4
DONJON

Dz. Nr  2

WAŁ

DROGA W
AŁOW

A

DROGA WAŁOWA

Zmiana formy komina bariera ochronna przedwyjściem na koronę wału

bariera ochronna przedwyjście na koronę wału

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

bariera ochronna przedwyjście na koronę wału

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

DROGA W
AŁOW

A

W
AŁ

W
AŁ

POMOST NAD DACHEM DUŻEJ HALI

Zmiana formy komina

Zmiana formy komina

Zmiana formy komina

ISTNIEJĄCAWIEŻA

NOWA WLZ (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE PESZLE PODZIEMNE DO PROWADZENIA

KABLI

Zmiana formy komina

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej
Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

POD POMOSTAMI W KANALIZACJI

TECHNOLOGICZNEJ PROWADZENIE

NOWEJ WLZ (WG ODRĘBNEGO
PRACOWANIA) - PROJEKTOWANY

PESZEL POD POMOSTEM

POMOST - NA KORONIE SKARPY
MUROWANEJ I WAŁU ZIEMNEGO
KURTYNY DZWONNIK-WACŁAW

KURTYNA W
ACŁAW

 ­ DZW
ONNIK

WYGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED

UPADKIEM Z NIEZBĘDNYM
OZNAKOWANIEM  ZAGROŻEŃ
DOSTOSOEWANE DO REKONSTRUOWANEJ

GEOMETRII WAŁÓW

WYGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED

UPADKIEM Z NIEZBĘDNYM
OZNAKOWANIEM  ZAGROŻEŃ
DOSTOSOEWANE DO REKONSTRUOWANEJ

GEOMETRII WAŁÓW

TRASA PO
 ŚLAD

ZIE ISTN
IEJĄCEJ ŚCIEŻKI N

A D
RO

D
ZE W

AŁO
W

EJ

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE
ZLOKALIZOWANE W WAŁACH I NA ICH

POWIERZCHNI - PRACE PROWADZIĆ W

TYCH MIEJSCACH RĘCZNIE INSTALACJE

ZACHOWAĆ

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE
ZLOKALIZOWANE W WAŁACH I NA ICH

POWIERZCHNI - PRACE PROWADZIĆ W

TYCH MIEJSCACH RĘCZNIE INSTALACJE

ZACHOWAĆ

TR
AS

A P
O ŚL

AD
ZIE

 IS
TN

IEJ
ĄC

EJ 
ŚC

IEŻ
KI N

A D
RODZE

 W
AŁO

WEJ

REKONSTRUKCJA BARIER KORONĄ

SKARP

REKONSTRUKCJA BARIER KORONĄ

SKARP

REKONSTRUKCJA BARIER KORONĄ

SKARP

3.9 1.5

1.5

6.6

1.5

1.5

1.5

T

T

T

T

T

TARAS - WYCHÓD WIDOKOWY

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE ZLOKALIZOWANE

W WAŁACH I NA ICH POWIERZCHNI - PRACE

PROWADZIĆ W TYCH MIEJSCACH RĘCZNIE -

INSTALACJE ZACHOWAĆ. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZY
INFRASTRUKTURZE WYKONAWCA JEST

ZOBOWIĄZANY UZGODNIĆ Z
ADNIMISTRATOREM ZAKRES I TERMINY

REALIZACJI PRAC -  SZCZEGÓŁY
PRZEŁOŻENIA INSTALACJI I SIECI
TELETECHNCIZNYCH OPERATORÓW

TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ZASILANIA WYKONAĆ WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

1.5

REMONT ŚCIAN, NAWIERZCHNI I BARIER

POTERNY

POMOST NAD FOSĄ Z DONJONU NA

KURTYNĘ DZWONNIK-WACŁAW

T.I

T.I

T.I

T.I

T.II

T.IIO

T.II
T.III

T.III

Skarpę pod biegami schodowymi
oraz tarasem zabezpieczyć siatką

1

3

2

+0
,0

0=
36

2,
73

-0
,6

5=
36

1,
98

Zmiana formy komina

  363.52

359,62

362,87

362,25

TYP 1

TYP2

TYP2

TYP2

TYP3

TYP3

TYP3

TYP3

TYP3

TYP5

TYP5

TYP5

TYP5

TYP5

KANAŁ TECHNOLOGICZNY INSTALACJI

TELETECHNICZNYCH WG RYSUNKU
SZCZEGÓŁOWEGO, STUDZIENKA REWIZYJNA

NAD KOMINEM OBNIŻENIE KOMINA WG

ODREBNEGO OPRACOWANIA.

K-RB

K-RB

K-RE

K-OT

K-OT
K-RE

K-OT K-OT

K-OT
K-OR

K-OR

K-OR

K-OT

K-OR

K-OT

K-OT

K-OR

K-OTW
K-OT K-OTW

K-OT

K-OT

K-OT

K-OT

K-REW
K-RE K-REW

K-RE

K-RE

K-RE

K-RE
K-RE

K-RE

K-RE

K-RE

K-OT

K-OT

K-OT
K-OT

odtworzenie zprzesunięciem komina

S-T

  361.42  361.42

361,13

361,15

361,15

REMONT ELEWACJI WINDY DZIAŁOWEJ WG

ODRĘBNEGO RYSUNKU
REMONT ELEWACJI KOJCA STRZELECKIEGO

WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE
ZLOKALIZOWANE W WAŁACH I NA ICH

POWIERZCHNI - PRACE PROWADZIĆ W

TYCH MIEJSCACH RĘCZNIE INSTALACJE

ZACHOWAĆ

KANALIZACJA DLA WLZ Z NOWEJ

TRAFOSTACJI  PESZLE PODZIEMNE WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

KANALIZACJA DLA WLZ Z NOWEJ

TRAFOSTACJI  PESZLE PODZIEMNE WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.
POD POMOSTEM PROWADZIĆ W
SZTYWNYCH RURACH OSŁONOWYCH

S-E

S-E

TYP 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500 PZT-001 --

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



  3
59

,1
7

359,26

359,26

359,26

359,26

359,26

360,58

360,55

360,58

362,09

361,73

361,70
361,79

363,49

363,49

363,49

363,49

363,49

364,08

364,08

364,08

364,08

364,20
364,08

363,96

363,10

363,10

363,10

363,10

363,00

363,00

363,00

363,00

363,00

362,27

362,22

362,32

362,15

362,59

363,10

364,20

362,30

362,25

362,25

361,80

361,78
362,15

362,00

361,72

362,18

362,10

362,00

363,65
363,96

363,96

363,60

364,20

363,50

363,00

projektowane rozcięciepod  schody i pomost

DONJON

bariera ochronna przedwyjście na koronę wału

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

bariera ochronna przedwyjście na koronę wału

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

W
AŁ

POMOST NAD DACHEM DUŻEJ HALI

NOWA WLZ (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE PESZLE PODZIEMNE DO PROWADZENIA

KABLI

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej
Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

POD POMOSTAMI W KANALIZACJI

TECHNOLOGICZNEJ PROWADZENIE

NOWEJ WLZ (WG ODRĘBNEGO
PRACOWANIA) - PROJEKTOWANY

PESZEL POD POMOSTEM

POMOST - NA KORONIE SKARPY
MUROWANEJ I WAŁU ZIEMNEGO
KURTYNY DZWONNIK-WACŁAW

KURTYNA W
ACŁAW

 ­ DZW
ONNIK

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE
ZLOKALIZOWANE W WAŁACH I NA ICH

REKONSTRUKCJA BARIER KORONĄ

SKARP

1.5

6.6

1.5

T

POMOST NAD FOSĄ Z DONJONU NA

KURTYNĘ DZWONNIK-WACŁAW

T.I

T.I

T.I

T.I

T.II

1

3

+0
,0

0=
36

2,
73

359,62

362,87

362,25

TYP2

TYP3

TYP3

TYP3

TYP3

K-OR

K-OTW
K-OT K-OTW

K-OT

K-OT

K-OT

K-OT

K-REW
K-RE K-REW

K-RE

K-RE

K-RE

K-RE
K-RE

K-RE

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE
ZLOKALIZOWANE W WAŁACH I NA ICH

POWIERZCHNI - PRACE PROWADZIĆ W

TYCH MIEJSCACH RĘCZNIE INSTALACJE

ZACHOWAĆ

KANALIZACJA DLA WLZ Z NOWEJ

TRAFOSTACJI  PESZLE PODZIEMNE WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

KANALIZACJA DLA WLZ Z NOWEJ

TRAFOSTACJI  PESZLE PODZIEMNE WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.
POD POMOSTEM PROWADZIĆ W
SZTYWNYCH RURACH OSŁONOWYCH

S-E

S-E

GRANICE DZIAŁEK

OZNACZENIE PRZEKROJÓW PRZEZ PROJEKTOWANE
ELEMENTY ZAGPSPODAROWANIA TERENU

TARAS WIDOKOWY I / POMOST

POMOST NAD DUŻĄ HALĄ

BALUSTRADA TYP 1 WG RYS. DETALU A001-1

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK TRAWIASTYCH STABILIZOWA-
NYCH GEOKRATĄ SZCZEGÓŁY WG BRANŻY DROGOWEJ

ISTNIEJĄCE KOMINY DO ROZBIÓRKI

KOMINY DO ODTWORZENIA PO ZLOKALIZOWANIU

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE DZIAŁEK

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. II
DO REMONTU

Dz. Nr  4

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. I
DO REMONTU

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. IIO
DO ODTWORZENIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. III DO
REMONTU I CZĘŚCIOWEGO ODTWORZENIA

T.III

T.IIO

T.II

T.I

1

3

2 TARAS  WIDOKOWY II

BALUSTRADA TYP 3 WG RYS. DETALU A001-3

BALUSTRADA TYP 5 WG RYS. DETALU A001-5

NAWIERZCHNIA POCHYLNI - POTERNY SZCZEGÓŁY WG
BRANŻY DORGOWEJ

359,60

TYP1

TYP2 BALUSTRADA TYP 2 WG RYS. DETALU A001-2

TYP5

TYP3

K-RB

K-OT

K-OTW KOMINY DO ODTWORZENIA I OBNIŻENIA WYWIEWEK

KOMINY DO REMONTU

KOMINY DO REMONTU I OBNIŻENIA WYWIEWEKK-REW

K-RE

361,20 RZĘDNA BEZWZGLĘDNA REKONSTRUOWANYCH
WAŁÓW KORONOWYCH

KRAWĘDZIE REKONSTRUOWANYCH WAŁÓW, SPADKI
SKARP

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA TERENU (STAN ISTNIEJĄCY)

S-T

PROJ. STUDZIENKA TELETECHNICZNA NAD KOMINEM -
REWIZJA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY DLA PRZEŁOŻENIA
SIECI TELETECHN. OPERATORÓW TELEKOMUNIK.

PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (PESZLE PODZIEMNE, RURY SZTYWNE)

S-E
PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (STUDNIE REW.PREFABRYKOWANE)

PACHOWE KANAŁY ODWADNIAJĄCE MIEZY KAZAMATAMI
- STRZAŁKA OZN. KIERUNEK SPŁYWU. WG ODRĘBN. RYS.

NARYS WEWNĘTRZNYCH LIC SCIAN MURÓW DONJOU

NARYS KAZAMAT DONJONU

ORIENTACYJNY NARYS DOSDANÓW DONJONU - DO
POTWIERDZENIA PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ PN-ZACH

1:100 PZT-002 --

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



359,26

359,26

359,26

359,26

360,39÷360,42

360,39÷360,42360,39÷360,42

360,39÷360,42

360,60

360,60

361,30

360,58

355,14

361,28

361,28

361,15 361,02

361,02

361,08

362,58

363,36

363,36

363,62

363,62

361,45

361,07

361,82361,84

361,20

361,20

361,96
361,94

361,31

363,36
361,47

363,71
364,16

362,97
362,95

361,64

361,36

361,42

360,58

361,50

361,70

363,71

363,71

364,16

364,22

362,09

362,97
362,95

364,16

361,73

363,49

363,49

364,08

Dz. Nr  4
DONJON

DROGA WAŁOWA

Zmiana formy komina bariera ochronna przedwyjściem na koronę wału

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

Zmiana formy wg historycznego wzorca:

obniżenie, wykonanie czapy kamiennej

DROGA W
AŁOW

A

W
AŁ

POMOST NAD DACHEM DUŻEJ HALI

Zmiana formy komina

ISTNIEJĄCAWIEŻA

Zmiana formy komina

WYGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED

UPADKIEM Z NIEZBĘDNYM
OZNAKOWANIEM  ZAGROŻEŃ
DOSTOSOEWANE DO REKONSTRUOWANEJ

GEOMETRII WAŁÓW

WYGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED

UPADKIEM Z NIEZBĘDNYM
OZNAKOWANIEM  ZAGROŻEŃ
DOSTOSOEWANE DO REKONSTRUOWANEJ

GEOMETRII WAŁÓW

TRASA PO
 ŚLAD

ZIE ISTN
IEJĄCEJ ŚCIEŻKI N

A D
RO

D
ZE W

AŁO
W

EJ

PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA
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PODCZAS PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA

ISTNIEJĄCE INSTASLACJE ZLOKALIZOWANE

W WAŁACH I NA ICH POWIERZCHNI - PRACE

PROWADZIĆ W TYCH MIEJSCACH RĘCZNIE -

INSTALACJE ZACHOWAĆ. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZY
INFRASTRUKTURZE WYKONAWCA JEST

ZOBOWIĄZANY UZGODNIĆ Z
ADNIMISTRATOREM ZAKRES I TERMINY

REALIZACJI PRAC -  SZCZEGÓŁY
PRZEŁOŻENIA INSTALACJI I SIECI
TELETECHNCIZNYCH OPERATORÓW

TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ZASILANIA WYKONAĆ WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

1.5

REMONT ŚCIAN, NAWIERZCHNI I BARIER

POTERNY

T.I

T.II

T.IIO

T.II
T.III

T.III

3

2

+0
,0

0=
36

2,
73

-0
,6

5=
36

1,
98

  363.52

TYP 1

TYP2

TYP2

TYP2

TYP3

TYP5

TYP5

KANAŁ TECHNOLOGICZNY INSTALACJI

TELETECHNICZNYCH WG RYSUNKU
SZCZEGÓŁOWEGO, STUDZIENKA REWIZYJNA

NAD KOMINEM OBNIŻENIE KOMINA WG

ODREBNEGO OPRACOWANIA.
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  361.42  361.42

REMONT ELEWACJI WINDY DZIAŁOWEJ WG

ODRĘBNEGO RYSUNKU
REMONT ELEWACJI KOJCA STRZELECKIEGO

WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

TYP 1

GRANICE DZIAŁEK

OZNACZENIE PRZEKROJÓW PRZEZ PROJEKTOWANE
ELEMENTY ZAGPSPODAROWANIA TERENU

TARAS WIDOKOWY I / POMOST

POMOST NAD DUŻĄ HALĄ

BALUSTRADA TYP 1 WG RYS. DETALU A001-1

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK TRAWIASTYCH STABILIZOWA-
NYCH GEOKRATĄ SZCZEGÓŁY WG BRANŻY DROGOWEJ

ISTNIEJĄCE KOMINY DO ROZBIÓRKI

KOMINY DO ODTWORZENIA PO ZLOKALIZOWANIU

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE DZIAŁEK

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. II
DO REMONTU

Dz. Nr  4

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. I
DO REMONTU

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. IIO
DO ODTWORZENIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. III DO
REMONTU I CZĘŚCIOWEGO ODTWORZENIA

T.III

T.IIO

T.II

T.I

1

3

2 TARAS  WIDOKOWY II

BALUSTRADA TYP 3 WG RYS. DETALU A001-3

BALUSTRADA TYP 5 WG RYS. DETALU A001-5

NAWIERZCHNIA POCHYLNI - POTERNY SZCZEGÓŁY WG
BRANŻY DORGOWEJ

359,60

TYP1

TYP2 BALUSTRADA TYP 2 WG RYS. DETALU A001-2

TYP5

TYP3

K-RB

K-OT

K-OTW KOMINY DO ODTWORZENIA I OBNIŻENIA WYWIEWEK

KOMINY DO REMONTU

KOMINY DO REMONTU I OBNIŻENIA WYWIEWEKK-REW

K-RE

361,20 RZĘDNA BEZWZGLĘDNA REKONSTRUOWANYCH
WAŁÓW KORONOWYCH

KRAWĘDZIE REKONSTRUOWANYCH WAŁÓW, SPADKI
SKARP

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA TERENU (STAN ISTNIEJĄCY)

S-T

PROJ. STUDZIENKA TELETECHNICZNA NAD KOMINEM -
REWIZJA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY DLA PRZEŁOŻENIA
SIECI TELETECHN. OPERATORÓW TELEKOMUNIK.

PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (PESZLE PODZIEMNE, RURY SZTYWNE)

S-E
PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (STUDNIE REW.PREFABRYKOWANE)

PACHOWE KANAŁY ODWADNIAJĄCE MIEZY KAZAMATAMI
- STRZAŁKA OZN. KIERUNEK SPŁYWU. WG ODRĘBN. RYS.

NARYS WEWNĘTRZNYCH LIC SCIAN MURÓW DONJOU

NARYS KAZAMAT DONJONU

ORIENTACYJNY NARYS DOSDANÓW DONJONU - DO
POTWIERDZENIA PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ ZACH
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WYGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED

UPADKIEM Z NIEZBĘDNYM
OZNAKOWANIEM  ZAGROŻEŃ
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GEOMETRII WAŁÓW
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REMONT ŚCIAN, NAWIERZCHNI I BARIER

POTERNYT.II
T.III

T.III

Skarpę pod biegami schodowymi
oraz tarasem zabezpieczyć siatką
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Zmiana formy komina
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TYP2

TYP2

TYP3
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  361.42  361.42

361,13

361,15

361,15

REMONT ELEWACJI KOJCA STRZELECKIEGO

WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

TYP 1

GRANICE DZIAŁEK

OZNACZENIE PRZEKROJÓW PRZEZ PROJEKTOWANE
ELEMENTY ZAGPSPODAROWANIA TERENU

TARAS WIDOKOWY I / POMOST

POMOST NAD DUŻĄ HALĄ

BALUSTRADA TYP 1 WG RYS. DETALU A001-1

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK TRAWIASTYCH STABILIZOWA-
NYCH GEOKRATĄ SZCZEGÓŁY WG BRANŻY DROGOWEJ

ISTNIEJĄCE KOMINY DO ROZBIÓRKI

KOMINY DO ODTWORZENIA PO ZLOKALIZOWANIU

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE DZIAŁEK

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. II
DO REMONTU

Dz. Nr  4

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. I
DO REMONTU

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. IIO
DO ODTWORZENIA

ISTNIEJĄCA KORONÓWKA MURÓW TYP. III DO
REMONTU I CZĘŚCIOWEGO ODTWORZENIA

T.III

T.IIO

T.II

T.I

1

3

2 TARAS  WIDOKOWY II

BALUSTRADA TYP 3 WG RYS. DETALU A001-3

BALUSTRADA TYP 5 WG RYS. DETALU A001-5

NAWIERZCHNIA POCHYLNI - POTERNY SZCZEGÓŁY WG
BRANŻY DORGOWEJ

359,60

TYP1

TYP2 BALUSTRADA TYP 2 WG RYS. DETALU A001-2

TYP5

TYP3

K-RB

K-OT

K-OTW KOMINY DO ODTWORZENIA I OBNIŻENIA WYWIEWEK

KOMINY DO REMONTU

KOMINY DO REMONTU I OBNIŻENIA WYWIEWEKK-REW

K-RE

361,20 RZĘDNA BEZWZGLĘDNA REKONSTRUOWANYCH
WAŁÓW KORONOWYCH

KRAWĘDZIE REKONSTRUOWANYCH WAŁÓW, SPADKI
SKARP

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA TERENU (STAN ISTNIEJĄCY)

S-T

PROJ. STUDZIENKA TELETECHNICZNA NAD KOMINEM -
REWIZJA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY DLA PRZEŁOŻENIA
SIECI TELETECHN. OPERATORÓW TELEKOMUNIK.

PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (PESZLE PODZIEMNE, RURY SZTYWNE)

S-E
PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (STUDNIE REW.PREFABRYKOWANE)

PACHOWE KANAŁY ODWADNIAJĄCE MIEZY KAZAMATAMI
- STRZAŁKA OZN. KIERUNEK SPŁYWU. WG ODRĘBN. RYS.

NARYS WEWNĘTRZNYCH LIC SCIAN MURÓW DONJOU

NARYS KAZAMAT DONJONU

ORIENTACYJNY NARYS DOSDANÓW DONJONU - DO
POTWIERDZENIA PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ PD
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WIDOK ŚCIANY WSCHODNIEJ POTERNY

RZUT POTERNY

Projektowana rekonstrukcja gzymsu typ III wieńczącego mur poterny.
Materiał - szary piaskowiec. Wymiary, kształt oraz barwa -
identyczne jak elementy zachowane.

Rozebranie i odtworzenie fragmentu gzymsu typ III
oraz górnej partii muru oporowego.
(Struktura muru uległa wyboczeniu).
Mur i gzyms należy odtworzyć z materiału pochodzącego z rozbiórki,
z zachowaniem historycznej techniki wykonania oryginalnego muru.
Kotwienie gzymsu typ III do wieńca żelbetowego wg projektu branży konstrukcyjnej

Rozebranie i odtworzenie fragmentu gzymsu oraz muru oporowego,
na całej wysokości uszkodzonego odcinka.
(Struktura muru uległa wyboczeniu).
Mur i gzyms należy odtworzyć z materiału pochodzącego z rozbiórki,
z zachowaniem historycznej techniki wykonania oryginalnego muru.

Rozebranie i odtworzenie fragmentu gzymsu oraz muru oporowego,
na całej wysokości uszkodzonego odcinka.
(Struktura muru uległa wybrzuszeniu).
Mur i gzyms należy odtworzyć z materiału pochodzącego z rozbiórki,
z zachowaniem historycznej techniki wykonania oryginalnego muru.

Wykonać wykop odkrywkowy istniejącej ściany fundamentowej na głębokość ok.30 cm.
Wykonać niezbędne prace naprawcze.
Wyznaczyć miejsce historycznego zakonczenia muru oporowego.
Wszystkie prace należy wykonywać wg ustaleń wynikajacych z nadzoru autorskiego.

Projektowana balustrada wg rys. A001-1

Projektowana balustrada wg rys. A001-1

682

240

240

30

26
0

23

11°

11°

110

Zasyp poterny z gruntu rodzimego po przesianiu. Roboty ziemne pod nadzorem
archeologicznym na podstawie obowiązującego pozwolenia.

11°

Remon, naprawa i odtworzenie gzymsu poterny (Typ III) wg rysunku
szczegółówego oraz projektu branży konstrukcyjnej, kotwienie kamieni do wieńca żelbetowego.
Nawierzchnia poterny wg rysunku szczegółowego balustrady poterny A001-1, szczegóły
technologiczne nawiezchni wg opisu branży drogowej

Przewiązanie konstrukcyjno murowe odtwarzanej ściany.
Kotwienie kamiennego lica do odtwarzanego rdzenia łącznikami ze stali
nierdzewnej. Szczegóły napraw muru wg opisu konstrukcji.

Wywinąć warstwy izolacji PEHD znad sklepień przejścia i kazamaty na ścianę boczną

POM. TECHN. DLA OPERATORÓW
SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEJŚCIE POD POTERNĄ

PRZEJŚCIE
POD POTERNĄ

--
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NAPRAWA KONSTRUKCJI WG OPISU BRAŻY
KONSTRUKCYJNEJ. LICO ODTWARZAĆ Z KAMIENIA Z
ODZYSKU ORAZ IDENTYCZNEGO Z ISTNEIJĄCYM.
GZYMSY WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO TYP

POWIERZCHNIA ODTWARZANYCH ŚĆIAN OPOROWYCH POTERNY - 25 m2
GRUBOŚĆ ŚCIANY USTALIĆ PO ŚCIĄGNIĘCIU NAWIERZCHNI POTERNY.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko
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PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:10

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

REMONT I ODBUDOWA MURÓW POTERNY ‑ PRZEKRÓJ
KORONY MURÓW I NAWIERZCHNI

B001-2

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (kanał pachowy)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
kotwioną geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykończeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowanie zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Murowane sklepienie kanału pachowego o zmiennej geometrii,
grubości i wysokości w zależności od lokalizacji, wierzchnia
powłoka z zapraw

razem 195.50

RZYGACZ NAPRAWA, ODTWORZENIE,
PONOWNE OSADZENIE - WARIANT 2 (Rzygacze

z otworem obudowanym w licu kamiennym - bez
portalu i drzwiczek zamykających)

Szczegóły wg rysunku zestawczego rzygaczy i  portali kanałów
odwadniajacych. Odtworzenie brakujących i uszkodzonych
rzygaczy z piaskowca poprzez:

- wymianę na nowe identyczne wykonane z piaskowca o kolorze,
strukturze, teksturze i właściwościach fizyczno-chemicznych najbardziej
zbliżonych do pierwotnego materiału, kolor szaro-żółtawy - ostateczny w
trybie wzrocowania z udziałem WKZ, koryta rynnowe z podcięciem wg
rysunku szczegółowego osadzać na zaprawach konserwatorskich,
cementowo-trasowych na bazie cementu portlandzikego i kruszyw
mineralnych o składzie i uziarnieniu dobranym do granulacji zapraw
historycznych.
- Uwaga: rzygacze do remontu poddać konserwacji i impregnacji wgłębnej
na powierzchni rynny spływowej wg programu prac dla kamienia
- ponowne osadzenie w murze kamiennym, kotwienie prętami ze stali
nierdzewnej do rdzenia muru, odtworzenie lica kamiennego wokół
rzygacza i portalu

A

RZYGACZ NAPRAWA, ODTWORZENIE,
PONOWNE OSADZENIE - WARIANT 2 (pasywna

wkładka rozmarażająca rzygacza i kanału)
Wykonanie pasywnego systemu rozmrażającego od strony
południowej, wschodniej i zachodniej:

- montaż na rynnie rzygacza wkładki ze stali nierdzewnej matowej
malowanej antykorozyjnie co najmniej w klasie C4 wysokoodpornymi
naczynniki atmosferyczne farbami w kolorze czarnym z wychodzącymi
wgłąb kanału prętami - jako pasywny system przyspieszający rozmrażanie
czopów lodowych w kanale, nie stosować na elewacji północnej). Pręty
transmitujące ciepło wgłąb kanału o średnicy min 12 mm, min 5 szt. o dł.
min. 120 cm.
- montaż przez płaskowniki skierowane ku górze do muru portalu
kanałowego ponad rzygaczem. Wkładka zakończona 4 cm przed
kapnikiem zewnętrznym rynny (niewidoczna z zewnątrz), wymiary dobrać
indywidualnie do każdego typu rzygacza

B

PWIEŃCE KOTWIĄCE GZYMSY KORONOWE TYP 1
- WARIANT 1 (wieniec poniżej bloków gzymsu
między rzygaczami o ujściu znacznie poniżej

gzymsu)
Wykonanie wieńców kotwiących kamienie gzymsu zewnętrznego
Typ 1 i stabilizujących koronę muru wg rysunku zestawczego
gzymsów i wieńców, wymiary, zestawienie stali, betonu i kotew
wg rysunku wykonawczego branży konstrukcyjnej

- rozebrać osłabione korony muru wokół gzymsów, wykonać wieniec
kotwiący kotwiony z rdzeniem muru oraz kotwione do niego bloiki gzymsu,
- bloki gzymsu do remontu konserwatorskiego wg programu prac dla
kamienia (oczyszczenie, dezynfekcja, impregnacja powierzchniowa), od
góry doszczelnić połączenie bloków z koroną muru szlamem izolacyjnym
w kolorze kamienia, a pomiędzy izolacją ze szlamu cienkowarstwowego a
nakładką z wyprowadzonych na koronę izolacji PEHD Donjonu wykonać
przeponę typu PU z obsypką piaskiem kwarcowym dobranym
kolorystycznie do koloru gzymsu - stosować tylko na górnej powierzhni
kamieni gzymsowych
- kotwić kamienie kotwami ze stali nierdzewnej do wieńców, odtworzyć
rdzeń muru i korony, odtworzyć lica kamienne,
- wyprowadzić izolacje PEHD Dojnonu na korony i gzyms, zkaończyć ok.
10 cm przed krawędzią okapu gzymsu i docisnąć blachą separacyjną ze
stali nierdzewnej - pas szer. ok. 50 cm dociśnięty kątownikiem L60x60x6
oporowo-dociskowym ze stali nierdzewnej matowej, montowanym poprzez
kątowniki nierdzewne przykręcane do gzymsu śrubami nierdzewnymi M8,
układane poniżej izolacji PEHD i poniżej blachy dociskowej, śruby
kotwione chemicznie w gzymsie, uszczelnienia masami żywicznymi do
kamienia, blachę dociskową wywinąć na kątownik dociskowy na zawój -
wulfstę

W

WIEŃCE KOTWIĄCE GZYMSY KORONOWE TYP 1
- WARIANT 2 (wieniec za blokami gzymsu, między

wysokimi kanałami odwadniajacymi ujętymi w
portale, wysoko położnymi kanałami

oddwadniającymi bez portali oraz kanałami
oddymiającymi działobitni o ujściu otworów tuż pod

linią gzymsu koronowego)
Wykonanie wieńców kotwiących kamienie gzymsu zewnętrznego
Typ 1 i stabilizucjących koronę muru wg rysunku zestawczego
gzymsów i wieńców, wymiary, zestawienie stali, betonu i kotew
wg rysunku wykonawczego branży konstrukcyjnej

- rozebrać osłabione korony muru wokół gzymsów, wykonać wieniec
kotwiący kotwiony z rdzeniem muru ponad sklepieniem kanałów
odwadniających lub wraz z ich odtworzeniem sklepień klanałów
odwadniajacych lub dymników, kotwienie do wieńca bloków gzymsu
- bloki gzymsu do remontu konserwatorskiego wg programu prac dla
kamienia (oczyszczenie, dezynfekcja, impregnacja powierzchniowa), od
góry doszczelnić połączenie bloków z koroną muru szlamem izolacyjnym
w kolorze kamienia, a pomiędzy izolacją ze szlamu cienkowarstwowego a
nakładką z wyprowadzonych na koronę izolacji PEHD Donjonu wykonać
przeponę typu PU z obsypką piaskiem kwarcowym dobranym
kolorystycznie do koloru gzymsu - stosować tylko na górnej powierzhni
kamieni gzymsowych
- kotwić kamienie kotwami ze stali nierdzewnej do wieńców, odtworzyć
rdzeń muru i korony, odtworzyć lica kamienne,
- wyprowadzić izolacje PEHD Dojnonu na korony i gzyms, zkaończyć ok.
10 cm przed krawędzią okapu gzymsu i docisnąć blachą separacyjną ze
stali nierdzewnej - pas szer. ok. 50 cm dociśnięty kątownikiem L60x60x6
oporowo-dociskowym ze stali nierdzewnej matowej, montowanym poprzez
kątowniki nierdzewne przykręcane do gzymsu śrubami nierdzewnymi M8,
układane poniżej izolacji PEHD i poniżej blachy dociskowej, śruby
kotwione chemicznie w gzymsie, uszczelnienia masami żywicznymi do
kamienia, blachę dociskową wywinąć na kątownik dociskowy na zawój -
wulfstę

W

USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA KANAŁU
ODWADNIAJĄCEGO NA STYKU Z MUROWANYM

ODZIANIEM
Podczas prac związanych z przemurowaniem i wzmocnieniem
koron murów należy również uszczelnić rynny kanałów
odwadniajacych na połączeniu obudowy dna kanału z murem
zewnątrznym, gdzie mogą występować rozwarstwienia i
dylatacje.

- wykonać poszerzenie istniejących lub nowe szczeliny w dnie kanału,
mechanicznie, wymiar szerokości szczeliny musi być równy wymiarowi
głębokości wypełnić szczeliny zaprawą szlamową samouszczelniającą do
naprawyizolacji porzeciwwiglociowych na murach kamiennych i
wyprowadzić na dno kanału oraz przepust w murze po dnie i po
powierzchni bocznej. W kanale powiązać izolację z nową izolacją
remontowaneog kanału.

B

NAPRAWA KANAŁÓW PACHOWYCH I
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

WEWNĄTRZ
Wykonanie kompleksowego remontu kanałów odwadniajacych po
odsłonięciu zasypu ziemnego.  remontem, naprawą i
odtworzeniem objęte są sklepienia kanałów, powierzchnie boczne
i dno rynny ściekowej, portale i rzygacze wyremotnować wg
odrębnych rysunków szczegółowych. Wykonać otwory
technologiczne poprzez rozbiórkę części sklepienia kanałów na
przeciwległych końcach przy murach obwodowych Donjonu.

- po wykonaniu otworów technologicznych w sklepieniach kanału na
przeciwległych jego końcach przystąpić do naprawy konstrukcji sklepienia
i wewnęrznych powierzchni rynny ściekowej. Wszlekie zapadnięcia i
uszkodzenia sklepień odtworzyć, zwrócić uwagę na przepusty boczne
drenujące, odtworzyć ich przekrycie.
- przez otwory technologiczne udrożnić, naprawić i wykonać od wnętrza
izoolacje wg następujących wariantów:
V1. Kanały całkowicie lub częściowo zniszczone, zapadnięte odtworzyć w
całości z nowego materiału z wykorzystaniem starych elementów
nadających się do powtórnego użycia, przed odtworzeniem sklepień
kanałów wykonać remont powierzchni spływów dosdanów i rynny
odwadniającej, wykonać izolacje przeciwwilgociowe dna i boków kanału
masą szczelną o wysokiej odporności na skurcze i spękania - na bazie
szlamów do izolacji przeciwwilgociowych na murach kamiennych i
ceglanych.
- V2. Kanały wysokie (h >70 cm) przesklepione kolebkami naprawiać
ręcznie od wnętrza i od zewnątrz metodami murarskimi. Wykonać izolacje
powierzchni spływu i rynny odwadniającej metodą natrysku masy PU,
zwłaszcza w trudno-dostępnych miejscach. Zapewnić spływ przesiąków i
odprowadzenia wód z drenażu uszczelnionym dnem rynny.

- V3. Kanały niskie i niedostępne udrażniać od góry poprzez rozbiórkę
sklepień, naprawę i uszczelnienie wykonać metodą wdmuchiwania
gazowego rękawów - rur rozprężnych poprzez otwory technologiczne.
Odprowadzenie wody z drenażu rurą szczelną, zgrzewaną wprowadzaną
przez otwory rzygaczy i łączoną z systemem drenarskim zgrzewanymi
kolanami w otworach technologicznych. Przejścia przez odtwarzane
sklepienia wykonywać na szalunkach traconych.

A

SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (dosdan)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykońćzeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowane zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Dosdan - zmienna rzędna górnej krawędzi oraz grubość
murowanego poszycia, wierzchnia powłoka z zapraw

razem 195.50

P

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

GRUNT FILTRACYJNY WG OPISU BRNAŻY DOROGWEJ UKŁADANY
WARSTWAMI CO 30 cm W OTULINIE Z GEOTKANIN

GRUNT RODZIMY PRZESIANY UKŁADANY WARSTWAMI
ZAGĘSZCZANYMI CO 30 cm

BIOWŁÓKNINA NA WIERZCHNIEJ WARSTWIE Z OSADZONYĄ
MIESZANKĄ NASION TRAW DOBÓ WG OPISU, ZAWINĄĆ CO 1 m
MIĘDYZ WARSTWY SEPARACYJNE GEOTKANINY WARSTW
FILTRACYJNYCH

ZASYP Z SUBSTRATU WEGETACYJNEGO WG OPISU (20% MATERII
ORGNICZNEJ Z WYŁĄCZENIEM TORFU, 80% KRUSZYWA ŁAMANEGO
DROBNYCH FRAKCJI O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA
WEWNERZNEGO -WSP. DOBRAĆ DO KATA NACHYLENIA SKARP.)

DARNIOWANIE PASAMI DARNI Z MIESZANKI TRAW WG OPISU,
MOCOWANIE SZPILKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ  KOTWIENIE W
GŁĘBSZYCH WARSTWACH, ROZSTAW MIN. 0,5 m W PIONIE i MIN. 1 m
W POZIOMIE

ŁOŻYSKO ODSĄCZAJĄCE

PRZEMUROWANIA

WARSTWY IZOLACYJNE I SEPARACYJNE MEMBRANY CIEŻKIEJ PEHD
WG OPISU SZCZEGÓŁOWEGO P01

WIEŃCE ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

P

W

W

B

AA

B

W

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW,
IZOLACJI I DRENAŻU, WARIANT 1

D002-1A

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

WYBÓR I ZAKRES STOSOWANIA WARIANTÓW
REALIZACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
WYKONAWCA USTALI NA ETAPIE  REALIZACJI
INWESTYCJI PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH W
RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ WYKONAWCY.
UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE,
PRZEBIEGI TRAS, SPADKI, LICZBA I WIELKOŚĆI
ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. RYSUNKI WARSZTATOWO-
MONTAŻOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA W RAMACH
CENY RYCZAŁTOWEJ I PRZESDSTAWIA DO
ACKEPTACJI NADZORU INWESTORSKIEGO I
AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN
TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW PACHOWYCH
ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW
ZIEMNYCH.

PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY WAŁÓW WARIANT 1



SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (dosdan)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykońćzeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowane zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Dosdan - zmienna rzędna górnej krawędzi oraz grubość
murowanego poszycia, wierzchnia powłoka z zapraw

razem 195.50

P

NAPRAWA KANAŁÓW PACHOWYCH I
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

WEWNĄTRZ
Wykonanie kompleksowego remontu kanałów odwadniajacych po
odsłonięciu zasypu ziemnego.  remontem, naprawą i
odtworzeniem objęte są sklepienia kanałów, powierzchnie boczne
i dno rynny ściekowej, portale i rzygacze wyremotnować wg
odrębnych rysunków szczegółowych. Wykonać otwory
technologiczne poprzez rozbiórkę części sklepienia kanałów na
przeciwległych końcach przy murach obwodowych Donjonu.

- po wykonaniu otworów technologicznych w sklepieniach kanału na
przeciwległych jego końcach przystąpić do naprawy konstrukcji sklepienia
i wewnęrznych powierzchni rynny ściekowej. Wszlekie zapadnięcia i
uszkodzenia sklepień odtworzyć, zwrócić uwagę na przepusty boczne
drenujące, odtworzyć ich przekrycie.
- przez otwory technologiczne udrożnić, naprawić i wykonać od wnętrza
izoolacje wg następujących wariantów:
V1. Kanały całkowicie lub częściowo zniszczone, zapadnięte odtworzyć w
całości z nowego materiału z wykorzystaniem starych elementów
nadających się do powtórnego użycia, przed odtworzeniem sklepień
kanałów wykonać remont powierzchni spływów dosdanów i rynny
odwadniającej, wykonać izolacje przeciwwilgociowe dna i boków kanału
masą szczelną o wysokiej odporności na skurcze i spękania - na bazie
szlamów do izolacji przeciwwilgociowych na murach kamiennych i
ceglanych.
- V2. Kanały wysokie (h >70 cm) przesklepione kolebkami naprawiać
ręcznie od wnętrza i od zewnątrz metodami murarskimi. Wykonać izolacje
powierzchni spływu i rynny odwadniającej metodą natrysku masy PU,
zwłaszcza w trudno-dostępnych miejscach. Zapewnić spływ przesiąków i
odprowadzenia wód z drenażu uszczelnionym dnem rynny.

- V3. Kanały niskie i niedostępne udrażniać od góry poprzez rozbiórkę
sklepień, naprawę i uszczelnienie wykonać metodą wdmuchiwania
gazowego rękawów - rur rozprężnych poprzez otwory technologiczne.
Odprowadzenie wody z drenażu rurą szczelną, zgrzewaną wprowadzaną
przez otwory rzygaczy i łączoną z systemem drenarskim zgrzewanymi
kolanami w otworach technologicznych. Przejścia przez odtwarzane
sklepienia wykonywać na szalunkach traconych.

A

P

AA

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

GRUNT FILTRACYJNY WG OPISU BRNAŻY DOROGWEJ UKŁADANY
WARSTWAMI CO 30 cm W OTULINIE Z GEOTKANIN

GRUNT RODZIMY PRZESIANY UKŁADANY WARSTWAMI
ZAGĘSZCZANYMI CO 30 cm

BIOWŁÓKNINA NA WIERZCHNIEJ WARSTWIE Z OSADZONYĄ
MIESZANKĄ NASION TRAW DOBÓ WG OPISU, ZAWINĄĆ CO 1 m
MIĘDYZ WARSTWY SEPARACYJNE GEOTKANINY WARSTW
FILTRACYJNYCH

ZASYP Z SUBSTRATU WEGETACYJNEGO WG OPISU (20% MATERII
ORGNICZNEJ Z WYŁĄCZENIEM TORFU, 80% KRUSZYWA ŁAMANEGO
DROBNYCH FRAKCJI O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA
WEWNERZNEGO -WSP. DOBRAĆ DO KATA NACHYLENIA SKARP.)

DARNIOWANIE PASAMI DARNI Z MIESZANKI TRAW WG OPISU,
MOCOWANIE SZPILKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ  KOTWIENIE W
GŁĘBSZYCH WARSTWACH, ROZSTAW MIN. 0,5 m W PIONIE i MIN. 1 m
W POZIOMIE

ŁOŻYSKO ODSĄCZAJĄCE

PRZEMUROWANIA

WARSTWY IZOLACYJNE I SEPARACYJNE MEMBRANY CIEŻKIEJ PEHD
WG OPISU SZCZEGÓŁOWEGO P01

WIEŃCE ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

P

363,00

364,00

362,00

361,00

360,00

359,00

356,00

355,00

A A

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW, IZOLACJI
I DRENAŻU, WARIANT 1 PRZEKROJE POPRZECZNE

D002-1B

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

WYBÓR I ZAKRES STOSOWANIA WARIANTÓW REALIZACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW WYKONAWCA USTALI NA ETAPIE  REALIZACJI INWESTYCJI PO ZDJĘCIU
WAŁÓW ZIEMNYCH W RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ WYKONAWCY.
UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, PRZEBIEGI TRAS, SPADKI, LICZBA
I WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU
WAŁÓW. RYSUNKI WARSZTATOWO- MONTAŻOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA W
RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ I PRZESDSTAWIA DO ACKEPTACJI NADZORU
INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW
PACHOWYCH ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH.

PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY WAŁÓW WARIANT 1 - WIDOK NA ZEWNĄTRZNĄ ŚCIANĘ DONJONU

PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY WAŁÓW WARIANT 1 - WIDOK NA WEWNĄTRZNĄ ŚCIANĘ DONJONU



SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (kanał pachowy)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
kotwioną geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykończeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowanie zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Murowane sklepienie kanału pachowego o zmiennej geometrii,
grubości i wysokości w zależności od lokalizacji, wierzchnia
powłoka z zapraw

razem 195.50

RZYGACZ NAPRAWA, ODTWORZENIE,
PONOWNE OSADZENIE - WARIANT 2 (Rzygacze

z otworem obudowanym w licu kamiennym - bez
portalu i drzwiczek zamykających)

Szczegóły wg rysunku zestawczego rzygaczy i  portali kanałów
odwadniajacych. Odtworzenie brakujących i uszkodzonych
rzygaczy z piaskowca poprzez:

- wymianę na nowe identyczne wykonane z piaskowca o kolorze,
strukturze, teksturze i właściwościach fizyczno-chemicznych najbardziej
zbliżonych do pierwotnego materiału, kolor szaro-żółtawy - ostateczny w
trybie wzrocowania z udziałem WKZ, koryta rynnowe z podcięciem wg
rysunku szczegółowego osadzać na zaprawach konserwatorskich,
cementowo-trasowych na bazie cementu portlandzikego i kruszyw
mineralnych o składzie i uziarnieniu dobranym do granulacji zapraw
historycznych.
- Uwaga: rzygacze do remontu poddać konserwacji i impregnacji wgłębnej
na powierzchni rynny spływowej wg programu prac dla kamienia
- ponowne osadzenie w murze kamiennym, kotwienie prętami ze stali
nierdzewnej do rdzenia muru, odtworzenie lica kamiennego wokół
rzygacza i portalu

A

RZYGACZ NAPRAWA, ODTWORZENIE,
PONOWNE OSADZENIE - WARIANT 2 (pasywna

wkładka rozmarażająca rzygacza i kanału)
Wykonanie pasywnego systemu rozmrażającego od strony
południowej, wschodniej i zachodniej:

- montaż na rynnie rzygacza wkładki ze stali nierdzewnej matowej
malowanej antykorozyjnie co najmniej w klasie C4 wysokoodpornymi
naczynniki atmosferyczne farbami w kolorze czarnym z wychodzącymi
wgłąb kanału prętami - jako pasywny system przyspieszający rozmrażanie
czopów lodowych w kanale, nie stosować na elewacji północnej). Pręty
transmitujące ciepło wgłąb kanału o średnicy min 12 mm, min 5 szt. o dł.
min. 120 cm.
- montaż przez płaskowniki skierowane ku górze do muru portalu
kanałowego ponad rzygaczem. Wkładka zakończona 4 cm przed
kapnikiem zewnętrznym rynny (niewidoczna z zewnątrz), wymiary dobrać
indywidualnie do każdego typu rzygacza

B

PWIEŃCE KOTWIĄCE GZYMSY KORONOWE TYP 1
- WARIANT 1 (wieniec poniżej bloków gzymsu
między rzygaczami o ujściu znacznie poniżej

gzymsu)
Wykonanie wieńców kotwiących kamienie gzymsu zewnętrznego
Typ 1 i stabilizujących koronę muru wg rysunku zestawczego
gzymsów i wieńców, wymiary, zestawienie stali, betonu i kotew
wg rysunku wykonawczego branży konstrukcyjnej

- rozebrać osłabione korony muru wokół gzymsów, wykonać wieniec
kotwiący kotwiony z rdzeniem muru oraz kotwione do niego bloiki gzymsu,
- bloki gzymsu do remontu konserwatorskiego wg programu prac dla
kamienia (oczyszczenie, dezynfekcja, impregnacja powierzchniowa), od
góry doszczelnić połączenie bloków z koroną muru szlamem izolacyjnym
w kolorze kamienia, a pomiędzy izolacją ze szlamu cienkowarstwowego a
nakładką z wyprowadzonych na koronę izolacji PEHD Donjonu wykonać
przeponę typu PU z obsypką piaskiem kwarcowym dobranym
kolorystycznie do koloru gzymsu - stosować tylko na górnej powierzhni
kamieni gzymsowych
- kotwić kamienie kotwami ze stali nierdzewnej do wieńców, odtworzyć
rdzeń muru i korony, odtworzyć lica kamienne,
- wyprowadzić izolacje PEHD Dojnonu na korony i gzyms, zkaończyć ok.
10 cm przed krawędzią okapu gzymsu i docisnąć blachą separacyjną ze
stali nierdzewnej - pas szer. ok. 50 cm dociśnięty kątownikiem L60x60x6
oporowo-dociskowym ze stali nierdzewnej matowej, montowanym poprzez
kątowniki nierdzewne przykręcane do gzymsu śrubami nierdzewnymi M8,
układane poniżej izolacji PEHD i poniżej blachy dociskowej, śruby
kotwione chemicznie w gzymsie, uszczelnienia masami żywicznymi do
kamienia, blachę dociskową wywinąć na kątownik dociskowy na zawój -
wulfstę

W

WIEŃCE KOTWIĄCE GZYMSY KORONOWE TYP 1
- WARIANT 2 (wieniec za blokami gzymsu, między

wysokimi kanałami odwadniajacymi ujętymi w
portale, wysoko położnymi kanałami

oddwadniającymi bez portali oraz kanałami
oddymiającymi działobitni o ujściu otworów tuż pod

linią gzymsu koronowego)
Wykonanie wieńców kotwiących kamienie gzymsu zewnętrznego
Typ 1 i stabilizucjących koronę muru wg rysunku zestawczego
gzymsów i wieńców, wymiary, zestawienie stali, betonu i kotew
wg rysunku wykonawczego branży konstrukcyjnej

- rozebrać osłabione korony muru wokół gzymsów, wykonać wieniec
kotwiący kotwiony z rdzeniem muru ponad sklepieniem kanałów
odwadniających lub wraz z ich odtworzeniem sklepień klanałów
odwadniajacych lub dymników, kotwienie do wieńca bloków gzymsu
- bloki gzymsu do remontu konserwatorskiego wg programu prac dla
kamienia (oczyszczenie, dezynfekcja, impregnacja powierzchniowa), od
góry doszczelnić połączenie bloków z koroną muru szlamem izolacyjnym
w kolorze kamienia, a pomiędzy izolacją ze szlamu cienkowarstwowego a
nakładką z wyprowadzonych na koronę izolacji PEHD Donjonu wykonać
przeponę typu PU z obsypką piaskiem kwarcowym dobranym
kolorystycznie do koloru gzymsu - stosować tylko na górnej powierzhni
kamieni gzymsowych
- kotwić kamienie kotwami ze stali nierdzewnej do wieńców, odtworzyć
rdzeń muru i korony, odtworzyć lica kamienne,
- wyprowadzić izolacje PEHD Dojnonu na korony i gzyms, zkaończyć ok.
10 cm przed krawędzią okapu gzymsu i docisnąć blachą separacyjną ze
stali nierdzewnej - pas szer. ok. 50 cm dociśnięty kątownikiem L60x60x6
oporowo-dociskowym ze stali nierdzewnej matowej, montowanym poprzez
kątowniki nierdzewne przykręcane do gzymsu śrubami nierdzewnymi M8,
układane poniżej izolacji PEHD i poniżej blachy dociskowej, śruby
kotwione chemicznie w gzymsie, uszczelnienia masami żywicznymi do
kamienia, blachę dociskową wywinąć na kątownik dociskowy na zawój -
wulfstę

W

USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA KANAŁU
ODWADNIAJĄCEGO NA STYKU Z MUROWANYM

ODZIANIEM
Podczas prac związanych z przemurowaniem i wzmocnieniem
koron murów należy również uszczelnić rynny kanałów
odwadniajacych na połączeniu obudowy dna kanału z murem
zewnątrznym, gdzie mogą występować rozwarstwienia i
dylatacje.

- wykonać poszerzenie istniejących lub nowe szczeliny w dnie kanału,
mechanicznie, wymiar szerokości szczeliny musi być równy wymiarowi
głębokości wypełnić szczeliny zaprawą szlamową samouszczelniającą do
naprawyizolacji porzeciwwiglociowych na murach kamiennych i
wyprowadzić na dno kanału oraz przepust w murze po dnie i po
powierzchni bocznej. W kanale powiązać izolację z nową izolacją
remontowaneog kanału.

B

NAPRAWA KANAŁÓW PACHOWYCH I
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

WEWNĄTRZ
Wykonanie kompleksowego remontu kanałów odwadniajacych po
odsłonięciu zasypu ziemnego.  remontem, naprawą i
odtworzeniem objęte są sklepienia kanałów, powierzchnie boczne
i dno rynny ściekowej, portale i rzygacze wyremotnować wg
odrębnych rysunków szczegółowych. Wykonać otwory
technologiczne poprzez rozbiórkę części sklepienia kanałów na
przeciwległych końcach przy murach obwodowych Donjonu.

- po wykonaniu otworów technologicznych w sklepieniach kanału na
przeciwległych jego końcach przystąpić do naprawy konstrukcji sklepienia
i wewnęrznych powierzchni rynny ściekowej. Wszlekie zapadnięcia i
uszkodzenia sklepień odtworzyć, zwrócić uwagę na przepusty boczne
drenujące, odtworzyć ich przekrycie.
- przez otwory technologiczne udrożnić, naprawić i wykonać od wnętrza
izoolacje wg następujących wariantów:
V1. Kanały całkowicie lub częściowo zniszczone, zapadnięte odtworzyć w
całości z nowego materiału z wykorzystaniem starych elementów
nadających się do powtórnego użycia, przed odtworzeniem sklepień
kanałów wykonać remont powierzchni spływów dosdanów i rynny
odwadniającej, wykonać izolacje przeciwwilgociowe dna i boków kanału
masą szczelną o wysokiej odporności na skurcze i spękania - na bazie
szlamów do izolacji przeciwwilgociowych na murach kamiennych i
ceglanych.
- V2. Kanały wysokie (h >70 cm) przesklepione kolebkami naprawiać
ręcznie od wnętrza i od zewnątrz metodami murarskimi. Wykonać izolacje
powierzchni spływu i rynny odwadniającej metodą natrysku masy PU,
zwłaszcza w trudno-dostępnych miejscach. Zapewnić spływ przesiąków i
odprowadzenia wód z drenażu uszczelnionym dnem rynny.

- V3. Kanały niskie i niedostępne udrażniać od góry poprzez rozbiórkę
sklepień, naprawę i uszczelnienie wykonać metodą wdmuchiwania
gazowego rękawów - rur rozprężnych poprzez otwory technologiczne.
Odprowadzenie wody z drenażu rurą szczelną, zgrzewaną wprowadzaną
przez otwory rzygaczy i łączoną z systemem drenarskim zgrzewanymi
kolanami w otworach technologicznych. Przejścia przez odtwarzane
sklepienia wykonywać na szalunkach traconych.

A

SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (dosdan)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykońćzeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowane zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Dosdan - zmienna rzędna górnej krawędzi oraz grubość
murowanego poszycia, wierzchnia powłoka z zapraw

razem 195.50

P

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

GRUNT FILTRACYJNY WG OPISU BRNAŻY DOROGWEJ UKŁADANY
WARSTWAMI CO 30 cm W OTULINIE Z GEOTKANIN

GRUNT RODZIMY PRZESIANY UKŁADANY WARSTWAMI
ZAGĘSZCZANYMI CO 30 cm

BIOWŁÓKNINA NA WIERZCHNIEJ WARSTWIE Z OSADZONYĄ
MIESZANKĄ NASION TRAW DOBÓ WG OPISU, ZAWINĄĆ CO 1 m
MIĘDYZ WARSTWY SEPARACYJNE GEOTKANINY WARSTW
FILTRACYJNYCH

ZASYP Z SUBSTRATU WEGETACYJNEGO WG OPISU (20% MATERII
ORGNICZNEJ Z WYŁĄCZENIEM TORFU, 80% KRUSZYWA ŁAMANEGO
DROBNYCH FRAKCJI O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA
WEWNERZNEGO -WSP. DOBRAĆ DO KATA NACHYLENIA SKARP.)

DARNIOWANIE PASAMI DARNI Z MIESZANKI TRAW WG OPISU,
MOCOWANIE SZPILKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ  KOTWIENIE W
GŁĘBSZYCH WARSTWACH, ROZSTAW MIN. 0,5 m W PIONIE i MIN. 1 m
W POZIOMIE

ŁOŻYSKO ODSĄCZAJĄCE

PRZEMUROWANIA

WARSTWY IZOLACYJNE I SEPARACYJNE MEMBRANY CIEŻKIEJ PEHD
WG OPISU SZCZEGÓŁOWEGO P01

WIEŃCE ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW,
IZOLACJI I DRENAŻU, WARIANT 2

D002-2A

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

WYBÓR I ZAKRES STOSOWANIA WARIANTÓW
REALIZACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
WYKONAWCA USTALI NA ETAPIE  REALIZACJI
INWESTYCJI PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH W
RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ WYKONAWCY.
UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE,
PRZEBIEGI TRAS, SPADKI, LICZBA I WIELKOŚĆI
ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. RYSUNKI WARSZTATOWO-
MONTAŻOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA W RAMACH
CENY RYCZAŁTOWEJ I PRZESDSTAWIA DO
ACKEPTACJI NADZORU INWESTORSKIEGO I
AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN
TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW PACHOWYCH
ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW
ZIEMNYCH.

PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY WAŁÓW WARIANT 2



SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (dosdan)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykońćzeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowane zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Dosdan - zmienna rzędna górnej krawędzi oraz grubość
murowanego poszycia, wierzchnia powłoka z zapraw

razem 195.50

P

NAPRAWA KANAŁÓW PACHOWYCH I
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

WEWNĄTRZ
Wykonanie kompleksowego remontu kanałów odwadniajacych po
odsłonięciu zasypu ziemnego.  remontem, naprawą i
odtworzeniem objęte są sklepienia kanałów, powierzchnie boczne
i dno rynny ściekowej, portale i rzygacze wyremotnować wg
odrębnych rysunków szczegółowych. Wykonać otwory
technologiczne poprzez rozbiórkę części sklepienia kanałów na
przeciwległych końcach przy murach obwodowych Donjonu.

- po wykonaniu otworów technologicznych w sklepieniach kanału na
przeciwległych jego końcach przystąpić do naprawy konstrukcji sklepienia
i wewnęrznych powierzchni rynny ściekowej. Wszlekie zapadnięcia i
uszkodzenia sklepień odtworzyć, zwrócić uwagę na przepusty boczne
drenujące, odtworzyć ich przekrycie.
- przez otwory technologiczne udrożnić, naprawić i wykonać od wnętrza
izoolacje wg następujących wariantów:
V1. Kanały całkowicie lub częściowo zniszczone, zapadnięte odtworzyć w
całości z nowego materiału z wykorzystaniem starych elementów
nadających się do powtórnego użycia, przed odtworzeniem sklepień
kanałów wykonać remont powierzchni spływów dosdanów i rynny
odwadniającej, wykonać izolacje przeciwwilgociowe dna i boków kanału
masą szczelną o wysokiej odporności na skurcze i spękania - na bazie
szlamów do izolacji przeciwwilgociowych na murach kamiennych i
ceglanych.
- V2. Kanały wysokie (h >70 cm) przesklepione kolebkami naprawiać
ręcznie od wnętrza i od zewnątrz metodami murarskimi. Wykonać izolacje
powierzchni spływu i rynny odwadniającej metodą natrysku masy PU,
zwłaszcza w trudno-dostępnych miejscach. Zapewnić spływ przesiąków i
odprowadzenia wód z drenażu uszczelnionym dnem rynny.

- V3. Kanały niskie i niedostępne udrażniać od góry poprzez rozbiórkę
sklepień, naprawę i uszczelnienie wykonać metodą wdmuchiwania
gazowego rękawów - rur rozprężnych poprzez otwory technologiczne.
Odprowadzenie wody z drenażu rurą szczelną, zgrzewaną wprowadzaną
przez otwory rzygaczy i łączoną z systemem drenarskim zgrzewanymi
kolanami w otworach technologicznych. Przejścia przez odtwarzane
sklepienia wykonywać na szalunkach traconych.

A

P

AA

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

GRUNT FILTRACYJNY WG OPISU BRNAŻY DOROGWEJ UKŁADANY
WARSTWAMI CO 30 cm W OTULINIE Z GEOTKANIN

GRUNT RODZIMY PRZESIANY UKŁADANY WARSTWAMI
ZAGĘSZCZANYMI CO 30 cm

BIOWŁÓKNINA NA WIERZCHNIEJ WARSTWIE Z OSADZONYĄ
MIESZANKĄ NASION TRAW DOBÓ WG OPISU, ZAWINĄĆ CO 1 m
MIĘDYZ WARSTWY SEPARACYJNE GEOTKANINY WARSTW
FILTRACYJNYCH

ZASYP Z SUBSTRATU WEGETACYJNEGO WG OPISU (20% MATERII
ORGNICZNEJ Z WYŁĄCZENIEM TORFU, 80% KRUSZYWA ŁAMANEGO
DROBNYCH FRAKCJI O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA
WEWNERZNEGO -WSP. DOBRAĆ DO KATA NACHYLENIA SKARP.)

DARNIOWANIE PASAMI DARNI Z MIESZANKI TRAW WG OPISU,
MOCOWANIE SZPILKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ  KOTWIENIE W
GŁĘBSZYCH WARSTWACH, ROZSTAW MIN. 0,5 m W PIONIE i MIN. 1 m
W POZIOMIE

ŁOŻYSKO ODSĄCZAJĄCE

PRZEMUROWANIA

WARSTWY IZOLACYJNE I SEPARACYJNE MEMBRANY CIEŻKIEJ PEHD
WG OPISU SZCZEGÓŁOWEGO P01

WIEŃCE ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

P

363,00

364,00

362,00

361,00

360,00

359,00

356,00

355,00

A A

SKARPA WAŁU - PRZEKRÓJ PIONOWY
WARSTW (dosdan)

uwaga: przy kącie nachylenia skarpy >50° należy zastosować
geokratę  kotwioną szpilkami ze stali nierdzewnej

Zasiew mieszanki traw kłączowych z domieszką perzu
właściwego na substracie, darń wykońćzeniowa z mieszanki
substrat wegetacyjny - wypełniacz darni jak niżej 10.0000
pasy z darni trawiastej układane przy krawędzi ( spadku) wału
klinami, darń wyhodowana z mieszanki traw wg opisu,
kotwienie szpilkami ze stali nierdzewnej

3.0000

substrat wegetacyjny osłonięty biowłókniną z mieszanką
nasion traw - skład mieszanki wg opisu, substrat mineralny z
domieszką organicznej materii (maks. 20%), współczynnik
tarcia wewnętrznego kruszywa dobrać do kąta spadku skarpy

20.0000

zasyp z gruntu ( odzysk z wałów ) przygotowane zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 poduszki gr. 30 cm odeseparowane
geowłókniną szczegóły wg opisu
geowłóknina 300g/m2 0.5000
mata kompozytowa PE min. 400g/m2 4.0000
geowłóknina 300g/m2 0.5000
membrana PEHD zgrzewana 2.0000
geowłóknina 400g/m2 0.5000
piasek lub pospółka stabilizowane cementem 5.0000
podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z normą
PN-S-02205:1998

150.0000

Dosdan - zmienna rzędna górnej krawędzi oraz grubość
murowanego poszycia, wierzchnia powłoka z zapraw

razem 195.50

P
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PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618
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"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

PRZEKROJE TECHNOLOGICZNE ODTWORZENIA WAŁÓW, IZOLACJI
I DRENAŻU, WARIANT 2 PRZEKROJE POPRZECZNE

D002-2B

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

WYBÓR I ZAKRES STOSOWANIA WARIANTÓW REALIZACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW WYKONAWCA USTALI NA ETAPIE  REALIZACJI INWESTYCJI PO ZDJĘCIU
WAŁÓW ZIEMNYCH W RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ WYKONAWCY.
UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, PRZEBIEGI TRAS, SPADKI, LICZBA
I WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU
WAŁÓW. RYSUNKI WARSZTATOWO- MONTAŻOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA W
RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ I PRZESDSTAWIA DO ACKEPTACJI NADZORU
INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW
PACHOWYCH ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH.

PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY WAŁÓW WARIANT 2 - WIDOK NA ZEWNĄTRZNĄ ŚCIANĘ DONJONU

PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY WAŁÓW WARIANT 2 - WIDOK NA WEWNĄTRZNĄ ŚCIANĘ DONJONU



USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA KANAŁU
ODWADNIAJĄCEGO NA STYKU Z MUROWANYM

ODZIANIEM
Podczas prac związanych z przemurowaniem i wzmocnieniem
koron murów należy również uszczelnić rynny kanałów
odwadniajacych na połączeniu obudowy dna kanału z murem
zewnątrznym, gdzie mogą występować rozwarstwienia i
dylatacje.

- wykonać poszerzenie istniejących lub nowe szczeliny w dnie kanału,
mechanicznie, wymiar szerokości szczeliny musi być równy wymiarowi
głębokości wypełnić szczeliny zaprawą szlamową samouszczelniającą do
naprawyizolacji porzeciwwiglociowych na murach kamiennych i
wyprowadzić na dno kanału oraz przepust w murze po dnie i po
powierzchni bocznej. W kanale powiązać izolację z nową izolacją
remontowaneog kanału.

B
NAPRAWA KANAŁÓW PACHOWYCH I

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
WEWNĄTRZ

Wykonanie kompleksowego remontu kanałów odwadniajacych po
odsłonięciu zasypu ziemnego.  remontem, naprawą i
odtworzeniem objęte są sklepienia kanałów, powierzchnie boczne
i dno rynny ściekowej, portale i rzygacze wyremotnować wg
odrębnych rysunków szczegółowych. Wykonać otwory
technologiczne poprzez rozbiórkę części sklepienia kanałów na
przeciwległych końcach przy murach obwodowych Donjonu.

- po wykonaniu otworów technologicznych w sklepieniach kanału na
przeciwległych jego końcach przystąpić do naprawy konstrukcji sklepienia
i wewnęrznych powierzchni rynny ściekowej. Wszlekie zapadnięcia i
uszkodzenia sklepień odtworzyć, zwrócić uwagę na przepusty boczne
drenujące, odtworzyć ich przekrycie.
- przez otwory technologiczne udrożnić, naprawić i wykonać od wnętrza
izoolacje wg następujących wariantów:
V1. Kanały całkowicie lub częściowo zniszczone, zapadnięte odtworzyć w
całości z nowego materiału z wykorzystaniem starych elementów
nadających się do powtórnego użycia, przed odtworzeniem sklepień
kanałów wykonać remont powierzchni spływów dosdanów i rynny
odwadniającej, wykonać izolacje przeciwwilgociowe dna i boków kanału
masą szczelną o wysokiej odporności na skurcze i spękania - na bazie
szlamów do izolacji przeciwwilgociowych na murach kamiennych i
ceglanych.
- V2. Kanały wysokie (h >70 cm) przesklepione kolebkami naprawiać
ręcznie od wnętrza i od zewnątrz metodami murarskimi. Wykonać izolacje
powierzchni spływu i rynny odwadniającej metodą natrysku masy PU,
zwłaszcza w trudno-dostępnych miejscach. Zapewnić spływ przesiąków i
odprowadzenia wód z drenażu uszczelnionym dnem rynny.

- V3. Kanały niskie i niedostępne udrażniać od góry poprzez rozbiórkę
sklepień, naprawę i uszczelnienie wykonać metodą wdmuchiwania
gazowego rękawów - rur rozprężnych poprzez otwory technologiczne.
Odprowadzenie wody z drenażu rurą szczelną, zgrzewaną wprowadzaną
przez otwory rzygaczy i łączoną z systemem drenarskim zgrzewanymi
kolanami w otworach technologicznych. Przejścia przez odtwarzane
sklepienia wykonywać na szalunkach traconych.
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"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

DETAL ODPROWADZENIA WODY DO KANAŁÓW PACHOWYCH

D002-3

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ UJŚCIE KANAŁU
 NISKIEGO WARIANT 1

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ KANAŁ WYSOKI
WARIANT 1 OD ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ DONJONU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ KANAŁ WYSOKI
WARIANT 1 OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ DONJONU

POZOSTAŁE OPISY WG RYS. D002-1A-D002-2B

WYBÓR I ZAKRES STOSOWANIA WARIANTÓW
REALIZACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
WYKONAWCA USTALI NA ETAPIE  REALIZACJI
INWESTYCJI PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH W
RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ WYKONAWCY.
UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE,
PRZEBIEGI TRAS, SPADKI, LICZBA I WIELKOŚĆI
ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. RYSUNKI WARSZTATOWO-
MONTAŻOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA W RAMACH
CENY RYCZAŁTOWEJ I PRZESDSTAWIA DO
ACKEPTACJI NADZORU INWESTORSKIEGO I
AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN
TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW PACHOWYCH
ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW
ZIEMNYCH.



ZESTAWIENIE:
1. POWIERZCHNIA ŁOŻYSK ODSĄCZAJĄCYCH ok. 1200 m2
2. DŁ. RUR DRENARSKICH DRENAŻU
OBWODOWEGO PODŁUŻNEGO  ok.  280 mb
3. LICZBA WPIĘĆ DRENAŻU OBWODOWEGO
DO KANAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH  ok. 30 kpl.
4. DŁUGOŚĆ RUR DRENARSKICH W ŁOŻYSKACH
ODSĄCZAJĄCYCH           ok. 700 mb
5. LICZBA WPIĘĆ DRENAŻU W ŁOŻYSKACH DO
KANAŁÓW PACHOWYCH ok. 102 kpl.
6. LICZBA STUDNI REWIZYJNYCH ok. 51 kpl.
7. DŁUGOŚĆ RUR ZBIORCZYCH W KANAŁACH
PACHOWYCH  ok. 360 mb
8. LICZBA OTWORÓW REWIZYJNYCH W
SKLEPIENIACH KANAŁÓW PACHOWYCH ok. 57 szt.
ZESTAWIENIE RZYGACZY WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO

UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE,
PRZEBIEGI TRAS, SPADKI, LICZBA I WIELKOŚĆI
ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI PO
ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. RYSUNKI
WARSZTATOWO-MONTAŻOWE OPRACOWUJE
WYKONAWCA W RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ I
PRZESDSTAWIA DO ACKEPTACJI NADZORU
INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN
TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW PACHOWYCH
ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW
ZIEMNYCH.

Koryto drenażowe zewnętrzne -
ukształtowane w geotkaninue z gruntem
filtracyjnym, z rurą drenarską, wypełnione
żwirem. W rurze drenarskiej w strefach
przemarzania ułożyć kabel grzejny.
Zasilanie z istniejącej instalacji wewnętrznej
w wiezy donjonu
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Koryto drenażowe zewnętrzne -
ukształtowane w geotkaninue z gruntem
filtracyjnym, z rurą drenarską, wypełnione
żwirem. W rurze drenarskiej w strefach
przemarzania ułożyć kabel grzejny.
Zasilanie z istniejącej instalacji wewnętrznej
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w wiezy donjonu

35
9,

26

35
9,

26

35
9,

26

36
0,

39
÷3

60
,4

2

36
0,

60

36
0,

60

36
1,

30

35
5,

14

36
1,

28

36
1,

28

36
2,

58

36
2,

58

36
3,

16

36
3,

16
36

3,
16

36
3,

36
36

3,
62

36
3,

62

36
2,

34

36
2,

43

36
1,

47

36
3,

71
36

4,
16

36
2,

97
36

2,
95

36
1,

64

36
1,

36

36
1,

42

36
0,

58 36
1,

50

36
1,

70

36
3,

71

36
3,

71

36
4,

16

36
4,

22

36
2,

09

36
2,

97
36

2,
95

36
4,

16

drenaż poprzeczny w łożyskach
odsączających, szczegółyu wg rysunku

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:200

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

ODWODNIENIE DONJONU - SCHEMAT CZĘŚĆ
ZACH

D003-3

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

Ż

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



35
9,

26

35
9,

26

35
9,

26

35
9,

26

36
0,

39
÷3

60
,4

2

36
0,

39
÷3

60
,4

2

36
0,

39
÷3

60
,4

2

36
0,

39
÷3

60
,4

2

36
0,

60

36
0,

60

36
1,

30

35
5,

14

36
1,

28

36
1,

28

36
1,

18

36
1,

02

36
1,

02

36
1,

08

36
2,

58

36
2,

58

36
2,

58

36
2,

58

36
2,

58

36
3,

16

36
3,

16
36

3,
16

36
3,

36

36
3,

36

36
3,

36

36
3,

62

36
3,

62
36

1,
42

36
3,

36

36
3,

48

36
3,

48

36
3,

48

36
1,

07

36
1,

82
36

1,
84

36
1,

07

36
1,

20

36
1,

96
36

1,
94

36
1,

31

36
3,

36

36
3,

62

36
3,

62

36
2,

34

36
2,

43

36
1,

47

36
4,

20

36
2,

58

36
2,

97
36

2,
95

36
1,

64

36
1,

36

36
1,

42

36
0,

58 36
1,

50

odsączających, szczegółyu wg rysunku

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:200

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

ODWODNIENIE DONJONU - SCHEMAT CZĘŚĆ PD

D003-4

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

Ż

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



UWAGA!
1. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, PRZEBIEGI TRAS,
SPADKI, LICZBA I WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DOPRECYZOWAĆ NA
ETAPIE REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. RYSUNKI
WARSZTATOWO-MONTAŻOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA W
RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ I PRZESDSTAWIA DO ACKEPTACJI
NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN TECHNICZNY
DOSDANÓW I KANAŁÓW PACHOWYCH ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY
PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH.

GRANICE DZIAŁEK

RZĘDNA BEZWZGLĘDNA ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE DZIAŁEK

ZAKRES OPRACOWANIA

Dz. Nr  4

361,20 RZĘDNA BEZWZGLĘDNA REKONSTRUOWANYCH
WAŁÓW KORONOWYCH

KRAWĘDZIE REKONSTRUOWANYCH WAŁÓW, SPADKI
SKARP

S-T

PROJ. STUDZIENKA TELETECHNICZNA NAD KOMINEM -
REWIZJA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY DLA PRZEŁOŻENIA
SIECI TELETECHN. OPERATORÓW TELEKOMUNIK.

PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (PESZLE PODZIEMNE, RURY SZTYWNE)

S-E
PROJ. KANALIZACJA PODZIEMNA DLA WLZ Z NOWEJ
TRAFOSTACJI (STUDNIE REW.PREFABRYKOWANE)

PACHOWE KANAŁY ODWADNIAJĄCE MIEZY KAZAMATAMI
- STRZAŁKA OZN. KIERUNEK SPŁYWU. WG ODRĘBN. RYS.

NARYS WEWNĘTRZNYCH LIC SCIAN MURÓW DONJOU

NARYS KAZAMAT DONJONU

ORIENTACYJNY NARYS DOSDANÓW DONJONU - DO
POTWIERDZENIA PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW
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projektowane rozcięciepod  schody i pomost

DOSTOSOWAĆ GEOMETRIĘ NASYPU
ZIEMNEGO DO ŻWIROBETONOWEJ
NAKRYWY WINDY DZIAŁOWEJ. HISTORYCZNA

FORMA PRZEDSTAWIONA NA IKONOGRAFII

REMONT ELEWACJI WG RYSUNKU
SZCZEGÓŁOWEGO - TECHNOLOGIA
TYNKÓW I CEGŁY

REMONT ELEWACJI WG RYSUNKU
SZCZEGÓŁOWEGO

REMONT ELEWACJI WG RYSUNKU
SZCZEGÓŁOWEGO - TECHNOLOGIA
TYNKÓW I CEGŁY

DOSTOSOWAĆ GEOMETRIĘ NASYPU
ZIEMNEGO DO ŻWIROBETONOWEJ
NAKRYWY I STROPU KOJCA. HISTORYCZNA

FORMA NAKRYWY PRZEDSTAWIONA W

ARCHIWALNEJ DOKUMETNACJI ORAZ
IKONOGRAFII

REMONT NAKRYWY ŻWIROBETONOWEJ
NADBUDOWY WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO

REMONT NADBUDOWY DOSDANÓW
WG TECHNOLOGII REMONTU
ŻWIROBETONU

REMONT KOORNY MURU I GZYMSU,
WYPROWADZENIE IZOLACJI DO
KRAWĘDZI PROFILU ZIEMNEGO

HALA POZA ZAKRESEMOPRACOWANIA
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103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



PRZEKRÓJ A01-A01

363,49
364,08

362,27

362,22

362,25

364,20

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

366,00

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A01'-A01'

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00
--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A01-A01, A01'-A01'

D004-2

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



PRZEKRÓJ A01-A01

363,49
364,08

362,27

362,22

362,25

364,20

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

366,00

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A01'-A01'

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00
--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A01-A01, A01'-A01'

D004-2

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



PRZEKRÓJ A06"-A06"

361,96 361,71

361,58
POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A06-A06

363,00

364,00

365,00

366,00

362,00

361,00

360,00

364,20

362,25

361,72

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO PRZEKRÓJ A06'-A06'

361,72

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A06-A06, A06'-A06', A06"-A06",

D004-3

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A06'-A06'

361,72

PRZEKRÓJ A06-A06

363,00

364,00

365,00

366,00

362,00

361,00

360,00

364,20

362,25

361,72

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A06"-A06"

361,96 361,71

361,58
POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A06-A06, A06'-A06', A06"-A06",

D004-3

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A06"'-A06"'

361,96 361,78
361,50

361,43

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

363,00

364,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

PRZEKRÓJ A02-A02

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO - KURTYNA WSCHODNIA

362,58 363,16
362,34

362,43

361,47
361,28

361,42

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A06""-A06""

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

361,43 361,47

362,34 362,39

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A06"'-A06"', A06""-A06"", A02-A02

D004-4

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



PRZEKRÓJ A06""-A06""

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

361,43 361,47

362,34 362,39

PRZEKRÓJ A02-A02

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO - KURTYNA WSCHODNIA

362,58 363,16
362,34

362,43

361,47
361,28

361,42

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A06"'-A06"'

361,96 361,78
361,50

361,43

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

363,00

364,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A06"'-A06"', A06""-A06"", A02-A02

D004-4

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A05-A05

361,17

361,17

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A03-A03

361,02
362,58

363,36

361,42

361,07361,82

361,84
363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

367,00

366,00

PRZEKRÓJ A05'-A05'

361,17

361,09

363,74
363,60364,20

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A03'-A03'

361,13
362,58

363,36

361,31

361,18361,94
361,96363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

367,00

366,00

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A05-A05, A05'-A05', A03-A03, A03'-A03'

D004-5

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A05-A05

361,17

361,17

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A03-A03

361,02
362,58

363,36

361,42

361,07361,82

361,84
363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

367,00

366,00

PRZEKRÓJ A05'-A05'

361,17

361,09

363,74
363,60364,20

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

POZIOM GZYMSU ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ A03'-A03'

361,13
362,58

363,36

361,31

361,18361,94
361,96363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

367,00

366,00

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A05-A05, A05'-A05', A03-A03, A03'-A03'

D004-5

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



PRZEKRÓJ A04-A04

361,02362,58

363,36

361,45

361,15

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

367,00

363,00

364,00

365,00

366,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A04‑A04

D004-6

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

PRZEKRÓJ A04-A04

361,02362,58

363,36

361,45

361,15

POZIOM GZYMSU WEWNĘTRZNEGO

367,00

363,00

364,00

365,00

366,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

357,00

356,00

355,00

354,00

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

PROJEKTOWANE PROFILE WAŁÓW ZIEMNYCH
PROFIL A04‑A04

D004-6

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

367,00

366,00

PRZEKRÓJ B1-B1

363,00363,10

362,00 361,79

362,26
363,00
363,10

PRZEKRÓJ B3-B3

01

02

03

04

05

06

08

07

09

363,00

364,00

365,00

362,00

361,00

360,00

359,00

358,00

367,00

366,00

PRZEKRÓJ B2-B2

363,71
364,16

362,97
362,95

361,62
361,44

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,
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LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTE

Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute  irure  dolor  in  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse  cillum  dolore  eu  fugiat  nulla  pariatur.  Excepteur  sint  occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 1945 laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute  irure  dolor  in  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse  cillum  dolore  eu  fugiat  nulla  pariatur.  Excepteur  sint  occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...
Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute  irure  dolor  in  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse  cillum  dolore  eu  fugiat  nulla  pariatur.  Excepteur  sint  occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...
Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute  irure  dolor  in  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse  cillum  dolore  eu  fugiat  nulla  pariatur.  Excepteur  sint  occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

\Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute  irure  dolor  in  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse  cillum  dolore  eu  fugiat  nulla  pariatur.  Excepteur  sint  occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

Lorem  ipsum  dolor  sit  amet,  consectetur  adipiscing  elit,  sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute  irure  dolor  in  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse  cillum  dolore  eu  fugiat  nulla  pariatur.  Excepteur  sint  occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

\Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ...

\Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 1945 laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.
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Grafika, zdjęcie, ilustracja

Tłumaczenie opisu zdjęcia w jezykach
obcych

Grafika lub kod informujący o wersji
jezykowej

Tytuł planszy kolor - gradient
żółto-pomarańczowy

Tło czarne, dodatkowo mżliwa grafika
lub zdjęcie - transparencja 80-95%

Grafika lub schemat

Opis we wszystkich jezykach stosowanych
na tablicy

Opis w języku polskim

Bordiura blokowa
czarno-biała

Śruby montażowe z krytym  łbem
w kolorze białym

45°
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50
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70,
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3

77
50

48
,6

Konstrukcja stalowa ocynkowana
z profili zamkniętych 30x60 słupek

21,3

56

Fundament punktowy, betonowy
wg projektu konstrukcji
56 x 25 x 68 cm

Konstrukcja stalowa ocynkowana
z profili zamkniętych 30x60
stopka

Konstrukcja stalowa ocynkowana
z profili zamkniętych 30x60 rygiel

Konstrukcja stalowa ocynkowana
z profili zamkniętych 30x60 rama
pulpitu

68

Kotwy montażowe śrubowe

Pulpit ze sklejki laminowanej
wodoodpornej

Nośnik informacyjny - wydruk na
podkładzie

Wkręty montażowe pulpitu

Wkręty montażowe nośnika z łbem
w kolorze białym

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip  ex ea commodo  consequat. Duis aute irure dolor  in reprehenderit  in voluptate velit esse cillum  dolore eu
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TABLICE OSTRZEGAWCZE  - WARIANT TABLICY  MONTOWANEJ DO OGRODZENIA TARASÓW, PODESTÓW I SIATEK BEZPIECZEŃSTWA WAŁÓW
FORTECZNYCH

PRZYKŁADOWA TABLICA OSTRZEGAWCZA
NA SŁUPKACH STALOWYCH (DONJON)
OGRODZENIA - 52 szt

TREŚCI, OSTATECZNY KRÓJ I WIELKOŚĆ PISMA ORAZ KOLORSYTYKĘ TABLIC UZGODNIĆ Z INWESTOREM . STOJAKI WYKONAĆ ZE STALI OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE - PROFILE ZAMKNIĘTE 3x6 cm,
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7006 MATOWYM. WSZYSTKIE WARSTWY OCHRONNE MUSZĄ BYĆ ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, W TYM WYSOKĄ WILGOTNOŚĆ, WYSOKIE I NISKIE
TEMPERATURY, WIATR I NASŁONECZNIENIE, PROMIENIOWANIE UV, POWŁOKI WYKONYWAĆ ŚCIŚLE  WG WYBRANEJ TECHNOLOGII PRODUCENTA. TABLICA INFORMACYJNA DRUKOWANA NA TRWAŁYM
MATERIALE SYSNTETYCZNYM, ODPORNA NA WW. WARUNKI. WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ WYKONANE W TAKI SPOSÓB BY ZAPEWNIĆ TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WW. WARUNKI

grafika ( symbole) - kolor: czarny RAL 9017

Śruby montażowe z krytym  łbem
w kolorze czarnym

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO  UPADKU

tło planszy - kolor: czarny RAL 1016

40

30

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO  UPADKU

Śruby montażowe nośnika z łbem
w kolorze czarnym

Elemet montażowy
obejma 40x60 mm

Plansza - konstrukcja -
blacha stalowa
ocynkowanawzmocniona
giętym obrzeżem
montowana do słupka
ogrodzeniowego

116

UWAGA: TABLICE OSTRZEGAWCZE NALEŻY MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚĆI  MAKSYMALNIE  10 mb - ilość 51 szt

30
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A

A

B

B



1

0.1 POM. TECHNICZNE
21,0 m² posadzka betonowa
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III. CZĘŚĆ OPISOWA – ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

A. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowla  będąca  przedmiotem  opracowania  jest  zespołem  kazamat  podziemnych 
Twierdzy  Głównej  Kłodzko  nakrytych  wałami  ziemnymi.  Kategoria  obiektu 
budowlanego zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane – VIII.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy etapu I zadania pod nazwą: 
BUDOWA  KŁADEK  I  TRAS  WIDOKOWYCH  NA  GRANIACH  TWIERDZY 
KŁODZKO WRAZ WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU I 
ODTWORZENIEM  GEOMETRII  WAŁÓW  ZIEMNYCH  KORONY  DONJONU 
ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

w ramach zadania pn.: 
"Twierdze bez granic II". 

Zadanie  dofinansowane  przez  Unię  Europejską  w  ramach  programu 
Interreg Czechy – Polska.

W  zakresie  prac  związanych  z  realizacją  zadania  jest  zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Twierdzy przez rozbudowę układu tras widokowych i 
udostępnienie części twierdzy zwiedzającym.

Zamierzenie budowlane objęte wnioskiem w żadnym zakresie nie 
pokrywa się z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie, objętymi 
decyzjami administracyjnymi udzielającymi pozwolenia na budowę lub 
procedurą  zgłoszenia  pozostającymi  w obrocie  prawnym,  ani  nie  jest 
objęte  innym  postępowaniem  administracyjnym  prowadzonym  w 
sprawie pozwolenia na budowę pozostającym w toku.

Teren  opracowania  znajduje  się  na  obszarze  Fortecznego  Parku 
Kulturowego-Twierdza  Kłodzko,  uchwała  nr  XLIII/355/2005  Rady 
Miejskiej w Kłodzku z 27.10.2005 r.

Obiekt w całości  wpisany jest  jednostkowo do rejestru zabytków 
decyzją nr A/1163/1659 Z dnia 07.05.1966 r.

Projekt  został  uzgodniony  z  Dolnośląskim  Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków – Delegaturą w Wałbrzychu. 
- Dla projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku decyzja nr 742/2023 z 20.06.2023 r.
- dla zakresu prac ziemnych uzyskano pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych – decyzję nr 651/2023 z 29.05.2023 r. oraz decyzję nr 
416/2024 z 25.03.2024 r. w zakresie budowy kładek i tras widokowych;
-  dla  zakresu  gzymsów  koronowych,  rzygaczy  i  portali  kanałów  z 
drzwiczkami - pozwolenie konserwatorskie nr 861/2024 z 24.06.2024 r.
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- dla zakresu prac ziemnych przy remoncie poterny wjazdowej uzyskano 
pozwolenie  na  prowadzenie  badań  archeologicznych  w  miejscu 
przywrócenia  historycznego  wyglądu  nawierzchni  dziedzińca  Donjonu 
Twierdzy Głównej – decyzja nr 161/2023 z 13.02.2023 r.

Dla  projektu  uzyskano  pozwolenie  na  budowę  nr  38/I/B/2023 
wydane przez Starostę Kłodzkiego 25.08.2025 r. przeniesione na Gminę 
Miejską Kłodzko - decyzja nr 26/I/B/2024 z 11.04.2024 r.

Obiekt chroniony na podstawie zapisów MPZP:
-  nr  11.  MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 
STAROMIEJSKIEJ  DZIELNICY  MIASTA  KŁODZKA  POŁOŻONEJ  MIĘDZY 
ULICAMI:  KOŚCIUSZKI,  ZAWISZY  CZARNEGO,  NAD  KANAŁEM,  TERENAMI 
POŁOŻONYMI PONIŻEJ ULICY ŁUKASIŃSKIEGO, ULICĄ KOLEJOWĄ, RZEKĄ 
NYSĄ  KŁODZKĄ,  ULICĄ  SKOŚNĄ,  PÓŁWIEJSKĄ,  NOWY  ŚWIAT  I 
NOWORUDZKĄ, Uchwała XLI/330/2005 z dnia 2005-08-25
-  nr  023.  W  SPRAWIE  ZMIANY  CZĘŚCI  MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  STAROMIEJSKIEJ  DZIELNICY 
MIASTA  KŁODZKA  POŁOŻONEJ  MIĘDZY  ULICAMI:  KOŚCIUSZKI,  ZAWISZY 
CZARNEGO,  NAD  KANAŁEM,  TERENAMI  POŁOŻONYMI  PONIŻEJ  UL. 
ŁUKASIŃSKIEGO,  UL.  KOLEJOWĄ,  RZEKĄ  NYSĄ  KŁODZKĄ,  UL.  SKOŚNĄ, 
PÓŁWIEJSKĄ, NOWY ŚWIAT I NOWORUDZKĄ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWEGO 
PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  TERENU  POŁOŻONEGO 
MIĘDZY:  RZEKĄ  NYSĄ  KŁODZKĄ,  UL.  SKOŚNĄ,  TERENAMI  KOLEI,  UL. 
WOJCIECHA  KORFANTEGO,  RZEKĄ  NYSĄ  KŁODZKĄ,  UL.  PODGRODZIE, 
GRANICAMI  FORTU  OWCZA  GÓRA,  ZABUDOWĄ  PRZY  UL.  ŚLĄSKIEJ,  UL. 
KAROLA  MIARKI,  UL.  HENRYKA  SIENKIEWICZA,  KWIATOWĄ,  POTOKIEM 
JAWORNIK,  GRANICAMI  MIASTA,  TERENAMI  WOJSKOWYMI  I  UL. 
STANISŁAWA  WYSPIAŃSKIEGO  W  KŁODZKU,  W  ZAKRESIE  ZMIANY 
PRZEZNACZENIA  TERENÓW  BEZPOŚREDNIO  ZWIĄZANYCH  Z  BUDOWĄ 
KOLEI LINIOWEJ ŁĄCZĄCEJ TWIERDZĘ GŁÓWNĄ Z FORTEM OWCZA GÓRA W 
KŁODZKU, Uchwała XLIX/503/2010 z dnia 2010-05-18.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA   I   PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU   
BUDOWLANEGO

Główna funkcja i  sposób użytkowania pozostają bez zmian.  Główną ideą 
projektu jest wykonanie tras widokowych koronami dzieł obronnych Twierdzy w 
celu zwiększenia atrakcyjności zabytku i rozszerzenia oferty turystycznej obiektu. 
Zadanie  przyczyni  się  zarówno  do  zwiększenia  obszaru  udostępnionego  do 
zwiedzania, zwiększy dostępność tych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, 
jak również otworzy nowe panoramy widokowe.

W ramach etapu realizowanego w programie Twierdze bez granic 
II,  objętego  niniejszym  projektem  wykonawczym  zrealizowane 
zostaną:
1. Ścieżki w nawierzchniach mineralno-gruntowych (poterna wjazdowa) 
i  trawiastych  stabilizowanych  geokratami  koronami  w  części 
południowej, zachodniej i północno-zachodniej Donjonu:
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- Poterna z dziedzińca na koronę,
2. Ściąganie wałów Donjonu - zakres wykonania:
- izolacje nad kazamatami wraz ze ściąganiem i odtworzeniem wałów, 
-  wykonanie  instalacji  drenażu i  odprowadzenia  wód opadowych do 
istniejących  kanałów  odwadniających  wraz  z  remontem  i 
odtworzeniem kanałów odwadniających,
- remont rzygaczy z portalami i drzwiczkami,
- remont i odtworzenie kominów,
- remont wzmocnienie i odtworzenie gzymsów koronowych,
-  wykonanie  nowych  balustrad,  wygrodzeń,  tablic  ostrzegawczych, 
pomostów, schodów i tarasów widokowych.

Na Donjonie  wały  rekonstruuje  się  wg uśrednionego stanu z  lat  1908-
1926. Prace wykonać wg opisu i proj. technologii z części PZT przed wykonaniem 
ścieżek, tras widokowych i tarasów. Po ściągnięciu wałów wykonuje się izolacja 
przeciwwilgociowe,  naprawy  i  usprawnienie  odwodnienia  kanałów,  rzygaczy, 
gzymsów, wykonuje drenaż wałów i odprowadzenie wody za pomocą istniejących 
pachowych kanałów odwadniających między kazamatami Donjonu po ich rewizji i 
remoncie. Przed układaniem warstw odtwarzanych wałów wg technologii opisanej 
w  części  PZT  wykonać  remont,  naprawę,  odtworzenie  i  ziolację  pionową 
wszystkich kominów wentylacyjnych i kanałów oddymiających, ścian nadbudówek 
w  wałach  ziemnych  Donjonu,  remont  korony  i  gzymsu  wieńczącego  – 
kordonowego  murowanych  skarp  Donjonu  od  zewnątrz,  na  poternie  i  od 
dziedzińca.
3. Ścieżki wokół Donjonu:
- jedynie część obejmująca pomost-taras na krótkim odcinku kurtyny Wacław-
Dzwonnik z pomostem zejściowym z Donjonu.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Zgodnie z projektem budowlanym.

3.1. Stan zachowania

Zgodnie z projektem budowlanym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry obiektu pozostają bez zmian w związku z 
pracami remontowymi – nie dotyczą, brak obiektu kubaturowego

Zgodnie z projektem budowlanym.

5.   SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE  

Uwarunkowania ogólne wg projektu budowlanego.
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5.1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

UWAGA:  NA  KAŻDYM  ETAPIE  REALIZACJI  NALEŻY  ZACHOWAĆ 
SZCZEGÓLNĄ  OSTROŻNOŚĆ,  ZWŁASZCZA  W  OBSZARZE  ISTNIEJĄCYCH 
INSTALACJI  WEWNĘTRZNYCH  INWESTORA  BIEGNĄCYCH  PO  WAŁACH 
ZIEMNYCH, PRZY KTÓRYCH PRACE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE POD 
NADZOREM.
SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  POMOSTÓW,  TARASÓW  I  BARIER  Z 
POSADOWIENIEM  PRZEDSTAWIONO  W  CZĘŚCI  RYSUNKOWEJ  I 
PROJEKCIE  KONSTRUKCJI.  SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA 
NAWIERZCHNI W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU _ BRANŻA 
DROGOWA. 
PRZY  REALIZACJI  POMOSTÓW  I  KŁADEK  NALEŻY  SIĘ  KIEROWAĆ 
ZASADĄ  BY  WSZYSTKIE  ŁĄCZNIKI  BYŁY  JAK  NAJMNIEJ  WIDOCZNE. 
ZESTAWIENIA  ŁĄCZNIKÓW  MONTAŻOWYCH  BARIER,  SIATEK,  SIATKI 
MASKUJĄCEJ I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE WYKONAWCY. 
WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE NALEŻY USUNĄĆ. WSZYSTKIE BARIERY 
MUSZĄ ZAPEWNIAĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I  MUSZĄ MIEĆ 
NORMATYWNE  WYSOKOŚCI  ORAZ  ZAGĘSZCZENIE  PODZIAŁÓW  I 
UNIEMOŻLIWIAĆ  WSPINANIE,  SZCZEGÓLNIE  ZAŚ  DZIECIOM. 
WSZYSTKIE  OSOBY  I  GRUPY  WYCIECZKOWE  KORZYSTAJĄCE  Z 
ZAPROJEKTOWANYCH POMOSTÓW I  TRAS WIDOKOWYCH MUSZĄ BYĆ 
POINSTRUOWANE  O  MOŻLIWOŚCI  UPADKU  Z  WYSOKOŚCI  ORAZ  O 
OBOWIĄZUJĄCYCH  ZASADACH  BEZPIECZEŃSTWA,  W  TYM  ZAKAZIE 
WSPINANIA NA BARIERY,  WYGRODZENIA,  ZAKAZIE PORUSZANIA SIĘ 
POZA WYZNACZONYMI I WYDZIELONYMI ZA POMOCĄ BARIER TRASAMI.
GRUPY ZORGANIZOWANE MOGĄ BYĆ OPROWADZANE WYŁĄCZNIE PRZEZ 
PRZEWODNIKÓW. 
W CELU ZAPEWNIENIA WYDZIELENIA WYBRANYCH TRAS Z UWAGI NA 
KONIECZNOŚCI PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH BĄDŹ WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE WYKONAWCA MUSI DOSTARCZYĆ W RAMACH OFERTY 
FURTKI I PRZEGRODY WYDZIELAJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE ZAMYKANIE LUB 
OTWIERANIE WEJŚĆ NA POMOSTY WIDOKOWE. ZAMKNIĘCIA TE  MUSZĄ 
BYĆ  DOSTOSOWANE  DO  ZAPROJEKTOWANYCH  POMOSTÓW  I 
UMOŻLIWIAĆ  ZARZĄDCY  SPRAWNE  ZARZĄDZANIE  RUCHEM 
TURYSTYCZNYM.
WSZYSTKIE  TRASY  NALEŻY  OZNACZYĆ  ZNAKAMI  OSTRZEGAWCZYMI 
INFORMUJĄCYMI  O  GROŹBIE  UPADKU  Z  WYSOKOŚCI  ORAZ  ZAKAZIE 
PRZEKRACZANIA I WSPINANIA SIĘ NA BARIERY.
ETAPOWANIE  INWESTYCJI  ZOBOWIĄZUJE  WYKONAWCĘ  DO 
ZABEZPIECZENIA KAŻDEGO ZREALIZOWANEGO ETAPU W TAKI SPOSÓB 
BY  ZREALIZOWANE  TRASY  JUŻ  TRASY  TWORZYŁY  ZAMKNIĘTE  I 
WYDZIELONE BARIERAMI SZLAKI TURYSTYCZNE. NIE DOPUSZCZA SIĘ 
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REALIZACJI  CZĘŚCI  TRAS  Z  POMINIĘCIEM  WYGRODZEŃ  I  BARIER 
OCHRONNYCH.
ZA  ORGANIZACJĘ  I  BEZPIECZEŃSTWO  RUCHU  TURYSTYCZNEGO 
ODPOWIADA ZARZĄDCA OBIEKTU. 

5.1.1. Ściąganie wałów ziemnych Donjonu pod nadzorem 
archeologicznym

Z uwagi  na  skalę  realizacja  etapu podzielona  na  etapy  technologiczne. 
Wtórne rozdzielenie wałów Donjonu dachami hal na część północną i południową 
oraz nadmierne zawilgocenie kazamat części południowej w zachodnim narożu 
powodują,  że  prace  należy  rozpocząć  od  ściągania  wałów  wokół  wieży 
obserwacyjnej w części południowej od wschodu na zachód wraz z wykonaniem 
izolacji pionowej podstawy wieży gdzie obserwuje się największe zawilgocenie, 
następnie w części północnej od wschodu na zachód.

Prace należy poprzedzić przygotowaniem terenu, demontażem wszystkich 
barier  i  elementów  wtórnych.  W  miejscu  instalacji  i  urządzeń  wewnętrznych 
inwestora wraz z zabudową instalacyjną ściąganie wałów prowadzić ostrożnie w 
sposób nie niszczący, ręcznie. Wyprzedzająco przełożyć instalacje teletechniczne 
operatorów sieci telekomunikacyjnych w uzgodnieniu z Inwestorem i Operatorami 
w  rejonie  wieży  Donjonu.  Istniejące  przewody,  koryta  kablowe  i  szafy 
sterownicze, skrzynki telekomunikacyjne i  elektryczne oraz kalle podziemne w 
tym zasilanie przebudować i przełożyć do kazamaty pod poterną wjazdową na 
koronę wału (dawna latryna) wg odrebnego orpacowania i opinii konserwatorskiej 
w porozumieniu z Inwestorem i operatorami sieci.  Obniżyć komin z kazamaty 
poniżej poziomu terenu przebudować komin na szacht technologiczny i wykonac 
podziemny kanał technologiczny do wieży wg opsiu w części PZT. Prace prowadzić 
partiami na długość arkuszy membrany izolacyjnej na całej szerokości kurtyny 
Donjonu,  będą  to  pasy  o  szer.  ok.  5,3  m  prostopadle  do  koronówki  skarp 
murowanych.  Prace  realizować  na  podstawie  pozwolenia  WKZ  na  badania 
archeologiczne pod stałym nadzorem archeologicznym. 

Grunt pochodzący z wałów należy przebadać archeologicznie przesiewać, 
składować  na  terenie  twierdzy,  a  po  zakończeniu  prac  przy  izolacjach  i 
odwodnieniu wykorzystać ponownie do wbudowania przy rekonstrukcji geometrii 
wałów wg projektu technologicznego w części PZT  rys. D002. Nadmiar gruntu 
należy zostawić do zagospodarowania w twierdzy w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Nadmiar gruntu spowodowany będzie wymianą części na warstwy filtracyjne oraz 
obniżeniem  dróg  wałowych.  Zmiany  geometrii  i  podwyższenie  koron  do 
właściwych rzędnych nie spożytkują całego gruntu ściągniętego z wałów. 

Nad sklepieniami kolebkowymi kazamat znajdują się pierwotne dosdany - 
murowane przekrycia dwuspadowe. Nad nimi  znajduje się  warstwami ułożony 
grunt stanowiący budulec wałów ziemnych koron uformowany ze spadkami w 
wały,  drogę  wałową,  półki  strzeleckie  i  stanowiska  artyleryjskie  wraz  z 
pochylniami. Projektuje się odtworzenie geometrii i profili historycznych wałów z 
1 ćw. XX w. – ostatniej fazy sprzed dużych zmian budowlanych w latach 30 XX w. 
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oraz najlepiej udokumentowanej na podstawie historycznej inwentaryzacji profili i 
rzędnych wałów z 1908 i 1926 r.

Projektuje się ściąganie całych wałów ziemnych do dosdanów i  sklepień 
kanałów  pachowych  w  celu  naprawy  odwodnienia  i  powierzchni  murowych, 
odtworzenia  historycznego  sposobu  odwadniania  oraz  wykonania  izolacji  nad 
kazamatami  z  wywinięciem  na  kominy  i  mury  z  odtworzeniem  kominów  i 
szachtów. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- nadbudowę szachtu wyciągu bramy podnoszonej w poternie południowej, której 
obecnie nie ma w terenie;
- brakujące kominy w linii kominów występujących pośrodku kazamat oraz przy 
ich skrajny ścianach. Wszystkie odkryte podstawy zniszczonych kominów należy 
odtworzyć,  przewody odgruzować i  udrożnić  do  kazamat  z  obróbką otworów, 
kominy  istniejące  zachować  obniżyć  do  historycznej  wysokości  sprzed  ich 
podwyższania w latach 1920-1945 oraz po 1945 r. Naprawy i forma kominów wg 
rozdziału o kominach.
Na granicy opracowania wykonać płynne miękkie przejścia krawędzi odtwarzanej 
geometrii i istniejącej geometrii wałów. Szczegóły wg  rys. serii D004 i  opisu 
PZT.

5.1.2. Izolacje kazamat rys. D001

W  celu  zabezpieczenia  budynku  Donjonu  przed  wodami  opadowymi 
zaprojektowano  ponad  dosdanami  i  kanałami  pachowymi  izolację  poziomą  w 
postaci  przepony  w  technologii  ciężkiej  membrany  PEHD   gr.  1,5  mm 
zabezpieczonej obustronnie włókniną ochronną oraz od górny matą syntetyczną 
filtracyjno-antypoślizgową,  układane  ze  spadkiem  na  dosdanach  i  kanałach 
pachowych. Membrana w rolkach szerokości co najmniej 5,3 m, z czego 0,3 m 
należy  wykorzystać  na  zakład  i  technologiczne  łączenie  kolejnych  pasów 
membrany  metodą  zgrzewania.  Proponowany  układ  arkuszy  dla  folii  5,3  m 
przedstawiono  na  rys.  D001.  Wymiar  arkusza  dobrać  do  technologicznych 
szerokości odsłaniania wałów. Najważniejsze projektowane i ujawnione przejścia 
instalacyjne w izolacji zaznaczono na rys. D001.
Spawanie dopuszcza się jedynie w narożnikach przy wywijaniu, membrany na 
pionowe ściany kominów, szachtów i nadbudówek. Wyklucza się układanie folii 
jedynie  na  zakład.  W  celu  odwodnienia  projektuje  się  drenaz  poprzeczny  i 
podłużny oraz łożyska odsączając nad kanałami pachowymi i odprowadzenie wód 
szczelnymi przejściami w kanałach pachowych i izolacji do ruru wprowadzanych 
do kanałów pachowych. Szczegóły odwodnienia i drenażu wg opisu PZT i  rys. 
serii D003.

Lokalizacja  na  wałach  nad  dosdanami  murowanego  kojca  strzeleckiego 
przekrytych stropami bomboodpornymi oraz widny działowej ogranicza możliwość 
wykonania  izolacji  poziomej  nad  kazamatami.  Z  tego  względu  izolacje 
wyprowadzić  na  elementy  pionowe  przecinające  poziomą  membranę:  kominy 
wentylacyjne  i  oddymiające,  szachty,  ściany  kojców  strzeleckich  i  inne  mury 
wokół  kojców.  Również  nakrywy  kojca  i  windy  dizałowej  należy  zaizolować 
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membraną w sposób niewidoczny i  kryjący się  pod zasypem ziemnym. Przed 
ułożeniem membrany na elementach pionowych należy je  najpierw oczyścić  i 
zdezynfekować,  a  w  zależności  od  stanu  poddać  konserwacji,  uzupełnieniu  i 
naprawie. Wykonać obrzutki, tynki i wykończenie na gładko. Łączenie membrany 
na  elementach  pionowych  metodą  systemową  spawania  na  narożach  oraz 
poziomo poprzez zgrzewanie z zakładem 30 cm. Od góry na linii projektowanego 
zasypu  ziemnego wykonać  listwy  zamykające  od  góry  i  dociskające  do  ścian 
pionowych, kryte w trawie. Wszystkie kąty łamane  wewnętrzne wyoblać zaprawą 
cementowo-piaskową. Zewnętrzne wygładzać i  wyoblać by uniknąć złamania i 
przerwania  izolacji  przy  zagęszczaniu  warstw gruntu  zasypowego.  Na  granicy 
opracowania należy zachować zapas dł min. 4 m do wyprowadzeni i połączenia z 
dalszymi etapami izolacji Donjonu.  
Z izolacji wykonać niecki łożysk odsączających drenażu poprzecznego  wg rys. 
D003 i opisu PZT. Wywinąć izolacje na korony murów obwodowych Donjonu na 
gzymsy (po ich remoncie,  kotwieniu i  wzmocnieniu).  Szczegóły wg  rys.  serii 
D002 i gzymsów H001.

Szczegóły technologii izolacji wraz z otuliną i matą odsączającą wg  rys. 
serii  D002  i  kartą materiałową. Przejścia instalacyjne drenażu i  odwodnienia 
podwójnie zabezpieczone – mufy zgrzewane elektroporowe i zaciskowe/skręcane 
kołnierze.

5.1.3. Remont kominów rys. G001

Zaprojektowano  remont  istniejących  kominów.  Wszystkie  kominy 
uczytelnione ponad obecnym poziomem wałów należy zachować i po odsłonięciu 
gruntu  poddać  remontowi  poprzez  oczyszczeni  i  dezynfekcję  a  w  razie 
konieczności,  także  uzupełnienie  i  naprawę.  Kominy  wtórnie  nadbudowane 
obniżyć  do  pierwotnej  wysokości.  Kominy  zniszczone  i  zawalone  nadbudować 
przywracając  pierwotną  wysokość.  Odtworzyć  wszystkie  czapy  kamienne  z 
piaskowca  kominów  i  szachtów.  Odtworzyć  szacht  wyciągu  bramy  poterny 
południowej  do  poziomu  odtwarzanego  drogi  wałowej.  (Brama  i  wyciągarka 
kołowrotowa  poza  zakresem  opracowania  –  do  realizacji  wg  odrębnego 
opracowania). 

W razie  odkrycia  pogrążonych  i  zawalonych  kominów odtworzyć  je  wg 
historycznych  form.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  drożności 
wszystkich kanałów w kominach a w razie braku drożności do jej przywrócenia 
wraz z opracowaniem otworów kominowych. W razie potrzeby partie kominów i 
kanałów  należy  przemurować.  Działania  te  są  niezbędne  dla  właściwego 
wykonania  przepony  izolacyjnej  oraz  przywrócenia  w  kazamatach  właściwej 
wentylacji.  Formę  i  wysokość  kominów  ustalono  na  podstawie  ikonografii 
historycznej,  nie  mniej  dokładną  formę i  przekrój  ustalić  w  trakcie  ściągania 
wałów. Wówczas mogą zostać ujawnione relikty historycznych czap kominowych. 
W takiej sytuacji mają one służyć za wzór do odtworzenia w trybie nadzoru WKZ. 
Przy wykonywaniu izolacji nad Donjonem należy bezwzględnie zachować reżim 
technologiczny producenta zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń 
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elementów izolacji oraz otulinę zabezpieczającą przeponę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wraz z matą odsączającą. 

Dobór  materiałów  i  ich  kolorystyki  w  trybie  nadzoru  WKZ  ściśle  wg 
istniejących i zachowanych wzorów. Grubość czap kominów z piaskowca ok. 15 
cm.  Szczegóły  wykonawcze  kominów i  izolacji  wg  rys.  serii  G001 oraz  karty 
materiałowej. 

5.1.4A. Remont kanałów pachowych odwadniających rys. serii D002, F001-1

Wszystkie  kanały  odwadniające  należy  poddać  szczegółowemu 
przeglądowi,  wyremontować,  udrożnić  i  przygotować  do  wprowadzenia 
projektowanego  usprawnienia  drenażu  tak,  by  woda  była  odprowadzana  na 
dziedziniec, zgodnie z historycznym rozwiązaniem. 

W  razie  potrzeby  sklepienia  kanałów  przemurować  stosując  materiał 
identyczny z pierwotnym lub z odzysku oraz tradycyjne techniki murarskie na 
zaprawach z domieszkami hydraulicznymi. 

W sklepieniach wykonać otwory technologiczne do wykonania odwodnienia 
w kanałach i ich remontu. W kanałach wykonać izolację powierzchni wpływu w 
celu  zabezpieczenia  kazamat  przed  wodą  z  odwodnienia  zgodnie  z 
zaproponowanymi  wariantami  naprawy  (rys.  serii  D002)  w  zależności  od 
wymiarów  –  wysokości  kanału,  jego  dostępności  do  remontu  od  wnętrza. 
Zaproponowano trzy metody naprawy wg opisu technologicznego K-Iz A V1-V3.

Nad otworami technologicznymi wykonać sklepienie żelbetowe dla oparcia 
sztywnego  przejść  odwodnienia  drenażu  i  zabezpieczenia  przed  skręceniem i 
przemieszczeniem  muf  podczas  zagęszczania  warstw  gruntu  odtwarzanych 
wałów.

5.1.4B. Remont rzygaczy kamiennych, portali i odtworzenie drzwiczek rys. 
F001

Wyremontować  wszystkie  koryta  kamienne  rzygaczy  wraz  z  portalami 
kamiennymi  i  murem  z  licem  kamiennym  wokół.  Szczegółowe  rozwiązania 
przedstawiono w rysunkach serii F0001.

W  razie  potrzeby  wykonać  nowe  na  wzór  istniejących  lub  uzupełnić 
istniejące, tak by zachować wysięg koryt w stosunku do lica ściany.

Program prac konserwatorskich dla elementów kamiennych wg zał. nr 3 do 
projektu budowlanego Remontu elewacji  Donjonu (pozwolenie konserwatorskie 
nr 861/2024 z 24.06.2024 r.) progrma prac konserwatorskich -  Program prac dla 
elementów detalu kamiennego wykonanych z piaskowca – gzymsy koronowe, lico 
kamienne ściany frontowej, opaski otworów w elewacji, rzygacze:
„Prace poprzedzić wykonaniem badań fizykochemicznych materiału kamiennego 
w  celu  dobrania  optymalnych  technologii  konserwacji  oraz  materiału  na 
uzupełnienie  ubytków  i  wykonanie  rekonstrukcji.  Z  dotychczasowych  ustaleń 
wynika że piaskowiec pozyskiwany był ze złóż radkowskich. Dostępne obecnie w 
złożu  pokłady  wykazują  się  nadmiernie  żółtym  zabarwienie  z  tendencją  do 
wyraźnych  różowo-żelazistych  użyleń,  co  odbiega  od  szaro-żółtego  wzorca 
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historycznego  kamienia.  Z  tego  względu  zaleca  się  na  etapie  realizacji 
poszukiwanie  złóż  kamienia  o  najlepiej  dobranych  parametrach 
fizykochemicznych i kolorystyce do oryginalnych elementów.

Oczyszczenie powierzchni elementów kamiennych, np. wg technologii Keim lub 
równoważnej. Ostateczna decyzja na etapie realizacji pod nadzorem WKZ. Zabieg 
oczyszczenia należy potraktować jako podstawowy, o dominującym znaczeniu dla 
całości  prac.  Usunięcie  uszczelniających  nawarstwień  korozyjnych  z  wątków 
kamiennych   nie  jest  tylko  zabiegiem  estetycznym,  ale  umożliwi  później 
prawidłowe przeprowadzenie  impregnacji i hydrofobizacji.
Metody oczyszczenia:
a)  Wstępne  delikatne  czyszczenie  podłoża  przy  użyciu  szczotek  ryżowych  i 
sprężonego powietrza pod ciśnieniem,
b)  Jako  podstawową  metodę  oczyszczenia  elewacji  proponuje  się 
strumieniowanie drobnym cząstkami  ścierniwa  (np. piasek) i wody, przy użyciu 
agregatu  Ce.  Pe.  Polega  ona  na  delikatnym oczyszczeniu  mechanicznym pod 
kontrolowanym  ciśnieniem  z  zastosowaniem  różnego  typu  ścierniw.  Rodzaj 
ścierniwa dobiera się na podstawie prób. Wybór kruszyw jest duży od bardzo 
miękkich  i  drobnych  pyłów  do  twardych  ostrych  kruszyw  korundowych, 
kwarcowych.

Metoda  C.P.  szczególnie  dobrze  nadaje  się  do  czyszczenia  elewacji 
ceglanych  i  kamiennych.  Pozwala  ona  na  oczyszczenie  materiału  z 
nieestetycznych  i  blokujących  porowatość  materiału  czarnych  nawarstwień 
korozyjnych, bez naruszania oryginalnego spieku  zewnętrznego cegieł. 

W miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i 
zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) należy przeprowadzić 
zabieg  dezynfekcji  preparatem  biobójczym  np.  SIKAGRAD  715-W  lub 
równoważnym.  Aplikacja  preparatu  metodą  natryskową.  Głęboko  zakażone 
podłoże  wymaga  nasączenia  struktury  tynku  oraz  wykonanie  badań 
sprawdzających  skuteczność  zabiegu.  Czynność  należy  wykonać  przed 
rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w 
stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach  porażonych grzybami, glonami 
i porostami.

 Występujące  wtórne  nawarstwienia  zapraw  (szczególnie  w  ościeżach 
okiennych, otworach po kratach i okuciach) należy usuwać mechanicznie oraz z 
zastosowaniem kompresu z preparatu np. KEIM Atzflussigkeit lub równoważnego, 
skuteczność działania preparatu należy ustalić na powierzchniach próbnych.

Ewentualne stare powłoki malarskie można usunąć przy pomocy pasty, np. 
KEIM Dispersionsentferner lub rónoważnym. 

Nawarstwienia mocno scalone z podłożem można usunąć chemicznie przy 
użyciu  preparatu  np.  KEIM  Steinreniger  lub  równoważnego,  (preperat 
rozcieńczony z wodą. max 1 : 10,  skuteczność działania i  zużycie preparatu 
należy ustalić na powierzchniach próbnych).
Wzmocnienie  strukturalne  materiałów  i  uzupełnienie  ubytków.  Proponuje  się 
lokalne wzmocnienie strukturalne osłabionych miejsc materiałem np. KEIM Silex 
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OH   lub  równoważnym  (zużycie  należy  ustalić  na  powierzchni  próbnej). 
Zastosowanie tego preparatu pozwala na przywrócenie materiałowi parametrów 
mechanicznych zbliżonych do pierwotnych. Metody flekowania używać tylko w 
razie  konieczności  na  średniej  wielkości  ubytkach  dezintegrujących  formę 
elementów. Drobne ubytki pozostawić.

Materiały  kamienne  rozwarstwione  o  nieodwracalnie  zdezintegrowanej 
strukturze,  powinny  zostać  zastąpione  materiałem  historycznym  zbliżonym  o 
dobrych własnościach technicznych.    

Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie. 
Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek 

dla  uzyskania  optymalnego  efektu  estetycznego.  Istotnym  elementem 
opracowania estetycznego , o ile będzie taka konieczność i potrzeba w miejscach 
prac,  jest  położenie  powłoki  barwnej  tam  gdzie  nadmierne  zróżnicowanie 
kolorystyki kamienia będzie rażące.
Tylko  w  razie  konieczności,  proponuje  się   farby  „laserunkowe”  w  obrębie 
uzupełnień  KEIM Restauro-Lasur lub równoważne, które nie przykryją całkowicie 
remontowanych  miejsc  elewacji,  tylko  pozwolą  na  delikatne  scalanie 
kolorystyczne powierzchni elewacji.  
- zużycie: w zależności od rozcieńczenia koncentratu Restauro-Lasur preparatem 
Restauro Fixativ lub równoważnym.
Do  ochrony  powierzchni   okapów  podokienników  przed  wnikaniem  wód 
opadowych i  wilgoci,  proponuje  się  wykonanie  hydrofobizacji  powierzchniowej 
przy użyciu preparatu KEIM Lotexan N lub równoważnego. Zastosować mocno 
rozcieńczony preparat i unikać impregnacji strukturalnej.
Przy  prowadzeniu  prac  konserwatorskich  (konserwacja  kamienia  i  metalu), 
wykonawca  powinien  zatrudnić  dyplomowanego  konserwatora  dzieł  sztuki 
specjalizującego się detalu architektonicznym, rzeźbie i metalu.”

W  rzygacze  od  strony  zachodniej  i  południowej  zamontować  stalowe 
malowane w kolorze czarnym wkładki z prętami wprowadzonymi do kanału (Rz-
B),  których  celem  jest  przyspieszanie  rozmrażania  czopów  lodowych  pod 
wpływem  promieni  słonecznych.  Szczegóły  wg   rys.  F001-4  i  D002.  Dwa 
warianty naprawy rzygaczy zależą od wymiarów kanału i oprawy (z portalem i 
drzwiczkami lub bez). Wewnętrzne izolacje kanałów pachowych wyprowadzić aż 
na początek rzygacza od wnętrza muru na bierny wkład rozmarzający (tam gdzie 
jest  on  przewidziany  –  str.  pd.  i  zach.).  Dodatkowo  wykonać  uszczelnienie 
przejścia kanału pachowego w mur zewnętrzny wg rys. serii D002 i opisu K-IzB.

5.1.5. Remont gzymsów koronowych rys. H001 i D002

Remont gzymsów koronowych wiążę się z remontem kanałów pachowych z 
portalami. Rozpatrywać łącznie te elementy. Kolizje z kanałami wymagają zmiany 
prowadzenia  oczepów  -  żelbetowych  wieńców  kotwiących  gzymsy  ponad 
kanałami pod lub za gzymsami w zależności od wariantu W-V1, W-V2.

Z uwagi na średni i zły stan koronówek – gzymsów wieńczących konieczny 
jest ich remont wraz z wykonaniem izolacji Donjonu i koron murowanych skarp 
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Donjonu.  Zewnętrzne  ściany  Donjonu  oraz  wewnętrzne  ściany  dziedzińca 
Donjonu  wykonane  z  kamienia  łamanego,  miejscami  z  regularnych  bloków  z 
piaskowca, na zaprawie wapienno-piaskowej z wtórnymi uzupełnieniami z zapraw 
cementowych.  Na  powierzchniach  drobne  ubytki  w  warstwie  licowej  i 
spoinowania.  Gzyms  wieńczący  z  bloków  piaskowca  osadzonych  na  murze, 
miejscami obluzowane i brakujące na skutek erozji i spływu skarpy zewnętrznej 
wałów ziemnych Donjonu. Jest to również skutek występowania przed laty zieleni 
inwazyjnej  na  koronie  muru,  których  korzenie  doprowadziły  do  dezintegracji 
gzymsu. Stan techniczny gzymsu i korony dobry, miejscami zły. Konieczne jest 
wykonanie pełnego remontu koronówek Donjonu poprzez:
- przemurowanie gzymsów i korony muru,
-  wykonanie  oczepu  żelbetowego  wg  proj.  branży  konstrukcyjnej  w  celu 
utwierdzenia  kamieni  gzymsu.  Kamienie  kotwić  w  oczepie  za  pomocą  kotew 
spiralnych  ze  stali  nierdzewnej.  Długie  elementy  montować  na  dwie  kotwy, 
krótsze na jeden zgodnie z częścią rysunkową,
-  wyprowadzenie  izolacji  Donjonu  PEHD  na  korony  murów  skarpowych  i  ich 
docisk kształtownikiem krawędziowym wg rys. serii H001 i D002,
-  wykonanie  na  koronie  muru  z  wyprowadzeniem  na  kamienny  gzyms 
podkładowej  izolacji  pod  przeponę  PEHD  z  masy  PU  z  obsypem  z  piasku 
kwarcowego  w  kolorze  gzymsu  –  przpona  uszczelniająca  styk  gzymsu 
kamiennego i muru.
-  przeponę  PEHD docisnąć  kątownikiem i  blachą  nierdzewną  na  krawędzi  do 
kamieni gzymsowych, montaż odcinkami umożliwiającymi kompensację podłużną 
termiczną metalu oraz nierówność gzymsu kamiennego szcegóły wg rys. D002.
-  montaż  drenażu  podłużnego  w  warstwach  filtracyjnych  w  skarpie  ponad 
gzymsem,
-  spoinowanie  zaprawami  wapiennymi  z  domieszkami  hydraulicznymi  wg 
programu prac dla lica kamiennego z pkt. 5.1.4B.
- w razie konieczności uzupełnienie  drobnych ubytków lica kamiennego poniżej 
gzymsu.

Analogicznie należy zabezpieczyć koronę kurtyny Dzwonnik-Wacław, gdzie 
po wyremontowaniu gzymsu wieńczącego należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo 
koronę  stosując  impregnat  do  kamienia  z  uwagi  na  eksponowaną  koronę  na 
odcinku wykonywanego tarasu.

5.1.6. Odwodnienie i drenaż rys. D002 i D003

W  celu  odwodnienia  projektuje  się  usprawnienie  drenażu  poprzez 
wykonanie w zasypce żwirowej z otuliną rury drenarskiej ułożonej w kieszeniach 
z membrany PEHD obiegających Donjon oraz poprzecznych łożysk – szczegóły wg 
opisu PZT i  rys.  serii  D003 oraz D002.  Odprowadzenie wód opadowych z 
drenażu  do  istniejących  pachowych  kanałów  rurą  szczelną  do  rzygaczy  (w 
zlaeżności  od  miejsca  na  zewnątrz  lub  na  dziedziniec  Donjonu)  i  dalej 
nawierzchniowymi istniejącymi korytami do kanalizacji deszczowej, tak jak to się 
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dobywało  dotychczas,  po  uprzedniej  naprawie,  oczyszczeniu  kanałów 
odwadniających.

5.1.7. Odtworzenie wałów i ich reprofilacja rys. D002 i D004

Po wykonaniu izolacji należy odtworzyć wały ziemne wg geometrii i profili 
udokumentowanych na pocz. XX w. Geometria i główne profile wałów Donjonu 
znajdują się w części rysunkowej seria D004. Wykorzystać do odtworzenia grunt 
zasypowy ściągnięty z wałów po przebadaniu archeologicznym i presianiu. Grunt 
układać  warstwami  ok.  30  cm.  Z uwagi  na  brak dokładnych danych dla 
każdej  skarpy  ostateczna  forma  wszystkich  profili  przekrojowych  w 
trybie nadzoru. Konsultacja formy wałów Kornel Drążkiewicz – zastępca 
dyr. Twierdzy Kłodzko. Szczegóły wg proj. przekroju technologicznego 
rys.  D002  przekroje  P01  i  P02.  Uszczegółowiona  technologia  warstw 
wałów ziemnych wg P-01 i P-02:
- Warstwa wyrównawcza stoku, ubijana ręcznie z substratu wegetacyjnego gr. 5-
10  cm,  skład  substratu:  20%  materii  organicznej  (wykluczony  torf  i  ziemia 
kompostowa  zgodnie  ze  SST),  80%  nośna  mieszanka  kruszyw  frakcji 
piaszczystych o współczynniku tarcia wewnętrznego dobranym odpowiednio do 
kąta  nachylenia  stoku w uzgodnieniu  z  technologiem; Zasiew mieszanki  traw 
kłączowych z domieszką perzu właściwego min. 30%, szczegóły mieszanki wg 
opisu PZT;
(- Na stokach o kącie pow. 45 st. dodatkowa stabilizacja warstwy wyrównawczej 
geokratą  PE w kolorze  zielonym lub czarnym gr.  5  cm,  kotwioną do podłoża 
szpilkami  ze  stali  nierdzewnej,  dł.  kotew  dobrać  do  miejsca  kotwienia, 
niedopuszczalne przebicie warstw izolacyjnych;)
- Kłącza perzu właściwego układane na darni trawiastej w rzędach poziomych co 
1,5 m,
- osłona z biowłókniny z mieszanką traw kłączowych otulająca darń układaną 
klinowo łączona co 3 warstwę z zasypem filtracyjnym separowanym geotkaniną 
w wale,
-  darń  zwarta  trawiasta  z  mieszanki  traw  wg  opisu  PZT,  wycinana  klinami, 
układana warstwami na stoku skarpy, kotwiona szpilkami ze stali nierdzewnej do 
podłoża,  dł.  kotew  dobrać  do  miejsca  kotwienia,  niedopuszczalne  przebicie 
warstw  izolacyjnych,  otulona  biowłókniną,  zasyp  wyrównawczy  z  substratu 
wegetacyjnego;
-  Podłoże  wyrównawcze  w spadku z  substratu  wegetacyjnego gr.  5-20 cm – 
podkład pod darń układaną klinami wpasowaną w schodkowy układ warstw wału 
separowanych  geotkaniną,  skład  substratu  jw.:  20%  materii  organicznej 
(wykluczony torf i ziemia kompostowa zgodnie ze SST), 80% nośna mieszanka 
kruszyw frakcji  piaszczystych o współczynniku tarcia wewnętrznego dobranym 
odpowiednio do kąta nachylenia stoku w uzgodnieniu z technologiem;
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- Zasyp z gruntu filtracyjnego szer. ok. 2 m od stoku zewnętrznego i pod drogą 
wałową, z drenażem podłużnym od stoku zewnętrznego. Zagęszczany warstwami 
co 30 cm w otulinie separacyjnej z geowłókniny wyciągniętej w głąb wału;
- zasyp rdzenia wału z  z gruntu rodzimego przesianego z wałów ziemnych po 
przebadaniu  archeologicznym,  złożona  głównie  z  gruntu  gliniastego,  piasków, 
żwirów frakcji zmieszanych, pozostałości drobnego przesianego gruzu ceglanego. 
Grubość zmienna w zależności od miejsca. Grunt układać warstwami o gr. 30 cm 
zagęszczanymi  maszynowo,  odseparowanymi  i  stabilizowanymi  geotkaniną  na 
stokach  stromych  lub  bez  stabilizacji  w  rdzeniu  wału,  szczegóły  wykonania 
separacji i stabilizacji  wg rys. serii D002;
- Włóknina separacyjna geotechniczna (min 300 gr/m2),
- łożysko odsączające wypełnione żwirami zagęszczanymi warstwami z drenażem 
poprzecznym w otulinie w włókniny filtrującej w kieszeniach między dosdanami i 
kanałem pachowym,
- warstwa odsączająca – mata kompozytowa PE do odprowadzenia wody,  gr. 
min. 4 cm min. 400 g/m2. Mata ma za zadanie skutecznie odprowadzić wody 
przesiąkowe  warstw  ponad  izolacją  przeciwwilgociową,  zabezpieczyć  warstwy 
ponad izolacją przed nadmiernym uwodnieniem, upłynnieniem i spływem. Musi 
charakteryzować się: 

-  elastycznością  umożliwiającą  układanie  na  załamaniach  dosdanów, 
sklepień kanałów  pachowych  i  połączeń  z  murami  wewnętrznymi  i 
zewnętrznymi kurtyn Donjonu, 

- wodoodporna, niepyląca, obojętna na czynniki fizyczne i chemiczne, 
- wytrzymała i odporna na ściskanie, na obciążenia powierzchniowe min. 

3000 kg/m2.
- Geowłóknina separacyjna min. 300 g/m2 zabezpieczająca zasadniczą izolację 
przeciwwilgociową przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Izolacja przeciwwilgociowa typu ciężkiego wykonana z membrany PEHD gr. min. 
2 mm, układana pasami szer min. 5,3 m, zakład min. 0,3 m łączony na zgrzew, 
stabilizacja krawędzi na gzymsach koronowych kątownikiem ze stali nierdzewnej 
przykręcanym na śruby nierdzewne i kotwy chemiczne do muru koronowego na 
krawędzi  stoku  wału  ziemnego.  Zachować  niezbędny  zakład  i  wywinięcie  na 
izolację pionową wszystkich przebić w membranie: odtwarzanych i istniejących 
kominów,  wszystkich  elementów  infrastruktury  historycznej  i  współczesnej, 
przejść  studzienek  i  rur  drenarskich,  połączenia  wszystkich  elementów 
odwodnienia drenarskiego z izolacją wykonać na sztywnych rurach przejściowych 
z  kołnierzem  obustronnym,  pdowójnym:  skręcanym  śrubami  zaciskowym  i 
zgrzewanym termicznie z mufą elektrooporową w systemach uszczelnień PEHD, z 
uszczelką  między  sztywną  rurą  odwodnienia  a  kołnierzem przelotowym przez 
izolację,  złącze  kołnierza  wykonać  jako  zaciskowe,  zgrzewane  na  sztywnym 
podkładzie  odtworzonego  sklepienia  kanału  jako  żelbetowego  we  celu 
zabezpieczenia  połączeń  przejściowych  przed  mechanicznym  skręcaniem  i 
ściskaniem pod wpływem dogęszczania warstw górnych wałów.
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- Warstwa separacyjna pod membranę PEHD wykonana z geowłókniny min. 400 
g/m2 
- Podkład z zagęszczonego mechanicznie piasku gr. min. 5 cm
- Zasyp z gruntu z odzysku nad dosdanami kazamat i sklepieniami naprawionych 
i  udrożnionych  kanałów  pachowych,  grunt  przesiany  i  przebadany 
archeologicznie,  wstępnie  przesuszony.  Warstwy zagęszczać równomiernie   do 
wskaźnika  Is  min  95%.  Grunt  zasypów  nie  może  powodować  wtórnego 
zawilgocenia  murów  sklepień  kazamat,  dosdanów  i  murów  rozdzielczych 
kazamat.  Wyklucza  się  stosowanie  mokrego  do  zasypu  pod  izolację 
przeciwwilgociową.  Wilgotność  gruntu  stosowanego  do  zasypu  należy 
monitorować i potwierdzać przed wykonaniem. Roboty prowadzić w sprzyjających 
warunkach pogodowych – w dni bezdeszczowe o niskiej wilgotności powietrza na 
odcinkach  gwarantujących  zabezpieczenie  warstw  zasypowych  przed 
zawilgoceniem wodami opadowymi. Zabrania się układania warstw izolacyjnych z 
membran  PEHD  na  wilgotnym  gruncie  zasypowym,  co  będzie  skutkować 
zawilgoceniem  pomieszczeń  Donjonu.  Roboty  wykonywać  pod  stałą  kontrolą 
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych 
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dziennika  pomiaru  warunków  pogodowych 
obejmującego temperaturę,  wilgotność i  wielkość i  rodzaj  opadu w odstępach 
min. 6 godzinowych.

5.1.8. Darniowanie i zasiew traw

Szczegóły wg opizu PZT i przekrojów technologicznych rys. D002. 

5.1.9. Remont poterny rys. B001, H001-1, H001-4

Remont i odbudowa muru raz wieńców opisano ogólnie w PZT. Projektuje 
się remont poterny polegający na przemurowaniu wyboczony fragmentów murów 
oporowych wraz z podstawą – fundamentem, ostateczny zakres po odsłonięciu 
pod  nadzorem archeologicznym gruntu  przy  podstawie  muru.  Przemurowanie 
wykonać  tradycyjnymi  technikami  murarskimi  z  wykorzystaniem  materiału  z 
odzysku.  Należy  dokonać  przeglądu  murów  murów  w  celu  usunięcia  luźnych 
elementów.  Podstawę  muru  odgruzować,  w  trakcie  prac  rozbiórkowych  cały 
materiał  i  budulec  segregować  w  celu  ponownego  wmurowania.  Przed 
wmurowaniem materiał oczyścić. 
W  razie  odnalezienia  detalu  kamiennego  gzymsów  wykorzystać  je  do 
uzupełnienia braków gzymsu koronowego poterny. Brakujące elementy gzymsu 
typ III  rys.  H001-4 – zestawienie wg H001-1. Odtworzyć i  osadzić zgodnie z 
częścią rysunkową na wieńcu żelbetowym wg proj. konstrukcji i  rys. B001-2. 
Projektuje  się  wykonanie  nowej  nawierzchni  mineralnej  poterny  wg  opisu 
nawierzchni PZT i branży drogowej. Remont i odtworzenie wraz z podwyższeniem 
bariery historycznej poterny wg opisu barier - typ 1. Oczyszczony przy użyciu 
myjki (ciś. max 120 bar) i zdezynfekowany środkami biobójczymi (herbicydy i 
fungicydy) mur uzupełnić w warstwie lica materiałem z odzysku lub identycznym 
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kamieniem. Mur odpylić i uzupełnić spoiny zaprawą na bazie wapna i piasku z 
domieszkami hydraulicznymi,  trassem. Dobór składu zaprawy o wytrzymałości 
zbliżonej do wytrzymałości budulca muru otwarte dyfuzyjnie bardziej niż budulec. 
Ewentualnie  wzmocnić  i  ustabilizować  osłabione  fragmenty  poprzez  kotwienie 
prętami żebrowanymi nierdzewnymi. 

5.1.10. Tarasy widokowe i schody rys. C001 i C002

W ramach etapu Interreg zaprojektowano na Donjonie taras widokowy wg 
rys. C001  wykonane w konstrukcji stalowej z profili zamkniętych i otwartych, 
posadowione  na  punktowych  fundamentach  żelbetowych  w  koronie  wałów 
ziemnych.  Posadowienie  na  palach  systemowych  do  poziomu  dosdanów. 
Powierzchnia tarasów z kraty pomostowej gęstej ocynkowanej, bariery w formach 
nawiązujących  do  historycznych  wg opisu  barier.  Wyjście  z  drogi  wałowej  po 
schodach  w  analogicznej  konstrukcji.  Kolor  RAL  7006,  siatki  wypełniające  w 
kolorze  czarnym.  Ostateczna  kolorystyka  elementów  metalowych  w  trybie 
nadzoru WKZ.  Szczegółowe rozwiązania wg opisu branży konstrukcyjnej,  wg 
rysunków serii C001.

5.1.11. Pomosty i taras na kurtynie rys. C002

Zaprojektowano pomost łączący trasę widokową na Donjonie – nad dużą 
halą zachodnią. Oba pomosty wykonano jako jednoprzęsłowe na belkach z profili 
HEB wraz z poprzecznymi ryglami. Podparcie na skarpach wałów ziemnych na 
żelbetowych  fundamentach  punktowych  podpartych  palami  na  dsodanach. 
Bariery pomostowe nawiązujące do historycznych form obecnych na Donjonie dla 
zachowania spójności estetycznej dziedzińca.

Dodatkowy  pomost  zaprojektowano  z  Donjonu  na  kurtynę  Dzwonnik-
Wacław  nad  fosą  w  celu  połączenia  z  tarasem  na  koronie  kurtyny  Wacław-
Dzwonnik. Pomost wykonany w analogicznej technologii. Murowanym odcinkiem 
korony kurtyny Dzwonnik Wacław projektuje się posadowiony na koronie kurtyny 
pomost umożliwiający komunikację z Bastionem Wacław. Tam gdzie to konieczne 
zastosowano bariery pomostowe nawiązujące do historycznych. Kolor RAL 7006, 
siatki  wypełniające  w  kolorze  czarnym.  Ostateczna  kolorystyka  elementów 
metalowych w trybie nadzoru WKZ.  Szczegółowe rozwiązania wg opisu branży 
konstrukcyjnej, rysunków serii C002.

Projektowana  inwestycja  nie  podlega  uzgodnieniu  pod  względem zgodności  z 
wymaganiami  ochrony  przeciwpożarowej.  Projektowane  obiekty  budowlane 
zgodnie  z  §  226  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powiny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie  (Dz.  U  2022r,  Poz.  1225) nie  znajdują  się  w  obszarze 
żadnej strefy pożarowej. Zlokalizowane są w przestrzeni otwartej, która 
nie  stanowi  strefy  pożarowej.  Wszystkie  elementy  obiektów 
budowlanych powinny być wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniające 
ognia). 
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5.1.12. Bariery rys. A001-A005

W ramach etapu zaprojektowano 5 typów barier:
Typ 1 – rekonstrukcja historycznej bariery poterny. Zgodnie z częścią rysunkową 
A001 zaprojektowano odtworzenie bariery wg wzorca z przełomu XIX i XX w. 
wykonanej jako prętowa z kutymi przelotkami na pręty poprzeczek. Projektuje 
się  wypełnienie bariery siatką plecioną z linek ze stali  nierdzewnej  w kolorze 
czarnym w celu poprawy bezpieczeństwa z uwagi na znaczącą różnicę wysokości 
na dziedzińcu oraz zbyt duże odstępy między poprzeczkami. Zwrócić uwagę na 
poprawne  osadzenie  słupków  w  gniazdach  w  kamieniach  gzymsowych. 
Podwyższenie do wys. 125 cm. Kolor RAL 7006.
Typ 2 – Renowacja, podwyższenie i uzupełnienie historycznej bariery krawędzi 
wokół dziedzińca Donjonu wg rys. A002. Wykonana z kształtowników stalowych 
bariera obiegała dziedziniec Donjonu. Kolor RAL 7006. Datowana jest na pierwsze 
ćwierćwiecze XX w. projektuje się jej odtworzenie i dla poprawy bezpieczeństwa 
wypełnienie  siatką  z  plecionej  linki  ze  stali  nierdzewnej.  Projektuje  się 
wypełnienie  bariery  siatką  plecioną  z  linek  ze  stali  nierdzewnej  w  kolorze 
czarnym w celu poprawy bezpieczeństwa z uwagi na znaczącą różnicę wysokości 
na dziedzińcu oraz zbyt duże odstępy między poprzeczkami. 
Typ 3 – projektowana nowa bariera pomostów wzorowana na historycznej formie 
barier Donjonu wg  rys. A003. Wykonana z profili zamkniętych kwadratowych. 
Wypełnienie z siatki plecionej. Kolor RAL 7006. Projektuje się wypełnienie bariery 
siatką plecioną z linek ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym w celu poprawy 
bezpieczeństwa z uwagi na znaczącą różnicę wysokości na dziedzińcu oraz zbyt 
duże odstępy między poprzeczkami. 
Typ 4 – projektowana nowa bariera tarasów. Wykonana z profili  zamkniętych 
kwadratowych wg rys. A004. Kolor RAL 7006. Projektuje się wypełnienie bariery 
siatką plecioną z linek ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym w celu poprawy 
bezpieczeństwa z uwagi na znaczącą różnicę wysokości na dziedzińcu oraz zbyt 
duże odstępy między poprzeczkami. 
Typ  5 –  projektowana  nowa  bariera  wg  rys.  A005 zabezpieczająca  przed 
wyjściem na zewnętrzne stoki Donjonu wys. 1,5 m. Wykonana jako systemowa 
ze słupków i siatki plecionej z linek stalowych rozpiętych na linkach. Wzorowana 
na barierze z lat 1930. Kolor RAL 7006. Kolor siatki czarny.
Celem barier  jest  zabezpieczenie  przed  upadkiem z  bardzo  dużej  wysokości. 
Wszystkie  przestrzenie  udostępnione  zwiedzającym  muszą  być  wydzielone 
barierami  zabezpieczającymi  przed  upadkiem  z  wysokości.  Równolegle  z 
barierami należy stosować tabliczki informacyjne o groźbie upadku z wysokości i 
zakazie  przekraczania  barier.  Poniżej  pomostów  i  tarasów  wykonać 
zabezpieczenia  przed  przedostaniem  się  na  tereny  z  których  istnieje  groźba 
upadku. Szczegółowe rozwiązania posadowienia fundamentów barier na krawędzi 
wałów wg opisu branży konstrukcyjnej.
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SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA I ZESTAWIENIA POMOSTÓW, SCHODÓW I 
POCHYLNI ZNAJDUJĄ SIĘ W PROJEKCIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.

5.1.13. REMONT NADBUDÓWEK rys. K001

W ramach etapu zaprojektowano remont elewacji, ścian i stropów nadbudówek – 
windy działowej i kojca strzeleckiego. Technologia remontu i szczegóły zostały 
przedstawione na rys. serii K001.

5.1.14. MASKOWANIE DACHU HALI rys. M001

W ramach etapu zaprojektowano maskowanie dachu dużej hali w systemie siatek 
mesh o gramaturze min 300 g/m2, odpornych na czynniki atmosferyczne i UV. 
Siatka w kolorze zieleni  trawiastej  –  kolor  w trybie  nadzoru WKZ. Naciąg za 
pomocą oczek przelotowych dla lin stalowych co 25 cm na krawędzi obwodowej, 
głównych  lin  naciągowych  oraz  pośrednich.  Liny  kotwione  uchwytami 
naciągowymi do fundamentów żelbetowych kotwionych w  odtwarzanych wałach. 
Siatka montowana do pomostu nad halą po obu stornach oraz do gzymsów hali 
od strony wschodniej i zachodniej.  Szczegóły wg rysunku serii M001. Ostateczną 
formą siatki dobrać do odtworzonej geometrii wałów ziemnych.

5.1.15 RYSUNKI POMOCNICZE

Seria  N001 rysunków  z  archiwalną  dokumentacją  pomocniczo  służy 
rozpoznaniu  układów  dosdanów  i  kanałów  pachowych.  W  związku  z 
przebudowami  oraz  brakiem  dokumentacji  powykonawczych  forma  i  rzędne 
elementów mogą różnic się od założonych w archiwalnych projektach. Również 
orientacyjna  forma  dosdanów  przyjęta  na  potrzeby  projektu  odwodnienia 
wymaga weryfikacji na etapie ściągania wałów oraz aktualizacji przez wykonawcę 
w ramach ceny ryczałtowej.

Załącznik  ikonograficzny  N002 pomocniczo  obrazuje  formy  kominów  i 
wałów do lat 60 XX w. Szczegóły w uwagach na końcu załącznika.

Wizualizacje  formy  projektowanych  pomostów  i  tarasów  na  wałach 
Donjonu obrazuje seria rys. O001-O010.

Szczegóły kolorystyczne i materiałowe opisano w Karcie kolorystycznej i 
materiałowej pod nr P001.

Karty  materiałowe  załączone  na  końcu  mają  charakter  poglądowy  dla 
proponowanych rozwiązań i obejmują:
1.  Karty  memoriałowe  i  technologię  malowania  drewnianych  drzwiczek 
zamykających kanały pachowe,
2. Kanał technologiczny łączący obniżany komin z wieżą,
3. Kartę właściwości membran typowych PEHD,
4. Schodołaz gąsienicowy.

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI UŻYTKOWYCH. 

Nie dotyczy.
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7. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIE NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z 
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
Przedmiotowe przedsięwzięcie ma celu poprawienie dostępności obiektu do potrzeb 
osób  niepełnosprawnych.  Osoby  niepełnosprawne  mogą  być  dowiezione  po 
istniejących wewnętrznych drogach aż na koronę wałów. Dostęp na tarasy widokowe 
i pomosty zostanie zapewniony przez schodołaz.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

Projektowany remont  nie planuje zmian w zakresie instalacji,  które mogłyby 
spowodować zmianę wpływu obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi. 
Obiekt  po  remoncie  pomieszczeń   nie  spowoduje powstania  emisji  hałasu, 
promieniowania elektromagnetycznego wykraczających poza granice inwestycji w 
rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  30.10.2003  w  sprawie 
dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz 
sposobów  sprawdzania  dotrzymania  tych  poziomów  (Dz.U.  2003.192.1883), 
Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  14.06.2007  w  sprawie  dopuszczalnych 
poziomów  hałasu  w  środowisku  (Dz.U.  2014.112)  oraz  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów z 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397).

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO W TYM OPARTYCH 
NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

Nie dotyczy. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 
TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy. 

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO.

Wszystkie  przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  materiałowe,  techniczne  i 
wyposażenie,  posiadają  wysoki  stopień  energooszczędności.  Nie  dotyczy 
zaprojektowanych  elementów zagospodarowania  terenu  remontu  zabytkowego 
obiektu fortecznego.

Zaprojektowane  materiały  są  ogólnie  dostępne  na  rynku,  estetyczne  trwałe  i 
łatwe w utrzymaniu oraz dostosowane do funkcji i klasy obiektu.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Istniejące warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej nie ulegają zmianie.
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Wszystkie  elementy  obiektów budowlanych  powinny  być  wykonane  jako  NRO 
(nierozprzestrzeniające ognia). 

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Zgodnie z projektem budowlanym.

Projektowana  inwestycja  nie  powoduje  powstania  emisji  hałasu, 
promieniowania  elektromagnetycznego  wykraczających  poza  granice 
inwestycji  w  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z 
30.10.2003  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów  sprawdzania 
dotrzymania  tych  poziomów  (Dz.  U.  2003.192.1883),  Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu  w  środowisku  (Dz.U.2014.112)  oraz  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów  z  9.11.2010  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397).

Przyjęte rozwiązania projektowe elementów zagospodarowania terenu 
nie spowodują zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich   oraz 
zalewania działek sąsiednich. 

WNIOSEK: NA PODSTAWIE ANALIZY SPEŁNIONE ZOSTAŁY WYMAGANIA 
PARAGRAFU  13  ORAZ  PARAGRAFU  60  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA 
INFRASTRUKTURY  W  SPRAWIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM 
POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. 

PODSUMOWANIE:  PROJEKTOWANE  ELEMENTY  NIE  ODDZIAŁUJĄ  NA 
DZIAŁKI SĄSIEDNIE ZGODNIE Z WYKONANĄ ANALIZĄ.

15. UWAGI KOŃCOWE

PROJEKTANT  ZALECA  WŁĄCZENIE  PROJEKTOWANYCH  SZLAKÓW 
TURYSTYCZNYCH DO ISTNIEJĄCYCH SIECI TRAS TURYSTYCZNYCH.

ATESTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą posiadać 
odpowiednie  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w 
budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane 
przepisami.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wszystkie  prace  objęte  niniejszym  projektem  należy  wykonać  ściśle  wg 
„Warunków technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych” 
oraz obowiązujących Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym 
nadzorem ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji 
wszystkie  rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie 
ujętych  dokumentacją  projektową  wraz  z  wymaganymi  świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp.
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Przed wykonaniem bądź  zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca 
musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

O wszelkich niejasnościach lub sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu 
należy informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub 
zastosowania rozwiązań zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać 
uzgodnione przez Gł. Projektanta.

Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić 
na  budowie,  a  zaistniałe  niezgodności  pomiędzy  projektem  architektoniczno-
budowlanym a stanem istniejącym należy uzgadniać z głównym projektantem.
Organizacja  budowy,  w  tym  zapewnienie  dostaw  sprzętów  i  materiałów 
budowlanych  (w  szczególności  elementów  o  dużych  gabarytach)  musi  być 
skoordynowane.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ 
NIWELACJI  W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH  RZĘDNYCH  I 
GEOMETRII  WAŁÓW  ZIEMNYCH  STANU  ISTNIEJĄCEGO,  A  PO 
ŚCIĄGNIĘCIU  WAŁÓW  TAKŻE  RZĘDNYCH  DOSDANÓW  I  KANAŁÓW 
PACHOWYCH. WSZYSTKIE RZĘDNE PROJEKTOWANYCH ŚCIEŻEK MUSZĄ 
ZOSTAĆ  SPRAWDZONE  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRAC  W 
ODNIESIENIU  DO  PROJEKTOWANYCH  RZĘDNYCH  REKONSTRUOWANEJ 
GEOMETRII I PROFILI WAŁÓW ORAZ PROJEKTOWANYCH POMOSTÓW I 
TARASÓW.  W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W 
STOSUNKU DO WARTOŚCI  PRZYJĘTYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE 
NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIĆ SIĘ, CZY 
NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYMI 
ELEMENTAMI,  W SZCZEGÓLNOŚCI  NA OBSZARZE  DONJONU,  GDZIE  W 
CAŁOŚCI BĘDĄ ŚCIĄGANE WAŁY ZIEMNE I WYKONYWANE IZOLACJE.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY  UZGODNIĆ  Z 
INWESTOREM  I  OPERATORAMI  TELEKOMUNIKACYJNYMI  PRACE  PRZY 
WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJACH  TERENOWYCH  I  SIECIACH 
TELETECHNICZNYCH, W TERENIE NATOMIAST, WYZNACZYĆ ISTNIEJĄCE 
UZBROJENIE I ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM.

WE  WSZYSTKICH  PRZYPADKACH,  W  KTÓRYCH  W  DOKUMENTACJI  
WSKAZANO  NA  KONIECZNOŚĆ  WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH 
CENY RYCZAŁTOWEJ RYSUNKÓW  WARSZTATOWO-MONTAŻOWYCH,    A    TAKŻE 
W   TYCH  W   KTÓRYCH   ZGODNIE   Z   DOŚWIADCZENIEM   I   WIEDZĄ  
TECHNICZNĄ   WYKONAWCY   WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIEJ 
DOKUMENTACJI JEST NIEZBĘDNE, PRZEDŁOŻY ON JĄ  DO UZGODNIENIA BEZ 
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTÓW NIE MOGŁA 
SKUTKOWAĆ  OPÓŹNIENIEM W SKŁADANIU ZAMÓWIEŃ  I PROWADZENIU 
ROBÓT.

RYSUNKI  WARSZTATOWE  OPRACOWANE  PRZEZ  WYKONAWCĘ  AKCEPTUJE 
PROJEKTANT PRZED SKIEROWANIEM DO PRODUKCJI,  (AKCEPTACJA DOTYCZY 
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WYŁĄCZNIE ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU 
TECHNICZNEGO).
  
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI  POWSTAJĄCYCH PODCZAS 
PRAC ODPADÓW I UWZGLĘDNIAJĄC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ STOSOWNĄ DOKUMENTACJE 
POWYKONAWCZA  ORAZ  OBLICZEŃ  POWYKONAWCZYCH  UWZGLĘDNIAJĄC 
POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE. 

W  PRZYPADKU ZASTOSOWANIA  PRODUKTÓW I  ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, 
OBOWIĄZUJE  PEŁNA  TECHNOLOGIA  WYKONANIA  ROBÓT  I  ZASTOSOWANIA 
PRODUKTÓW  PRZEWIDZIANA  PRZEZ  PRODUCENTA  W  POROZUMIENIU  Z 
INWESTOREM,  DORADCAMI  TECHNICZNYMI,  INSPEKTOREM  NADZORU  I 
PROJEKTANTEM.  WSZYSTKIE  EWENTUALNE  ZAMIENNIKI  MUSZĄ  MIEĆ 
PARAMETRY  TECHNOLOGICZNE,  NIE  GORSZE  OD  PRZEDSTAWIONYCH  W 
PROJEKCIE,  MUSZĄ  SPEŁNIAĆ  WYMAGANIA  NORMATYWNE  ORAZ  MUSZĄ 
POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. WSZYSTKIE ELEMENTY 
WYKOŃCZENIOWE  MUSZĄ  SPEŁNIAĆ  WYMAGANIA  NORMOWE  DOTYCZĄCE 
NOŚNOŚCI, JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, A PONADTO ICH ESTETYKA POWINNA 
ZOSTAĆ DOPASOWANA DO STANDARDÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

ZA  WSZELKIE  ZMIANY  WPROWADZONE  DO  PROJEKTU  NA  ETAPIE 
REALIZACJI  BEZ  WIEDZY  I  ZGODY  PROJEKTANTA,  PEŁNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PONOSI  WYKONAWCA.  NIEZGODNOŚCI  TE  NIE 
STANOWIĄ PODSTAW DO ROSZCZEŃ WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA  WE  WŁASNYM  ZAKRESIE  OPRACUJE  I  UZGODNI  Z 
INSPEKTOREM  NADZORU  INWESTORSKIEGO  I  PROJEKTANTEM 
WARSZTATOWE,  MONTAŻOWE  I  NAPRAWCZE  NIEZBĘDNE  DO 
REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT ORAZ PROJEKTY ORGANIZACJI 
WEWNĘTRZNEGO  RUCHU  ZASTĘPCZEGO  W  RAMACH  CENY 
RYCZAŁTOWEJ  .  

COKOLWIEK  ZNAJDUJE  SIĘ  W  JEDNYM  OPRACOWANIU  LUB  CZĘŚCI 
DOKUMENTACJI  JEST  OBOWIĄZUJĄCE  DLA  CAŁEJ  DOKUMENTACJI. 
PROJEKTY I CZĘŚCI SKŁADOWE DOKUMENTACJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ 
ŁĄCZNIE.  WSZELKIE  WĄTPLIWOŚCI  DO  DOKUMETNACJI  NALEŻY 
ZGŁASZAĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.   DOKUMENTACJĄ WIODĄCĄ JEST   
DOKUMENTACJA DANEJ BRANŻY, KTÓREJ DOTYCZY, ALE ROZPATRYWAĆ 
NALEŻY  DOKUMENTACJĘ  WSZYSTKICH  BRANŻ  ŁĄCZNIE:  WYMIARY 
POMOSTÓW,  TARASÓW  I  FUNDAMENTÓW  WG  BRANŻY 
KONSTRUKCYJNEJ  ICH  LOKALIZACJA  I  RZĘDNE  WG  PROJEKTU 
ARCHITEKTURY, WYMIARY PRZEKROJÓW TECHNOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 
WARSTW DROGOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH ODTWARZANYCH WAŁÓW 
WG  BRANŻY  DROGOWEJ,  LOKALIZACJA  I  PRZEBIEGI  ŚCIEŻEK  WG 
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ – DOSTOSOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI 
DO  UJAWNIONEJ  PO  ŚCIĄGNIĘCIU  WAŁÓW  GEOMETRII  MURÓW, 
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DOSDANÓW  I  KOMINÓW  I  IN.  ELEMENTÓW  HISTORYCZNYCH  I 
INFRASTRUKTURALNYCH.

GRUBOŚĆ  WARSTW  ZASYPU  DOSTOSOWAĆ  DO  RZĘDNYCH  PRZEKRYĆ 
KAZAMAT  DOSDANÓW,  KANAŁÓW  PACHOWYCH  I  MUROWANEJ 
ZABUDOWY FORTECZNEJ PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW. PRZEDSTAWIONE W 
CZĘŚCI  RYSUNKOWEJ  SERII  N  W  BRANŻY  ARCHITEKTONICZNEJ 
RYSUNKI ARCHIWALNE MAJĄ CHARAKTER POMOCNICZY I POGLĄDOWY. 
OBIEKT  BYŁ  WIELOKROTNIE  PRZEBUDOWYWANY,  NIE  WSZYSTKIE 
ETAPY BUDOWLANE MAJĄ ZACHOWANĄ DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ, 
DLATEGO  WYKONAWCA  PO  ZDJĘCIU  WAŁÓW  I  ZASYPÓW  ZIEMNYCH 
ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI RZĘDNYCH, GEOMETRII I FORMY 
ODKRYTYCH  ELEMENTÓW  BUDOWLANYCH.  WSZYSTKIE  WYMIARY, 
OBMIARY, ILOŚCI MATERIAŁOWE NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ NA ETAPIE 
REALIZACJI,  GDYŻ  PRZYJĘTE  NA  PODSTAWIE  DOSTĘPNYCH 
MATERIAŁÓW, DANYCH I WIEDZY WIELKOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE, CO 
WYKONAWCA UWZGLĘDNI W SWEJ OFERCIE. 

ZŁOŻONY  CHARAKTER,  STOPIEŃ  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU  I 
WYMAGANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT  WYMAGAJĄ  WERYFIKACJI 
ZAŁOŻEŃ  PROJEKTOWYCH.  O  WSZELKICH  ROZBIEŻNOŚCIACH 
WYKONAWCZA  JEST  ZOBOWIĄZANY  POINFORMOWAĆ  NADZÓR 
AUTORSKI  I  INWESTORSKI.  ROZBIEŻNOŚCI  TE  WYNIKAJĄ  Z 
CHARAKTERU OBIEKTU I NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ROSZCZEŃ 
WOBEC  PROJEKTANTA.  WSZYSTKIE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 
NALEŻY  DOSTOSOWAĆ  DO  UJAWNIONYCH  NA  ETAPIE  REALIZACJI 
WARUNKÓW. 

NA  CZAS  SPORZĄDZENIA  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  NIE 
STWIERDZONO  NA  TRASACH  ŚCIEŻEK  WYSTĘPOWANIA  WYSOKIEJ 
ZIELENI INWAZYJNEJ. JEŻELI DO CZASU REALIZACJI W ZAKRESIE PRAC 
POJAWI SIĘ ZIELEŃ INWAZYJNA, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WE 
WŁASNYM  ZAKRESIE  UZGODNIĆ  JEJ  USUNIĘCIE  Z  WKZ  ORAZ 
INWESTOREM I UZYSKAĆ WYMAGANE POZWOLENIA. 

PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  I  ZAMÓWIENIA  NALEŻY 
UZGODNIĆ W TRYBIE NADZORU WKZ FORMĘ,  LICZBĘ I  LOKALIZACJĘ 
TABLIC INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, KOLORYSTYKĘ ŚCIEŻEK O 
NAWIERZCHNI MINERALNEJ, FORMĘ, MATERIAŁ I KOLORYSTYKĘ NOWO 
PROJEKTOWANYCH  BARIEREK  ORAZ  ELEMENTÓW  MAŁEJ 
ARCHITEKTURY.

SZCZEGÓŁOWE UWAGI PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH.

NIEISTOTNE ODSTĘPSTWA:

- ZWIĘKSZENIE LICZBY STOPNI W BIEGU.
- ZMIANA ŚCIEŻKI NA SCHODY TERENOWE.
- ZWIĘKSZENIE  ILOŚCI  BALUSTRAD  I  WPROWADZENIE  DODATKOWYCH 
    ZABEZPIECZEŃ.
- ZMIANA RODZAJU NAWIERZCHNI. 
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- ZMIANA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I RZĘDNYCH ŚCIEŻEK. 
- PRACE I ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI. 
- ZMIANA TRAS, GEOMETRII ŚCIEŻEK I  MAS ZIEMNYCH W UZGODNIENIU Z 
WKZ.
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V. KLAUZULA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

OŚWIADCZENIE
Na podstawie  Art.  34  ust.  3d  pkt  3 ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  –  Prawo 
budowlane  Dz. U. z  2024 r. poz. 1881, z późn. zm.,  że  projekt  wykonawczy,  został 
sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej.

 NAZWA ELEMENTU 
 PROJEKTU BUDOWLANEGO:

   CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
   BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

 NAZWA ZAMIERZENIA
 BUDOWLANEGO:

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY 
KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU I 
ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ 
PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI" 
w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane 
przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska

 ADRES OBIEKTU:  UL. GRODZISKO 1, 57-300 KŁODZKO

 KATEGORIA OBIEKTU: VIII 

 NAZWA JEDNOSTKI  EWIDENCYJNEJ, 
NAZWA I 
 NUMER  OBRĘBU EWID., NUMERY 
 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:

 Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO

 INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KŁODZKO 
PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, 57-300  KŁODZKO

 DATA OPRACOWANIA:      30.03.2025

ZAKRES 
OPRACOWANIA:

FUNKCJA:
IMIĘ I NAZWISKO,

SPECJALNOŚĆ,
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

PODPIS:

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inż. arch. BARTOSZ M. ŻMUDA 
architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 15/04/DOIA

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. MACIEJ ŁUBOCKI 
architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

upr. nr 103/94/UW

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inż. ANDRZEJ CHARABIN

konstrukcyjno-budowlane do proj. bez ograniczeń 
upr. nr DOŚ/0218/PBKb/18

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. MIKOŁAJ MACH

konstrukcyjno-budowlane do proj. bez ograniczeń 
upr. nr DOŚ/0007/PBKb/17
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REKONSTRUKCJA BALUSTRADY - TYP 1
Projektuje się podwyższenie historycznej balustrady do wys 125 cm

12
,7°

77,3
°

102,7°

200

Pręt stalowy
25x25 mm

Pręt stalowy
25x25 mm

Pręt stalowy
∅20 mm

Projektowane słupki należy połączyć z zakotwionymi
końcówkami historycznych słupków metodą spawania.
W przypadku demontażu i ponownego osadzania elementów
gzymsu wieńczącego słupki rekonsturowane wykonać
w całości i osadzić wraz z elementami gzymsu na cement

Siatka z lin stalowych, nierdzewnych
pleciona (bez zacisków) o oczku 80x140 mm

Lina stalowa ocynkowana
∅10mm

Lina stalowa ocynkowana
∅10mm

Lina stalowa
ocynkowana
∅10mm

5
76

Brakujące elementy gzymsu wieńczącego
pochylni odtworzyć na podstawie zachowanych
elementów, wykonać podcięcie kapinosa
i zagłębienia rynny odwadniajacej na górnej
powierzchni wg wzoru zachowanych elementów

Wykonać otwór ∅ 20 mm
przebijakiem, metodą kowalską.

Pręt stalowy 25x25 mm

39
5

3,5
1,5

Wykonać otwór 25x25 mm
przebijakiem, metodą kowalską.2,5

38
2

12
5

3,5
2

38
2

74
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5
40

2
5

64
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Projektowane słupki zakotwić
w odtwarzanych elementach
gzymsu kordonowego na cement

Remont nawierzchni wg opisu
i rysunków nawierzchni - przekrój szczegółowy

12
5

15
25

,5

Projektowane podwyższenie historycznej
balustrady. Wstawka - pręt stalowy
szerokości istniejacego.

Projektowane podwyższenie
historycznej balustrady

Projektowane podwyższenie
historycznej balustrady

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
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"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

BARIERA TYP 1 ‑ REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEJ
BALUSTRADY POTERNY ‑ GZYMS POTERNY TYP III

A001

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

RYSUNKI WARSZTATOWO-MONTAŻOWE ELEMENTÓW
WYSYŁKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA
PRZEDSTAWIA  NADZOROWI INWESTORSKIEMU I
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

ZESTAWIENIE: ŁĄCZNIE 57 mb BALUSTRADY NA POCHYLNI O KĄCIE POCHYLENIA 12,7 st.
KOLORYSTYKA  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RAL 7006, SIATKI PLECIONE W KOLORZE CZARNYM. OSTATECZNA KOLORYSTYKA MUSI BYĆ UZGODNIONA PRZEZ WKZ NA PDOSTAWIE WZORCOWANIA

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko
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Istniejący otwór
∅26 mm

Istniejące słupki
(wyprostować do
pozycji pionowej)

Istniejący otwór
∅20 mm

1,5
2,6
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REMONT I UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY  - TYP 2
Projektuje się podwyższenie historycznej balustrady do wys 125 cm

3,512,6

42
,3

25
56

,4
2,6

Istniejący otwór
∅26 mm

Projektowane uzupełnienie historycznej balustrady
pręt stalowy ∅26 mm

Istniejący otwór
∅26 mm1,5

15
25

,5
86
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2,6
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2
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3,3
39

76
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55

1,5

12
6,5

5
2

Projektowane uzupełnienie historycznej balustrady
pręt stalowy ∅20 mm

2,8

Projektowane podwyższenie historycznej balustrady
wstawka - słupek stalowy szerokości istniejącego 3,5 cm.

Istniejące słupki
(wyprostować do pozycji pionowej)

Sposób łączenia projektowanych prętów-
na nakładkę prostą

Istniejący otwór
∅20 mm

Istniejący otwór
∅20 mm

Istniejące słupki
(wyprostować do pozycji pionowej)

12
5

1,5

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:10

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

BARIERA TYP 2 - RENOWACJA, PODWYŻSZENIE
I UZUPEŁNIENIE HISTORYCZNEJ BALUSTRADY NA WEWNĘTRZNEJ

KORONIE DONJONU

A002

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

RYSUNKI WARSZTATOWO-MONTAŻOWE ELEMENTÓW
WYSYŁKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA
PRZEDSTAWIA  NADZOROWI INWESTORSKIEMU I
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

ZESTAWIENIE: ŁĄCZNIE 86,5 mb BALUSTRADY
KOLORYSTYKA  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RAL 7006, SIATKI PLECIONE W KOLORZE CZARNYM. OSTATECZNA KOLORYSTYKA MUSI BYĆ UZGODNIONA PRZEZ WKZ NA PDOSTAWIE
WZORCOWANIA

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



BARIERA POMOSTU - TYP 3

Słupki stalowe, profil zamknięty 60x60x4 mm
wg projektu konstrukcji

Słupek od góry zamknąć
blachą stalową

6,3
3,3

76
,4

18
5

12
5

5
18

39

52,6
2

38
2

75
,4

5 5
16

2
40

75
,4

200

6

Lina stalowa ocynkowana
∅10mm

Rura stalowa, profil zamknięty
26x26 mm

Rura stalowa
∅20 mm

Nawierzchnia tarasu z krat
wema

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:10

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

BARIERA ‑ TYP 3 BALUSTRADA POMOSTÓW

A003

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

RYSUNKI WARSZTATOWO-MONTAŻOWE ELEMENTÓW
WYSYŁKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA
PRZEDSTAWIA  NADZOROWI INWESTORSKIEMU I
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

ZESTAWIENIE: ŁĄCZNIE 82,8  mb BALUSTRADY
KOLORYSTYKA  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RAL 7006, SIATKI PLECIONE W KOLORZE CZARNYM. OSTATECZNA KOLORYSTYKA MUSI BYĆ UZGODNIONA PRZEZ WKZ NA PDOSTAWIE
WZORCOWANIA

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



WYGRODZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WEJŚCIEM NA WAŁY - TYP 5

Słupek - profil stalowy zamknięty
40x60x3 mm

Lina stalowa ocynkowana
∅10mm

Lina stalowa ocynkowana
∅10mm

Słupek - profil stalowy zamknięty
40x60x3 mm

Siatka z lin stalowych, nierdzewnych
pleciona (bez zaciskó) o oczku 80x140 mm

Projektowany fundament punktowy
 betonowy wg projektu konstrukcji

4,6
74

2
74

5,4
16

0

250

Przelotka systemowa dla linek

Przelotka systemowa do linek

Przelotka systemowa do linek

Przelotka systemowa dla linek

Przelotka systemowa dla linek

Przelotka systemowa dla linek

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:10

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

BARIERA ‑ TYP 5 SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

A005

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

RYSUNKI WARSZTATOWO-MONTAŻOWE ELEMENTÓW
WYSYŁKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA
PRZEDSTAWIA  NADZOROWI INWESTORSKIEMU I
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

ZESTAWIENIE: ŁĄCZNIE 201  mb BALUSTRADY
KOLORYSTYKA  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH RAL 7006, SIATKI PLECIONE W KOLORZE CZARNYM. OSTATECZNA KOLORYSTYKA MUSI BYĆ UZGODNIONA PRZEZ WKZ NA PDOSTAWIE
WZORCOWANIA

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



A02 A02

RZUT TARASU WIDOKOWEGO

A01 A01
14x15x30 cm

14x15x30 cm

Nawierzchnia z geokraty

Nawierzchnia z geokraty

ŁAWA STRZELECKADROGA WAŁOWA ZEWNĘTRZNY STOK BOJOWY WAŁU
B0

1
B0

1

-2,10=361,42

-2,10=361,42

+0,00=363,52

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY TARASU
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
BARIERA WG RYSUNKU BALUSTRAD
TYP 4
RYSUNKI WARSZTATOWO-
-MONTAŻOWE ELEMENTÓW
WYSYŁKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW
WYKONAWCA PRZEDSTAWIA
NADZOROWI INWESTORSKIEMU I
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

TARAS WIDOKOWY II - RZUT

C001-1

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.



PRZEKRÓJ A01-A01

Odtwarzany historyczny profil wału ziemnego
Istniejący zdegradwany profil wału ziemnego

Nawierzchnia tarasu
z kraty pomostowej

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Istniejące murowane skarpy

Geokrata 362,58
363,36

361,45

ZEWNĘTRZNY STOK WAŁU - ODCINEK 4-5DROGA WAŁOWA
DAWNA ŁAWA

ARTYLERYJSKA

kazamaty wystawy AEG

kanał odawniający pachowy

Posadowienie tarasów i pomostów
wg projektu branży konstrukcyjnej

Posadowienie tarasów i pomostów
wg projektu branży konstrukcyjnejPosadowienie tarasów i pomostów

wg projektu branży konstrukcyjnej

Warstwy i technologia rekonstrukcji
wałów, drenażu i odwodnienia wg rysunków
szczegółowych profili

Słupki stalowe, profil zamknięty
40x60x4 mm, wg projektu konstrukcji, kolor: RAL 7006

Rura stalowa, profil
zamknięty 26x26 mm

Siatka z lin stalowych, nierdzewnych
pleciona (bez zacisków) o oczku 80x140 mm,

kolor :RAL 9005/ 9017

Konstrukcja stalowa
schodów wg projektu
konstrukcji

14x15x30 cm

731

361,42

+0,00=363,52

-2,10=361,42

WARSTWY TECHNOLOGICZNE ODTWARZANYCH
WAŁÓW ORAZ IZOLACJI RPZECIWWILGOCIOWYCH
KAZAMAT WYKONAĆ NA CAŁEJ POWIERZCHNI
OPRACOWANIA WG RYSUNKU RZUTU IZOLACJI,
PRZEKROJÓW  TECHNOLOGICZNYCH

profil dawnej zlikwidowanej
 ławy artyleryjskiej

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

TARAS WIDOKOWY II - PRZEKRÓJ A01-A01

C001-2

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



WIDOK BOCZNY A02-A02

Odtwarzany historyczny profil wału ziemnego
Istniejący zdegradwany profil wału ziemnego

Nawierzchnia tarasu
z kraty pomostowej

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Istniejące murowane skarpy

Geokrata

362,58

363,36

361,42-361,45

ZEWNĘTRZNY STOK WAŁU - ODCINEK 4-5 DROGA WAŁOWA
DAWNA ŁAWA

ARTYLERYJSKA

kazamaty wystawy AEG

kanał odawniający pachowy

Posadowienie tarasów i pomostów
wg projektu branży konstrukcyjnej

Posadowienie tarasów i pomostów
wg projektu branży konstrukcyjnej Posadowienie tarasów i pomostów

wg projektu branży konstrukcyjnej

Warstwy i technologia rekonstrukcji
wałów, drenażu i odwodnienia wg rysunków

szczegółowych profili

+0,00=363,52

-2,10=361,42

WARSTWY TECHNOLOGICZNE ODTWARZANYCH
WAŁÓW ORAZ IZOLACJI RPZECIWWILGOCIOWYCH
KAZAMAT WYKONAĆ NA CAŁEJ POWIERZCHNI
OPRACOWANIA WG RYSUNKU RZUTU IZOLACJI,
PRZEKROJÓW  TECHNOLOGICZNYCH

profil dawnej zlikwidowanej
 ławy artyleryjskiej

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

TARAS WIDOKOWY II - WIDOK A02-A02

C001-3

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



WIDOK FRONTOWY B01-B01

Odtwarzany historyczny profil wału ziemnego

9329

13
6

9

+0,00=363,52

950

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

TARAS WIDOKOWY II - WIDOK FRONTOWY B01-B01

C001-4

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



RZUT POMOSTU

A01A01
20x16,3

28

KORONA MURU

Nawierzchnia z kraty pomostowej

PRZEŚWIT MIĘDZY TRAWERSAMI

11°

B01

B01

3x16
28

A02

A02

FOSA STOK ZEWNĘTRZNY KORONY DONJONU KORONA DONJONU DROGA WAŁOWA

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

Nawierzchnia trawiasta
stabilizowana geokratą wg rysunku

przekroju i projektu branży drogowej

Remont i odbudowa komina
wg rysunków kominów

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY TARASU
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
BARIERA WG RYSUNKU BALUSTRAD
TYP 4
RYSUNKI WARSZTATOWO-
-MONTAŻOWE ELEMENTÓW
WYSYŁKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW
WYKONAWCA PRZEDSTAWIA
NADZOROWI INWESTORSKIEMU I
AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

2°

33°

+0,00=359,62

+3,27=362,87

+3,27=362,25

Nawierzchnia trawiasta
stabilizowana geokratą wg rysunku

przekroju i projektu branży drogowej

PRZEKRÓJ A02-A02

Warstwy i technologia rekonstrukcji
wałów, drenażu i odwodnienia wg rysunków

szczegółowych profiliWARSTWY TECHNOLOGICZNE ODTWARZANYCH
WAŁÓW ORAZ IZOLACJI RPZECIWWILGOCIOWYCH
KAZAMAT WYKONAĆ NA CAŁEJ POWIERZCHNI
OPRACOWANIA WG RYSUNKU RZUTU IZOLACJI,
PRZEKROJÓW  TECHNOLOGICZNYCH

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
BARIERA WG RYSUNKU BALUSTRAD TYP 3

RYSUNKI WARSZTATOWO-
-MONTAŻOWE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH I
ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA PRZEDSTAWIA
NADZOROWI INWESTORSKIEMU I AUTORSKIEMU
DO AKCEPTACJI

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

TARAS WIDOKOWY I - POMOST.
RZUT, WIDOK. (P2 wg PB)

C002-1

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

2°

33°

PRZEKRÓJ A01-A01
+0,00=359,62

+3,27=362,87

+3,27=362,25

Nawierzchnia trawiasta
stabilizowana geokratą wg rysunku

przekroju i projektu branży drogowej

Warstwy i technologia rekonstrukcji
wałów, drenażu i odwodnienia wg rysunków

szczegółowych profiliWARSTWY TECHNOLOGICZNE ODTWARZANYCH
WAŁÓW ORAZ IZOLACJI RPZECIWWILGOCIOWYCH
KAZAMAT WYKONAĆ NA CAŁEJ POWIERZCHNI
OPRACOWANIA WG RYSUNKU RZUTU IZOLACJI,
PRZEKROJÓW  TECHNOLOGICZNYCH Posadowienie tarasów i pomostów

wg projektu branży konstrukcyjnej
Posadowienie tarasów i pomostów
wg projektu branży konstrukcyjnej

Posadowienie tarasów i pomostów
wg projektu branży konstrukcyjnej

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
BARIERA WG RYSUNKU BALUSTRAD TYP 3

RYSUNKI WARSZTATOWO-
-MONTAŻOWE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH I
ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA PRZEDSTAWIA
NADZOROWI INWESTORSKIEMU I AUTORSKIEMU
DO AKCEPTACJI

Bariera - TYP 4
wg. rys. A004

363,00

364,00

365,00

362,00

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(MUROWANE ODZIANIE DZIEŁ OBRONNYCH)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

LEGENDA:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE363,00

364,00

365,00

362,00 PRZEKRÓJ B01-B01

Remont i odbudowa komina
wg rysunków kominów

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

TARAS WIDOKOWY I - POMOST.
RZUT, WIDOK. (P2 wg PB)  PRZEKRÓJ A01-A01 B01-B01

C002-2

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



A

A

RZUT POMOST NAD HALĄ 

6x15
28

4x15
28 +0,00=362,73-0,65=361,98

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

53°

47°

stabilizowana geokratą wg rysunku przekroju i projektu branży drogowej

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

Bariera - TYP 2
wg. rys. A002

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

+0,00=362,73
4x15x28 6x15x28

Bariera - TYP 2
wg. rys. A002

DACH ISTNIEJĄCEJ HALI

WIDOK POMOSTU NAD HALĄ  SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI.
BARIERA WG RYSUNKU BALUSTRAD TYP 3

RYSUNKI WARSZTATOWO-
-MONTAŻOWE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH I
ŁĄCZNIKÓW WYKONAWCA PRZEDSTAWIA
NADZOROWI INWESTORSKIEMU I AUTORSKIEMU
DO AKCEPTACJI

-0,65=361,98

Linia gzymsu wewnętrznego

Linia gzymsu zewnętrznego

Orientacyj na linia grzbietu dosdanów

LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(HALA)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:50

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

POMOST NAD DUŻĄ HALĄ - RZUT WIDOK

C003-1

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



PRZEKRÓJ A-A

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

Nawierzchnia
z krat pomostowej

130
125

5

6

168

30 90 308 8
166

Projektowana siatka maskująca typu mesh
o drobnym oczku naciągana na górną fasadę

 i dach hali na cięgnach kotwionych do gzymsu,
w gruncie skarp i pod pomostem.

Siatka w kolorze trawiastym dla zamaskowania
dachu hali . Szczegóły wg odrębnego rysunku

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:10

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

POMOST NAD DUŻĄ HALĄ
- PRZEKRÓJ A-A

C003-2

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA ŚCIANĘ HALI

KRAWĘDZIE ZGRZEWU PASÓW IZOLACJIZAKOŃCZYĆ IZOILACJĘ NA KRAWĘDZI
ŻWIROBETONOWYCH NAKRYW NAD KAZAMATAMI

(POSADOWNIENIE NADBUDÓWKI)

PROWADZENIE IZOLACJI
NAD KANAŁAMI I DOSDANAMI
WG RYS. TECHNOLOGICZNEGO PRZEKROJÓW

WAŁÓW

KRAWĘDŹ WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA KORONĘ MURÓW

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA ŚCIANY I POSADOWIENIE NADBUDÓWKI

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA ŚCIANY NADBUDÓWKI

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA KORONĘ MURU

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA  ŚCIANY WIEŻY

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA  ŚCIANY I POSADOWIENIE NADBUDÓWKI

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA KORONĘ MURU

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA  ŚCIANY I POSADOWIENIE NADBUDÓWKI

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA ŚCIANĘ HALI

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA KORONĘ MURU

KRAWĘDZIE ZGRZEWU PASÓW IZOLACJI

KRAWĘDŹ WYWINIĘCIA IZOLACJI
NA KORONĘ MURÓW

ZAPAS MEMBRANY ­ ZWINIĘCIA
NA POŁĄCZENIE Z DALSZYMI ETAPAMI

MIN. 4 m

ZAPAS MEMBRANY ­ ZWINIĘCIA
NA POŁĄCZENIE Z DALSZYMI ETAPAMI

MIN. 4 m

KRAWĘDZIE WYWINIĘCIA IZOLACJI
NAd KANAŁEM TECHNICZNYM

WYWINIĘCIE IZOLACJI NA ŚCIANĘ ZA
PRZEJŚCIEM POPRZECZNYM POD NAWIERZCHNIĄ

POTERNY

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:200

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

IZOLACJE – RZUT

D001

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko
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PROJEKT  WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko
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RZYGACZE KANAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH
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UWAGA:
 ILOŚĆ RZYGACZY - 31
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PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko
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UWAGA:
 ILOŚĆ DRZWICZEK - 31

--

PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko



RZYGACZ NAPRAWA, ODTWORZENIE,
PONOWNE OSADZENIE - WARIANT 2 (pasywna

wkładka rozmarażająca rzygacza i kanału)
Wykonanie pasywnego systemu rozmra żającego od strony
południowej, wschodniej i zachodniej:

- montaż na rynnie rzygacza wkładki ze stali nierdzewnej matowej
malowanej anttykorozyjnie co najmniej w klasie C4 wysokoodpornymi
naczynniki atmosferyczne farbami w kolorze czarnym z wychodzącymi
wgłąb kanału prętami - jako pasywny system przyspieszający rozmrażanie
czopów lodowych w kanale, nie stosować na elewacji północnej). Pręty
transmitujące ciepło wgłąb kanału o średnicy min 12 mm, min 5 szt. o dł.
min. 120 cm.
- montaż przez ołaskowniki skierowane ku górze do muru portalu
kanałowego ponad rzygaczem. Wkładka zakończona 4 cm przed
kapnikiem zewnętrznym rynny (niewidoczna z zewnątrz), wymiary dobrać
indywidualnie do każdego typu rzygacza

B

RZYGACZ NAPRAWA, ODTWORZENIE,
PONOWNE OSADZENIE - WARIANT 2 (Rzygacze

z otworem obudowanym w licu kamiennym - bez
portalu i drzwiczek zamykających)

Szczegóły wg rysunku zestawczego rzygaczy i  portali kanałów
odwadniajacych. Odtworzenie brakujących i uszkodzonych
rzygaczy z piaskowca poprzez:

- wymianę na nowe identyczne wykonane z piaskowca o kolorze,
strukturze, teksturze i właściwościach fizyczno-chemicznych najbardziej
zbliżónych do pierwotnego materiału, kolor szaro żółtawy - ostateczny w
trybie wzrocowania z udziałem WKZ, koryta rynnowe z podcięciem wg
rysunku szczegółowego osadzać na zaprawach konserwatorskich,
cementowo-trasowych na bazie cementu portlandzikego i kruszy
mineralnych o składzie i uziarnieniu dobranym granulacji zapraw
historycznych.
- Uwaga: rzygacze do remontu poddać konserwacji i impregnacji wgłębnej
na powierzchni rynny spływowej wg programu prac dla kamienia
- ponowne osadzenie w murze kamiennym, kotwienie prętami ze stali
nierdzewnej do rdzenia muru, odtworzenie lica kamiennego wokół
rzygacza i portalu

A

A

B

RZYGACZ - WARIANT NAPRAW

1:10 F001-4 --

PROJEKT  WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA
Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko
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KOMINY - IKONOGRAFIA HISTORYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

1:50 G001-1

1. Proponuje się dwa warianty opracowania
estetycznego kominów - cegła tynkowana i
bielenie lub oczyszczenie istniejących tynków
cementowych. Ostateczny wybór w trybie
nadzoru WKZ.

2. Istniejące kominy, czapy i przykrycie należy
oczyścić i poddać pracom konserwatorskim.

3. Należy udrożnić istniejące szachty kominowe.
4. Należy wykonać niezbędne naprawy.
5. Należy usunąć cementową zaprawę mocującą

przykrycie kamienne do czapy komina.
6. Należy usunąć zieleń inwazyjną.
7. Ceglane nadbudowy należy rozebrać i przywrócić

pierwotny wygląd i wysokość kominów.
8. Wykonać niezbędne izolacje i uszczelnienia

kominów, w tym na połączeniach z izolacją
poziomą nad kazamatami.

9. Dobór materiałów i kolorystyki w trybie nadzoru
WKZ.

--

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

Bartosz Żmuda

103/94/UW

Maciej Łubocki

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

30 marzec 2025 r.

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.
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PROJEKT  WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:10,1:25

Bartosz Żmuda

G001-2

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

30 marzec 2025 r.

NA KRAWĘDZIACH I
ZAŁAMANIACH WYKONAĆ
PODBUDOWY
Z ZAPRAWY
CEMENTOWO-PIASKOWEJ O
WYOKRĄGLONYCH
PRZEJŚCIACH POD MEMBRANĘ
PEHD

PIASEK STABILIZOWANY
CEMENTEM

PRZESTRZEŃ DOSTANU

GEOWŁÓKNINA 400G/M2

MEMBRANA PEHD NA ZAGŁAD
( ŁĄCZENIA U PODSTAWY KOMINA
SPAWANE )

MEMBRANA PEHD NA ZAGŁAD
( POZIOME ŁĄCZENIA  NA
ŚCIANACH KOMINA ZGRZEWANE )

MEMBRANA PEHD NA ZAGŁAD
( POZIOME ŁĄCZENIA  NA
ŚCIANACH KOMINA ZGRZEWANE )

GEOWŁÓKNINA 300G/M2

ZASYP Z GRUNTU ( ODZYSK Z
WAŁÓW )
PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z
NORMĄ PN-S-02205:1998)

GEOWŁÓKNINA 300G/M2

MATA
KOMPOZYTOWA
PE MIN. 400G/M2,
GR. 4 cm

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
DOCISKOWA MONTOWANA
MECHANICZNIE

USZCZELNIACZ DEKARSKI

TYNK CEMENTOWY
DO OCZYSZCZENIA  LUB
USUNIĘCIA

MUR CEGLANY
WIDOCZNY

KAMIENNE PRZEKRYCIE
(PIASKOWCOWE)
DO OCZYSZCENIA

TYNK CEMENTOWY
DO OCZYSZCZENIA LUB USUNIĘCIA
MUR CEGLANY

KOMIN WENTYLACYJNY
DO UDROŻNIENIA

KOŁNIERZ Z WYWINIĘCIEM- membrana PEHD
na zagład min.20 cm
( poziome łączenia  na ścianach komina
zgrzewane )

KOŁNIERZ Z WYWINIĘCIEM- membrana PEHD
na zagład min.20 cm
( poziome łączenia  na ścianach komina
zgrzewane )

MATA KOMPOZYTOWA PE

GEOWŁÓKNINA 300g/m2 ORAZ 400g/m2
MEMBRANA PEHD GR. 2 mm

RZUT CZAPY KOMINOWEJ

ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE

KAMIENNE PRZYKRYCIE (PIASKOWCOWE)
DO OCZYSZCZENIA

CEMENTOWA ZAPRAWA MOCUJĄCA
PRZYKRYCIE DO CZAPY
DO USUNIĘCIA

KAMIENNA CZAPA
KOMINOWA (PIASKOWCOWA)
DO OCZYSZCZENIA

ZESTAWIENIE KOMINÓW

RODZAJ
WYKONANIA PRAC

NA ELEMENCIE
BUDOWLANYM

KOMINY DO
OBNIŻENIA I
REMONTU

KOMINY DO
OBNIŻENIA I
REMONTU Z
WYWIEWKĄ

KOMINY DO
REMONTU Z
WYWIEWKĄ

KOMINY DO
REMONTU

KOMINY DO
ROZBIÓRKI

KOMINY DO
ODTWORZENIA

OZNACZENIE NA
RYS. PROJEKT

ZAGOSPODAROWAN
IA TERENU

K-OR K-ORW K-REW K-RE K-RB K-OT

ILOŚĆ 5 2 2 11 2 17

ZAKRES PRAC - OPIS

UWAGI KOMINY NIEWIDOCZNE A ODKRYTE W TRAKCIE REMONTU WAŁÓW NALEŻY UJĄĆ W KWOCIE
RCZAŁTU

MATA
KOMPOZYTOWA PE
MIN. 400G/M2, GR.
2 cm

MATA KOMPOZYTOWA PE
MIN. 400G/M2, GR. 2 cm

"BUDOWA KŁADEK I TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH
TWIERDZY KŁODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD

KAZAMATAMI DONJONU I ODTWORZENIEM GEOMETRII WAŁÓW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI"
UL. GRODZISKO 1,57-300 KŁODZKO, Dz. Nr Nr 1/1, 4, AM-3,

OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
"Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska.

GMINA MIEJSKA KŁODZKO
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300  Kłodzko

UWAGA!
1. OSTATECZNA LICZBA KOMINÓW I SZACHTÓW DO ODTWORZENIA ULEGNIE ZMIANIE PO ZDJĘCIU WAŁÓW.
WYKONAWCA ODTWORZY ODKRYTE KOMINY I SZACHTY W RAMACH CENY RYCZAŁTOWEJ.
2. FORMA, SPADKI, RZĘDNE, MATERIAŁ I STAN TECHNICZNY DOSDANÓW I KANAŁÓW PACHOWYCH ZOSTANIE
ZWERYFIKOWANY PO ZDJĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH.
3.  UKŁAD WARSTW REKONSTRUOWANYCH WAŁÓW WYKONAĆ WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO TECHNOLOGII.



WIDOK FRONTOWY, SKALA 1:10

KOMIN WENTYLACYJNY -DO UDROŻNIENIA
KAMIEŃ - DO OCZYSZCZENIA
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ZIELEŃ INWAZYJNA - DO USUNIĘCIA

WIDOK FRONTOWY, SKALA 1:15

CEGLANA NADBUDOWA
DO USUNIĘCIA

TYNK CEMENTOWY
DO OCZYSZCZENIA LUB USUNIĘCIA

CZAPA KOMINOWA
DO USUNIĘCIA

CZAPA KAMIENNA (PIASKOWCOWA)
DO ODTWORZENIA

OTWÓR WENTYLACYJNY
DO ODTWORZENIA

0 10 20 4030 50 100 CM

KOMINY Z NADBUDOWĄ I ZIEMNE
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PROJEKT WYKONAWCZY

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

15/04/DOIA

1:20

Bartosz Żmuda

G001-3

103/94/UW

Maciej Łubocki

DOŚ/0218/PBKb/18
Andrzej Charabin

30 marzec 2023 r.

DOŚ/0007/PBKb/17

Mikołaj Mach

1. Proponuje się dwa warianty opracowania
estetycznego kominów - cegła tynkowana i
bielenie lub oczyszczenie istniejących tynków
cementowych. Ostateczny wybór w trybie
nadzoru WKZ.

2. Istniejące kominy, czapy i przykrycie należy
oczyścić i poddać pracom konserwatorskim.

3. Należy udrożnić istniejące szachty kominowe.
4. Należy wykonać niezbędne naprawy.
5. Należy usunąć cementową zaprawę mocującą

przykrycie kamienne do czapy komina.
6. Należy usunąć zieleń inwazyjną.
7. Ceglane nadbudowy należy rozebrać i przywrócić

pierwotny wygląd i wysokość kominów.
8. Wykonać niezbędne izolacje i uszczelnienia

kominów, w tym na połączeniach z izolacją
poziomą nad kazamatami.

9. Dobór materiałów i kolorystyki w trybie nadzoru
WKZ.
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WYMIARY W
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SZEROKOŚĆ [m] 0.8 x 0.35 0.8 x 0.35 0.8 x 0.35 0.46 x 0.21
DŁUGOŚĆ [mb] 298.0000 75.0000 13.0000 41 z rozbiórki +13 nowych
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GZYMS WIEŃCZĄCY  - TYP  III
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NAPRAWA MURÓW NADBUDÓWEK

Przed rozpocząciem prac nalezy ściągnąc wały ziemne do
podstawy murów nadbuduwek. Remontowi podlegają konstrukcje
murowe i żwirobetonowe nadbudówek od fundamentu po dach.

Oczyścić mury ze wszystkich luźnych i niespoistych fragmentó tynków,
zaporaw, powłok malarskich. Przeprowadzić wgłębną dezynkfekcję murów
preparatami wielokierunkowymi (grzyby, glony, bakterie).
Fragmenty spoiste tynków i murów zachować, a osłabione poddać
wzmocnieniu strukturalnemu preparatami do naprawy zapraw wapiennych
względnie z wykorzystaniem preapratów krzemopochodnych.
Żwirobeton historyczny użyty jako nakrywy bomboodporne na stropach i w
obudowie ścian nadbuduwek skłąda się ze spoiwa na bazie cementu
wapiennego, wapna hydratyzowanego, pospółki płukanej, gruzu
ceglanego i popiołów o zmiennym uziarnieniu poszczególnych materiałów.
Konserwacja i naprawa murów z tego historycznego materiału polega na
uzupełnieniu ubytków w szalowaniu pełnym analogiczną mieszanką o
dobranych odpowiednio proporcjach i składzie w nawiazaniu do materiału
peirwotnego. Przed wykonaniem uzupełnień dla spojenia uzupełnień z
murem pierwotnym wykonać łączniki mechaniczne w postai kotew ze stali
nierdzewnej wwiercanych i montowanych chemicznie.
Na odtworzone mury nakładać tynki mineralne konserwatorskie na bazie
wapna, cementu portlandzkiego i trasu z krusyzwem dobranym do
uziarnienia istniejacych zabytkowych tynków. Układać warstwę tynku
wykończeniowego na szprycę z zaczynu.
Malowanie farbami do tynków mineralnych na bazie zoli krzemu w kolorze
naturalnego wapna gaszonego (szaro-biało-piaskowy) na podstawie
próbek przedstawionych do opinii WKZ.
Ściany z licem ceglanym w tym kształtki ceramiczne poddać konserwacji.
Zdestruowane elementy ussunąć i oczyścić spoiny z osłabionych zapraw,
zdezynfeklować, pozostałe cegły wstępnie wzmocnić strukturalnie
prepraratami krzemianowymi.
Uzupełnienia z cegły wykonywać materiału identycznego pod względem

LINIE WIDOKOWE

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926
ROKU, IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG
OSTATNIEJ FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:
LINIE WIDOKOWE

Uzupełnienia z cegły wykonywać materiału identycznego pod względem
wymiarów, formy, koloru i własciwości fizycznych.
Montaż cegłówek na zaprawie o spoiwie wapienno-cemntowym z trasem
typu konserwatorskiego. W remocie wyklucza się stosowanie cementów
szarych i popiołowych.

Lico ceglane zabezpieczyć po pracach preparatem hydrofobizującym z
uwagi na ekspozycję na trudne warunki i znaczące zalewanie wodą
spływową z nakryw ziemnych

Nadproża stalowe i stropy oczyścić z korozji i nawarstwień, odtłuścić,
zabezpieczyć antykorozyjnie, klasa śordowiska C4, klasa trwałości
zabzpieczenia min M. System antykorozyjny na bazie powłok
poliuretanowych lub poliuretanowo -epoksydowych.

Kololrsytyka w trybie nadozru WKZ na podstawie wzorcowania

--
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NAPRAWA MURÓW NADBUDÓWEK

Przed rozpocząciem prac nalezy ściągnąc wały ziemne do
podstawy murów nadbuduwek. Remontowi podlegają konstrukcje
murowe i żwirobetonowe nadbudówek od fundamentu po dach.

Oczyścić mury ze wszystkich luźnych i niespoistych fragmentó tynków,
zaporaw, powłok malarskich. Przeprowadzić wgłębną dezynkfekcję murów
preparatami wielokierunkowymi (grzyby, glony, bakterie).
Fragmenty spoiste tynków i murów zachować, a osłabione poddać
wzmocnieniu strukturalnemu preparatami do naprawy zapraw wapiennych
względnie z wykorzystaniem preapratów krzemopochodnych.
Żwirobeton historyczny użyty jako nakrywy bomboodporne na stropach i w
obudowie ścian nadbuduwek skłąda się ze spoiwa na bazie cementu
wapiennego, wapna hydratyzowanego, pospółki płukanej, gruzu
ceglanego i popiołów o zmiennym uziarnieniu poszczególnych materiałów.
Konserwacja i naprawa murów z tego historycznego materiału polega na
uzupełnieniu ubytków w szalowaniu pełnym analogiczną mieszanką o
dobranych odpowiednio proporcjach i składzie w nawiazaniu do materiału
peirwotnego. Przed wykonaniem uzupełnień dla spojenia uzupełnień z
murem pierwotnym wykonać łączniki mechaniczne w postai kotew ze stali
nierdzewnej wwiercanych i montowanych chemicznie.
Na odtworzone mury nakładać tynki mineralne konserwatorskie na bazie
wapna, cementu portlandzkiego i trasu z krusyzwem dobranym do
uziarnienia istniejacych zabytkowych tynków. Układać warstwę tynku
wykończeniowego na szprycę z zaczynu.
Malowanie farbami do tynków mineralnych na bazie zoli krzemu w kolorze
naturalnego wapna gaszonego (szaro-biało-piaskowy) na podstawie
próbek przedstawionych do opinii WKZ.
Ściany z licem ceglanym w tym kształtki ceramiczne poddać konserwacji.
Zdestruowane elementy ussunąć i oczyścić spoiny z osłabionych zapraw,
zdezynfeklować, pozostałe cegły wstępnie wzmocnić strukturalnie
prepraratami krzemianowymi.
Uzupełnienia z cegły wykonywać materiału identycznego pod względem

LINIE WIDOKOWE

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926
ROKU, IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG
OSTATNIEJ FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:
LINIE WIDOKOWE

Uzupełnienia z cegły wykonywać materiału identycznego pod względem
wymiarów, formy, koloru i własciwości fizycznych.
Montaż cegłówek na zaprawie o spoiwie wapienno-cemntowym z trasem
typu konserwatorskiego. W remocie wyklucza się stosowanie cementów
szarych i popiołowych.

Lico ceglane zabezpieczyć po pracach preparatem hydrofobizującym z
uwagi na ekspozycję na trudne warunki i znaczące zalewanie wodą
spływową z nakryw ziemnych

Nadproża stalowe i stropy oczyścić z korozji i nawarstwień, odtłuścić,
zabezpieczyć antykorozyjnie, klasa śordowiska C4, klasa trwałości
zabzpieczenia min M. System antykorozyjny na bazie powłok
poliuretanowych lub poliuretanowo -epoksydowych.

Kololrsytyka w trybie nadozru WKZ na podstawie wzorcowania

--

PROJEKT WYKONAWCZY
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OBRĘB 0006, J. EW. NR 020802_1 KŁODZKO w ramach zadania pn.:
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LINIE WIDOKOWE

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926
ROKU, IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG
OSTATNIEJ FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:
LINIE WIDOKOWE

Uzupełnienia z cegły wykonywać materiału identycznego pod względem
wymiarów, formy, koloru i własciwości fizycznych.
Montaż cegłówek na zaprawie o spoiwie wapienno-cemntowym z trasem
typu konserwatorskiego. W remocie wyklucza się stosowanie cementów
szarych i popiołowych.

Lico ceglane zabezpieczyć po pracach preparatem hydrofobizującym z
uwagi na ekspozycję na trudne warunki i znaczące zalewanie wodą
spływową z nakryw ziemnych

Nadproża stalowe i stropy oczyścić z korozji i nawarstwień, odtłuścić,
zabezpieczyć antykorozyjnie, klasa śordowiska C4, klasa trwałości
zabzpieczenia min M. System antykorozyjny na bazie powłok
poliuretanowych lub poliuretanowo -epoksydowych.

Kololrsytyka w trybie nadozru WKZ na podstawie wzorcowania

NAPRAWA MURÓW NADBUDÓWEK

Przed rozpocząciem prac nalezy ściągnąc wały ziemne do
podstawy murów nadbuduwek. Remontowi podlegają konstrukcje
murowe i żwirobetonowe nadbudówek od fundamentu po dach.

Oczyścić mury ze wszystkich luźnych i niespoistych fragmentó tynków,
zaporaw, powłok malarskich. Przeprowadzić wgłębną dezynkfekcję murów
preparatami wielokierunkowymi (grzyby, glony, bakterie).
Fragmenty spoiste tynków i murów zachować, a osłabione poddać
wzmocnieniu strukturalnemu preparatami do naprawy zapraw wapiennych
względnie z wykorzystaniem preapratów krzemopochodnych.
Żwirobeton historyczny użyty jako nakrywy bomboodporne na stropach i w
obudowie ścian nadbuduwek skłąda się ze spoiwa na bazie cementu
wapiennego, wapna hydratyzowanego, pospółki płukanej, gruzu
ceglanego i popiołów o zmiennym uziarnieniu poszczególnych materiałów.
Konserwacja i naprawa murów z tego historycznego materiału polega na
uzupełnieniu ubytków w szalowaniu pełnym analogiczną mieszanką o
dobranych odpowiednio proporcjach i składzie w nawiazaniu do materiału
peirwotnego. Przed wykonaniem uzupełnień dla spojenia uzupełnień z
murem pierwotnym wykonać łączniki mechaniczne w postai kotew ze stali
nierdzewnej wwiercanych i montowanych chemicznie.
Na odtworzone mury nakładać tynki mineralne konserwatorskie na bazie
wapna, cementu portlandzkiego i trasu z krusyzwem dobranym do
uziarnienia istniejacych zabytkowych tynków. Układać warstwę tynku
wykończeniowego na szprycę z zaczynu.
Malowanie farbami do tynków mineralnych na bazie zoli krzemu w kolorze
naturalnego wapna gaszonego (szaro-biało-piaskowy) na podstawie
próbek przedstawionych do opinii WKZ.
Ściany z licem ceglanym w tym kształtki ceramiczne poddać konserwacji.
Zdestruowane elementy ussunąć i oczyścić spoiny z osłabionych zapraw,
zdezynfeklować, pozostałe cegły wstępnie wzmocnić strukturalnie
prepraratami krzemianowymi.
Uzupełnienia z cegły wykonywać materiału identycznego pod względem
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LINIE WIDOKOWE

LINIE PRZEKROJOWE - PROFIL TERENU

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO PROFILU
WAŁÓW WG STANU Z INWENTARYZACJI Z 1908, 1915 I 1926 ROKU,
IKONOGRAFII, GEMETRIA ODTWARZANYCH WAŁÓW WG OSTATNIEJ
FAZY CHRONOLOGICZNEJ:

ISTNIEJĄCY PROFIL TERENU Z RZĘDNYMI

ISTNIEJĄCY PROFIL KONSTRUKCJI MUROWYCH
(HALA)

WAŻNIEJSZE NIEWIDOCZNE LINIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
UWAGA! WSZYSTKIE NIEWIDOCZNE KONSTRUKCJE DOSDANÓW,
KANAŁÓW PACHOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
DONJONU MAJĄ PRZEBIEG PRZYBLIŻONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, KTÓRĄ ZAŁĄCZONO DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO. SZCZEGÓŁOWE ROZIWĄZANIA I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM NA ETAPIE
REALIZACJI PO ŚCIĄGNIĘCIU WAŁÓW ZIEMNYCH

ISTNIEJĄCE PROFILE TERENU I KONSTRUKCJI MUROWYCH:

367,00 RZĘDNE WARSTWIC m n.p.m.

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE WIDOKOWE

SIATKA MASKUJĄCA DACH HALI, KOLOR W TRYBIE WZORCOWANIA Z
W UZGODNIENIU Z WKZ

KOTWY LIN NACIĄGOWYCH NA FUNDAMENTACH
LIN Y NACIĄGOWE

RZUT SIATEK MASKUJĄCYCH DACH HALI

A

A

4x16,32
28

4x16,32
28

i.b.

+0,00=362,63

Projektowana siatka maskująca typu mesh
o drobnym oczku naciągana na górną fasadę

 i dach hali na cięgnach kotwionych do gzymsu,
w gruncie skarp i pod pomostem.

Siatka w kolorze trawiastym dla zamaskowania
dachu hali . Szczegóły wg odrębnego rysunku

Projektowana siatka maskująca typu mesh
o drobnym oczku naciągana na górną fasadę
 i dach hali na cięgnach kotwionych do gzymsu,
w gruncie skarp i pod pomostem.
Siatka w kolorze trawiastym dla zamaskowania
dachu hali . Szczegóły wg odrębnego rysunku

Siatkę rozciągnąć ponad dachem i świetlikiem hali na linach
odtwarzających krawędzie wału koronowego

montaż przlotkami nierdzewnymi
 do konstrukcji pomostu

montaż przlotkami nierdzewnymi
 do konstrukcji pomostu
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Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

Nawierzchnia
z krat pomostowej

130
125

5

Projektowana siatka maskująca typu mesh
o drobnym oczku naciągana na górną fasadę

 i dach hali na cięgnach kotwionych do gzymsu,
w gruncie skarp i pod pomostem.

Siatka w kolorze trawiastym dla zamaskowania
dachu hali . Szczegóły wg odrębnego rysunku

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

montaż przlotkami nierdzewnymi
 do konstrukcji pomostu

Projektowana siatka maskująca typu mesh
o drobnym oczku naciągana na górną fasadę
 i dach hali na cięgnach kotwionych do gzymsu,
w gruncie skarp i pod pomostem.
Siatka w kolorze trawiastym dla zamaskowania
dachu hali . Szczegóły wg odrębnego rysunku

2°

2°

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

Konstrukcja stalowa tarasu
wg projektu konstrukcji

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

53°

47°

POMOST NAWIERZCHNIA TRAWIASTA STABILIZOWANA GEOKRATĄNAWIERZCHNIA TRAWIASTA STABILIZOWANA GEOKRATĄ

Fundament punktowy betonowy
wg projektu konstrukcji

Bariera - TYP 2
wg. rys. A002

Bariera - TYP 3
wg. rys. A003

+0,00=362,63

4x16,32x28 4x16,32x28

Bariera - TYP 2
wg. rys. A002

DACH ISTNIEJĄCEJ HALI

WIDOK POMOSTU NAD HALĄ 

Projektowana siatka maskująca typu mesh
o drobnym oczku naciągana na górną fasadę

 i dach hali na cięgnach kotwionych do gzymsu,
w gruncie skarp i pod pomostem.

Siatka w kolorze trawiastym dla zamaskowania
dachu hali . Szczegóły wg odrębnego rysunku

montaż przlotkami nierdzewnymi
 do konstrukcji pomostu

montaż przlotkami nierdzewnymi
 do konstrukcji pomostu
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detal mocowania liny do fundamentu punktowego

cokół żelbetowy Ø30cm

rurka stalowa Ø30mm 
mocowana co 75cm do podwaliny

nasyp

WYMIARY FUNDAMENTÓW DOBRAĆ PO
REKONSTRUKCJI WAŁÓW ZIEMNYCH DO
OSTATECZNYCH RZĘDNYCH

detal podwaliny fund. punktowy

rurka stalowa Ø30mm 

podwalina żelbetowa 20cm

mocowana co 75cm do podwaliny

nasyp
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Rysunek 1
Plan kazmat i ich funkcji ok. 1800 r.

Rysunek 2
Plan kazamat Donjonu ok. 1808 r.
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Rysunek 3
Przekroje przez kazamaty piekrani, piece i komin, stan projektowany 1885 r.

DONJON PRZEKROJE I RZUT PIEKARNI -
IKONOGRAFIA
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Rysunek 4
Projekt latryn w szpicu nr 3, 1886 r.

 DONJON - LATRYNY W SZPICU NR 3 -
IKONOGRAFIA
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Rysunek 5
Projekt wyciągu bramy w poternie południowej donjonu 1855 r.

WYCIĄG BRAMY POTERNY POŁUDNIOWEJ
DONJONU - IKONOGRAFIA
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Rysunek 6
Plan z 1808 r.

Rysunek 7
Plan z 1832

Rysunek 8
Plan z 1873 r.

Rysunek 9
Plan wałów i kazamat z 1908 r. - z rzędnymi, bazowy plan dla rekonstrukcji stanu z
pocz. XX w.

RZUTY WAŁÓW ZIEMNYCH -  DONJON
IKONOGRAFIA
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Rysunek 10
Powiększenie poprzedniego planu.



Rysunek 11
Plan inwentaryzacyjny z 1926 r.

Rysunek 12
Plan inwentaryzacyjny z 1926 r.

PLANY TWIERDZY - IKONOGRAFIA
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WINDA DZIAŁOWA I KOJCE STRZELECKIE
IKONOGRAFIA
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N002 - IKONOGRAFIA PRZEKRYCIA ZIEMNEGO DONJONU 
W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

WIDOKI WEWNĘTRZNE

DO 1920 ROKU

Widok  wieży  i  wałów  przed  zmianami 
wykonanymi po 1926 r. Widoczna czytelna ława 
artyleryjska  na  lewo  od  wieży.  Część 
południowo-zachodnia

 Analogiczne 
ujęcie  z  tego 
samego  okresu, 
komin  przy 
poternie  przed 
podwyższeniem



Widok na część północno wschodnią. Na drodze wałowej kopce gruntu do rozplantowania 
i podwyższenia drogi wałowej i reprofilacji  wałów. Droga wałowa zostanie podniesiona o 
ok. 0,7  do ok. 1 m. Widoczna forma kominów i ich wysokość przed przebudowami z lat 30 
XX w.

Jak  wyżej  –  powiększenie  części  północno-wschodniej.  Widoczna  forma kominów linii 
muru wewnętrznego oraz w tle wentylacja kazamat – kominy te zostały przebudowane po 
1920 r.



LATA 30 XX W.

Widok wałów koronowych służących jako trybuny dla ludzi podczas Dni Fryderycjańskich 
1933 r.

Widok wieży i zachodniej kurtyny.



Jak wyżej – kominy przy wieży przed podwyższeniem.

Widok południowej kurtyny Donjonu.



Widok północno-zachodniego naroża Donjonu.

Widok zachodniej kurtyny.



Widok z zachodniej kurtyny na dziedziniec i elewację południową Donjonu.

Widok północnej elewacji Donjonu – kominy i trawersy niezmienione znacząco od 1926 r.



1943 ROK

Widoczna  wysokość  i  forma  przekrycia  kominów od  wewnętrznej  strony  Donjonu,  jak 
również miąższość ziemnego przekrycia w ostatniej fazie historycznej. Widoczna mocno 
zerodowana geometria trawersów.

Widok na kurtynę zachodnią i północno-zachodnią Donjonu od wnętrza. Przewyższenie 
drogi  wałowej  i  kominów na kornie  wału  za drogą wałową (na trawersie)  –  komin do 
obniżenia. Kominy nad ścianą wewnętrzną kurtyny do odtworzenia wg formy ze zdjęcia.



Widoczna wysokość  wałów wg stanu z  1943 r.  –  po  prawej  winda działowa z  czapą 
ziemną  i  znaczącym  podwyższeniem  wału  ziemnego.  W  związku  z  oczekiwanym 
obniżeniem poziomu majdanu szpica nr 3 konieczne nieznaczne obniżenie podwyższenia 
drogi  wałowej  na  kurtynie  zachodniej.  Stanowisko  artyleryjskie  przy  wieży  wymaga 
odtworzenia wraz z trawersem. Wtórne kominy przy wieży należy obniżyć do poziomu 
terenu, pozostałe odtworzyć wg ikonografii historycznej do wysokości i w formie z 1943 r. 
Istniejąca duża wtórna hala w kurtynie zachodniej uniemożliwia pełną rekonstrukcję drogi i 
wału w tym miejscu, stąd konieczność przerzucenia kładki ponad dachem hali. Oczekuje 
się  odtworzenia  ław strzeleckich  na  odcinku  zachodniej  kurtyny  od  nadbudówki  windy 
działowej do wieży.



PO 1945 R.

Widok  wieży  i  zdeformowanych  wałów  w  latach  70  XX  w.  deformacja  na  skutek 
składowania materiałów przez przedsiębiorstwo i wwożenia ich ciężkim sprzętem.

Jw. 



WIDOKI ZEWNĘTRZNE

LATA 30 XX W.

Widok wieży i szpica nr 4 od pd.-zach. Czytelne zniekształcenie spadku stoków wałowych. 
Czytelne dwa rzygacze odwadniające kanały pachowe na zewnątrz w murze zachodnim 
oraz kanały oddymiające-wentylacyjne pod gzymsem koronowym.

Jak wyżej. 



Jak wyżej. 

Widok południowej kurtyny od szpica nr 4  -pod koronowym gzymsem większe otwory 
odwodnienia kanałów pachowych i mniejsze wentylacyjne – oddymiające.



Widok południowej kurtyny do szpica nr 4  - pod koronowym gzymsem większe 2 otwory 
odwodnienia kanałów pachowych i mniejsze wentylacyjne – oddymiające.

Widok bramy południowej Donjonu.



Brama poterny południowej Donjonu od Przeciwstraży. Widoczne odwodnienie kanałów 
pachowych na zewnątrz.

Widok całej południowej kurtyny od szpica nr 4 do szpica n 5 Donjonu. Widoczne kominy 
w dawnej wysokości i formie sprzed przebudowy w latach 30 XX w. po prawej widoczne 
przewyższenie czapy ziemnej nad stropem kojca strzeleckiego w szpicu nr 5.



Widok  zachodniej  kurtyny.  Czytelne  podwyższenie  dosdanów  powstałe  wskutek 
nadbudowy windą działową z przewyższeniem wału ziemnego ponad stropem (k. XIX w.)

1943 ROK

Widoczna południowa kurtyna Donjonu od zewnątrz z wieżą za szpicem nr 4. Dwa wtórne 
kominy przy wieży do obniżenia, pozostałe do odtworzenia w formie historycznej z 1943 r. 
Uwaga!  Część  kominów  tynkowana  część  nietynkowana.  Widocznej  pod  gzymsem 
koronowym  otwory  kanałów  pachowych  odwadniających  szpic  4  i  część  kurtyny 
południowej  na  zewnątrz  Donjonu  oraz  kanały  oddymiające  działobitni  (prostokątne 
otwory).



Widoczne przewyższenie na wschodniej kurtynie Donjonu (na prawo od wieży) – czapa 
ziemna nad stropem kojca strzeleckiego w szpicu nr 5.

Widoczny  południowy  stok 
szpica nr 4  (pierwszy plan) i 5 
(dalszy plan).  Za szpicem nr  5 
widoczna  czapa  ziemna  nad 
stropem  kojca  strzeleckiego  – 
przewyższenie  nad  stokami 
wału głównego.



Widoczna wysokość i forma przekrycia 
tynkowanych kominów w ostatniej fazie 
historycznej  przed  1945  r.  od  strony 
północnej  między  szpicem  nr  2  i  3. 
Widoczne  pod  gzymsem  koronowym 
kanały  oddymiające  działobitni.  W linii 
poziomej  ponad  nadprożami  okien 
między nimi widoczne kanały pachowe 
odwadniające  na  zewnątrz  ziemne 
przekrycie Donjonu.

Widoczna zachodnia i północna strona szpica nr 3 z charakterystycznym przewyższeniem 
wału wg stanu z 1943 r. W tym miejscu oczekuje się odtworzenia formy wału na szpicu z 
1908-  1926  r.  Przewyższone wtórnie  kominy  w tej  części  do  obniżenia  do  wysokości 
typowej dla kominów w tym rzędzie.



PO 1945 R.

Widok z korony szpica nr 5 na fosę rozdzielającą Przeciwstraż od południowej kurtyny 
Donjonu. Czytelna rozmyta powierzchnia stoków wałów koronowych.



Widok wałów szpica nr 4 i wieży.



ZDJĘCIA LOTNICZE

1938 ROK

Zdjęcie obrazujące nikłe 
zarysy  mocno 
zmienionych  wałów 
koronowych  w  stosunku 
do stanu z 1926 r.



1944 ROK

Widok szpica nr 3 z narysem wałów i 
trawersów  oraz  przewyższonego 
stanowiska na cylindrycznym narysie 
na  koronie  wału.  Czytelne  spadki  i 
lokalizacja  ław  artyleryjskich  z 
pochylniami.



Widok kurtyny zachodniej (u dołu) i południowej (z prawej) ze szpicem nr 4 i 5. Widoczny 
narys wałów i trawersów oraz ław artyleryjskich. Odtwarzana forma wałów z 1908-1926 r. 
uwzględnia zmiany jakie wprowadzono po 1926 r. w narysie koron wałów i drogi wałowej 
tam gdzie to konieczne.



PO 1945 R.

Forma wałów w latach 60. XX w. Na Donjonie powstały dwie hale z dachami lekkimi ze 
świetlikami  które  rozcięły  wały  koronowe.  Zaburzono  ciągłość  i  poziomy  przekrycia 
ziemnego, wiele trawersów i kominów przebudowano.



UWAGI DO WYKONANIA REKONSTRUKCJI WAŁÓW ZIEMNYCH

1. Niniejsze zestawienie odczytywać łącznie z rysunkami historycznymi serii oznaczonej 
literą N. Fazą wyjściową dla projektowanej geometrii wałów jest stan sprzed znaczących 
przebudów,  które  miały  miejsce  od  lat  30  XX  w.  oraz  powojennej  aktywności 
przedsiębiorstwa  produkcyjnego.  W  szczególności  szczegółach  informacji  dostarczają 
plan  ogólny  twierdzy  z  narysem  kazamat  i  geometrią  wałów  ziemnych  z  rzędnymi 
wysokościowymi z 1908 oraz inwentaryzacja francuska z 1926 r. z rzędnymi, i ogólnymi 
kątami spadków wyrażonymi w proporcji.

2. Ikonografia dostarcza informacji nie tylko o zmianach formy ziemnych koron Donjonu, 
ale również o gzymsach wieńczących mury, kominach, rzygaczach, barierach itp.

3. Obecnie nie jest możliwa pełna i wierna rekonstrukcja geometrii wałów wg jednego z 
najlepiej udokumentowanych stanów z 1908 lub 1926 r.  ponieważ po 1926 r.  powstało 
wiele elementów infrastrukturalnych (zasilanie, telekomunikacja), które prowadzone są na 
normatywnej głębokości, a zmniejszenie grubości zasypu ponad dosdanami nie pozwoli 
na  poprawne  drenarskie  odwodnienie  odtwarzanych  wałów  ziemnych  oraz  wykonanie 
izolacji  przeciwwilgociowych  (wymagane zachowanie  grubości  warstw  nadsypu,  warsw 
technologicznych  oraz  związanych  z  drenażem  i  prowadzeniem  instalacji).  Większą 
szkodą  byłoby  konieczne  wówczas  rozebranie  kominów,  części  trawersów  i  czap 
ziemnych nad kojcem windą działową,  jak również znacząca ingerencja w zachowaną 
strukturę windy działowej i kojca, które ostatni raz przebudowano w latach 30 XX w.

4. Przywrócenie obniżonego poziomu drogi wałowej opisanego na rys. przekrojów żółtą 
przerywaną linią. Przebudowane w latach 30. XX w. kominy (część rozebrano, niektóre 
nadbudowano, powstały też nowe), geometria trawersów, platform artyleryjskich i szpiców 
skarp  zewnętrznych,  z  których  część  wymaga  zachowania,  szczególnie  przy  windzie 
działowej oraz kojcu strzeleckim zmusza do zachowania nieco wyższego poziomu drogi 
wałowej  niż  pierwotnie.  Różnice  w  części  południowej  Donjonu  od  obecnego  do 
projektowanego poziomu sięgają  od kilkunastu do kilkudziesięciu  cm.  Najwięcej  zmian 
zaszło w wale między wieżą a windą działową, gdzie zlikwidowano znaczną jego część i 
rozplantowano podnosząc teren drogi wałowej. Uzyskano w ten sposób w latach 60 XX w. 
przestrzeń składową dla funkcjonującego tam przedsiębiorstwa. Poterna i drogi wałowe 
zostały rozjechane przez pojazdy transportowe. Wybudowano halę w zachodniej kurtynie 
Donjonu  likwidując  znaczny  odcinek  wałów ziemnych  wraz  ze  sklepieniami  kazamat  i 
dosdanami. W części północno-zachodniej od 1908 r. znacząco poniesiono teren przez co 
obecne  tam  ławy  strzeleckie  i  artyleryjskie  zostały  pogrążone,  zatracono  geomertię 
pochylni  i  platform  artyleryjskich.  Również  korony  wałów  w  szpicach  przebudowano 
zmieniając  ich  geometrię  pryzmatyczną  na  stożkową  dla  stanowisk  obserwacyjno-
strzeleckich. W wyniku erozji i działalności przemysłowe, późniejszych prac instalacyjnych 
i  awarii  geometria wałów, w szczególności  spadki  skarp,  krawędzie powierzchni  skarp, 
korony, wysokość i forma trawersów uległy deformacji, rozmyciu, celowej rozbiórce. 

5.  Obecnie  nadrzędnym celem jest  możliwie  pełne  przywrócenie  geometrii  i  rzędnych 
koron i krawędzie stoków wałów, platform artyleryjskich z pochylniami i ław strzeleckich 
(tam gdzie to możliwe bez przegłębiania dróg wałowych poniżej ograniczeń opisanych w 1 
akapicie).  Uczytelnione  zostaną  ich  narysy,  ale  krawędzie  rekonstruowane  zostaną 
wykończone na miękko by odróżnić od ostrych krawędzi dzieła pierwotnego.

6. Materiałem wyjściowym do analizy geometrii, rzędnych i spadków są historyczne plany 
inwentaryzacyjne  i  projekty  przebudów  Donjonu  zebrane  na  końcu  w  serii  rysunków 



oznaczonych literą N. Nie wszystkie z nich zrealizowano w projektowanej formie, nie mniej 
co do zasady sposób wykonania szybów podnośnika kraty w poternie południowej, oparcie 
kojca i windy działowej na dosdanach kazamat, spadki i konstrukcja kanałów pachowych i 
dosdanów, a przede wszystkim spadki, rzędne i profile wałów są zbliżone lub identyczne  z 
tymi  jakie  dokumentują  plan  z  1908  r.  oraz  inwentaryzacja  ogólna  z  1926  r.   Wykaz 
rysunków historycznych ma charakter poglądowy i pomocniczy przy odtwarzaniu wałów i 
ocenie  zakrytych  walami  elementów  budowlanych  (kominów,  szybów,  nadbudów, 
dosdanów i sklepień kanałów pachowych). Ostateczna geometria, narysy, rzędne wałów 
ziemnych,  dróg  wałowych,  ław strzeleckich  i  artyleryjskich  zostaną doprecyzowane na 
etapie realizacji  po ściągnięciu wałów ziemnych i  odsłonięciu elementów budowlanych. 
Ściągnięcie wałów ziemnych jest niezbędne do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, 
naprawy odwodnienia, wzmocnienia gzymsów koronowych, odtworzenia kominów, szybów 
i  szachtów  oraz  wykonania  izolacji  na  ścianach  nadbudówek  (winda  działowa,  kojec 
strzelecki, wieża).
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ELEMENTY 
REMONTOWANE

/PROJEKTOWANE
NR RYS. MATERIAŁ KOLOR

PRÓBKA/ZDJĘCIE/
WZOZRZEC

BARIERA TYP 1 – 
REKONSTRUKCJA 
HISTORYCZNEJ 
BALUSTRADY
  

A001 Słupki – pręt stalowy 25x25 mm

Poręcz – pręt stalowy 25x25 mm

Poprzeczka pośrednia – pręt stalowy 
20 mm∅

Lina 10 mm – stalowa∅

Siatka – z lin stalowych, nierdzewnych, 
pleciona o oczku 80x140 mm

Podwyższenie – pręt stalowy szerokości 
istniejącego dospawany, nowe słupki na 
wzór istniejących

Konstrukcja:
RAL 7006

Siatka:
Czarny

Ostateczna 
kolorystyka w 
trybie nadzoru 
WKZ.

BARIERA TYP 1 – 
REMONT I 
ODTWORZENIE 
HISTORYCZNEJ 
BALUSTRADY 
Z KSZTAŁTOWNIKÓW 
STALOWYCH 

A002 Poręcz - uzupełnienie historycznej 
balustrady – pręt stalowy 26 mm∅

Poprzeczka – uzupełnienie historycznej 
balustrady – pręt stalowy 20 mm∅

Podwyższenie historycznej balustrady – 
słupek stalowy szerokości istniejącego, 
szer. 35 mm

Konstrukcja:
RAL 7006

Siatka:
Czarny

Ostateczna 
kolorystyka w 
trybie nadzoru 
WKZ.

BARIERA TYP 3 – 
BALUSTRADA 
POMOSTÓW

A003 Poręcz – rura stalowa, profil zamknięty 
26x26 mm

Słupek – stalowy, profil zamknięty 
40x60x4 mm

Poprzeczka – rura stalowa 20 mm∅

Lina 10 mm – stalowa∅

Siatka – z lin stalowych, nierdzewnych, 
pleciona o oczku 80x140 mm

Konstrukcja:
RAL 7006

Siatka:
Czarny

Ostateczna 
kolorystyka w 
trybie nadzoru 
WKZ.
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BARIERA TYP 4 –
BALUSTRADA TARASÓW

A004 Poręcz – rura stalowa, profil zamknięty 
26x26 mm

Słupek – stalowy, profil zamknięty 
40x60x4 mm

Słupek – stalowy, profil zamknięty 
160x160x10 mm

Poprzeczka – rura stalowa 20 mm∅

Lina 10 mm – stalowa∅

Siatka – z lin stalowych, nierdzewnych, 
pleciona o oczku 80x140 mm

Konstrukcja:
RAL 7006

Siatka:
Czarny

Ostateczna 
kolorystyka w 
trybie nadzoru 
WKZ.

BARIERA TYP 5 – 
SIATKA 
ZABEZPIECZAJĄCA 

A005 Słupek – stalowy, profil zamknięty 
40x60x3 mm

Lina 10 mm – stalowa∅

Siatka – z lin stalowych, nierdzewnych, 
pleciona  o oczku 80x140 mm

Konstrukcja:
RAL 7006

Siatka:
Czarny

Ostateczna 
kolorystyka w 
trybie nadzoru 
WKZ.

GZYMS – 
WIEŃCZĄCE MURY TYP I
TYP II
TYP II i IIO
TYP III (POTERNA)

UZUPEŁNIENIA 
GZYMSÓW I MURU

H001-1
H001-2
H001-3
H001-4
B001-1

Piaskowiec

Zaleca się do użycia piaskowce ze złóż 
Radkowskich. W związku z brakiem 
odpowiedniego koloru piaskowca w 
obecnie eksploatowanych pokładach 
dopuszcza się stosowanie piaskowców 
z innych złóż. Wszystkie muszą mieć 
teksturę jednorodną, wyklucza się 
stosowanie piaskowców o skrytej i 
niejednorodnej teksturze warstwowej.

Jasny szary, 
odcień ciepły - 
w zależności 
od lokalizacji.
Wyklucza się 
piaskowce z 
użyleniem w 
kolorze rudym i 
różowym. 

Ostateczna 
kolorystyka, 
faktura i 
sposób 
opracowania 
powierzchni w 
trybie nadzoru 
WKZ.
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PIASKOWCOWE LICO – 
UZUPEŁNIENIA MURU W 
ZWIĄZKU Z NAPRAWĄ 
GZYMSÓW 
KORONOWYCH, 
PORTALI I RZYGACZY 
KANAŁÓW 
ODWADNIAJĄCYCH 
ORAZ NAPRAWA MURU 
POTERNY

H001-1
H001-2
H001-3
H001-4
B001-1

Piaskowiec radkowski w odcieniach 
szarożółtym, preferowany dobór ze 
złoża bez różowych i rudych użyleń oraz 
materiał z odzysku z terenu Twierdzy 
Kłodzko, opracowanie młotkowanie, 
uzupełnienie płyt tarasu – cięte i 
młotkowane z nasiekiem w dowiązaniu 
do istniejących płyt i lica kamiennego

RZYGACZE I PORTALE 
RZYGACZY, CZAPY 
KOMINOWE

F001-1
F001-2
F001-3
F004-4

G001
G002
G003

Piaskowiec

Zaleca się do użycia piaskowce ze złóż 
Radkowskich. W związku z brakiem 
odpowiedniego koloru piaskowca w 
obecnie eksploatowanych pokładach 
dopuszcza się stosowanie piaskowców 
z innych złóż. Wszystkie muszą mieć 
teksturę jednorodną, wyklucza się 
stosowanie piaskowców o skrytej i 
niejednorodnej teksturze warstwowej.

Odtworzenie czap kominów i remont 
kominów wg rys. szczegółowych

Jasny szary, 
odcień ciepły - 
w zależności 
od lokalizacji.
Wyklucza się 
piaskowce z 
użyleniem w 
kolorze rudym i 
różowym. 

Ostateczna 
kolorystyka, 
faktura i 
sposób 
opracowania 
powierzchni w 
trybie nadzoru 
WKZ.

NADBUDÓWKI – KOJEC 
I WINDA DZIAŁOWA

K001
K002-1
K002-2
K002-3

Żwirobetonowe nakrywy.

Żwirobeton tynkowany.
Tynki wapienno cementowe z trassem.
Szczegóły w rys.

Szaro-
piaskowy.

Wapienno 
-szaro-
piaskowe 
odcienie.

Ostateczna 
kolorystyka, 
faktura i 
sposób 
opracowania 
powierzchni w 
trybie nadzoru 
WKZ.

CEGLANE GZYMSY I 
OŚCIEŻE KOJCA ORAZ 
CEGLANE TRZONY 
KOMINÓW

K001
K002-1
K002-2
K002-3
G001
G002
G003

Remont ceglanych gzymsów w rolkę. 
Ceglanych kominów (wariant 
nietynkowany)

Cegła 
ceramiczna w 
odcieniach 
czerwieni – 
wzrocowanie.

Ostateczna 
kolorystyka, w 
trybie nadzoru 
WKZ.
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STALOWE STROPY I 
NADPROŻA KOJCA I 
WINDY DZIAŁOWEJ

K001
K002-1
K002-2
K002-3

Stalowe stropy bomboodporne 
nadbudówek.

Konstrukcja:
RAL 7006

Ostateczna 
kolorystyka, w 
trybie nadzoru 
WKZ.

NAWIERZCHNIE 
ŚCIEŻEK – 
NAWIERZCHNIA 
MINERALNA POTERNY

B001-2 Miał granitowy 0/10 gr 3 cm dobijany, 
względnie stabilizowany geokratą.

Szczegóły warstw drogowych wg rys. 
B001-2 oraz projektu branży drogowej

Jasny szary, 
odcień ciepły.

NAWIERZCHNIE 
ŚCIEŻEK – 
TRAWIASTE 
STABILIZOWANE 
GEOKRATĄ

E001 Krata nawierzchniowa ażurowa z 
tworzywa gr min. 4 cm. Wypełnienie 
glebą. Substrat intensywny trawnikowy - 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
samo zagęszczający, odporny na trudne 
warunki klimatyczne. 
Odporna na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV mocowana do 
podłoża szpilkami ze stali nierdzewnej dł 
min. 30 cm. Obrzeża systemowe 
sztywne na oporze stalowym i 
betonowych ławach. Szczegóły wg rys. 
oraz proj. branży dorogowej. 
Nawierzchnie wyniesione ok. 10 cm nad 
teren – wyrównać spadki substratem 
wegetacyjnym (wg opisu, zachować 
spadki i spływy powierzchniowe)

Geokrata w 
kolorze 
czarnym 
Mieszanka traw 
dobór wg 
opisu.

DARNIOWANIE 
REKOSNTRUOWANYCH 
WAŁÓW 
TRAWIASTE STOKI 
STABILIZOWANE 

D004-1
D004-2
D004-3
D004-4
D004-5
D004-6

D002-1A
D002-1B
D002-2A
D002-2B
D002-3

Odtworzenie dawnej geometrii wałów 
wg rysunków wykonawczych 
architektury. 
Technologia stabilizacji warstw wg proj. 
architektury a szczegóły wg proj. branży 
drogowej.
Stabilizacja stoków kąt >45 st. geokratą 
mocowaną szpilkami ze stali 
nierdzewnej,
biowłówkniną powierzchniową oraz 
pasami darni mocowanymi szpikami ze 
stali nierdzewnej.

Mieszanka traw 
dobór wg 
opisu.

KONSTRUKCJA 
SCHODÓW, POMOSTÓW 
I TARASU

C001-1
C001-2
C001-3
C001-4
C002-1
C002-2
C003-1
C003-2

Stal ocynkowana, malowana proszkowo 
klasy antykorozyjności wg opisu. 
Szczegóły wg projektu branży 
konstrukcyjnej. Rzędne pomostów i 
schodów na rysunkach architektury.
Kraty pomostowe o gęstym 
użerbowaniu.

Posadowienie wg proj. konstrukcji.

Konstrukcja:
RAL 7006

Siatka:
Czarny

Krata 
pomostowa – 
stalowy 
ocynkowany.

Ostateczna 
kolorystyka w 
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trybie nadzoru 
WKZ.

SIATKA MASKUJĄCA 
DACH HALI

M001
M003
M003

Siatki typu mesh a na bazie tkaniny 
poliestrowej z powłoką PCV odporna na 
czynniki atmosferyczne i 
promieniowanie UV. Oczkowanie co 25 
cm, min. 370 g/m2. Liny naciągowe i 
łączniki w kolorze elementów stalowych

Zielony 
trawiasty

RAL 7006

MASKOWANIE DEKLA 
STUDZIENEK 
KANALIZACJI 
TECHNOLOGICZNEJ

L001-3 Dekle studzienek kanalizacji 
technologicznej instalacji na wałach 
maskować syntetyczną trawą lub 
malować w kolorze nawierzchni.

Zielony 
trawiasty

Nawierzchnie 
mineralne

ZAMKNIĘCIA 
PACHOWYCH 
KANAŁÓW 
ODWADNIAJĄCYCH

F001-3
Malowanie w pasy ukośnie 
naprzemiennie biało-czarne pasy. Kolory 
j.w.

Biel ciepła 
perłowa RAL 
1013

Czerń RAL 
9004



PROGRAM POWŁOK MALARSKICH DRZWICZEK KANAŁÓW PACHOWYCH
dz. nr 1/1, 4, AM-3, Obręb 0006 Twierdza, j.ew. 020802_1 Kłodzko

ul. Grodzisko bn. 57-300 Kłodzko - Miasto

Zabytek
Obiekt w całości wpisany jest jednostkowo do rejestru zabytków decyzją nr A/135/691 z 

dnia 10.05.1960 r.

Stan Zachowania
Wszystkie stolarki wymagają wymiany lub się nie zachowały. Nowe drzwiczki zamykające 

kanałów pachowych w Donjonie wykonać wg rysunków projektowych. Technologia malarska wg 
poniższego  programu.  Drziwczki  malowane  w  biało-czarne  pasy  zgodnie  zukładem  desek 
profilowych w jodełkę.

Kolorystyka
Czerń ma być stonowana w odcieniu niewysyconym zbliżonym do antracytu, zaś biel ciepła, 

wapienna lub perłowa. 
W zaproponowanej technologii malarskiej farb do drewna i metalu odpowiednio będą to (paleta np. 
TEKNOS kolory na zewnętrzne fasady drewniane) barwy:
- czerń 7310 (R: 17  G: 20  B: 16, NCS  8801-R84B, najbardziej zbliżony do standardowego koloru  
NCS: S 9000-N)
z palety
-  biel  7110  z  palety   złamana  odcieniem  mokrego  wapna  7152  (R:  239   G:  232   B:  212, 
równoważny kolor NCS: 0605-Y13R, najbardziej zbliżony do standardowego koloru NCS: S 0804-
Y10R) w proporcji, którą należy ustalić na budowie.
Ostateczna kolorystyka na podstawie wzorcowania do zatwierdzenia przez WKZ

Technologia -  system farb dekoracyjnych do drewna na zewnątrz, np. Teknos, Nelf lub 
równoważny, np.

-  Malowanie drewna farbą do drewna Teknos Aquatop 2600-23.  Malowanie okuć i  elementów 
metalowych farbą do metalu Teknos Ferrex Combi lub równoważne kolorystyka ww. czerni.
- Szpachlówki do drobnych ubytków – po gwoździach i pęknięć drewna, np. Teknos Silora D lub 
równoważne.
Podkład gruntujący zgodnie z technologią producenta, np. z serii  Futura 3 lub równoważne dla 
poprawy przyczepności.

Program prac
Dla przywrócenia historycznej kolorystyki drzwiczek kanałów  pachowych wykonać:

1.  Nowe  drzwiczki  i  okucia  dostosowane  do  zachowanych  zawiasów  hakowych  w  ościeżach 
kamiennych zgodnie z rys. F001-3.
2. Dezynfekcja i dezynsekcja wgłębna nowego drewna.
3. Nierówności szpachlować szpachlówką i ponownie przetrzeć. Odtłuszczenie powierzchni.
4. Wygładzić powierzchnię drewna papierami ściernymi drobnych gradacji schodząc do granulacji 
180-200.
5. Odpylenie powierzchni powietrzem pod ciśnieniem.
6. Powierzchnię drewna przeszlifować z udziałem ciepłej wody lub pary wodnej w celu położenia 
„włókien” drewna papierami różnej gradacji i wygładzenie raklą.
8. Wysuszenie, odpylenie i ponowne szpachlowanie drobnych ubytków.
9. Ponowne przetarcie powierzchni drobnym papierem i położenie włókien drewna.
10. Gruntowanie.



11. Malowanie dwukrotne zasadniczą farbą.
12. Montaż okuć wykonanyuch na wzór istniejących zgodnie z projektem i osadzanie drzwi na 
ościeżnicach poddanych analogicznym pracom.

Okucia i elementy metalowe:
1.  Demontaż  elementów  metalowych  o  ile  jest  to  możliwe,  zawiasy  hakowe  w  ościeżach 
kamiennych czyścić ścierniwami metodą piaskowania i zachować do konserwacji,
2.  Oczyszczenie  z  wtórnych  powłok  malarskich  klejowych  metodą  chemiczną  z  ręcznym 
doczyszczeniem
3. Odpylenie, odtłuszczenie.
4. Gruntowanie preparatem antykorozyjnym wg systemu producenta.
5. Dwukrotne malowanie farbą wykończeniowa do metalu.
6. Ponowny montaż okuć i korekta malowania po montażu w przypadku uszkodzenia powłoki.

ZAŁĄCZNIK  - KARTY TECHNICZNE PRZYKŁĄDOWYCH TECHNOLOGII FARB

1. Szpachlówka SILORA D TEKNOS:
- Karta techniczna

2. Farby do drewna zewnętrzne AQUATOP 2600-23 TEKNOS:
- Karta katalogowa
- Karta techniczna (język ang.)

3. Farby do metalu FERREX COMBI TEKNOS:
- Karta techniczna
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DS 1061 SILORA D 
6 08.05.2017 Szybka szpachlówka 
 
CHARAKTERYSTYKA 
 
ZASTOSOWANIE 
 
 
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI 
 
APROBATY 

 
Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna szybka szpachlówka. 
 
Niewielkie naprawy, takie jak wypełnianie ubytków po gwoździach na drewnianych 
powierzchniach w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, np. drzwiach i 
meblach. 
 
Szybko schnie i daje gładką powierzchnię. 
 
Produkt posiada aprobatę CE. Dodatkowe informacje patrz strona 2 :  
OZNAKOWANIE CE 
 

 
DANE TECHNICZNE 

 

 
Zawartość substancji stałych 

 
ok. 82% wag. 

  
Lotne związki organiczne (VOC) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC). 
  
Grubość naniesienia 0 - 2 mm 
  
Gęstość 1,8 g/ml 

 
Średnica ziarna Max. 0.03 mm 

Czas schnięcia w temp. 23oC/50% 
wilgotności wzgl. 

Ok. 1 godz./mm, w zależności od grubości naniesienia 
 
Czas schnięcia może być wydłużony gdy temperatura otaczającego powietrza jest 
niższa i/lub wzrasta wilgotność. 

   
Rozcieńczalnik Woda.  

 
Kolor 
 

Biały 
 

Opakowania  
(dostępność zależy od kraju) 
 

0,2 l 
 

OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Patrz Karta Charakterystyki 
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SPOSÓB STOSOWANIA 

 

Przygotowanie podłoża 
 
 
 
 
 
 

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. 
 
Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. 
Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.  
Kruche podłoża, niezabezpieczone drewno i powierzchnie metalowe należy 
zagruntować przed nałożeniem szpachlówki. 
 

Aplikacja Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża.  Suchą 
szpachlówkę można malować lub tapetować. Przed nałożeniem tapety zaszpachlowana 
powierzchnia musi być zagruntowana. 
 

 Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania. 
 

Warunki podczas nakładania 
 
 
 
 
 

Powierzchnia musi być sucha.  
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna 
być wyższa niż +5oC.  
Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić 
poniżej 80%. 
 

INFORMACJE DODATKOWE Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 
miesięcy w zamkniętych opakowaniach.  
 

OZNAKOWANIE CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Teknos Oy 
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EN 15824 
Materiały wykończeniowe do płyt gipsowych 

Stosowanie wewnątrz 
Aplikacja metodami ręcznymi 

 

Przyczepność  >0,35 MPa 

Klasyfikacja ogniowa B-s1, d0 

Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny, właściwe 
zależą na przykład od koloru i stopnia połysku. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki użytkowania i nakładania preparatu, odpowiadamy jedynie za jakość 
produktu i gwarantujemy, że przechodzi ona naszą kontrolę jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikłe z niewłaściwego i 
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. Najnowsze wersje naszych kart charakterystyki oraz kart technicznych znajdują się na naszej stronie 
www.teknos.com. 

 



Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i
produkowanym w Finlandii.

Zastosowanie Elementy balkonów, Drzwi zewnętrzne, Ogrodzenia, Meble w zabudowie,
Meble, Dachy, Konstrukcje stalowe, Okna

Zalecane podłoże Aluminium, Żeliwo, Metal, Blacha żelazna, Stal
Zawartość części stałych Około 41 % objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.
Zużycie praktyczne 7 - 9 m²/l (sucha powłoka ok. 50 μm naniesiona pędzlem w jednej warstwie).
Kolory Baza 1 (biała) i Baza 3, mogą być barwione do uzyskania odcieni zgodnie z Kartą

Kolorów Zewnętrznych. 
Kolory gotowe: szary S 4500-N, czarny S 9000-N.

DANE TECHNICZNE

FERREX COMBI
Wododyspersyjna farba antykorozyjna
Wodorozcieńczalna, przeznaczona do barwienia farba antykorozyjna do
gruntowania, malowania nawierzchniowego i jednowarstwowego niemal
wszystkich niemalowanych i uprzednio malowanych powierzchni
metalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonała przyczepność
do powierzchni metali i powierzchni malowanych, a także dobra odporność
na warunki atmosferyczne i narażenia mechaniczne.

Kategorie korozyjności C4 i C5. Wykończenie: półmat.

Obiekty przeznaczone do malowania: Powierzchnie metalowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie stalowe i
żeliwne, gdy wymagane są doskonałe właściwości antykorozyjne i/lub poprawa przyczepności: np. dachy z blachy stalowej,
fasady, konstrukcje balkonowe, drabiny dachowe, konstrukcje ogrodzeniowe, drzwi, okna, filary, belki, meble stałe i
wolnostojące.

Zalecane podłoża: Różnego rodzaju powierzchnie metalowe, takie jak żeliwo, stal, stal ocynkowana, blacha stalowa
ocynkowana (blachy dachowe i elewacyjne), aluminium i miedź. Powierzchnie metalowe uprzednio pomalowane lub
zagruntowane farbami lub powłokami na bazie spoiw akrylowych, alkidowych, poliuretanowych, epoksydowych i
poliestrowych. Przyczepność do podkładów prefabrykowanych jest również dobra.

Dobra odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nie jest konieczne nakładanie powłok nawierzchniowych. Doskonała
trwałość koloru i połysku.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
2024-05-07
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System barwienia Teknomix
Połysk (60°) Półmat
Rozcieńczalnik Woda.
Gęstość Około 1,2 g/ml
Przechowywanie Nie może zamarzać.
Wielkości opakowań Baza 1, baza 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. 

Szary i czarny: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l. 
Dostępność zależy od kraju.

Przygotowanie powierzchni POWIERZCHNIE STALOWE I ALUMINIOWE: Powierzchnie przeznaczone do
malowania oczyszczone z brudu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń. Do
czyszczenia stosować środek myjący RENSA STEEL, przecieranie
rozcieńczalnikiem itp. Powierzchnie stalowe: minimalne wymagania to dokładne
czyszczenie szczotką drucianą do stopnia przygotowania St2; zalecane do
stopnia przygotowania Sa 2½ (ISO 8501-1).

UPRZEDNIO MALOWANE POWIERZCHNIE METALOWE: Powierzchnie
oczyszczone z brudu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia
stosować środek myjący RENSA ROOF, wycieranie rozpuszczalnikiem itp.
Usunąć luźne i słabo przylegające farby lub powłoki. Za pomocą szczotki
drucianej lub innej odpowiedniej metody z powierzchni usunąć rdzę (stopień
przygotowania St2). Twarde i błyszczące powierzchnie malowane należy
zmatowić w celu poprawienia przyczepności.

POWLEKANE POWIERZCHNIE DACHÓW I ŚCIAN: Może być stosowany do
malowania miejsc skorodowanych. Z powierzchni za pomocą szczotki drucianej
lub inną odpowiednią metodą usunąć rdzę (stopień przygotowania St2).
Krawędzie oczyszczonej powierzchni i powłoki farby należy przeszlifować na
gładko, aby zapewnić dobrą przyczepność farby nawierzchniowej. W miejscach,
które będą malowane uzupełniająco przy użyciu FERREX COMBI, zmatowić
stare powierzchnie przeznaczone do malowania.

Metoda nanoszenia Pędzel, Natrysk
Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,015 - 0,019".

INSTRUKCJA UŻYCIA
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Nanoszenie Przed użyciem dokładnie wymieszać. 
Na powierzchniach pionowych, gdy wymagana jest grubość suchej powłoki
powyżej 100 µm, zalecane jest dwukrotne nanoszenie natryskowe. Jeżeli
FERREX COMBI nie zawiera warstwy nawierzchniowej i jest nakładany pędzlem,
zaleca się nałożenie co najmniej dwóch warstw.

Zlecana grubość powłoki (powierzchnia blachy gorącowalcowanej, oczyszczonej
strumieniowo ściernie do stopnia czystości Sa2½):

Zużycie g/m² na mokro (µm) na sucho (µm)
Kategoria

korozyjności C4-H
(biały, czarny, szary):

222 183 75

Kategoria
korozyjności C4-H
(barwiony pastami

Teknomix):

296 244 100

Kategoria
korozyjności C5-H

(biały, czarny, szary):
444 366 150

Kategoria
korozyjności C5-H
(FERREX COMBI

biały, czarny, szary +
FERREX COMBI

barwiony pastami
Teknomix):

444 + 148 366 + 122 150 + 50

Kategorie korozyjności i testy zgodnie z normą EN-ISO 12944-6:2018. Systemy
powłokowe przedstawione w tabeli nie są zgodne z normą EN ISO 12944-5:2018.

Warunki podczas malowania Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. W trakcie aplikacji i w
czasie schnięcia wyrobu (a także w noc po aplikacji) temperatura otaczającego
powietrza, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C a wilgotność
względna powietrza 80 %. Jeśli temperatura malowanej powierzchni przekroczy
+40°C, właściwości aplikacyjne i przyczepność farby mogą ulec pogorszeniu. 
Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C
powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Czasy schnięcia +23 °C / 50% RH
- suchość na dotyk około 1h w zależności od rodzaju podłoża i ilości nałożonej farby.
- kolejna warstwa około 4h

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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Malowanie nawierzchniowe i
odpowiednie farby nawierzchniowe

Wodorozcieńczalne farby zewnętrzne: KIRJO AQUA farba do blach dachowych,
NORDICA farby do malowania drewnianych domów, VISA kryjąca bejca do
drewna, SILOKSAN FACADE silikonowa farba emulsyjna, SILOKSAN ANTI-CARB
farba ochronna.
W obiektach zewnętrznych, gdy wymagana jest szczególnie dobra odporność
mechaniczna: Farba poliuretanowa TEKNODUR COMBI 3430.
Farby do mebli do stosowania wewnątrz pomieszczeń: z serii FUTURA AQUA.
Wodorozcieńczalne farby wewnętrzne z serii: BIORA, TEKNOSPRO, TIMANTTI i
TEKNOWALL i TEKNOFLOOR AQUA farba do posadzek.

Odporność Odporność na działanie warunków atmosferycznych: Bardzo dobra.
Czyszczenie Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po

zakończonym użyciu.

Środki bezpieczeństwa i środki
ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie
ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie
przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych
bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle
warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie
znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.
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Topcoats
AQUATOP 2600 

Blended future-proof raw materials
Superior topcoat formulated with high end raw 
materials to achieve the highest possible topcoat 
quality. 

High class surface appearance
Teknos topcoats provide a high-class surface 
appearance. Their  levelling and flow capabilities 
have been fully optimised, without compromising 
the robustness and durability of the finish. Suit-
able for a wide range of  application and process 
equipment, Teknos topcoats offer superb value 
and a competitive solution for the highest quality 
joinery finishes.

Securing long-lasting durability 
Mastering the formulation as well as the applica-
tion parameters Teknos’ coating systems pro-
vide extended service life in both translucent and 
opaque systems, protecting against weathering, 
UV degradation, mould and fungal attack. Their 

enhanced dirt pick-up resistance, due to a very 
smooth and even surface appearance, means Te-
knos topcoats offer the best insurance in the exte-
rior joinery market.

EU regulations
Teknos topcoats comply with the VOC Directive 
and we work continuously to ensure  our products 
comply with REACH regulations.

Give us a call
A call to Teknos is a quick and easy way to get 
sound advice if you are considering using AQUATOP 
2600 or any other Teknos coating product. 
Our technical support organisation are always 
ready to support you in designing your optimal 
coatings solution and application system.

Available in opaque and 
translucent systems 

Applied by airmix (aircoat), 
airless with spray gun or 
in automatic spray equip-
ment and brush 



www.teknos.com

Recommended coating systems

* Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
** Only softwood.

B104 2016-02 EN T 

Teknos A/S
Industrivej 19
DK–6580 VAMDRUP
Danmark
Tel. +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Wood preservative*

Primer 

Intermediate 

Topcoat

Softwood  3-layers
Translucent  / Opaque

TEKNOL AQUA 1410 / 
TEKNOL AQUA 1412-01 / 
TEKNOL S 6005-00

AQUAPRIMER 2900-02 
(translucent) / ANTISTAIN 
AQUA 2901-52 (white, opaque) 
AQUAPRIMER 3130 
ANTISTAIN AQUA 5200

AQUATOP 2600

All wood species 4-layers
Translucent  / Opaque 

TEKNOL AQUA 1410 **

AQUAPRIMER 2900-02 
(translucent) / ANTISTAIN 
AQUA 2901-52 (white, opaque)
AQUAPRIMER 3130
ANTISTAIN AQUA 2901 

AQUAFILLER 6500
AQUAPRIMER 3130 

AQUATOP 2600

AQUATOP 2600 

Product

Content

Colour

Gloss

Packing

Features and benefits

Colourless resins

Early blocking resistance

Proprietary technology 

A completely natural looking translucent coating with less yellowing in 
opaque colours and excellent clarity in translucent shades

Allows for easier, faster and more secure handling of finished window frames 
in your production environment 

Minimised micro foaming in the final paint film and high film build (1)

Features Benefits

AQUATOP 2600

Synthetic binders, water

Translucent, opaque

Available in different gloss levels

3, 10, 20, 120, 1000 l

1.

Traditional topcoat 

Teknos topcoat



Fields of application Cladding boards, Conservatories, Exterior doors, Windows, Window shutters
Recommended substrate Hardwood, Modified wood, Softwood
Solids 32-36% by volume

35-48% by weight
Volatile organic compound (VOC) Approx. 43 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)

The VOC value provided is the average value for factory produced products, and
consequently it will be subject to variations between individual products
covered by this Technical Data Sheet.

Theoretical spreading rate 3-7 m²/l
Colours Base 1, 2 and 3 (white and opaque colours).
Tinting system Teknocolor
Gloss (60°) Semi-matt
Storage Storage temperature is +5°C - +30°C. Shelf life in unopened containers: See

“Best before date” on the label. Keep containers tightly closed after use.
Packaging Available in a range of standard pack sizes.

Surface preparation The wood must be free from wood dust and contamination. The moisture
content of the wood should be approx. 13% and should not exceed 15%.
Pretreatment is required for wood substrates not meeting Durability Class 3, EN
350:2016.
Teknos has a range of preservative products meeting the requirements of EN
599-1, please contact Teknos for further guidance.

Application method Airless spraying, Air-assisted airless spraying, Electrostatic spraying
Application Nozzle Pressure Air support

Airless flat 0.28 mm 100-110 bar
Air assisted airless flat 0.28

mm
80-100 bar 1.0-1.5 bar

TECHNICAL DATA

DIRECTION FOR USE

AQUATOP 2600-23
Topcoat for spray application
AQUATOP 2600-23, a water-borne industrial topcoat for wood designated
for exterior use such as windows and doors.

TECHNICAL DATA SHEET
2022-10-11
10
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Application conditions Stir thoroughly before use. 
Optimum temperature for products and surroundings: +18°C - +22°C.
Optimum relative air humidity: Approx. 50%. 
Wet film range 150-300 µm.

Thinning The product is delivered ready for use.
Drying time +23°C / 50% RH
- dry to handle 2-3 hours
- fit for sanding and overcoating 3-4 hours

The drying times are approximate and may vary according to wood quality,
temperatures, humidity, ventilation, and film thickness. The drying time can be
reduced using special drying systems to force drying.

Coating system AQUATOP 2600-23 is part of a coating system where the dry film thickness
should be > 100 µm. 
If the parts are exposed to the influence of the weather never use colourless as
the final treatment.

Cleaning Water.

Safety and precaution measures See safety data sheet.

HEALTH AND SAFETY

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

The above information is normative and based on laboratory tests and practical experiences. The information is noncommittal, and we cannot accept liability for the results
obtained under working conditions beyond our control, and consequently the buyer or the user is not released from the obligation to test the suitability of our products for specific
means and application methods under the actual application conditions. Our liability covers only damage caused directly by defects in the products supplied by Teknos. This
product is intended for professional use only. This implies that the user possesses sufficient knowledge for using the product correctly with regard to technical and working safety
aspects. The latest versions of Teknos’ Technical Data Sheets and Safety Data Sheets are available from our homepage www.teknos.com. All trademarks displayed on this
document are the exclusive property of Teknos Group or its affiliated companies.

TECHNICAL DATA SHEET
2022-10-11
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Parametry

Geomembrany PEHD posiadają Deklarację Zgodności CE i są objęte Zakładowym Systemem Kontroli
Produkcji.

Parametry techniczne:
1mm

Grubość mm +/-10% 1,00

Szerokość m+/-3% 5,0

Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6

Odporność na przebicie statyczne >2,41 kN 0,3 mm

Współczynnik przepuszczalność gazów
metan m2/Pa/s <6,13 x10-18

Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/
MPa/dzień

<633

Wytrzymałość przy granicy plastyczności
wzdłuż MPa >24,7

Wytrzymałość przy granicy plastycznoćci w
poprzek MPa 21,9

Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności wzdłuż % >9,1



Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności w poprzek % 11,9

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >29,6
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 28,8
Wydłużenie względne wzdłuż % 868
Wydłużenie względne w poprzek % 827
Odporność na warunki klimatyczne Spełnienie wymagań

1,5mm
Grubość mm +/-10% 1,5
Szerokość m +/-3% 5,0
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Odporność na przebicie statyczne >2,94 kN 51,2 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów
metan m2/Pa/s <4,84 x10-19

Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/
MPa/dzień

<465

Wytrzymałość przy granicy plastyczności
wzdłuż MPa >22,8

Wytrzymałość przy granicy plastyczności w
poprzek MPa 22,3

Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności wzdłuż % >10,5

Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności w poprzek % 11,7

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >27,6
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 30,7
Wydłużenie względne wzdłuż % >905
Wydłużenie względne w poprzek % 889
Odporność na warunki klimatyczne Spełnienie wymagań

2mm
Grubość mm +/-10% 2,00
Szerokość M +/-3% 5,0
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Odporność na przebicie statyczne >5,94 kN 134 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów
metan m2/Pa/s <3,76 x10-18

Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/
MPa/dzień

<324

Wytrzymałość przy granicy plastyczności
wzdłuż MPa >24,2

Wytrzymałość przy granicy plastyczności w
poprzek MPa 23,4

Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności wzdłuż % >10,3

Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności w poprzek % 10,4

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >30,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 31,5
Wydłużenie względne wzdłuż % >936
Wydłużenie względne w poprzek % 918
Odporność na warunki klimatyczne Spełnienie wymagań

2,5mm
Wytrzyma ość przy granicy plastyczności w
poprzek MPa 23,4



Wytrzyma ość przy granicy plastyczności
wzdłuż MPa >24,2

Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/
MPa/dzień

<324

Współczynnik przepuszczalność gazów
metan m2/Pa/s <3,76 x10-18

Odporność na przebicie statyczne >5,94 kN 134 mm
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Szerokość m +/-3% 5,0
Grubość mm +/-10% 2,50
Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności wzdłuż % >10,3

Wydłużenie względne przy granicy
plastyczności w poprzek % 10,4

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >30,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 31,5
Wydłużenie względne wzdłuż % >936
Wydłużenie względne w poprzek % 918
Odporność na warunki klimatyczne Spełnienie wymagań

Powyższe parametry mają charakter orientacyjny. Prosimy o zapytanie mailowe bezpośrednio przed
zakupem
w celu otrzymania parametrów materiału z dostępnej aktualnie partii.
























