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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KODY CPV



Klasyfikacja robét wg stownika CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45442200-9 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementow i konstrukcji stalowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 Roboty murarskie

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-0 Roboty zbrojarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtdrne malowanie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic IlI". Zadanie dofinansowane przez Uni¢ Europejska
w ramach programu Interreg Czechy - Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar roboét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST ]
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robdét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Przedmiarem robét, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewng czes¢ wymieniono w pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekty warsztatowe i montazowe niezbedne do wykonania
robot, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig
terenu pod realizacje poszczegodlnych rob6t w ramach wynagrodzenia ofertowego.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robét i ST

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN W
SZCZEGOLNOSCI: RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH,
PRZEDMIARZE | SIWZ SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ
DOKUMENTACJI, A WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC JE W SWOJEJ OFERCIE.
Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw lub opuszczeh w Przedmiarze robét, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora
Przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACJA LUB
SST | WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO BEZWZGLEDNIE MATERIALY
ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE | WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT
WYKONAWCY!!!

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (turystycznego) na placu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej
zapfacie i jest wigczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu



budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami,

e  mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Dodatkowo wykona na terenie budowy tablice ze sprzetem przeciwpozarowym.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

e ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

e SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e KOT — Krajowa Ocena Techniczna, udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wplyw na spetnienie podstawowych wymaganh przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany

e Dokumentacja budowy — protokdt odbioru ostatecznego, w  miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda



montazu takze dziennik montazu

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdét wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o potnocy

e Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczng

e Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robo6t. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej architektury

e Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

e Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

e Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla cze$ci robét lub kazda
inna osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy
tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

e Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentac;ji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentac;ji

e Przedmiar robot — czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét

e Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

e BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

e BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagani podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, KOT, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze prawnie inne okres$lone dokumenty.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robodt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materialy wymagaja
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikdbw zewnetrznych to przy skladowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania
powinny by¢é doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na skfadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materialy sypkie
Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym poditozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia



Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg niezwltocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nie dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania innego systemu i kolorystyki, niz ta, ktéra zostata zaopiniowana w
projekcie budowlanym.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegélne SST:

a) wycigg

b) $rodek transportowy

¢) samochdd dostawczy do 0,9 t

d) samochdd skrzyniowy do 5 t

e) samochod samowytadowczy do 5t

f) betoniarka wolnospadowa elektryczna
g) zurawie wiezowe

h) zurawie samojezdne

i) iinne

3.3. Rusztowania

Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych ITB, a takze innymi przepisami zwigzanymi. Powinien by¢é wykonywany przez pracownikéw
przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg dla danego rodzaju rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezpos$rednio przy drodze i wejSciach powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w
kierunku rusztowania pod kgtem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu, by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem materiatéw lub narzedzi.

Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Konstrukcje rusztowania o wysokosci ponad 20m nalezy steza¢ poziomo na catej dtugosci rusztowania w sposob
zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weztow.

Haki i zawiesia uzywane na budowie, powinny by¢ wykonane z materiatdw atestowanych oraz atestowane prze
upowaznione do tego instytucje. Zawieszanie elementéw lub fadunkéw nie dajacych sie swobodnie utozy¢ na



dnie gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materiatdw za pomocag podnos$nikdw nie powinna byé
wieksza niz 150kg.

3.4. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie rob6t w sposob zgodny z projektem i w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego,
uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogiby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i
Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.
e  60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.
e 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.

4.2.3. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u os6b trzecich.

4.2.4. Transport pozostalych materiatéw

Do transportu materiatdw na budowe mozna uzywa¢ samochodéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementéw i konstrukcji. Sposéb transportu pozostatych materiatdw zawierajg
poszczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate
Sposbéb wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogodlng opisujgcy

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bezpieczenstwo i higiene pracy,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

e zasady i sposéb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$é
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normag lub KOT w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.
Wykonawca, ktory wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.
b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 Prawa Budowlanego oraz przepisy odrebne.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to



kazda partia materiatdow dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
e dziennik budowy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujagcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:



a) odbior ostateczny
b) odbiér gwarancyjny
c) odbior czesciowy.

8.2. Odbior ostateczny robot
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych Ilub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub KOT w przypadku braku Polskich
Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi
dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania,

e inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.0dbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,Odbiér ostateczny robot”.

8.4.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.5.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy



Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robét zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.

2. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2024 r. poz. 1130
z pézn. zm.

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U. 2021
poz. 2458.

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zamianami, Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.2022 poz. 1679 z p6zn. zm.

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zZn. zm.

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INWESTYCJlI | ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2019
poz. 831 z p6zn. zm.

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe Dz.U. 2021 poz. 410 z pézn. zm.

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U.
2012 Poz. 463 z p6zn. zm.

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686 z pdzn. zm.

11. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.

12. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z p6zn. zm.
13. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374 z p6zn. zm.

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm. Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 z
pézn. zm.

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z p6ézn. zm.

16. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pézn. zm.

17. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska Dz. U. z 2024 r. poz. 425 z p6zn. zm.

18. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. Nr 212, poz. 1263 z pézn. zm.
19. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z p6zn. zm.

20. USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z p6zn. zm.

21. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. z 2024 r. poz. 275z pdzn. zm.

22. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2023 poz. 822 z
pézn. zm.

23. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z p6zn.
zm.

24. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2023 poz. 1563 zpdzn. zm.

25. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z Dz.U. z 2024 r. poz. 320 zp6zn. zm.

26. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych. Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.

27. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z
pézn. zm.

38. Zlecenie Inwestora i wytyczne funkcjonalno - budowlane do projektowania zawarte w SWZ oraz zatwierdzone
przez Inwestora i Uzytkownika zalecenia techniczne, bedace podstawg opracowania dokumentacji projektowe;.



Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$é planowej inwestycji z Polskim
Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzezenia .
PROJEKTANT ZALECA WEACZENIE PROJEKTOWANYCH SZLAKOW TURYSTYCZNYCH DO ISTNIEJACYCH
SIECI TRAS TURYSTYCZNYCH.

ATESTACJA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do realizacji inwestycji musza posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne
wymagane przepisami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ scisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod
fachowym nadzorem ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami

itp.

Przed wykonaniem bgdz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowa¢ nadzor
autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé uzgodnione przez Gt
Projektanta.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym a stanem istniejagcym nalezy uzgadnia¢ z
gtébwnym projektantem.

Organizacja budowy, w tym zapewnienie dostaw sprzetéw i materiatéw budowlanych (w szczegdlnosci elementow
o duzych gabarytach) musi by¢ skoordynowane.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC NIWELACJI W CELU USTALENIA
RZECZYWISTYCH RZEDNYCH | GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH STANU ISTNIEJACEGO, A PO
SCIAGNIECIU WALOW TAKZE RZEDNYCH DOSDANOW | KANALOW PACHOWYCH. WSZYSTKIE RZEDNE
PROJEKTOWANYCH SCIEZEK MUSZA ZOSTAC SPRAWDZONE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC W
ODNIESIENIU DO PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH REKONSTRUOWANEJ GEOMETRII | PROFILI WALOW
ORAZ PROJEKTOWANYCH POMOSTOW | TARASOW. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W
STOSUNKU DO WARTOSCI PRZYJETYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI
ELEMENTAMI, W SZCZEGOLNOSCI NA OBSZARZE DONJONU, GDZIE W CALOSCI BEDA SCIAGANE WALY
ZIEMNE | WYKONYWANE IZOLACJE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | OPERATORAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI PRACE PRZY WEWNETRZNYCH INSTALACJACH TERENOWYCH | SIECIACH
TELETECHNICZNYCH, W TERENIE NATOMIAST, WYZNACZYC ISTNIEJACE UZBROJENIE | ZABEZPIECZYC
PRZED USZKODZENIEM.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACJI WSKAZANO NA KONIECZNOSC
WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE W RAMACH CENY RYCZALTOWEJ RYSUNKOW WARSZTATOWO-
MONTAZOWYCH, A TAKZEW TYCH W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM | WIEDZA
TECHNICZNA WYKONAWCY WYKONANIE | UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI JEST NIEZBEDNE,
PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA
PROJEKTOW NIE MOGLA SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKEADANIU ZAMOWIEN | PROWADZENIU
ROBOT.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCJI, (AKCEPTACJA DOTYCZY WYLACZNIE ZGODNOSCI PRZYJETYCH
ROZWIAZAN Z ZAL OZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYC WYKONANE
ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTOREJ RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWUJE
WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA ZGODNIE Z PN-B-010407 | PN-ISO 5261 | PN-ISO



5261/AK.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC ODPADOW |
UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA
ORAZ OBLICZEN POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW | ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUJE PELNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT | ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ
PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM
NADZORU | PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE EWENTUALNE ZAMIENNIKI MUSZA MIEC PARAMETRY
TECHNOLOGICZNE, NIE GORSZE OD PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE, MUSZA SPELNIAC
WYMAGANIA NORMATYWNE ORAZ MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY.
WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIOWE MUSZA SPEENIAC WYMAGANIA NORMOWE DOTYCZACE
NOSNOSCI, JAKOSCI, BEZPIECZENSTWA, A PONADTO ICH ESTETYKA POWINNA ZOSTAC DOPASOWANA
DO STANDARDOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACJI BEZ WIEDZY | ZGODY
PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI WYKONAWCA. NIEZGODNOSCI TE NIE STANOWIA
PODSTAW DO ROSZCZEN WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA WE WLEASNYM ZAKRESIE OPRACUJE | UZGODNI Z INSPEKTOREM NADZORU
INWESTORSKIEGO | PROJEKTANTEM WARSZTATOWE, MONTAZOWE | NAPRAWCZE NIEZBEDNE DO
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT ORAZ PROJEKTY ORGANIZACJI WEWNETRZNEGO RUCHU
ZASTEPCZEGO W RAMACH CENY RYCZALTOWEJ.

COKOLWIEK ZNAJDUJE SIE W JEDNYM OPRACOWANIU LUB CZESCI DOKUMENTACJI JEST
OBOWIAZUJACE DLA CALEJ DOKUMENTACJI. PROJEKTY | CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI NALEZY
ROZPATRYWAC LACZNIE. WSZELKIE WATPLIWOSCI DO DOKUMETNACJI NALEZY ZGtASZAC
NADZOROWI AUTORSKIEMU. DOKUMENTACJA WIODACA JEST DOKUMENTACJA DANEJ BRANZY,
KTOREJ DOTYCZY, ALE ROZPATRYWAC NALEZY DOKUMENTACJE WSZYSTKICH BRANZ tACZNIE:
WYMIARY POMOSTOW, TARASOW | FUNDAMENTOW WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ICH LOKALIZACJA
| RZEDNE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY, WYMIARY PRZEKROJOW TECHNOLOGIA SZCZEGOLOWA
WARSTW DROGOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH ODTWARZANYCH WALOW WG BRANZY DROGOWE,
LOKALIZACJA | PRZEBIEGI SCIEZEK WG BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ — DOSTOSOWAC NA ETAPIE
REALIZACJI DO UJAWNIONEJ PO SCIAGNIECIU WALOW GEOMETRII MUROW, DOSDANOW | KOMINOW |
IN. ELEMENTOW HISTORYCZNYCH | INFRASTRUKTURALNYCH.

Grubos¢ warstw zasypu dostosowac¢ do rzednych przekry¢ kazamat dosdandw, kanatéw pachowych i murowanej
zabudowy forteczneJ po $ciggnieciu watéw. Przedstawione w czesci rysunkowej serii N w branzy
architektonicznej rysunki archiwalne majg charakter pomocniczy i pogladowy. Obiekt byt wielokrotnie
przebudowywany, nie wszystkie etapy budowlane majg zachowang dokumentacje rysunkowa, dlatego
Wykonawca po zdjeciu watéw i zasypow ziemnych zobowigzany jest do weryfikacji rzednych, geometrii i formy
odkrytych elementéw budowlanych. Wszystkie wymiary, obmiary, ilosci materiatowe nalezy zaktualizowa¢ na
etapie realizacji, gdyz przyjete na podstawie dostepnych materiatéw, danych i wiedzy wielkosci mogg ulec
zmianie, co Wykonawca uwzgledni w swej ofercie.

Ztozony charakter, stopien skomplikowania obiektu i wymaganych do wykonania rob6t wymagajg weryfikacji
zatozen projektowych. O wszelkich rozbieznosciach Wykonawcza jest zobowigzany poinformowaé nadzor
autorski i inwestorski. Rozbieznosci te wynikajg z charakteru obiektu i nie mogg stanowi¢ podstawy roszczenh
wobec projektanta. Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy dostosowac¢ do ujawnionych na etapie realizacji
warunkow.

Na czas sporzgdzenia dokumentacji projektowej nie stwierdzono na trasach $ciezek wystepowania wysokiej
zieleni inwazyjnej. Jezeli do czasu realizacji w zakresie prac pojawi sie zielen inwazyjna, wykonawca jest
zobowigzany we wilasnym zakresie uzgodni¢ jej usuniecie z WKZ oraz inwestorem i uzyska¢ wymagane
pozwolenia.

Przed przystgpieniem do realizacji | ZAMOWIENIA nalezy uzgodnié¢ w trybie nadzoru WKZ forme, liczbe i
lokalizacje tablic informacyjnych i edukacyjnych, kolorystyke $ciezek o nawierzchni mineralnej, forme, materiat i
kolorystykE nowo projektowanych barierek oraz elementéw matej architektury.

SZCZEGOLOWE UWAGI PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH.



NIEISTOTNE ODSTEPSTWA:

zwiekszenie liczby stopni w biegu.

zmiana $ciezki na schody terenowe.

zwiekszenie ilosci balustrad i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen.
Zmiana rodzaju nawierzchni.

Zmiana parametréw technicznych i rzednych Sciezek.

Prace i roboty budowlane towarzyszgce inwestycji.

Zmiana tras, geometrii $ciezek i mas ziemnych w uzgodnieniu z wkz.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

1. TYNKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.TYNKI

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

2.1. Spoiwa
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"
w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie Europejska
w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST .
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu prac tynkarskich na
Scianach i obejmuja:

a) przygotowanie podioza,
b) przygotowanie zapraw tynkarskich,
¢) wykonanie tynkéw

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdélne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr .0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogélne”.



1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Spoiwa
Cement i wapno
Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona
atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cementluzem - w magazynach specjalnych,
b) cement workowy - w skifadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamknietych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ powinny postanowieniom normy branzowej BN-88/B-6731-08.

2.1.2. Glina

Glina stosowana do tynkow powinna zawiera¢ 5-20 % piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowaé przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy, co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodg do konsystencji cieklej, a przed dodaniem do zaprawy usungé
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej Smietany). Mozna réwniez dodawac gline w
postaci proszku.

2.1.2.1. Transport i sktadowanie

Glina powinna pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie gliny i jej jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Gline nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

Gline nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajagcych jg przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami.

2.2. Piasek i woda
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 +
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o Srednicy ponizej

0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1 % masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5 mm.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego Zzrddta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosS¢ okreslona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

Tablica 1. Wymagania ogdine.

Wymagania Metoda badan

Barwa | powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociagowej




Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-EN 1008:2004
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkéow
PH nie mnigj niz 4

2.2.2.1. Transport i sktadowanie
Nie okresla sie wymagan dotyczgcych transportu i sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Srodek transportowy
samochod dostawczy do 0,9 t
zuraw okienny przenosny
betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

o dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.i2.1.2.1.
e dla piasku w punkcie 2.2.1.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkow transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podtoze z

W murze spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg, na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos$¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10 % roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa, benzynowa. Nadmiernie suchg,
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg. Puste otwory w cegle dziurawce zamkng¢ okrzeskami ceglanymi przed
nadmiernym wypetnieniem i zacigganiem zapraw podczas szpatdowania.

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

5.2.1. Zaprawa cementowo - wapienna

Dla zapraw cementowo - wapiennych do wykonania tynkéw wewnetrznych mozna stosowaé nastepujgce
proporcje - cement marki 35: ciasto wapienne: piasek 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10.

Sposodb przygotowania zaprawy jest nastepujacy:

a) mieszgc sktadniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) az do uzyskania jednolitej mieszaniny
b) dodac¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy.

W przypadku stosowania dodatkdéw sypkich nalezy je mieszac na sucho z cementem, przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku dodatkéw ciektych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie, przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejno$¢ wykonywania czynnosci pozostaje taka sama
jak przy przygotowywaniu recznym (j. w.), tylko przy uzyciu mieszarki.

5.3. Wykonanie tynkéow

5.3.1. Tynki cementowo - wapienne



5.3.1.1. Wykonanie reczne tynkéw dwuwarstwowych

Do wyznaczenia powierzchni tynku uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz diugosci i
wysokosci $ciany. Dookota tych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzia.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchni plackéw. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrownywaniu warstwy tynku. Duzym utatwieniem jest zastosowanie
zamiast pasow listew drewnianych lub stalowych.

Tynki dwuwarstwowe powinny by¢ wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
poditoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. Il) lub na gtadko (tynk kat. III).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszywowych nalezy wykonywac z zaprawy bardzo rzadkiej
(cementowej 1:1), o grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w
ksztalcie kgtownika, narzut zas na wrebach, na stupach itp. - specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera sie na
gotowo pacg drewniang.

5.3.1.2. Wykonanie mechaniczne tynkéw zwyklych
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujgca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

c) mechaniczne wykonanie narzutéw,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczonych skfadnikow.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosic nie
mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzaé stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigekszenia poslizgu zaprawy.

Koncowke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo - posuwistym, zachowujgc optymalna
odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13+14 mm
ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 — 14 mm ok.
18cm

Narzut nalezy $ciggac pacg drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami
nie powinny byC szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po
recznym jej wyrownaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk.

Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Srodki zaradcze
Wilgotnosé Wyglad Ciemny kolor Odczekaé az podtoze
Préba Scierania Odczucie wilgoci odpowiednio wyschnie'
Préba zwilzania Powolne wchtanianie
wilgoci lub jej brak
Réwnosé podtoza Sprawdzanie przy | Nierownosci Wyréwnac, jezeli powyzej
pomocy taty dopuszczalnych?
Przywierajgce ciata obce, | Wyglad Réznica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy kielni,
kurz, zabrudzenia Préba Scierania Kurzenie sie szczotki, miotly, itp., wzglednie
wody i pozostawienie do
wyschniecia

! Wymagany ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotno$ciomierza

elektrycznego lub préby suszenia a materiat do badania pobiera sig z gtebokosci 2+4cm.
2 Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-EN 991:1999, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-
70/B-100286.




Luzne i zwietrzate czesci
podtoza

Préba

(skrobania)

drapania | Odlupywanie sie

podtoza

Proba scierania

Piaszczenie sie

Doktadne usuniecie
zanieczyszczeh przy pomocy
szpachli, szczotki stalowej, miotty

Resztki oleju szalunkowego
wzglednie Srodkow
antyadhezyjnych

Proba zwilzania

krople)

Woda nie wsigka (tworzy

Swiatto ultrafioletowe

Fluoroscencyjne swiecenie

Oczyszczenie przy pomocy pary
wodnej z dodatkiem Srodkow,
zmycie czystg wodag i
pozostawienie do wyschniecia

lub zastosowanie Srodkow
specjalnych
Staba chionnos¢ podtoza | Wyglad Powierzchnia btyszczaca w przypadku tynkow
betonowego bez S$rodkéw | Préba Scierania Powierzchnia gtadka zawierajgcych gips: zastosowaé
Préba zwilzania Beton nie zmienia koloru z | mostek zwigkszajgcy
jasnego na ciemny, nie | przyczepno$é®, w  przypadku
wchtania kropelki wody tynkébw cem.-wap.: zastosowaé
Srodek zwiekszajacy
przyczepnoscé
Silna chtonnos$¢ | Proba zwilzenia Bardzo szybko Obrzutka wstepna, Srodek
pozostatych podtozy kolor z jasnego na ciemny | wyréwnujacy chionnosé

tynkarskich (nie beton)

Ztuszczenie i
powierzchniowe odspojenie
betonu

Préba

(skrobania

drapania

Odrywanie sig, tuszczenie

Proba zwilzania

zarysowaniach
przebarwienie
wchtanianie wody)

Niska chtonnos$¢ podtoza, w

Szczotkowanie szczotka stalowa,
piaskowanie, szlifowanie

Wykwity Wyglad Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego, wzglednie innego
Srodka zwiekszajgcego
przyczepnosé

Temperatura: Pomiar: Ponizej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie

1. powietrza w | 1.termomoetr pomieszczenia i dostateczne

pomieszczeniu 2.termomoetr do nagrzanie podtoza

2. podtozg mierzenia temp.

podfoza

Wymagania dla tynkéw zgodnie z tabelg nr5 PN-70/B-10100

Kategoria Odchylenia odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

tynku powierzchni  tynku | Pionowego Poziomego przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie od linii przewidzianego w
prostej Projektu

1 Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na 1 | Nie wigksze niz 3 mm na | Nie wieksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie | m i ogétem nie wiecej niz4 |1 m i ogétem nie wigcej|na 1 m

wigkszej niz 3 na
catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

niz 6 mm
powierzchni
ograniczonej
przegrodami pionowymi (
$ciany, belki itp.)

na catej

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu scian betonowych.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych zgodnych z ITB.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia zwilzane wodg. W murze ceglanym spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny

Mostki przyczepnosciowe dla tynkdw zawierajgcych gips nie nadajg sie pod tynki cementowo — wapienne.




petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10%roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy
zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podioza. Elementy i siatke nalezy
uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych — dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podioze metalowe powinno by¢ zabezpieczone
przed korozjg. Siatka stanowigca samodzielne podifoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie
wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W
odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i
zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. 1V), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem —
tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IV f). Tynki trojwarstwowe z zaprawy cementowej o

specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych. Obrzutke
na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komodrkowych nalezy
wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1 :1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

Narzut tynkéw trojwarstwowych powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym
kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo
wyréwnujgce pasy lub listwy. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packg drewniang, metalowg lub styropianowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Dokumenty budowy
a) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.



7.3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

7.4.

Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

8.2

Odbiodr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogélne”.

8.2..

Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

8.2.2Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

8.3

Odbiér gwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i Okreslenia.

W przypadku gdy norma zostata zastgpiona nowg normg stosowac aktualng norme. Normy wycofane majg
charakter pomocniczy.

10.2. Materiaty pomocnicze.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie Europejska
w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robodt, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST .
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t po wykonaniu oktadzin wykonanych na
powierzchni podioza ($cianach) i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,
b) malowanie,
¢) mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

1.41. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby i rozcienczalniki.

W robotach malarskich nalezy stosowaé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Charakteryzujg sie one
znacznie wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowie.

Do malowania elementéw metalowych mozna stosowac¢ farbe chlorokauczukows i ognioochronng.

Do rozcienczania materiatébw malarskich majg zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne rozcienczalniki,
dostosowane do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw. Rozcienczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.

2.1. Materialy do malowania elewacji budynkéw
Do malowania elewacji moga by¢ stosowane farby:

e na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

e na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania
wodg lub w postaci ciektej,

e na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg;

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
C-81913:1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczanie wodg powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych.

Srodki gruntujgce powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania wnetrz budynkéw
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
e farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
e lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
e $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Transport i sktadowanie

Wiekszo$¢ materiatdbw malarskich jest tatwopalna. Magazyn materiatdbw malarskich powinien znajdowaé sie w
osobno stojgcym ognioodpornym budynku, ew. w czesci budynku oddzielonej $cianami ogniotrwatymi. Drzwi
magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieé
nalezytg wentylacje, a temperature powietrza w granicach + 5 do + 25°C. W magazynie powinny by¢ zachowane
wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatéw tatwo palnych.

Materiaty malarskie powinny byé przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze wzgledu na
stosunkowo krétki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny by¢ one zbyt diugo
przechowywane.

2.4. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

e nieotynkowane mury z cegty,

e beton



tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno,

materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, itp.),

ptyta gipsowo-kartonowa, elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

e Mury ceglane pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10020:1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajacych poza jej
obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;j.

e Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

e Tynki zwykie nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczy, wykwitdw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie;

e Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte. ,

e Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie
wigkszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw . i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajgcg aprobate techniczng.

e Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczng.

e Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

2.5. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:
* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. Kontrole poditozy nalezy przeprowadzic¢
po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna
obejmowac w przypadku:
* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypehienie | spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢
powierzchni, wilgotno$é muru,
* podfozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
« tynkdw zwykiych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosci,
» podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
» plyt gipsowo-kartonowych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupehienia,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,
* elementéw metalowych - czystos$é powierzchni.
Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.
Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czy sta rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$é podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadkach watpliwych nalezy
pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokdtu kontroli | wpisu do Dziennika Budowy.

2.6. Przygotowanie podtozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.



Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac¢
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

2.7. Kontrola materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé hormom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma

lub aprobatg techniczng,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢
wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne
jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,

zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
zbrylenie,

obce wtracenie,

zapach gnilny,

Slady plesni.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
- $rodek transportowy

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:
oczyszczeniu ze starej warstwy farby klejowej i olejnej na scianach,
wykonaniu gtadzi z gotowej zaprawy wapienno — cementowej,
wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
ukonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,
kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed:
wykonaniem wszystkich rodzajow materiatéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych,
e o0sadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego.
Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny by¢ wykonane po ukorczeniu robét klejowych lub emulsyjnych.
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
e podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
e w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej O °C,
e w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza
niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).



W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty witdknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy |, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica |. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosc¢
podtoza, w % masy

| Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfi- |6
kujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci ciekitej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.2. Przygotowanie do malowania

Przed przystapieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek materiatéw, sprzetu
itp. Wykonane elementy, jak podtogi, urzgdzenia wodociggowe itp., powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem
farbami.

Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektdow. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnié
najlepiej zaprawg tego samego rodzaju, co zaprawa uzyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej
techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5 — 10 %
dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 czes¢ dyspersji Winacet na 5 czesci wody) a w
przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 czes$¢ pokostu na 1 czes$¢ benzyny do lakieréw). W
przypadku tynkéw wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podtoza nalezy
sie zapozna¢ z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczgcymi przygotowania powierzchni tynkéw pod
powtoki malarskie.

Tynki $wieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje sie w tym celu
fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym
preparatem. Jesli wymagane jest gladkie podtoze pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powtoke lakierniczg
nalezy powierzchni tynku wyszpachlowac jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa
po wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnigciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykona¢ ponowne gruntowanie.

5.3. Malowanie technika emulsyjnag

W technice emulsyjnej majg obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktérych spoiwem sg dyspersje
tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie
wymieszane. Malowanie moze odbywac sie pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.

Farbami emulsyjnymi nie mozna malowaé podiozy ze stali lub zeliwa ze wzgledu na to, ze dzialajg one
korodujgco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe
plamy bedg widoczne na powierzchni $ciany pomalowanej farbg emulsyjna, jezeli uprzednio nie zostaty
zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystajgce elementy zbrojenia.

W okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia farby. Zuzycie farby wg tabeli w punkcie 2.

5.4. Malowanie technika olejno - lakiernicza

Technika ta postuguje sie szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiatow
powtokowych. Ze wzgledu na wielkg roznorodno$¢ wyrobow i zroznicowane warunki ich stosowania konieczna
jest doktadna znajomos$¢ materiatdw, a takze Sciste przestrzeganie zasad postugiwania sie nimi podanymi przez
producenta. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy nie uptyngt termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu
opakowania i ostroznym usunieciu ew. kozucha materiat malarski powinien by¢ doktadnie wymieszany. Mieszanie
moze odbywac sie recznie za pomocg drewnianej topatki lub wolnoobrotowym mieszadtem (nie wiecej niz 300
obr/min).



W zaleznosci od metody wykonania powtoki powinna by¢é odpowiednio dobrana konsystencja materiatu przez
odpowiedni dodatek rozcienczalnika, wiasciwego dla danego rodzaju materialu malarskiego. Konsystencje
materiatéw malarsko - lakierniczych okresla sie przez pomiar lepkosci metodg kubka Forda nr 4 w temperaturze
20°C. Lepkos$¢ ta powinna wynosi¢ przy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150 s,

b) metodg natryskowa: 25-35s.
Jest ona szczegotowo podawana w przepisie stosowania danego materialu zamieszczonym na opakowaniu.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonywania metodg natryskowg lub przeznaczone do wykonywania
wierzchniej powtoki powinny by¢ przecedzone przez sito o gestosci oczek 900/1 m?.
Do wykonania powlok stosuje sie narzedzia reczne (pedzle, watki malarskie itp.) oraz urzgdzenia
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elektrostatycznego, do malowania metoda
polewania).

5.5.Malowanie natryskowe

Koncowka urzagdzenia rozpylajgcego badz dysza pistoletu powinna byé prowadzona w odpowiedniej, stale
jednakowej odlegtosci od malowanej powierzchni. Wiasciwg odlegtos¢ nalezy ustalic przed malowaniem na
podstawie proby. Zasadg prowadzenia urzgdzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyzowaty
sie w obu warstwach powloki (jezeli 1 warstwa kladziona jest pasami pionowymi, to 2 warstwa musi byé
naktadana pasami poziomymi).

5.6. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w p. 3. |, a
warunki wymagania punktu 4. I.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca informacje wymienione w p.
4.3.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.



6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczeséniej jednak niz
po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz,+5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robét malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powioki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 24009.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla;
powitoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.2.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powioki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

6.2.4. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

8. ODBIOR ROBOT



QOdbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnos$ci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.
5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawierac:

e ocene wynikéw badan,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
e PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi, farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
e PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze
e Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM I1ZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"
w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie Europejska
w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST .
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu posadzek .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Transport i sktadowanie

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania muszg by¢ przechowywane w miejscu suchym,
zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamknietych pojemnikach. Tak zabezpieczone
moga by¢ sktadowane do 12 miesiecy. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

2.2. Podklady cementowe i betonowe

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie podkfad cementowy moze byé
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykiego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolne;j
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do
mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykiego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkfadach grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8
mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm - 16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg byé stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce witasciwosci techniczne zapraw i
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych.

2.2.1.Transport i sktadowanie
Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé
okredlona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przew6z cementu powinien
odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cementluzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w

magazynach zamknigtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08.
Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). Wiw
zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami.

2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
e Srodek transportowy
e samochdd dostawczy do 0,9 t
e mieszarka do zapraw
e betoniarka elektryczna
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Materiaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodne z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek posadzki (rulondéw).

Temperatura pomieszczenh, w ktérych prowadzone sa. prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza
niz + 5°C.

Posadzki kamienne przytwierdza sie do podktadéw podtogowych (najczesciej betonowych) za pomoca
specjalnych zapraw lub klejow.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy posadzek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptyt z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem),

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

W ramach odbioru robét posadzkowych nalezy odebra¢ materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub Swiadectwami ITB oraz przy
odbiorze robét zakohczeniowych.

W ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic:

a) materiaty,

b) prawidtowos¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

c) w czasie wykonywania podktadu jego grubo$¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
(metodg przektuwania z doktadnoscig do 1mm),

d) wytrzymatos¢ podktadu na Sciskanie i zginanie (badania laboratoryjne prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania podktadéw) dla podktadu cementowego,

e) rownos¢ podkladu za pomocg dwumetrowej taty,

f) odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem tatg dwumetrowg

g) prawidlowos¢ osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikow lub katownikéw) przez ogledziny,

h) prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych,

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢:

e temperature pomieszczen ( termometr 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od
zrédta ciepta),

e wilgotnosé podkiadu ,

Wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbiér koncowy robét podtogowych

¢ wykonang podtoge poréownac z projektem i wytycznymi producenta,

e sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow,

e sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplne, wilgotnosciowe)na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania posadzek:
e wyglad zewnetrzny przez ogledziny wzrokowe,



o prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m fatg),

e potgczenie posadzki z podkltadem (ogledziny, nacisk, opukanie),

e grubos¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiarow dokonanych w czasie wykonywania
posadzki),

o wytrzymatos¢ posadzki na sciskanie (prébki kontrolne),

e prawidtowos¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych z odpowiednim spadkiem okreslonym
w projekcie, wktadek dylatacyjnych itp. (przez ogledziny),

o prawidtowos¢ wykonania stykéw materiatow posadzkowych (prostolinijnosé, szeroko$¢ spoin),

e wykonczenie posadzki i prawidtowos¢ zamocowania cokotow,

e wykonang posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed wyschnieciem. Nie nalezy
udostepnia¢ do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

e czystg suchg posadzke zakonserwowac zgodnie z instrukcjg zabezpieczania podang przez
producenta.

5.2. Wykonanie podktadu

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
jego wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa
nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie skfadnikow wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5+7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng. llos¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos§¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu nie dopuszcza sie nawilzania podktadu ani naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie
folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Dokumenty budowy

a Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
b Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.2 Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.3 Odbiér gwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Polskie Normy
e PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
e PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego materiatu oktadzinowego.
e PN-B-12061/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
Tom | ,,Budownictwo ogdlne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom |
Budownictwo ogdélne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPIB, ITB
e Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW
ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"
w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie Europejska w
ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robot, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST ]

NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét betonowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.41. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,\Wymagania ogdélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,\Wymagania ogdélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,\Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,\Wymagania ogdélne”.



2. MATERIAL
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikaciji
Technicznej nr 1.0.0. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robét powinny miec:

o Krajowe lub europejskie oceny techniczne,

o Certyfikat lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 42,5R.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé

nastepujgcym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:2016-07 PN-EN 196-3:2016-12,
PN-EN 196-6:2019-01,

e sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objeto$ci:

e wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub _Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku Ilub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714-40:1978. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.



Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigeksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaly one zbadane w placoéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
e zawartos¢ pytdéw mineralnych - do 1 %,
e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
e wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwosc¢ - do 1,2%,
mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1 %,
o zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
e zawartos¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym
piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do 0,25 mm - 14=19%,
e do 0,50 mm - 33=48%,
e do 1,00 mm - 53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
e reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
e zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
-oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,
-0znaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg normy PN-B-06714-12:1976,
-0znaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
-0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badahn wg normy PN-B-06712:1986 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze
nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2022-07, dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,



e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ krajowe oceny techniczne, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nasigkliwo$c¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

e mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-
08,

e wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy Ilub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspodiczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

e 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

e 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢
na sSciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 Rb®. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisn normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystenciji mieszaki sprawdza sie podczas projektowania jej skladu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,

e metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonmi w normie PN-
B-06250 nie mogg przekraczaé:
o 1+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

Roboty te mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacyjne. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.



4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarski

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie roboét betoniarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegodtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowej, kolejnosc i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposoéb pielegnacii
betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos$c¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innym przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdw w w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie skfadnikow do mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosé
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:



e w $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

e przy wykonywaniu piyty mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5=8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowal¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potagczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dn (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu



Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeh statyczno-
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

e szybkos$¢ betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewnia¢ j ednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

o wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byc¢
jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szedciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 probka na 50 m® betonu,

e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatos¢é nizszg od przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu Sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12



prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
0 grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukc;ji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan zawarte jest w PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczen przedmiarowych
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora

Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
W przypadku gdy norma zostata zastgpiona nowg normg stosowac aktualng norme. Normy wycofane majg
charakter pomocniczy.

10.2. Materiaty pomocnicze.
» Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdine”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM I1ZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"
w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie Europejska
w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST .
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t murarskich

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogodlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogoélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogoélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.



1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
A. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez cata grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac¢ dla cegty — 10% cegiet badanych.

o Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

e Wspditczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadta sie.
B. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e  Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

e Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

o  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

¢ Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

e Odpornos$c¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiel nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
C. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

e Wymagania co do wytrzymato$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak
dla cegty wg poz. B
D. Cegta dziurawka klasy 50

e  Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 2,15-2,8 kg

¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza ni_ 22%.

e Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

e  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —



brak uszkodzenh po badaniu.

2.3. Bloczki z Silki
Silka E
W sktad systemu wchodza:

e bloki konstrukcyjne drgzone o grubosciach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm,

e bloki konstrukcyjne petne o grubosciach: 18 i 24 cm,

e potéwki blokow,

e bloki wyréwnawcze,

e  ksztaltki nadprozowe,

e bloki wentylacyjne.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobdéw:

e za pomocy szerokiego przecinaka i miotka,

e za pomocg pity tarczowej do kamienia,

e za pomocy gilotyny.
2.4. Cegta
Cegty petne i bloki drgzone.
Wymiary:

e 1NF 250+3%x120+2x65+2
1,5NF 2504£3%120+2% 10442
2NFD 250+3x120+2%138+2
3NFD 250+3x120+£2%220+3
6NFD 250+3x250+2x220+3
Wymagania:

e nasigkliwos¢ 16%

e odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

e gestos¢ — nie wiecej ni_ 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250
dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wdd morskich, Sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rownie uzycie wod
mineralnych.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

e zaprawa wapienna — 8 godzin
zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny
zaprawa cementowa — 2 godziny
zaprawa cementowo-gliniana -2 godziny
zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

e zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do zapraw murarskich
innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych
mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5sC. W przypadku koniecznosci uzyskania
zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac
do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byc¢



zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (cement i
kruszywo), a do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu
a do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25sC okres zuzycia zapraw podany powyzej
powinien by¢ skrécony do 30 min.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenie w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5s
C.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych.
Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:
Marka zaprawy Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno hydratyzowane: piasek
0,81:2:121:2:12
1,51:1:9,1:1,5:8,1:2:101:1:9,1:1,6:8,1:2:10
31:16,1:1:71:1,7:51:1:6,1:1:7,1:1,7:5
51:0,3:4,1:05:451:0,3:4,1:0,5:4,5
Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia
L.p.
Przeznaczenie zaprawy
Konsystencja zapraw
wg stozka pomiarow. (cm)
Marka zaprawy

e Do murowania fundamentéw i scian budynkéw z pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej

niemniejszej niz60% — 6-8 3;5
e Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i
muréw ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych wodg — 6 -8 3;5

e Do wykonywania obrzutki pod tynki
o zewnetrzne 9 -11 1,5;3;5
o wewnetrzne 9-10 0,8;1,5;3
e Do wykonywania narzutu tynkow
o zewnetrzne 6 -9 1,5;3;5
o wewnetrzne 0,8;1,5;3;5
¢ Do wykonywania warstwy wierzchniej (gtadzi)tynku zwyktego
o zewnetrzne 9-11 1,5;3
o wewnetrzne 0,8;1,5;3
e Do wykonywania zalewki w zaleznosci od stosowania— 9-111,5;3;5

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogdlne”.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

)

9

mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin j.n.

w murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢ wieksza
niz 17mm i mniejsza niz 10mm.Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$s¢10mm i nie mogg by¢
grubsze niz 15mm i ciensze niz 5mm.

Dla stupéw o przekroju 0,3m? lub mniejszym przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne
odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe

x)

8)

)

w murach nie przewidzianych do otynkowania bgdz spoinowania spoiny w licu muru powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawg. W murach nosnych przeznaczonych do otynkowania lub
spoinowania spoiny pozostawia sie nie wypetnione do gtebokosci 5-10mm

liczba cegiet potdwkowych w murach nosnych nie zbrojonych nie moze przekracza¢ 15%, a w
murach nosnych zbrojonych — 10% ilosci cegty uzytej w tych murach. Nie wolno zastepowac
catych cegiet potébwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegly utamkowe mogg by¢ stosowane
w tych konstrukcjach w ilo$ciach niezbednych do uzyskania prawidtowego wigzania

rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu

grubos¢ muréw okresla projekt. Odchytki dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, poét i jednej
cegly nie moga przekraczac¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiarow
uzytej cegly

mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci

cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ wodag

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow

Przy wykonaniu muréw szybu dZzwigowego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych i zalecen
producenta dzwigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Na podstawie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze iinnych
przepisdw zwigzanych, a takze zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m.kw.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.



e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
e PN-86/B-30020 Wapno.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
W przypadku gdy norma zostata zastgpiona nowg normg stosowa¢ aktualng norme. Normy wycofane majg
charakter pomocniczy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST .
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zbrojarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.6. Okreslenia podstawowe



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-
06:1989. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg
by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii.

e rodzaj obrébki cieplnej.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i z tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe musza byé przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042.
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow,

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéw



Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane Jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla scali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d > 12mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne Jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o S$rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem,
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 AC1:1998,

e préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j.
Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,



rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji; £10 mm,
dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogodlnej ich
liczby na tym precie,
e roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, ej. fgczng dlugosé pretdw poszczegdlinych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszone;j iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu;
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.
e rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

W przypadku gdy przywotana norma zostata zastgpiona nowg normg stosowac aktualng norme.
Normy wycofane majg charakter pomocniczy.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

7. KONSTRUKCJE STALOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7. KONSTRUKCJE STALOWE

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdiny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU RQBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonywania konstrukcji stalowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

e stal ksztattowa

e Sruby z podktadkami i nakretkami

e elektrody wg zalecenh technologa,

e farba alkidowa zestaw nawierzchniowy alkidowyKonstrukcje stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie spetniajgc wymagania trwatosci dla okresu s$redniego (M) wg PN-EN I1SO
12944-1, w srodowisku o kategorii korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2.

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych bedg przed malowaniem Srutowane do klasy czystosci
S.A25

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie s$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukc;ji:
e zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku

e Srodek transportu do przewozenia elementow

e spawarki

e klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na srodowisko i jakos¢é wykonywanych robot.
Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu technologii i
organizacji robot, ktéry nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robot i uzyskac¢ akceptacje Inspek-
tora nadzoru.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie i Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéow przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srédkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicz-
nych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 06200
i postanowieniami umowy.



5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej i zabezpiecze-
nia antykorozyjnego

Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej

1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukgiji

2) dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawa-
nej, klasy ztagczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablondéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego ele-
mentu montazowego do kontroli doktadno$ci przygotowanych detali i koricowego spawania

Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni referencyjne wy-
znaczajg wspolnie przedstawiciele wykonawcy , inwestora i producenta farb wybierajgc rejony w kto-
rych wystepujgc narazenia korozyjne typowe dla warunkéw eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

2) Przygotowanie powierzchni i nakladanie powtok na powierzchniach referencyjnych musi by¢ wy-
konywane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron , zgodnie z zatwierdzong technologig .

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia antyko-
rozyjnego

Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukciji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukgji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukc;ji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych sza-
blonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych

Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementdw i konstrukcji przed malowaniem nie mogag by¢ zanieczyszczone smarami
olejami, ttuszczami, solami, kwasami alkaliami
Pokryte zgorzelina walcowniczg , rdza topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi
2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje :
Oczyszczeniu wstepnym polegajgcym na wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, nie-
réwnosci, zaokraglen krawedzi, wyréwnaniu spoin i nierdwnosci po spawaniu punktowym oraz wy-
réwnaniu szczelin powstatych w miejscach tgczenia elementéow
Oczyszczeniu wlasciwym majgce na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy olejow i smaréw, produktéw
spawania, wilgoci a takze innych zanieczyszczeh oraz nadaniu podtozu odpowiedniej chropowatosci
3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczenh :
Smardw i olejow : przez czyszczenie woda, para, emulsjg, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne
Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli : przez czyszczenie wodg , parg rozpuszczalni-
kiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej : poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub
na mokro , badz czyszczenie ptomieniem
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czysz-
czenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem
wody
Powtok lakierowych : poprzez usuwanie powtok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alka-
licznych, obrdbke strumieniowo-$cierng na sucho lub na mokro , czyszczenie strumieniem wody, a
takze omiataniem Scierniwem
Produktow korozji cynku : poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne
4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

e wymagania producentéw produktowa malarskich

e przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego

e kategorie korozyjnosci sSrodowiska w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN ISO
12944-2:2001)

5.4 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia antykoro-
zyjnego

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej oprécz zaplecza socjalnego, kiére zaprojektowano w
konstrukcji zelbetowej. Do zakresu robot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wy-
konanie nastepujgcych elementow:

1. Gtéwnych ram konstrukcji hali. Stupy ram sg utwierdzone przegubowo w stopach fundamento-
wych.



2. Stezen dachowych

3. Stezen w $cianach bocznych i szczytowych

4. Konstrukcji wsporcza attyki

W zakres robot sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace i

czynnosci:

1) trasowanie i ciecie detali

2) przygotowanie brzegdéw do spawania

3) zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukgciji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztaltow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng (stupy)

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw
montazowych konstrukcji

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w nor-
mie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje sie ze pojedyncza grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza
80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wiec pojedyncza grubosé powtoki powinna osigga¢ wielkos¢
pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki , pod warunkiem Ze przecietna wielkos¢ dla cato-
Sci (Srednia) jest réwna lub wieksza od nominalnej grubosci powitoki. Jednoczes$nie nalezy zadbac o
osiggniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane
jest aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubosc¢

powitoki. W celu osiggniecia wymaganej grubosci powtoki, powinno sie okresowo podczas naktada-
nia powioki, sprawdzac jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzegac¢ okreslonego odstepu miedzy na-
ktadaniem poszczegdlnych powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukgcji
do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub
karty technicznej wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powtoki prowadzgce do pogorszenia jej wia-
Sciwosci ochronnych lub majgcy znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem
nastepnej powtoki.

Powtoki nalezy naktadaé z materiatdw malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa czyli pierwsza
warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podtoze nie pdzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia. Podstawo-
wg technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny). Powtoka gruntowa po-
winna pokrywac caty profil konstrukcji stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie réw-
nomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5 Warunki techniczne wykonania robét

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjne;j.

Ciecie elementdw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na
Rysunkach. Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna ciecie
gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore bedg
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase jakosci
nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie ciecia i
powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow
materiatu.

Doktadnos¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] T0}1 0}1.5 07}2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas montazowy.
Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé probne uzycie
sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystgpienie peknie¢ po
prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadnos¢ nie zostata podana na
Rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy



czym rozroznia sie:

a). wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow,

podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie

konstrukgciji,

b). wymiary swobodne, ktorych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny

[mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (07}),[mm]

ponad do przytgczeniowego swobodnego

5001 000 0.51.5

10002 0001.02.5

20004 0001.54.0

4000 8 0002.56.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32 000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytworey, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé ew. uszkodzenia po-
wstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajgc kolejnosé poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadaé¢ na podktadkach drewnianych lub be-
tonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c¢). dobrg widocznos$¢ oznakowania elementoéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie woéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny byé odpowiednio opa-
kowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgod-
niony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wpty-
wami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzo-
na lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementoéw konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasno-
Sciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna przekraczaé
2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdow a w razie koniecznosci rozwier-
cac. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z pro-
jektantem.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne
od widocznych peknieé i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzeh (pekniecia i odpryski, zardzewiaty
i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, desz-
czu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 00C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego
podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopusz-
czalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

1) Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 1.0.0 “Wymagania ogdélne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Ba dania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jakos¢ i sposob przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdze-
nie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome

3) potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatos$ciowej tgcznikow Srubowych,
a w szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny byé sprawdzane pod wzgle-
dem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentagciji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw

4) braku trwatego nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu

5) mozliwos¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) termindéw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok
3) kontroli warunkéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego pod-
foza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowac¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupetni¢ proces o metode odttuszczania zattuszczen powstatych podczas przygoto-
wania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i uj-
muje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne certy-
fikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan
z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wy-
maganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegodlnosci powinny by¢ sprawdzone:
Podpory konstrukcji
Odchyiki geometryczne uktadu
Jakos$¢ materiatéw i spoin
Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
Stan i kompletnosc¢ potgczen
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co naj-
mniej:
e Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan
Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego
Parametry sprawdzone w obecnosci komisiji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji

8.4 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
e Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni
e Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
e  Odbidr koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
e  Odbiédr konstrukcji u Wytworey
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbioér konstrukcji. Odbiér
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badah przewidzianych w  wy-
twarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
e Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjne;
Protokoty odbioréw czesciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu. Do odbioru koAcowego Wy-
konawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje techniczng obiektu i robot
Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbidr korncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtdbwnych wymiarow konstrukgc;ji
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skladowych
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukgji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i



pionowego

Protokét odbioru korncowego zawiera:

e Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

o Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwodrey konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Pro-
jektéw opracowujgcego Rysunki

e Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfi-
kacji

e Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majgcych wptywu na
nosnosé, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

e Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji

8.5.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé catosc¢ ro-
bot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzo-
ne odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy oraz przed-
stawione do odbioru.

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacja techniczna:

e Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i ta-
kich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie
spekania zacieki

e Wiasciwosci powtoki takich jak: grubosc , przyczepnosé i porowatosé badanych przy uzyciu
przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

e Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub
PN-EN I1SO 2178:1998

e Przyczepnos¢ powtoki do podioza i przyczepnos¢ miedzy warstwowg bada sie metodami
niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci licz-
bowe parametréw.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podkfadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.
5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podkfadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem diugim.



21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdélnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i
niskostopowe;j

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztatltowniki walcowane na
gorgco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potaczenia spawa-
ne i powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brze-
gow do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przy-
gotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wy-
magania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatoSci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych ztgczy lub zgrzewa-
nych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakos¢
powierzchni cigcia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci ogle-
dzin zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami — Projektowa-
nie i wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.

W przypadku gdy norma zostata zastgpiona nowg normg stosowac¢ aktualng norme. Normy wycofa-
ne majg charakter pomocniczy.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE
KONSTRUKCJI SALOWYCH



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE KONSTRUKCJI SALOWYCH

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5. Wspdiny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

3.Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z
WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unieg
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, J. EW. NR 020802_1
KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przeciwkorozyjnych elementéw i konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU RQBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie majgcych na celu zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw i konstrukgji stalowych, nie dotyczy natomiast czynnosci wykonywanych w
wytwérni.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do zabezpieczeh antykorozyjnych, wymagan w zakresie przygotowania
powierzchni i sposobéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powitok
przeciwkorozyjnych oraz ich odbioréow.

Wymagania te podano dla elementéw i konstrukcji stalowych:

» zabezpieczanych catkowicie na budowie,

» zabezpieczanych powitokami gruntowymi w wytworni i malowanych wyrobami malarskimi na
budowie,

* zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych na budowie,

» zabezpieczanych powtokami metalowymi.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja roboét do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ miedzy innymi:

« zestawienie elementdéw konstrukcyjnych stalowych,

» wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad i
uszkodzen powtok malarskich lub metalowych i sposobami ich usuniecia,

+ technologie wykonania zabezpieczen, ich kolejnos¢ i miejsce wykonania (w wytwérni czy na
budowie),

+ charakterystyke zabezpieczen przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajow
powtok i ich usytuowania w obiekcie,

« okreslenie liczby i wielkosci powierzchni referencyjnych,



+ specyfikacije i charakterystyke materiatdbw koniecznych do wykonania zabezpieczen
przeciwkorozyjnych, z powotaniem odpowiednich dokumentéw odniesienia (normy, europejskie
oceny techniczne, aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a od 1 stycznia 2017 r. krajowe
oceny techniczne) oraz podaniem petnych nazw i symboli handlowych wyrobdéw,

» dla robét tego wymagajgcych plan ,bioz”, sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

* wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczen przeciwkorozyjnych,

» warunki uzytkowania i renowacji zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze — powierzchnia, na ktorg naktada sie lub juz natozono wyréb lakierowy.

Powtoka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzywarstwowa(-e) — powtoka(-i) miedzy powtokg(-ami) gruntowg i nawierzchniowa.
Powloka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powifoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony znajdujgcych sie pod nig powtok, przed wptywem s$rodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.
Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako
powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubos¢ powtoki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubos¢ powloki — grubo$é okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatos¢.

Trwatos¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowaciji.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni. Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukgiji, stuzgce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie



jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i
wiasciwosci powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

Materiaty stosowane do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych, bedgce wyrobami
budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwalty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeh przeciwkorozyjnych powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wta$ciwymi przepisami,
a wiec posiadac¢:
» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
(do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng
techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
* legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okredlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany
zostatl wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo —
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, — date
produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Podstawowe materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

« farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

« farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

» emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

« farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

» emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002,

» farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-
C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

» emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,

» emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

« farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002,



* inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materiaty dodatkowe i pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych
Materiaty dodatkowe i pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» utwardzacze do wyrobow lakierowych,

+ srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

* piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, srut tamany zeliwny i staliwny, srut ciety z drutu,
elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat
technicznych (wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych).

2.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe
Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowa-
ne w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

e spetniajg wymagane wiasdciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (nor-
ma, europejskg oceng techniczng lub aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng),

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budow-
lanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadcze-
nie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednost-
kowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz Kkarty
techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, kar-
ty charakterystyki wyrobéw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

e wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebez-
piecznych spetniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mie-
szaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203, z pdznie;j-
szymi zmianami),),

e opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mie-
szanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mie-
szanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz.
450),

e sg przydatne z uwagi na ich termin przydatnosci do uzycia (termin wykonania zabezpieczen
przeciwkorozyjnych powinien si¢ koriczy¢ przed zakornczeniem podanych na opakowaniach
termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobéw nieznanego pochodze-
nia.

2.4. Warunki przyjecia elementéw i konstrukcji od dostawcy
2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych przed korozjg
na budowie stanowig:
e dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, — dokumenty producenta,
e prawidtowe oznaczenia wyrobow,



e wlasciwy stan powierzchni elementow.

Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza sig, czy dostarczone elementy
odpowiadajg zamowieniu.

Stan powierzchni elementoéw konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji pro-
jektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

2.4.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwérni powtokami gruntowymi i malowane
na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych powtokami gruntowymi w
wytwdrni stanowig:

e dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi
zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok gruntowych
wykonywanych w wytwaorni,

e oznakowanie elementéw,

e dokumenty z wytwérni, w ktérej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty powinny zawieraé
dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci warstw oraz
grubosci powtok gruntowych).

e Kazda partia elementéw przychodzgca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z

dokumentami zawierajgcymi nastepujgce dane:

nazwe zamawiajgcego, numer i date zamowienia,

nazwe i znak wytworcy,

oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementéw,

charakterystyke powtok gruntowych (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data
aplikacji, wyniki oceny grubosci powtok),

liczbe i mase partii elementow.

e Wszystkie dane dotyczgce charakterystyki elementéw i powtok gruntowych podane w doku-
mentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji wytwérni mu-
szg by¢ zgodne.

e Ocene wiasciwosci powtok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w
zakresie: — grubosci powtoki wediug PN-EN 1SO 2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:2016-06,

e wygladu powiloki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

e przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:2013-06 lub PN-EN I1SO 4624: 2016-05.
Wiasciwosci powtok gruntowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfi-
kacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszczalne sg uszkodzenia powtok gruntowych niewymagajgce naprawy oraz podlegajgce napra-
wie na budowie, a takze zabrudzenia, ktére mozna usung¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej.

Przyjecie elementédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zawiera-
jacym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczgcych charakterystyki ele-
mentow i powtok gruntujgcych.

2.4.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwoérni

e Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malar-
skimi w wytwérni stanowig:

e dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi
zestawienie elementdéw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok wykonywa-
nych w wytwérni,

e dokumenty z wytworni, w ktérej wykonano powioki, zawierajgce dane o powtokach i ich wia-
Sciwosciach podlegajgcych kontroli przy ocenie i odbiorze.

e Kazda partia elementdéw przychodzgca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z

dokumentami zawierajgcymi nastepujgce dane:

nazwe zamawiajgcego, numer i date zamowienia,

nazwe i znak wytworcy,

oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementéw,

charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwaorni,

zakres badan wiasciwosci powtoki podlegajgcy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wy-
tworni, — liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczgce charakterystyki elementdéw i powtok ochronnych przestane z wytworni z
odpowiednimi dokumentami muszg by¢ zgodne z danymi w dokumentaciji projektowej i odpowiednigj
specyfikacji techniczne;j.



Ocene wiasciwosci powlok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumen-
tacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementéw musi obejmowac ba-
dania w zakresie:

e grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2008 lub PN-EN I1SO 2178:2016-06,

e wyglgdu powloki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

e przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409:2013-06 lub PN-EN ISO 4624:2016-05.
Wiasciwosci powtok powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i ni-
niejszej specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Przyjecie elementéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy zawierajg-
cym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczgcych charakterystyki ele-
mentéw i powtok malarskich.

2.4.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwérni
Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji ocynkowanych w wytwérni (cynkowni) stano-
wig:

e dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi
zestawienie elementéw konstrukcji stalowych oraz charakterystyke powlok cynkowych obej-
mujgcg wymagania w zakresie: obrébki powierzchniowej, odmiany powioki, jakosci, przy-
czepnosci do podioza catkowitej masy powtoki na obu stronach elementu,

e dokumenty z wytworni (cynkowni), w ktorej wykonano powtoki cynkowe (dokumenty powinny
zawiera¢ dane dotyczgce elementéw konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowane-
go podtoza i kgpieli cynkowej wedlug PN-EN 1SO 1461:2011).

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna mie¢ przeprowadzone
badania w zakresie:

A. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i sposobu naprawy wad

Powtoka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pecherzy (np. miejsc, w ktérych nie
jest potgczona z podtozem, miejsc chropowatych, odpryskow cynku) i innych wad miejscowych.
Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikéw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli
przeszkadzajg w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszczalne jest
wystepowanie:

e ciemno- i jasnoszarych obszaréw (na przyktad wzér w formie siatki szarych obszaréw), jezeli
powtoka ma zatozong minimalng grubo$¢,

e nieznacznej nierébwnosci powierzchni zewnetrznej, —  biatej rdzy (korozji cynku) na ele-
mentach sezonowanych.

Dopuszczalne sg takze slady po naprawach, jezeli fgczna powierzchnia podlegajgca naprawie, nie
przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktérym brakowato powtoki
nie moze przekracza¢ wielkosci 10 cm2. Jesli istniejg wieksze obszary bez powioki, to dany element
nalezy ocynkowac na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Naprawa powinna by¢ wykonana za pomoca natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN ISO
2063:2006) albo przez odpowiednie pokrycie farbg z pytem cynkowym, w zakresie stosowania takich
systemow. Mozliwe jest réwniez zastosowanie stopow lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajgcy
powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowac usuniecie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowa-
nie powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.

Grubos$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 um wieksza od wymaga-
nej wedtug tablicy 1 grubo$ci miejscowej powtoki cynkowe;j.

Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywaé miejsc nie po-
krytych powtokg chromianowa, przy czym:

e dopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz w
miejscach styku z oprzyrzgdowaniem technologicznym,

e powtoki mogg by¢ bezbarwne lub od jasnozéttych do oliwkowobrunatnych, w zaleznosci od
rodzaju chromianowania,

e dopuszczalne jest wybarwienie z domieszkg koloru niebieskiego (od zottoniebieskiego do
zielononiebieskiego), a takze wyglagd matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni
podtoza cynkowego, — nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

B. Grubosci powloki
Grubos¢ powloki bada sie metodami nieniszczgcymi wedtug PN-EN ISO 2178:2016-06 lub PN-EN
ISO 2808:2008. Pomiaréw grubosci powtoki nie powinno sie przeprowadza¢ w poblizu:

e krawedzi, w odlegto$ci mniejszej niz 10 mm od krawedzi elementu obrabianego,

e powierzchni przecinanych palnikiem, — narozy.

e Dopuszczalng minimalng miejscowg grubosé powtoki oraz minimalng grubos¢ $rednig nale-
zy oceni¢ wedtug tablicy 1.



Tablica 1. Grubos$¢ powlok cynkowych

e Elementy i ich e  Grubos¢ miejsco- e Grubos¢ S$rednia
grubosc¢ wa powtoki powtoKi
e mm e (warto$¢ minimal- e (wartos¢ minimal-
na) na)
° pm [ um
e Stal=6 o ... .
e Stal23do<6 °« ... °
e Stal21,5do<3 o ... °
e Stal<15 i .
e Zelwo=6 o ... °
e Zeliwo<6 « ... .

C. Przyczepnosci

Powtoka cynkowa powinna wykazywac takg przyczepnos¢ do stalowego podtoza, aby w wyniku ba-
dania nie wystgpity odwarstwienia. Przyczepnos¢ cynku do podtoza powinna by¢ sprawdzana jedy-
nie w uzasadnionych przypadkach, metodami okreslonymi miedzy zamawiajgcym a wykonawcg po-
wioki. Przyczepnos$¢ powtoki cynkowej do podioza (stali) mozna okreslic metodg jakosciowg lub
dzwiekowa.

Badanie przyczepnosci metodg jakosciowg polega na przecieciu powtoki az do podtoza rylcem gra-
werskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy wykona¢ cztery rysy réwnole-
gte i cztery pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm. Przyczepno$¢ powtoki na-
lezy uznac¢ za wiasciwg, jesli zaden z 9 rombdéw nie odpadt od podtoza. Do przeprowadzenia badania
przyczepnosci powtoki do poditoza nalezy pobrac¢ elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej
partii okreslonego asortymentu. Uszkodzong powtoke cynkowg po badaniu nalezy naprawi¢ farbg z
pytem cynkowym.

Na zgdanie zamawiajgcego, w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym, przyczepno$¢é mozna okre-
8lic metodg dzwiekowa. Badanie przyczepnosci podtoza metodg dZzwiekowg polega na dziesiecio-
krotnym opukaniu kontrolowanego elementu w srodku i na kohAcu, miotkiem o masie 250 g i wystu-
chaniu wydawanego dzwieku. Dzwiek petny metaliczny swiadczy o dobrej przyczepnosci powtoki do
podtoza. Dzwiek gtuchy swiadczy o ztej przyczepnosci do podioza. Mtotek powinien mie¢ powierzch-
nie kulistg o promieniu 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby na powierzchni powtoki nie po-
wstaty widoczne wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtoki zawarte w dokumentacji projektowej
i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni musza by¢ zgodne.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw do robét przeciwkorozyjnych
2.5.1. Warunki przechowywania wyrobéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Materiaty do robét malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowaé na budowie w oryginalnych, szczel-
nie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamkniete i uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

2.5.2. Warunki przechowywania elementéw konstrukcji stalowej na placu budowy

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywac na budo-
wie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowa¢ elementy nalezy na podktadach z beto-
nu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania
nie powinien przekracza¢ 1 miesigca.

Dopuszcza sie diuzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych, zachowu-
jacych trwatos¢ w przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytworni i malowane na budowie
wyrobamimalarskimi nawierzchniowymi

Elementy i konstrukcje stalowe z powlokami gruntowymi powinny byé przechowywane w miejscach
suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywa¢ w warunkach bezposrednie-
go oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Sktadowac¢ elementy nalezy na podkifadach z drewna,
betonu, kamienia lub stali na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie
powinien by¢ diuzszy niz 2 miesigce. W przypadku dtuzszego czasu sktadowania zagruntowane ele-
menty nalezy poddac doktadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych pod-
czas sktadowania.



C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje sie w takich sa-
mych warunkach jak elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych elemen-
téw nie powinien by¢ dtuzszy niz dopuszczalny okres gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane

Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.
Sktadowac¢ elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych sktadowane w pakietach, niezaleznie od stanu zabez-
pieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny byé poprzektadane drewnianymi przektadka-
mi o wysokosci umozliwiajgcej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich
transportu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:
* szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
* pistolety iglowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
* sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
* pedzle i watki,
* urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
* mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,
* drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyroboéw stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw do robét antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjal-
nych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5.2 Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajg wspolnie przedstawiciele wykonawcy, inwesto-
ra i producenta farb wybierajgc rejony, w ktérych wystepujg narazenia korozyjne typowe dla warun-
kéw eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

Przygotowanie powierzchni i naktadanie powlok na powierzchniach referencyjnych musi by¢ wykony-
wane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzong technologiag. Proto-
koly z oceny parametréw jakosci powierzchni i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z do-
ktadnym opisem i schematem ich usytuowania na obiekcie stanowig zatgczniki do dokumentaciji po-
wykonawczej. Liczba i wielkos¢ powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych

Wielkos$¢é konstrukgiji Liczba powierzch- | % powierzchni refe- | Catkowita  wiel-
(powierzchnia malowana) m2 ni referencyjnych rencyjnej w kos¢ powierzchni
odniesieniu do referencyjnych
catkowitej po- | m2
wierzchni konstruk-




cji

do 2000

powyzej 2000 do 5000
powyzej 5000 do 10000
powyzej 10000 do 25000
powyzej 25000 do 50000
powyzej 50000

5.3. Wymagania dotyczace podiozy

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, kiére zalezy od jej
stanu poczgtkowego i koncowego.

Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN 1SO 12944-4:2001. Przygotowanie po-
wierzchni powinno zostaé ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i
czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

5.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogg by¢:

* zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

* pokryte zgorzeling walcowniczg, rdzg, topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi.
Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych wymagajg wiec przed malowaniem odpowiedniego
przygotowania.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

» oczyszczenie wstepne, polegajgce na: wyréwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, za-
okragleniu krawedzi, wyréwnaniu spoin i nierdwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu
szczelin powstatych w miejscach tgczenia elementow,

* oczyszczenie wlasciwe majgce na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smaréw, produktéw
spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podtozu odpowiedniej chropowato-
$ci. Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

* smarow i oleju — poprzez czyszczenie wodg, parg, emulsjg, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne,

* zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli — poprzez czyszczenie woda, parg lub czysz-
czenie alkaliczne,

» zgorzeliny walcowniczej — poprzez trawienie kwasem, obrébke strumieniowo-$cierng na sucho
lub na mokro bgdz poprzez czyszczenie ptomieniem,

* rdzy — tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym badz czyszczenie strumieniem
wody,

» powtok lakierowych — poprzez usuwanie powtok za pomocg past rozpuszczalnikowych lub alka-
licznych, obréobke strumieniowo-scierng na sucho badz mokro, czyszczenie strumieniem wody a tak-
Ze omiatanie Scierniwem,

* produktow korozji cynku — poprzez omiatanie scierniwem lub czyszczenie alkaliczne.

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystosci
zalezy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

* wymagania producentéw wyrobéw malarskich,

* przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,

* kategorie korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN 1SO 12944-
2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projek-
towej i niniejszej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwérni powltokami gruntowymi lub syste-
mami malarskimi

Wiasciwosci powtok gruntowych lub systemdw malarskich sg kontrolowane przy przyjmowaniu ele-
mentow i konstrukcji na budowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.2. i 2.4.3. niniejszej specy-
fikacji. Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementéw i konstrukgcji, ktérych powtoki gruntowe lub
systemy malarskie nie wymagajg naprawy badz podlegajg dozwolonej w dokumentacji projektowej
lub niniejszej specyfikacji technicznej naprawie albo oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie po-
wiok gruntowych lub systemdéw malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytwérni,
ktéra natozyta powtoki gruntowe bgdz systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji projekto-
wej i niniejszej specyfikacji techniczne;.



Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytworni powtokami gruntowymi lub
systemami malarskimi nalezy wykonaé rowniez powtoki gruntowe i malarskie na ztgczach. Przed ich
wykonaniem konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

Rodzaje powtok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powtok na ztgczach
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji techniczne;.

Przy pracach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie wymalowan w miejscach
potaczen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytworni, w miejscach wypukto$ci ztgczy oraz na ma-
teriatach ztgcznych (Srubach, nitach).

5.3.3. Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytwarni (cynkowni)

Bezposrednio po przyjeciu elementéw i konstrukcji ocynkowanych na budowe nalezy dokona¢ na-
prawy powtok uszkodzonych w czasie transportu i przetadunkéw. Miejsca uszkodzone nalezy oczy-
Sci¢ do wymaganego w normie i dokumentacji projektowej stopnia czystosci i pokry¢ za pomocg na-
tryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN ISO 2063:2006).

W uzgodnieniu z zamawiajgcym dopuszcza sie pokrycie uszkodzonych miejsc farbg na spoiwie syn-
tetycznym o zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powtoce, takg liczbg warstw, by
sumaryczna grubos¢ powtok byta o 30 um wieksza od grubosci powtoki cynkowanej na danym ele-
mencie.

5.3.4. Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powlokami metalizacyjny-
mi natryskiwanymi cieplnie

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania cieplnie polega na
usunieciu z nich, za pomocg obrébki mechanicznej lub spawania, zadzioréw, nieréwnosci po spawa-
niu, szczelin powstatych w miejscach tgczenia elementéw, peknie¢, nierdwnosci odlewniczych i
ostrych krawedzi. Ostre krawedzie nalezy sfazowac lub zaokrggli¢ promieniem nie mniejszym niz 1
mm. Przy spawaniu nalezy uzywac¢ wytgcznie spoin ciggtych (nie dopuszcza sie stosowania przery-
wanych szwéw spawalniczych).

Powierzchnie konstrukcji nalezy odttusci¢. Do odttuszczania powierzchni nalezy stosowac przemy-
stowe srodki odttuszczajgce lub rozpuszczalniki. Dopuszcza sie usuwanie smaréw gteboko zaabsor-
bowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiatéw
trudno usuwalnych, na przyktad z bitumdéw, mozna usuwaé za pomocg obrébki strumieniowo-$cier-
nej, z uzyciem Scierniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza sie ponownego stosowania tych Scier-
niw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementéw i konstrukcji stalowych za pomocg obrébki
strumieniowo-$ciernej nalezy stosowac ostrokrawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty
scierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany $rut staliwny.
Obrébka strumieniowo-scierna powinna zapewni¢ catkowite usuniecie starych powtok ochronnych,
Sladow korozji, warstw tlenkéw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wymagan z dokumentacji projektowej i niniejszej spe-
cyfikacji techniczne;j.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rownomiernie matowa,

Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotyka¢ gotymi rekami, ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz
pozostawia¢ na niej pytdw powstajgcych podczas obrdbki strumieniowo-$ciernej. Obrébke strumie-
niowo-scierng nalezy prowadzi¢ wytgcznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy.

5.4. Warunki prowadzenia prac malarskich antykorozyjnych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢é podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadza¢ w nastepujgcych warunkach:
—  przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢ row-
niez nastonecznione, — przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kon-
densujaca parg wodna,
—  przy temperaturze podfoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).
Najlepszg jakos$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgot-
nosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.
Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w
szczegolnosci od obrébki strumieniowo-sciernej i spawania.



W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew swiezego powietrza do pomieszczen, w ktd-
rych sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢
kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, po-
winny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w ta-
kich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtokg
malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny byé poddane bezpos$rednio dziataniu promieni stonecz-
nych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania rob6t malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane nalezy
ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci zastosowac¢ nawiew cieptego, suchego po-
wietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukc;ji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposéb dostepne i dobrze
oswietlone.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w nor-
mie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie stanowig ina-
czej, to przyjmuje sie, ze pojedyncza grubo$¢ powloki nie moze by¢ mniejsza niz 80% nominalnej
grubosci powtoki. Tak wiec pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osiagac¢ wielkos¢ pomiedzy 80% a
100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest
réwna lub wigksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie nalezy zadbac¢ o osiggniecie nomi-
nalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest by maksymal-
na grubo$¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotha nominalna grubos¢ powtoki. W celu osiggniecia wy-
maganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas nakfadania powioki, sprawdzaé jej gru-
bos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potgczenia nitowe i srubo-
we powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawedzi, nalezy zastosowaé odpowiednig powtoke zaprawkowg o odpowiedniej szerokosci (ok. 25
mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz
miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wyni-
ka¢ z dokumentacji projektowej lub z kart technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzgce do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy
wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powioki.

5.5.1. Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elemen-
tach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w doku-
mentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji technicznej.

Powtoki naktada sie pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powloki nalezy naktadac¢ z materiatdbw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami pkt.
2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podioze przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Gruntowg, czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podtoze nie pézniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg nakfadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce parametry: lepkosé¢, ge-
stos¢, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywaé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna byé
natozona mozliwie réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5.2. Wykonywanie powlok migedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach za-
bezpieczonych powlokami gruntowymi w wytwérni

Wymalowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje
sie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, w ktérych
powinny by¢ podane rodzaje wyrobdw malarskich, ilodci warstw i grubosci poszczegdlnych powtok
oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt i specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane doty-
czgce technologii naktadania, wykonania powtok oraz ich oceny

Powtoki miedzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgod-
nie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na ztgczach nalezy przygotowac
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.



Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie pet-
nych systeméw malarskich po upewnieniu sie, czy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z farba-
mi stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg
by¢ stosowane bez wystgpienia niepozgdanych efektéw. Przykladowe mozliwosci stosowania réz-
nych farb przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zgodnos¢ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi
Farba do gruntowania dolZgodnos¢ ogdélnych rodzajéw farb do gruntowania do czasowej ochrony z far-
czasowej ochrony bami do gruntowania systemu malarskiego

Rodzaj sub-[Pigment an- Krzemianowe
stancji  bto-ftykorozyjny JAK CR PVC AY EP PUR pyt cynkowy [BIT
notworczej

Alkidowe rézne + (+) (+) (+) (=) (=) (=) +
Tl e S S S S S N TR
Epoksydowe [r6zne (+) + + + + (+) (<) +
Epoksydowe [pyt cynkowy [(—) + + + + (+) (<) +
Krzemiano- [pyt cynkowy [(-) + + + + + +
we

tanowe

+ zgodna, (+) zgodnos¢ skonsultowaé z producentem farby, (—) niezgodna, AK — alkidowe, AY — akrylo-
we, BIT — bitumiczne, CR — chlorokauczukowe, EP — epoksydowe, PVC — poliwinylowe, PUR — poliure-

5.5.3. Malowanie ostateczne elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi
w wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej, zwykle stosujgc te same wyroby malarskie, kiore naktadano w wytworni.
Sposodb oczyszczania podtoza, technika wykonania wymalowan i ich kontroli powinny by¢ podane w
projekcie. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podstawie zaleceh opracowanych przez wytwérnie,
ktéra natozyta powltoki na elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna by¢ przy-
gotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji.

5.6. Warunki wykonania powtok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie

Dla zapewnienia optymalnej przyczepnosci powtoki metalizacyjnej i unikniecia tworzenia sie peche-
rzy, natryskiwanie cieplne nalezy wykonywac, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co naj-
mniej 0 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Nie wolno natryskiwaé cieplnie konstrukcji w warunkach, w ktérych moze nastgpi¢ skraplanie wody
na powierzchni.

Powtoke metalizacyjng nalezy natryskiwa¢ na podtoze przygotowane i odebrane z uwzglednieniem
wymagan podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejszej specyfikaciji.

Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i nie wykazywac
utlenienia. Dla spetnienia tego warunku nalezy skroci¢ do minimum okres od zakonczenia przygoto-
wania ostatecznego konstrukcji, za pomocg obrébki strumieniowo-$ciernej, do rozpoczecia jej natry-
skiwania. Przerwa miedzy tymi czynnosciami nie powinna by¢ dtuzsza niz:

- 0,5 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw pod zadaszeniem, w wilgotnej at-
mosferze,

- 4 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementédw na otwartej przestrzeni, przy suchej
pogodzie,

- 8 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw w suchym i cieptym pomieszczeniu.
Jezeli przerwa byta dtuzsza lub nastgpito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to powierzch-
nie konstrukcji nalezy ponownie poddac oczyszczeniu strumieniowo-sciernemu.

Powtoki metalizacyjne mogg by¢ nakfadane:

- recznie,

- w sposob zmechanizowany.

Przy recznym naktadaniu powtok, w celu uzyskania rownomiernej grubosci powtoki, pistolet powinien
by¢ prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposob, by kazde nastepne pasmo metalu zachodzito
na powtoke poprzednio natozonego pasma.

Naktadajgc powtoki grubsze niz 50 ym, nalezy natryskiwa¢ kilka warstw w taki sposéb, aby kierunek
naktadania natryskiwanej warstwy byt prostopadty do kierunku naktadania warstwy poprzednie;.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza sie natozenie petnej grubosci powtoki
przy jednokrotnym przejsciu urzadzenia natryskujgcego i rownolegtych pasmach nakfadania. Nalezy
zachowaé réwnomierng grubosé powtoki.



Natryskujgc wyroby, ktére majg by¢ nastepnie spawane z innymi, nalezy w miejscu przewidywanego
spawania pozostawi¢ nie pokryty pas o szerokosci okoto 50 mm (w zaleznosci od grubosci spawane-
go elementu).

5.7. Warunki wykonywania malarskiego systemu powlokowego na powtokach metalizacyj-
nych

Przed rozpoczeciem naktadania powtoki malarskiej na powtoke metalizacyjng nalezy dokonaé odbio-
ru powtoki metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikaciji.
Celem wydtuzenia czasu ochrony przez powloke malarskg metalowe powtoki natryskiwane cieplnie
powinny by¢ malowane niezwtocznie po metalizacji, zanim nastgpi kondensacja pary wodne;j.
Powloke malarskg naktada sie recznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub hydrodyna-
micznym). Warunki wykonania powtok sg zgodne z warunkami przeprowadzania prac malarskich an-
tykorozyjnych przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Nalezy stosowaé wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnosci srodowiska oraz
przystosowane do naktadania na powtoke metalizacyjna.

Rodzaj i grubos¢ powitoki malarskiej powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub niniej-
szej specyfikacji technicznej. Wyréb lakierowy mozna rozcienczaé do lepkosci roboczej tylko zgodnie
z instrukcjag producenta.

Przed rozpoczeciem robét malarskich na co najmniej dwéch elementach metalizowanych nalezy wy-
konaé probne malowanie wytypowanym zestawem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 1.0.0 “Wymagania ogdélne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot przeciwkorozyjnych

Przed przystgpieniem do robot przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbiér elemen-
téw konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1. Kontrola i przyjecie na budowe elementow i konstrukcji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementdw i konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ badania i odbidr
powtok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢é odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw
Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub
europejskim ocenom technicznym, aprobatom technicznym (wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym).
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgle-
dem:
—  zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,
—  czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do powszechnego obrotu
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych
w robotach przeciwkorozyjnych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu bu-
dowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg tech-
niczng),
—  braku kozuszenia,
—  braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw,
—  braku trwatego, niedajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaly osad powinien dac sie fatwo
zredyspergowac),
— mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,
—  terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét przeciwkorozyj-
nych z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i kartami technicznymi wyrobdw



lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé: — kontroli procesu
oczyszczania powierzchni,

— oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok,

—  kontroli warunkéw wykonywania powtok,

—  kontroli procesu naktadania powiok.

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
—  zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowe-
go podfoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008,
—  kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
— ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,
— dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z
uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni wedlug dokumentacji projektowej i ninigj-
szej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok
Ocene przygotowania powierzchni konstrukgcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1
godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wtasci-
wosci powierzchni: — wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
—  stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza z fotogra-
ficznymi wzorcami wedtug PN-EN 1SO 8501-1:2008,
—  chropowatos¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN ISO
8503-2:2012,
—  zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000 (zapylenie nie powinno by¢ wieksze
niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),
—  w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocene obecnosci
zattuszczen, wedtug metody okreslonej w dokumentacji projektowej,
—  obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-
EN ISO 8502-9:2002 (przewodnosé roztworu).
Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodg tamponowg, zgodnie z PN-EN SO
8502-2:2006 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN 1SO 8502-6:2007.
Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych
na budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementéw kon-
strukcji, ktére dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytworni. Szczegotowy zakres
kontroli podany jest w dokumentac;ji projektowej lub niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpi-
sane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.3. Kontrola warunkéw wykonywania powtok
Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowacé okreslenie:
-  temperatury powietrza,
-  temperatury podtoza,
—  wilgotnosci wzglednej powietrza,
—  temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy zapisy-
wac w dzienniku budowy

6.3.4. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:
—  sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzgdzen, na przykfad: typu i rozmiaru dy-
szy, ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,
—  sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikéw, przestrzegania czasu przydat-
nosci do stosowania farb dwuskfadnikowych,
-  sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
—  sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,
— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania far-
by, normg lub kartg techniczng wyrobu,
— ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchnio-
wym. Stan powloki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy
100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub niewyschnieta powtoka malarska nie powin-
na wykazywac wtrgcen ciat obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalowan,



— ocene grubosci poszczegolnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak:
za mata grubos$¢ powlok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wyma-
lowania, uktucia igta, itp.). Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy

6.4. Badania odbiorowe powtok

6.4.1. Badania odbiorowe powtoki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdzac na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ni-

niejszg specyfikacjg techniczna, w zakresie:
— wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia
i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie,
spekania i zacieki,

—  wiasciwosci powtoki takich jak: grubo$¢, przyczepno$¢ i porowatos¢, badanych przy uzyciu
przyrzadéw i metod podanych w dokumentaciji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.
Grubosc¢ powloki bada sie zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2008 lub

PN-EN I1SO 2178:2016-06.

Przyczepnosé powtoki do podtoza i przyczepnos$¢ miedzywarstwowg ocenia sie metodami niszczacy-
mi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2016-05 lub PN-EN ISO 2409:2013-06.

Porowatos¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodg nisko- lub wysokona-
pieciowg, zgodnie z procedurg badawczg okreslong w dokumentacji projektowej lub niniejszej specy-
fikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i ni-
niejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy oraz protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4.2. Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie
Zakres badan jest nastepujacy:
A.  Ocena wygladu zewnetrznego powtoki
Powtoki nalezy oceni¢ na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.
Powierzchnia powtoki natryskiwanej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci i mie¢ jed-
nolity wyglad. Powtoka nie powinna wykazywaé widocznych wad, takich jak: rysy, pekniecia, peche-
rze, niezwigzane czgstki, uszkodzenia i miejsca niepokryte, ktére mogg obnizy¢ trwato$¢ powtoki
ochronnej i ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie.
B. Ocena grubosci powioki
Grubos¢ powtoki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:2016-06 lub PN-EN I1SO
2808:2008, o ile w dokumentaciji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbe i rozmieszczenie punk-
téw pomiarowych, w zaleznosci od wielkosci powierzchni pomiarowej, przyjg¢é wedlug PN-EN ISO
2063:2006).
Minimalne grubosci powtok w zaleznosci od roli powtoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjno-
$ci srodowiska i wymaganej trwatosci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997.
Dopuszczalne odchyiki grubosci dla powtok natryskiwanych cieplnie na fatwo dostepnych powierzch-
niach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu recznym w miejscach trudno dostep-
nych i na powierzchniach o skomplikowanych ksztattach dopuszcza sie dwukrotne zwigkszenie od-
chytek w stosunku do podanych w tablicy 3 wyzej wymienionej normy.
w przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza sie jej uzupetnienie,
pod warunkiem Zze powtoka nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakoncze-
nia natryskiwania nie uptyneto wiecej niz 48 godz.
C. Ocena przyczepnosci powtoki
Ocene przyczepnosci przeprowadza sie wedlug PN-EN I1SO 2063: 2006. Przy ocenie metodg naci-
nania powtoki nalezy nacig¢ powtoke narzedziem skrawajgcym o twardym ostrzu az do podtoza siat-
kg rys tak, aby powstaty kwadraty o okreslonej wielkosci (tablica 4). Przy badaniu nie moze nastgpi¢
oddzielenie powtoki.
Tablica 4. Wymiary siatki

Catkowita  powierzchnialGrubos¢ badanej powtokilOdstep miedzy rysami
siatki (w przyblizeniu) um mm

15 mm x 15 mm < 200 3

25 mm x 25 mm > 200 5

Glebokos¢ rysy nalezy dobra¢ tak, aby powioke przecig¢ az do podtoza. Po nacieciu siatki nalezy
naklei¢, za pomocg watka obcigzonego 5N, odpowiednig tasme klejgca. Tasme klejgcg nalezy potem
oderwac szybko jednym szarpnieciem, prostopadle do powierzchni powtoki.
W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powtoki, odstawania jej na krawedziach,
wystepowania peknie¢ lub pecherzy catg powtoke nalezy doktadnie usungé, a przedmiot po
powtérnej obrébce strumieniowo-sciernej podda¢ ponownemu natryskiwaniu.



Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i ni-
niejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowyoraz protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.3. Badania odbiorowe powtoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powtokowego
Badania powtoki metalizacyjnej przeprowadza sie¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4.2. niniej-
szej ST.

Powtoke malarskg bada sie w zakresie oceny jej wyglgdu zewnetrznego, grubosci i przyczepnosci,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymagania-
mi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku
budowyw dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budo-
wy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

Powierzchnie oczyszczanych i zabezpieczanych powtokami ochronnymi konstrukcji oblicza sie w
metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Jezeli powierzchnie petne
Scian konstrukcyjnych lub zbiornikdw sg wzmocnione ksztattownikami, uchwytami, kréécami itp.,
ograniczajgcymi powierzchnie petne, wowczas nalezy stosowac wspoétczynniki uzaleznione od sto-
sunku rzutu powierzchni wzmocnien i elementéw ograniczajgcych do catej powierzchni Sciany kon-
strukcyjnej lub zbiornika, wyrazonego w procentach:

do 20% — wspotczynnik 1,15,

do 40% — wspotczynnik 1,30, — ponad 40% — wspoétczynnik 1,80.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociggow, ksztattownikéw dla uproszczenia obliczen nalezy postu-
giwac¢ sie ich dtugosciami i wskaznikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m diugosci,
podanymi w tablicy 002 i 003 zatozen ogdinych KNR 7-12.

Powierzchnie rurociggéw oblicza sie jako iloczyn zewnetrznego obwodu rurociggu przez jego dtu-
gos$¢ mierzong wzdtuz osi. Z dlugosci rurociggdéw nie potrgca sie dtugosci ksztattek, osprzetu i arma-
tury taczonej na gwint lub przez spawanie.

Powierzchnie przewoddéw (kanatéw) wentylacyjnych oblicza sie jako iloczyn obwodu i dtugo$ci prze-
wodow, mierzong pomiedzy punktami przecie¢ osi kanatéw gtéwnych z osiami odgatezien.
Powierzchnie blach falistych, zaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien metalowych — dla
uproszczenia — obmierza sie w metrach kwadratowych ich rzutu na ptaszczyzne i przelicza na po-
wierzchnie petne, przez zastosowanie ponizszych wspotczynnikdw:

blachy faliste i zaluzje malowane jednostronnie — 1,5

kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie — 0,6 — okna meta-
lowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb:

* do 0,25 m2 -
0,55

* powyzej 0,25 m2 -
0,25

- kraty podestowe malowane obustronnie -
2,00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok przeciwkorozyjnych elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania powtok. W
pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ odbioru elementéw i konstrukcji stalowych przyjmowanych od
dostawcy oraz odbioru powtok natozonych w wytwdrni na elementy i konstrukcje. Odbioréw tych
dokonuje sie na podstawie wynikow badan okreslonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbidr powierzchni przygotowanych do naktadania
powiok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania



powierzchni do naktadania powtok, okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata
prawidtowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania powiok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania powierzchni.

Powtoki gruntowe i miedzywarstwowe naktadane na przygotowang powierzchnie podlegajg
odrebnym odbiorom, o ile taki wymog zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikac;ji
technicznej badZz wykonywane byty one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad
zmiana odpowiedzialnosci za prace malarskie lub diugie odstepy czasu miedzy natozeniem powiok
gruntowych i nastepnych powiok.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4. niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robaot.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich za-
kresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

» Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania ro-
bét,

+ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét ,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

« protokoty odbioru elementéw i konstrukcji stalowych, powtok wykonanych w wytwérni oraz proto-
koty odbioru przygotowanych powierzchni i powtok wykonywanych w krytycznych etapach, - protoko-
ty odbioréw czesciowych,

* karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw, -

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami poda-
nymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a do-
starczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

s jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac  korygujacych, usungé nie-
zgodnosci zabezpieczenia przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci zabezpie-
czenia przeciwkorozyjnego, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét przeciwkorozyjnych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.



Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wyko-
nawcy. Protokdét powinien zawiera¢ m.in.:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét przeciwkorozyjnych z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zama-
wiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét po-
prawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
zabezpieczajacych przed korozjg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwa-
zone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét przeciwkorozyjnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego za-
kresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu od-
bioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét przeciwko-

rozyjnych

Podstawy rozliczenia robét przeciwkorozyjnych stanowig okreslone w dokumentach umow-

nych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robot zaakceptowane przez zamawiaja-

cego.

Ceny jednostkowe wykonania robét przeciwkorozyjnych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wy-

konanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- odbiér i przyjecie na budowe od dostawcy elementéw i konstrukcji stalowych,

- naprawe dopuszczalnych uszkodzen powtok elementdéw i konstrukcji przyjetych od dostaw-

cy,

- przygotowanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjg pro-
ducenta materiatow podstawowych, dodatkowych i pomocniczych,

- demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, kto-

re wymagajgq zdemontowania w celu wykonania prac zabezpieczajgcych przed korozja,

- przygotowanie powierzchni elementéw i konstrukgiji,

- wykonanie powtok malarskich badz metalizacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu kon-

strukcji oraz wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie zanieczysz-

czonych elementdéw nieprzeznaczonych do zabezpieczenia,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejszej specyfi-

kacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i odpadéw materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wy-

maganiami niniejszej specyfikacji (opisa¢ wymagania dotyczace utylizacji), — koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko.



Ceny jednostkowe wykonania robét przeciwkorozyjnych nie obejmuja kosztéw montazu, de-
montazu i pracy rusztowan do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich
ustawienia a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i
barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmujg
podatku VAT.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-EN ISO 1461:2011
PN-EN ISO 2063: 2006
PN-EN ISO 2178:2016-06
PN-EN ISO 2409:2013-06
PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN I1SO 4624:2016-05

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN ISO 8501-2:2011

PN-EN ISO 8502-2:2006

PN-EN ISO 8502-3:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 8502-5:2005

PN-EN ISO 8502-6:2007

PN-EN ISO 8502-9:2002

PN-EN ISO 8503-2:2012

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 9224:2012

PN-EN ISO 9225:2012

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg za-
nurzeniowg. Wymagania i metody badan.

Natryskiwanie cieplne. Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

Powioki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna (wersja angielska).

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki naciec.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja an-
gielska).

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czesé 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powiok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 2: Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok (wersja angielska).

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 2:
Laboratoryjne oznaczanie chlorkbw na oczyszczonych powierzch-
niach.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z tasmg samoprzylepna).

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytycz-
ne dotyczgce oceny prawdopodobiehstwa kondensacji pary wodnej
przed naktadaniem farby.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 5:
Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach stalowych przygotowanych
do malowania (metoda rurki wskaznikowej).

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 6:
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bre-
sle’a.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9:
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczal-
nych w wodzie.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalo-
wych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 2: Metoda stopniowa-
nia profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej.
Sposoéb postepowania z uzyciem wzorca (wersja angielska).

Korozja metali i stopow. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okre$lanie
i ocena.

Korozja metali i stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer. llosciowe charaktery-
styki kategorii korozyjnosci (wersja angielska).

Korozja metali i stopéw. Korozyjnos¢ atmosfer. Pomiar parametréw
Ssrodowiskowych majgcych wptyw na korozyjnosé atmosfer (wersja an-
gielska).



19.

20.

PN-EN ISO 9226:2012

PN-EN ISO 12944-1:2001

Korozja metali i stopow. Korozyjnosé atmosfer. Ocena korozyjnosci na
podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach standardowych
(wersja angielska).

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

21. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

22. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania.

23. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

24. PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy ma-
larskie.

25. PN-EN I1SO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody
badan wiasciwosci.

26. PN-EN I1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér
prac malarskich.

27. PN-EN I1SO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomo-
cg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie doku-
mentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji.

28. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow ze-
laza.

29. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

[ ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.

30. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

31. PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

32. PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.

33. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

34. PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania,
do wielostrumieniowego polewania.

35. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

36. PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

37. PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

38. PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

39. PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

40. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

41. PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikéw.

42. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe.

43. PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

44. PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

45. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

46. PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

47. PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

48. PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

49. PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe biate do zbiornikow na produkty spozywcze.

50. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

51. PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

52 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyska-
nej z procesOw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,

poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,

poz. 655).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.
U.z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).).



10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0O, poz.
1422).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar sub-
stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Lp.| NUMER NAZWA 'é'flfgﬁ
D-M=-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 20
D -01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 7
D -01.02.02 | ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 6
D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE 9
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 12
D - 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE | MROZOOCHRONNE 11
D —-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE 13
D — 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO 6

MECHANICZNIE

D — 06.01.01 ggILEEZI{éI?RAZ UMOCNIENIE SKARP | NAWIERZCHNI ZIELONEJ 16

10. D - 08.01.01 OBRZEZA ELASTYCZNE TYPU ,EKO-BORD” 8
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DM - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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SPIS TRESCI
DM - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
LTS = 3
2. IMATERIALY .....oeeeeeeeeeeeeeeee e eeesetsasesessessasssssssassassssessasssessaseassaseneansassnsensensasssensansnsnnes 10
KIS o 2 7.4 = 11
B =N VST =T ] 12
5. WYKONANIE ROBOT ......ooiieieieeissessessesssssssessssssssassssssssssssssssssnssnssassnssssassnsssssssssssssen 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT......ciieeitieeessersessesesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssnes 12
7. OBMIAR ROBOT......coeieieeeeeteeeeesessssessasssssssasssssssassassssasssssssassassssassassnsassassnsesssssnsessassnes 16
T 0] =] (0] 23 o] =T 1 17
9. PODSTAWA PLATNOSC L. ... ccuiieeeeeeeee et et seeeesessssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassassnes 19
10. PRZEPISY ZWIAZANE..........ccoeeeerucrerctssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasns 20

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczehstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej OST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania OST ]
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspoine
dla robot objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla potrzeb
realizacji rob6t drogowych oraz robdt zwigzanych z umochnieniem skarp i odtworzeniem
terendw zielonych po reprofilacji watéw na zabudowie fortecznej Twierdzy Ktodzko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik/$ciezka - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.
1.4.6. Inzynier — Inspektor Nadzoru lub inna osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, przedstawiona Wykonawcy), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

3
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi

i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgciji

nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze skfadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomochnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nodne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy

moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.22. Pobocze - czesC¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzgt dziko zyjacych Iub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majagce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikédw mierzona w swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy, egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST w ilosci zgodnej z zapisami
tredci Umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat
na branze i ewentualnie zadania.

Szczegoétowy wykaz opracowan, za ktorych wykonanie odpowiedzialny bedzie
Wykonawca zostanie zamieszczony w tresci Umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdinych
warunkach Umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw Iub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Ze wzgledu na historyczny charakter wielokrotnie przebudowywanego obiektu
i stan zachowanej dokumentacji Wykonawca po rozbidrce istniejagcych watéw i odkryciu
stropéw kazamat Donjonu zobowigzany jest do opracowania planu tyczenia
(uwzgledniajagcego lokalizacje odkrytych instalacji, komindéw, studzienek itp.)
i uzgodnienia wszelkich niescistosci z nadzorem konserwatorskim i autorskim.
Rzeczywiste rzedne dosdanow i sklepien kanatléw pachowych ustali¢ po $ciggnieciu
watéw ziemnych. Wykonawca w ramach ceny ryczattowej dostosuje rzedne
projektowanych konstrukcji nawierzchni drogowych, pomostéw i taraséw wraz z ich
posadowieniem do rzeczywistych rzednych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

6



SST DO PBW "BUDOWA KtADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO
DM-00.00.00 WRAZ Z WYKONANIEM I1ZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
Wymagania ogdine WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI”

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce wymagajg akceptacji
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie (w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera) tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, pojazdéw i pieszych oraz wygody
spoteczno$ci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie (w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera) tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego i gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ odpowiednio wiasciciela sieci,
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze i planowanym terminie rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposodb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich Umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki ,wynikte z’ lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rédwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz przedmioty
co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg to zabytki, odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. W przypadku odkry¢ takich przedmiotéw lub budowli
Wykonawca niezwtocznie:

1) wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte wykopaliska,
2) oznakuje oraz zabezpieczy, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ww przedmioty i miejsce
ich odkrycia;
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3) niezwlocznie zawiadomi o tym Inzyniera oraz Dolnoslgskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw,

Jezeli w wyniku tych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia
w realizacji robot, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568) Wykonawca wznowi roboty po otrzymaniu
decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi
w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego” i uscislonymi w warunkach Umowy

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodila w sposéb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatbw ze zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z mozliwoscig odmowy jego przyjecia,
koniecznoscig usuniecia i odmowy zaptaty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jeSli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robodt, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robaot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz ewentualnym PZJ lub projekcie organizacji
robot, (jesli opracowania takie bedg wymagane przez Zamawiajgcego w warunkach Umowy)
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowag.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, dokumentaciji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Jesli warunki Umowy nie stanowig inaczej Wykonawca jest zobowigzany opracowaé
i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robaot,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier,  dokonujgc  weryfikacji  systemu  kontroli  robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé
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materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych
jak i wynikdow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réowniez zlecié,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badah
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;,

— dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt

odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

19



SST DO PBW "BUDOWA KtADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO
DM-00.00.00 WRAZ Z WYKONANIEM I1ZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
Wymagania ogdine WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI”

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wytyczeniem przebiegu i geometrii
projektowanych $ciezek o nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni mineralnej na poternie
Donjonu wraz z wyniesieniem punktow wysokosciowych projektowanego uktadu komunikacii
wewnetrznej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie¢
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST ]
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy projektowanych $ciezek oraz drogi wjazdowej na pochyini
artyleryjskiej (poternie Donjonu) jak rowniez geometrii i potozenia pozostatych proj. elementéw
zagospodarowania terenu.
1.3.1. Wyznaczenie geometrii i wyniesienie punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem ftrasy, wytyczeniem
geometrii i wyniesieniem punktow wysoko$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy,
punktow gtéwnych geometrii projektowanego uktadu i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie wytyczenia dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi i krawedzi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne geometrii uktadu - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i konncowy punkt trasy, punkty charakterystyczne (skrzyzowania osi sciezek,
zatomy krawedzi projektowanych powierzchni utwardzonych).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy oraz punktoéw gtéwnych geometrii uktadu nalezy
stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane s$rednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, wytyczenia geometrii i wyniesienia punktow
wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy, wytyczenia geometrii projektowanego uktadu
i wyniesienia punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy, wytyczenia geometrii projektowanego uktadu
i wyniesienia punktéw wysokosciowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okres$lonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Ze wzgledu na historyczny charakter wielokrotnie przebudowywanego obiektu
i stan zachowanej dokumentacji Wykonawca po rozbiorce istniejagcych watéw i odkryciu
stropéw kazamat Donjonu zobowigzany jest do opracowania planu tyczenia
(uwzgledniajagcego lokalizacje odkrytych instalacji, komindéw, studzienek itp.)
i uzgodnienia wszelkich niescistosci z nadzorem konserwatorskim i autorskim.

Rzeczywiste rzedne dosdanéw i sklepien kanatow pachowych nalezy ustali¢
po sciagnieciu watéw ziemnych. Wykonawca w ramach ceny ryczaltowej dostosuje
rzedne projektowanych konstrukcji nawierzchni drogowych, pomostéw i taraséw wraz
z ich posadowieniem do rzeczywistych rzednych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne i punkty charakterystyczne geometrii uktadu, punkty wierzchotkowe,
punkty gtoéwne ftrasy i punkty posrednie osi trasy (lub krawedzi) muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtéwnych osi trasy, geometrii uktadu i punktéw
wysokosciowych

Punkty gtéwne geometrii uktadu, punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty
charakterystyczne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery

5
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robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéow roboczych nalezy okresla¢é z takg doktadnoscig, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéjng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w  stosunku
do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatébw wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdét
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopédw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 m
oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoéine” w pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodine”
w pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i geometrii uktadu w terenie nastepuje
na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km/ 10.000m? wykonania robét obejmuje:

— wyznaczenia punktéw gtéwnych geometrii uktadu, osi trasy oraz punktéw wysokosciowych,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy, geometrii uktadu i wyniesienia
punktow wysoko$ciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub
pozyskania darniny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST )
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
w pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej
sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
— spycharki,
— koparki,
— tadowarki,
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— taczki samojezdne,

— samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie
do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
— plugi i noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w pkt. 5.3,
— topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
w pkt. 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie
powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 5.

Dokumentacja projektowa zaktada catkowitg rozbidrke istniejacych watéw i ponowne ich
odtworzenie (po zakonczeniu prac zwigzanych z rewitalizacjg kanatow odwadniajgcych oraz
wykonaniem izolacji i drenazu).

Na catym obszarze planowanych robét przed przystgpieniem do zdejmowania humusu
z obszarow trawiastych nalezy zdjg¢ darn pozyskujgc darnine do pézniejszego wykorzystania
przy umacnianiu skarp (ij. utozenia ,muru” z darniny od czota skarp wysokich zbrojonych
geotkaning).

Nastepnie na catym obszarze planowanych robét nalezy zdjgé humus.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus z terenu planowanej inwestycji powinien by¢ zdjety z przeznaczeniem
do pdzniejszego uzycia przy odtwarzaniu terendéw zielonych. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowacé etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig
wraz z resztkami darni i korzeniami (grubosci ok.10 cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus.
Humus czysty nalezy sktadowaé w odrebnych hatdach/pryzmach niz ten zmieszany
z resztkami darni i korzeniami traw. Zdjetg ziemie rodlinng zmieszang z darnig nalezy
docelowo wbudowaé w dolne warstwy odtwarzanych terendéw zielonych.
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Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek i/lub tadowarek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli lub instalacji), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robdét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢é z powierzchni calego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej Ilub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie planowanych robét pokryta jest darning nadajacy sie
do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢é skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé
w regularne, prostokatne pasy lub arkusze o szerokosci 0,20+0,50 metra lub w kwadraty
o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed

powtérnym wykorzystaniem musi by¢é sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roziozenie darniny, to nalezy jg magazynowac
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawag
do dotu. W pozostatym okresie darnine pocietg w pasy/arkusze nalezy sktadowa¢ w stosach,
ukfadajgc poszczegodlne arkusze/pasy strong porostu (zielong) wzajemnie do siebie. Stosy
zabezpieczy¢é przed wysychaniem (zacieni¢, ostoni¢ geowtdkning lub matg, zraszac
— w zaleznosci od warunkéw pogodowych).
Darning przeznaczong do zabezpieczenia powierzchni biowtokniny na skarpach nalezy
pozyska¢ z darni przygotowanej (wyhodowanej z odpowiedniej mieszanki traw) na miejscu
tji. na terenie Twierdzy Ktodzko poza obszarem prowadzonych robét budowlanych w sezonie
wykonywania prac budowlanych i robot ziemnych. Te darning nalezy pozyskiwaé bezposrednio
przed wbudowaniem (transportowac¢ w rolkach lub w arkuszach). Czas skladowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie,
z zastosowaniem spycharek i wbudowac¢ w dolne warstwy nasypdw w obszarze planowanych
terenéw zielonych lub przewiez¢ na miejsce utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” w
pkt. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
lub/i darniny.

5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogdélne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?

lub/i darniny.

(metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem
na odkfad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru liniowych i powierzchniowych robdt ziemnych zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST ]
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie reprofilacji watow i budowy wewnetrznego uktadu komunikacyjnego dla potrzeb
obstugi ruchu turystycznego na terenie Twierdzy Ktodzko. Ustalenia obejmuija:
- wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
- budowe nasypow budowlanych,
- budowe nasypéw niebudowlanych w obrebie projektowanych terenéw zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesS¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.1. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.11.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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p
1,=—1¢
pds
gdzie:
pa - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

pss - Maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

1.4.14. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.15. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E2
L=%¢"
1

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowoséci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnoéci do budowy nasypéw podano w SST
D-02.03.01 w pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy rozbiérce watéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Zgodnie z dokumentacjg projektowg grunty
pochodzace z rozbiodrki watdéw nalezy wbudowaé w nasypy poza strefg skarp zewnetrznych
zbrojonych geotkanina.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac

4
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objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01
w pkt. 2.4, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostki Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
zwir zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta zwiezia,
pospoétka rumosz gliniasty glina zwiezta,
piasek gruby 2zwir gliniasty glina pylasta zwiezta,
piasek sredni pospotka gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
piasek drobny bardzo wysadzinowe
zuzel nierozpadowy piasek gliniasty
pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta, it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna He | m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzi mechanicznych, koparek, fadowarek itp.,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharek, zgarniarek, rowniarek,
- transportu mas ziemnych: samochoddéw wywrotek, samochoddéw skrzyniowych, taczek
mechanicznych samojezdnych itp.,
- sprzetu zageszczajgcego: walcéw, ubijakéw, ptyt wibracyjnych itp..

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku
oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogéblne zasady wykonania robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 5.

5.2. Dokladnos$é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz = 10 cm. Rdoznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartodci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby umozliwié¢ osuszenie podtoza oraz zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich diugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych  zbiornikbw  naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania roboét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
w pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono
w pkt. 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3 m

2 | Pomiar szerokosci dna rowow i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 50 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

5 [ Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 [ Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m

lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach
na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rbwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg
przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rownosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogag przekraczaé¢ + 10 cm.
6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego Ilub dna rowu, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku
do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu Is okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu oraz gtebokosci zalegania wykonywanej
warstwy nasypu wzgledem poziomu spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i ustali zakres
oraz wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szes$cienny) wykonanych robo6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST DM-00.00.00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01
oraz D-02.03.01 w pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

8
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4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior roboét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badah podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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SPIS TRESCI
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WYKONANIE NASYPOW

L 1 =1 3
2. MATERIALY (GRUNTY)....ooetiuireueiereesassesessssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssessasssssssssssasans 3
RIS o = 7.4 = 4
B, TRANSPORT ... c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessaseesssesseessesessesansessensensenseasesensessessasaasasnssenaensnnsnnsnnnn 5
5. WYKONANIE ROBOT ......ooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseessesaessnssnsensenssnsensenssnssssasessansssssassansannnes 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT......oiieieeeeeetseeseeseeeeeesessssssssssssssssesssssssssssasssnssnssnssnssnns 10
7. OBMIAR ROBOT ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseesssssnssssssssssesssssnssassensassssnssssesssasnsessesnssanessesns 11
8. ODBIOR ROBOIT....cuiiieeieeeeeeeeeeeeeeessessessesaesassensenssnsesesssaseassassassassasssssasssssssasssssssessnnsnen 12
9. PODSTAWA PLATNOSCL. ...ttt eeeeeeeeeeesesssassassassassassesssssesssnsanssnssnsenssnsens 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE..........cueieerreierscesseessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 12

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nasypow wykonywanych w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie¢
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST )
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1 i obejmujg wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 w pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-02.00.01 w pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw budowlanych pod projektowane
konstrukcje nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw budowlanych podaje tablica 1.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nasypow budowlanych z:
- gruntéw pozyskanych z rozbiérki watdéw nad zabudowg forteczng w objetej zakresem prac
czesci Twierdzy Klodzko (waty ziemne korony Donjonu); przeznaczonych docelowo do
odtwarzania watéw poza obszarem stromych skarp zewnetrznych zbrojonych geotkaning,
- gruntow z grupy G1 o wspotczynniku filtracji k1o 2 8 m/dobe, dowozonych spoza terenu
budowy, przeznaczonych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wykonanych na stropach
kazamat warstw wykonczeniowych, izolacji i instalacji oraz do budowy stromych skarp
zewnetrznych zbrojonych geotkaninami.
Nasypy nalezy wykonywacé i zageszczac¢ warstwami grubosci do 35 cm.
(Jesli stan gruntu wymaga wczesniejszego przesuszenia — grunt nalezy czasowo
zgromadzi¢ w hatdach i dopiero po przesuszeniu wbudowac).



D-02.03.01
Wykonanie nasypow

SST DO PBW "BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO
WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI”

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

ze starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki poweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne

0 zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

zawartosci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do 5
lat)

9. ltotupki poweglowe nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

Przeznaczenie Przydatne 77 :srtzr)z/ggg:\?ami Tre$¢ zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty [ 1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie | - gdy pory w gruncie skalistym beda,
skaliste twarde oraz wypetnione gruntem lub materiatem
grunty kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste drobnoziarnistym
zwietrzelinowe, rumosze i | 3, Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | - gdy beda wbudowane w migjsca suche lub
otoczaki. . piaszczyste i pyly zabezpieczone od wdd gruntowych i
2. Zwiry i pospotk, 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem powierzchniowych
gové?éesiig“mzztes're dnio | Piastyeh piaskéw préchnicznych - do nasypéw nie wyzszych niz 3m,
i drobnoz?arnist’e, 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste | Zabezpieczonych przed zawilgoceniem
naturalne i famane orazinneow,  <35% - W migjscach suchych lub przejsciowo
4, Piaski gliniaste 6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny zawilgoconych
Na dolne warstwy | z domieszka, frakcji zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz inne | - do nasypéw nie wyzszych niz 3m:
nasypow ponizej | zwirowo-kamienistej grunty o granicy plynnosci w, od 35do | zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
strefy . (morenowe) 60% ulepszeniu spoiwami
przemarzania 0 wskazniku 7. Wysiewki kamienne gliniaste o

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
na glebokosci wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - taczne
straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa,
izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki

2. Piaski grubo

i Srednio-ziarniste

3. ltotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej niz

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
popioly itp.

. przepalone zawierajace | 350
E:sggg\]; arsty mniej niz }]5% ziam 5. Mieszaniny popiolowo-2uzlowe z
w strefie oo wegla kamiennego
przemarzania 4 W’ySIeWkI kamienne 6. WySle/W.kl kan:].ll?nne g“maste 0
A zawartosci frakcji itowej >2% R —
gduijzcl)zxgg;;;cym 7 7uile Wielkopiecowe iinne - dr(;)brito)/mamlste i nierozpadowe: straty masy
pasp6lkom metalurgiczne ol
lub Zwirom 8. Piaski drobnoziariste - 0 wskazniku nOSNOSC Wro:>10
W wykopach
i migjscach - gdy s, ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
do gtebokosci
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01

w pkt. 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Do zageszczania warstw lezgcych bezposrednio na stropach kazamat
uzy¢ sprzetu lekkiego.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o

Rodzaje urzadzen | Niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste przyda-
zageszczajgcych _pospotki_ _ : i kamieniste tnosci

grubos¢ liczba grubosc liczba grubos¢ liczba maszyn

warstwy [m]| przejs¢€ n ***[ warstwy [m]| przej$¢ n ***| warstwy [m]| przej$¢é n ***

Walce statyczne | 014002 | 4do8 | 01do02| 4do8 | 02do03 | 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do03 | 8do12 | 02do03 | 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 02do0,5 | 6do8 | 02do04 | 6do10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne | 04d00,7 | 4do8 | 02do04 | 3do4 | 03do0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne | 0 3 do 0,6 3do6 02do04 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 0,2 do 0,4 2 do4 01do03 | 3do5 | 02do04 | 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2.0do 8,0 uderzen 1,0 do 4,0 uderzen 1,0 do 5,0 uderzen
wysokosci w punkt w punkt w punkt
od5do10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdéw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 w pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 w pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

W dokumentaciji nie przewidziano wykonywania ukopéw. Jezeli miejsce dokopu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce  dokopu powinno byé tak dobrane, Zzeby zapewni¢ przewéz
lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu probek
i zbadaniu przydatnoéci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba
ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedag
wigczone do obmiaru roboét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dno dokopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu
wody. O ile to konieczne, dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢
roboty przygotowawcze i opracowac plan tyczenia.

5.3.2. Wybdr gruntow i materiatéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéw powinien by¢é dokonany

z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypdéw i zgodnych z dokumentacjg projektowg. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Ki<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto
4% + 1%. Spadek powinien by¢ jednostronny — na zewnagtrz korpusu budowli ziemnej.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwilocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Ksztattowanie skarp nasypow

Dla realizowanej inwestycji zaprojektowano rézne rodzaje skarp, ktoérych lokalizacje
pokazano i opisano w dokumentacji projektowe;.

Ksztattowanie nasypow nalezy rozpoczg¢ od wykonywania skarp zewnetrznych watéw, ktore

ze wzgledu na znaczace spadki zaprojektowano jako zbrojone geosyntetykami. Ksztattowanie

skarp opisano szczegétowo w dokumentacji projektowej. W miare wznoszenia konstrukciji
zbrojonej skarp uzupetniaé stopniowo nasypy wewnetrzne zlokalizowane poza zbrojong strefg
skarpy.

Roboty skarpowe wykonywane na koronie Donjonu nalezy zabezpieczy¢ przez
odpowiednie rusztowania i pomosty. Podczas robot przestrzegaé zasad BHP.

Ze wzgledu na znaczne pochylenia i konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania skarpy watéw na koronie Donjonu zaprojektowano jako umocnione:
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- ,poduszkami” gruntu w geotkaninie (warstwy gruntu o grubosci ok. 30+35 cm, dlugosci
ok. 2 m z ,zaktadkg” dtugosci ok. 1 m, uktadane kolejno jedna na drugiej z odpowiednim
przesunieciem zapewniajgcym uzyskanie projektowanego profilu skarpy oraz stabilizacje
dolnej warstwy poprzez docisk ciezarem gérnej warstwy),

- darning uktadang poziomo od czota skarpy na zasadzie muru (arkusze/pasy darniny
szerokosci zmiennej od 20 do 50 cm, przesuniete wzgledem siebie i tworzgce pomiedzy
sobg i poszczegdlnymi ,poduszkami” gruntu jakby ,wigzanie murowe”, przesypywane
i zasypywane cienkg warstwg substratu); darnina rodzima pozyskana na miejscu przed
zdjeciem humusu,

- biowtdkning (z wszytymi nasionami mieszanki traw kigczowych odpowiedniej dla warunkéw
gorskich), wpuszczang w nasyp, w co frzecig warstwe, pomiedzy geotkaniny
na gtebokosc¢ ok. 1,5 m, zabezpieczajgcg skarpe od czota;

- klaczami perzu; (ktgcza perzu rozktadane na biowtdkninie bezposrednio przed mocowaniem
pasa darniny),

- darning wyhodowang na miejscu z odpowiedniej mieszanki traw, zabezpieczajgcy
powierzchnie biowtdkniny, mocowang do biowtdkniny i podtoza odpowiednimi szpilkami
np. prety stalowe @6 lub @8 mm giete w litere U (U-szpilki).

Zasady wykonania skarp zbrojonych geotkaning pokazano na rys. D002 i D003
w czesci architektonicznej dokumentacji projektowej. Pochylenia skarp i rzedne wysoko$ciowe
terenu — zgodnie z projektem historycznej reprofilacji watbw — wg opracowania branzy
architektonicznej. Do zbrojenia skarp zastosowaé nalezy geotkanine poliestrowg
dwukierunkowg o szerokosci min. 5,15 m (szer. geotkaniny = dt. rolki), np. Geolon PET 150S,
Propex 6-7150, Geolon PET 200S, Geolon PET 300S lub réwnowazng o parametrach
podanych w dokumentacji projektowe.

Ze wzgledu na lokalizacje drendw podtuzych (bezposrednio pod skarpami zbrojonymi
geotkaning) do wypetnienia ,poduszek” gruntowych nalezy uzy¢ gruntu G1 (zwiréw, pospotek)
o wspoétczynniku filtracji k1o =2 8 m/dobe.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pkt. 5.3.3.1, poz. c).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntédw zamarznietych Ilub gruntow
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw s$niegu wykonywanie nasypdw powinno byé przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to przed rozmarznieciem
nie nalezy jej zageszczac¢ ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w Kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w pkt. 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w pkt. 3.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
Cc) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w pkt. 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢c za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s,
wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wtérny modut odksztatcenia oraz wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach,
okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinny na catej szerokosci korpusu spetniaé
wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia i wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

WYMAGANE WARTOSCI E; i s WYKONANYCH WARSTW
WARSTWA W POZIOMIE: NASYPU Z GRUNTOW SYPKICH (G1)
DLA KONSTRUKCJITYPU A

powierzchni robGt ziemnych
(tuz pod projektowana, konstrukcija, E,> 100 MPa ls=1,00
nawierzchni)

20 cm ponizej powierzchni robot ziemnych E,= 60 MPa ls=1,00
50 ¢m ponizej powierzchni robot ziemnych E,> 45 MPa ls=0,97

pozostate warstwy lezace ponizej warstwy
0 stropie na poziomie -50 cm wzgledem E,= 30 MPa ls=0,95

spodu konstrukcii jezdni

Dla kazdej z wykonanych warstw nalezy sprawdzi¢ pitytg VSS uzyskane parametry
nosnosci i zageszczenia (wtérny modut odksztatcenia E. oraz wskaznik zageszczenia Is lub
zamiennie wskaznik odksztatcenia l,). Na podstawie uzyskanym wynikébw badahn nalezy
podejmowac decyzje o dalszym zageszczaniu lub (jesli warunki zostaly spetnione) ukfadaniu
kolejnej warstwy.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia Io
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
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Wskaznik odksztatcenia dla zwiréw, pospétek i piaskow nie powinien by¢ wiekszy niz:
- 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Dla okreslenia przydatnosci gruntu pod kontem mozliwosci uzyskania wymaganych
parametrow nosnosci i zageszczenia oraz celem ustalenia ilosci przebiegow walca
niezbednych do uzyskania oczekiwanych zageszczeh zaleca sie wykonanie odcinka/odcinkow
prébnych.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty omowione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére nie bedag
wykorzystane do budowy nasypow.

Grunty lub inne materiaty powinny byé przewiezione na odkiad (lub do utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska), jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych
do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypow,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjg¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko
woéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robot lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Nadmiar gruntow nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jedli odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan
Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg
Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Przy wykonaniu odktadéw nalezy przestrzegaC ustalen podanych w normie
PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢é uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkiady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno
by¢ przerwane, jesli warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wiasciwe
wbudowanie.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie,
ze spetnione sg warunki okreslone w pkt. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia
gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 w pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentac;ji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji dokopu.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentac;ji
projektowej i SST.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m* W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosC¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegajg
na sprawdzeniu:
a) prawidtowo$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
d) prawidtowosci uksztattowania i zabezpieczenia skarp,
e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczacych wbudowania
gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartoéci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia
z wartosciami okreslonymi w pkt. 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

10



D-02.03.01 SST DO PBW "BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO
Wykonanie nasypow WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI”

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz: w 3 punktach kazdej
wykonanej warstwy. W przypadku uzyskania wynikow rozbieznych (znacznie réznigcych sie
miedzy sobg) nalezy wykonac badania w dodatkowych punktach.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza
pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowo$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST oraz w pkt. 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow
geometrycznych korpusu, okredlonych w dokumentac;ji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szescienny).

Objeto$¢ dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogodlnej
objetosci nasypdw i ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw
nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.

Objeto$¢ nasypdéw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczen
z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu
po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objeto$¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach szeéciennych na podstawie obmiaru
jako réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypéw,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 w pkt. 10.

12
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych
i odcinajgcych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST ]
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych, odcinajgcych i mrozoochronnych, stanowigcych czesc
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
piaski,
2zwir i mieszanka,
geowtokniny.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych sa:
— piaski,
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— Zwir i mieszanka,
— geowlidkniny,
— miat kamienny.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej s3:
— kruszywa odpowiadajgce wymaganiom podanym w pkt. 2.3,
— grunty przydatne bez zastrzezen, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w PN-S-02205
11998 i podanym w Tablicy 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$¢ zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
Zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospéiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i famane

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione
gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wdd gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski prdchniczne, z wyjatkiem pylastych
piaskow prochniczych

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
oraz inne 0 w, < 35%

- w migjscach suchych lub przejsciowo zawilgoconych

Na dolne o
4. Piaski gliniaste 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte A I .
i 2 domieszka frakci  gliny pylaste zviezle oraz inne grurty e wyZsay i & I Zabezpieczonych
ponizej strefy 2W|rowo-kam|en|stejl . o granicy ptynnosci wi od 35 do 60%
; (morenowe) o wskazniku — : — " — P "
przemarzania 16noziarmistosci Us15 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartosci - gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci
5. 7u3le wi elkopiecowg frakcji itowej ponad 2% wiekszej od kapilarnosci biernej gruntu podioza
i inne metalurgiczne 8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne - 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - faczne straty
ze starych zwatéw z nowego studzenia (do 5 lat) masy do 5%
(powyzej 5 lat) - i i i
6. tupki przywegtowe 9. lotupki przyweglowe nieprzepalone g? gb\r/;/gé?aerﬁirsztirs;rzenle Zostana wypelnione materiatem
przepalone
7. Wysiewki kamienne
0 zawartosci frakcji 10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg izolowane
itowej ponizej 2% popiotowo-zuzlowe od wody
1. Zwiry i pospétki - .
2. Piaski grubo- % éwlr)li'l pospolkl g!ln_laste
i Srednioziarniste - Piaski pylaste | gliniaste
3. ltotupki prz: lowe 3. Pyly piaszczyste | pyly
Na gérne - ioiup Ip YWEgIowt 4. Gliny o granicy plynnosci mniejszej niz 35% - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy pmrﬁﬁapignfszo/aw!era]qce 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z wegla jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.
nasypow € iz 15% ziaren kamiennego
w strefie mniejszych 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartosci
przemarzania od 0,075 mm frakcji >2%
4. Wysiewki kamienne
0 uziarmient 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%
odpowiadajacym : P g p - Straty masy 0
pospdtkom lub zwirom 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaZniku no$nosci Wnes>10
W wykopach
Izg]rf\J/\f;::tf h Grunty Grunty watpliwe - gdy s, ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
do glebokosci niewysadzinowe i wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinajgcej z geowtdkniny
oraz warstwy odsgczajgcej z gruntu G1, petnigcej rownoczesnie role warstwy mrozoochronnej w
obu typach konstrukcji drogowych (typ ,A” — nawierzchnia mineralna drogi na poternie Donjonu;
typ ,B” — nawierzchnia Sciezek trawiastych prowadzonych po graniach Twierdzy Ktodzko.




D-04.02.02iD -04.02.02 SST DO PBW "BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO
Warstwy odsaczajace WRAZ Z WYKONANIEM 1ZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
fodcinajace WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI”

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:

DlS
s <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw  odsgczajgcych
i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zgodnie z dokumentacjg projektowag jako warstwe odcinajacg w obu typach konstrukcji nalezy
zastosowacé geowtdknine separacyjng (200 g/m?).

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej, odcinajgcej
lub mrozoochronnej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy ods3gczajgcg Ilub odcinajgcg nalezy
przechowywa¢é w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych
i wentylowanych.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstw odsgczajgcej i odcinajgcej nalezy stosowac:
- réwniarki lub spycharki,
- walce statyczne,
- piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami,
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.

Geowtokniny mogg byé¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, jednak
pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi
przebi¢ lub rozcig¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajgcy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgce;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Warstwy odcinajgca, odsgczajgca i mrozoochronna powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki powinny by¢é ustawione w miejscach charakterystycznych
dla poszczegdlnych elementéw obstugi komunikacyjnej w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
spycharki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowanag.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstw odsgczajgcej i
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.

W  miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materialu,
az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwy odsgczajgca
i odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Dokumentacja projektowa zaleca wykonanie odcinka probnego celem sprawdzenia
zageszczalnosci wbudowywanego materiatu.

5.5. Rozkladanie geowldknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementéw, kiére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy
(na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy
z geowtokniny nalezy spetni¢é wymagania okreslone w SST lub wymagania producenta
dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ich fgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtoknin
nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.
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Lezgcga wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac¢ rozktadajagc materiat
,0d czofa”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne
poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej, odcinajgcej i mrozoochronnej

Warstwy odsgczajgca, odcinajgca i mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu
budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej z geowtdkniny lub gruntu.
W  przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw  wyniklych
Z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania:
- kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru. (Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie witasciwosci kruszywa okreslone
w pkt. 2.3.,
- gruntdw przeznaczonych do wykonania robét, wedlug zasad okreslonych ponizej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

Badania przydatnosci gruntdw do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny byé
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania,
pochodzgcej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnosc¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny
posiadaé aprobate techniczng, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej, odcinajgcej
i mrozoochronnej

Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
Lp. badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy
2 Réwnosé podtuzna
3 R6wnosé poprzeczna w punktach charakterystycznych
geometrii uktadu i w miejscach
4 | Spadki poprzeczne uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
5 Rzedne wysoko$ciowe
6 | Uksztattowanie osi w planie ”
7 | Grubo$¢ warstwy w 3 miejscach na roboczej dziennej dziatce
8 Zageszczenie, wilgotno$é kruszywa i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy

Nierobwnosci podiuzne warstwy odsgczajgcej i odcinajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierébwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowaq fatg.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢é zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej
z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej, odsgczajgcej i mrozoochronnej okreslony
wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowtoknin
W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowidknin nalezy
kontrolowac:
a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentac;i
projektowe;j,
b) robwnos¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposoéb ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji
projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowidkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i
odsgczajgcej nie powinny miec takich uszkodzeh.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajgce;j,
odsgczajgcej, mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajace;j i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,

10
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— dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajace;j i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia  nawierzchni  podatnych
i podtoza przez obciazenie piyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata,

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,

IBDiM, Warszawa 1986.

11
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST )
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw =z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wg PN-S-06102 i stanowig ustalenia wyjsciowe dla dalszych ustalen zawartych w SST
D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”.

Podbudowe 2z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg
i/lub podbudowe zasadniczg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
w pkt. 1.4 oraz w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania przewidzianych w projekcie podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie omdéwiono w SST D-04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole
[ Frokcje dobrego  uziarnienia
00 _piaskowa iwirowa P kruszyw
przeznaczonych na
/ j podbudowy
i 7 / / 10
/ 1-2 kruszywo
na % L y L7 & podbudowe
B /] /! 3¢ Zasadniczg (gorna
o i L/ warstwe) lub
2 P / A i podbudowe
" ! / Y jednowarstwowa
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g
) — ] 2
R // ,/ o od dolnej krzywej graniczi
N\ 3
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw famanych stosowanych do podbudowy

Wymagania
dla kruszyw famanych
stosowanych do wykonar
podbudowy

a

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Badania

zasadniczej pomocnicZej

Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,

% (m/m) od 2 do 10 od2do1

™

PN-B-06714-15 [3]

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz: 5 10 PN-B-06714-15 [3]

Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m),

3 | nie wiecej niz: 35 40 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, y 1
% (m/m), nie wiecej niz: PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczehiu
5 [metodg | lub Il od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
wg PN-B-04481, %

Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35 50
6 obrotéw, nie wiecej niz: PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby 30 35

obrotéw, nie wiecej niz:

7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wigcej niz: 3 5 PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach

8 RN L ooT S 5 10 PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz:
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, PN-B-06714-37 [10]
% (m/m), nie wiecej niz: - - PN-B-06714-39 [11]
10 Zawartosoc zwmzkoyv S|§rkl w p_r.zellczenlu 1 1 PN-B-06714-28 [9]
na SOs, % (m/m), nie wigcej niz:
Wskaznik no$nosci wnes mieszanki kruszywa, %, [nie
mniejszy niz:
11 | @) przy zageszczeniu 80 60 PN-S-06102[21]
Is>1,00
b) przy zageszczeniu 120 -
Is>1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
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— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowitdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej,
— grunt stabilizowany spoiwem.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania roéwnorzednych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
w pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) tadowarek i spychaczy do przemieszczania mieszanki,

d) samochodéw samowytadowczych + ew. drobniejszego sprzetu samojezdnego np. ,taczek
mechanicznych” do transportu mieszanki,

e) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

f) zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.01,
D-02.01.01, ,Roboty ziemne (...)".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
15

d85 <5 (1)
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
des- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byC¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

50

Ow <12 2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza,

w milimetrach,

O - umowna s$rednica poréow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy  powinna
by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw Iub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggeszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
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pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana [ zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.
W  przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania odcinka probnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” w
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w
pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

| | | Czestotliwo$¢é badan
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Minimalna liczba Maksymalna powierzchnila
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej dziajce podbudowy przypadajgca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
. s . . 2 500
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 3 probki na dziennej dziatce roboczej
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa ~ dla kazdej partii kruszywa
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 i przy kazdej zmianie kruszywa

Czestotliwos¢ badan nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i zaleceniach Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ei ¢ 22
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
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1 Szerokos$¢ podbudowy
2 | Roéwnos¢ podtuzna
3 | Rownosé poprzeczna w punktach charakterystycznych
4 | Spadki poprzeczne geometrii uktadu i w miejscach uzgodnionych z
. Inspektorem Nadzoru
5 | Rzedne wysokosciowe
6 | Uksztattowanie osi w planie
7 | Grubosé podbudowy
Nos$nos¢ podbudowy: w 3 punktach na dziennej dziatce
8 |- modut odksztatcenia roboczej i w miejscach
- ugiecie sprezyste uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikbw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢é wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa _ Je
o0 wskazniku Wpod L | . Maksymalne ugiecie¢ Minimalny modut odksztatcenia miefzony
mniejszym WISkaZ.”"‘ zageszczeniprezyste pod kolem, [im]  piytg o $rednicy 30 cm, [MPa]
niz: [%] s Nie mniejszy miz: od pierwszegamd drugiego obciggenia
40 kN 50 kN obcigzenia B Ex
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania roboét
przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine”
w pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy =z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposrednig
Kruszywa mineralne.
organicznych
Kruszywa mineralne.
bromowg

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Angeles

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie skfadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziaren
Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
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PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych
1997.

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie dla drogi na poternie Donjonu i Sciezek
do obstugi ruchu turystycznego realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST ]
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
oraz podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego i humusu stabilizowanej mechanicznie.

Ustalenia ogolne zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” w pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Podtoze nosne (warstwa drenazowa) — dolna warstwa podbudowy drég i Sciezek
0 nawierzchni trawiastej lub nawierzchni umozliwiajgcej swobodny przerost traw.

1.4.3. Podloze nosne (warstwa zyzna) — gorna warstwa podbudowy drég i Sciezek
o nawierzchni trawiastej lub nawierzchni umozliwiajgcej swobodny przerost traw.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” w pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” w pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg SST, jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbudéw z:

— kruszywa tamanego 31,5/63 mm — dolna warstwa podbudowy dla konstrukcji typu ,A”
i ,B”,stanowigca podtoze nosne i rownoczesnie warstwe drenazowa,

— przygotowywanej na budowie mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm z humusem
(mieszanka w proporcji objetosciowej 7:3) — gérna warstwa podbudowy dla konstrukcji typu
LA” 1 ,B”, stanowigca podtoze nosne i réwnoczesnie warstwe zyzng (umozliwiajgcg porost
traw).

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie  kruszywa powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” w pkt. 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” w pkt. 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” w pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoéine” w pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno  odpowiada¢  wymaganiom okreslonym
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” w pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” w pkt. 5.3.

Przewidziang dla wykonania konstrukgcji typu ,A” i ,B” mieszanke kruszywa tamanego
0/31,5 mm z humusem przeznaczong na gorng warstwe podbudowy nawierzchni drogi
na poternie Donjonu i ,zielonych sciezek” nalezy przygotowa¢ na budowie mieszajgc kruszywo
i humus w proporcji objetosciowej 7:3 (70% kruszywa + 30% humusu).
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” w pkt. 5.4.

Dla warstwy zyznej podfoza nosnego tj. gornej warstwy podbudowy nawierzchni drogi
na poternie i ,zielonych éciezek” (wykonywanej z mieszanki kruszywa famanego 31,5/63 mm
i humusu) nie stosuje sie wymagan dotyczacych wskaznika zageszczenia podbudowy.

5.5. Odcinek prébny
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
w pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robét podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 6.3.

Zageszczenie warstwy zyznej podioza nosnego tj. goérnej warstwy podbudowy
nawierzchni drogi na poternie i ,zielonych Sciezek” (wykonywanej z mieszanki kruszywa
tamanego 31,5/63 mm i humusu) podlega jedynie ocenie wizualnej polegajgcej na ocenie
pracy podioza przy przejezdzie walca statycznego po wykonanej i zageszczonej wczesniej
warstwie. Warstwe uznaje sie za wykonang prawidtowo gdy podczas pojedynczego przejazdu
walca nie mozna zaobserwowaé gotym okiem osiadan podtoza.

(Nie stosuje sie tu wymagan dotyczacych wskaznika zageszczenia podbudowy.)

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” w pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” w pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa i humusu,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozfozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” w pkt. 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obsiewdw mieszankami
traw, oraz umacniania powierzchni skarp watéw i nawierzchni trawiastej Sciezek w ramach
zadania inwestycyjnego pn.

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM
IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY
DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie¢
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST )
NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu obsiewu
mieszankg traw na odtworzonych profilach watéw ziemnych oraz umacnianiu stromych skarp
watow i Sciezek o nawierzchni trawiastej. Roboty obejmuja:

przygotowanie podtoza,

[V

O
—_— - - = =

b) przygotowanie mieszanki nasion traw,
obsiew mieszankg nasion traw,
d) umacnianie biowtdkning,

umacnianie darning,

f) umacnianie kratg parkingowg typu ,plaster miodu”,

g) perzowanie,

h) pielegnacje.
Ze wzgledu na konieczno$¢ umocnienia nawierzchni i stokéw watdéw ziemnych fortyfikacji
o réznym pochyleniu i warunkach wzrostu trawy oprocz zwyklego wysiewu mieszanki traw
(na powierzchniach o mniejszym pochyleniu) nalezy stosowac¢ rowniez biowtdknine z wszytymi
nasionami traw, darniowanie oraz perzowanie. Dla stromych skarp, zwtaszcza skarp
zewnetrznych podstawowym wzmocnieniem jest zbrojenie konstrukcji skarp geotkaning.
Nawierzchnie sciezek na watach i drogi na poternie Donjonu umocni¢ nalezy kratg parkingowg
typu ,plaster miodu”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Trawnik — powierzchnia pokryta zielong trawg, zwykle nisko strzyzong.

1.4.2. Darnina — pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roslinno$ci trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie — pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposob trwaly zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z
przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe)
wykonuje sie w postaci paséw darniny ukltadanych pod katem 45° ograniczajgcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa
trawa.
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1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych, posiadajgca zdolno$¢ produkc;ji roslin.
1.4.5. Humusowanie — zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.6. Moletowanie — proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.7. Hydroobsiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, srodkow uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego
powierzchni gruntu.
1.4.8. Gruzetkowata posta¢ — ztozona z agregatdow roznej wielkosci ziarnowata struktura
ziemi urodzajnej, o sktadzie mineralnym z materig organiczna.
1.4.9. Materia organiczna — drobnoczgstkowa materia organiczna (detrytus) wystepujgca
na powierzchni gleb i ptytko w glebach:
- nieswoiste substancje organiczne — prochniczne pochodzenia organicznego oraz produktow
metabolizmu orgiazmdw zywych;
- swoiste substancje prochniczne (humus glebowy) - ciemne produkty zaawansowanego
przetworzenia szczatkdw roslinnych (humifikacji detrytusu), mikrobiologicznych
i zwierzecych oraz ich potgczenia z mineralnymi komponentami gleby w formie
préchniczno-mineralnych sorbentéw glebowych, agregatow (gruzetkowata postac)
1.4.10. Biowldknina — mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana
technikg witdkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw
roslin motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.
1.4.11. Geosyntetyk — materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.12. Geowldéknina — materiat nietkany wykonany z wiékien syntetycznych, ktérych spéjnosé
jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy fgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie
termiczne) i ktoéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
1.4.13. Geotkanina — materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie
dwdch lub wiecej uktaddw przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementow.
1.4.14. Geokompozyt — materiat zlozony z co najmniej dwoch rodzajéw potgczonych
geosyntetykdw, np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.
1.4.15. Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.
1.4.16. Georuszt — siatka wewnetrznie potgczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie,
wykonanych jako ciggnione na gorgco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.
1.4.17. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej (skarpy/nasypu) — wykorzystanie
wiasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia
wiasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.
1.4.18. Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.
1.4.19. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z ufozonymi warstwami
geosyntetyku, zwiekszajgcymi statecznos¢ budowili i jej skarp oraz powodujgcymi zmniejszenie
objetosci robét ziemnych przez nadanie skarpom bardziej stromych pochylen.
1.4.20 Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z r6znego rodzaju
odpadkéw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy - np. kompost popieczarkowy,
kompost z kory drzewnej, kompost ogrodowy.
1.4.21. Mulczowanie — naniesienie na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin,
torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozjag.
1.4.22. Hydromulczowanie — hydromechaniczne nanoszenie mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin
motylkowatych.
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1.4.23. Perzowanie — uktadanie ktgczy perzu w odpowiednim rozstawie w warstwach darniny
dla szybszego przerosniecia i stabilizacji warstw nawierzchniowych ziemnych dziet obronnych.
1.4.24. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna — warstwa na powierzchni skarp, wykonana
z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych Ilub lateksowych, biowtokniny
i geosyntetykéw, doraznie zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia
tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.25. Ramka Webera — ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100
kwadratéw, kazdy o powierzchni 25 cm2, do okreslania procentowego udziatu gatunkow roslin,
po obsianiu.

1.4.26. Substrat glebowy — specjalistyczne podtoze wegetacyjne o okreslonym sktadzie
i funkcji, dedykowane dla konkretnych roslin i warunkéw ich bytowania.

1.4.27. Grunty G1 — grunty budowlane sypkie, niewysadzinowe (piaski, zwiry, pospotki)
o wskazniku nosnosci CBR (California Bearing Ratio) nie mniejszym niz 10% zaliczane do
pierwszej grupy nosnosci (G1), o wspotczynniku filtracji k10 = 8 m/dobe,

1.4.28. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej SST sa:

- geotkanina,

- geowtdknina,

- biowtdknina,

- darnina,

- nasiona traw,

- kfgcza perzu,

- substrat glebowy,

- humus,

- kruszywo tamane,

- piasek,

- grunt G1,

- grunt z rozbiorki watéw,

- materiaty do mocowania kraty parkingowej, geotkaniny, biowtdkniny i darniny.

2.1. Geotkanina
Do zbrojenia stromych skarp (wykonania ,poduszek” gruntowych) zastosowaé nalezy zgodnie
z dokumentacjg projektowg geotkanine poliestrowg dwukierunkowg o szerokosci min. 5,15 m
(szer. geotkaniny = dt. rolki), np. Geolon PET 150S, Propex 6-7150, Geolon PET 200S, Geolon
PET 300S lub réwnowazng o nastepujgcych parametrach:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie minimum R=150 kN/m na obu kierunkach (wzdtuz

i w poprzek pasma),

- wytrzymatos¢ diugoterminowa (z uwzglednieniem petzania): min. 45% wartosci Sredniej,

- wydtuzenie przy zerwaniu: max. 15% dla obu kierunkéw,

- odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR): min. 3200 N

- wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 8 I/m2/s,

- zwiekszonej wytrzymatosci na promienie UV.
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2.2. Geowtdknina

Do rozdzielania warstw konstrukcyjnych w projektowanych nawierzchniach Sciezek i drogi na
poternie Donjonu zastosowa¢ nalezy geowtdknine separacyjng (200 g/m?) — jako warstwe
odcinajgcg. Geowtdknina dostarczana jest w rolkach. Powinna by¢ skiadowana na ptasko
na oczyszczonym i suchym podtozu, pod zadaszeniem chronigcym przed opadami i
promieniami UV.

2.3. Biowtéknina

Do powierzchniowego umacniania stromych skarp zastosowac nalezy biowtdknine z wszytymi
nasionami traw (mieszanka traw kigczowych odpowiednia dla warunkéw goérskich — zgodnie
z dokumetacjg projektowg), o masie 250 + 350 g/m? wytrzymatosci 40 daN (400 N),
wodochtonnoéci min. 600 % dla runa z 100 % odpadéw z baweiny; mocowang do podtoza
za pomocg kotkéw drewnianych, szpilek stalowych i sznurka polipropylenowego; geowtdknina
wyprodukowana na zaméwienie Wykonawcy dla potrzeb realizacji niniejszego zadania,
dostarczana w belach/rolkach.

Biowtoknina powinna by¢ przechowywana i skladowana w oryginalnych opakowaniach
producenta, utozonych poziomo na wyréwnanym i suchym podtozu, w suchym, przewiewnym
i ciemnym pomieszczeniu, chronigcym przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych —
zgodnie z zaleceniami producenta. Na rolkach biowtokniny/maty nie wolno umieszczac
zadnych innych obcigzen. Pomieszczenie powinno by¢ niedostepne dla gryzoni.

Mata przywieziona na teren budowy powinna by¢ zastosowana niezwtocznie. Czas
.,foboczego” przechowywania biowtdkniny nie powinien przekracza¢ 10 dni. Biowtdknina
powinna zosta¢ wbudowana w ciggu roku od daty produkcji — dtuzsze przechowywanie Zle
wplywa na jakos¢ nasion i efektywnos¢ ich kietkowania.

2.4. Darnina
Przy realizacji zadania przewidziano wbudowanie dwdéch rodzajéw darniny:
- Darnina typu ,a” pozyskana z rozbieranych watéw ziemnych — do spryzmowania w odkfadzie
i ponownego wbudowania w formie muru z klinowych pasow réznej szerokosci,
- Darnina typu ,b” wytworzona (wyhodowang) na miejscu tj. na terenie Twierdzy Ktodzko
z dedykowanej mieszanki traw — przeznaczona do wykorzystania jako umocnhienie
powierzchni watéw poprzez darniowanie.

Darnine typu ,a” nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych w miejscu wbudowania. Ciecie
nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub tasmy wycietej
darniny, powinny mie¢ grubos¢ od 6 do 10 cm i szeroko$¢, w zaleznoéci od miejsca w ktérym
bedg wbudowywane, od 25 do 50 cm - ukfadanie poziome od czola skarpy
na zasadzie muru (arkusze/pasy darniny szerokosci zmiennej, przesuniete wzgledem siebie
i tworzgce pomiedzy sobg i poszczegdlnymi ,poduszkami” gruntu jakby ,wigzanie murowe”,
przesypywane i zasypywane cienkg warstwg substratu.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem.

Darnine typu ,b” nalezy przygotowa¢ zgodnie z systemem producenta wg receptury mieszanki
nasion traw. Darn przygotowa¢ (wyhodowacé) w sezonie wykonywania prac budowlanych
i robot ziemnych na miejscu tj. na terenie Twierdzy Ktodzko poza obszarem prowadzonych
robét budowlanych. Dokfadne miejsce przygotowania darni uzgodnié¢ z Inwestorem. Uktadanie
darniny na biowfokninie lub gruncie (w zaleznosci od miejsca wbudowywania) w najblizszym
sezonie po wykonaniu zasadniczych warstw watéw i przygotowaniu podtoza. Darnine z darni
wyhodowanej na potrzeby zabezpieczenia biowtdkniny pozyskiwac i transportowac lokalnie
bezposrednio przed wbudowaniem (w rolkach lub w arkuszach).
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2.5. Nasiona traw

Stosowaé mieszanki traw ktgczowych o gestym ukorzenieniu, przeznaczonych do wzmacniania
i stabilizacji skarp/wydm, ze wzgledu na charakterystyke watéw ziemnych nowozytnych
fortyfikacji. Materiat musi spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 (Materiat siewny - Nasiona
roslin rolniczych) i PN-B-12074:1998 (Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning).
Wybdr gatunkéw traw nalezy skonsultowaé z technologiem ds. nawierzchni trawiastych
i dostosowa¢ do warunkéw miejsca i przeznaczenia — nasiona dedykowane do miejsc
o trudnych warunkach srodowiskowych (warunki goérskie, strome stoki, ekspozycja na stonce)
i uzytkowych (ruch pieszy). Wéwczas darn tworzona przez nig bedzie mniej wrazliwa na
czynniki stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podtoze, nawet przy niekorzystnych
warunkach klimatyczno-glebowych (np. przesuszenie) i intensywnym uzytkowaniu.

W sktad specjalistycznych mieszanek traw kigczowych, oprécz podstawowych gatunkéw takich
jak zycice i kostrzewy, wchodzg gatunki szczegdlnie odporne na susze i nadmiar wody
oraz mato wymagajgce pod wzgledem pokarmowym, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa
trzcinowata, mietlica pospolita, perz wiasciwy. Zalecana konsultacja doboru gatunkowego
i proporcji poszczegoélnych gatunkdw w mieszance traw w zaleznosci od kierunku ekspozyciji,
stopnia nastonecznienia i kata pochylenia ze specjalistami Komisji Architektury Militarnej
ICOMOS. Zaleca sie rowniez skonsultowanie doboru gatunkowego i jego proporcji
z technologami nawierzchni trawiastych (konsultacja dot. odpornosci na intensywne
uzytkowanie i wysiew na Sciezkach z geokratg).

2.6. Grunty budowlane

Nasypy (za wyjgtkiem zbrojonych geosyntetykami skarp zewnetrznych watéw) nalezy
wykonywac z gruntu budowlanego miejscowego pozyskanego z rozbiorki istniejgcych watow.
Wykonanie nasypéw opisano w SST D-02.03.01 - ,Wykonanie nasypdw”.

Ze wzgledu na lokalizacje drenéw podtuzych (bezposrednio pod skarpami zbrojonymi
geotkaning) do wypetnienia ,poduszek” gruntowych nalezy uzy¢ gruntu G1 (zwirdw, pospétek)
o wspoétczynniku filtracji k1o =2 8 m/dobe.

2.7. Podtoze, ziemia urodzajna (humus) i substrat wegetacyjny

Po wykonaniu reprofilacji watow nalezy odtworzy¢ tereny zielone na catej powierzchni
wykonanej budowli ziemnej w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg, przygotowujgc
odpowiednie podtoze pod wysiew trawy lub darniowanie — w zaleznosci od potozenia i kata
pochylenia powierzchni zazieleniane;.

Ze wzgledu na charakter obiektu (historyczny, obronny) réwniez projektowane $ciezki bedgce
elementem tras widokowych prowadzonych po graniach Twierdzy Ktodzko bedg miaty
nawierzchnie trawiastg o odpowiedniej konstrucji.

Rodzaj podtoza nalezy dobra¢ do miejsca wbudowania i przeznaczenia powierzchni i/lub
nawierzchni trawiastej — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Dla powierzchni i/lub nawierzchni zielonych dokumentacja przewiduje nastepujace rodzaje
podtoza:

a) Substrat ST — substrat intensywny trawnikowy 0/5 mm (np. geoSUBSTRAT intensywny
trawnikowy ST) oparty na skale wulkanicznej, wysokiej jakosci torfie
oraz oczyszczonym komposcie ogrodniczym — jako gotowe wypetnienie
oczek kraty parkigowej w konstrukcji nawierzchni typu B i/lub dodatek
do przygotowywania dedykowanych podtozy,

b) Substrat SI — substrat intensywny 0/16 mm oparty na skale wulkanicznej, wysokiej jakosci
torfie oraz oczyszczonym komposcie ogrodniczym — jako dodatek
do przygotowywania dedykowanych podtozy nosnych,
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c) Podtoze nosne (warstwa drenazowa) z kruszywa tamanego 31,5/63 mm, stablizowana
mechanicznie — dolna warstwa podbudowy w obu typach konstrucji
drogowych,

c) Podloze nosne (warstwa zyzna) z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm (70%
- objetosciowo) i humusu badz substratu intensywnego 0/16 mm (30%),
stabilizowana mechanicznie — goérna warstwa podbudowy w obu typach

konstrucji drogowych,

d) Podioze pod kraty parkingowe z kruszywa tamanego (grys granitowy 4/16 mm)
z domieszkg Substratu ST (30% - objetosciowo), stabilizowane
mechanicznie — warstwa wyréwnawcza w obu typach konstrugiji

drogowych,

e) Wypetnienie oczek kraty parkingowej w nawierzchni typu A — kruszywo tamane (grys
granitowy 4/16 mm) z domieszkg 20% (objetosciowo) substratu
intensywnego trawnikowego 0/5 mm (Substrat ST),

f) Substrat WS — substrat wegetacyjny skarpowy, mieszanka 80% kruszywa tamanego frakciji
piaszczystych i 20% urodzajnej materii organicznej z wykluczeniem torfu
(wytgcznie postac gruzetkowata materii organicznej) — jako 20 cm warstwe
wegetacyjnego podtoza pod wysiew traw na skarpach watéw o mniejszym
pochyleniu (niewymagajgcych umocnienia biowtdkning), ,przetozenie”
i obsypanie pasow/arkuszy darniny wbudowywanych od czota skarp
zbrojonych geotkaninami,

g) Substrat WP — substrat wegetacyjny dla powierzchni zielonych ptaskich (o niewielkim
spadku), mieszanka 60% piasku i 40% ziemi urodzajnej/humusu — jako
20 cm warstwe wegetacyjnego podtoza pod wysiew traw w obszarze drogi

watowej i na pozostatych terenach zielonych o niewielkim pochyleniu.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢é co najmniej 2% czesci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢é wykonanie badan w celu
stwierdzenia, czy skiad substratu jest zgodny z recepturg, a ziemia urodzajna (humus)
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 + 70 %,

b) zawartos¢ fosforu (P202) >20mg/m2,

c) zawartoé¢ potasu (K20) >30mg/m 2,

d) kwasowosé pH = 5,5.

2.8. Krata parkingowa typu ,,plaster miodu”

Do umocnienia nawierzchni trawiastej sciezek prowadzonych po watach zastosowac nalezy
krate parkingowg z tworzywa typu "plaster miodu" o wysokosci 50 mm — np. Ekokrata NATAN
PLAST (N50 PRO), STELLA GREEN (SG3G) lub geoSYSTEM (S5 max badz G5 max)
lub réwnowazne, odporne na czynniki atmosferyczne obcigzenia intensywnym ruchem pieszym
i promieniowanie UV; kolor geokraty: czarny; dopuszcza sie zmiane koloru na odcienie zieleni
i antracytu (kolor podtoza). Ostateczna kolorystyka metodg wzorcowanie z udziatem WKZ.
Kraty parkingowe dostaczane sg przez producenta w postaci elementéw prostokgtnych bgdz
zblizonych ksztattem do prostokagta, o powierzchni ok. 0,25 m?. Elementy te tgczy sie ze sobg
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na miejscu wbudowania za pomocg rozwigzan systemowych (haczyki, zamki typu piéro-wpust
lub jaskotczy ogon umieszczane fabrycznie na krawedziach kraty).

2.9. Materialy do mocowania geotkaniny, biowtékniny i darniny

Do mocowania geotkaniny, biowitdkniny i darniny do podtoza, do zamykania/zszywania
-poduszek” gruntowych nalezy zastosowac¢ U-szpilki — szpilki z pretéw stalowych @6 lub @8 mm
gietych w ksztalcie litery U, dtugosci 20+25 cm; dopuszcza sie zamiennie zastosowanie szpilek
ze stali nierdzewnej z kotnierzykami lub hakami — zgodnie z opisem branzy architektoniczne;.
Biowtdknine do podtoza skarpy mozna mocowaé tez za pomocg kotkéw drewnianych,
wykonanych np. z sosny lub swierku, o przekroju poprzecznym 2 x 2 cm i dtugosci co najmniej
30 cm. Kotki powinny by¢ proste, na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim uciete
pod katem prostym. W goérnym, grubszym koncu kotki powinny mie¢ naciecia do nawiniecia
sznurka.

Materiaty do mocowania nalezy przechowywa¢ w miejscach suchych z zabezpieczeniem
przed nadmiernym zawilgoceniem elementéw drewnianych i korozjg elementoéw stalowych.

2.10. Kruszywo

Do substratu wegetacyjnego na skarpy o duzym spadku (Substrat WS) zastosowac nalezy
kruszywo tamane frakcji piaszczystej o duzym wspofczynniku tarcia wewnerznego.
Do substratu wegetacyjnego dla powierzchni zielonych ptaskich (Substrat WP) — piasek
kopany niezagliniony réznoziarnisty.

Do wykonania warstwy nosnej drenazowej w obu konstrukcjach nawierzchni - kruszywo
tamane 31,5/63 mm. Do wykonania warstwy nosnej zyznej w obu konstrukcjach nawierzchni -
kruszywo famane 0/31,5 mm.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod krate parkingowg oraz wypelnienia oczek kraty
w obu konstrukcjach nawierzchni - kruszywo tamane: grys granitowy 4/16 mm.

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosc okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Budowy.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie

mozliwoécig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:

— ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— ptyt ubijajgcych,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy ze spryskiwaczami
do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport geotekstyliow
Geotkanine, geowtoknine i biowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

9
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z uwzglednieniem zalecen producenta, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nadmiernym
zawilgoceniem, nagrzaniem i naswietleniem, jak tez przed uszkodzeniami podczas
przemieszczania sie w srodkach transportu, przed zanieczyszczeniem chemikaliami
lub ttuszczami oraz przed przedmiotami moggcymi je przebic, rozcig¢ lub zanieczyscic.

4.3.Transport gruntéw i elementéw mocujacych

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdéIne warunki wykonania roboét
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dowédz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu,

- przygotowanie substratu wegetacyjnego,

- wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem,

- rozmieszczenie humusu/substratu wzdtuz skarp watéw i rozplantowanie go réwnomierne
na catej powierzchni przeznaczonej do odtworzenia nawierzchni trawiastych przez obsiew,

- zagrabienie zahumusowanych skarp i powierzchni,

- zageszczenie zahumusowanego terenu walcem okotkowanym,

- przygotowanie konstrukcji i podtoza pod droge i Sciezki trawiaste,

- obsianie specjalistyczng mieszankg nasion traw,

- ubicie powierzchni obsianej trawami,

- wykonanie stromych skarp z gruntu G1 zbrojonego geotkaning,

- pozyskanie darniny,

- umocnienie czota skarp zbrojonych darning poprzez ,murowanie” klinami z darniny,

- umocnienie skarp stromych biowtdkning,

- darniowanie skarp (kozuchowe).

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposbdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST i instrukcja
producenta.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, Smieci, gruz itd.,
— dokonac prac potrzebnych do udostepnienia terenu robot,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Zbrojenie stromych skarp geotkaning

Do zbrojenia skarp nalezy zastosowal geotkanine poliestrowg dwukierunkowag
o szerokosci min. 5,15 m i parametrach opisanych w pkt. 2.1.

Geotkanine nalezy rozktada¢ pasmami rownolegle do krawedzi nasypu/zbocza tak, by pas
szeroko$ci 2,5 m lezat na podtozu w miejscu projektowanej skarpy, a pozostata szerokosc
(2,65 m) zwinieta u jej podndza (do czasu utozenia warstwy gruntu).
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W razie koniecznosci tgczenia odcinkdéw pasma geotkaniny tgczyé na zaktad szerokosci
min. 30 cm. Aby nie dopusci¢ do rozsuwania sie zatozonych paséw mozna zastosowac
mocowanie do gruntu za pomocg U-szpilek (szpilki w linii zakltadu, w rozstawie co 0,5m).
Uwaga: Przy wykonywaniu pierwszej ,poduszki’ gruntowej nie mozna uzywaé szpilek
do mocowania geotkaniny do podtoza ze wzgledu na fakt ukfadania jej na warstwach
izolacyjnych. Mozna zwiekszy¢ szerokos¢ zaktadu lub zszyé pasy geotkaniny.

Nalezy unika¢ fgczenia na zaktad pasm geotkanin w kierunku ich gtéwnego dziatania
wzmacniajgcego!

Sprzet budowlany nie moze porusza¢ sie bezposrednio po rozitozonej geotkaninie.
Materiat nasypowy nalezy dostarczaé¢ na wczesniej roztozone pasma w kierunku przeciwnym
do kierunku utozonych pasm i od srodka do brzegéw. Dzieki temu sprzet budowlany bedzie
mogt poruszaé sie po warstwie juz utozonego materiatu. Rozktadanie materiatu nasypowego
najlepiej wykona¢ za pomocg spycharek. Nie nalezy doprowadzaé do nadmiernego
miejscowego naprezania geotkaniny.

Po roztozeniu warstwy gruntu G1, wyprofilowaniu, zageszczeniu i sprawdzeniu geometrii
czota skarpy wykonang warstwe nalezy przykry¢é od gory geowidkning lezaca
u jej podndéza, tak by na pierwszych 2 m od czota skarpy powstata ,poduszka” gruntowa
grubosci 30 cm. ,Poduszke” mozna zamkng¢ podnoszgc dolng krawedz geotkaniny
i taczac na zaktad z krawedzig gorng (tgczenie U-szpilkami co 0,5 m) lub krawedz geotkaniny
docigzy¢ gruntem. Nasypy poza strefg zbrojenia gruntu nalezy wykonywaé
z gruntu budowlanego miejscowego pozyskanego z rozbiorki istniejgcych watéw.

Po wykonaniu pierwszej ,poduszki” utozy¢ w analogiczny sposob kolejne
z odpowiednim przesunieciem tak by uzyskac zgodny z dokumentacjg profil skarpy.

Zbrojenie skarp nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Humusowanie i ewentualne obsianie trawa

W przypadku wykonania skarpy z innego materialu niz ziemia urodzajna (humus)
nalezy wykona¢ humusowanie skarp. Humusowanie powinno by¢é wykonywane od goérnej
krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng
krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 20 cm.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30°+45° o glebokosci 3+5 cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Na skarpach, na ktérych nie zamierza sie zastosowac¢ biowtokniny z nasionami, nalezy
obsia¢é warstwe ziemi urodzajnej specjalistyczng mieszankg nasion traw, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (warunkéw goérskich, rodzaju podtoza oraz
pochylenia skarp) w iloéci zalecanej przez producenta/dostawce.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.6. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Jesli nie mozna bezposrednio po humusowaniu i ewentualnym obsianiu humusu trawg
(np. ze wzgledéw agrotechnicznych lub atmosferycznych) utozyé statego umocnienia skarpy,
wowczas stosuje sie tymczasowg warstwe przeciwerozyjng doraznie zabezpieczajgcg przed
erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z réznych materiatow
(np. z geosyntetykdéw, z ptynnych osadow sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych),
jak réwniez za pomocag biodegradowalnej maty przeciwerozyjnej (biowtdkniny) z wszytymi
nasionami traw.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych
skarpach, ktére jeszcze w stanie surowym powinny by¢é niezwtocznie zabezpieczone
przed erozjg. Istnieje rowniez mozliwos¢ zastosowania biodegradowalnej maty
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przeciwerozyjnej przy wykonywaniu umochienia powierzchniowego skarp za pomoca
hydroobsiewu.

5.7. Umocnienie powierzchni skarp biowtoékning

W przypadku skarp o niewielkim pochyleniu biowidknine nalezy uktada¢ na
zahumusowanej i obsianej trawg powierzchni skarpy, ktéra powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed erozjg. W przypadku biowtékniny z nasionami, uktadanie na powierzchni
skarpy nalezy wykona¢ bezposrednio po zahumusowaniu. W przypadku zastosowania
hydroobsiewu mate nalezy uktada¢ po zakohczeniu prac hydroobsiewu.

Przygotowana powierzchnia powinna by¢é wyrdwnana, oczyszczona 2z kamieni
i korzeni oraz nierozkruszonych bryt gruntu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg biowtdkning nalezy umacnia¢ zwtaszcza strome
skarpy wykonywane z gruntu G1 zbrojonego geotkaninami i wzmocnione dodatkowo od strony
czota murem z darniny. Uktadanie i mocowanie biowtdkniny nalezy rozpoczg¢ od dotu
rozktgdajgc pasma biowtdkniny z zakladem u podnéza przysztej skarpy i przysypaé
wykonywanymi kolejno dolnymi warstwami skarpy z gruntu G1 zbrojonego geotkaning, a
nastepnie wywing¢ do gory i zamocowac. Doktadng technologie wykonywania skarp opisano
w dokumentacji projektowe;j.

Biowtoknine nalezy instalowac tak, aby przylegata catg powierzchnig do ptaszczyzny
skarpy. Zaleca sie jg uktada¢ i mocowaé na skarpie z drabiny utozonej na listwach lub
zerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia
po wyréwnanej powierzchni skarpy przed utozeniem biowtdkniny, ani po jej utozeniu.

W celu osiggniecia lepszego i szybszego zazielenienia, zaleca sie niewielkie przykrycie
powierzchni biowtdkniny humusem, a na skarpach stromych ktgczami perzu i darning.

Roboty zwigzane z instalacjg i kotwieniem biowtdkniny powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta.

5.8. Mur z darniny i darniowanie skarp

Pasy/arkusze darniny o szerokoséci od 20 do 40 cm uktada¢ na ptasko warstwami
od podndza skarpy do wysokosci wykonanych uprzednio trzech warstw zageszczonego gruntu
zbrojonego geotkaning. Poszczegodlne warstwy podsypywaé cienkg warstwg Substratu WS
(jak zaprawg) i uktada¢ z przesunieciem — dla uzyskania efektu ,wigzania murowego” zaréwno
na kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dobijac recznie ksztattujgc stok.

Darniowanie koncowe nalezy wykonywac¢ wczesng wioshg do konca maja, a w razie
koniecznosci we wrzeéniu i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwag humusu.
Do darniowania skarpy nalezy uzy¢ $wiezg darnine pozyskang tuz przed darniowaniem z darni
wyhodowanej na miejscu (tj. na terenie Twierdzy Ktodzko) ze specjalistycznej mieszanki traw
ktaczowych dedykowanej dla warunkéw gorskich.

Daniowanie skarp nalezy wykonac jako kozuchowe. Darnine uktada¢ pasami poziomymi,
rozpoczynajgc od dotu skarpy i podsypujac na biezgco mocowany pas ktgczami perzu.
Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. Pasy darniny
nalezy uktadac tak, aby $cisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate
szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine uklepac¢
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.
Ptaty darniny nalezy przybi¢ U-szpilkami , w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m2 i nie mniej niz
2 szt. na pfat.
Darnine zaleca sie uktadaé¢ i mocowaé na skarpie z drabiny o diugosci réwnej szerokosci
skarpy, utozonej na kotkach, listwach lub Zerdziach, aby zapobiec naruszeniu wyréwnanej
powierzchni skarpy. Nie dopuszcza sie chodzenia po wbudowanej biowtdkninie, ani po
utozonej darninie.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce
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darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Przygotowanie podtoza pod droge $ciezki trawiaste

Podloze (konstrukcje) pod droge i Sciezki trawiaste nalezy przygotowaé zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowe;j.

Na przygotowanym w wyniku reprofilacji watéw nasypie wykona¢ warstwe z gruntu G1
(warstwa odsagczajaca i mrozoochronna). Ze wzgledu na réznorodnos¢ i rodzaj gruntow
zalegajacych w podtozu na catej powierzchni projektowanych $Sciezek roziozy¢é nalezy
geowtoknine separacyjng (200 g/m2), ktora petni¢ bedzie role warstwy odcinajgce;.

Po utozeniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu warstwy nosnej (drenazowej) z kruszywa
tamanego 31,5/63 mm, nalezy utozy¢ warstwe nosng (zyzng) z mieszanki kruszywa tamanego
0/31,5 mm i humusu badz substratu (w proporcjach objetosciowych 70% : 30%, a nastepnie
wyprofilowa¢ i zagesci¢ wykonang podbudowe.

Na wykonanej prawidtowo podbudowie roztozy¢ nalezy geowtdknine separacyjng (200 g/m2),
a na niej utozy¢ warstwe wyréwnawczg z kruszywa tamanego (grys granitowy 4/16 mm)
z domieszka substratu intensywnego trawnikowego 0/5 mm (np. geoSUBSTRAT intensywny
trawnikowy ST) w proporcjach objetosciowych 70% : 30%.

Na warstwie wyréwnawczej roztozy¢ nalezy krate parkingowg z tworzywa typu "plaster miodu"
o wysokosci 50 mm — np. Ekokrata NATAN PLAST (N50 PRO), STELLA GREEN (SG3G) lub
geoSYSTEM (S5 max bgdz G5 max) lub rbwnowazne.

Elementy kraty parkingowej tgczy sie ze sobg na miejscu wbudowania za pomoca
rozwigzan systemowych (haczyki, zamki typu pioro-wpust lub jaskotczy ogon umieszczane
fabrycznie na krawedziach kraty). Nawierzchnie umocniong kratg parkingowag nalezy
ograniczy¢ obrzezem z tworzywa typu EKO-BORD BIG, EKO-BORD GRAND, EKO-PLUS
lub GARDENBORD lub rownowaznym wysokosci min. 78 mm, mocowanym do podtoza za
pomocg kotew (szpilek) systemowych stalowych lub szpilek z tworzywa — w zaleznosci od
rodzaju gruntow podtoza. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng tworzywa kraty, pomiedzy
kratg a obrzezem po obu stronach sciezki nalezy wykonaé¢ dylatacje szerokosci 2-3 cm.
Nawierzchnie $ciezek zdylatowac analogicznie co 10 m.

Komérki (oczka) kraty nalezy wypei¢ niezwtocznie po utozeniu humusem lub torfem o pH
5,5+6,5 bgdz gotowym substratem zapewniajacym optymalne warunki kietkowania nasion
i utrzymania trawy (np. geoSUBSTRAT intensywny trawnikowy ST). Ziemie (podtoze)
po zasypaniu kraty nalezy intensywnie podlaé tak, by osiadta i wypetniata oczka do poziomu
ok. 0,5 cm ponizej gornej powierzchni kraty.

Wilgotne podtoze nalezy obsiaé mieszankg nasion traw kigczowych odporng na trudne
warunki klimatyczne i intensywng eksploatacje, dedykowang do wysiewu w kratach.

5.10. Zabiegi pielegnacyjne

Po zakonczeniu rob6t dot. zaktgdania terendw zielonych (humusowani, obsiewu,
uktadania biowtdkniny na skarpach, darniowania, przygotowania konstrukcji podtoza sciezek
zielonych) nalezy wykonywac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

— miejsca, na ktérych widoczny jest brak porostu trawy nalezy ponownie zahumusowac
i obsiac,

— uzupetni¢ ewentualne ubytki/tysiny widoczne na powierzchniach pokrytych darning,

— w sezonie wegetacyjnym nalezy wykonywac¢ koszenie pielegnacyjne (po wyrosnieciu tra-
wy do wysokosci 20 cm), a skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych,

— podczas suszy lub w przypadku implantowania roslin w czasie niesprzyjajacym wzrostowi,
nalezy zrasza¢ skarpy wodg w czestotliwosci odpowiadajgcej potrzebom. Zraszanie nale-
zy wykonywaé deszczownicami lub zraszaczami ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest pole-
wanie z weza bez urzgdzen rozpryskujgcych wode,

— nalezy zastosowac¢ wszelkie dostepne $rodki pielegnacyjne w celu zapewnienia stworze-
nia szaty roslinnej odpowiadajgcej wymogom PN-B-12099:1997.
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5.8. Roboty wykoninczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Do robdét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot
do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoine

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania trawa, umocnienia darning, umocnhienia
biowtokning

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Kontrola jakosci robét polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegotowych.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Badania szczegétowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewnetrznych nieprawidtowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.
Badania i obserwacje mtodych wzrostow rozpoczg¢ po uptywie od pieciu do szesciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania i powtdrzyé po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli
wystgpi taka potrzeba.

Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegajg na obejrzeniu catej powierzchni objetej umacnianiem i zadarnianiem
w celu sprawdzenia czy jest ona réwnomiernie zadarniona, czy jest réwna i czy nie ma
widocznych uszkodzen, obsunie¢, podmy¢ oraz czy poszczegolne fragmenty darniny
nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujgcag jej trwate uszkodzenie jak rowniez czy szpilki
nie wystajg ponad powierzchnie darniny.

Badania szczegoétowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidtowosci,
a szczegolnie tam gdzie zadarnienie jest nierdwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy
przeprowadzi¢ szczegdétowe badanie rodzaju i migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow,
szpilek oraz jakosci wykonania roboét. Liczbe miejsc badawczych ustala sie jak nastepuje:
jedno badanie na kazde 1 000 m 2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz
nie mniej niz dwa miejsca tgcznie.

Ocena wynikoéw badan
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢
i ponownie przedstawi¢ do odbioru.

Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST,

14



D-06.01.01 SST DO PBW "BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO
Zieleri i umocnienie skarp WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
przez darniowanie WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejsciu trawy, fgczna powierzchnia nieporodnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2 % powierzchni obsianych watéw, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Dokumenty budowy
a) Pozostate dokumenty
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robét
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m?  powierzchni humusowania, darniowania, utozenia
biowtokniny, geowtokniny, geotkaniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér ostateczny roboét
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.3 Odbiér gwarancyjny
Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Platno$ci za m lub m? umocnienia skarp przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, oceng
jakoéci wykonanych robét i jakoéci uzytych materiatdw na podstawie wynikéw pomiarow i
badan.
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Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie materiatéw (w przypadku humusowania
i darniowania nalezy wykorzysta¢ humus i darnine wczesniej zdjete i spryzmowane)

- pielegnacja powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
e PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro#lin rolniczych
e PN-P-04626:1998 Tekstylia — wyznaczanie sity zrywajgcej i wydtuzenia metodg
paskowg

10.2. Materiaty pomocnicze.

e Zgodnie z OST DM - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

e drinz. arch. Krzysztof Wielgus, prof. dr hab. inz. arch. Jadwiga Srodulska-Wielgus:

o Studia dla odtworzenia stabilizujgcej okrywy darniowej Twierdzy Krakow,
Politechnika Krakowska, Instytut architektury krajobrazu, Krakéw 2020;

o Odtwarzanie profili watébw ziemnych metodami historycznymi w Twierdzy Krakéw
(profilowanie schodkowe, ruszt drewniany — stupki i deski, glinowanie, perzowanie,
darniowanie), Politechnika Krakowska, Instytut architektury krajobrazu, Krakéw 2020;

e Krzysztof Wielgus, Jadwiga Srodulska-Wielgus, Konserwacja zatozen zieleni Twierdzy
Krakow. Zarys problematyki, WIADOMOSCI KONSERWATORSKIE, nr 62/2020, s. 42-
54;

e Jadwiga Srodulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Ochrona i ksztattowanie zieleni
fortecznej dawnej Twierdzy Krakéw. Teoria, standardy, praktyka, TEKA KOMISJI
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY O/PAN W KRAKOWIE, TOM L/2022, s. 435-457.
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Obrzeza elastyczne WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem i zamocowaniem obrzeza
elastycznego typu "EKO-BORD" ograniczajgcego nawierzchnie realizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA KLADEK | TRAS WIDOKOWYCH NA GRANIACH TWIERDZY KLODZKO WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI
NAD KAZAMATAMI DONJONU | ODTWORZENIEM GEOMETRII WALOW ZIEMNYCH KORONY DONJONU ORAZ
PRACAMI TOWARZYSZACYMI"

w ramach zadania pn.: "Twierdze bez granic II". Zadanie dofinansowane przez Unie
Europejska w ramach programu Interreg Czechy — Polska

UL. GRODZISKO 1, 57-300 KLODZKO, Dz. Nr 1/1, 4, AM-3, OBREB 0006, Jednostka
Ewidencyjna nr 020802_1 KLODZKO.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

NINIEJSZA SST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBOT JAKO POMOCNICZA
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z ustawieniem i zamocowaniem obrzeza elastycznego typu "EKO-BORD"
stosowanego do ograniczenia nawierzchni mineralnej drogi na pochylni artyleryjskiej (poternie
Donjonu) oraz $ciezek o nawierzchni trawiastej prowadzonych po graniach Twierdzy Ktodzko.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza typu "EKO-BORD" — wykonane w catosci z surowcéw wtérnych elastyczne
profile rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow
nieprzeznaczonych do komunikacji, jak rowniez rozgraniczajgce w obszarach ciggdw
komunikacyjnych podobszary réznigce sie kolorystykg, strukturg lub fakturg materiatu
nawierzchni, a w terenach zielonych podobszary réznigce sie charakterem wykonczenia
wierzchniej warstwy podtoza.

1.4.2. Kotwy systemowe -— odpowiedniej dlugosci i sztywnosci szpilki (gwozdzie)
z tworzywa lub metalu (dobierane w zalezno$ci od rodzaju podfoza), dostarczane wraz
z systemem przez producenta

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” w pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza typu "EKO-BORD",
— kotwy systemowe do mocowania obrzezy do podfoza.

2.3. Obrzeza elastyczne - podziat ze wzgledu na budowe

Obrzeza elastyczne typu "EKO-BORD" to listwy L-ksztattne z tworzywa ekologicznego,

zazwyczaj o dlugosci 1m, tgczone ze sobg na "piéro i wpust".
W zaleznosci od sposobu uksztattowania dolnego tj. poziomego pasa L-ksztaltnej listwy
rozroznia sie:
- obrzeza elastyczne 2z pasem dolnym cigglym (np. obrzeza: "EKO-BORD"
"GEOBORDER", "NATAN PLAST", "EKO G2"),
- obrzeza elastyczne z pasem dolnym wyksztalconym w postaci punktowych podparc
obejmujgcych po 2 Zeberka usztywniajgce pas pionowy listwy (np. obrzeza:
"GARDENBORD", "GARDEN PLAST", "STELLA GREEN").

Zgodnie z dokumentacjg projektowag nawierzchnie umocniong kratg parkingowag
nalezy ograniczy¢ obrzezem z tworzywa typu EKO-BORD BIG, EKO-BORD GRAND,
EKO-PLUS lub GARDENBORD lub réwnowaznym wysokosci min. 78 mm, mocowanym
do podioza za pomocg kotew (szpilek) systemowych stalowych lub szpilek z tworzywa
— w zaleznosci od rodzaju gruntéw podtoza.

2.4. Obrzeza elastyczne typu "EKO-BORD" - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary obrzezy elastycznych typu "EKO-BORD"

W zaleznoéci od wysokosci przekroju poprzecznego produkowane i stosowane sg
nastepujgce rodzaje obrzezy "EKO-BORD":
Tablica 1. Wymiary obrzezy "EKO-BORD".

Rodzaj obrzeza Wymiary [mm} Przeznaczone

"EKO-BORD" Wysoko$ Dlugo$¢|  Szeroko$ do ograniczenia:
H L S

- nawierzchni z betonowej lub granitowej kostki
brukowej wysokosci do 4cm,

- nawierzchni z ptytek chodnikowych,

Eko-bord MINI 27 1000 65 | - plytek tarasowych,

- trawy z rolki

- nawierzchni grysowo-zwirowych utwardzanych

zywica, (np.typu terraway),

- nawierzchni z betonowej lub granitowej kostki
brukowej wysokosci 6¢cm,

- nawierzchni z ptyt tarasowych lub chodnikowych

Eko-bord UNI 45 1000 80 | wysokosci powyzej 5¢m,

- nawierzchni zwirowych i grysowych,

- trawnikow,

- kory,

Eko-bord MAX 58 1000 80 | - nawierzchni z betonowej lub granitowej kostki
brukowej wysokosci 8cm,
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- nawierzchni zwirowych i grysowych,
- trawnikéw,
- kory,

- nawierzchni z betonowej lub granitowej kostki
brukowej wysokosci 8+10cm,

Eko-bord GRAND 78 1000 85 |- nawierzchni z kamienia polnego,

- nawierzchni zwirowych i grysowych,

- trawnikdw,

- kory,

- nawierzchni z betonowej lub granitowej kostki
brukowej wysokosci powyzej 10cm,

- nawierzchni z kamienia murowego,

- nawierzchni z kamienia polnego,

Eko-bord BIG 100 1000 85 | - nawierzchni zwirowych i grysowych,

- trawnikdw,

- kwietnikdw,

- kory,

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy typu "EKO-BORD"

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, [mm]
Wysokos¢ H +2mm
Diugos¢ L +5mm
Szerokos¢ S +2mm

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy elastycznych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢, ubytkdéw i deformaciji. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Obrzeza muszg by¢ odporne na dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

2.4.4. Sktadowanie

Elastyczne obrzeza typu "EKO-BORD" powinny by¢ sktadowane (przechowywane)
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Nie zaleca sie przechowywania obrzezy typu
"EKO-BORD" na sktadowiskach otwartych.

2.5. Kotwy systemowe

Elastyczne obrzeza typu "EKO-BORD" do podtoza mocowane sg za pomocg kotew
systemowych — grubosci 16mm, o odpowiedniej dtugosci i sztywnosci:
- szpilek z tworzywa o dlugosci 25 cm - przeznaczonych dla podtozy miekkich (trawnik,
ziemia uprawna, piasek, zwir),
- gwozdzi ze stali o dtugosci 30cm - przeznaczonych dla podtozy twardych (glina, beton,
ttuczen).
Szpilki/gwozdzie dostarczane sg wraz z systemem przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego: -
miotka gumowego,
- miotka stalowego,
- narzedzi tngcych do przecinania dolnego pasa obrzeza elastycznego z tworzywa,
(dotyczy obrzezy z ciggtym pasem dolnym),
- palikéw lub szpilek i zytki do tyczenia trasy obrzeza,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” w pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy elastycznych typu "EKO-BORD" i kotew systemowych

Elastyczne obrzeza typu "EKO-BORD" i kotwy systemowe mogg by¢ przewozone
dowolnymi  $rodkami transportu. Obrzeza i kotwy powinny by¢é zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” w pkt. 5.
5.2. Podtoze

Montaz obrzezy elastycznych typu "EKO-BORD" nie wymaga wykonywania koryta.
Obrzeze montuje sie bezposrednio na poditozu przygotowanym pod wykonanie gérnych warstw
nawierzchni.

Podczas ustawiania obrzezy EKO-BORD na s$wiezo usypanym i niedostatecznie
zageszczonym podtozu, jak réwniez przy przewidywanych wiekszych obcigzeniach
nawierzchni zaleca sie zakotwi¢ szpilki/gwozdzie w tawie z chudego betonu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg obrzeze elastyczne typu "EKO-BORD" mocowane
bedzie do podtoza nosnego z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm (70% - objeto$ciowo)
i humusu badz substratu intensywnego 0/16 mm (30%), stabilizowanej mechanicznie.

5.3. Montaz obrzezy elastycznych typu "EKO-BORD"

Obrzeza elastyczne typu "EKO-BORD" mozna ustawia¢ na wykonanym podtozu:
- naréwno z nawierzchnig, tak aby byto catkowicie niewidoczne,
- lub na réowno z poziomem ziemi, tak aby wystawato i tworzylo ograniczenie

dla kot kosiarki.

Przy realizacji niniejszego zadania, zgodnie z dokumentacjg projektowg obrzeze nalezy
montowac¢ na rowni z nawierzchnig.

Obrzeza z kazdej strony majg zaczepy (np. typu "pidro - wpust"), ktére umozliwiajg
tgczenie poprzez natozenie i dobicie gumowym miotkiem. Obrzeza fgczy sie az
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do uzyskania pozadanej dtugosci. Wymiary niepetne uzyskuje sie przez dociecie otrzymanej
listwy.

Chcac uzyskacC krzywoliniowy ksztait nalezy ponacina¢ dolng poétke (poziomy pas)
obrzeza. Poprzez wygiecie obrzeza mozna uzyskac zarbwno zewnetrzne jak i wewnetrzne tuki.

Do podtozy miekkich jak trawnik, ziemia, piasek obrzeze przytwierdza sie kotwami z
tworzywa. Do poditozy twardych jak glina, ttuczen, beton stosuje sie stalowe gwozdzie.
Gwozdzie ocynkowane gwarantujg trwatos¢ nawet w podtozu narazonym na wilgoé.
Na prostym odcinku wystarczg 3-4 kotwy na 1 m, dla potrzeb uksztattowania tukow nalezy
przewidzie¢ 4-6 kotew - w zaleznosci od promienia krzywizny.

Koncowg fazg montazu obrzezy typu "EKO-BORD" jest zasypanie ich materiatem
projektowanej nawierzchni (grysem, korg, zwirem, humusem itp.), tak aby byly one
niewidoczne.

Obrzeza nalezy ustawia¢ w temperaturze powyzej 5°C. W przypadku montazu obrzezy
w temperaturze ponizej 5°C zaleca sie co 5 m stosowac¢ przerwy dylatacyjne diugosci ok. 1,5 ~
2,0 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” w
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé ogledziny i pomiar
kontrolny materiatéw przeznaczonych do ustawienia i mocowania obrzeza elastycznego typu
"EKO-BORD" i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu oraz przez pomiar wysokosci, szerokosci i dlugosci.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie
z wymaganiami Tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kata prostego L-ksztattnego profilu wykonuje sie
przez przytozenie katownika i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania szpilek/gwozdzi systemowych powinny obejmowac¢ ocene wizualng oraz
sprawdzenie dtugosci, srednicy i prostoliniowosci dostarczonych elementéw mocujgcych.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) podtoza przeznaczonego pod montaz obrzeza typu "EKO-BORD",
b) ustawienia elastycznego obrzeza typu "EKO-BORD" - zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 1 cm na kazde 50 m diugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +0,5 cm na kazde 50 m dtugosci
obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” w pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego i prawidtowo zamocowanego
elastycznego obrzeza typu "EKO-BORD".

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— mocowanie obrzeza - sprawdzenie przypadajacej na 1m obrzeza ilosci oraz rodzaju
zastosowanych kotew systemowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” w pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m elastycznego obrzeza typu "EKO-BORD" obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- ustawienie obrzeza,
- zamocowanie obrzeza,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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