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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wzmocnienie konstrukcji dachowych nad base-

nami,  przebudowa otworów okiennych oraz  przebudowy fragmentu kładki  napowietrznej

wraz z budową nowych schodów stalowych, rozbudowa zaplecza gastronomii wraz z termo-

modernizacją całego budynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:  podniesienie

efektywności energetycznej budynku kompleksu basenów krytych w Parku Wodnym w Tar-

nowskich Górach. Termomodernizacja obejmuje wymianę fasad szklanych oraz okien, wy-

mianę poszycia dachowego nad halami basenowymi basenu sportowego i rekreacyjnego.

Docieplenie dachu żelbetowego, attyk oraz ścian zewnętrznych. Wymianie świetlika nad si-

łownią, szatnią oraz zjeżdżalniami. 

Podstawa opracowania

Audyt energetyczny sporządzony przez Pana mgr inż. Feliksa Wcisło w 2024 roku.

Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie doku-
mentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;

Nie dotyczy.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród bu-
dowlanych

 Projektuje się docieplenie dachu żelbetowego wieńczącego pomieszczenia nad

pierwszym i drugim piętrem, dachu bryły wiatrołapu oraz attyk

Poprzez  zerwanie  istniejącej  membrany  dachowej,  dołożenie  płyt  styropianowych  ze

styropianu  samogasnącego,  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  λ  =  0,031  W/mK,  

o grubości 10 cm i wykończenie nową membraną dachową – wg rozwiązań systemowych,

zapewniających  przekryciu  NRO,  klasy  Broof  T1.  Płyty  styropianowe  będą  montowane

mechaniczne  poprzez  wykorzystanie  łączników,  łączących  2  warstwy  termoizolacji

(istniejąca i projektowaną).

Na podstawie wizji lokalnej projektant określił na dachu nad planowaną siłownią i bufetem

występujące zastoiny wodne, które należy usunąć poprzez wykonanie przeciw spadków za

pomocą klinów styropianowych – elementy zaznaczone na rysunku pod nazwą rzut dachu –

A06. Projektuje się wymianę wpustów dachowych na nowe. Zaplanowano docieplenie attyk
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od góry, przeróbkę – t.j. podniesienie otworów przelewowych, wykonanie nowych opierzeń

attyk.

W trakcie prac związanych z termomodernizacją dachu będzie zdemontowana istniejąca in-

stalacja odgromowa i zrealizowana na nowo wg odrębnej dokumentacji nie ujętej w tym 

opracowaniu projektowym. Istniejąca instalacja odgromowa nie spełnia obowiązujących 

przepisów.

Docieplenie ścian zostanie wykonane metodą bezspoinową, poprzez dołożenie nowej

warstwy styropianu na już istniejącą.

Układ warstw:

- istniejące ocieplenie,

- grunt sczepny,

- klej uniwersalny,

-  płyty  styropianowe  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  λ=  0,031  W/m*K  i  grubości
10cm,

- łącznik mechaniczny,

- siatka zbrojąca,

- klej uniwersalny,

- grunt sczepny,

- tynk silikonowy.

Należy wykonać ocieplenie ścian zgodnie z rozwiązaniami systemowymi zapewniającymi

tym elementom NRO.

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie ocenić stan poszczególnych partii elewacji

budynku. W miejscach gdzie widoczne są pęknięcia, odpryski tynku należy zdemontować

istniejące  docieplenie  i  założyć  nowe.  Ponadto  należy  także  przeprowadzić  miejscowe

próby  zrywalności  istniejącej  termoizolacji  na  poszczególnych  partiach  elewacji  

w miejscach, gdzie próby okażą się niekorzystne należy zerwać istniejącą termoizolację.

Część  termoizolacji  koniecznej  do  zerwania,  które  projektant  ocenił  na  podstawie  wizji

lokalnej zaznaczono na rysunku pod nazwą rozwinięcia elewacji – A03a.

Montaż płyt elewacyjnych wraz z dociepleniem

Demontaż  istniejącej  termoizolacji  ze  styropianu  i  montaż  nowej  termoizolacji  z  wełny

mineralnej.  Płyty  elewacyjne  ze  sprasowanych  włókien  bazaltowych  mocowane

mechanicznie do rusztu systemowego - stalowego lub aluminiowego, ruszt przykręcany do

ściany.  Pomiędzy  warstwą  termoizolacyjną,  a  płytami  elewacyjnymi  wykonana  zostanie
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szczelina  wentylacyjna.  Szczegóły  na  rysunkach  elewacji.  Prace  realizować  stosując

rozwiązanie systemowe zapewniające ocieplanym elementom NRO.

Wymiana poszycia dachowego nad halami basenu sportowego i rekreacyjnego 

na   dach na blasze trapezowej z termoizolacją PIR  .

Konstrukcja dachu z drewna klejonego (płatwie, belki oczepowe, dźwigary i dźwigary hoke-

jowe wsparte na stropie oraz słupach stalowo-żelbetowych).

Układ warstw, w systemie klejonym:

-blacha trapezowa w klasie odporności pożarowej RE15, oraz klasie antykorozyjności C4,

-preparat gruntujący,

-papa paroizolacyjna,

-klej poliuretanowy,

-termoizolacja PIR z rdzeniem 0,16 cm na płyty o współczynniku przewodności λ= 0,022
W/m*K,

-klej poliuretanowy,

-membrana dachowa.

Całość przekrycia dachowego wykonanego zgodnie z rozwiązaniami systemowymi ma speł-

niać klasę odporności ogniowej RE15, oraz NRO klasy Broof T1 na oddziaływanie ognia z

zewnątrz.

Prace towarzyszące to wykonanie na nowo opierzeń attyk, okapów, kalenic oraz odpowied-

nich połączeń z elewacjami, wymiana rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych, obró-

bek kalenic.

Wymiana   fasad   aluminiowych

Trzykomorowy system  fasad  osłonowych  słupowo  -  ryglowych  wykonany  

z kształtowników aluminiowych. Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mo-

cowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku (nadproża, stropy, rygle, słupy) oraz ry-

gli  przymocowanych  do  słupów aluminiowych  za  pośrednictwem elementów złącznych.

Systemy fasadowe ściany osłonowej o szerokości słupa/rygla 52 mm. Kolor ślusarki RAL

7001, malowanie dwupowłokowe farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

Współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  0,9 W/m².k.

Przed przystąpieniem do montażu fasady aluminiowej należy wykonać demontaż istniejącej
fasady.

Uwaga: po stronie wykonawcy jest wykonanie obliczeń statycznych pod system fasad alu-

miniowych - należy wykonać weryfikacje istniejącej konstrukcji ryglowej, stalowej, aby oce-
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nić jej stan dla celów przydatności pod nową fasadę.

 Wymiana trzech świetlików dachowych nad holem siłowni i fitness, szatnią oraz

strefą zjeżdżalni.

Zaprojektowano  demontaż istniejących świetlików oraz montaż nowych  świetlików da-

chowych w konstrukcji  szkieletowej słupowo-ryglowej wykonanej z kształtowników alumi-

niowych. Świetliki od zewnątrz mają mieć jednolitą, gładką powierzchnię szkła podzieloną

strukturą  pionowych  i  poziomych  linii  

z zastosowaniem  konstrukcyjnej  spoiny silikonowej, od zewnątrz świetliki nie będą miały

widocznych profili aluminiowych.  

Konstrukcja szkieletowa świetlika składa się ze słupów mocowanych punktowo do kon-

strukcji nośnej budynku (nadproża, stropy, inne elementy konstrukcyjne) oraz rygli przymo-

cowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem elementów złącznych. Szyby zespo-

lone potrójne, bezpieczne spełniające min. Dla świetlików nad przyszłą siłownią i fintess – 1

piętro oraz pomieszczeniem platformy startowej zjeżdżalni należy zastosować szkło dwuko-

morowe,  przyciemniane,  Ug  [W/m2.K]:  0,8  (montaż  pod  kątem  19 stopni)  

i maksymalnej wartości czynnika solarnego g: 19 % (czynnik solarny to ilość energii wpusz-

czanej do środka, zwanej: solar factor),  Lt: 35 % (Lt to współczynnik przepuszczalności

światła),  Lr:  20  %  (Lr  procent  światła  widzianego,  pochodzącego  

z promieniowania słonecznego, odbitego przez szkło). W wymienianych świetlikach dacho-

wych – nad siłownią i fitness oraz nad strefą zjeżdżalni znajdują się kwatery otwieralne peł-

niące funkcję klap oddymiających , które należy odtworzyć co najmniej w tej samej wielko-

ści, w taki sposób aby zachować takie samo Acz jak obecnie.

Uwaga: po stronie wykonawcy jest wykonanie obliczeń statycznych pod system fasad alu-

miniowych - należy wykonać weryfikacje istniejącej konstrukcji ryglowej, stalowej, aby oce-

nić jej stan dla celów przydatności pod nową fasadę.

Wymiana ślusarki okiennej aluminiowej na ślusarkę aluminiową o parametrach:

- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwieralno - uchylnym do wewnątrz lub okno zewnętrzne 
stałe,

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną,

- szkło zespolone, dwukomorowe o  Ug= 0,5 W/m².k,

- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  0,9 W/m².k,

- kolor ślusarki RAL 7001, malowanie dwupowłokowe farbami proszkowymi w klasie ochro-
ny antykorozyjnej C4,
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Przed przystąpieniem do montażu ślusarki okiennej należy wykonać demontaż istniejącej 

ślusarki okiennej.

UWAGA :

Montaż nowych okien – ślusarka aluminiowa ma być zamontowana tak, aby przekładka

termiczna spotykała się z izolacją termiczną ścian,  zgodnie z załączonym detalem w części

graficznej

Wymiana ślusarki drzwiowej na ślusarkę drzwiową o parametrach:

- drzwi zewnętrzne aluminiowe,

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną,

- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło,

- zamek, samozamykacz,

- szkło zespolone, dwukomorowe o  Ug= 0,5 W/m².k

- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m².k

- kolor ślusarki RAL 7001, malowanie dwupowłokowe farbami proszkowymi w klasie ochro-
ny antykorozyjnej C4.

Część  drzwi  będzie  wymieniona  w  ramach  bieżącej  inwestycji  co  zostało  zawarte  

w projekcie budowlanym przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku

Parku Wodnego zrealizowanym w grudniu 2021, przyjętym do realizacji  pozwoleniem na

budowę – decyzja NR 115/22 z dnia 27.01.2022.

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki drzwiowej należy wykonać demontaż istniejącej 

ślusarki drzwiowej.

Rozbudowa gastronomii

Projektuje się rozbudowę gastronomii znajdującej się na parterze budynku. Rozbudowa bę-

dzie polegać na zamknięciu części pod istniejącym tarasem od strony zachodniej. Ściany 

murowane z pustaka ceramicznego grubości 24 cm i ocieplone płytami styropianowymi. 

Wykończenie elewacji będą  stanowić płyty elewacyjne. Ściany posadowić na ławach żelbe-

towych i ścianie fundamentowej z bloczków fundamentowych. Wykonać izolacje przeciwwil-

gociowe oraz termiczne zgodnie z rysunkami.  

Przebudowa schodów kładki

Projektuje się demontaż części istniejącej kładki w kierunku budynku kogeneracji z którego

była możliwość zejścia na teren zewnętrzny. Po demontażu projektuje się nowe  schody w

konstrukcji  stalowej spełniającej wymaganie nośności ogniowej R60, stopnice i spoczniki

pełne, żelbetowe grubości 7 cm w klasie REI 60, między spocznikami i stopnicami nie pro-
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jektuje się wypełnienia podstopnic. 

Projektuje się docieplenie ścian poniżej poziomu terenu

Zamierzenie  realizowane  poprzez  dołożenie  płyt  styropianowych  o  grubości  10  cm  na

głębokość  metra  poniżej  poziomu  terenu.  Należy  zastosować  płyty  styropianowe  ze

styropianu  ekstrudowanego  (XPS)  dedykowanego  izolacji  fundamentów,  odpornego  na

działanie  czynników  biologicznych,  płyty  styropianowe  o  współczynniku  przewodzenia

ciepła λ= 0,031 W/m*K i grubości 10 cm, mocowane łącznikami mechanicznymi, pokryte

siatką zbrojącą, izolacją przeciwwilgociową bez rozpuszczalników. Zasypywanie piaskiem

wolnym od gruzu i kamieni, tak aby nie uszkodzić hydroizolacji.

Ściany zielone

Od południowej strony oraz wschodniej projektuje się ściany zielone. Realizowane będą po-

przez montaż konstrukcji podtrzymującej w postaci wsporników i linek stalowych nierdzew-

nych mocowanych do warstwy konstrukcyjnej ścian. Konstrukcja tak powstałego trejażu bę-

dzie wysunięta poza lico docieplonej i wykończonej ściany. Ścianę zieloną będą tworzone

poprzez trejaże i pnącza które będą posadzone u podnóża trejaży. W przypadku elewacji

ocieplonych należy użyć uchwytów ściennych, przenoszących obciążenia bezpośrednio na

ścianę nośną i zabezpieczają powierzchnię elewacji. Dla posadzenia pnączy wykorzystać

istniejącą opaskę żwirową na elewacji południowej, którą w razie potrzeby należy posze-

rzyć, tak aby miejsce na posadzenia pnączy miało szerokość minimum 50 cm. Na elewacji

wschodniej, wykonać opaskę żwirową na szerokość minimum 50 cm od lica wykończonej

ściany.

Uwaga: po stronie wykonawcy jest dobranie olinowania, wsporników oraz sposobu kotwie-

nia pod ustalone z Inwestorem gatunki roślin. Olinowanie i wsporniki ze stali nierdzewnej.

Napis na dachu

Projektuje się demontaż napisu na dachu wraz z konstrukcją podtrzymująca napis na po-

trzeby docieplenia dachu żelbetowego. Po zakończeniu prac izolacyjnych projektuje się po-

nowny montaż napisu wraz z konstrukcja wsporczą. Należy rozważyć montaż nowej rekla-

my wg odrębnego projektu graficznego.

 Uwagi do prowadzonych prac na dachach i elewacjach

Urządzenia znajdujące się na elewacjach i dachach takie jak jednostki zewnętrzne klimaty-

zacji, naświetlacze, lampy, czujki ruchu, kamery, znaki, urządzeń alarmowe należy zdemon-

tować i ponownie zamontować w porozumieniu z inwestorem ustalając które z wymienio-
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nych urządzeń należałoby w razie potrzeby zastąpić nowymi. Rezygnuje się z reflektorów

oświetlających basen zewnętrzny od strony dachu hali basenowej na rzecz nowego oświe-

tlenia zaplanowanego na słupie od strony platformy dla ratowników.

Zwraca się szczególna uwagę na ochronę życia i mienia podczas realizacji poszczególnych

prac. W harmonogramie budowy należy uwzględnić etapizację prac tak aby nie było potrze-

by wyłączania z użytkowania całego obiektu. Należy odpowiednio wydzielić i ogrodzić strefy

niebezpieczne, tak aby uchronić personel i użytkowników obiektu oraz pracowników budo-

wy przed wypadkiem. Konieczna jest realizacja prac zabezpieczających przed zniszcze-

niem stałe elementy wyposażenia, posadzki, niecki basenowe.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane dotyczące całego obiektu Parku Wodnego:

Kubatura – 47495,12  m3

w tym kubatura projektowanej gastronomii 80,52 m3

Powierzchnia użytkowa – 9410,83 m2

w tym powierzchnia projektowanej gastronomii 19,64 m2

Powierzchnia zabudowy –  4410,58 m2

w tym powierzchnia projektowanej gastronomii 25,34 m2

Wysokość budynku wynosi  18,50 m – mierzona od najniżej  położonego wejścia (strona

wschodnia – podpiwniczenie) do najwyżej położonego stropu (platforma startowa do zjeż-

dżalni).

Liczba kondygnacji – 3 nadziemne + kondygnacja podziemna, w części wschodniej odsło-

nięta i dostępna bezpośrednio z poziomu terenu.

Podstawowe  parametry  technologiczne  oraz  współzależności  urządzeń  
i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budow-
lanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlane-
go usługowego lub produkcyjnego

a) zapotrzebowanie i  jakość wody oraz ilości,  jakości  i  sposoby odprowadzania ścieków

oraz wód opadowych

Nie  planuje  się  zmian  w  stosunku  do  stanu  istniejącego.  W  stanie  istniejącym  wody

opadowe są odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.
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ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla przedmiotowego obiektu, służąca

do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnia ją miejska sieć wodociągo-

wą, na której w pobliżu obiektu zabudowano 4 hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 —

usytuowane w odległości do 75 m i 150 m od obiektu.

W odległości ok. 3 km od przedmiotowego obiektu jest usytuowana Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza przy Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie przewiduje się.

c)  rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów

Nie planuje się  zmian w stosunku do stanu istniejącego.  Odpady powstające na etapie

eksploatacji obiektu, gromadzone są selektywnie w wydzielonych pojemnikach na zewnątrz

obiektu, na placu gospodarczym i odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.

d) właściwości  akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania,  w szczególności

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Emisja  substancji  zanieczyszczających  wprowadzonych  do  powietrza  z  planowanej

inwestycji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń tych substancji poza

terenem zakładu.

Oddziaływanie akustyczne na najbliższy obszar chroniony akustycznie będzie mieć wpływ

w granicach dopuszczalnych.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie ponadnormatywne poza terenem

inwestycji.

Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu,
występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-
-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględ-
nieniem  wymaganych  stref  ochronnych  -  
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego linio-
wego

Nie dotyczy.
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Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych

Bez zmian do stanu istniejącego.

Sposób  powiązania  instalacji  i  urządzeń  budowlanych  obiektu  budowlanego,  
o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowy-
mi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedsta-
wić:

Nie dotyczy.

Rozwiązania  i  sposób  funkcjonowania  zasadniczych  urządzeń  instalacji  technicz-
nych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użyt-
kową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystykę  i  odnośne  parametry  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,
mających  wpływ  na  architekturę,  konstrukcję,  instalacje  
i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Nie dotyczy.

Zmiany na elewacjach

Główny układ przestrzenny budynku pozostanie bez zmian. Kolorystyka obiektu będzie na-

wiązywać do sąsiedniego budynku hali sportowej. Dodatkowo projektuje się trejaże na pną-

cza, aby stworzyć fragmenty ścian z zielenią. We fragmentach partii elewacji zaproponowa-

no wykończenie płytami elewacyjnymi ze sprasowanych włókien  bazaltowych nawiązujący-

mi do pomarańczowo-żółtych akcentów na elewacji hali sportowej. Płyty elewacyjne będą

montowane na ruszcie systemowym.

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu
projektu

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację Parku Wodnego polegającą na wymianie fa-

sad szklanych oraz okien, wymianie poszycia dachowego nad halami basenowymi basenu

sportowego i  rekreacyjnego, dociepleniu dachu żelbetowego,  attyk  oraz ścian zewnętrz-

nych, wymianie świetlika nad siłownią i fitness, świetlika nad szatniami i świetlika nad zjeż-

dżalniami.

Opisana powyżej  inwestycja  nie  będzie  pogarszać warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku Parku Wodnego.
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Dane dla budynku Parku Wodnego wraz z zapleczem pozostanie bez zmian w stosunku do
istniejącego:

Budynek główny
 powierzchnia zabudowy:                         4410,58 m2

w tym powierzchnia projektowanej gastronomii 25,34 m2

 powierzchnia użytkowa:    9410,83 m2

w tym:
 piwnica                          3384,30 m2

 ( w tym poza zakresem ekspertyzy – segment W: 495,40 m2)
 parter     3723,63 m2

                      w tym powierzchnia projektowanej gastronomii 19,64 m2

 1 piętro                                                                  1563,00 m2

 2 piętro                 244,50 m2

 kubatura               47495,12  m3

                       w tym kubatura projektowanej gastronomii 80,52 m3

 liczba  kondygnacji:  3  nadziemne  +  kondygnacja  podziemna,  w  części
wschodniej odsłonięta i dostępna bezpośrednio z poziomu terenu.

Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do budynków wielokondygnacyjnych śre-
dniowysokich.
Wysokość budynku  wynosi  18,50 m –  mierzona od najniżej  położonego wejścia  (strona
wschodnia – podpiwniczenie) do najwyżej położonego stropu (platforma startowa do zjeż-
dżalni).

Budynek techniczny  z budynkiem kogeneracji.
 powierzchnia zabudowy:                           242,24 m2

 powierzchnia użytkowa :     162,20 m2

 kubatura              ok. 1210 m3

-   wysokość do 5,0 m

1. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W przedmiotowym obiekcie przewiduje się występowanie w niewielkich ilościach typowych

materiałów palnych. Główne zagrożenie to materiały wyposażenia pomieszczeń takich jak

gastronomia, sklep, szatnie. W związku z powyższym podstawowymi surowcami palnymi

będą  tworzywa  sztuczne,  drewno  (płyty  drewnopochodne),  papier,  tkaniny,  ubrania.

Występują także takie urządzenia techniczne jak sprzęt AGD, komputery itp. W budynku

nie przewiduje się stosowania i  przechowywania substancji  niebezpiecznych pożarowo  

w rozumieniu §2 rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7

czerwca  2010  roku  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów

budowlanych  i  terenów  (Dz.U.2022.1620)  w  ilościach  przekraczających  dopuszczalne

wartości.
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2.  KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI,  PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB  NA
KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Obiekt jest zaklasyfikowany jest zasadniczo do kategorii  zagrożenia ludzi ZL I, część

podpiwniczona (poziom – 1) do PM, część pomieszczeń w obrębie podpiwniczenia do

kategorii ZL III.

Liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:

- podpiwniczenie – pracownicy Parku Wodnego – 5 osób,

- parter – szatnie, strefa basenowa i SPA - 578 osób; personel 15 osób, co da w sumie

593 osoby,

- 1 piętro -  siłownia i fitness – 232 osoby + 8 osób personel; kawiarnia 50 osób + do 2

osób – personel, przy czym liczba ta może wzrosnąć do 187 osób przeliczając 1 m2/oso-

bę,  widownia 84 osoby, co da w sumie razem z widownią maksymalnie 513 osób,

- 2 piętro – nie przewiduje się przebywania osób.

3. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy PM oraz budynku kogeneracji nie przekroczy 500

MJ/m2. Zgodnie z założeniami projektowymi przewiduje się znikomą ilość substancji pal-

nych, które mogą powodować przekroczenie tej wartości w odniesieniu do całej powierzchni

strefy pożarowej.

4. OCENA  ZAGROŻENIA  WYBUCHEM  POMIESZCZEŃ  ORAZ  PRZESTRZENI  ZE-

WNĘTRZNYCH

W przedmiotowym obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz nie

wyznacza się stref zagrożonych wybuchem.

5. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLA-
NYCH.

W  związku  z  projektowaną  przebudową,  budynek  klasyfikuje  się  jako  średniowysoki

posiadający więcej niż dwie kondygnacje nadziemne. Dla takiego budynku dopuszcza się

przyjęcie tylko klasy „B” odporności pożarowej.

Elementy  takiego  budynku,  powinny  spełniać,  co  najmniej  wymagania  określone  w

poniższej tabeli:
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Klasa

odporności

pożarowej

budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4)

główna

konstrukcja

nośna

konstrukcja

dachu strop1) ściana zewnętrz-

na1),2)

ściana

wewnętrzna1)

przekrycie

dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

„B” R 120 R30 R E I 60

E I 60

(o↔i) EI 30 RE 30

Oznaczenia tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 

klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

(-) – nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośno-

ści ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności po-

żarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stro-

pem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrze-

żeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie do-

tyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegro-

da, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Jednak w świetle obowiązujących przepisów budynek po przebudowie nie będzie spełniał

powyższych  wymogów  stawianych  klasie  „B”  odporności  ogniowej.  Dotyczy  to  w

szczególności konstrukcji dachu, części ścian działowych. Wobec powyższego koniecznym

jest  spełnienie  warunków  zawartych  w  Postanowieniu  Śląskiego  Komendanta

Wojewódzkiego PSP w Katowicach, co zostało zawarte w projekcie budowlanym przebudowy,

rozbudowy  i  zmiany  sposobu  użytkowania  budynku  Parku  Wodnego  zrealizowanym  w

grudniu 2021, przyjętym do realizacji pozwoleniem na budowę – decyzja NR 115/22 z dnia

27.01.2022  i  jest  przedmiotem obecnej  realizacji.  Przyjęte  w  przedmiotowym  projekcie

rozwiązania techniczne nie pogarszają warunków ochrony przeciwpożarowej określonym w

projekcie  architektoniczno  –  budowlanym  przebudowy,  rozbudowy  i  zmiany  sposobu
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użytkowania  budynku  Parku  Wodnego  zrealizowanym  w  grudniu  2021,  przyjętym  do

realizacji pozwoleniem na budowę – decyzja NR 115/22 z dnia 27.01.2022

Dla przedmiotowej inwestycji należy spełnić następujące wymagania:

- dla wymiany poszycia dachu nad halą basenu sportowego i halą basenu rekreacyjnego:

zgodnie z rozwiązaniami systemowymi zapewniającym klasę odporności ogniowej RE15,

oraz NRO klasy Broof T1 na oddziaływanie ognia z zewnątrz.

-  dla dodatkowego docieplenia stropodachu żelbetowego wraz z attykami  – styropian +

nowa membrana wg rozwiązań systemowych, zapewniających przekryciu NRO, klasy Broof

T1.

-  dla  dodatkowego docieplenia  ścian  w części  nadziemnej  metodą  lekką  mokrą  należy

wykonać  ocieplenie  ścian  styropianem  samogasnącym  zgodnie  z  rozwiązaniami

systemowymi zapewniającymi tym elementom NRO.

-  dla  montażu  płyt  elewacyjnych  wraz  z  dociepleniem  -  prace  realizować  stosując

rozwiązanie systemowe zapewniające ocieplanym elementom NRO.

- dla dodatkowego docieplenia w części podziemnej – j.w.

- dla okien, fasad, świetlików – NRO.

1. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

Strefa pożarowa PM

Obejmuje poziom – 1 – podpiwniczenie; z uwagi na przeważającą funkcję techniczną zali-

czone jest do strefy pożarowej PM, część pomieszczeń jest zaliczona do strefy ZL III. Po-

wierzchni wewnętrzna wynosi 3555,58 m2.

Strefa ZL I

Obejmuje część nadziemną budynku głównego, pomieszczenia kotłowni i kogeneracji. Po-

wierzchni wewnętrzna wynosi 5632,21 m2.

Strefa pożarowa dawnego pubu

O powierzchni wewnętrznej 466,52 m2 – poza zakresem opracowania.

Strefy pożarowe PM w budynku technicznym

Rozdzielnia SN (powierzchnia wewnętrzna 13,86 m2), rozdzielnia RN1 z komorą trafo (po-

wierzchnia wewnętrzna 18,30 m2), rozdzielnia RN2 z komorą trafo (powierzchnia wewnętrz-

na 39,41 m2).
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2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

Odległości od obiektów sąsiadujących i granic działek:

- od strony północnej – parking i droga dojazdowa oraz obwodnica, do granicy działki 18,04 

m,

- od strony zachodniej – do budynku hotelu - odległość 37,90 m, do obiektów namiotowych 

tymczasowych przy lodowisku 23,83 m, kotłownia w granicy działki,

- od strony południowej – odległość do granicy 22,77 m, za granicą działki znajduje się 

droga dojazdowa,

- od strony wschodniej – odległość do budynku hali sportowej 78,03 m, do granicy działki 

19,83 m.

3. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI

Ze względu na to iż obiekt nie spełnia przepisów dotyczących ewakuacji  w zakresie

ewakuacji będą spełnione wymagania zawarte w postanowieniu KW PSP, co zostało za-

warte w projekcie budowlanym przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania

budynku Parku Wodnego zrealizowanym w grudniu 2021, przyjętym do realizacji pozwo-

leniem na budowę – decyzja nr 115/22 z dnia 27.01.2022 r. i jest przedmiotem obecnej

realizacji.  

4.  SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI  UŻYT-

KOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ.

Założenia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu

użytkowania budynku Parku Wodnego zrealizowanym w grudniu 2021, przyjętym do re-

alizacji pozwoleniem na budowę – decyzja nr 115/22 z dnia 27.01.2022 r. i jest przed-

miotem obecnej realizacji.

5.  DOBÓR  URZĄDZEŃ  PRZECIWPOŻAROWYCH  W  OBIEKCIE  I  INNYCH

URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU

Założenia  zgodnie  z  projektem budowlanym przebudowy,  rozbudowy i  zmiany sposobu

użytkowania budynku Parku Wodnego zrealizowanym w grudniu 2021, przyjętym do reali -

zacji pozwoleniem na budowę – decyzja nr 115/22 z dnia 27.01.2022 r. i jest przedmiotem

obecnej realizacji. Ponadto zwraca się uwagę, że w dwóch z wymienianych świetlików da-
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chowych znajdują się kwatery otwieralne pełniące funkcję klap  oddymiających, które należy

odtworzyć co najmniej w tej samej wielkości, w taki sposób aby zachować takie samo Acz

jak obecnie. Świetliki o których mowa znajdują się  nad siłownią i fitness oraz nad strefą

zjeżdżalni.

6.  WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

Obiekt Parku Wodnego jest wyposażony w gaśnice, zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi. Przeważają gaśnice proszkowe typu ABC o zwartości po 4 i 6 kg środka gaśniczego,

zastosowano także 5 sztuk gaśnic śniegowych.  Rozmieszczenie gaśnic przedstawiono

w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie realizowanej przebudowy przy prze-

noszeniu hydrantów wewnętrznych będą także przenoszone gaśnice, które zostały za-

budowane w szafkach zintegrowanych z szafkami hydrantowymi.

7.  PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZE-

NIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE

O  DROGACH  POŻAROWYCH,  ZAOPATRZENIU  W  WODĘ  DO  ZEWNĘTRZNEGO

GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla przedmiotowego obiektu, służą-

ca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnia ją miejska sieć wodo-

ciągową, na której w pobliżu obiektu zabudowano 4 hydranty zewnętrzne nadziemne DN

80 — usytuowane w odległości do 75 m i 150 m od obiektu.

W odległości ok. 3 km od przedmiotowego obiektu jest usytuowana Jednostka Ratowni-

czo-Gaśnicza przy Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach.

DROGA POŻAROWA

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe wymagają doprowadzenia drogi  pożarowej  

z dwóch stron budynku.

Istniejący układ komunikacyjny zapewnia obecnie dojazd pożarowy do obiektu od strony

ulicy  Obwodnica.  Wewnętrzne  drogi  stanowiące  jednocześnie  miejsca  parkingowe

umożliwiają  obecnie  dojazd  do  ścian:  północnej,  zachodniej  

i wschodniej obiektu. Od strony północnej droga przebiega w odległości 10 do 28 m,  

a następnie zapewnia wyjazd poprzez drogi na obrzeżach parkingu po stronie północnej.

Droga  po  stronie  zachodniej  przebiega  w  odległości  2,5  do  25  m  od  ściany  

i urządzeń zewnętrznych, wysokość przejazdu pod pomostem ewakuacyjnym wynosi 5,3
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m. W świetle obowiązującego stanu prawnego drogami pożarowymi są drogi po stronie

północnej  (trakt  pieszy  i  główny trakt  komunikacyjny)  oraz  odcinek  drogi  po  stronie

wschodniej.

Charakterystyka energetyczna obiektu, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi
na  podstawie  art.  15 ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2014  r.  
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), określają-
cą w zależności od potrzeb:

Podstawą opracowania projektu był audyt energetyczny obiektu sporządzony dla potrzeb

przedmiotowej inwestycji przez Pana mgr inż. Feliksa Wcisło w 2024 roku. Na podstawie

tego audytu zostały dobrane parametry cieplne dla przegród budowlanych i ślusarki okien-

nej.
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OPIS TECHNCZNY
PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKACJA DREWNIANA

1. Podstawa opracowania

Rysunki dostawcy konstrukcji z drewna klejonego firmy MOELVEN rok 1999

1.1 98-3P-071R/S rys nr R1, S1, 2,  3, 4, 5, 6

Rysunki stadium projektu wykonawczego konstrukcji firmy PIK, rok 1997

1. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15

2. R1, R,2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9,

3. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10

Rysunki stadium projektu wykonawczego architektury firmy NOWUM, rok 1997

rys nr 7, 8, 9 , 10

Opinia  stanu  technicznego  konstrukcji  dachowych  z  drewna  klejonego  warstwowo,

stanowiących zadaszenia basenu sportowego i  basenu rekreacyjnego w Parku Wodnym

zlokalizowanym przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach, autorstwa zespołu

(Jan Kubica, Janusz Brol, Marek Węglorz, Karolina Kurtz-Orecka) luty  2021

Projekt architektoniczno-budowlany „Wzmocnienie konstrukcji dachowych nad basenami, 

przebudowa otworów okiennych oraz przebudowy fragmentu kładki napowietrznej w 

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Podniesienie efektywności energetycznej 

budynku kompleksu basenów krytych” autorstwa firmy SPART s.c. Tomasz Pochylski, 

Bogusław Czech grudzień 2024

Ocena stanu technicznego i wizje lokalne autora niniejszego opracowania grudzień 2024

Normy i przepisy budowlane zalecane do stosowania

2. Przedmiot , cel i zakres opracowania

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest  wzmocnienie  konstrukcji  dachowych  nad

basenami,  przebudowa  otworów  okiennych  oraz  przebudowy  fragmentu  kładki

napowietrznej  wraz  z  budową  nowych  schodów  stalowych,  rozbudowa  zaplecza

gastronomii wraz z termomodernizacją całego budynku w ramach zadania inwestycyjnego

pod nazwą:  podniesienie efektywności energetycznej budynku kompleksu basenów krytych

w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach.

Przedmiotem  opracowania  jest  konstrukcja  z  drewna  klejonego  warstwowo  basenu

sportowego oraz basenu rekreacyjnego w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach.

Celem opracowania jest wykonanie projektu warsztatowego wzmocnienia oraz koniecznego

remontu  konstrukcji.  Niniejszy  projekt  jest  indywidualną  dokumentacją  techniczną  do
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jednostkowego zastosowania na w/w obiekcie i został wydany w oparciu o wyniki wlasnych

obliczeń  statycznych  i  wytrzymałościowych.  Jakiekolwiek  zmiany  wymagają  pisemnego

uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

a) wymianę uszkodzonych płatwi dachowych

b) naprawę uszkodzonych podparć dźwigarów głównych

c) wzmocnienie części łukowej dźwigarów głównych

d) wzmocnienie podciągów drewnianych w osiach podłużnych hal basenowych 

A,F`,1,4

e) wyniki analizy wytrzymałościowej projektowanych elementów konstrukcyjnych-

w archiwum biura

c) rysunek miejsc napraw oraz wzmocnień wraz ze szczegółami.

3. Opis techniczny

     3.1. Charakterystyka konstrukcji

  Obiekt w zakresie objętym opracowaniem składa się z dwóch niezależnych

części  tj.  basenu  sportowego  o  wymiarach  osiowych  25x36m  zlokalizowanego  w

osiach  (8-13)x(A-F`)  oraz  basenu  rekreacyjnego  o  wymiarach  osiowych  25x50,4m

zlokalizowanego w osiach (B-K)x(1-4).

Nazewnictwo  osiowe  podano  wg  dokumentacji  archiwalnej,  która  jest  spójna  i

czytelna.

  Głównymi elementami obu przedmiotowych konstrukcji  są dźwigary łukowe

215x900mm z częścią prostą w rozstawie 7.2m. (dźwigary typu „hokejka”). Dźwigary

są  scalane  montażowo  z  części  łukowej  oraz  części  prostej  za  pomocą  okuć

stalowych zapewniających pracę przekroju ciągłego. Część prosta posiada wygięcie

„odwrotne” fabryczne. Dźwigary są połączone dołem  przegubowo za pomocą okuć

stalowych na płycie żelbetowej stropu w poziome -0.17m oraz górą za pomocą okuć

stalowych przegubowo przesuwnie na żelbetowych słupach na poziomie +10,19m.

W  trakcie  własnych  obliczeń  kontrolnych  konstrukcji  oraz  analizy  dokumentacji

konstrukcyjnej  i  przeprowadzonych oględzin konstrukcji  nie  stwierdzono połączenia

typu  momentowego  dołem  w  poziomie  -0.17m.  Brak  jest  elementów  stalowych

zabetonowanych  (w  elementach  żelbetowych  podpierających  dźwigary),  które

mogłyby  przejąć  „pary  sił”  od  utwierdzenia  dźwigarów  o  przekroju  215x900mm.

Istniejące śruby fundamentowe 2-W-W-M36x1700 sztuk 2+3 wg PN-72/M-85061 w

rozstawie  560  mm  mają  za  małą  nośność  na  taki  zestaw  sił  uogólnionych.

Zastosowana marka o szerokości 800mm jest przesunięta osiowo do środka basenów
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względem  dźwigarów  o  200mm,  a  pod  częścią  marki  w  postaci  dwuteowników

HEB200,  jest  wypełniona  styropianem.  Bardzo  wyraźnie  uwidoczniony jest  zamysł

projektanta konstrukcji żelbetowej podparcia osiowego dźwigarów drewnianych na osi

elementach  żelbetowych.   Istniejące  zbrojenie  elementów  żelbetowych,  w  których

zakotwiona  jest  marka  stalowa,  również  ma  za  małą  nośność  na  wykształcenie

utwierdzenia  elementów  łukowych  215x900mm  w  rozstawie  7,2m.  Dodatkowym

argumentem na poparcie opinii dotyczącej braku utwierdzenia dźwigarów dołem, jest

porównanie  ugięć  dźwigarów  głównych  w  schemacie  utwierdzenia  dołem  oraz

dźwigarów  pośrednich  podłączonych  do  podciągów  drewnianych.  Różnice

przemieszczeń między dźwigarami głównymi i pośrednimi sięgają 100%.

W  osiach  podłużnych  basenów  między  dźwigarami  w  osich  A,  F`,  1  oraz  4,

usytuowano przegubowo podciągi drewniane o wymiarach 140x900mm i rozpiętości

7.2m.  W  środku  długości  podciągów  podłączono  dźwigary  proste  drugorzędne

215x900mm zmniejszające rozstaw między dźwigarami głównymi do 3.6m. Do takiego

układu dźwigarów w rozstawie 3.6m podłączono przegubowo wieloprzęsłowe płatwie

dachowe, które są podniesione ponad wierzch dźwigarów. Ma to na celu wyrównanie

znacznych różnic poziomów między dźwigarami głównymi i drugorzędnymi. Różnice w

ich  ugięciach  wynikają  z  innego  kształtu  zatem  innej  pracy  pod  obciążeniem,  co

znalazło  potwierdzenie  w  obliczeniach  sprawdzających.  Poszycie  stanowi  płyta

warstwowa ułożono na płatwiach dachowych.

    3.2.  Opis  poszczególnych  elementów  konstrukcyjnych  oraz  konieczne  prace

naprawcze

Płatwie dachowe GL24H 120x240mm.

Wszystkie  istniejące płatwie  dachowe należy wymienić  na  nowe jednoprzęsłowe z

drewna klejonego klasy GL24H 120x240mm. Płatwie należy przygotować do montażu

przez prefabrykację wykonywaną polami między poszczególnymi parami dźwigarów

po pomiarach w naturze.

Planowaną długość płatwi (około 3,6m) oraz podcięcia wraz z otworami należy dobrać

na budowie. Należy zastosować szczelinę po długości płatwi około 20mm jednak nie

więcej niż 30mm. Z uwagi na duże różnice ugięć poszczególnych dźwigarów nie jest

możliwe  wcześniejsze  przygotowanie  płatwi.  Płatwie  należy  podłączyć  do  boków

dźwigarów za pomocą okucia stalowego mocowanego do dźwigarów za pomocą śrub

M16,  a  do  żelbetu  na  pomocą  kotew wklejanych  na żywicach.   Okucie  to  należy

ocynkować ogniowo o klasie odporności korozyjnej C4.
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Zastosowane  śruby  M16  o  długości  wg  rysunków  szczegółowych  muszą  być

ocynkowane  ogniowo  wykonane  w  klasie  minimum  5.8.  Montując  płatwie  należy

uważać na prawidłowe wykształcenie płaszczyzny dachu.

        Podciągi drewniane KL39 140x900mm w osiach A, F`, 1, 4.

     Należy zaznaczyć że pomimo spełnienia SGN przez te elementy konstrukcyjne

muszą  one  zostać  wzmocnione  wg  rysunku  szczegółowego.  Podciągi  wykazują

widoczne gołym okiem ugięcia poziome oraz pionowe z uwagi na wpływy reologiczne

oraz zastosowane schematy statyczne dźwigarów głównych oraz pośrednich.

      Zaprojektowano  wzmocnienia  poprzez dołożenie  dołem i  górą  elementów z

drewna klejonego GL24H o wymiarze 140x280mm ustawione poziomo. Wyrównanie

wygięcia poziomego i pionowego istniejących podciągów drewnianych należy wykonać

za  pomocą  elementów  tj.  stalowych  „kątowników”  oraz  śrub  ściągających

przedstawionych  na  rysunku  szczegółów.  Okucia  te  należy  ocynkować  ogniowo  o

klasie  odporności  korozyjnej  C4.  Zastosowane  śruby  M16  klasy  minimum  5.8  o

długości wg rysunków szczegółowych muszą być ocynkowane ogniowo.

Tak wyrównane podciągi należy zespolić z przykładkami za pomocą wkrętów SFS WT-

T-8.2x330  wg  rysunku  szczegółowego.  Otwory  po  wkrętach  na  górnej  przykładce

należy zaślepić masą trwale elastyczną bitumiczną. Nie stosować szpachli do drewna.

    Na  górnym podciągu  drewnianym może  okazać  się  konieczne  podfrezowanie

przykładki dolnej 140x280mm na gniazdo pod dźwigar pośredni. Należy podfrezować

minimalną  konieczną  ilość  drewna.  Jeśli  podfrezowanie  będzie  większe  niż  30%

przekroju, należy dokręcić dołem za pomocą SFS WT-T-8.2x300 sztuk 2x10 element

140x280 długości 1m.

        Należy  przeanalizować  i  opracować  w  razie  konieczności  zastosowanie

nadmuchu  powietrza  w  przestrzenie  między  witrynami  szklano-aluminiowymi,  a

podciągami z uwagi  na znaczne ograniczenie wymiany powietrza po zastosowaniu

tego wzmocnienia. Nadmuch musi zostać zaakceptowany przez firmę SPART s.c.

        Dźwigary główne KL39 215x900mm część łukowa.

      Podczas weryfikacji stanu konstrukcji nie stwierdzono pęknięć świadczących o

przekroczeniu SGN rozwarstwienia w poprzek włókien zarówno na skutek obciążeń

jak  i  zmian  wilgotności.  Należy  zaznaczyć  że  jakość  elementów  drewnianych

dźwigarów głównych jest dobra. Autor w czasie realizacji tego kompleksu basenowego

(tj lata 1999-2001) projektował i nadzorował realizacje konstrukcji z drewna klejonego
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dla  firmy  MATHIS,  która  również  dostarczała  konstrukcje  klejone  pochodzące  z

drewna świerkowego pozyskiwanego ze Skandynawii  (elementy klejone oznaczane

KL39). Konstrukcje te były klejone podobnie jak ta będąca przedmiotem projektu za

pomocą kleju rezorcyno-formaldehydowego (ciemno brązowy).  Obecnie klej  ten już

nie jest   stosowany z uwagi  na wymogi UE. Przedmiotowa konstrukcja potwierdza

dobrą jakość materiału wsadowego oraz sposobu klejenia i zachowania się konstrukcji

w czasie użytkowania ponad 20 lat.

W  wyniku  obliczeń  kontrolnych  stwierdzono  konieczność  zabezpieczenia

rozwarstwienia  przekroju  w  poprzek  włókien  (minimalne  obciążenia  i  ekstremalne

obciążenia wiatrem).

W toku analizy dokumentacji i podczas wizji lokalnej nie odnaleziono śladu zaleceń

takiego  wzmocnienia  jak  również  nie  zauważono  śladu  po  wzmocnieniach  na

elementach  drewnianych.  Dlatego  konieczne  było  zaprojektowanie  wzmocnienia

części łukowej dźwigarów głównych w części łukowej za pomocą 15 sztuk wkrętów

WRT-13x800.  Rozstaw  osiowy  wkrętów  zastosować  około  500  mm.  Należy

zastosować nawiercanie wstępne wiertłem do drewna średnicy 6mm. Wkręty zagłębić

na 3-5 cm w głąb elementu a otwory zaślepić kołkami z drewna iglastego. Wkręty

osadzać promieniście zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

      Naprawa podparć głównych dźwigarów typu „hokejka”.

      W  trakcie  oględzin  stwierdzono  znaczne  uszkodzenia  korozyjne  łożysk

podporowych górnych.  Zastosowano elementy stalowe bez ocynku.  Należy bardzo

dokładnie  oczyścić  podpory  stalowe  do  stopnia  czystości  umożliwiającego

zastosowanie  systemu  zabezpieczenia  do  stopnia  korozyjności  C4.  Należy

zastosować system zabezpieczeń ZINGA (kod produktu ZM01) w postaci szarej pasty.

Stosować  cały  system  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Ewentualne  zbyt  duże

ubytki  materiału  wskutek  korozji  muszą  zostać  wskazane  projektantowi  do  dalszej

analizy i zaleceń konstrukcyjnych w ramach nadzoru autorskiego.

     Podczas remontu należy przeprowadzić również remont dolnej podpory stalowej

dźwigarów głównych. Obecnie są one zalane betonem, są zupełnie niedostępne do

oceny stanu degradacji, ale można się spodziewać znacznej korozji tych elementów.

Po naprawie należy zostawić tą strefę podporową otwartą na działanie powietrza. Nie

wolno jej zabudować, chyba że podczas nadzoru autorskiego projektant zadecyduje

inaczej.
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     Naprawa powłoki elementów z drewna klejonego warstwowo.

      W trakcie oględzin stwierdzono dość dobry stan powłoki zabezpieczającej drewno

z  wyjątkiem  płatwi,  które  będą  wymienione  oraz  kilku  miejsc  narażonych  na

bezpośredni  kontakt  z  wodą.  Należy  zastosować  system  impregnacji  możliwy  do

zastosowania  na  istniejącej  konstrukcji  typu  basenowego.  Można  przeanalizować

zastosowanie równych środków na bazie żywic lub wosków naturalnych. Zastosowane

środki  muszą  umożliwić  „oddychanie”  elementów  drewnianych.  Elementy  te  mają

znaczną  grubość  tj.  215  mm  co  powoduje  że  są  mocno  narażone  na  zmiany

wilgotności.  Dobrany  system  musi  umożliwić  również  bezproblemowe  odnawianie

powłoki  w  miejscach  wymagających  szczególnej  ochrony  lub  uszkodzonych

mechanicznie. Kompletny system musi mieć deklarację zgodności do stosowania na

basenach.  Kolor  musi  być  uzgodniony z  architektem i  użytkownikiem.  Zwraca  się

uwagę  że  wraz  z  ciemniejszym  kolorem przyjętego  systemu  zwiększa  się  w  nich

zawartość środków ochronnych biobójczych oraz ochrony UV. Dotyczy to produktów

każdego producenta.

     Do czyszczenia i usuwania starych powłok nie zezwala się stosowania szlifierek

oscylacyjnych.  Zaleca  się  stosować  cykliny  ręczne  lub  w  ostateczności  szlifierki

taśmowe, ale tylko wzdłuż włókien drewna. Używanie szlifierek taśmowych spowoduje

znaczne  ciemnienie drewna  w  czasie  eksploatacji.  Należy  to  wziąć  pod  uwagę

podczas  doboru  koloru.  Przyjęcie  sposobu  szlifowania  szlifierkami  taśmowymi

powoduje  również  konieczność  szlifowania  całych  elementów.  Nie  dopuszcza  się

miejscowego szlifowania elementów szlifierkami  taśmowymi.  Dobrany produkt  musi

dać elementom konstrukcyjnym klasę NRO w zakresie rozprzestrzeniania ognia czyli

B,s1,d0. Produkt należy wybrać i uzgodnić z Projektantem i Użytkownikiem na etapie

wykonywania  prac  z  uwagi  na  znaczne  zmiany  w  produkcji  środków  do

zabezpieczania  drewna  spowodowane  zmianami  prawodawstwa  UE  w  zakresie

produktów chemicznych.

     3.3. Materiał wymienianych płatwi i do wzmocnień podciągów

Drewno  do  produkcji  musi  być  drewnem  konstrukcyjnym  świerkowym  o

właściwościach mechanicznych odpowiadających wymaganiom PN-EN 14080:2013-

07, oraz

PN-EN 1995-1-1

Wilgotność drewna może wahać się w granicach 12%(±2%).
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Do wykonywania konstrukcyjnych elementów klejonych warstwowo zastosować klej

spełniający wymagania PN-EN 301:2013-12 oraz  PN-EN 1995-1-1.

Grubość poszczególnych warstw drewna powinna wynosić 22 do 44 mm. Połączenia

warstw  na  długości  elementów  klejonych  należy  wykonywać  na  złącza  klinowe

(długość  klinów  od  10  do  20  mm).  Odległości  osiowe  pomiędzy  połączeniami

klinowymi  sąsiadujących  warstw  powinny  być  nie  mniejsze  niż  300  mm.  Warunki

klejenia  muszą  zapewnić  warunki  wytrzymałości  złączy  klinowych  na  zginanie,

zgodnie z wymaganiami PN-EN 1995-1-1.

Rozwarstwienie  spoin  klejowych  powinno  odpowiadać  wymaganiom   PN-EN

14080:2013-07.

Kształt  elementów  musi  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową.  Dopuszczalne

odchyłki  wymiarowe  elementów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  PN-EN

14080:2013-07,  jednak  nie  więcej  niż  wynika  z  przyjętego  sposobu  montażu  i

założonej  dokładności. Wszelkie niezgodności  i  odstępstwa muszą być uzgodnione

pisemnie z autorem niniejszego opracowania.

Okucia  stalowe  muszą  być  zabezpieczone  przed  korozją  przez  cynkowanie

zanurzeniowe.

Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez galwanizowanie lub

cynkowanie

zanurzeniowe. Wszystkie śruby z łbem sześciokątnym klasy 5.8.

W przypadku podłączeń drewna do konstrukcji betonowych, zastosować przekładkę z

papy asfaltowej.

   3.4. Warunki składowania i transportu.

Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyć przed:

• opadami atmosferycznymi lub innym działaniem wody

• uszkodzeniami mechanicznymi

• odkształceniem w trakcie transportu i składowania

Składowanie elementów dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych,  

w odległości min 15 cm od gruntu.

    3.5. Warunki lokalizacyjne.

Przedmiotowy dach zaprojektowany jest do następujących warunków 

środowiskowych:

-     strefa śniegowa II wg PN-EN 1991-1-3
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-     strefa wiatrowa I   wg PN-EN 1991-1-4

     3.6. Wytyczne montażu

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem technicznym  z 

zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz 

osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Podczas 

montażu należy przestrzegać przepisów BHP.

     3.7. Ogólne zasady eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja z drewna klejonego dla elementów wewnętrznych przy prawidłowej 

eksploatacji oraz szczelnej warstwie pokrycia nie wymaga ponawiania impregnacji w 

trakcie użytkowania, bez wskazań uprawnionych służb technicznych użytkownika 

podczas corocznych obowiązkowych wg Prawa Budowlanego przeglądów 

technicznych.

Elementy narażone na czynniki atmosferyczne należy zabezpieczyć preparatem 

chroniącymi przed działaniem wilgoci i promieniowania UV oraz ponawiać cyklicznie 

zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi producenta preparatu. Zabezpieczenie leży w 

gestii właściciela obiektu bądź też zarządcy. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie 

powłok przeznaczonych do drewna.

Użytkownik winien bezwzględnie zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Po 

zamontowaniu konstrukcji z elementów klejonych w okresie eksploatacji obiekt należy 

dobrze przewietrzyć, w taki sposób aby wilgotność powietrza szczególnie pod 

pokryciem nie przekraczała maksymalnie 70%. Szczególnie należy dobrze wietrzyć 

obiekt podczas prac mokrych. W trakcie użytkowania wilgotność względna 

pomieszczeń, w których znajduje się konstrukcja z drewna klejonego musi zawierać 

się w przedziale : 45% - 70%. Niedopuszczalne jest, aby w cyklu dobowym - w trakcie 

przerw (np. nocna) – wyłączana była wentylacja , czego skutkiem byłyby zbyt wysokie 

różnice wilgotności w pomieszczeniach. Nadmierna wilgotność, a następnie 

wysuszenie konstrukcji może doprowadzić do pęknięć drewna (występuje z różnym 

nasileniem i jest ściśle związane z warunkami eksploatacji). W trakcie użytkowania 

konstrukcja nie powinna być obciążana urządzeniami i instalacjami innymi niż w 

projekcie, nie powinna być narażona na awarie instalacji wodnej, elektrycznej lub 

wentylacyjnej, awarie pokrycia dachowego i wynikające z tego zacieki co może 
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doprowadzić do pęknięcia drewna. Na konstrukcji z drewna klejonego nie należy 

stosować materiałów (np. drewno lite impregnowane), mogących spowodować zacieki,

przebarwienia na konstrukcji z drewna klejonego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zwracać szczególną uwagę na obfite 

opady śniegu, mogące powodować nadmierne obciążenia. Konstrukcja usytuowana 

jest w II strefie śniegowej, maksymalny ciężar nie może przekraczać 72 kg/m2. 

Usuwanie śniegu przeprowadzać w sposób nienarażający konstrukcji na nadmierne 

obciążenia oraz nie narażając warstw poszycia na zniszczenie czy też 

rozszczelnienie.

Podstawą prawną zobowiązującą zarządcę nieruchomości, właściciela do odśnieżania

dachu jest art. 61 pkt 2 Prawa Budowlanego. Decyzję administracyjną w sprawie 

odśnieżania może również nałożyć lokalny Nadzór Budowlany.

Wszelkie zabrudzenia powstałe na powierzchni elementów w czasie transportu, 

obróbki lub montażu można usunąć chemicznie lub mechanicznie. Czyszczenie może 

spowodować powstanie jaśniejszych plam na powierzchni drewnianej. Sytuacja ta 

wynika ze zmiany odcieni drewna z powodu działania promieni słonecznych, jest 

nieunikniona i dopuszczalna.

Drewno klejone jest produkowane z tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą 

maszynową, która dopuszcza występowanie sinizny bez ograniczeń, ponieważ nie 

stanowi ona wady konstrukcji (PN-EN 14081-1:2007 p. 5.3.4 i tabl. 1) (tj. nie zmienia 

właściwości mechanicznych konstrukcji). Jednak ze względów wizualnych konstrukcji 

z drewna klejonego, zasięg sinizny nie powinien przekraczać 5%.

Drewno klejone warstwowo w trakcie produkcji nie jest pozbawiane komórek 

żywicznych, w całym okresie eksploatacji może dochodzić do wycieków żywicy. Nie 

należy traktować takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementów drewnianych. 

Wycieki żywicy należy usuwać mechanicznie. Sęki właściwe drewnu konstrukcyjnemu 

nie są wadą, a ich ilość i jakość nie stanowi wady produktu klasyfikowanego 

maszynowo.
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OPIS TECHNCZNY
PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA STALOWA I ŻELBETOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wzmocnienie konstrukcji dachowych nad base-

nami,  przebudowa otworów okiennych oraz  przebudowy fragmentu kładki  napowietrznej

wraz z budową nowych schodów stalowych, rozbudowa zaplecza gastronomii wraz z termo-

modernizacją całego budynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:  podniesienie

efektywności energetycznej budynku kompleksu basenów krytych w Parku Wodnym w Tar-

nowskich Górach. 

Opis techniczny

Projektuje się przebudowę otworów okiennych znajdujących się w górnej części hal baseno-

wych, basenu sportowego i rekreacyjnego, polegającej na zmniejszeniu wysokości otworów

okiennych ze względu na docieplenie dachu; docieplenie jest objęte osobnym opracowa-

niem i postepowaniem; zmniejszenie otworów okiennych będzie realizowane poprzez pod-

wyższenie  –  podmurowanie  istniejących  podokienników  o  30  cm;  

w wymienionych ciągach przeszkleń znajdują się obecnie po  4 okna oddymiające na hali

basenu rekreacyjnego, docelowo ilość okien oddymiających będzie zachowana przy czym

będą one dłuższe od istniejących – co pokazano na rysunkach architektonicznych. Geome-

tryczna powierzchnia oddymiania nie ulegnie zmniejszeniu, natomiast zostanie powiększo-

na o około 30 %, prócz tego należy zachować co najmniej tę samą powierzchnię czynną od-

dymiania,

UWAGA :

Montaż nowych okien – ślusarka aluminiowa ma być zamontowana tak, aby przekładka

termiczna spotykała się z izolacją termiczna ścian,  zgodnie z załączonym detalem w części

graficznej

Projektuje  się  również  zmniejszenie  bocznego  przeszklenia  klatki  schodowej  od  strony

wschodniej - likwidację drzwi jednoskrzydłowych i dwóch kwater okiennych, po demontażu

tych trzech elementów planuje się zamurowanie i docieplenie otworu okiennego do poziomu

trzeciej kwatery – licząc od poziomu terenu,

W związku z koniecznością wymiany fasady aluminiowo – szklanej projektuje się przebudo-

wę fragmentu kładki napowietrznej, znajdującej się nad głównym wejściem do budynku pro-

wadzącym od wyjścia ewakuacyjnego w holu na pierwszym piętrze na budynek kogeneracji,
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z którego można zejść na teren. Przebudowa kładki będzie polegać na częściowej rozbiórce

i ponownym odtworzeniu jej po zamontowaniu fasady szklanej.  Projektuje się rozbiórkę 60

centymetrów kładki w pasie między fasadą, a belką konstrukcji stalowej kładki. Parametry

przeciwpożarowe kładki nie zostaną zmienione. Wykonane zostanie zabezpieczenia anty-

korozyjnego konstrukcji  stalowej  kładki  napowietrznej  znajdującej  się  nad głównym wej-

ściem do budynku prowadzącym od wyjścia ewakuacyjnego w holu na pierwszym piętrze

na zewnątrz budynku -  zejście na teren. Powierzchnie przewidziane do malowania należy

oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w po-

staci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek z procesu spawa-

nia. Ważne jest aby stal oczyszczona do klasy Sa 2,5 od razu zabezpieczyć antykorozyjnie.

Farby antykorozyjne  muszą spełniać warunki farb nadających się pod system ogniochron-

ny, najlepiej dwu komponentowe farby epoksydowe oraz do środowiska zewnętrznego. Po

nałożeniu zgodnie z wymogami producenta farby antykorozyjnej, należy nałożyć warstwę

gruntującą zgodnie z zaleceniami producenta. Po odparowaniu związków lotnych z farby

podkładowej można nanieść farbę pęczniejącą zabezpieczająca konstrukcje stalową do kla-

sy R60. Na koniec nanieść warstwę nawierzchniowa która zamknie dopływ wody z zewnątrz

i zabezpieczy farbę pęczniejącą. Całość realizować zgodnie z wymogami wybranych syste-

mów.

Ponadto zaprojektowano w części frontowej budynku głównego basenu,  schody stalowe

zewnętrzne połączone z istniejącym fragmentem kładki  stalowej  prowadzącej  z poziomu

kondygnacji +1. ------ stopnice, spoczniki żelbetowe, konstr. stalowa, fundamenty żelbet ja-

kie ,zabezpieczenia ogniowe - dopowiedzieć

ZEWNĘTRZNA KŁADKA STALOWA – OPIS KONSTRUKCJI

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

W celu wymiany fasady Parku Wodnego konieczne jest zdemontowanie części kładki

stalowej biegnącej wzdłuż fasady i ponowne jej odtworzenie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Zamawiającym

- Wizja lokalna w obiekcie

- Dokumentacja zdjęciowa

- Poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji, badań makroskopowych
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OPIS STAN ISTNIEJĄCEGO

Konstrukcja stalowo-żelbetowa.

Konstrukcję nośną kładki tworzy płyta żelbetowa wykonana na szalunku traconym z blachy 

trapezowej.

Elementem podtrzymującym płytę żelbetową są belki w postaci profili stalowych biegnące

wzdłuż kładki i podtrzymujące krawędzie płyty. W miejscach, gdzie znajdują się wejścia do

budynku płyta żelbetowa jest przedłużona poza obrys belek stalowych tworząc wspornik.

Belki stalowe podparte są konstrukcją wsporczą w postaci poziomych rygli opartych na 

slupie wykonanym z rury okrągłej.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy dokonać inwentaryzacji elementów kon-

strukcyjnych istniejącej kładki i w razie stwierdzenia rozbieżności z założeniami przyjętymi

do projektu należy skontaktować się z jednostką projektową celem dokonania weryfikacji

przyjętych rozwiązań.

OPIS TECHNICZNY

Przed przystąpieniem do wymiany fasady budynku Parku Wodnego należy usunąć frag-

ment kładki będący wspornikiem i przylegający do fasady. Należy to zrealizować przez od-

cięcie płyty żelbetowej oraz szalunku traconego w postaci blachy trapezowej.

Odtworzenie usuniętego fragmentu należy zrealizować poprzez wspawanie poziomych

profili stalowych do istniejącej konstrukcji stalowej oraz wykonanie nowego fragmentu płyty

żelbetowej na tych wspornikach.

Projekt przewiduje 2 warianty wykonania podkonstrukcji stalowej. Przed przystąpieniem

do wykonywania konstrukcji należy dokonać wyboru wariantu.

Elementem wsporczym dla płyty żelbetowej są wsporniki z profili stalowych w rozstawie

1,90m spawane do obu podłużnych belek istniejącego rusztu stalowego. W wariancie 2 bel-

ka jest spawana do istniejących belek od spodu półek stad konieczność wykonania dodat-

kowych elementów w postaci rur kwadratowych zapewniających odpowiedni poziom górnej

krawędzi konstrukcji stalowej.

Na górnej krawędzi belek wspornikowych należy wspawać 3 pręty pozwalające na połą-

czenie płyty żelbetowej z belkami stalowymi.

Konstrukcję stalową należy wykonać ze stali S355

Konstrukcję żelbetową podestu tworzy płyta żelbetowa o gr. 10cm. Jest to płyta jedno-

kierunkowo zbrojona oparta na wspornikach stalowych. Zbrojenie dolne płyty tworzy 6 prę-
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tów o średnicy 10mm. Górną krawędzi płyty należy dozbroić nad belkami stalowymi również

6 prętami o średnicy 10mm. Dodatkowo należy wykonać zbrojenie rozdzielcze w postaci

prętów fi6 w rozstawie co 20cm.

Beton: C25/30

Stal: A-IIIN

Konstrukcję  stalową zabezpieczyć do nośności  ogniowej  R60,  elementy nośne w klasie

REI 60.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy wykonać na podstawie projektu budowlanego pod nadzorem

osób uprawnionych.

Jeżeli w trakcie prac budowlanych stwierdzone zostaną rozbieżności z niniejszą doku-

mentacją  lub  też  stwierdzone  zostaną  inne  istotne  problemy  wykonawcze,  wykonawca

skontaktuje się z jednostką projektową w celu ustalenia rozwiązań.

SCHODY STALOWE

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Schody stalowe

SCHODY STALOWE

OPIS WARSTW OBC.
CHARAKTERYSTYCZNE Ỵ

OBC.
OBLICZENIOWE

OBCIĄŻENIA STAŁE

KONSTRUKCJA
STALOWA

CIĘŻAR AUTOMATYCZNIE PRZYJMOWANY PRZEZ PROGRAM

STOPNIE 1 1,35 1,35

SUMA 1 1,35

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

BUDYNKI
PUBLICZNE C3

5 1,5 7,5

ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE

 stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP/B500A  fyd = 500 MPa

- beton          C30/37  fcd = 20 MPa  

- stal profilowa S235JR/S355JR

klasa ekspozycji:

 XC2 – elementy poniżej poziomu terenu oraz fundamenty
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- metody obliczeń konstrukcji: obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych

(sprawdzony został stan graniczny nośności oraz stany graniczne użytkowania).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I SPOSÓB POSADOWIENIA

 Ustalenie warunków geotechnicznych:

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r , ustala się następujące

warunki geotechniczne w celu uzyskania niezbędnych danych do zaprojektowania obiektu.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono występowanie w podłożu następu-

jących warstw gruntów:

- nasypy niebudowlane o miąższości 0,6-2,5m

- gliny pylaste zwięzłe twardoplastyczne do ok. 11,0 m poniżej poziomu terenu

- skała twarda wapień

Na obszarze posadowienia obiektu należy liczyć się z możliwością wystąpienia szybów i

szybików poszukiwawczych po dawnym górnictwie cynku i ołowiu oraz pustek krasowych,

które są zjawiskiem losowym i nie jest możliwe ich całkowite przewidywanie.

Ustala się drugą kategorię geotechniczną obiektu oraz proste warunki gruntowe.

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

W  części  frontowej  budynku  głównego  basenu,  zaprojektowano  schody  stalowe

zewnętrzne połączone z istniejącym fragmentem kładki stalowej prowadzącej z poziomu

kondygnacji +1.

Na konstrukcję schodów składają się dwie belki stalowe policzkowe z kształtowników C260,

oparte na stalowych wspornikach z rur prostokątnych 250x150x10 wspawanych w stalowe

słupy z rur okrągłych RO 270x16. Belki policzkowe zaprojektowano jako ciągłe spawane na

całą grubość łączonych elementów. Stopnie i podesty schodów wykonać z płyt żelbetowych

grubości 7 cm.

Konstrukcja  schodów  posadowiona  na  stopach  fundamentowych  żelbetowych

130x130x40cm oraz  150x150x40cm.  W części  górnej  oparta  na  wspornikowej  belce

wspawanej w istniejący słup.

Najniższy bieg posadowiony na żelbetowej belce umieszczonej w gruncie o wymiarach

50x60cm, opartej na studniach betonowych o średnicy DN80cm, z uwagi na kolizję z

istniejącymi instalacjami.

Klasa konsekwencji zniszczenia obiektu CC2.
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Kategoria użytkowania konstrukcji głównej SC2 (konstrukcje wrażliwe na drgania wywołane 

tłumem).

Kategoria produkcji PC2 (elementy spawane ze stali S355JR).

Konstrukcja stalowa główna zaliczona jest do klasy EXC3 (Tablica B.3 PN-EN 1090-

2+A1:2012).

Tolerancje wytworzenia konstrukcji stalowej głównej - podstawowe (PN-EN 1090-

2+A1:2012).

Poziom jakości niezgodności spawalniczych wg PN-EN ISO 5817 dla konstrukcji stalo-

wej głównej – C.

    Konstrukcję stalową zabezpieczyć do nośności ogniowej R60, elementy nośne w klasie

REI 60.

DOBÓR BLACHY TRAPEZOWEJ NA DACHACH HAL BASENOWYCH

Dobrano blachę trapezową na płatwiach w układzie wieloprzęsłowym

T50P S320 t=0.75 mm

Kolor RAL7001,

zabezpieczenia antykorozyjne do stosowanie na basenie - środowisko C4,  RE15
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ROZBUDOWA STREFY GASTRONOMII

ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE

 stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP/B500A  fyd = 500 MPa

- beton          C25/30  fcd = 16,7 MPa  - strefa gastronomii

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Projektowana zabudowa fragmentu powierzchni pod tarasem zewnętrznym. Zabudowa

zaprojektowana  w  postaci  ścian  murowanych  tradycyjnych  z  pustaka  ceramicznego

gr.25cm klasy 15 na zaprawie klasy M5, posadowionych na ławach fundamentowych

40x40cm.  Poziom  posadowienia  ław  -1,10  m.  Ściany  fundamentowe  z  bloczka

betonowego. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych w obrębie tarasu zewnętrznego należy zwrócić

uwagę na wzmocnienie w postaci taśm i mat węglowych. Przy prowadzeniu robót nie 

uszkodzić wzmocnień, nie przecinać i nie dziurawić taśm i mat.

 ZALECENIA

Wszystkie  prace  prowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i

odbioru  robót  budowlano  montażowych”,  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej,

przestrzegając przepisów BHP.
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OPIS TECHNCZNY

PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

Dot. projektu technicznego instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sani-
tarnej oraz dostosowania instalacji wentylacji mechanicznej rozbudowywanej części strefy
gastronomii w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach.  Budynek wyposażony jest w ogrze-
wanie  podłogowe. Istniejące pomieszczenie posiada wentylację wywiewną i przedmiotowa
dokumentacja nie wprowadza zmian w zakresie ich ilości oraz lokalizacji tylko zwiększenia
przepływów i ilości nawiewanego powietrza. Budynek zaopatrzony jest w wodę z istniejące-
go przyłącza wodociągowego. Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej kanali-
zacji sanitarnej w obrębie rozbudowywanej części gastronomicznej. Rodzaj oraz ilość wpro-
wadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej nie zmieni się, zmianie podlega tylko lokaliza-
cja zlewu. Wszystkie urządzenia technologiczne pozostają w tożsamym miejscu, nie do-
puszcza się zmiany lokalizacji urządzeń technologii kuchnii w opraciu o niniejszą dokumen-
tacje.

Rozbudowie podlega istniejąca część gastronomiczna z możliwością wydawania posił-
ków do części zewnętrznego basenu. Pomieszczenie wyposażone jest w okap oraz wenty-
lację  mechaniczną,  którą  należy  dostosować  do  nowej  aranżacji  wnętrza  gastronomii.
Technologia wentylacji kuchni poprzez okap pozostaje istniejąca.

1. Podstawa opracowania
 Zlecenie Inwestora;
 Inwentaryzacja stanu istniejącego,
 Wizja lokalna,

 Projekt architektoniczny;
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690).

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz.
2016 z późn. zmianami)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92, poz. 881)
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747)
 PN-81/B-10700:2004  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.”

 PN-92/B – 01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”
 PN-92/B – 01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

 PN-EN 1717 „Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w in-
stalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczają-
cych przed przepływem zwrotnym.”

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wzmocnienie konstrukcji  dachowych nad
basenami,  przebudowa  otworów  okiennych  oraz  przebudowy  fragmentu  kładki
napowietrznej  wraz  z  budową  nowych  schodów  stalowych,  rozbudowa  zaplecza
gastronomii wraz z termomodernizacją całego budynku w ramach zadania inwestycyjnego
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pod nazwą:  podniesienie efektywności energetycznej budynku kompleksu basenów krytych
w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu
rozprowadzenia  instalacji  wewnętrznej  wody  zimnej  i  ciepłej,  kanalizacji  sanitarnej  dla
rozbudowywanej  części  strefy  gastronomicznej  parku  wodnego  w  Tarnowskich  Górach.
Zakres  obejmuje  instalacje  zapewniające  warunki  bytowo  –  gospodarcze  istniejącego
budynku.

2. Instalacja wewnętrzna wodociągowa wody zimnej i ciepłej

Budynek posiada podłączenie do sieci wodociągowej.
 Została zaprojektowana wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej oraz ciepłej

w przebudowywanej części strefy gastronomii.
Dla  celów  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  zaprojektowano  włączenie  do

istniejącej  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  w  obrębie  gastronomii.  Pokrywa  ona
zapotrzebowanie na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, jak i centralne ogrzewanie w
części  socjalno-sanitarnej.  Instalację  zimnej  wody  należy  wykonać  ze  stali  zgodnie  z
częścią graficzną opracowania.

Instalację  wewnętrzną  prowadzoną  w  posadzkach  projektuje  się  z  rur  z  tworzywa
sztucznego z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-RT, łączonych poprzez kształtki zaciskowe,
np. w systemie HERZ. Piony oraz rozprowadzenie instalacji pod stropem należy wykonać z
rur  PP  Stabi  Glass.  Tranzyty  ciepłej  wody  użytkowej  należy  prowadzić  pod  stropem,
natomiast przejście instalacji przez halę sportową należy prowadzić w warstwach posadzki.
Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  materiałów  z  zachowaniem  wymogów
technologicznych i zachowania średnic nominalnych przedstawionych w projekcie. Rury i
łączniki  zastosowane  do  budowy  instalacji  wodociągowej  powinny  posiadać  atest
Państwowego Zakładu Higieny. Producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym
świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania, np. certyfikat ISO.

Instalacja  wody  zimnej  doprowadzona  będzie  do  wszystkich  baterii  czerpalnych
projektowanych  w  budynkach.  Przewody  pod  poszczególne  przybory  należy  wykonać
prowadząc  rury w izolacji  w  ścianach oraz  w posadzce i  zakańczając  je  podejściem z
zaworem  odcinającym.  Baterie  z  podejściem  dolnym  należy  połączyć  przewodami
elastycznymi w oplocie stalowym. Wszystkie pomieszczenia sanitarne i techniczne należy
wyposażyć w zawory czerpalne.

Wymagane grubości warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 niezależnie od materiału
rur przedstawiono w tabeli poniżej.

Sytuacja montażowa Grubość warstwy izolującej
przy λ=0,040W/mK

Odkryty montaż instalacji rurowej w
pomieszczeniu nie ogrzewanym

4mm

Odkryty montaż instalacji rurowej w
pomieszczeniu ogrzewanym

9mm

Instalacja rurowa w kanale, bez cie-
płych instalacji w kanale

4mm

Instalacja rurowa w kanale obok cie-
płych instalacji w kanale

13mm

Instalacja rurowa w pionowej szczeli-
nie muru, pion

4mm
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Instalacja rurowa we wgłębieniu ścia-
ny, obok ciepłych instalacji rurowych

13mm

Instalacja rurowa na stropie betono-
wym

4mm

Zastosowaną  grubość  oraz  rodzaj  izolacji  należy  dostosować  do  miejsca
prowadzenia rur (zalanie w posadzce, wolny montaż). Zabezpieczenie przed siłami tnącymi
w  miejscach  przejść  rur  przez  przegrody  budowlane  będą  rury  osłonowe  o  średnicy
dwukrotnie  większej  od średnicy przewodu projektowanego.  Powstałą  przestrzeń należy
wypełnić szczeliwem elastycznym, np. pianką poliuretanową. Projektowane rury osłonowe
powinny mieć długość o co najmniej 2 cm większą z każdej strony niż szerokość przegrody,
przez którą jest wykonywane przejście. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne
połączenie na przewodzie.

Na odgałęzieniach i podejściach w łazience, montować zawory odcinające kulowe. W
armaturze  mieszającej  i  czerpalnej  przewód  zimnej  wody  powinien  być  podłączony  
z prawej strony.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą
9A lub 9B WTWiOIW z 2003 r. Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano razem z
przewodam ciepłej wody wg części rysunkowej opracowania.

Podejścia rur do przyborów montować na sztywno za pomocą odpowiednich kształ-
tek i uchwytów (kolan naściennych).

Po  zakończeniu  montażu  instalacji  wodociągowej  należy  ją  dokładnie  dwukrotnie
przepłukać,  a  przed  zalaniem  posadzki  oraz  położeniem  tynków  naściennych,  należy
wykonać próbę szczelności instalacji wodociągowej wody zimnej, na ciśnienie p = 1 MPa w
czasie t = 30 min.  

Należy przewidzieć okresowy przegrzew instalacji ciepłej wody użytkowej aby zapo-
biec skażeniu wody bakteriami Legionelli. Dezynfekcja termiczna wody polega na podgrza-
niu jej do temperatury ponad 70oC. Ważne jest, aby w miejscach poboru nie była ona niż-
sza.

Instalację wody ciepłej projektuje się jako rura z tworzywa sztucznego PE-RT/Al/PE-
RT z wkładką aluminiową. Średnice rurociągu wg części graficznej opracowania. Rury pro-
wadzić w bruździe ściennej. Tranzyty ciepłej wody użytkowej należy prowadzić pod stro-
pem. Rozprowadzenie instalacji pod stropem należy wykonać z materiału PP Stabi Glass.
Podejścia do urządzeń sanitarnych wody ciepłej układane po zewnętrznej stronie ścian za-
bezpieczyć izolacją termiczną wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości min. 20mm –
dla rur o średnicy do 22mm, natomiast dla średnic większych o grubości 30mm. Przewody
prowadzić tak, aby zapewnić odpowiednią kompensację wydłużeń termicznych bądź stoso-
wać kompensatory.

Wszystkie przewody rurowe powinny być układane w otulinie z pianki poliuretanowej
lub równorzędną niepalną o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK i grubości
jak w poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu
Minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału o
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/

(mK)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm

2 Średnica wewnętrzna 22-35 mm 30mm
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3 Średnica wewnętrzna 35-100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury

4
Średnica wewnętrzna powyżej

100mm
100mm

5

Przewody i armatura o średnicy jak
w punktach 1-4 przechodzące przez

ściany lub stropy, skrzyżowania
przewodów

1/2 grubości podanej w punktach 1-4

6

Przewody o średnicy jak w
punktach 1-4 ułożone w

komponentach budowlanych
między ogrzewanymi

pomieszczeniami różnych
użytkowników

1/2 grubości podanej w punktach 1-4

7
Przewody o średnicy jak w punkcie

6 ułożone w podłodze
6mm

Zastosowaną grubość oraz rodzaj izolacji należy dostosować do miejsca prowadzenia rur 
(zalanie w posadzce, wolny montaż).

Na odgałęzieniach  instalacji  ciepłej  wody  należy  zamontować  zawory  odcinające
przelotowe  kulowe  proste.  Wszystkie  przejścia  przewodów ciepłej  i  zimnej  wody  przez
przegrody  budowlane  (ściany,  stropy)  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  tworzyw
sztucznych,  umożliwiających  swobodne  przemieszczenie  przewodu  w  przegrodzie.  W
obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.
  

Po  zakończeniu  montażu  instalacji  wodociągowej  należy  ją  dokładnie  dwukrotnie
przepłukać, a przed położeniem tynków naściennych, należy wykonać próbę szczelności
instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej,  na  ciśnienie  p  =  1  MPa  
w czasie t = 30 min.

Została zaprojektowana instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej z uwagi na duże
odległości do najdalszych punktów czerpalnych przekraczające dopuszczalną pojemność
instalacji. W celu regulacji instalacji przewidziano zawory termostatyczne.
Zawór  termostatyczny  zapewnia  termiczne  równoważenie  w  instalacji  cyrkulacyjnej,
utrzymując jednakowy poziom temperatury w całym układzie,  jednocześnie ograniczając
przepływ cyrkulacyjny w rurociągu do minimalnego wymaganego poziomu. Ponadto zawór
umożliwia  przeprowadzenie  dezynfekcji  termicznej  za  pomocą  dezynfekcyjnego  modułu
termicznego.

Przewody rozprowadzające instalację wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji należy wykonać z rur
i kształtek  wielowarstwowych  typu  PE-Xb/Al/PE-HD,  łączonych  przez  złączki  zaciskowe.
Wszystkie rury i kształtki zastosowanego systemu muszą posiadać wymagane atesty PZH
i świadectwa sanitarne.
Rurociągi układać ze spadkiem i = 0,3  umożliwiającym ich odwodnienie; odpowietrzenie
w punktach poboru. W miejscach równoległego prowadzenia wody zimnej i ciepłej, rurociągi
można mocować na wspólnych podwieszeniach.
Wszystkie  rurociągi  wody  zimnej  i  ciepłej  należy  izolować  cieplnie  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002 Dz.U. 75 poz. 690  „w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie”  z
późniejszymi zmianami. Należy stosować niepalne, typowe otuliny zabezpieczające przed
roszeniem i stratami ciepła.
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Rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi
o zamknięto  komórkowej  strukturze  materiału  z  mocnym naskórkiem wraz z  kompletem
produktów uzupełniających (taśmy, kleje). Dla średnic:
- Ø15 – Ø22 – stosować otuliny o grubości – 20 mm;
- Ø22 – Ø35 – stosować otuliny o grubości – 30 mm;
- powyżej Ø35 – stosować otuliny o grubości równej średnicy wewnętrznej rury.
Należy  zastosować  armaturę  do  wody  pitnej  z  uwzględnieniem  temperatury  czynnika
przepływającego:
- zawory odcinające kołnierzowe – Dn >50,
- zawory kulowe gwintowane – Dn 50,
- zawory zwrotne antyskażeniowe,
- zawór pierwszeństwa,
- kurki kulowe kątowe do baterii czerpalnych,
- zawory czerpalne ze złączką do węża,
- zawory kątowe do spłuczek WC,
-  termostatyczne  zawory  mieszające  przed  sanitariatami  ogólnodostępnymi  dla  części
basenowej.
Na odgałęzieniach instalacji wodnych należy zainstalować komplet zaworów odcinających.
Zastosowana armatura winna posiadać niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczania.

3. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

Poziomy instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej prowadzić w posadzce oraz pod
posadzką. Piony kanalizacji wyprowadzić ponad dach zakańczając wywiewką kanalizacyjną
o  dymensję  większą  od  pionu  kanalizacyjnego.  Nie  należy  zmniejszać  średnicy  pionu
kanalizacyjnego na całej jego długości. Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać w
posadzce z materiału PVC SN8 LITA, średnice zgodne z częścią graficzną załączoną do
opracowania. Instalację kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w posadzce ze spadkiem
zgodnym  z  częścią  graficzną  opracowania  i  włączyć  do  instalacji  kanalizacji  sanitarnej
przyłączonej do istniejącej instalacji. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 1% dla
DZ160 oraz 2% dla mniejszych średnic.

Instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonać zgodnie z projektowanymi  i  minimalnymi
spadkami  pozwalającymi  na  właściwy  odpływ  ścieków  z  urządzeń  sanitarnych.  Przy
stosowaniu kształtek kanalizacyjnych zaleca się maksymalny kąt prowadzenia rur 45 st. Na
przyborach sanitarnych zastosować odpowiednie syfony zabezpieczające instalację przed
przedostawaniem  się  przykrych  zapachów.  W  przypadku  konieczności  zastosowania
zmiany kierunku o 90 st. Należy zastosować dwa kolana 45 st. Na poziomych odcinakach
zaprojektowane rewizję posadzkowe.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalację wentylacji mechanicznej w rozbudowywanej części gastronomii należy dostoso-
wać do aktualnej aranżacji wnętrza. Istniejące pomieszczenie posiada wentylację wywiewną
i przedmiotowa dokumentacja nie wprowadza zmian w zakresie ich ilości oraz lokalizacji,
tylko zwiększenia przepływów i ilości nawiewanego powietrza. Ilość i miejsce usytuowania
anemostatów pozostaje bez zmian. Pomieszczenie kuchni podłączone do centrali wentyla-
cyjnej znajdującej się na podbaseniu. Okap kuchenny zlokalizowany w kuchni należy prze-
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stawić do projektowanego pomieszczenia z wyrzutem zużytego powietrza przez ścianę ze-
wnętrzną. 

5. Zagospodarowanie terenu

Zakres  dokumentacji  nie  wprowadza  zmian  w  istniejące  zagospodarowanie  terenu  w
stosunku do zewnętrznych instalacji sanitarnych

Roboty montażowe

Instalacje należy wykonać z rur PVC, PE.

Prace montażowe mogą być wykonane przy temperaturze niższej niż zero stopni oraz pod-
czas mgły i deszczu.

Próba szczelności

Po wykonaniu instalacji należy poddać je łączonej próbie szczelności i wytrzymałości zgod-
nie z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz.U. z dnia 04.06.2013r,
poz. nr. 640);

- Ciśnienie próby zgodne ze standardem

Do próby ciśnieniowej należy użyć manometru tarczowego klasy dokładności 0,6 o zakresie
pomiarowym 0,0 ÷ 1,0MPa posiadającego aktualną legalizację.

ZALECENIA I UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych w tym za-
kresie pracowników i pod fachowym nadzorem. Wszystkie odstępstwa i zmiany na eta-
pie wykonawstwa mogą być dokonywane w uzgodnieniu z projektantem, oraz zaintere-
sowanymi jednostkami uzgadniającymi.

Wg §6 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia nie wymaga się sporządzenia informacji oraz planu BIOZ.

Próby szczelności przewodów kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na infiltrację
wód gruntowych do kanału oraz eksfiltracje ścieków do gleby. Próby szczelności  należy
przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B10735
„Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wyniki prób
szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonaw-
cy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Roboty prowadzić zgodnie z:
 PN i zasady wiedzy technicznej.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy.
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz  Zdrowia z dnia 1.04.1953 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I,
część 1, 2, 3, 4. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

a. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót.

- potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe

- skaleczenia  - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie
elementów budowlanych

- uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi

- zaprószenie oka – prace budowlane ,

- hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych

- przysypanie ziemią – prace ziemne

- urazy związane z pracą maszyn i urządzeń
Instruktaż pracowników.
Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed
przystąpieniem do prac:

- przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe

- poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg pkt 4

- poinformują  pracowników  o  konieczności  stosowania  zabezpieczeń  oraz  środków
ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia

- poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia
Wykonywane  wykopy  powinny  być  zabezpieczone  przed  osuwaniem  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami:  zabezpieczenie  wykopu  o  głębokości  nie  większej  niż  4m
polega   na  obudowaniu  ścian  elementami  z  drewna  lub  tłoczonej  blachy  stalowej,
równoważnej  pod względem wytrzymałości  przekrojom drewna (ściany z bali  o grubości
min. 50 mm, nakładki -  60 mm, rozpory z okrąglaków o średnicy min. 12 cm), Rozstaw
elementów rozpierających lub podpierających (tzw. zastrzały) nie powinien być większy niż
1m w pionie i 1,5m w poziomie. Deskowanie wykonuje się najczęściej jako szczelne, a jego
najwyżej  położony element  powinien  wystawać  15  cm ponad  krawędź  wykopu.  Należy
zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp, odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
dobrać właściwe materiały na umocnienie ścian: bali, rozpór i zakładek. Teren powinien być
wygrodzony, oznakowany.  Należy zapewnić prawidłowe przejścia i  dojścia do stanowisk,
ułożenie kładek na przejściach przez wykopy z obustronnym oporęczowaniem ochronnym;
wykonanie zejść do wykopu w postaci drabin lub schodów - w odstępach nie większych niż
20.  Roboty  powinny  być  zgłoszone  inwestorowi  (lub  właścicielowi)  sieci  -  uzyskanie
dokumentacji  uzbrojenia,  rozpoznanie uzbrojenia podziemnego,  ewentualne przejście  na
kopanie ręczne. Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić  stan obudowy lub  skarp.
Roboty ziemne może wykonywać tylko pracownik, który:  został  przeszkolony w zakresie
bhp  oraz   ma  aktualne  badania  lekarskie.  Prace  specjalistyczne  wykonują  pracownicy
posiadające odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść
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szkolenia  okresowe i  stanowiskowe w zakładzie  pracy,  oraz  posiadać aktualne  badania
lekarskie. Na obiekcie winno być wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym
oraz  apteczka  pierwszej  pomocy.  Na  obiekcie  należy  wyznaczyć  trasy  zapewniające
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru
lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty
winne być prowadzone zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”
Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.
Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza się, że ze względu na wy-
konywane roboty instalacyjno – budowlane wymaga się opracowania przez kierownika bu-
dowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Uwagi końcowe

 Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumenta-
cji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.

 Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonaw-
cę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

 W przypadku stosowania jakichkolwiek  rozwiązań systemowych należy przy wycenie
uwzględnić wszystkie  elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości
prac.

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie
założonych parametrów.

 Specyfikacje i  opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i  instalacji,  nie-
zbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może za-
proponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wyma-
ganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

 Rysunki  i  część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a
nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku
rozbieżności  w jakimkolwiek z elementów dokumentacji  należy zgłosić  projektantowi,
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

 Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wyko-
nawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złoże-
niem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upo-
ważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą inter-
pretowane z korzyścią dla Inwestora.

 W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać do-
brane przez projektanta.

 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń
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 i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub
eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez producentów zmiany w
parametrach technicznych urządzeń, materiałów oraz elementów instalacji ujętych w do-
kumentacji.

 Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim nor-
mom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Prace montażowe
urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR.

 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji  wg obowiązujących
norm i przepisów oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  
w  niniejszym  opracowaniu  elementów  instalacji  niezbędnych  do  prawidłowego  
i bezpiecznego jej działania.

 Montaż  instalacji  technologicznych  i  sanitarnych  wykonać  zgodnie  z”  Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. tom II, Instalacje
sanitarno-przemysłowe”, oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

 Przed uruchomieniem instalacji gazowej należy uzyskać zaświadczenie o prawidłowym
podłączeniu i funkcjonowaniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych (protokół komi-
niarski).

 Przewody wentylacyjne powinny być co najmniej raz w roku poddawane okresowej kon-
troli.

 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i reali -
zowany obiekt i przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę.      
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wzmocnienie konstrukcji dachowych nad ba-

senami, przebudowa otworów okiennych oraz przebudowy fragmentu kładki napowietrznej

wraz z budową nowych schodów stalowych, rozbudowa zaplecza gastronomii wraz z ter-

momodernizacją całego budynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:  podniesie-

nie efektywności energetycznej budynku kompleksu basenów krytych w Parku Wodnym w

Tarnowskich Górach.

Założenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie następujących założeń:

- założenia branżowe

- obowiązujące przepisy i normy PBUE i PNE

- uwagi i wytyczne Inwestora

- wytyczne i projekty innych branż

 Zakres prac projektowych i robót

-  zasilanie  i  instalacje  wewnętrzne  w  nowoprojektowanej  części  budynku   strefy

gastronomicznej

- rozdzielnica elektryczne

- wewnętrzna linie zasilające

- zasilanie urządzeń technologicznych

- wymiana opraw oświetleniowych na hali basenowej

 Wymagania dla urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą posiadać atesty i certyfikaty

dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie

stanowią inaczej.

UWAGA:

-Wszystkie instalacje elektryczne objęte tym projektem winny być wykonane zgodnie z

obowiązującymi polskimi przepisami i normami.

47



-  Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi  rysunkami oraz projektami

innych branż.

-  Zastosowanie  przez  wykonawcę  materiałów  i  urządzeń  zamiennych  musi  być

zaakceptowane  przez  Inwestora,  inspektorem  nadzoru  i  projektanta  instalacji

elektrycznych.

-  Wszystkie  proponowane przez Wykonawcę urządzenia i  materiały zamienne muszą

spełnić założone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

 Zasilanie i przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP.

Nowoprojektowaną część budynku strefy gastronomicznej zasilić należy z rozdzielnicy

głównej  obiektu  znajdującej  się  za  ścianą na kondygnacji  piwnicy kablem typu YKY

5x35mm2.  Istniejąca  rozdzielnica  główna  posiada  aparat  pełniący  rolę

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, a jego zadziałanie nie pozostawi wewnątrz nowej

kubatury żadnego kabla pod napięciem

 Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnica elektryczna wykonana będzie jako obudowa z drzwiami pełnymi z zamkiem, z

IP odpowiednim do warunków  pracy,  wyposażona w:

 listwę przyłączeniową PE: otwory od 1,5 do 120mm2

 listwy przyłączeniowe N

 wsporniki montażowe TH35

 osłony

 drzwi profilowane wyposażone w zamek z kluczem

 kieszenie samoprzylepne na dokumentację

 wsporniki do montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilające z wyłącznikiem głównym

b. pole sygnalizacji napięcia

c. ochrona przepięciowa

d. pola odpływowe dla aparatury modułowej

Po zamontowaniu tablic należy:

 zainstalować aparaty modułowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

 dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  w  połączeniach  elektrycznych  i

mechanicznych,

 podłączyć obwody zewnętrzne

 podłączyć przewody ochronne

 zainstalować osłony
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 dołączyć  schematy  ideowe  rozdzielni  z  dokumentacji  powykonawczej  z

aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru

uprawnień wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania

ilość  aparatów  modułowych  z  rysunkami  oraz  dobór  obudowy  rozdzielnicy  z

zachowaniem  min  20%  zapasu  na  przyszłe  instalacje  projektowane  w  kolejnych

etapach.

 Trasy kablowe

Trasy kablowe w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonać z użyciem koryt

metalowych  pełnych.  Z  głównych  koryt  kablowych  należy  wyprowadzić  przewody

odbiorowe  do  pomieszczeń  w  peszlach  mocowanych  do  sufitu  właściwego.  Należy

zastosować  system  wysięgników  oraz  konstrukcji  wsporczych  dostosowanych  do

obciążenie  koryt.  Montaż  wysięgników  za  pomocą  śrub  tulejowych  rozporowych  o

wymiarach dobranych wg obciążenia (lub w zależności od sufitu za pomocą uchwytów

trapezowych).  W przypadku  braku  zachowania  ciągłości  połączeń  koryt  metalowych

należy  połączyć  linką  giętką  LgY  4mm2.  Cały  system  koryt  połączyć  z  szyną

wyrównawczą. Pozostałe trasy wykonać pod tynkiem.

Okablowanie o odporności ogniowej prowadzić zgodnie z wymaganiami producenta tych

kabli oraz obowiązującymi normami i przepisami, mocować w systemach mocowań min.

E90 wg DIN 4102:12

Kable ukryte w ścianach lub stropach należy prowadzić w rurach osłonowych

 Kable i przewody

Instalację  we  wszystkich  pomieszczeniach  wykonać  jako  podtynkową  poza

pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable układać na

korytach w przestrzeni między sufitowej. Przewody musza być ułożone swobodnie i nie

mogą być narażone na naprężenia. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione

w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne  o  średnicy większej  niż  0,04  m przechodzące przez  ściany i

stropy  pomieszczeń  wydzielonych  pożarowo,  zostaną  zabezpieczone  do  klasy

odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.

Łączenie przewodów instalacyjnych w puszkach wykonać przy użyciu złączek WAGO.

 Oświetlenie podstawowe

Do oświetlenia należy zastosować oprawy wyposażone w LED-owe źródła światła. Oprawy

montować zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniami. Wykorzystać wszystkie

fabrycznie przewidziane punkty montażowe, uszczelki itp. Natężenie oświetlenia zgodne z

obowiązującą normą.

Współczynnik oddawania barw źródeł światła Ra>85.
49



Temperatura  barwowa  opraw  3000K  [łazienki,  pomieszczenia  socjalne]  oraz  4000K

[pozostałe].

Sterowanie oświetleniem realizowane będzie z łączników lub opraw z czujnikiem ruchu

 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych

Oprócz  oświetlenia  podstawowego  należy  instalować  oświetlenie  awaryjne

spełniające następujące funkcje:

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż

1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy

PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść

-  wytwarzać natężenie  oświetlenia  awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60

m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem

równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego

wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów

alarmu pożarowego i sprzętu przeciw pożarowego nie znajdującego się w rozmieszczeniu

wzdłuż  dróg  ewakuacyjnych  dla  łatwego  zlokalizowania  i  użycia  z  zachowaniem

postanowień normy PN-EN 1838.

- dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić

oprawy jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.

Załączenie opraw awaryjnych musi następować bezzwłocznie po zaniku napięcia na

oprawach ośw. podstawowego w szczególności w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi

być uzyskane 100% natężenia zakładanego w czasie 0,5s. W przypadku zaniku napięcia

doświetlenie drogi ewakuacji z budynku będzie realizowane za pomocą reflektorów LED i

opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Całe oświetlenie awaryjne będzie zasilane z

czasem podtrzymania min 1 godz.

Oprawy  i  moduły  z  autotestem  wyposażone  są  w  samodiagnozujące  układy

elektroniczne. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność ręcznego przeprowadzania testów

dla  każdej  oprawy.  W  trakcie  automatycznie  uruchamianego  testu  sprawdzane  są

parametry  źródła  światła,  układu  zasilającego  oraz  akumulatora.  Jeśli  oprawa  nie

funkcjonuje  prawidłowo,  odpowiedni  komunikat  wyświetlany  jest  przez

kontrolki LED umieszczone w widocznym miejscu.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7

czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów

budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 z dnia 7 czerwca 2010 r. poz. 719) jako urządzenie

ppoż. podlega przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz

w roku.

 Wymiana opraw oświetlenia hal basenowych

Istniejące hale basenowe są oświetlone naświetlaczami , zamontowanymi na ścianach hal 

basenowych. Oprawy należy zdemontować, a w ich miejsce należy zamontować 

nowoprojektowane naświetlacze LED. Nowe oprawy należy zasilić z istniejących obwodów 

oświetleniowych , tych samych, z których były zasilane istniejące oprawy. Wymianie 

podlega 72 oprawy o mocy 230 W. Oprawy należy dostosować do warunków panujących na

hali basenowej. Szczegółowe obliczenia dotyczące wymiany opraw zawarto w załączniku.  

 Instalacja gniazd wtykowych ogólnych i osprzęt.

Gniazda wtykowe ogólne montować na wysokości  0,4m od podłogi  w pomieszczeniach

ogólnych  i  korytarzach  oraz  1,4m  w  łazienkach,  pomieszczeniach  kuchennych  oraz

pomieszczeniach technicznych. Łączniki na wysokości 1,4m nad podłogą. W łazienkach i

pomieszczeniach kuchennych osprzęt szczelny IP44 w pozostałych IP20.

 Ochrona od porażeń

Ochronę  przed  dotykiem pośrednim  stanowi  samoczynne  wyłączenie  zasilania.  W celu

zapewnienia  skutecznej  ochrony przed  porażeniem prądem elektrycznym należy  łączyć

zaciski ochronne aparatów i urządzeń z wydzieloną żyłą ochronną PE instalacji. Wykonać

instalację głównych połączeń wyrównawczych łącząc bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm

wszystkie  instalacje  metalowe,  koryta  kablowe,  zaciski  uziemiające  aparatów.  Instalację

połączeń wyrównawczych połączyć z żyłą ochronną instalacji elektrycznej wewnętrznej w

rozdzielniach. Wodomierze zbocznikować.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporności pożarowej i obciążenia

ogniowego  budynku  podano  w  tomie  -  „ARCHITEKTURA”.  W  zakresie  instalacji

elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń

wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

a)  wszystkie  stosowane  przewody,  aparaty  i  urządzenia  muszą  posiadać  atesty

stosowalności  w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu

znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V

b) przy wejściach głównych do części istniejącej we wnękach zamykanych z przeszklonym

drzwiczkami, zaplombowanej szafki jest  umieszczony wyłącznik sterowniczy umożliwiający
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ręczne  wyłączenie  napięcia,  wyłącznik  ten  jest  trwale  oznaczony  widocznym  napisem:

„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”

c)  na  wypadek  zaniku  napięcia  będą  świeciły  się  oprawy  oświetlenia  awaryjnego

(bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych baterii min. 1h

d)  przejścia przewodów i  kabli  między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób

zapewniający  szczelność,  z  użyciem  środków  ognioodpornych,  w  klasie  odporności

ogniowej odpowiadającej przedzieleniom pożarowym.

Skuteczność  i  kompletność  systemu  ochrony  od  porażeń  sprawdzić  pomiarem  przed

przekazaniem  instalacji  użytkowania.  Protokół  z  pomiarów  podpisany  przez  Kierownika

Budowy Wykonawcy zamieścić w dokumentacji powykonawczej i przekazać właścicielowi

[inwestorowi].

 Ochrona od przepięć

W  celu  ochrony  od  przepięć  atmosferycznych  i  łączeniowych  zaprojektowano  w

rozdzielniach układ ochronników. Urządzenia montować na szynach zbiorczych rozdzielnic.

Przewidziano ochronę klasy B+C.

 Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze

Przewidziano  wykonanie  instalacji  uziemiającej  płaskownikiem  ocynkowanym  FeZn

25x4mm, do którego należy podłączyć:

metalowe obudowy rozdzielnic

szyny PE

stalowe  rurociągi  instalacji  wody,  CO  i  gazu  [za  pomocą  obejm  uziemiających

skręcanych

metalowe obudowy urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz technologii

metalowe koryta kablowe.

W obudowie każdej rozdzielnicy wykonać główną szynę wyrównawczą, którą należy trwale

mechanicznie i elektryczne połączyć z uziomem fundamentowym sztucznym.

Jako przewody odprowadzające należy użyć drut ocynkowany FeZn Ø 8mm ułożony pod

warstwą tynku na murze właściwym w rurze odgromowej. Od złącza kontrolnego należy

ułożyć  bednarkę  FeZn  30x4mm  i  połączyć  ją  z  uziomem  fundamentowym.  Instalację

odgromową  i  uziemiającą  trwale  połączyć  z  instalacjami  na  istniejących  budynkach

przyległych.

 Obliczenia

Odbiór

LP odbiór
P i            

[kW]
kj cosφ

Po            

[kW]

Napięcie 

[V]

Ib               

[A]
Typ

s      

[mm]

Idd         

[A]
kg

Iz              

[A]

I         

[m]
ρ [rho]

max. 

ΔU

 ΔU              

[% ]

In                                       

[A]

kz          

zab.

I2                   

[A]
1,45xIz

Ib<In<Iz

I2<1,45Iz

Δ
U

zabezp. In

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 RK 50,0 0,80 0,93 40,0 400 62,2 YKY 5x35mm2 35 89,0 1,00 89,0 50,0 57 2 0,6 63,0 1,6 100,8 129,1 OK OK OK OK

OBCIĄŻENIE KABEL, PRZEWÓD
SPADEK 

NAPIĘCIA
ZABEZPIECZENIE POPRAWNOŚĆ
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