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B.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace

wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla

robét budowlanych objetych we wszystkich szczegotowych specyfikacja technicznych
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowa.



1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa stanowi czesS¢ umowy i ma zawieraC opis, czesc

graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» Dostarczong przez Zamawiajgcego,

» Sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowejiw SST
bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych dopuszczane sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakosS¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
moze wybierac inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowe]
po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za

wykonanie tych robot.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki
widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaC poprzez wywieszenie tablic

informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu
Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektéw

i zwigzanych z nimi instalacji i urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢
i przygotowac w sposéb nastepujacy:

+ ZabezpieczyC lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (resztki konstrukciji,
przewody rurowe, kable i inne),

* Usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

» Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki
przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢,

« Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczyc tak,
aby nie zaktdcac jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

* Usuna¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

» Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlegac¢ bedg rozbiérce nalezy
je zdemontowa¢ a materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac
i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce

sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykonac¢ niezbedne

drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy
dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne,
wymagajgce szczegolnej ostroznosci. Drogi tymczasowe nalezy wykonywaé na
trasach, na ktorych nieprzewidziane sg drogi state. Wykonawca stosowal sie
bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Winien uzyskaé wszelkie niezbedne

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.



1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie

przepisy bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki w ten sposdb, aby majgc na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczagcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi
— nie dopuszczaC¢ do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
technicznymi ich wbudowania,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi jw.,

- mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed

ostepem oséb trzecich.

1.5.7 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktory powinien
zapewni¢ ich wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, kiére wykazane byly
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien

stosowac sie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
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materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
na przewoz nietypowych wagowo fadunkoéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru
0 kazdym takim przewozie. JeSli pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma zadba¢ o to, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet oraz odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét

(do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami)

+ Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami

* inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i winien informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. Materialy
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy budowie obiektu powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami,
powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang — dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016r., a pézniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”, albo — legalne wprowadzenie do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje

obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
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ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie
Wykonawca winien przedstawi¢ szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego

zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze
materialy uzyskano z dopuszczalnego zrédia i spetniajg wymagania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw pochodzgcych z jakiegokolwiek zrodta. W przypadku pozyskiwania
materiatbw miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé¢ pozwolenia od witascicieli
i odnosnych organdw witadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢
dokumentacje, ktéra zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li dokumentacja
projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca winien
powiadomic¢ Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu,
a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany na

inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg lokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, powinny by¢é zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg

jakosci i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci.
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W  przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedag
zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie

Z jego nie przyjeciem oraz nieotrzymaniem wynagrodzenia.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inzyniera.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Kazdy sprzet do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie oraz przygotowany do uzytkowania. Ma by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze
rodzaju sprzetu i uzyska¢ od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptaciji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. Transport
Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych

materiatbw. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Wykonawca winien stosowacC takie srodki transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco i na
witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
* Projekt zagospodarowania placu budowy (czesc opisowa i graficzna),

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* Projekt organizacji budowy,
* Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu robdét oraz
poleceniami

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robot okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robot, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru), Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych
moze akceptowacé lub odrzuca¢ materiaty i elementy robét, Polecenia Inspektora

nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét  zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

+ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

* sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnag¢ zatozong jakos¢ robot. Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robot. Pomiary
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i badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwoscia, aby
zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie

robot zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek
do badania i moze =zlecic Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie
raportdow z wynikami badan jak najszybciej, ale nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest
réowniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrodta
ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
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materiatdw i robdét z dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- wyroby objete normami zharmonizowanymi, dla ktérych wydana zostata Krajowa
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowej (znak B) lub Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
(oznakowanie CE)

- wyroby nie objete normg zharmonizowang, ktore zostaty legalnie dopuszczone do
obrotu na terenie danego kraju nalezgcego do UE,

-wyroby regionalne i jednostkowe, na zasadach okreslonych w ustawie o wyrobach

budowlanych.

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong jw. i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
W sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedag dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Bedg prowadzone czytelnie, trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci

i harmonogramdéw robot,
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* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

« dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt. Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika
budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedtozy¢ je Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢é udostepnione na

zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Oproécz dokumentdéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.2. do dokumentéw budowy

zalicza sie:

* pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,
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* protokoty przekazania terenu budowy, rysunki i opisy niezbedne do wykonania obiektu
— projekt techniczny zatwierdzony do realizacji,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,
» operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* dziennik montazu.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek
z dokumentow budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robét
7.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

+ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

+ odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér roboét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosc
i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST

i uprzednimi ustaleniami.
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7.3. Odbiér czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego dokumentach umownych wg zasad

jak przy odbiorze robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentoéw, o ktorych mowa w p. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i SST. W toku ostatecznego odbioru
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdot uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
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Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i uzupetniajgcych

wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity

w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru
ostatecznego

robot.

8. Podstawa ptatnosci
8.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest ryczattowa. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe
robot bedg obejmowad:

* Robocizne,
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 Warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» Warto$¢ pracy sprzetu,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
8.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu  organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

+ Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» Optaty/dzierzawy terenu,

* Przygotowanie terenu,

+ Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznaczen i drenazu,

» Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
» Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznaczen

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

» Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane
9.1. Ustawy
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,

poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
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9.2. Rozporzadzenie
* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
+ Aktualne Normy zharmonizowane dotyczgce materiatéw i urzgdzen

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, II,
I, 1Iv, V) Arkady, W-wa 1989-1990, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek

Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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B.02 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI;
WYWOZ GRUZU (CPV: 45111000-8)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Zakres specyfikacji obejmuje:
- roboty rozbiorkowe,
- demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- demontaz instalacji odgromowej,
- demontaz Slusarki okiennej i drzwiowej,
- skucie zewnetrznych tynkow $cian,
- utylizacja styropianu pokrytego tynkiem,
- roboty w zakresie remediacji gruntu.
Roboty towarzyszgce:

- montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajgcych,
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- wykonanie prac porzgdkowych,
- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych.
Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie

stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i definicjami podanymi w B-01 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki.
Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci

sktadowanego materiatu.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

Podczas prowadzenia rozbidrki odpady transportowac¢ na zewnagtrz budynku tak, aby
nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach w ustalonej wczesniej lokalizacii.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed
przystgpieniem do wykonywania robo6t rozbiorkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

- wygrodzenie i znaczenie miejsc sktadowania gruzu.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Materiaty z rozbiorki mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybér

srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”
pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robdt tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba
przeprowadzi¢ dokfadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlinych
elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustalic metode rozbiorki,
opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac plac rozbiorki.
Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw
konstrukcyjnych. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é pod statym
uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

- stemplowanie, wykonanie filaréw odcigzajgcych konstrukcje przy rozbiorce $cian lub
fragmentéw Scian, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
- srodki ochrony osobistej

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu
- zabezpieczenie elementow budynku; scian i posadzek

Teren oczysci¢ z resztek materiatéw.

5.1. Rozbidrka slusarki okiennej.
Technologia wykonania: przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego.

23



5.2 Roboty w zakresie remediacji gruntu

Jezeli podczas prowadzenia prac rozbidérkowych zostanie zidentyfikowana gleba
skazona odpadami chemicznymi, nalezy podda¢ jg odpowiednim badaniom,
a nastepnie oczyscic i zutylizowac¢ odpady zgodnie z decyzjg odpowiednich jednostek

badawczych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w pkt. 10.

7. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty

objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21
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B.03 ROBOTY ZIEMNE (CPV: 45111200-0)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

* Usuniecie warstw humusu,

+ Wykopy,

Podktad pod fundamenty piaskowy,

Podktad podposadzkowy,
« Zasypywanie wykopoéw,

* Transport gruntu.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopéw materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy
konieczne bedzie umocnienie scian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od
warunkow, w jakich majg pracowac to: deskowania petne, azurowe, scianki szczelne,
Scianki zaktadane.

2.3. Do wykonania podkfadéw podposadzkowych nalezy .i podktadow pod fundamenty
nalezy stosowac warstwe zasypki z kruszywa o zageszczeniu 1s>0,97 i module wtérnym
E2>100 MPa, gdérna warstwa zasypki, grub. ok 25 cm, stanowigca podkiad pod
fundament- z kruszywa frakcji 0 — 32.

2.4. Do zasypywania wykopow moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp. z uwzglednieniem wnioskéw zawartych w opracowaniu

geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zespot geologow.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie

robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)
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* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.)

+ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

» sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybodr srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. Wykonywanie robét.

Obejmuje wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych, odwodnienie wykopdw,
wykonanie platformy roboczej z kruszywa lub gruntu stabilizowanego — o0 migzszosci 50
cm i module odksztatcenia Ev2 na poziomie 40 MPa; wykonanie warstwy zasypki
z kruszywa o zageszczeniu 1s>0,97 i module wtérnym E2>100MPa oraz E2/E1<2,5.
Zasypka powinna wypetniac przestrzen od poziomu platformy roboczej, az do poziomu
warstw posadzki oraz faw i stép fundamentowych.

Warstwa humusu zostanie zabezpieczona ; nadmiar ziemi z wykopow zostanie
wywieziony i zagospodarowana zgodnie z ustawg o odpadach i zwigzanymi z ustawa

rozporzgdzeniami.
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”
pkt. 5.

5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych
gruntdéw. Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byc¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty
geodezyjne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

* W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajgca lub wymaga
zmian) nalezy wyznaczy¢ nowg lub uzupetniajgcg osnowe roboczg, ktéra bedzie
dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw.

* W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty
gtowne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie, zatamania itp., w takim
zakresie, aby umozliwiato to wytyczenie zarowno konturéw robdt ziemnych, jak
i elementow konstrukcji obiektu.

+ W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego
sgsiedztwie nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych (reperéw)
w taki sposob, aby nie zmieniaty swego potozenia i byty chronione przed wptywem
czynnikbw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaC na trwatym elemencie
wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresli¢
z doktadnoscig do 0,5 cm. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem
i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem OSi
i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,
z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +5cm dla

charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

* w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

* w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

3. Umocnienia scian wykopoéw wasko-przestrzennych w zaleznosci od warunkéw
w jakich majg pracowac to: deskowania petne, azurowe, scianki szczelne, scianki
zaktadane. Rodzaj deskowania do wykopdw wasko-przestrzennych w zaleznosci od

kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna przyjmowac wg tabeli:

Kategoria Gruntu . _ o
oo . Gtebokos¢ wykopu Rodzaj umocnienia

normalnej wilgotnosci

=1l dolm bez deskowania

=1 >1m petne deskowanie

-1V do1.5m bez deskowania

- 1v do3m azurowe

-1V >3m petne deskowanie

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 m potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

1.Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentow.

2. Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatdw budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng

warstwa.
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4. Catkowita grubosc¢ podktadu wg projektu.

5.4. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, wykona¢ urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robo6t
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za odwieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Zasypywanie wykopow
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania zasypki

Poza obrysem budynku

1. Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robat.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.

3. Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:
0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami
obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40m — przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Js=0,95

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

W obrysie obiektu
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1. Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z
odpadkoéw materiatdéw budowlanych i Smieci.

3. Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci:
0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami
obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40m — przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Js=0,97 i module wtérnym E2>100MPa oraz E2/E1<2,5

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Zasypka powinna wypetniaé przestrzen od poziomu platformy roboczej, az do

poziomu warstw taw i stép fundamentowych oraz posadzki.

5.6. Warunki wykonania zageszczenia gruntu.

przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) kazda warstwa materiatu musi by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie do
wartosci 10=0,7,

b) Warto$¢ Io musi zosta¢ zweryfikowana przez uprawnionego geologa,

c) Utozona warstwa powinna by¢ robwnomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy
czym liczba przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na
szerokosci ok. 25 cm slady poprzednie,

d) zageszczenie warstwy mieszanki powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu,

e) W czasie opaddéw atmosferycznych zageszczanie nalezy przerwac,

f) Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w pkt. 9.
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6.1. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.2. Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

» zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija,

* prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

* przygotowanie terenu,

* rodzaj i stan gruntu w podtozu,

* wymiary wykopow,

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego

podaje tablica:

Lp. | Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

ziemnego

1. | Pomiar szerokosci wykopu

Pomiar szerokosci dna wykopu

wykopu ziemnego

3. | Pomiar rzednych powierzchni

Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3m
i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
20m.

4. | Pomiar pochylenia skarp

wykopu

Pomiar réwnosci powierzchni

6. | Pomiar rbwnosci skarp

powierzchni wykopu

7. | Pomiar spadu podtuznego

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
20 m oraz w punktach watpliwych.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sie
réznic¢ od projektowanego o wiecej niz £10cm.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie
rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ sie od
pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.
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Nierbwnosci  powierzchni dna  wykopu
mierzone fatg 3-metrowg nie mogag
przekracza¢ 3cm. Nierdwnosci  skarp,

mierzone tatg 3-metrowg nie moga

przekraczac¢ + 10cm.

6.3. Wykonanie podktadow.

Sprawdzenie polega:

* przygotowanie podtoza,

* materiat uzyty na podktad,

* grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,

* Sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Wykonanie wymiany, zageszczenia gruntu.

6.4.1. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu
obejmujg sprawdzenie:

a) szerokos¢ warstwy,

b) rownos¢ w profilu podiuznym,

c
d

e) jednolitosci wygladu warstwy.

)
) rownosci i spadkéw w przekroju poprzecznym,
) rzednych wysokosciowych,

)

6.5. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

* stan wykopu przed zasypaniem,

» materiaty do zasypki,

* grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypKi,

* sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach

5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.

8.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 ,Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1:
Zasady ogolne”

PN-EN 932-1:1999 ,Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw -- Metody
pobierania prébek”

PN-EN 16907-1:2019-01 ,Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogolne”
PN-EN 16907-2:2019-01 ,Roboty ziemne -- Czes$¢ 2: Klasyfikacja materiatow”
PN-EN 16907-3:2019-01 ,Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane”
PN-EN 16907-5:2019-01 ,Roboty ziemne -- Cze$¢ 5: Kontrola jakosci”
PN-ISO 4463-2:2001 ,Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar
-- Cele i stanowiska pomiarowe ”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania

laboratoryjne gruntéw -- Czes¢ 11: Badania filtracji

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,
z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. poz. 796)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaC odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow
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odpadéw i ilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidenciji
odpadéw (Dz. U. poz. 2531)
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B.04 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV: 45320000-6)

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzednigj

adaptacji projektu do lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych scian na
gtebokosci metra ponizej poziomu terenu z ptyt styropianowych grubosci 10 cm, nalezy
zastosowac ptyty styropianowe ze styropianu samogasngcego dedykowanego izolacji
fundamentoéw, odporne na dziatanie czynnikow biologicznych, ptyty styropianowe o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A =0.031 W/m*K, mocowane tgcznikami
mechanicznymi, pokryte siatka zbrojgcg i izolacjg przeciwwilgociowg bez
rozpuszczalnikdw, zasypanie piaskiem wolnym od gruzu i kamieni tak aby nie uszkodzic¢

hydroizolacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce

robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatéw

2.1. Wymagania ogdélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢é stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatow zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng

do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych bez
rozpuszczalnikdw jest folia budowlana oraz izolacja ptynna — masa asfaltowo —
kauczukowa. Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych mogg by¢é wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w kartach technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany przez

Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
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w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania

ogolne”.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki

sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0Ogéine warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
zgodnie z normami zharmonizowanymi oraz warunkami technicznymi. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem izolaciji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiadac¢ stosowne do zadania referencje
z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce
Podwykonawcy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych
podejmuje Inzynier.

Wykonawca nie moze przenie$s¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego
oraz zgodnie z normami zharmonizowanymi, w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ sie w granicach
od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢

wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania roboét
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.

nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty,
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oleje, ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania
izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% chyba, ze materiat jest przeznaczony do
uktadania na podfoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta

i aprobatg techniczng.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych. Metody wykonania izolacji — roztozenie na fundamencie.

Izolacja powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapow
robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika

Budowy.

5.2.4. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢é prowadzone
z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz

postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola robo6t obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
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— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powitok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub od
spojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powitoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna
z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosc¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiarobw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,

— kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena

poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczace obmiaru i obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie

z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapdéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych

normach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa Platnosci, Rozliczenie robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na
podstawie wynikow pomiardéw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robat,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujgcej,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy:

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 1504-2 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 2: Systemy

ochrony powierzchniowej betonu”.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207,poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z

2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami
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IZOLACJE TERMICZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej

adaptaciji projektu do lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie termicznej w obiektach objetych przetargiem. W zakres tych
robot wehodza:

¢ |zolacje termiczne dachu — poprzez utozenie ptyt styropianowych o grubosci 10cm;
¢ |zolacje termiczng Scian — metodg bezspoinowg (styropian);

¢ Docieplenie attyki

¢ Docieplenie scian ponizej gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
Materiaty stosowane do wykonania robo6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskag

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy

przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje uzytych materiatléow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentacji projektowej oraz w dokumentach odniesienia.

2.2.1. Docieplenie dachu zelbetowego i attyk

Poprzez zerwanie istniejgcej membrany dachowej, dotozenie ptyt styropianowych ze
styropianu samogasngcego, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK,
o grubosci 10 cm i wykonczenie nowg membrang dachowg — wg rozwigzan

systemowych, zapewniajgcych przekryciu NRO, klasy Broof T1.

2.2.2. Docieplenie scian metodg bezspoinowa

Uktad warstw:
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- istniejgce ocieplenie,

- grunt sczepny,

- klej uniwersalny,

- ptyty styropianowe o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031 W/m*K i grubosci
10cm,

- tgcznik mechaniczny,

- siatka zbrojaca,

- klej uniwersalny,

- grunt sczepny,

- tynk silikonowy.

Nalezy wykona¢ ocieplenie scian zgodnie 2z rozwigzaniami systemowymi

zapewniajgcymi tym elementom NRO.

2.2.3. Projektuje sie wymiane poszycia dach nad halami basenu sportowego
i rekreacyjnego na dach syntetyczny klejony na blasze trapezowej z izolacja PIR.
Konstrukcja dachu z drewna klejonego (ptatwie, belki oczepowe, dzwigary i dzwigary

hokejowe wsparte na stropie oraz stupach stalowo-zelbetowych).

Uktad warstw:

-blacha trapezowa w klasie odpornosci pozarowej RE15, oraz klasie antykorozyjnosci
C4,

-preparat gruntujacy,

-papa paroizolacyjna,

-klej poliuretanowy,

-termoizolacja PIR z rdzeniem 0,16 cm na ptyty o wspétczynniku przewodnosci A= 0,022
W/m*K,

-klej poliuretanowy,

-membrana dachowa.

Catosc przekrycia dachowego wykonanego zgodnie z rozwigzaniami systemowymi ma
spetniac klase odpornosci ogniowej RE15, oraz NRO klasy Broof T1 na oddziatywanie

ognia z zewnatrz.
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2.2.4. Projektuje sie docieplenie scian ponizej poziomu terenu

Zamierzenie realizowane poprzez dotozenie ptyt styropianowych o grubosci 10 cm na
gtebokos¢ metra ponizej poziomu terenu. Nalezy zastosowac ptyty styropianowe ze
styropianu samogasngcego dedykowanego izolacji fundamentéw, odporne na dziatanie
czynnikow biologicznych, ptyty styropianowe o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031 W/m*K i grubosci 10 cm, mocowane tgcznikami mechanicznymi, pokryte siatkg
zbrojaca, i izolacjg przeciwwilgociowg bez rozpuszczalnikbéw, zasypywanie piaskiem

wolnym od gruzu i kamieni, tak aby nie uszkodzi¢ hydroizolacji.

3. Sprzet

Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych. Do przygotowania mas i zapraw -
mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejéw budowlanych. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do
naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty. Do ciecia ptyt izolacji termicznej,
oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet
(nasadki) do ksztattowania otworow (zagiebianie talerzykow i krgzkéw
termoizolacyjnych), do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa

sztucznego narzedzia do modelowania powierzchni.

4. Transport

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych. Wszystkie
materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne -
przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez

okres zgodny z wytycznymi producenta,

46



- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,
- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych. Projekt powinien przewidzieC zamocowanie
elementow elewacyjnych w sposob niepowodujgcy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy
I ubytki,

- w momencie stwierdzenia ztego stanu tynkow oraz styropianu ( zauwazenie pekniec,
zaciekow), nalezy usungc¢ istniejgce ocieplenie, az do Sciany nosnej w miejscu
widocznych zmian,

- wykonaé caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytgczy instalacyjnych,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.1. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnoéci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powtok za pomocsg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,

pedzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe
prefabrykowane, tynkowane).

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa
oddzielona bonig od tynku powyze;.

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie

wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Sposodb wykonania izolacji termicznej powinien uwzgledniaé nastepujgce warunki:

* nierbwnosci podioza pod warstwg izolacji nie powinna przekracza¢é 5 mm,
w przeciwnym razie nalezy podtoze wyroéwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych
i podtogowych,

* ptyty nalezy uktadac w sposéb zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,
* ptyty styropianowe uktadaé mijankowo z przesunieciem o potowe dtugosci. Plyty
uktadac¢ w dwoch warstwach po 5 cm kazda. Ptyty styropianowe warstwy gornej uktadac
w sposob zapewniajgcy przykrycie stykow ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia
eliminacje mostkéw termicznych,

* przy pionowych elementach konstrukcyjnych, nalezy utozy¢ pionowo tzw. pasy
brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie posadzki od
przegrod pionowych,

» plyty styropianowe izolacji termicznej ukladaé¢ na warstwie poslizgowej z folii
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm roztozonej w sposob ciagly, szczelny z zaktadem
poszczegolnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm.

* ptyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggtg warstwg rozdzielajgcg
z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinieciem
na pasy brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem poszczegdlinych arkuszy nie mniejszym
niz 15 cm,

* izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowg z folii
polietylenowej zabezpieczy¢ warstwg dociskowg posadzki z jastrychu cementowego

0 grubosci nie mniejszej niz 50 mm.
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5.2. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢

Srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy

zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola robo6t obejmuije:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub od
spojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powitoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna
z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubos¢ te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczgcymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,

— kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonane;j izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,
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— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena

poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie

z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapdéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych

normach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa Ptatnosci, Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujgcej,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardow i badan,
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— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy:

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich. Normy
zharmonizowane dotyczgce styropianu i styroduru.

PN-EN 13163+A1:2015-03

PN-EN 13164+A1:2015-03

1.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207,poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr

166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami)
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B.04 FUNDAMENTOWANIE (CPV: 45262210-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania fundamentéw;
beton: C25/30

stal zbrojeniowa
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AllIN - B5S00SP/B500A - prety gtowne
klasa ekspozyciji:
- elementy ponizej poziomu terenu XC2

- elementy powyzej poziomu terenu XC1

3.Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢é okreslony w projekcie

organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typdéw i iloéci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 5

5.2. Zakres robét
Zakres robdét fundamentowych obejmuje: Deskowanie tradycyjne faw i stép

fundamentowych Betonowanie faw fundamentowych

6. Obmiar roboét.

Betonowanie taw i stop fundamentowych obmierza sie w m3

7. Warunki wykonanie robot

Przed przystgpieniem do posadowienia taw nalezy dokona¢ komisyjnego Rozeznania
w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw gruntowych, oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow i okreslic gtebokosé warstw nosnych, liczagc od poziomu
posadowienia taw. Oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza. Wytyczenie osi deskowania
przygotowanie i ustawienie deskowania. Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu
rozebranie oczyszczenie i utozenie w stosy deskowania. Utozenie i zageszczenie
betonu zwirowego klasy B20. Wyréwnanie powierzchni. Pielegnacja betonu. Do
fundamentoéw nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby majgce aprobaty techniczne i wazne

certyfikaty na ich stosowanie
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8. Kontrola jakosci

O Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogolne” pkt.
8. Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokonac ich oceny za pomocg optymalnych
metod kontrolnych niszczgcych i nieniszczacych. Wszystkie prace fundamentowe
powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem Technicznym, zgodnie z sztukg

budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbiér robot

Odbior fundamentdéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, odbioru podtoza
sprawdzajgc zgodnos¢ warunkéw wodno — gruntowych z danymi zawartymi w
dokumentacji geologicznej bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Prawidtowos¢ wykonania robét ciesielskich, robot zbrojarskich, oraz robot betonowych.
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji

przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
10. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 10.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane E. Dembicki - Fundamentowanie |. Kobiak, W.Stachurski —
Konstrukcje zelbetowe T Il. PN/B — 03264 — 1999 Konstrukcje betonowe PN — 63/B —
06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania ogolne. BN — 73/6736 — 01 — Beton

zwykly. Metody badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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B.05 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV: 45262500-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO W
TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. rob6t murowych.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. robét murowych

konstrukcyjnych i scian dziatowych murowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty

Wszystkie materiaty wykorzystywane w konstrukcjach murowych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm Ilub
z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposoOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia

i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Wyroby

Pustaki ceramiczne pustakow zgodnie =z projektem branzy Konstrukcyjnej

i Architektoniczne,.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dilugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

g) zbrojenie poziome scian murowanych zgodnie z wytycznymi producenta danego
systemu (dolne warstwy $ciany, dozbrajanie otwordéw). Szczegdéty rysunkowe
zamieszczone w projekcie branzy konstrukcyjne;.

h) w miejscach potgczenia z rdzeniami zelbetowymi stosowac strzepia lub systemowe

elementy kotwigce.

5.1. Mury z pustakéw ceramicznych

a) Bloczki przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych muréw konstrukcyjnych
z cienkimi spoinami.

b) Mozna je réwniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych konstrukcyjnych.

c) Zaprawy stosowane do murowania dostarcza jako gotowe sypkie i stosowac je
wg wytycznych producenta.

e) Pustaki ceramiczne przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie
wodg. Wigzanie pustakéw z przesunieciem min 10 cm.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ przy zaprawie systemowej

do 12 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze pustakéw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu,

* liczby szczerb i peknie¢, — odpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku

niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow lub pustakéw przez probe dorazng nalezy jg

58



poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm] Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki

Mury spoinowane | Mury

niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle

0 wymiarach:

- do 100 cm:

szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -5 +15, -10
- ponad 100 cm:

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15, -10 +15, -10
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7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowag robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1996-1-1/A1:2013, Eurokod 6. "Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".

e PN-EN 1996-2/A1:2013, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 2. Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie konstrukcji".

e PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do murow -- Czesc¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”.

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych --
Czesc¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

e PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementow murowych --
Czes$c¢ 2: Elementy murowe silikatowe

e PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych --
Czes$c¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego

e PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogoélnego
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy

e PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw -- Okres$lenie wytrzymatosci na

Sciskanie
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PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i Kkryteria
zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu

komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

Instrukcja ITB 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3. Konstrukcje

murowe.
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B.06 STOLARKA BUDOWLANA (CPV: 44220000-8)

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje:

* montaz slusarki okiennej i drzwiowej,

* montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

+ obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach
montazowych,

* pomalowanie osciezy,

* roboty towarzyszgce Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w obmiaru robét

zatgczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg
umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow i opuszczen
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w dokumentacji powinien niezwitocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2 oraz: wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodne z parametrami technicznymi dla
poszczegolnych materiatdow i urzgdzen przedstawionych w dokumentaciji, spetniajgce
wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow, winny

posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.1.1. Slusarka okienna

1. Wymiana trzech swietlikbw dachowych nad holem sitowni i fitness, szatnig

oraz strefg zjezdzalni.

Zaprojektowano $wietliki dachowe w konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej
wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych. Swietliki od zewnatrz majg mieé jednolita,
gtadkg powierzchnie szkfa podzielong strukturg pionowych i poziomych linii
z zastosowaniem konstrukcyjnej spoiny silikonowej, od zewnatrz swietliki nie beda
miaty widocznych profili aluminiowych.

Konstrukcja szkieletowa swietlika sktada sie ze stupow mocowanych punktowo do
konstrukcji nosnej budynku (nadproza, stropy, inne elementy konstrukcyjne) oraz rygli
przymocowanych do stupow aluminiowych za posrednictwem elementéw ztgcznych.
Szyby zespolone potrojne, bezpieczne spetniajgce min. Dla $wietlikow nad przyszig
sitownig i fithess oraz pomieszczeniem platformy startowe] zjezdzalni nalezy
zastosowac szkto dwukomorowe, przyciemniane, Ug [W/m?K]: 0,8 (montaz pod katem
19 stopni) i maksymalnej wartosci czynnika solarnego g: 19 % (czynnik solarny to ilos¢
energii wpuszczanej do srodka, zwanej: solar factor), Lt: 35 % (Lt to wspdétczynnik
przepuszczalnosci $wiatta), Lr: 20 % (Lr procent Swiatta widzianego, pochodzgcego
z promieniowania stonecznego, odbitego przez szkio). W wymienianych swietlikach
dachowych — nad sitownig i fitness oraz nad strefg zjezdzalni znajdujg sie kwatery
otwieralne petnigce funkcje klap oddymiajgcych , ktére nalezy odtworzy¢ co najmniej w

tej samej wielkosci, w taki spos6b aby zachowac takie samo Acz jak obecnie.
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2. Wymiana Slusarki okiennej aluminiowej na Slusarke aluminiowa
0 parametrach:

- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwieralno - uchylnym do wewnatrz lub okno

zewnetrzne state,

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng,

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?Kk,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m?Kk,

- kolor Slusarki RAL 7001, malowanie dwupowtokowe farbami proszkowymi w klasie

ochrony antykorozyjnej C4,

3. Wymiana slusarki drzwiowej na slusarke drzwiowa o parametrach:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe,

- okno aluminiowe

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,

- zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto,

- zamek, samozamykacz,

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m*k

- kolor slusarki RAL 7001, malowanie dwupowtokowe farbami proszkowymi w klasie
ochrony antykorozyjnej C4.

Czes¢ drzwi bedzie wymieniona w ramach biezgcej inwestycji co zostato zawarte
w projekcie budowlanym przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku Parku Wodnego zrealizowanym w grudniu 2021, przyjetym do realizacji

pozwoleniem na budowe — decyzja NR 115/22 z dnia 27.01.2022.

2.1.3. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu. Diugos¢ i szerokos¢ podokiennikéw
dostosowac indywidualnie do szerokosci otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Wvykonawca przed przystapieniem do wymiany podokiennikdw zobowigzany jest do

wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

2.1.4. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej lub tytan-cynk, brzegi parapetéw

zakonczone naktadkami z PCV — kolorystyka dostosowana do kolorystyki obrébek
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blacharskich. Dlugos¢ i szerokos¢ parapetéw zewnetrznych dostosowac indywidualnie
do szerokosci wymienianego lub wstawianego okna.

Wykonawca przed przystapieniem do wymiany parapetdéw zewnetrznych zobowigzany

jest do wykonania wtasnych pomiarow na miejscu budowy.

2.2. Materialy pomocnicze

* kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,

* tynk. cementowo-wapienny kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do
uzupetnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

« farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caty
czas trwania robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania

ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
3. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy
i musi odpowiadaé przyjetej technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 6. Dostawa materiatbw odbywac¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg

stateczno$ci. Materiaty nalezy uktada¢ réownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
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i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakosc i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1.Montaz slusarki okiennej i drzwiowe;.

Sposdb montazu okien — $lusarka aluminiowa ma by¢é zamontowana tak, aby

przektadka termiczna spotykata sie z izolacja termiczna Scian, zgodnie z zatgczonym

detalem w czesci graficznej.

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu
producenta okien. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac
montazowych nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

» Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow - szerokos¢ otworu powinna by¢ wigksza
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowacC przed przystgpieniem do
montazu oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oScieznic.

» Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

» Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinow. Oscieznice nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwiC osadzenie skrzydet lub blokowacC ptynne
otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawié¢ przekatne oraz sSwiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na
dtugosci powyzej 1 m.

» Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg srub oscieznicowych lub kotew.
W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do os$cieznicy
przed wiozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble

wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
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 Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.
* Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowag przestrzeni miedzy
oscieznicg, a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej
tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

* Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

» Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic¢ sity, ktore miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢
pod uwage:

* obcigzenia wiasne; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,

* obcigzenia ruchowe; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

* obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3.Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dtugosc¢ podokiennikéw dobrac indywidualnie do wstawianego lub wymienianego okna.
Szerokos¢ parapetdéw powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby
odstawat od sciany ok. 5 cm. W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej
Scianie w poszczegolnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac na tej
samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng
i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy

okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

5.2 Montaz slusarki drzwiowej

Drzwi nalezy montowa¢ w budynkach, w ktérych zakoriczono “mokre” prace budowlane,
po wykonaniu i wyschnieciu tynkéw i posadzek. Na czas wykonhczeniowych prac
budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzwi przed dziataniem: farb, tynkéw,

srodkow chemicznych oraz zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia.
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Aby prawidtowo zamontowac drzwi, nalezy wykonacC szereg czynnosci wstepnych
majgcych na celu:

+ ustalenie stanu w jakim znajdujg sie drzwi,

» sprawdzenie zawartosci kompletu elementéw niezbednych do montazu i eksploataciji
stolarki drzwiowej.

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego drzwi.

* sprawdzenie zawiasow.

* sprawdzenie dziatania skrzydfa, ktére powinno zapewniaC ptynng prace wzgledem
oscieznicy, bez nadmiernych oporéw.

» pomiar otworu do montazu stolarki.

* przygotowanie otworu montazowego. Powinien on posiada¢ wysokosc¢ i szerokos¢
odpowiednig do wymiaru drzwi. Ponadto otwor nie moze mieC znacznych ubytkéw
w murze, musi by¢ oczyszczony i odkurzony, gdyz decyduje to o prawidtowym montazu
stolarki drzwiowej. Zalecane wymiary otworow montazowych powinny by¢ wigksze
w pionie i poziomie o 2 do 4 cm. Oscieznica drzwiowa powinna by¢ zamontowana

w scianach o zwartej mocnej strukturze takiej jak: beton, cegtfa, pustak itp.

Drzwi muszg zostaé prawidtowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowaty i nie ulegty
szybkiemu zuzyciu. Zaleca sie dokonywanie montazu przez zespot przeszkolonych
pracownikow specjalizujgcych sie w montazu stolarki otworowej. Od prawidtowego
montazu zalezy dziatanie wszystkich elementéw wyrobu, np. utrzymanie pionu i
poziomu, odpowiedni $cisk na oscieznice, zapobieganie wygieciom i niesprawnemu
funkcjonowaniu mechanizmaéw.

Przed montazem drzwi nalezy zdemontowaé skrzydto drzwiowe. Skrzydito nalezy
zatozy¢, gdy oscieznica zostanie zamocowana w otworze.

W przygotowanym otworze ustawi¢ oraz unieruchomié oscieznice zwracajgc uwage na
zachowanie pionéw, pozioméw oraz kgtow prostych pomiedzy poszczegdlnymi
elementami. Unieruchomic¢ o$cieznice za pomocg klinbw gornych, a nastepnie klindw
bocznych wraz z rozporkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia oscieznicy nie
mogg w zadnym wypadku stanowi¢ trwatego elementu mocujgcego — nalezy je usungc
po utwardzeniu sie pianki montazowej. Po zaklinowaniu zatozy¢ skrzydio oraz
wyregulowac szczeling pomiedzy oscieznicg a skrzydtem drzwiowym (powinna wynosi¢
ok. 3-4 mm). Jednoczes$nie sprawdzi¢ przyleganie skrzydta do oscieznicy,

funkcjonowanie zamka oraz luz wrebowy.
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Przytwierdzi¢ o$cieznice do sciany minimum szescioma dyblami lub kotwami po trzy na
kazdg strone oscieznicy (za pomocg blach-kotew lub kotkow montazowych wkrecanych
pod uszczelke) montowanych okoto 30 cm od goéry i od dotu oraz jednej w Srodku.
Szczeliny pomiedzy murem a os$cieznicg wypelni¢ piankg montazowg (nalezy
zabezpieczy¢ oscieznice papierowg tasmag przylepng). Po utwardzeniu sie usungc jej
nadmiar oraz wyjgc kliny boczne i gérne stabilizujgce oscieznice w otworze. Miejsce po
usunietych klinach uzupemi¢ piankg. Nalezy takze usung¢ tasme przylepng — zbyt
dtugie oddziatywanie kleju moze uszkodzi¢ powtoke lakierniczg. W przypadku uzycia
kotew nalezy dodatkowo na czas utwardzenia sie pianki zastosowac rozporke, ktora
zapobiega odksztatceniu sie oscieznicy.

Po zamontowaniu skrzydta drzwiowego nalezy zamontowa¢ wktadki, klamki, nasadki
ozdobne na zawiasy itp.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania stolarki
drzwiowej nalezy Scisle przestrzegacC zalecen producenta stolarki w zakresie doboru

odpowiednich srodkbw montazowych.

5.4.0brébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych

Po wykonanych pracach montazowych oS$cieza wewnetrzne nalezy wykonczyc: tynkiem
cementowo — wapiennym kat. Ill, a nastepnie gtadzig lub zaprawg tynkarska
w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej. Miejsce potgczenia ramy okiennej
z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. Oscieza zewnetrzne uzupetnic

zaprawa tynkarskg szybkowigzaca.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ogdolnej ST pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach,

- wymiarow Slusarki okiennej i czesci sktadowej,

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- prawidtowosci osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian,

- prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych, dokladnosci  robdt
wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych.
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7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

- m? - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

- szt — zamontowanych podokiennikow.

8. Odbiér robot i podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i odbiorze robot.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$s¢ montazu stolarki okiennej,
parapetdw wewnetrznych i wykonczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowac fgczng
wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowej. Podstawg ptatno$ci bedzie kwota okreslona przez wykonawce
w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- wykonanie i montaz okien rozwierano-uchylnych, rozwieranych i statych zgodnie
z zatgczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikéw wewnetrznych,

- obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw
z rozbidrki i ich utylizacja),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN-14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyboru, wtasciwosci eksploatacyjne.
Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie. I1zolacyjne szyby zespolone.

Norma wyboru.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan
Instrukcja ITB -421/2010 Montaz okien i drzwi balkonowych

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy

| przepisy.
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B.07 POKRYCIE DACHOWE (CPV: 45260000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane
z wykonaniem:

- dodatkowego docieplenia dachu zelbetowego,

- wymiany poszycia dachu nad halami basenu sportowego i rekreacyjnego,

- docieplenia attyk dachu zelbetowego, odtworzenia attyk na halach basenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogoélne”
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2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje uzytych materiatlow

2.2.1. Dach nad halami basenu sportowego i rekreacyjnego

Istniejgca konstrukcja dachu z drewna klejonego (ptatwie, belki oczepowe, dzwigary

i dzwigary hokejowe wsparte na stropie oraz stupach stalowo-zelbetowych).
Ukfad warstw:

-blacha trapezowa w klasie odpornosci pozarowej RE15, oraz klasie antykorozyjnosci
S5,

-preparat gruntujgcy,
-papa paroizolacyjna,
-klej poliuretanowy,

-termoizolacja PIR z rdzeniem 0,16 cm na ptyty o wspotczynniku przewodnosci A= 0,022
W/m*K,

-klej poliuretanowy,
-membrana dachowa.

Catosc przekrycia dachowego wykonanego zgodnie z rozwigzaniami systemowymi ma
spetniac klase odpornosci ogniowej RE15, oraz NRO klasy Broof T1 na oddziatywanie

ognia z zewnatrz.

2.2.2. Dach zelbetowy i attyki

Poprzez zerwanie istniejgcej membrany dachowej, dotozenie ptyt styropianowych ze
styropianu samogasngcego, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK,
o grubosci 10 cm i wykonczenie nowg membrang dachowg — wg rozwigzan

systemowych, zapewniajgcych przekryciu NRO, klasy Broof T1.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport materiatéw

Przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezpos$redni) lub samochodami
i wagonami kolejowymi (transport wigzany). Do przewozenia pakietow ptyt z miejsca
sktadowania do wagonu kolejowego mozna uzywacC wozkédw akumulatorowych. Na
srodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w
jednej do dwéch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek, dtugoscig do
kierunku jazdy, zabezpieczajgc je przed przesuwaniem. Do wyftadunku pakietéw na
placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie

zawiesie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakonczyé
roboty budowlane gtéwnej konstrukgciji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosSci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych”. Powinna ona umozliwiaC ocene wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokry¢ dachowych przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie

technicznej.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg pokry¢ dachowych jest metr kwadratowy (m?).
8. Odbiér

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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8.2.0dbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnosc¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi
w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnos¢ w/w robét z projektem,

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,
-stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkdéw technicznych. Protokot odbioru powinien
zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzic¢

program.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN I1SO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wiasciwosci przy
rozcigganiu -- Czes¢ 3: Warunki badan folii i ptyt

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie stabilnosci
wymiarow -- Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2019-08 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci
i gramatury -- Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

PN-EN 1850—2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.

Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
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PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu -- Czesc 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow
budynkow -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachoéw. Okreslenie przenikania pary

wodnej

10.2. Inne:

Instrukcja ITB 396/2009 ,Pokrycia dachowe”

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu
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B.08 OBROBKI BLACHARSKIE (CPV: 45261320-3)

1. Wstep 1.1.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich oraz obrébek elementéw wystajgcych
ponad dach budynku. Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) wykonanie obrébek blacharskich wszystkich podokiennikow zewnetrznych,

2) wykonanie obrobek blacharskich komindéw, wywietrzakéw dachowych, wentylatorow,
konstrukcji wsporczych taw i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementéw
wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

3) wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych
z elementami Scian, komindw, attyk itp.,

4) wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

5) wykonanie obrdbek blacharskich krawedzi zadaszen jak np.: zadaszen wejsciowych
do budynkéw, krawedzi dachow, stropodachow budynku itp.

6) wykonanie wszystkich innych obrdbek blacharskich niezbednych do wiasciwego

zabezpieczenia technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (znakowanie C) lub Krajowe Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (znakowanie B)

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych

do wykonania obrébek blacharskich.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3 przy

dtugotrwatym okresie ochrony (H).

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normie PN-EN
10202:2003. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg
ogniowg — pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powitoka epoksydowa 10
mikrometréw, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

b) blacha tytanowo - cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000
mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4 Podstawowe materialy

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo - ofowiowe LC-60, klej,
systemowe obrobki blacharskie ze stali powlekane, rury spustowe ze stali ocynkowane;j
grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym lub z blachy powlekanej,
uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, tgczniki

mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podkfadki gumowe, kapturki maskujgce.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

* Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych roboét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarowa, elekt wkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do
blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowg, lutownica, pistolet
wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe 2z pomostami

technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4
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4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Srodki transportu

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

* samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

* samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

* ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow
z blachy jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikdw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
odpowiednim klejem. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Powierzchnie wetny mineralnej zabezpieczy¢ jak w
przypadku powierzchni scian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z wtdkna
szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac¢ powierzchnie
krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢
pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.
Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem os$ciezy
okiennych. Warstwa przyklejanych pasow ocieplajgcych oscieza powinna docisng¢ od
gory przyklejong wczesniej obrobke blacharskg. Styki obrébki blacharskiej z elementami

stolarki otworowej i sScianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po

80



zamontowaniu podokiennikbw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robdt

wykonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obroébki blacharskie z blachy powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo

wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa roboét

« dla robot — obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca
sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50

m2.

7.2. llosé robot
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

I sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robét

8.1. Podstawa

Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potgczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokonac¢ po zakonczeniu roboét, po
deszczu.

Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow obrdbek,

c) zapisy dotyczgce wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

 zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien

wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
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Odbiér kohcowy polega na dokftadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich oraz ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

* poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebraC obrobki
w miejscach, w ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikdw,
wtazow itp.,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* przygotowanie,

» zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

« zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

» sprawdzenie szczelnosci potgczen,

* badania kontrolne i odbiory,

« ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

 uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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9.2. Rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie,

» zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

* zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
 sprawdzenie szczelnosci potgczen,

* ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

* uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych Prawem polskim.
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B.09 KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV: 45212140-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych w SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci
zwigzanych

z wykonaniem i montazem konstrukcji drewnianej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST

"Wymagania ogolne".

2. Materialy
Elementy z drewna klejonego
Drewno do produkcji musi by¢é drewnem konstrukcyjnym  Swierkowym

0 wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 14080:2013-
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07, oraz PN-EN 1995-1-1. Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na
dziatanie  korozji  biologicznej = metodg powierzchniowg, przy uzyciu srodkow
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. Wilgotno$¢ drewna moze wahac
sie w granicach 12%(+2%). Do wykonywania konstrukcyjnych elementow klejonych
warstwowo zastosowac klej spetniajgcy wymagania PN-EN 301:2013-12 oraz PN-EN
1995-1-1. Grubos¢ poszczegolnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm.
Potgczenia warstw na dlugosci elementow klejonych nalezy wykonywac¢ na zigcza
klinowe (dtugosc¢ klinéw od 10 do 20mm). Odlegtosci osiowe pomiedzy potgczeniami
klinowymi sgsiadujgcych warstw powinny by¢ nie  mniejsze niz 300mm. WarunKi
klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych na zginanie,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1995-1-1. Rozwarstwienie spoin klejowych powinno
odpowiada¢ wymaganiom  PN-EN 14080:2013-07. Ksztatt elementow i klasa
zastosowanego drewna klejonego musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowaq.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 14080:2013-07 , jednak nie wiecej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i

zatozonej doktadnosci.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych

Elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane. Elementy znajdujgce sie
na zewnatrz, narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone lakierem do drewna przeznaczonym do

zastosowania na zewnatrz.

taczniki stalowe

Okucia stalowe muszg byC¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
zanurzeniowe co stopnia zabezpieczenia antykorozyjnego C4

taczniki stalowe muszg by¢é zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie

zanurzeniowe do stopnia C4.

3. Sprzet

Konstrukcje gtbwng =z drewna klejonego montowaé za pomocg dzwigéw
z wykorzystaniem podnosnikéw koszowych samojezdnych lub rusztowania. Parametry
dzwigu do montazu oraz podnosnika koszowego okresla kierownik montazu. Do
montazu nalezy uzywac pasy o odpowiedniej nosnosci wskazanej przez kierownika

montazu.
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4. Transport

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mogg byC przewozone
dowolnymi  $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
odksztatceniem, uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

SKLADOWANIE

Podczas sktadowania elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ przed:

» opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody

* uszkodzeniami mechanicznymi

 odksztatceniem w trakcie transportu i sktadowania

Sktadowanie elementow dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych,
suchych, w odlegtosci min 25 cm od gruntu/ 15cm od chudego betonu.

Elementy z drewna klejonego powinny byé przechowywane na podtozu utwardzonym.
Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15 o , lub w pozycji poziomej, na
podkftadkach i takim rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia.
Przy uktadaniu warstwowym (dtuzej niz 3m-ce) wysoko$¢ sktadowania elementow
nie powinna przekraczaC pieciu warstw elementéw. Warstwy powinny by¢
oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy

powstania ich deformaciji.

5. Wykonanie roboét

Wedtug instrukcji oraz swiadectwa dopuszczenia.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem budowlano-
technicznym, projektem wykonawczym oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie montazu konstrukcji z drewna klejonego. Prace muszg by¢ prowadzone
z uwzglednieniem wszystkich przepiséw BHP.

Montaz powinien by¢ wykonywany przy zastosowaniu srodkow zapewniajgcych
statecznos$¢ konstrukcji w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej
nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robdt.

Ptatwie drewniane nalezy montowac na oparciu wypoziomowanym
i zabezpieczonym przed osiadaniem. Dociete elementy drewniane nalezy ,uzbroi¢”
w okucia stalowe ocynkowane wg dokumentacji projektowej. Miejsce podwieszenia

(zaczepienia  uchwytdow linowych) nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami
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mechanicznymi lub zastosowaé szerokie pasy montazowe. W trakcie montazu nalezy
do dzwigarow/kratownic mocowac liny w celu stabilizacji oraz mozliwosci kierowania

ciezarem.

6. Kontrola jakosci

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:

» dostaw materiatow,

* zgodnos¢ wykonania z projektem,

« statecznosc¢ uktadu,

* prawidtowosci wykonania robé6t (geometrii i technologii),

* potgczen elementéw,

* prawidtowos¢ wykonania detali,

* ocene estetyki wykonanych robot.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
* 1 m3 wykonanej wiezby dachowej,

* 1 m2 wykonanej powierzchni.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci

Odbiorowi podlegajg roboty polegajgce na montazu konstrukcji gtébwnej z drewna
klejonego.

Podstawg do dokonania odbioru kohncowego robot montazowych konstrukcji
drewnianej jest

przedstawienie przez Wykonawce tych robot nastepujgcych dokumentéw:

— projekt powykonawczy konstrukcji uwzgledniajgcy wszystkie wykonane prace

— oswiadczenie kierownika robot/budowy oraz inspektora nadzory inwestorskiego

stwierdzajgce
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zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowg

— dokumentacja materiatowa odbiorowa , zawierajgca atesty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty itd.

wszystkich zastosowanych materiatow.

- dziennik montazu

- protokot przyjecia konstrukcji przez projektanta® (w razie koniecznosci)

Rozliczenie robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru wykonanych robot
zawierajgcych

dostawe i kompletny montaz konstrukcji gtdbwne;.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 14080:2013-7 — Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i drewno
lite klejone warstwowo .Wymagania.
PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:

Postanowienia ogolne
PN-EN 301:2013-12 - Kleje do drewnianych konstrukcji no$nych.

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe

PN-EN 390:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki
Inne : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$¢ A Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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B.10 KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223200-8)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych
robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
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2.2. Stal konstrukcyjna

Wszystkie materiaty wykorzystywane w konstrukcjach stalowych powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm Ilub
z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposoOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
Materiaty stosowane do wykonanie elementow konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-EN-1993-1-3:2008. Ponadto ksztattowniki
stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mie¢:

- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- trwate ocechowanie,

- wybite znaki cechowe.

91



2.3. Materialy spawalnicze

Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytworce konstrukcji, dotyczy to
réwniez doboru materiatow spawalniczych

* Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢c wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-EN-
1993-1-3:2008

2.4. Materiaty ztagczne
Sruby, nakretki, podktadki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-EN-1993-1-
3:2008

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywana rob6t montazowych
Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej oraz stalowych pomostéw
obstugowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego

sprzetu do wykonania zamierzonych robot.

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu oraz konstrukcji stalowych pomostow obstugowych nalezy
uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie
urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zitgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigeksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych,
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- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone

z dostateczng wentylacjg.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 4.

4.2. Informacje uzupetniajace

+ Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiadac¢
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu,
odksztatceniu, przewroceniu, itp.

» Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania
nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.

+ Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem

i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robo6t budowlanych spetniajg wymaog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Wykonanie obejmuje:

Odtworzenie fragmentu posadzki ktadki napowietrznej jak pokazano na rysunku Ks05

oraz KsQ7 czesci konstrukcyjnej projektu.
5.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowej sklada sie z nastepujacych czynnosci:

+ transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,

» scalanie elementéw przed ich wmontowaniem,
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 montaz elementéw z regulacjg, wykonaniem potgczen stykéw montazowych,
ustawieniem elementéw na podkfadach regulacyjnych z zamocowaniem na sruby
kotwiczne,

* rozwiercenie lub przeczyszczenie otworow przy potgczeniach skrecanych na sruby,

« ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowan,
przygotowanie powierzchni konstrukgji do malowania (zabezpieczen
przeciwpozarowych). Elementy konstrukcji stalowej winny by¢ oczyszczone w wytwaorni
w procesie $rutowania do stopnia czystosci wymaganego w normie PN ISO 8501-
1/1996 (dawna PN-70/H-97050):

+ malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

i farbami ogniochronnymi do przewidzianej projektem odpornosci ogniowe;.

5.3.3. Wytyczne montazu

+ Konstrukcje stalowe nalezy montowaé przy udziale srodkéw, ktore zapewniajg
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, statecznosci uktadu geometrycznego i
wymiarow oraz mozliwos¢ uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci
powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu, miedzy innymi takze za
pomocg stezen statych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem
montazowym.

* Podczas montazu w szczegolnosci powinny by¢ przestrzegane zapisy normy

PN-EN 1090-2:2018-09

* Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykona¢ montaz

probny w wytworni.

5.3.4. Wytyczne spawania
Dobér gatunkow elektrod wg ,0Ogolnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli
jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie

przemystowym” - wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

» Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:
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jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania montazu konstrukcji.

» Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw elementow w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

» Kontrola w czasie transportu i na budowie elementow konstrukcji stalowe;j:

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw konstrukcji poprzez wykonanie
probnego montazu w istniejgcej konstrukciji.

» Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowe;j:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacijg
projektowa,

- sprawdzenie potgczen,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

+ Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczen
przeciwpozarowych:

- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych
zanieczyszczen,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni metodg strumieniowo - scierng do stopnia
Sa 2,5.

- dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i recznymi do
stopnia St 3,

- stopien przygotowania powierzchni nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem producenta
srodkow do zabezpieczen przeciwpozarowych.

» Kontrola zabezpieczen przeciwpozarowych

Sprawdzeniu podlega:
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- wyglad zewnetrzny
- grubo$¢ powtok (farby podktadowej, peczniejgcej, nawierzchniowej) zgodnie

z wytycznymi producenta.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

+ Tolerancje i odchyiki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-EN- 1SO
13920

» Spawy wg PN-EN 25817

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: 1 tona konstrukcji stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz
ST pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki

pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co
najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6ot z umowg. Do protokotu powinny byc¢

dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych. - Czes¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢
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1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i
blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-9:2007, Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢
1-9: Zmeczenie

PN-EN 1993-6+Ap1+AC:2009, Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych
— Czes¢ 6: Konstrukcje wsporcze dzwignic

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢
2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikdéw walcowanych na gorgco. Wymagania ogdéline

Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikow
i blach

profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie

PN-EN 1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni.
Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z tasmg samoprzylepng)

PN-EN ISO 22063:2005 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie
cieplne - Cynk, aluminium i inne stopy.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do
okres$lania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN-EN 288 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie.
Czeséci1,2,3,5,6,7,9
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PN-EN I1SO 14731:2006 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania
i odpowiedzialnosé.

PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje
ksztattu, wymiarow i masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki réwnoramienne z zaokrgglong stopkag
i ramieniem,

walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow.
PN-EN10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998

/Ap1:2003 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992: 1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretow, srub
dwustronnych i nakretek.

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badania wizualne.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania

ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
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9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom Il -
,Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami,

* Dokumenty przetargowe,

* Umowa, warunki kontraktu,

* Dokumentacja projektowa.
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B.11. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE (CPV 45262300-
4)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Niniejszy punkt specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
betonu oraz robot betonowych (zelbetowych). Roboty te obejmujg wykonanie elementu
zelbetowego:

e odtworzenie ktadki napowietrznej na budowie:
Konstrukcje zelbetowg podestu tworzy ptyta Zelbetowa o gr. 10cm. Jest to ptyta

jednokierunkowo zbrojona oparta na wspornikach stalowych. Zbrojenie dolne ptyty
tworzy 6 pretéw o srednicy 10 mm. Gorng krawedzi ptyty nalezy dozbroi¢ nad belkami
stalowymi rowniez 6 pretami o srednicy 10 mm. Dodatkowo nalezy wykona¢ zbrojenie
rozdzielcze w postaci pretow fi 6 w rozstawie co 20 cm.
Beton: C25/30
Stal: A-IlIN

¢ wykonanie fundamentéw na schodach zewnetrznych
Studnia z kregdéw betonowych fundamentowych DN80, wypetnieni betonem C30/37

o zelbetowych stopnic i ptyty spocznika na schodach zewnetrznych
stopnice i ptyty spocznika grubosci 7 cm C260

o Zelbetowej belki
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belka zelbetowa 50x60cm/ beton C30/37

1.4. Okreslenia podstawowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4. Oprocz tego wystepujg
dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodzg przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na Sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymatosc
charakterystyczna na sSciskanie okre$lana w 28. Dniu dojrzewania na prébkach
walcowych (oznaczenie fck, cyl) (Srednicy 150 mm, wysokosci 300 mm) lub na probkach
szesciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu wytrzymatosci litery
oznaczajg: C - beton zwykty lub ciezki, LC - beton lekki.

Liczby oznaczajg minimalng wytrzymatos$¢ charakterystyczng na sciskanie okreslong na
prébkach walcowych/szesciennych (np.: C25/30, LC25/28).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan
i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania
przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

4522 Roboty inzynieryjne i budowlane
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45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojeniowego

4525

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia
produkcji oraz budowy obiektow budowlanych
przemystu naftowego i gazowniczego

45252120-5

Roboty budowlane w zakresie budowy
zaktaddw uzdatniania wody

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryc
I konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne
dachowe

niz

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie
klasy zestawienia ponizej:

- Klasa A-l
- Klasa A-IlIN

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robat.

2.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

a) jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki
i pretéw gtadkich,

b) jesli nie przekraczajg 0,5mrn dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
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nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.6. Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadacé
wymaganiom PN- D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i
PN-75/B- 96000.

2.7. Sktadniki mieszanki betonowej Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - CEM | klasy ,.32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujgca:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z
wynikami prob.

2.8. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa muszg byC skladowane oddzielnie na umocnionym
i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
0 wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez
sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
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W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w sSwietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.9. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu ”. PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu
- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé jg ze zbiornika posredniego a nie
bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu ”. Kontrola powinna wykazac¢:

- zabarwienie — brak

- zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i ktaczkow

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
2.10. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
0 dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposbdb
stosowania powinny byC zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo
naukowg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
2.11. Wymagane wiasciwosci betonu Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C25/30
oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.

2.12. Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwos$¢ do 5% PN-88/B-06250
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Mrozoodpornosc¢ ubytek masy nie wiekszy od 5% | jw.
spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach
zamrazania [ odmrazania
(F 150)

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 3.

3.2. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonaC przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtosc¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowacC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgai/min.
z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac
dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki
zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
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Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow
gestych badanych metodg "Ve-be" roznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonow gestoplastycznych 4°C do 6°C,
b) dla betonow wilgotnych 10°C do 15°C.

Mieszanki betonowe mogqg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego
celu, srodkami transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
a) Wykonanie deskowania
b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow

d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3. Zakres robét zasadniczych
W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementow:

a) Wykonanie zbrojenia fundamentéow
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b) Wykonanie zelbetowych fundamentéw w postaci taw fundamentowych
c) Wykonanie wiencow i podciggow zelbetowych
d) Wykonanie uzupetnienia ptyt stropowych w deskowaniu
e) Wykonanie ptyt fundamentowych w deskowaniu
5.4. Wykonywanie zbrojenia
5.4.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.4.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.
Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg.
Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac
mechanicznie.

5.4.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia ptyty nalezy wykonywaC bezposrednio na deskowaniu wg
naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczyc¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawacé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzaé, zgrzewac lub spawa¢ w dwéch rzedach
pretow skrajnych kazde skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie
w szachownice.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekraczaé 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.
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5.5. Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonéw ciektych powinny byé tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc tej
strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma byc¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakow) i
czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularme. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie
moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierdbwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- naodcinku 20 cm - 2 mm,
- naodcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw
formowanego elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez
Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie
rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru
utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przed przystgpieniem do realizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowanh nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢
wptyw na jego wytrzymatosc¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
75/D-96000 i PN-72/D-96002 We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac
kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig wiasciwg regulacje
rusztowan.

Inspektor nadzoru moze odmdéwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen.
Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikdw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-
84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez
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stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy
z innych gatunkow stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo
badawcze.

5.6. Roboty betonowe, zalecenia ogéine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslac
bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
5.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg
srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewnic¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a
w szczegolnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.
- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych

- Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw
kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych
elementow ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢é bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone
wodg bezposrednio przed betonowaniem.
5.8. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw ogolnych:
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W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.

Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byc¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie
Swiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo
utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.

W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢

rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:

5.9.

d)

f)

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow
lub czesci budowli

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe]

Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkow
atmosferycznych

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczana za pomocg urzgdzenh
mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢
rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze byC¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystenciji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratorow pogrgzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
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gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaC za pomocag
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposoéb, aby
konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.10. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w Rysunkach. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.11. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

111



5.12.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzic
ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.13.Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych
w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.14. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) gtadkosc powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progoéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg
lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robé6t betonowych

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli
jakosci”.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy
pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal
badana moze byc¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PN-88/B-06250:

a) witasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie
oraz szczegoétowe okreslenie licznosci i termindéw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

6.4. Sprawdzenie zbrojenia w czasie budowy

Sprawdzenie materiatébw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasma, poziomicg i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-0625 1.
Badanie na wytrzymatosc siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzic¢ przyjmujgc
za partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien
wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie
skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie
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zerwane, probom nalezy poddaé¢ podwojng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli
badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy
odrzucic.

6.5. Tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tablica nr 1. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od
odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczac¢ 10
mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego
nie powinno przekracza¢ 3 %. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna
przekracza¢ +3 mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na
budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac
25% ogdlnej ich liczby na tym precie. R6znice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w
belkach nie powinny przekraczac¢ +0.5cm. Réznice w rozstawie strzemion nie powinny
przekraczac +2 cm.

Tablica 1
.. Dopuszczalna
Parametr Zakres tolerancji odchylka
. \ e . . dla L<6.0m 20mm
Ciecie pretow (L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dla 1.6 Om 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla L<0.5m dla 0.5m=<L<1.5m IISUr;nrgl
projekcie) dla L=1.5m
20mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <Smm
projektu)
dla h<0.Sm 10mm
b) odchylenie plusowe (h - jest calkowitg gruboscia elementu) dla0,.5m=<h<1.5m 15mm
dlah=1.5m 20mm
. . S, . . . Smm
c) odstgpy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi pretami (a - jest ; )

, - L . ; S a<0.05m a 0.20m a<0.40m 10mm
odlfi]gloi;{fla}{]prOthfktj})wanq pomiegdzy powierzchniami a>0.40m 20mm
przyleglych pretow 30mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym Ezgggx IISUr;nrgl
punkcie zbrojenia (b - oznacza calkowitg grubosé lub szerokosc be -
elementu) <1.5m 20mm

b>1.5m 30rnm

6.6. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang
nie powinny przekroczyc¢: 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be, 1 cm - wg metody
stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie poprzez
zmiane zawartosSci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-
cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.
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6.7. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé
probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke
na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3, jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki
na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych
z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.8. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z
konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukc;ji.

6.9. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z
konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegolnie majgcych stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszone;j.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej
réownej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujgce
warunki:

1. po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:
a. prébka nie wykazuje peknied,

b. tgczna masa ubytkédw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i
krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie
zamrazanych,

C. obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
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probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,
2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:
a. prébka nie wykazuje pekniec,

b. ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskow, nie
przekracza w zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m? powierzchni zanurzonej
w wodzie.

6.10. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywani i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
I stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu:
a) badanie mieszanki betonowej,
b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania | Punkt normy Metoda Termin lub
PN-88/B- badania wg czesto.éc’:
06250 badania
Badanie 1) Urabialnosci | 4.2 PN-88/B- Przy
mieszanki 06250 rozpoczeciu
betonowej robét
2) Konsystencji | 4.2 Jw. 2 razy na
zmiane
roboczg
Badania 1) Wytrzymatos¢ | 5.1 PN-88/B- Po wykonaniu
betonu na sciskanie 06250 kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos¢ | 5.2 PN-74/B- \W
na Sciskanie - 06261 PN- przypadkach
bgde.mla 74/B-06262 technlczrue
nieniszczgace uzasadnionych
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3) Nasigkliwos¢ | 5.2 PN-88/B- 3 razy w
06250 okresie
wykonywania
konstrukcji [
raz na 5000
m3 betonu

4) 5.3 jw. jw.
Mrozoodpornosc

6.11. Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub
z instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod
itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w B.01 “Wymagania
ogolne". Obmiar robot okredla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami

umowy.
10.2. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w B.01 “Wymagania
ogolne". Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami
umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowsg jest m3, dla:
a) wykonania faw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,
b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

C) wykonania tukow zelbetowych,

117



d) wykonania stropow
e) wykonania stupow zelbetowych,

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace
te sg sktadowymi robot budowlano-konstrukcyjnych.

11.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
C) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0
d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
okreslajgce parametry zastosowanych materiatbw do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych
wykonanych elementow.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.
11.2. Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien byC zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno
zawierac:

a) znak wytworcy,

b) srednice nominalng

c) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,
e) znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci,
c) peka przy wykonywaniu hakoéw,

Moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych
wynikow badan wg normy PN-91/H-043 10.
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11.3. Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
C) rozstaw strzemion,

d) prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w rysunkach otuliny zbrojenia.

12.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.

9.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
— dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcii,
— przygotowanie i montaz zbrojenia,
— wykonanie i rozbiérka deskowan,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg
i wszystkimi pracami dodatkowymi,

— prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
bedacych wtasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

W przypadku zbrojenia konstrukcji, podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa
za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badanh.
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

o g

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci na Sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

17. BN-6738-0OS — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 -Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne
projektowania
I wykonania.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a: Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz
z harmonogramem robot

b. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
w/w zadania

c. Normy i aprobaty techniczne

d. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-0625 1 — Roboty betonowe i zelbetowe.

2. PN-84tH-04408 — Metale. Technologiczna proba zginania.

3. PN-91/H-043 10 — Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-89/H-84023/01 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogodlne.
Gatunki.

5. PN-89/H-84023/06 — Stal okreslonego stosowania Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

6. PN-82/H-93000 — Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane
na gorgco.

7. PN-82/H-932 15 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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B.12 TYNKOWANIE (CPV: 45410000-4)

TYNKI ZEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO W
TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych obiektu wg ponizszej specyfikacji -

tynki zewnetrzne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ogolnej wymagania ogoine.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ ze
SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIOR

~Wymagania ogodlne”.
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2. Materialy

2.1 Wyprawy cienkowarstwowe

Sa to wyprawy tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10mm, silikonowe. Wytwarzane
sg fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a wiec mieszaniny sSrodkow
wigzgcych, wypetniaczy, pigmentéw i dodatkbw modyfikacyjnych. Wsréd tynkéw
cienkowarstwowych wyrdznia sie nastepujgce faktury:

- zacierane z gtadkg powierzchnig wygtadzong stalowa kielnig

- ciggnione - uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubos¢ ziarna za pomocg packi
ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomocg packi
z tworzywa lub drewna.

- Strukturalne - ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone po
swiezo utozonej na $cianie masie tynkarskiej. Stosuje sie patyki, miotetki, ggbki, worki
z folii lub watki.

- Nakrapiane - przewaznie naktadane mechanicznie z uzyciem specjalnego mtynka,
pistolety lub matej mioteiki.

Przygotowanie podtoza powinno by¢ odpowiednio mocne, rowne, oczyszczone z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej
i emulsyjnej. Masy tynkarskie mozna uktada¢ na wszystkich podtozach mineralnych jako
beton, tynki cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach

docieplen.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce

pod warunkiem spetnienia zalecen producentow materiatow.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogodlne zasady wykonania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkow po okresie wyschniecia

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. Kontrola jakosci

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Wyniki obmiaréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo do dziennika

budowy.

7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot

8.1 Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbiér tynkow

8.2.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.
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8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

- Trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt
9. Cena jednostkowa wykonania 1 m? tynku obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie tynkéw,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czesc¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, Instrukcja ITB, Roboty wykonczeniowe,
,1ynki” 2018 r.
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B.13 ROBOTY MALARSKIE (CPV: 45440000-3)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych w SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie tynkdw (powierzchni pionowych i poziomych).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST

"Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1 Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgce tluszcze
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organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajéw farb nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.3.1 Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienowo - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach

i Swiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkdéw.

4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8]

i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. Wykonanie roboét

Wedtug instrukcji oraz swiadectwa dopuszczenia.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzyc¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typy farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka, lecz rozcienczong wodg

w stosunku 1: 3 - 5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac

pokostem.

5.3. Wykonanie powtok malarskich:

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawacC aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.2. Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny miec¢ barwe jednolitg
zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
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6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach,

- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,

nalezy usungc¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem miejsca pracy.

llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogolne".

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1, jezeli odbi6r
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.
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8.2 Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powtok,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie
polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powioki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki
na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powitoki przez

kilkukrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg lub szmatka.

9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosc:

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN 1062-7:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania

rys Instrukcja ITB zeszyt 387/2007 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
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B.14.UKLADANIE _ PLYTEK CERAMICZNYCH NA
PODLOGACH | NA SCIANACH (CPV 45430000-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO W
TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane

z wykonaniem:
— pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i

ksztattujgcg forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne”

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

OST ,Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny miec:

-Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (znak B) lub Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych

-(znak CE)powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca

sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét

posadzkowych i oktadzinowych.

2.4. Rodzaje uzytych materiatow

Wszelkie materialy do wykonania posadzek i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm

do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gagbki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdéine”.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatbw do wykonania posadzek i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywacC do transportu samochodow pokrytych

plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzeh mechanicznych. Sktadowanie materiatdw podiogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami

I minusowymi temperaturami.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub

masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét posadzkowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu

budowy stanu surowego.

3) Roboty posadzkarskie i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie

nizszych niz +5 C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane posadzek i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Podtoza pod posadzkowe

Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25 i grubo$ci 80 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum
20 MPa, Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec
i ubytkdéw, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaC 5 mm na catej dtugosci taty kontrolne;j
o dtugosci 2 m. W podkfadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki

i szczeliny dylatacji Konstrukcyjnej i przeciwskurczowe,.
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Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m

(ostateczne wymiary wykona¢ wg projektu posadzki) Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegoétowe informacje
o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym
w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod posadzke warstwy Zz masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt

podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

2.5 Wykonanie posadzek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét posadzkowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunkui odcieni oraz rozplanowacC sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosc¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzki zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych
zalezy od rodzaju piytek i poditoza oraz wymagan stawianych posadzka.
Kompozycja (zaprawa) Kklejgca musi byC przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada sie
na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdow i konsystencja kompozyciji

klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65%
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powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci

od wielkosci ptytek:

- 300 x300 mm — 8 mm 144
- 600 x 600 mm — 14 mm

- 300 X600 mm — 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m lub pozwoli¢ na wykonanie posadzek w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci
ptytek i wynosi srednio okoto 8-14 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwszg ptytke
nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac miotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejgcej powinna pod calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngc¢ naktadajgc
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
—do 300 mm — okoto 2 mm
— 0d 600 mm — okoto 5 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla posadzek podtogi stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania

(zaprawe fugowg) po powierzchni ptytki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie
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wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaC wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
posadzek i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogag

by¢ takze ptytki.

2.6 Wykonanie oktadzin

2.6.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.

5.5.3. Podtoza w pomieszczeniach mokrych.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych stanowig ptyty gipsowo

— kartonowe.
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy przygotowac podioze przez
odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna by¢ pozbawione peknie¢ i ubytkdw.

Nastepnie nalezy natozy¢ warstwe hydroizolacyjng w postaci foli w ptynie lub

szlamu uszczelniajgcego.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i

krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéow i ttustych plam, oczyszczona ze
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starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaC 3 mm przy liczbie

odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byC wieksze niz

4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na

im.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

5.5.4. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacC ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie
nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty

nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roziozona réwnomiernie i pokrywaé
catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa spod pitytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.4.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto
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1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezc¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Plytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu posadzek podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin
w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.4. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢ wkfadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byC okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawyklejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni oktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztaft
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez

lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbkg. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
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sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg byC¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr
preparatow powinien byC¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg

sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie posadzek i okfadzin
badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét
oraz podtoza. Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejgce, jak rowniez
materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ witasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzkg za pomocg 2-metrowej taty

i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1Tmm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Wyniki badah powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
posadzek i Oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidtowos$c¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt

,<Zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia

wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

* zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek i oktadzin,

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania. Zakres

czynnosci kontrolnych dotyczgcy posadzek i oktadzin Scian powinien obejmowac:

*

sprawdzenie prawidiowosci utozenia pitytek; utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu

technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego

wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin posadzek podtogowych i poziomych
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oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

*

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy

dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

*

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy

zmierzy¢ szerokosc¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1.

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin

6.5.1. Prawidilowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

*

cata powierzchnia posadzek powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

(nie dotyczy posadzek dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

*

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek
wiasciwe] przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé

gtuchego odgtosu,

* grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg

producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz

5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm

na dtugosci 2 m,
* spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
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na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek

gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

*

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym

w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

*

elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie

z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie posadzek i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego. Powierzchnie

oktadzin okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior
8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

8.2.0dbiér robot
8.2.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem roboét posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
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przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio dla posadzek i dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t posadzkowych
i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji
gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podioze musi byC skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesdciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa

takag forme przewiduje.

8.2.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna byc¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

143



* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie

do odbioru,

*

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci posadzek lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia

w stosunku ustalen umownych.

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek Iub oktadzin, wykonacC je

ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okfadzin z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki lub oktadziny wg
ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje przygotowanie podioza, utozenie i dostarczenie

materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

I znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B 1.

— PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

— PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

- PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

— PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.

— PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A
I,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
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odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci

na zginanie i sity tamigce;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci

na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne,.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci

na plamienie.

— PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu

i kadmu.
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- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni

wg
skali Mohsa.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego

dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

— PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne

(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5

Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

* Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

* Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

* Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

* Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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B.15 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (CPV 45442200-
9)

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czesc¢
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie podkfadu gruntujgcego,

c) malowanie nawierzchniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” oraz zdefiniowanymi jak nizej.

1.4.1. Aklimatyzacja powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotno$ci powietrza.

1.4.2. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.3. Farba - wyrob lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjgca, ktora spetnia
przede wszystkim funkcje ochronng.

1.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce

zdolnos¢ zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powioce sktadnikow
hamujgcych procesy korozji podtoza.
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1.4.5. Lepko$¢é umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Forda 4) o srednicy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podkfad gruntujgcy w
celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne
oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7. Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku
wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chtodniejsze podtoze. W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienia.

2. Materialy

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Rozcienczalniki muszg by¢
dostosowane do rodzaju farb. Inne materiaty mogg by¢ zastosowane po wczesniejszym
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ recznie szczotkami do rdzy bagdz
mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym, dowolnego typu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych
powierzchni musi zapewni¢ strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywac¢ metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Ustawienia prawidtowych parametrow malowania natryskowego (srednica dyszy,
gestosc

materiatu, cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywac sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepisbw o przewozie materiatdw niebezpiecznych, okreslonych
w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400. Materialy powinny by¢
transportowane i sktadowane w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach
producenta. Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w
warunkach okreslonych przez producenta.

150



5. Wykonanie robét

Prace zwigzane z przygotowaniem podfoza i nanoszeniem powiok antykorozyjnych
nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, stosujgc odziez, rekawice i okulary
ochronne. Nalezy unika¢ kontaktu materiatow ze skérg i oczami oraz unika¢ wdychania
oparéw z materiatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, w
ktdrej przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:

- warstwy gruntujgce

- warstwy nawierzchniowe.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczow
i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czynnoscig
jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy metody strumieniowo-
Sciernej (piaskowanie). Konstrukcje stalowg oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia
czystosci co najmniej Sa 272 wedtug PN-ISO 8501-1, a nastepnie pomalowaé zestawem
farb:

* elementy znajdujgce sie wewnatrz budynku — powtoka podktadowa dwusktadnikowa
epoksydowa z zawartoscig fosforanu cynku, gr.2x50mm oraz powtoka nawierzchniowa
dwusktadnikowa poliuretanowa gr.80mm. Jako rozwigzanie rownowazne mozna
stosowac ocynk ogniowy.

* elementy znajdujgce sie na zewnatrz budynku - powtoka podktadowa dwusktadnikowa
epoksydowa z zawartoscig fosforanu cynku, gr.2x50mm oraz powtoka nawierzchniowa
dwusktadnikowa poliuretanowa gr.2x50mm.

* pofgczenia skrecane zaleca sie zabezpieczy¢ np. poprzez pokrywanie powierzchni
powfokami metalizacyjnymi natryskiwanymi cieplnie lub malowanie ich farbami
alkilokrzemianowo - cynkowymi na grubos¢ 50—80 pm

Ocena stopnia czysto$ci nastepuje wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowacC uzyskanie wymaganego
stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania
odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powioki
malarskie;j.

Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25-75 um.

Kategoria korozyjnosci C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytwérni. Na Terenie Budowy, po montazu, zachodzi koniecznosc
wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzen powtok w czasie transportu.
Powtoki nanosi¢ w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaja:

-sprawdzenie przydatnosci materiatdbw do robot (okres przydatnosci do uzycia,
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, jakos¢ na podstawie atestu producenta),

- odbiér stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezgca,
wizualna),

- sprawdzenie zgodnosci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacjg
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projektowa,

- ocena wizualna pokrycia (jednorodnosc, brak pecherzy i ztuszczen),

- pomiar grubosci naniesionych powtok,

- pomiar przyczepnos$ci pokrycia do podtoza.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest:
-1 m2 - dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

8. Odbior robét

Zasady dotyczgce odbioru robot podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

- odbior pokry¢ malarskich wykonanych w wytwaorni,

- odbior ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

Zakres kontroli - jak w pkt. 6.

Badanie grubosci powtok i przyczepnosci do podtoza wykonuje sie zgodnie z PN.
Grubos¢ powtoki oznacza sie metodg nieniszczgcg. Grubos¢ ocenia sie jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Grubosc¢
powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zaleceniami
producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje siega wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
i przywotanych normach, dajg wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska. Zastgpiona przez: PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa --
Warunki srodowiskowe ekspozyciji

PN-74/C-81515 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki. Zastgpiona przez: PN-
EN ISO 2808:2000

PN-80/C-81531 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢ Zastgpiona przez: PN-EN I1SO
2409:1999

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-ISO 8501-1:2007 - Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-ISO 8501-2:2012 - Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok

PN-ISO 8501-3:2007 - Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania spoin, ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni
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PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 1: Ogodlne
wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 3: Zasady
projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne systemy
malarskie

PN-EN ISO 12944-7:208-01 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzor prac malarskich

PN-ISO 8502-3:2017-03 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow -- Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni -- Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasmg samoprzylepng)

PN-EN ISO 8504-1:2020-04 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czes$¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -Czes$¢ 2: Obrdbka
strumieniowo-$cierna

PN-EN ISO 8504-3:2019-01 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow -- Metody przygotowania powierzchni -- Czes¢ 3:
Czyszczenie narzedziem recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

PN-EN ISO 11126-1:2018-10 -

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych scierniw stosowanych w obrdbce
strumieniowo-Sciernej -- Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klas

PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien”.
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B.16 ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie konstrukcji aluminiowych, w skfad ktérych wchodza:

e $ciana fasadowa bezklasowa
e dachy przeszklone
e okna idrzwi zewnetrzne bezklasowe

Po stronie wykonawcy jest wykonanie obliczen statycznych pod system fasad
aluminiowych — nalezy zweryfikowac istniejgcg konstrukcje ryglowa, stalowg, aby
oceni¢ jej stan dla celéow przydatnosci pod nowy system fasadowy o polepszonych
wiasciwosciach termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Roboty winne by¢ wykonane scisle wg
dokumentacji technicznej.
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Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji - dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.

2. Materialy
2.1. Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej
Sciane ostonowg systemu w konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej
z ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg
PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o wiasciwosciach mechanicznych
wg PN-EN755-2, posiadajgcg dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK i 01-
01561/19/R126NZE-PL stwierdzajgce przydatnos¢ wyroboéw do wykonywania lekkiej
Sciany ostonowej w budownictwie.
Konstrukcja szkieletowa Sciany sktada sie ze stupow mocowanych punktowo do
konstrukcji nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw
aluminiowych za posrednictwem elementow ztgcznych. W sktad kompletnego systemu
fasadowego wchodzg réwniez tworzywowe przekifadki termiczne, uszczelki
kauczukowe, akcesoria i czesci zlgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu
konstrukcji - systemy fasadowe $ciany ostonowej o szerokosci stupa 52 mm.
Dopuszczalne odchylenie scian od pionu wynosi £10°. Dobra izolacyjnosci termiczna i
akustyczna zapewniona poprzez zastosowanie przektadek termicznych z polietylenu
ekstrudowanego — PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki
termiczne i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce potgczenia nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowe;.

Wspodtczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?K).

Zestawienie klas dla poszczegodlnych wiasciwosci sciany ostonowej wg klasyfikacji nr
01-01561/19/R126NZE-PL:
e wodoszczelnosc¢ - klasa RE2700 wg PN-EN 12154:2004
e odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — +2400Pa/-2400Pa wg PN-EN 13116:2004
e badanie bezpieczenstwa - +3600Pa/-3600Pa wg PN-EN 13116:2004
e odpornos¢ na uderzenie — klasa 15 (950mm) i klasa E5 (950mm) wg PN-EN
14019:2016
e przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 2400 (2400Pa) PN-EN 12152:2004
e odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - klasa 5 (950mm) wg PN-EN
14019:2016
Szerokos¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, zas
zewnetrznych listew maskujgcych 51mm.
Gtebokosc¢ stupow 25+326 mm, gtebokosc rygli 30+201 mm. Grubos$¢ szklenia 2+66 mm
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(56mm).

Okucia powinny by¢ dostosowane do wymiarow i ciezaru wiasnego konstrukcji oraz
obcigzen eksploatacyjnych. Do wykonywania potgczen nalezy stosowac tgczniki
wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami. Wsporniki do mocowania konstrukciji
oraz ztgczki aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium EN AW-6060.

a. Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna bezklasowa

Konstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie przeznaczonego do wykonywania elementow
zabudowy zewnetrzne;.

Ramowy wspoétczynnik przenikania ciepta

dla okien: Uf = 0,7+2,4 W/(m?K),

dla drzwi: Uf = 1,0+2,3 W/(m?K),w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiarow
oraz wypetnienia.

Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U (NR 01561/14/R58NK/03/PL):
Odpornosc na skrecanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2002.

Odpornos¢ na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 (800 N) wg PN-EN
13115:2002.

Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg PN-EN 12217:2005.

Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2001.

Wodoszczelno$¢ — E1650 wg PN-EN 12208:2001.

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2001.

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnagtrz (klasyfikacja
04-01561/14/R44NK):

Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelnos¢ — klasa
8A wg PN-EN 1027:2001.

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001.

Odpornos¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.

Odpornosc¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

Odpornosc¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa
4 wg PN-EN 1192:2001.

Odpornosc¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.
Odpornosc¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej) i klasa 4 (od
strony zewnetrznej) wg PN-EN 1192:2001.

Okna i drzwi o podwyzszonej odpornosci na witamanie uzyskanie parametréw
akustycznych
e dlaokien Rw =40 +47 dB w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg raportu
nr RS-2019/B-352 i sprawozdan z badan Nr GAL-1258/16 i GLA-1309/17,
e dla drzwi Rw =30 + 43 dB w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych
wg sprawozdania z badah Nr GLA- GLA-1347/17.
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Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome o gtebokosci 78mm
a takze skrzydta okienne o gtebokosci 86mm sktadajg sie z dwoch profili aluminiowych
zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 42 mm z poliamidu zbrojonego
widknem szklanym.
Zamontowanie wypetnien o grubosci:

dla oscieznicy i skrzydet drzwiowych 23 + 61 mm,

dla skrzydet okiennych prostych 31 + 69 mm

dla skrzydet okiennych zaokrgglonych 23 + 61 mm.

b. Uszczelnienia

Dla $lusarki bezklasowej okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania
osadzenia szyb we wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z oScieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-
01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w
zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

c. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowac¢ od elementow stalowych. Nie ma
takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy
konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub
EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby,
wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

d. Okucia

W Sslusarce systemowej nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

2.2. Wymagania techniczno-uzytkowe

Wiasciwosci fasady, powinny byc takie, aby spetniaty wymagania techniczno-uzytkowe
w zakresie:

-szczelnosci na opady, a jednoczesnie przepuszczalnos¢ pary wodnej i powietrza,
-odpornosci na spekania od naprezeh wystepujgcych w przegrodzie zewnetrznej,
-odpornosci na dziatanie czynnikow atmosfery przemystowe;,

-odpornosci na uszkodzenie mechaniczne,

-odpornosci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i tatwos¢ ich oczyszczania.
-izolacyjnosci cieplnej,

-izolacyjnosci akustycznej — wszystkie konstrukcyjne potgczenia tgcznie z elementami
laczgcymi nalewy uszczelni¢, Zeby unikngé powstawaniu dzwiekow poprzez
réznorodne

procesy ruchowe.

-higieny i zdrowotnosci,
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-trwatoéci eksploatacyjnej,
-estetyki.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport i magazynowanie

4.1. Transport

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania montazu fasady szklanej, mozna
przewozic

odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Magazynowanie

Fasady szklane nalezy sktadac pod wiatg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajgc
je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Fasady ustawia sie na czas
sktadowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do wysokosci maksimum 4 m.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Do montazu scian i dachu z ptyt warstwowych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu
nastepujgcych prac:

- montazu stalowych,

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowe;.

6. Kontrola jakosci

- widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci,
zauwazalnych z odlegtosci 1m, przy réznym oswietleniu,

- styki elementow powinny by¢ zgodne z systemem; proste i jednakowej szerokosci,
niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz
nieprzyleganie uszczelek do elementow,

- elementy mocujgce i tgczgce nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej
powierzchni Sciany,

- szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny
mie¢ odcien i kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na catej
powierzchni Sciany czy zadaszenia,

- 8ciana i powierzchnia zadaszenia powinna podlegac okresowej konserwacji oraz
myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcjg, ktéra powinna stanowic integralng czesc¢
projektu sciany ostonowe;.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Sposobu wykonania weztdw mocowania fasady do konstrukcji budynku.
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- Doktadnosci pozycjonowania fasady.

- Poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien

- Poprawnos$¢ wmontowania innych drobnych elementow.

- Jakos¢ wykonania potgczenia $ciany ostonowej z budynkiem
- Jako$¢ wykonania potgczenia szyb zadaszenia

7. Obmiar robét
Powierzchnie fasad szklanych oblicza sie w m? z potrgceniem powierzchni nie
zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m?2.

8. Odbiér techniczny robét

8.1.0dbiér konstrukciji

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe
elementow stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem
do montazu.

Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:

- zgodnosc¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem,

- prostoliniowos¢ krawedzi rygli.

8.2.0dbiér elementéw i akcesoriow

Dostarczone na budowe elementy scian ostonowych powinny by¢ odebrane komisyjnie
pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow, elementéw i akcesoridw
z projektami Scian, a takze pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementow i akcesoriow scian ostonowych powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Elementéw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usunag¢ przed
montazem.

8.3.0dbidr gotowych fasad szklanych

Po wykonaniu fasad nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegodlnie pod kgtem:
- prawidtowego uszczelnienia stykow ptyt i elementdw,

- pionowosci $cian.

Podstawg odbioru koncowego s3a:

- powykonawcza dokumentacja techniczna,

- protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych i odbiorow czesciowych,

- zaswiadczenia o jakosci elementow i materiatbw dostarczonych do wykonania
przekrycia, wystawione przez producenta.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z wykonaniem fasad wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatéw,
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transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie,

montaz konstrukciji,

zamocowanie szklenia,

zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami,
montaz obrdébek blacharskich tj. roznego rodzaju listew, okapnikow,
posprzatanie terenu budowy po skonczeniu prac.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-EN-14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyboru, wiasciwosci

eksploatacyjne. Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie. I1zolacyjne szyby zespolone.
Norma wyboru.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem.
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda

badan

Instrukcja ITB -421/2010 Montaz okien i drzwi balkonowych
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B.17 OBROBKI BLACHARSKIE (CPV: 45261320-3)

1. Wstep 1.1.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich oraz obrébek elementdéw wystajgcych
ponad dach budynku. Specyfikacja obejmuje nastepujagcy zakres robot:

1) wykonanie obrébek blacharskich wszystkich podokiennikow zewnetrznych,

2) wykonanie obrobek blacharskich komindw, wywietrzakéw dachowych, wentylatorow,
konstrukcji wsporczych taw i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementéw
wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

3) wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych
z elementami Scian, komindw, attyk itp.,

4) wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

5) wykonanie obrébek blacharskich krawedzi zadaszen jak np.: zadaszen wejsciowych
do budynkéw, krawedzi dachow, stropodachow budynku itp.

6) wykonanie wszystkich innych obrdbek blacharskich niezbednych do wiasciwego

zabezpieczenia technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (znakowanie C) lub Krajowe Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (znakowanie B)

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych

do wykonania obrébek blacharskich.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ odpowiednie dla klasy korozyjnosci srodowiska C3 przy

dtugotrwatym okresie ochrony (H).

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normie PN-EN
10202:2003. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg
ogniowg — pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powitoka epoksydowa 10
mikrometréw, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

b) blacha tytanowo - cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000
mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4 Podstawowe materialy

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo - ofowiowe LC-60, klej,
systemowe obrobki blacharskie ze stali powlekane, rury spustowe ze stali ocynkowane;j
grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym lub z blachy powlekanej,
uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, tgczniki

mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podkfadki gumowe, kapturki maskujgce.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

* Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych roboét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarowa, elekt wkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do
blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowg, lutownica, pistolet
wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe 2z pomostami

technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4
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4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Srodki transportu

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

* samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

* samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

* ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow
z blachy jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
odpowiednim klejem. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Powierzchnie wetny mineralnej zabezpieczy¢é jak w
przypadku powierzchni scian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z widkna
szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac¢ powierzchnie
krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢
pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.
Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem oSciezy
okiennych. Warstwa przyklejanych pasow ocieplajgcych oscieza powinna docisng¢ od

gory przyklejong wczesniej obrébke blacharskg. Styki obrébki blacharskiej z elementami
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stolarki otworowej i $cianami wykohczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po
zamontowaniu podokiennikbw zewnetrznych nalezy zabezpieczyC je folig przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robot

wykonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obroébki blacharskie z blachy powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robadt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo

wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa roboét

« dla robot — obrdbki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca
sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50

m2.

7.2. llosé robot
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

I sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robét

8.1. Podstawa

Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potgczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokonac¢ po zakonczeniu roboét, po
deszczu.

Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow obrdbek,

c) zapisy dotyczgce wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

 zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien

wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

166



Odbiér kohcowy polega na dokftadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich oraz ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

* poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebraC obrobki
w miejscach, w ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikdw,
wtazow itp.,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* przygotowanie,

» zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

« zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

» sprawdzenie szczelnosci potgczen,

* badania kontrolne i odbiory,

« ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

 uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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9.2. Rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie,

» zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

* zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
 sprawdzenie szczelnosci potgczen,

* ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

* uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1462:2005 uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania

PN-EN612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka
wyrobow z blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka

wyrobow z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu
PN-EN 508-3:2008 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje

-- Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-H-92126:1984Blachy stalowe profilowane ocynkowane Ilub ocynkowane i

powlekane
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Z.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (CPV: 45111291-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego dla
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PARKU WODNEGO
W TYM: PRZEBUDOWA OTWOROW OKIENNYCH, PRZEBUDOWA
KLADKI NAPOWIETRZNEJ, ROZBUDOWA ZAPLECZA
GASTRONOMICZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH NAD BASENAMI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU KOMPLEKSU BASENOW KRYTYCH

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robaot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robd6t realizowanych w ramach robot konstrukcyjno - budowlanych
I wykonczeniowych obejmuije:

- humusowanie,

- obsianiem trawg,

- nasadzeniem drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami.
Okreslenia podstawowe:

—Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg;

—Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy;

—ziemia urodzajna- podfoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane
wtasciwosci sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci

sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia;
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—torf ogrodniczy odkwaszony- produkt pochodzenia organicznego, gtéwnie roslinnego,
otrzymywany przez rozdrobnienie torfu wysokiego lub przejsciowego, odkwaszony
kredg (CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele sktadnikbw mineralnych,
ktorych ilo§¢ mozna odpowiednio dawkowac;

—kora sosnowa- rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do
sporzgdzania mieszanek i podtozy oraz do sciotkowania;

—materiat roslinny- sadzonki krzewoéw i drzew;

—system korzeniowy- podziemna czesc rosliny,

—bryta korzeniowa- uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny;

—szyjka korzeniowa- krétki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem;

—odrosty korzeniowe- pedy nadziemne rozwijajgce sie z pgczkoéw przybyszowych lub
pakow spigcych na korzeniach;

—forma naturalna- forma drzew lub krzewéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

—humus- préchnica, szczgtki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub
na powierzchni gleby), pozostajgce w réoznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji
(biodegradacja),

—pielenie- reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastéw poprzez wyrywanie ich
wraz
korzeniami;

—podlewanie proces dostarczania wody organizmom roslinnym metodg powierzchniowg
lub punktowa; gleba po podlaniu musi by¢ nasgczona wodg na gtebokos¢ okoto 10 — 15
cm (za wyjatkiem trawnika) w przeciwnym razie utworzy sie twarda ,skorupa”
utrudniajgca roslinom rozwdj lub musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona ilo$¢
wody metodg punktowg; rosliny nalezy podlewac niezbyt intensywnym, rownomiernym
strumieniem wody przez kohcowke z sitkiem dajgcg efekt ,deszczu” . Lub ,mgietki”;
woda nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku; nie dopuszcza sie
podlewania roslin w petnym stoncui;

—nawozy sztuczne nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze
przemystowej, zawierajgce makroelementy (ewentualnie rowniez pierwiastki sladowe)
w formie przyswajalnej przez rosliny, dodawane do gleby, w ktérej tych sktadnikow
brakuje;

—okres gwarancji nalezy przez to rozumiec okres, przez ktdry wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania zabiegow pielegnacyjnych oraz do usuwania wad wskazanym w

niniejszej Specyfikacji Technicznej lub wskazaniach Inspektora nadzoru; okres
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gwarancji w ramach prac zwigzanych z konserwacjg zieleni to okres, w ktérym
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad w okresie trwania gwarancji jakosci na

wykonane roboty;

2. Materialy
2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw
2.1.1. Rodzaj stosowanych materiatow
Rodzaj stosowanych materiatow:
a) Humus
Optymalny skfad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%;
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%;
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
Prawidtowe wtasciwosci chemiczne:
zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m?;
zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m?;
kwasowosc¢ pH 5,5- 6,8
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce prac lub na plac
budowy - Przewiduje sie wytgcznie dowdz ziemi o nastepujgcych parametrach :
pH 5,5-6,5
azot catkowity 100-300 mg/I
fosfor 100-300 mg/I
potas 150-450 mg/I
magnez 50-100 mg/l
chlorki do 150 mg/I
wapn 700-2000 mg/I*
mg/l podtoza
zawartos¢ substancji organicznych <65% obj
porowatos$¢ ogdlna <95% obj
b) Ziemia urodzajna
C) Gotowa mieszanka nasion i traw
d) Kora do $ciétkowania powierzchni pod roslinami- Sciétka z kory sosnowe;
drobno mielonej nie moze zawiera¢ kawatkbw drewna oraz nie powinna zawierac
kawatkéw kory wiekszych niz 1cm (frakcja 0-10mm). Powinna by¢é kompostowana przez

rok. Nie moze zawiera¢ szkodnikéw, chwastéw, patogenow chorobotworczych, metali
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ciezkich i innych zanieczyszczen.

e) Nawozy mineralne- Gotowe mieszanki nawozéw wielosktadnikowych oraz
wapno nawozowe weglanowe z  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych 7 magnezem dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu wraz
z mikroelementami- N.P.K.; weglanu wapnia i magnezu-nawozy weglanowe). Nawozy
nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowanie nawozow za kazdym razem wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru i musi by¢ zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez
niego czasie.

f) Materiat roslinny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023, oraz zaleceniami
jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego.
Dostarczony materiat powinien by¢ wiasciwie oznaczony, tzn. musi posiadac etykiety,
na ktérych podana jest petna nazwa tacinska, wysokosc rosliny oraz rodzaj pojemnika.
- Krzewy i drzewa do nasadzen kompensacyjnych- Pedy krzewow i drzew
muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pedami i brytg korzeniowg. Materiat musi by¢ zdrowy,
bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia
I agrotechniki oraz bez odrostow podkfadki. Krzewy lisciaste powinny mie¢ minimum
trzy (krzewy dwa razy szkétkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami (u
krzewow stabo krzewigcych sie, dopuszcza sie jeden ped mniej). Drzewa powinny byc¢
minimum trzy razy przesadzane w szkotce. System korzeniowy musi byé dobrze
wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Krzewy nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotdw ziemig kompostowa.

Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

. Slady zerowania szkodnikow;

o oznaki chorobowe;

o zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
o martwice i pekniecia kory;

o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

- Sadzonki w pojemnikach
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Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przerosnietg bryte korzeniowg i byé
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Bryta
korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po osunieciu pojemnika. Korzenie muszg by¢
rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej. Korzenie nie mogg byc¢ zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchotki powinny
by¢ jasne i zywotne. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Roslina
powinna rosng¢ w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony
wegetacyjne. W okresie wegetacji rosliny majg byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen
mechanicznych i objawéw chorobowych, wiasciwie wybarwione. Do czasu kwitnienia
pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie $ciete pedy, ale muszg sie
znajdowa¢ na nich wzbudzone pagki boczne. Na organach trwatych (korzenie,
zdrewniate nasady tegorocznych pedoéw), powinny by¢é widoczne paki odnawiajgce,
ewentualnie przyziemne rozety lisci. Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub
doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie
jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

UWAGA: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez producenta
dostarczajgcego rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosé przebiegu procesu
produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami
Zwigzku

Szkotkarzy Polskich. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do
przedstawienia mu prébek materiatu roslinnego.

g) Woda do podlewania w okresie pielegnaciji.

2.1.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

1. Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

2. Gotowa mieszanka nasion traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad

gatunkowy, klase, nrnormy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé

kietkowania.
3. Woda powinna by¢ czysta.
4. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym

(zawarto$c¢ azotu, fosforu, potasu).
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3. Sprzet

3.1. 0Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

a) Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu

Przewiduje sie reczne wykonanie robot z wykorzystaniem matogabarytowego sprzetu
mechanicznego:

- glebogryzarki, kultywatora, brony,

- watu gtadkiego,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki).

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak

i rzeczowym.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robét
5.3. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Zakres wykonywanych robét:
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1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen izolacyjng z gruzu i
zanieczyszczen.

2. Wyrownanie i splantowanie terenu.

3. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi

oraz uwatowanie jej.

4, Obsianie gotowg mieszanka traw.

5 Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami.
6. Ostateczne watowanie.

7 Pielegnacja.

2.6.1. Wymagania dla wykonywania roboét

Obsiew i nasadzenia mogag by¢ wykonane na kazdym podtozu mineralnym spetniajgcym
nastepujgce wymagania glebowe dla traw:

1. 55<pH<7,5.

2. Srednie zasolenie.

3. Gleba nie stabsza niz piasek $redni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ tych warunkow, nalezy zastosowa¢ dodatkowe
nawozenie przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm
na powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenia trawg lub dodatkowo w miare
potrzeb zastosowaC¢ nawozenie wapnem i nawozami mineralnymi. Na podtozu
niewymagajgcym ulepszen nalezy wykonaé podstawowg uprawe pod trawnik,
polegajgcg na usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyrdwnaniu gleby, nawozeniu
wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-
K-Mg. Dawki nawozow i sposob nawozenia powinny zostac ustalone, w oparciu o wyniki
analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placéwce, przez Wykonawce robot.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu fgkowego. Dawki
siewne traw wynoszg od 10 do 20 g/m?.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku
zaktadanie trawnikdow jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdgzy sie
rozwingc przed nastaniem mrozéw.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie
pierwszych 3 tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest

podlewanie zasiewow w przypadku suszy.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu czy:
1. Materiaty spetniajg wymagania okreslone w specyfikaciji,

2. Wykonane roboty spetniajg wymagania w specyfikaciji.

6.3. Kontrola robét przy odbiorze
Kontrola robot przy odbiorze polega na sprawdzeniu:
1. Prawidtowej gestosci trawy oraz drzew i krzewow (bez tysin).

2. Obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Przejecie robét

7.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczegétowe
Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektorych izolacji
nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w ST

~Wymagania ogodlne”.
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8. Odbiér robot
8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogolne".

8.2.Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do
wyptaty. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych.

Cena posadzenia 1 szt. roslin:

- zakup i dostarczenie materiatu;

- przygotowanie podtoza, wymiana ziemi na urodzajna;

- zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows;

- nawozenie;

- podlewanie;

- Scidtkowanie;

9. Przepisy zwigzane

PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy

PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania

BN-73/0522-01 Kompost

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr

223, poz. 1655 z p6zn. zm.).
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