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Kosztorys Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Robotnicza 10 w Starachowicach

1 Grupa KONSTRUKCJA

1.1 Element Konstrukcja żelbetowa

1 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy 
istniejących fundamentach pod projektowane łąwy fundamentowe m3 15,300

2 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1,170

3 KNR 202/202/3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, B25,- ręczne układanie betonu ( z 
wykonaniem niezbędnych połączeń z istniejącymi fundamentami) m3 3,240

4 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 34,200

5 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2 34,200

6 KNRW 
201/501/1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość 
do 3 m - zagęszczanie ręczne m3 15,300

7 KNRW 
202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
m3 3,600

8 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach  -dla osadzenia belek stalowych,  nadproży 
wkuwanych m 18,200

9 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach dla belek stalowych i nadproży SNB gniazd. 4,000

10 KNR 401/346/6 Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach dla belek stalowych i nadproży SNB gniazd. 24,000

11 KNR 4-01 
0323-04 
ANALOG A

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożowych nad 
otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".

szt. 28,000

12 KNNR 7/208/6 Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprożowych nad otworami - konstrukcja skręcana
na śruby M12 t 0,754

13 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki drucianej na stopkach belek stalowych nadprożowych nad otworami. m 18,200

14 wycena 
indywidualna

Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15 na 
zaprawie c/w "5". m 18,200

15 KNR 401/704/3 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową - na belkach stalowych nad
otworami. m2 5,460

16 KNR 202/126/5 Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych 
SNB m 12,000

17 KNR-W 4-01 
0207-02 
ANALOG A

Wyrównanie otworów po wstawieniu nadproża pref zaprawą cementową

m 30,200

18 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod schody m3 0,064

19 KNR 2-02 
0239-02 
ANALOG A

Ściany oporowe żelbetowe B25 przy schodach

m3 0,438

20 KNR 2-02 
0218-06 + KNR 
2-02 0218-02

Schody żelbetowe B25 proste na płycie grubości 16 cm - ręczne układanie betonu
Krotność=8,00

m2 13,248

21 wycena 
indywidualna

Rozebranie istniejącego stropu drewnianego , polepy i warstw wykończeniowych- z 
wywozem na wysypisko i ewentualna opłatą za składowanie m2 68,000

22 wycena 
indywidualna

Rozebranie istniejących biegów schodowych- z wywozem na wysypisko i ewentualna 
opłatą za składowanie m2 10,000

23 KNR 4-01 
0336-07 
ANALOG A

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia 
elementów konstrukcji stropu

m 115,000

24 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla belek stalowych gniazd. 52,000

25 KNR 202/216/2 Żelbetowe płyty stropowe B25, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2 34,950

26 KNRW 
202/20225/4

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm, B25, z wykonaniem 
niezbednych deskowan + wkładki ze zbrojeniem odginanym do późniejszego oparcia 
stropów m3 1,392

27 KNR 4-01 
0323-04 
ANALOG A

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w
"5".

szt. 36,000

28 KNR 401/201/1 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2 38,000

29 KNR-W 2-02 
0214-01 
ANALOG A

Stropy gęstożebrowe  z wykonaniem nadbetonu

m2 38,000

30 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 
10-14 mm z wykonaniem ewentualnień, kotwień, wklejeń itp. kg 1 625,000
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31 wycena 
indywidualna

Wykonanie otworów w istniejącej konstrukcji+ wklejenie na żywicę systemową
kpl 1,000

32 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 7,000

33 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 7,000

34 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 7,000

1.2 Element Strop drewniany

35 KNR 4-01 
0428-01 
ANALOG A

Rozebranie istniejącego stropu drewnianego- zdjęciu warstw podłogi (ilość do weryfikacji 
na placu budowy)

m2 132,000

36 KNR 401/609/1 Rozebranie polepy m2 234,990

37 KNR 401/429/7 Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych w przypadku dużych 
zniszczeń wymienić na nowe o tych samych przekrojach (ilość do weryfikacji na placu 
budowy) m 268,000

38 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 41,889

39 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 41,889

40 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 41,889

41 KNR 2-02 
0409-04 
ANALOG A

Montaż nowych belek stropowych oraz wzmocnienie istniejącego stropu drewnianego- 
drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym

m3 9,755

42 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalmej m2 234,990

43 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.24cm poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa (poddasze nie użytkowe) m2 102,990

44 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa (stropy) m2 132,000

45 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroizolacyjna m2 234,990

46 KNR 401/610/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia 
odgrzybiania ponad 2 m2 m2 234,990

47 KNR 401/629/3 Impregnacja grzybobójcza i ppoż konstrukcji drewnianej stropu m2 234,990

48 KNR 21/4007/3 Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22mm na pióro-wpust m2 234,990

1.3 Element Konstrukcja drewniana dachu

49 wycena 
indywidualna

Demontaż istniejących elementów drewnianych więźby dachowej z podstemplowaniem 
konstrukcji dachowej, usunięcie zniszczonych elementów  (ilość do weryfikacji na placu 
budowy) m3 2,456

50 KNR 2-02 
0409-04 
ANALOG A

Montaż nowych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz wzmocnienie istniejącej- 
drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym  (ilość do weryfikacji na placu 
budowy) m3 2,526

51 KNR 2-02 
0409-03 
ANALOG A

Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej poprzez skręcenie dodatkowych elementów 
drewnianych śrubami

m3 0,100

52 KNNR 7/208/6 Wzmocnienie więźby (płatwie, słupki, belki) poprzez skręcenie dodatkowych elementów 
stalowych srubami t 1,400

53 KNR 401/610/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych m2 7,902

54 KNR 401/629/3 Impregnacja grzybobójcza i ppoż konstrukcji drewnianej m2 7,902

55 KNR 4-01 
0106-05 
ANALOG A

Wyniesienie elementów drewnianych  na teren załadunku

m3 2,456

56 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 2,456

57 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 2,456

58 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 2,456

2 Grupa Posadzki

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

59 KNNR 3/801/6 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - rozebranie posadzki na gruncie m2 95,000

60 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów - rozebranie posadzki na gruncie m 215,000

61 KNR 401/609/1 Rozebranie polepy - rozebranie posadzki na gruncie m2 95,000
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62 KNR 401/212/2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- 
rozebranie warstwy chudego betonu m3 20,900

63 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odległość do 3 m - dokop pogłębienie pod posadzkę na guncie m3 28,500

64 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie 
z parteru budynku gruzu i ziemi m3 28,500

65 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 31,475

66 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 31,475

67 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 31,475

2.2 Element Roboty budowlane

68 wycena 
indywidualna

Podsypka piaskowa gr.35cm -z dokładnym zageszczeniem
m3 33,250

69 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe B10 gr.15cm na podłożu gruntowym m3 14,250

70 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian EPS100  gr. 15cm poziome na wierzchu 
konstrukcji - jedna warstwa m2 95,000

71 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian EPS100  gr. 5cm poziome na wierzchu 
konstrukcji - jedna warstwa m2 63,200

72 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek z  papy termozgrzewalnej podkładowej z 
wywinięciem na ściany m2 95,000

73 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek z  papy termozgrzewalnej podkładowej z 
wywinięciem na ściany - druga i następna warstwa m2 95,000

74 KNR 2-02 
0607-01 
ANALOG A

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE  z wywinięciem na ścianę

m2 187,800

75 KNR 2-02 
0607-01 
ANALOG A

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2x folii PE  z wywinięciem na ścianę
Krotność=2,00

m2 61,000

76 KNR 2-02 
1106-03 + KNR 
2-02 1106-02

Wykonanie wylewki betonowej gr. 5cm
Krotność=3,00

m2 156,000

77 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatką stalową m2 156,000

78 KNR 202/1118/8 Posadzki wielobarwne z płytek gresowych, nieszkliwione antypoślizgowe R10 -  na 
zaprawie klejowej ( z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych 
asortymentach) m2 107,220

79 KNR 202/1120/5 Cokoliki z płytek gresowych m 22,000

80 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów, podestów , spoczników  z płytek gresowych, nieszkliwione 
antypoślizgowe R10 -  na zaprawie klejowej ( z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek
o różnych asortymentach) + stopnica z ryflami m2 11,500

81 NNRNKB 
202/2809/3

(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych w klatkach schodowych
m 21,000

82 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych +  ułożenie folii,/ułożenie gąbk + montaż listew 
cokołowych m2 172,800

3 Grupa Sufity

3.1 Element Roboty rozbiórkowe

83 KNR 4-01 
0429-04 
ANALOG A

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych

m2 219,040

84 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 4,381

85 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 4,381

86 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 4,381

3.2 Element Roboty budowlane

87 Kalkulacja 
własna

Okładzina stropu płytami ppoż, na podkonstrukcji systemowej
m2 206,170

88 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe GK, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 60 cm - sufit podwieszany pełny m2 27,680

89 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe GKI, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 60 cm - sufit podwieszany pełny m2 7,780

90 KNR 202/2008/4 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu wyk.mechan.na stropach m2 30,050

91 KNR 202/2008/5 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu wyk.mechan.na spocznikach i biegach m2 10,800

92 KNR 202/815/5 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych m2 40,850
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93 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży
m2 282,480

94 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynkowanych i 
szpachlowanych oraz płyt g/k sufitów m2 282,480

4 Grupa Ściany

4.1 Element Roboty rozbiórkowe

95 KNNR-W 3 
0301-01 
ANALOG A

Rozbiórka ścian, słupów, filarów, szachtów na zaprawie wraz z warstwami 
wykończeniowymi , elementami wzmacniającymi, nadprożami itp. z usunięciem gruzu 
poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplowaniem konstrukcji ). m3 67,220

96 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych drewnianych między komórkami lokatorskimi m2 85,640

97 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okiennych m3 24,854

98 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników w oknach m 37,880

99 KNR 401/354/7 Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni do 2 m2 szt. 29,000

100 KNR 401/354/8 Wykucie z muru ościeżnic m2 61,600

101 wycena 
indywidualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz okien  i odniesienie na miejsce składowania lub 
załadunek do transportu m2 100,343

102 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  -ilości należy zweryfikować w naturze m2 584,220

103 KNR 4-04 
0504-03 
ANALOG A

Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych z usunięciem gruzu poza budynek na 
miejsce załadunku.

m2 100,800

104 wycena 
indywidualna

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
kpl. 23,000

105 wycena 
indywidualna

Demontaż różnych elementów stalowych ze ścian nie ujętych w przedmiarze a 
koniecznych do wyknania nowych powłók na pow. pionowych  - z wywiezieniem gruzu z 
terenu rozbiórki  i ewentualna opłata za składowanie kpl. 1,000

106 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 114,800

107 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 114,800

108 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 114,800

4.2 Element Roboty budowlane

109 KNR 401/304/2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 6,530

110 KNR K 2/104/9 Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany przewiązane 
lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w 
obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z 
przyjętym systemem w celu uniknięcia zarysowania. m2 64,518

111 KNR K 2/104/6 Ściany z bloków silikatowych gr 18 cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany przewiązane 
lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w 
obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z 
przyjętym systemem w celu uniknięcia zarysowania. m2 38,808

112 KNR 401/323/3 Zamurowanie przewodów kominowych szt. 9,000

113 KNR 202/122/5 Odtworzenie kanałów wentylacyjnych m 30,600

114 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02z wypełnieniem wełna mineralną m2 41,175

115 KNR-W 2-02 
2003-10 
ANALOG A

Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod 
zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń,  (ścianka w pomieszczeniach 
wilgotnych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitów) m2 3,136

116 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu wyk.mechan.na ścianach m2 688,857

117 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2 688,857

118 KNR 401/708/2 Obróbka ościeży po zamontowanych oknach m 131,360

119 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe
m2 741,401

120 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbamą emulsyjną, powierzchni wewnętrznych tynkowanych i 
szpachlowanych oraz płyt g/k ścian. m2 505,481

121 KNR 202/1503/6 Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii m2 122,870

122 wycena 
indywidualna

Izolacja " płynna " scian ( pod płytki ceramiczne ), systemowa.
m2 113,050

123 NNRNKB 
202/838/5

Licowanie scian płytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie klejowej
m2 113,050

124 wycena 
indywidualna

Parapety wewnętrzne
m 37,880

125 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 23,000
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5 Grupa Dach

5.1 Element Roboty rozbiórkowe

126 wycena 
indywidualna

Demontaż istniejących elementów na dachu (elementy instalacji odgromowej oraz 
elektrycznej, anten, itp) kpl 1,000

127 wycena 
indywidualna

Demontaż, transport i utylizacia eternitu - wraz z wykonaniem niezbednych rusztowań, 
pomostów itp. m2 361,720

128 KNR 401/430/10 Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 78,000

129 KNR 401/430/2 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2 361,720

130 KNR 4-01 
0106-05 
ANALOG A

Wyniesienie elementów drewnianych  na teren załadunku

m3 7,234

131 wycena 
indywidualna

Wywóz i utylizacja elementów drewnianych - lub do indywidualnego zagospodarowania 
przez OFERENTA -ilości należy zweryfikować w naturze. m3 7,234

132 KNR 401/212/4 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2 1,150

133 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18,600

134 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 78,000

135 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku m2 31,300

136 wycena 
indywidualna

Ponowny montaż urządzeń na dachu (elementy instalacji odgromowej oraz elektrycznej, 
anten itp.) kpl 1,000

137 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 5,000

138 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 5,000

139 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 5,000

5.2 Element Roboty budowlane

140 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii paroizolacyjnej pod krokwiami m2 246,200

141 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 24cm układane między krokwiami m2 246,200

142 KNR 202/410/4 Szczelina wentylacyjna/ kontrłaty m2 361,720

143 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii dachowej wiatroizolacyjnej m2 361,720

144 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 361,720

145 KNR 202/501/1 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2 361,720

146 KNR 202/410/4 łaty i kontrłaty drewniane m2 361,720

147 wycena 
indywidualna

Wykonanie pokrycia dachu z blachy na rabek stojący
m2 361,720

148 wycena 
indywidualna

Przebudowa lukarn , wykonane w konstrukcji lekkiej z wypełnieniem z wełny mineralnej.
kpl. 1,000

149 KNR 202/511/4 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm powlekanej m 18,600

150 KNR 202/509/4 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm 
powlekanej m 78,000

151 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej , ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm m2 31,300

152 KNR 0-18 
2612-08 
ANALOG A

Podbitka drewniana

m2 39,000

153 KNR 
202/1508/12

Malowanie podbitki lakierobejcą
m2 p.o. 39,000

154 KNR 
202/1508/12

Malowanie podbitki lakierobejcą
m2 p.f.p. 1,000

6 Grupa Ślusarka

6.1 Element Roboty budowlane

155 KNR 4-04 
0804-01 
ANALOG A

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji

m 17,950

156 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 2,000

157 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 2,000

158 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 2,000

159 KNR-W 2-02 
1214-03 
ANALOG A

Balustrada wewn stalowa

m 17,950

160 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż poręczy wewn stalowa
m 9,600
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161 KNRW 
202/1219/3

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych wym. 90x60cm
szt 2,000

7 Element Stolarka

162 KNR 19/1022/5 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2 1,936

163 KNR 19/1022/9 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 2.0 m2 m2 51,567

164 KNR-W 2-02 
1040-01 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, rama z drewna klejonego, wypełnienie z płyt 
warstwowych z okładzina z drewna, wyposażenie według PW

m2 5,240

165 KNR-W 2-02 
1040-01 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, płyciny nawiązujące do pierwotnej formy, pełne z 
płyty wiórowej, wyposażenie według PW

m2 10,800

166 KNR-W 2-02 
1040-01 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, pełne z płyty wiórowej, wyposażenie według 
PW<D2, D3,D4>

m2 21,800

167 KNR-W 2-02 
1040-02 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych, EI30 <D5>

m2 9,000

168 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych
kpl. 1,000

8 Grupa Elewacje

8.1 Element Roboty budowlane

169 wycena 
indywidualna

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwestora (elementy
instalacji odgromowej, tablica adresowa, anteny itp) kpl 1,000

170 wycena 
indywidualna

demonaż deskowania z lukarn na elewacji Pd-Z i Pn-W
m2 8,000

171 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią m2 53,503

172 KNR 4-01 
0535-08 
ANALOG A

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

m2 12,560

173 KNR AT 
27/101/3

Skucie odspajających się tynków (przyjęto 50% powierzchni)
m2 207,360

174 KNR 0-17 
2608-01 
ANALOG A

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru

m2 414,720

175 KNR 0-23 
2611-01 
ANALOG A

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków chemicznych

m2 414,720

176 KNR 0-17 
2608-02 
ANALOG A

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej zaobserwowano 
grzyb lub pleśń)

m2 207,360

177 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem 
wzmacniającym jednokrotnie m2 414,720

178 KNR 23/933/1 Systemowy tynk podkładowy w miejscach ubytku tynku m2 207,360

179 KNNR 2 
1901-01 
ANALOG A

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm  + 1 warstwa
siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego o uziarnieniu ok. 
1,5mm + malowanie farbą silikonową 2x  na kolor według PW- z osadzeniem listew 
narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu, (mocowanie 
mechaniczne płyt styropianowych za pomocą minimum 6 szt. kołków na m2,a w strefach 
krawędziowych - 8 szt. na m2.) m2 330,297

180 KNR 17/2609/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki (2m od powierzchni gruntu) m2 100,400

181 KNNR 2 
1901-01 
ANALOG A

Docieplenie oscieży z przyklejeniem płyt z neoporu gr.2-3cm na zaprawie klejowej + kołki 
+ 1 warstwa siatki z włókna szklanego + wyprawa elewacyjna z tynku elastomerowego o 
zwiększonej odporności na działanie wody  + malowanie farbą silikonową 2x  na kolor 
według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, 
itp.-wybranego systemu m2 45,976

182 KNR K 4/109/1 Wyprawę elewacyjną kominów, cokołów i powierzchni towarzyszących należy wykonać z 
tynku elastomerowego o zwiększonej odporności na działanie wody oraz uszkodzenia 
mechaniczne i zabrudzenia. m2 30,920

183 KNR 202/506/2 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowane gr 0,7mmj, powlekanej. Szerokość 
parapetu 3cm poza lico muru - ocieplenia. m2 12,560

184 wycena 
indywidualna

Montaż desek elewacyjnych na elewacji Pd-Z i Pn-W
m2 8,000

185 wycena 
indywidualna

Montaż elementów elewacji (tablica adresowa, anteny itp) z zastosowaniem kotew 
mocujących kpl. 1,000

186 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 434,000

187 wycena 
indywidualna

Odtowrzenie istniejących numerów informacyjnych, tabli, lamp
kpl. 1,000

188 wycena 
indywidualna

Wymiana skrzynek na listy w złym stanie technicznym na nowe ze stali nierdzewnej
kpl. 1,000
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189 wycena 
indywidualna

Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokół budynku, teren 
poddać rekultywacji. kpl. 1,000

190 0 Czas pracy rusztowań grupy 2 r-g 489,613

8.2 Element Docieplenie części cokołowej

191 KNR 2-31 
0815-01 
ANALOG A

Rozebranie opaski wdookoła budynku razem z obrzeżem

m2 26,400

192 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 3,960

193 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 3,960

194 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 3,960

195 KNR 201/217/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 
gruncie kat.I-II (z zabezpieczeniem ścian wykopu ) m3 76,296

196 KNR 201/317/3 Dokop ręczny na odkłąd m3 7,630

197 wycena 
indywidualna

Usunięcie starej powłoki izolacyjnej oraz wszystkich elementów osłabiających 
przyczepność nowej izolacji - z wywiezieniem na wysypisko i ewentualna opłatą za 
skłaowanie m2 100,320

198 KNR 4-01 
0701-03 
ANALOG A

Odbicie tynków zewnętrznych

m2 100,320

199 KNRW 
401/736/4

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów
m2 100,320

200 KNR 0-17 
2608-01 
ANALOG A

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru

m2 100,320

201 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 100,320

202 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - gruntowanie preparatem wzmacniającym 
jednokrotnie m2 100,320

203 KNR 2-02 
0912-01 
ANALOG A

Wykonanie a na styku z ławą fundamentową fasetę przy użyciu mineralnej zaprawy 
hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku

m 52,800

204 KNR 2-02 
0603-05 
ANALOG A

Wykonanie izolacji pionowej za pomocą mikrozaprawy uszczelniającej na wysokość 
0,50m ponad poziom terenu

m2 126,720

205 KNR 17/2609/1 Ocieplenie cokołu płytami styroduru XPS 30  gr. 10 cm: na cokole oraz do głębokości 30 
cm poniżej poziomu terenu m2 40,560

206 KNR 17/2609/1 Ocieplenie cokołu płytami styroduru XPS 30  gr. 5cm: poniżej, do głębokości ław 
fundamentowych m2 73,920

207 KNR 2-02 
0604-10 
ANALOG A

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej HDPE

m2 100,320

208 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m m3 83,926

209 KNR 201/236/1 Zagęszczenie gruntu w zasypywanym odkopie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 
kat. I-III m3 83,926

9 Element Opaska wokół budynku

210 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) m3 7,920

211 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki m 52,800

212 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m 52,800

213 NNRNKB 
231/511/3

Wykonanie opaski wokół budynku z betonowej kostki gr. 6cm ze spadkiem od budynku
m2 26,400

214 KNR 2-31 
0105-04 + KNR 
2-31 0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm
Krotność=10,00

m2 26,400

215 KNR 911/101/2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną m2 26,400

10 Element Schody zewnętrzne

216 wycena 
indywidualna

Demontaż balustrad , pochwytów stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i 
ewentualną opłatą za składowanie m 7,000

217 KNR 4-01 
0211-01 
ANALOG A

Skucie odspajających się fragmentów

m2 14,700

218 wycena 
indywidualna

Uzupełnienie ubytków,  pęknięć i rys cementową zaprawą szybkoschnącą do napraw 
posadzek + warstwa wyrównującą (ze spadkami) m2 8,930

219 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów, podestów z płytek  gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych 
R10 m2 9,970

220 NNRNKB 
202/2809/3

(z.VI) Cokoliki wysokości 8 cm w klatkach schodowych z płytek  gresowych gress 
nieszkliwiony, matowy, fazowane pod kątem 45 m 11,800
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221 KNR K 4/109/1 Wyprawę elewacyjną  z tynku elastomerowego o zwiększonej odporności na działanie 
wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. m2 14,700

222 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady stalowej wys.110cm, balustrady ze stali nierdzewnej
m 7,000

223 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 2,647

224 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 2,647

225 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 2,647

11 Element Osuszania budynku

226 wycena 
indywidualna

Badania zawilgocenia i zasolenia murów przy montażu oraz w trakcie trzyletniej obsługi.
kpl. 1,000

227 wycena 
indywidualna

Osuszania budynku -systemem bezinwazyjnym
kpl. 1,000

12 Element Likwidacja pieców kaflowych

228 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 102,000

229 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3 8,448

230 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 8,448

231 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 8,448

232 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 8,448

233 KNR 401/310/4 Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt. 6,000

234 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) m2 40,500

235 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2 40,500

236 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe
m2 40,500

237 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży - pow. poziome
m2 13,500

238 KNR 728/306/2 Malowanie tynków farba emulsyjna - Malowanie całego pomieszczenia farbą emulsyjną- 
kolor uzgodnić z zamawiającym m2 40,500

239 KNR 401/814/7 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek  
mocowanych na lepik m2 13,500

240 KNR 401/815/1 Uzupełnienie cokołów z drewna  w odcinkach prostych m 13,500

241 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych m2 13,500

242 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 13,500

243 KNRW 
401/1215/7

Mycie po robotach
m2 102,000


