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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z inwestorem i jednoczes$nie wtascicielem terenu.

1.2 Analiza warunkéw zewnetrznych wplywajacych na rozwigzania architektoniczno
- urbanistyczne.

1.3. Podstawa prawna:
1.3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
1.3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

1.4. Podstawa merytoryczna:
1.4.1. inwentaryzacja architektoniczno — budowlana, przekazana przez inwestora
1.4.2. koncepcja architektoniczno — budowlana, przekazana przez inwestora
1.4.3. Ekspertyza techniczna, przekazana przez inwestora
1.4.4. wizja lokalna w przedmiotowym budynku
1.4.5. dokumentacja fotograficzna zawarta w inwentaryzacji architektoniczno-

budowlanej

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt architektoniczno- budowlany istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Projekt opracowano w zakresie architektury oraz konstrukciji.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na dociepleniu i przebudowie budynku w zakresie
dostosowania do obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych, w tym przebudowie
klatek schodowych i wykonania tazienek w kazdym lokalu mieszkalnym, oraz uwzglednienie
wymogow Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Piwnica jest poza zakresem opracowania ponizszego projektu budowlanego i nie podlega
przebudowie.

Szczegotowo zaplanowano wykonanie prac obejmujacych:

docieplenie budynku zgodnie z wykonanym audytem energetycznym,

docieplenie Scian zewnetrznych, potozenie tynkow zewnetrznych

docieplenie potfaci dachowych,

wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang obrébek blacharskich oraz orynnowania,
wzmochnienie wiezby dachowej wraz z jej zabezpieczeniem do stanu niepalnosci,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

odbudowa lukarn,

odkrycie i osuszenie fundamentow,

zabezpieczenie scian fundamentowych przeciwwilgociowo,
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e przebudowe uktadu funkcjonalnego budynku, w szczegodlnosci przystosowanie klatek
schodowych oraz mieszkan do przepiséow techniczno — budowlanych oraz pozarowych,
przystosowanie przyziemia do celdéw mieszkalnych,

e rozbiorka drewnianych schodow,

e budowe nowej $ciany klatki schodowej, nowych schodéw w konstrukcji zelbetowej oraz
wymiane stropow w obrebie klatek schodowych na Zelbetowe a w konsekwencji
poszerzenie dréog pozarowych, a takze zabezpieczenie Scian i stropow
przeciwpozarowo,

e rozbiorka schodow elewacji tylnej, oraz budowa nowych,

e montaz podnosnika platformowego dla oséb niepetnosprawnych przy schodach
elewaciji tylnej,

e catkowite odnowienie istniejgcych $cian zewnetrznych wraz 2z gipsowaniem
i malowaniem,

e zabezpieczenie stropéw drewnianych w mieszkaniach do odpornosci ogniowej REI30,

zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem wezta CO do odpornosci ogniowej REIG0,

Sciany pomieszczenia wezta CO REIGO,

wymiana stropu pomiedzy parterem, a piwnicg na nowe o odpornosci ogniowej REI60,

modernizacje instalacji CWU, (wg osobnych opracowan branzowych)

modernizacje instalacji CO, (wg osobnych opracowan branzowych)

wymiane instalacji elektrycznej (wg osobnych opracowan branzowych)

3. INFORMACJE OGOLNE

3.1 INWESTOR

GMINA STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE

3.2 ADRES BUDOWY

UL. ROBOTNICZA 2, 27-200 STARACHOWICE,
DZ.NR EW. 1131/13, OB. 0001

3.3 LOKALIZACJA

Dziatka inwestycyjna nr 1131/13 zlokalizowana jest w miejscowosci Starachowice. Teren dziatki
stanowi wydzielony, niezalezny teren inwestycyjny o numerze ewidencyjnym 1131/13, obreb
0001 Starachowice.

Obiekt usytuowano zgodnie ze stanem istniejacym, przebudowa budynku nie obejmuje
zagospodarowania terenu, ktoéra objeta jest oddzielnym opracowaniem projektowym.

3.4 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przebudowywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, przeznaczonym na
cele socjalne. Budynek przedmiotowy, wybudowany zostat w pierwszej potowie XX wieku,
jako budynek mieszkalny, robotniczy. Budynek wybudowany na rzucie prostokata, z dwoma
oddzielnymi klatkami schodowymi. Budynek podpiwniczony. Posadowienie na kamiennych
tawach fundamentowych. Konstrukcja murowana z kamienia oraz cegly. Stropy drewniane
belkowe. Budynek usytuowany kalenicowo wzgledem ul. Robotniczej. Komorki lokatorskie
zlokalizowane w piwnicy. Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng oraz poddasze
uzytkowe. Dach nad gtéwng brytg budynku wielospadowy z osiowo zlokalizowanymi lukarnami
doswietlajgcymi, poprzez prostokatne okna, pomieszczenia mieszkalne na poddaszu.
Pokrycie budynku stanowig ptyty z eternitu falistego. Konstrukcja dachu krokwiowo-
ptatwiowa. Komunikacje w pionie zapewnia centralnie umieszczona klatka schodowa. Schody
zostaty wykonane w konstrukcji drewnianej jako policzkowe. Wejscia gtéwne do budynku
stanowig tukowe sklepienia. Budynek wyposazony w dwie klatki schodowe oraz dwa wejscia
zlokalizowane po przeciwnych stronach parteru.

Obecnie w budynku znajduje sie 10 mieszkan na 2 kondygnacjach. Budynek wyposazono w
instalacje wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczng. Ogrzewanie budynku
funkcjonuje w oparciu o indywidualne piece weglowe.
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Obszar lokalizacji wraz z bezposrednim sgsiedztwem budynku, podlega ochronie
konserwatorskiej poprzez zawarcie w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow, jak tez
zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg nr
XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach.

3.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU, na podstawie ekspertyzy przekazanej przez
Inwestora, wykonanej przez Pracownie Projektowa Art. Home

Fundamenty:

Istniejgce fundamenty w budynku zostaty wykonane z kamienia murowanego na zaprawie
cementowo-wapiennej. Budynek posadowiono bezposrednio na gruncie. Cato$¢ budynku nie
wykazuje nierdbwnomiernego osiadania. Tuz przy ziemi zaobserwowano podcigganie wilgoci z
gruntu na wysoko$¢ max 1,00m. Widoczne =zawilgocenia czesciowo spowodowaty
uszkodzenia w tynkach zewnetrznych ktére ulegty odspojeniu. Na fundamentach kamiennych
brak jest widocznych izolacji poziomych ani pionowych z czego wynika wyzej opisane
podcigganie wilgoci. Fundamenty tworzg zwartg konstrukcje nosng ktéra z biegiem lat nie
ulegta rozwarstwieniu ani nie zaobserwowano zadnych spekan.

Fundamenty pod wzgledem wytrzymatosciowym nie wzbudzajg zastrzezen, problemem
jest wilgoé. Stan istniejacych fundamentéw ocenia sie jako ZADAWALAJACY

Przyczyny zawilgocenia:

brak lub uszkodzenie izolacji poziomej
brak lub uszkodzenie izolacji pionowej
kapilarne podcigganie

wilgo¢ boczna

woda opadowa rozpryskowa

wilgo¢ higroskopijna

wilgo¢ kondensacyjna

wilgo¢ sorpcyjna

Objawy zawilgocenia na zewnatrz budynku
¢ wysolenia
e plamy wilgoci

Objawy zawilgocenia wewnatrz budynku:
degradacja tynku

uszkodzenia spoin

wysolenia

uszkodzenia powtok malarskich
ogniska plesni

plamy wilgoci

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku:

Sciany zewnetrzne murowane z kamienia oraz cegly czerwonej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany dziatowe wewnetrzne murowane z cegty czerwonej lub drewniane.

Sciany w istniejagcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zostaty wykonane z dwdéch
réznych materiatdbw kamienia oraz z cegty petnej. Wszystkie sciany murowane zostaty na
zaprawie cementowo wapiennej. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nie zaobserwowano
wystepowania sklepienn betonowych. Istniejgce sklepienia wykonano z cegty petnej.
Konstrukcje nosng budynku tworzg sciany nosne zewnetrzne, dwie sciany rownolegte
tworzgce dwie klatki schodowe i komunikacje ogélng, oraz jedna Sciana nosna wewnetrzna
réwnolegta do elewac;ji frontowej.
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Grubo$¢ scian zewnetrznych na poszczegdlnych kondygnacjach :
- piwnica : 72 cm

- parter : 64 cm

- poddasze : 64 cm

Sciany wewnetrzne w mieszkaniach zostaly otynkowane zaprawg cementowo wapienna.
Zaobserwowano znaczace degradacje oktadziny tynkowej na $cianach wewnetrznych.

Sciany parteru nie wykazujg istotnych spekan powodujgcych obnizenie no$nosé stwarzajgce
zagrozenie w dalszym uzytkowania. Wszystkie Sciany zostaty wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang z zachowaniem pionowosci.

Sciana zewnetrzna przyziemia - widoczne zawilgocenie dolnej strefy $ciany. Spoiny w
Scianach wykonano jako petne nie wykazujgce odspojen. Brak widocznych cech utraty
nosnosci.

W kilku miejscach wystepujg spekania na elewacji zewnetrznej jednak nie wynikajg one z
zarysowania samej Sciany a jedynie tynkéw zewnetrznych ktére zaczynajg korodowac z
biegiem lat pod wpltywem zawilgocenia w okresie zimowym oraz pod wplywem opaddw
atmosferycznych.

Sciany ze wzgledu na postepujace uszkodzenia tynkéw oraz zawilgocenia
zakwalifikowano jako stan techniczny SREDNI. No$nosé istniejacych $cian jest bardzo
dobra i z calg pewnoscia nadaje sie do dalszego uzytkowania.

KLATKA SCHODOWA

Komunikacja pomiedzy kondygnacjami umozliwiajg jednobiegowe policzkowe schody
drewniane. Klatki schodowe sg murowane, natomiast schody opierajg sie na belkach
stropowych drewnianych. Przy schodach wykonano z jednej strony zabezpieczenie z barierki
drewnianej.

Catos¢ schodow nie wykazuje nadmiernych ugiec, korozji kornikéw czy tez przekroczenia
standéw uzytkowania. Zastrzezenia budzi nie spetnienie podstawowych parametréw dla
schodoéw zgodnych z warunkami technicznymi. Schody razem z barierg z biegiem lat stracity
poziom i pion co wida¢ przez znaczace pochylenie sie barierki do wewnatrz schodéw czy tez
na trepach drewnianych schodow.

Nadproza i stropy:

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane belkowe o zmiennych grubosciach. Nadproza
murowane z cegty petnej.

W budynku istniejg dwa stropy: nad parterem oraz nad piwnicg. Uktad konstrukcyjny stanowig
réwnolegte belki drewniane ufozone w kierunku poprzecznym do elewacji frontowej.
Zaobserwowano miejscowe spekania stropow gtdwnie przy Scianach. W miejscu
wystepowania pomieszczen wilgotnych takich jak kuchnia wystepujg miejscowo ugiecia
podtogi spowodowane dziataniem wody na konstrukcje drewniane. Wiekszo$¢ stropéw nie
wykazuje spekan ani ugie¢ przez co nadaje sie do dalszej eksploatacji pod wzgledem
nosnosci. Zaktada sie koniecznos¢ wymiany 30%- 40% konstrukcji stropéw doktadne zuzycie
elementow konstrukcji zostanie ukazane po zdjeciu wszystkich warstw posadzkowych
podczas robét budowlanych.

Stan techniczny stropéw okreslono jako SREDNI ze wzgledu na spekania przy scianach
oraz miejscowymi ugieciami.
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KONSTRUKCJA DACHU

Wiezba dachowa w budynku wykonana zostata z elementéw drewnianych w uktadzie
krokwiowo - ptatwiowym z petnym deskowaniem. Na elementach drewnianych nie stwierdzono
wystepowania kornika ani nadmiernych ugie¢. Catos¢ wiezby nie zostata odpowiednio
zaimpregnowana. Na dachu zauwazono w kilku miejscach przecieki gtéwnie przy kominie
przez co elementy drewniane zaczety gni¢. Czes$¢ krokwi wykonano o duzo mniejszych
przekrojach przez co nie nadajg sie one do dalszego wykorzystania

Stan Techniczny konstrukcji dachu ocenia si¢ na SREDNI.

Dach zostat pokryty ptytami z eternitu mocowanymi na gwozdziach do istniejgcego
deskowania petnego. Obroébki boczne dachu wykonano z blachy stalowej, widoczne sg liczne
osrodki korozji przez co obrébki nie nadajg sie do dalszego wykorzystania. Ze wzgledu na
liczne przecieki zaobserwowane na strychu oraz w mieszkaniach na poddaszu pokrycie
nalezy w cato$ci wymienic.

Na dachu istnieje tylko czesciowe orynnowanie stalowe podlegajgce wymianie.

Ze wzgledu na materiat jaki jest pokryty budynek oraz przecieki stan dachu oceniono na
ZLY.
Konieczna jest wymiana pokrycia dachowego w catosci.

Kominy:
Kominy tradycyjne murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cem. — wap.

Orynnowanie:
Orynnowanie z blachy stalowej w ztym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna mieszana, drewniana oraz PCV, stolarka drzwiowa drewniana oraz
metalowa. Wymiary stolarki wg rysunkow.

Na budynku zamontowano réznorodng stolarke zaréwno co do materiatu z jakiego zostata
wykonana jak i podziatu okien. Materiat z jakiego wykonane sg okna to PCV oraz drewno. Na
parterze wystepujg okna 3 kwaterowe natomiast na pietrze dwukwaterowe. Stolarka okienna
na parterze z biegiem lat ulegta znieksztatceniu i okna ciezko sie otwierajg. W istniejgcych
oknach drewnianych brakuje réwniez uszczelek co powoduje znaczace straty ciepta zima.
Istniejgce okna nie spetniajg obowigzujgcych warunkow technicznych od wzgledem wymagan
wspétczynnika przenikania ciepta. Ze wzgledu na opinie Wojewddzkiego konserwatora
Zabytkdw w Kielcach, stolarka podlega catkowitej wymianie oraz ujednoliceniu co do ilosci
kwater i zastosowanych szproséw poziomych.

Ogodlny stan techniczny stolarki okiennej z profili PCV okresla sie jako sredni,

Ogolny stan techniczny stolarki okiennej drewnianej okresla sie jako zly

W budynku zapewniono dwa wejscia, drzwi wejsciowe zewnetrzne wykonane sg jako
drewniane tukowe z szybkami. Stolarka drzwiowa zewnetrzna jest w ztym stanie technicznym,
ciezko domykajgce sie drzwi wyboczone futryny oraz drzwi nie spetniajgce warunkow
cieplnych. Kierunek otwierania drzwi niezgodny z przepisami pozarowymi. Drzwi wewnetrzne
do lokali mieszkalnych zaréwno stalowe jak i ptytowe. Niektoére z drzwi sg w bardzo dobrym
stanie wymienione przez lokatoréw jednakze zdarzyty sie réwniez drzwi bez klamek.
Stolarka drzwiowa ze wzgledu na stabe parametry cieplne wybaczajace sie drzwi
oceniana jest jako ZLA.

INSTALACJE SANITARNE

W budynku istniejg instalacje zimnej wody, kanalizacji oraz indywidualnego ogrzewania z
piecow na paliwo stale zamontowanych w kazdym =z mieszkan osobno. Instalacja
wodociggowa zostata wykonana z rur stalowych. Kanalizacja wewnetrzna czesciowo z rur
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PCV oraz czesciowo z rur zeliwnych. Nie zaobserwowano przeciekéw na instalaciji
wodociggowej. Instalacje ze wzgledu na swdj uktad oraz materiaty zalecane sg do wymiany.
Ogolny stan techniczny instalacji sanitarnych okresla sie jako SREDNIL.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budynku cato$¢ instalacji elektrycznej wykonana jest z przewoddéw aluminiowych. W
wiekszosci mieszkan lokatorzy zgtaszali uszkodzenia gniazdek lub tez przewodow w
puszkach. Instalacja po budynku zostata rozprowadzona czesciowo pod tynkami a czesciowo
powierzchniowo jako natynkowe. W budynku znajdujg sie miejsca z odkrytymi przewodami
elektrycznymi, co zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw budynku.

Ze wzgledu na materiat z jakiego wykonano cala instalacje elektryczna Stan techniczny
okreslono jako ZLY.

Ogdlna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujgce czynniki:

— okres eksploatacji budynku

— niewlasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nie przeprowadzaniem biezgcych
remontéw, zmeczenie i zuzycie materiatu wyrobow budowlanych z ktérych byty wykonane
(zwietrzate cegty, wykruszone spoiny, ubytki tynkéw, korozja elementéw drewnianych),

— o0go6lna stabos¢ konstrukcji budynkéw np. brak obwodowych wiencéw na poziomie stropow,

— uszkodzenia $cian nosnych i stropéw spowodowane zawilgoceniem

— brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

— brak izolacji termicznych przegréd zewnetrznych.

— Nieszczelne pokrycie dachu

— Materiat z jakiego wykonano instalacje elektryczng

— Brak wentylacji w budynku

Whioski z oceny mikologicznej budynku

Niedrozne rynny powodowatly nadmierne zamakanie tynkéw elewacyjnych wykonanych w
sposéb tradycyjny. Urwane i nieszczelne rury spustowe powodowaty nie tylko nasgczanie
tynkéw wodg opadowg lecz takze nadmierne nawodnienie gruntu bezposrednio przy scianach
obiektu. A brak opaski betonowej nie dawat zabezpieczenia wyprawie cokotéw przed
warunkami atmosferycznymi. Nadmierne zawilgocenie i wahania temperatur spowodowaty
erozje tynkéw zewnetrznych, natomiast nadmierne namakanie gruntu wokdt Scian
fundamentowych spowodowato ich zasolenie. Sg to sole mineralne, ktére przeniknety wraz z
wodg gruntowg do $cian. Podczas wysychania Scian sole te ulegajg. krystalizacji
powiekszajgc swojg objetos¢. Cisnienie krystalizacji przewyzsza zewnetrzng wytrzymatos¢
tynkéw niszczac ich strukture

Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza techniczna.

DANE LICZBOWE

WIELKOSC ISTNIEJACA | WIELKOSC PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 265,7 m2 280,3 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 601,3 m2 601,3 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 494,60 m2 536,99 m2
KUBATURA 2512,56,00 m3 2512,56,00 m3
GEOMETRIA DACHU dach skosny 45st. dach skos$ny 45st.
WYSOKOSC W ATTYCE 13,40m 13,40m
SZEROKOSC 10,25m 10,65m
PROJEKT WYKONAWCZY




DLUGOSC 25,92m 26,32m

ILOSC KONDYGNACJI 3 (plus piwnica nieuzytk.) (plus piwnica nieuzytk.)

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

POZ. FUNKCJA POSADZKA WYKONCZENIE SCIAN SUFITY POW.
(m?)
A 0.1.1 | POKOJ Z parkiet/ptytki gresowe | na dlugosci zabudowy zabezpieczenie 13,69
B ANEKSEM nieszkliwione kuchennej: stropu do REI30
KUCHENNYM | antyposlizgowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** ptytami ppoz, farba
R10*** > h=2,0m farba emulsyjna*; emulsyjna w kolorze
na pozostatej dtugosci: biatym
farba emulsyjna*
A 0.1.2 | tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** zabezpieczenie 2,89
- nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* stropu do REI30
antyposlizgowe ptytami ppoz, farba
R10*** emulsyjna w kolorze
biatym
A_0.1.3 POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 13,20
stropu do REI30
ptytami ppoz, farba
emulsyjna w kolorze
biatym
A_0.1.4 | GARDEROBA parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 3,30
stropu do REI30
ptytami ppoz, farba
emulsyjna w kolorze
biatym
A 021 POKOJ Z parkiet/ptytki gresowe | na dlugosci zabudowy zabezpieczenie 18,95
ANEKSEM nieszkliwione kuchenne;j: stropu do REI30
KUCHENNYM antyposlizgowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** ptytami ppoz, farba
R10*** > h=2,0m farba emulsyjna*; emulsyjna w kolorze
na pozostatej dtugosci: biatym
farba emulsyjna*
A 0.2.2 | tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** zabezpieczenie 7,76
- nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* stropu do REI30
antyposlizgowe ptytami ppoz, farba
R10*** emulsyjna w kolorze
biatym
A K1l KLATKA lastryko (kolor < h=2,0m lamperia z farby farba emulsyjna w 24,45
- SCHODOWA uzgodnic z olejnej** kolorze biatym
zamawiajgcym) > h=2,0m farba emulsyjna*

A W1 WEZEt C.O. ptytki gresowe < h=2,0m lamperia z farby sufit podwieszany 10,58
nieszkliwione olejnej** G-K**** farba
antyposlizgowe > h=2,0m farba emulsyjna* emulsyjna w kolorze
R10*** biatym

B_0.5.1 POKOJ Z parkiet/ptytki gresowe | na dtugosci zabudowy zabezpieczenie 16,07

ANEKSEM nieszkliwione kuchenne;j: stropu do REI30
KUCHENNYM | antyposlizgowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** ptytami ppoz, farba
R10*** > h=2,0m farba emulsyjna*; emulsyjna w kolorze
na pozostatej dtugosci: biatym
farba emulsyjna*
B 0.5.2 | tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** zabezpieczenie 2,89
- nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* stropu do REI30
antyposlizgowe ptytami ppoz, farba
R10*** emulsyjna w kolorze
biatym
B 0.5.3 POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 13,32
stropu do REI30
ptytami ppoz, farba
emulsyjna w kolorze
biatym
B 0.5.4 | GARDEROBA parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 5,42
- stropu do REI30
ptytami ppoz, farba
emulsyjna w kolorze
biatym
B_0.6.1 POKOJ Z parkiet/ptytki gresowe | na dtugosci zabudowy zabezpieczenie 13,29
ANEKSEM nieszkliwione kuchennej: stropu do REI30
antyposlizgowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** ptytami ppoz, farba
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KUCHENNYM | R10*** > h=2,0m farba emulsyjna*; emulsyjna w kolorze
na pozostatej dtugosci: biatym
farba emulsyjna*
B 0.6.2 | tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** zabezpieczenie 2,89
- nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* stropu do REI30
antyposlizgowe ptytami ppoz, farba
R10*** emulsyjna w kolorze
biatym
B 0.6.3 | POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 12,76
- stropu do REI30
ptytami ppoz, farba
emulsyjna w kolorze
biatym
B 0.6.4 | GARDEROBA | parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 3,33
- stropu do REI30
ptytami ppoz, farba
emulsyjna w kolorze
biatym
B K1 KLATKA lastryko (kolor < h=2,0m lamperia z farby farba emulsyjna w 24,45
B SCHODOWA uzgodnic¢ z olejnej** kolorze biatym
zamawiajgcym) > h=2,0m farba emulsyjna*
* farba emulsyjna w kolorze pastelowym, kolor uzgodnic z zamawiajgcym SUMA (m?) | 189,24
** kolor ptytek uzgodnic z zamawiajgcym
*** kolor ptytek gresowych uzgodni¢ z zamawiajgcym
*** UWAGA! Nie montowac sufitu podwieszanego do belek zelbetowych
ultralekkiego stropu zelbetowego
POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 1 | 33,08 m?
POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 2 | 26,71 m?
POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 5 | 37,70 m?
POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 6 | 32,27 m?
POW. UZYTKOWA KOMUNIKACJI PRZYZIEMIA | 48,90 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
POZ. FUNKCJA POSADZKA WYKONCZENIE SUFITY POW.
SCIAN (m?)
A 131 POKOJ Z ANEKSEM parkiet/ptytki na ditugosci zabudowy zabezpieczenie 12,80
- KUCHENNYM gresowe kuchennej: stropu do REI30
nieszkliwione < h=2,0m ptytki ptytami ppoz,
antyposlizgowe ceramiczne** farba emulsyjna
R10*** > h=2,0m farba w kolorze biatym
emulsyjna*;
na pozostatej dtugosci:
farba emulsyjna*
A 1.3.2 tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki zabezpieczenie 5,90
- nieszkliwione ceramiczne** stropu do REI30
antyposlizgowe > h=2,0m farba ptytami ppoz,
R10*** emulsyjna* farba emulsyjna
w kolorze biatym
A 1.3.3 POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 13,10
- stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
A 134 GARDEROBA parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 5,70
- stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
A 1.35 POM. ptytki gresowe farba emulsyjna* zabezpieczenie 0,90
- GOSPODARCZE/MAGAZYNEK | nieszkliwione stropu do REI30
antyposlizgowe ptytami ppoz,
R10*** farba emulsyjna
w kolorze biatym
A 141 POKOJ Z ANEKSEM parkiet/ptytki na ditugosci zabudowy zabezpieczenie 11,70
- KUCHENNYM gresowe kuchennej: stropu do REI30
nieszkliwione < h=2,0m plytki ptytami ppoz,
antyposlizgowe ceramiczne** farba emulsyjna
R10*** > h=2,0m farba w kolorze biatym
emulsyjna*;
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na pozostatej dtugosci:
farba emulsyjna*
A 142 tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki zabezpieczenie 2,70
- nieszkliwione ceramiczne** stropu do REI30
antyposlizgowe > h=2,0m farba ptytami ppoz,
R10*** emulsyjna* farba emulsyjna
w kolorze biatym
A 143 POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 9,20
- stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
A 144 GARDEROBA parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 2,90
- stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
A K1 KLATKA SCHODOWA lastryko (kolor < h=2,0m lamperia z farba emulsyjna 17,53
- uzgodnic z farby olejnej** w kolorze biatym
zamawiajgcym) > h=2,0m farba
emulsyjna*
B 1.7.1 POKOJ Z ANEKSEM parkiet/ptytki na ditugosci zabudowy zabezpieczenie 12,80
B KUCHENNYM gresowe kuchennej: stropu do REI30
nieszkliwione < h=2,0m ptytki ptytami ppoz,
antyposlizgowe ceramiczne** farba emulsyjna
R10*** > h=2,0m farba w kolorze biatym
emulsyjna*;
na pozostatej dtugosci:
farba emulsyjna*

B_1.7.2 tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki zabezpieczenie 51
nieszkliwione ceramiczne** stropu do REI30
antyposlizgowe > h=2,0m farba ptytami ppoz,

R10*** emulsyjna* farba emulsyjna
w kolorze biatym
B_1.7.3 POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 14,20
stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
B 1.7.4 GARDEROBA parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 5,40
stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
B 1.75 POM. ptytki gresowe farba emulsyjna* zabezpieczenie 0,90
- GOSPODARCZE/MAGAZYNEK | nieszkliwione stropu do REI30
antyposlizgowe ptytami ppoz,
R10*** farba emulsyjna
w kolorze biatym
B _1.8.1 POKOJ Z ANEKSEM parkiet/ptytki na dtugosci zabudowy zabezpieczenie 11,60
KUCHENNYM gresowe kuchennej: stropu do REI30
nieszkliwione < h=2,0m ptytki ptytami ppoz,
antyposlizgowe ceramiczne** farba emulsyjna
R10*** > h=2,0m farba w kolorze biatym
emulsyjna*;
na pozostatej dtugosci:
farba emulsyjna*
B 1.8.2 tAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m plytki zabezpieczenie 2,90
- nieszkliwione ceramiczne** stropu do REI30
antyposlizgowe > h=2,0m farba ptytami ppoz,
R10*** emulsyjna* farba emulsyjna
w kolorze biatym
B 1.8.3 POKOJ parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 9,00
stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym
B_1.8.4 GARDEROBA parkiet farba emulsyjna* zabezpieczenie 3,10
stropu do REI30
ptytami ppoz,
farba emulsyjna
w kolorze biatym

B_K1 KLATKA SCHODOWA lastryko (kolor < h=2,0m lamperia z farba emulsyjna 17,99
uzgodnic z farby olejnej** w kolorze biatym
zamawiajgcym) > h=2,0m farba
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| | | emulsyjna* |

* farba emulsyjna w kolorze pastelowym, kolor uzgodnic z zamawiajgcym SUMA (m?) | 165,42
** kolor ptytek uzgodnic¢ z zamawiajgcym

*** kolor ptytek gresowych uzgodni¢ z zamawiajgcym

** UWAGA! Nie montowac sufitu podwieszanego do belek zelbetowych ultralekkiego
stropu zelbetowego

POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 3 | 38,40 m2

POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 4 | 26,50 m2

POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 7 | 38,40 m2

POW. UZYTKOWA MIESZKANIA 8 | 26,60 m2

POW. UZYTKOWA KOMUNIKACJI PRZYZIEMIA | 45,84 m?

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Przebudowywany budynek bedzie miat zapewniony dostep do pierwszej kondygnacii
nadziemnej dla os6b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich, co spetnia wymagania
stawiane dla tego rodzaju budynkéw w warunkach technicznych. Dostepnosé bedzie
zapewniona z elewacji tylnej, gdzie zamontowany bedzie podnosnik dla oséb
niepetnosprawnych. Uwaga! W mieszkaniu dla osoby niepetnosprawnej nie montowaé progéow w
drzwiach.

Wyposazenie pom. A_0.2.2 — tazienki przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych:

¢ 1 umywalka, 1 miska ustepowa, porecze, pochwyty przystosowane dla niepetnosprawnych:

wysokos$¢ miski ustepowej (mierzona do jej gérnej czesci) powinna wynosi¢ 45-50cm,

przy misce ustepowej i umywalce nalezy zamontowac porecze,

sptuczka na wysokosci maksymalnie 120cm od posadzki,

podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70cm w odlegtosci

70-90cm od $ciany,

e umywalka mocowana na wysokosci 85cm od posadzki, dolna krawedz min. 70cm od
posadzki;

e kabina prysznicowa z zamontowanymi poreczami

e w podfodze powinien znajdowac¢ sie wpust, a na $cianie na wysokosci 50cm nad posadzka
zawor czerpalny wedtug opracowania branzy sanitarnej.

¢ instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacja, wentylacja mechaniczna, o$wietlenie Swiattem
sztucznym, ogrzewanie,

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja architektoniczna — rzuty poziome poszczegdlnych kondygnacji i przekroj
pionowy budynku

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1422 z dnia
18 wrzes$nia 2015r)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( j.t. Dz.U. z 2009 roku Nr 178,
poz 1380)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dn. 22 czerwca 2010 . ),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz.
1030 z dn. 6 sierpnia 2009 r.)

- Okreslenie kategorii zagrozenie ludzi
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W budynku nie ma mozliwosci jednoczesnego przebywania 50 i wiecej os6b.
Budynek nie posiada pomieszczen, w ktérym moze przebywaé powyzej 50 oséb.
Budynek w catosci kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

- Okreslenie kategorii budynku ze wzgledu na wysokos¢.

llos¢ kondygnaciji budynku: 2
Projektowany budynek ze wzgledu na ilos¢ kondygnaciji (bud. mieszkalny - 2 kondygnacje)

oraz wysokos$é budynku zalicza sie do kategorii budynkow niskich (N).

- Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku
Zgodnie z tabelg z § 212 okreslono klase odpornosci ogniowej. W przypadku przedmiotowego
budynku klasa odpornosci pozarowej to "D".

Budynek ZL | ZL I ZL I ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
éredniowysoki (SW) "B" "B" "B" "c" "B"
wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
wysokoéciowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"

Wymagane jest, aby wszystkie elementy budynku byly nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Sciany
wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogdlnej i innych mieszkan winny spetniac
wymagania klasy El 30 odpornosci ogniowej. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak stropy budynku, tj. REI 30, natomiast biegi
i spoczniki schodow klase R 30 odpornosci ogniowe;j.

- Zgodnie z dobrang klasg odpornosci ogniowej wg ponizszej tabeli ustalono wymagania co do
poszczegolnych elementéw budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci | gtéwna . $ciana . .
. . . konstrukcja sciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja stropl) zewnetrzna1),
, dachu wewnetrzna1) dachu3)
budynku nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
R E | .
"A" R 240 R 30 120 E 1 120(0-i) E 160 R E 30
R E | .
"B" R 120 R 30 60 E 160 (o-i) E 130 4) R E 30
R E I :
"C" R 60 R 15 60 E 130 (0-) E115 4) RE 15
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Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Zgodnie z powyzszg tabelg z § 216 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie pkt. 1.b) klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujgcych klas
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

wymagane:
¢ gtdbwna konstrukcja nosna: R 30
e konstrukcja dachu: brak wymagan
¢ Sciany zewnetrzne: El 30
¢ Sciany wewnetrzne: brak wymagan
e strop: REI 30
e przekrycie dachu: brak wymagan

- Odlegtos¢ budynku od obiektow sgsiednich oraz od granic dzialek sasiednich

Budynek istniejacy usytuowany jest na dziatce nr. ew. 1131/13 obreb 0001 przy ul. Robotnicza 2
Przedmiotowy budynek znajduje sie w odlegtosciach:

- ok. 72,00 m od granicy potnocnej

- 0k 72,00m od granicy wschodniej

- 0k 16,00m od granicy potudniowej

- 0k 4,00m od granicy zachodniej

Najblizszy budynek znajduje sie od strony wschodniej w odlegtosci 10,00m

Przedmiotowy budynek usytuowany jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami z zachowaniem
wymaganych odlegtosci, wg podstawy prawnej pkt. 1b) § 271.1.

- Ocena pomieszczen pod katem zagrozenia wybuchem oraz substancji palnych i
niebezpiecznych

W budynku nie wystepuje strefa zagrozona wybuchem ani pomieszczenie zagrozone wybuchem.
Nie stwierdzono miejsc gdzie wystepujg substancje niebezpieczne. Elementy konstrukcyjne stropow
oraz schody zabezpieczy¢ do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Ze wzgledu na przynaleznos$¢ do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Parametrem decydujgcym o bezpieczenstwie pozarowym budynku jest kategoria zagrozenia ludzi i

wysokosci budynku.

- Podziat na strefy pozarowe
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Budynek stanowi jedna strefe pozarowag wraz z wewnetrzng klatkg schodowg. Powierzchnia catego
budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla stref pozarowych okreslonych w przepisach
cytowanych na wstepie. Nie wymagane jest i nie wystepuje obecnie oddymianie klatki.

10.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz droga ewakuacyjna.

W budynku funkcjonujg 3 oddzielne klatki schodowe. Klatke nalezy obudowaé do klasy co najmnigj
REI 30 odpornosci ogniowej.

Dopuszczalna maksymalna dtugo$¢ dojscia w budynku mieszkalnym ze strefg ZL IV wynosi 60 m,
w tym nie wiecej niz na poziomej drodze ewakuacyjnej, co zostato spetnione w istniejagcym budynku
jest prawidtowa i nie zostata przekroczona wzgledem powyzszych wymagan.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie o diugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Diugos¢ dojscia w
istniejgcym budynku jest prawidtowa i nie zostata przekroczona wzgledem powyzszych wymagan.

Wymagana szerokos¢ dréog ewakuacyjnych = 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb
— co najmniej 1,20 m). Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji przyjmujgc wskaznik 0,6 m na
100 oso6b. W projekcie poszerzono drogi ewakuacyjne poziome oraz na schodach do wymaganych
wielkosci 1,20 m. Ponadto w schody zaprojektowano w konstrukcji zelbetowe;.

Wymagania dla materialow wykonczeniowych

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

Otwory instalacyjne w stropie oddzielenia ppoz. zabezpieczone winny by¢ do klasy odpornosci
Sciany lub stropu. Instalacja elektryczna w budynku powinna zosta¢ wyposazona w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu. W analizowanym budynku nie zaobserwowano Zadnego z powyzszych
zabezpieczen. W budynku nalezy uwzglednic¢ instalacje uziemienia.

Wyposazenie budynku w sprzet p.poz.

Zgodnie z wymienionymi przepisami budynek zaliczany do kategorii ZL 1V oraz NISKIE nie wymaga
instalowania na klatkach schodowych urzadzen oddymiajgcych oraz innego sprzetu P.POZ

- Droga pozarowa
Do przedmiotowego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.
- Zaopatrzenie w wode zewnetrzng
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce zewnetrzne hydranty p.poz.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
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Rodzaj robot rozbidrkowych:

- Demontaz istniejgcych opierzeni, parapetéw i obrébek blacharskich;

- Demontaz rynien i rur spustowych;

- Demontaz stolarki;

- Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkow;

- Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku;

- Demontaz pokrycia dachowego z eternitu;

- Rozbidérka schodéw elewaciji tylnej;

- Likwidacja polepy oraz gruzu ze stropéw miedzykondygnacyjnych;

- Demontaz elementéw drewnianych wiezby i stropow, ktére sg w ztym stanie technicznym;

- Rozbiérka stropu pomiedzy parterem, a piwnica;

- Rozbiérka drewnianych schodéw klatki schodowej, stropéw klatki schodowej oraz wskazanej w
czesci rysunkowej $ciany nosnej;

- Rozbiérka scian dziatowych
Uwaga! Przy rozbiérce $cian dziatowych na poddaszu istniejgce stupy nalezy pozostawic. W
przypadku braku stupow nalezy sprawdzi¢ podparcie belki ptatwiowej i skontaktowac sie z
projektantem w celu ustalenia rozwigzar zamiennych.

- Rozbiérka indywidualnych piecow weglowych;

- Demontaz instalacji elektrycznej oraz wod-kan;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robét. Podczas
wykonywania robét rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem
kierownika robdt oraz z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy zabezpiecza¢ poszczegdine
elementy w celu uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywéz gruzu
Materiat rozbiérkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.
Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem.

Utylizacja eternitu

Wykonawca prac ma obowigzek zapozna¢ pracownikéw ze sposobem zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposobami postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen. Przed przystgpieniem do pracy bezpiecznego demontazu piyt
azbestowych wszyscy pracownicy posiadaja:

e aktualne szkolenia w zakresie BHP

e aktualne szkolenie dla pracownikow zatrudnionych przy  bezpiecznym
uzytkowaniu, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest na stanowiskach
robotniczych w dziedzinie BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

e o0soby kierujgce pracownikami posiadajg aktualne szkolenie dla pracodawcow i osob
kierujgcymi pracownikami zatrudnionymi przy  bezpiecznym  uzytkowaniu,
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest na stanowiskach
robotniczych w dziedzinie BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

e wazne (badania lekarskie) zaswiadczenie o dopuszczeniu przez lekarza medycyny pracy
na danym stanowisku pracy z uwzglednieniem pracy przy usuwaniu azbestu

e pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci posiadajg aktualne zaswiadczenia
lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci

e odziez (kombinezon roboczy), odpowiednie obuwie robocze, rekawice ochronne,
maski/potmaski, filtry przeciwpytowe, kask, szelki bezpieczenstwa asekuracyjne,

e narzedzia — fomy, miotki, obcegi, przecinaki, folie i worki o odpowiedniej grubosci na
materiaty i odpady zawierajgce azbest,
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Stosowanie ochrony indywidualnej

Pracownik przed wejsciem na teren prac przystepuje do zdjecia odziezy wiasnej
i przyodziania odziezy roboczej, obuwia oraz masek/pétmasek stuzgcych do ochrony gérnych
drog oddechowych. Nalezy pamieta¢ aby odziez robocza nie stykata sie z odziezg ochronng. W
tym celu pracodawca zapewnia odrebne szafki.

Uwaga dotyczy rowniez wszystkich oséb nadzorujgcych, kierownikéw, wizytujgcych oraz
pracodawce.

Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu prac:
Zagospodarowanie terenu budowy dokonujg wyznaczeni pracownicy, ktérych zadaniem jest :
e wykona¢ wygrodzenia robét przy demontazu ptyt azbestowych
e wykonac ostone przed emisjg pytdw do srodowiska
e przy wykonywanych robotach nalezy zamiesci¢ tablice ostrzegawczg o zagrozeniu
azbestem ,Uwaga zagrozenie azbestem”

Warunki meteorologiczne

Podczas prac zwigzanych z azbestem na wysokosci obowigzuje zakaz montazu, eksploatacji
i demontazu rusztowan, ruchomych podestéw roboczych w razie gestej mgty, opadéw deszczu,
Sniegu oraz gotoledzi.

Prac takich nie wolno wykonywac¢ w czasie burzy lub wiatru o predkosci 10 m/s.

Wykluczone jest rowniez prowadzenie robot  rozbiorkowych, jezeli  zachodzi
mozliwos¢ przewrdcenia przez wiatr cze$ci konstrukcji obiektu.

Prace nalezy wstrzymac, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac kierujgcy
pracownikami dokonuje monitorowania miejsca pracy i informuje pracownikédw o
stanie ich faktycznym.

Instalacje i rusztowania robocze i ochronne

e wykonac rusztowania mozna tylko przez przeszkolonych do tego celu pracownikéw

e wrejonie prac w widocznym miejscu umiesci¢ oznakowanie ,praca na wysokosci”

e na rusztowaniach wywiesi¢ tablice okreslajagcg dopuszczalne obcigzenie pomostow
roboczych

e 0soba kierujgca pracownikami przed wej$ciem na dach ocenia dodatkowo stan ptyt , tat
i elementéw nosnych konstrukcji informujac o mozliwym zagrozeniu upadkiem
pracownikow a takze potrzebie zastosowania dodatkowych wzmocnien

e umieszczenie instalacji odpylajgcej dokonuje sie w miejscach najbardziej do tego
wskazanych aby nie zamykaty dodatkowo przestrzeni roboczej

e pracodawca ma zapewni¢ dostateczng ilo§¢ workéw foliowych do zapakowania piyt
azbestowych dla ograniczenia pylenia w trakcie transportu

Obowigzki pracodawcy

e prowadzi¢ i zapozna¢ pracownikbw z oceng ryzyka zawodowego przy pracach
wykonywanych w zaktadzie uwzgledniajgcg zagrozenia w postaci pytu azbestowego

e zapoznac¢ pracownikow ze sposobami eliminowania pylenia azbestu
ptyty azbestowe odspajaé w catosci przy zastosowaniu prostych narzedzi
dozorowa stosowanie przez pracownikow poétmasek a w przypadku stwierdzenia
przekroczen NDS widkien respiralnych azbestu w srodowisku pracy stosowa¢ maski z
wymiennymi filtrami

e dopilnowa¢ aby przy stosowanych maskach przez pracownikéw po wzroscie
odczuwalnych oporéw wymieniac filtry

Uwaga! zabrania sie regenerowania filirow masek stuzgcych do ochrony goérnych drog
oddechowych
e zleca¢ wykonanie pomiaru stezenia pylu azbestowego w srodowisku pracy
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e pracodawca prowadzi rejestr prac i rejestr pracownikbw narazonych na dziatanie
azbestu.

Przebieq prac — demontaz

Uwaga! Zabronione jest wywotywanie nieuzasadnionej emisji pylbw oraz obrdbka
materiatdw zawierajgcych azbest poprzez tamanie, rzucanie, kruszenie lub ciggniecie po
podtozu.
e demontazu  dokonujg  pracownicy za pomocg  prostych narzedzi
odspajajgc w catosci demontowane elementy
e podczas demontazu nalezy stosowa¢ metode ma mokro pokrywajgc ptyty cienkg
warstwg wody przy pomocy rozpylacza by redukowac zjawisko powstawania
pylenia
e transport ptyt azbestowych dokonywany jest za pomocg podnosnika elektrycznego
lub recznego ptyt zabezpieczonych przed upadkiem
e transport odtamkéw nalezy prowadzi¢ przy pomocy podnosnika elektrycznego lub
recznego w wiadrach gruzowych lub urzgdzeniach zsypowych.

Uwaga! zabronione jest zrzucanie ptyt i odtamkéw z dachu

e 0soba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20
%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie chronigce przed upadkiem z
wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

Skiadowanie, magazynowanie i zabezpieczanie

e teren powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb niepowotanych

emagazynowanie odbywa sie ta paletach ustanowionych na twardej powierzchni
wczesniej zabezpieczone;j folig

e zmagazynowane ptyty na palecie owingc¢ folig i oznaczy¢ znakiem ,zawiera azbest”

e pracownicy obowigzani sg do utrzymywania sprzetu w czystosci

e sktadowanie zuzytych i zanieczyszczonych ubran w wydzielonych workach i postepowanie z
nimi jak z materiatami zawierajgcymi azbest

Wywoéz odpadow
Oznakowane, zabezpieczone folig zdemontowane elementy i odpady zawierajgce azbest sg
odbierane przez specjalistyczng firme na podstawie karty przekazania odpadéw
oznakowanym pojazdem zgodnie z przepisami o materiatach niebezpiecznych.

Przerwa w pracy
Pracodawca zapewnienia zaplecza sanitarnohigienicznego dla pracownikéw
(prysznice, pomieszczenia, socjalne). Pracownikom stosujgcym sprzet ochrony uktadu
oddechowego pracodawca powinien zapewnic¢ przerwy w pracy na odpoczynek - w
miejscach, w ktérych nie wystepuje narazenie na dziatanie pylu azbestu. Pracownicy idg na
przerwe o okreslonym wczesniej z pracodawcg czasie. Przed poéjsciem na przerwe nalezy
zdjg¢ ubranie robocze i dokonaé czynnosci sanitarnohigienicznych. Pracodawca wydziela
miejsce spozywania positku poza strefg niebezpieczng. Zakazuje sie wynoszenia odziezy
ochronnej poza teren pracy.

Uprzatniecie terenu prac

¢ po wykonaniu wszystkich prac nalezy przystgpi¢ do usuwania pozostatosci i postepowacé z
nimi tak jak z wyrobami zawierajagcymi azbest,

epodczas sprzatania przed zamiataniem nalezy stosowa¢ metode ma mokro
pokrywajac powierzchnie przeznaczong do uprzgtniecia cienkg warstwg wody przy pomocy
rozpylacza by redukowac zjawisko powstawania pylenia.

Uwaga! Zakaz spozywania positkdw, picia napojow i palenia papieroséw na terenie
powadzenia prac

9. OPIS MATERIALOWY
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9.1 FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE, SCIANY ZEWNETRZNE
KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

e Istniejgce fundamenty kamienne murowane na zaprawie cementowo wapiennej nalezy
odkopac¢, osuszy¢ i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez wykonanie nowych warstw
izolacyjnych od zewnetrz oraz jesli bedzie to konieczne nalezy wykonaé odwodnienie
opaskowe fundamentéw.

e Projektowane fundamenty pod schody oraz sciane konstrukcyjna na klatce schodowej zg.
z pr. konstrukcji.

Uwaga! Wraz z =zabezpieczeniem termicznym nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg
i przeciwwodna.

A. Bezinwazyjny system osuszania muréw:
Warunki techniczne oraz zakres wdrozenia technologii osuszania:

Projektuje sie bezinwazyjny system osuszania muréw budynku jako urzgdzenia osuszajgcego
blokujgcego podcigganie kapilarne przez przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi, oddziatujgc na
réznice potencjatéw elektrycznych w murze. Wywotuje to ruch wody w doét do gruntu. Urzgdzenia
nie wymagajg zasilania prgdem elektrycznym. Osuszane s3g jednoczesnie Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne. Firma montujgca system wykona badania zawilgocenia i zasolenia muréow przy
montazu oraz w trakcie trzyletniej obstugi.

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizaciji:

* Osuszenie murow w peinej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate
zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

» Jednoczesne osuszenie wszystkich $cian zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

+ Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujgcy zwrot kosztéw w przypadku
braku efektu osuszenia).

» Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

* Realizacja wyzej opisanych czynnosci w ramach wykonania ustugi budowlanej osuszania
zawilgoconych murdéw obiektu. Zakres niezbednych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji
ustugi osuszania budynku:

» Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)

» Badania laboratoryjne okreslajgce wilgotnos¢ masowg muréw: o badanie wilgotnosci zgodne z
wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1 gwarantujgce rzetelno$¢ pomiaréw: pomiary wago-
suszarkowe o wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych budynku:

- prébki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30 cm liczgc od poziomu terenu
wokét budynku, wysokosé profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru

- probki pobierane wewngtrz budynku w odstepie pionowym co 30 cm liczgc od poziomu posadzki
piwnicy (lub parteru), wysokosc¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru — gérna granica
profilu — zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w prébce ponizej 3%

- gtebokosci pobrania préobki min. 10-15 cm

- ilo§¢ badan: nie mniej niz 10 profili pomiarowych w obiekcie, np. 7 profili w $cianach
zewnetrznych budynku, 3 profile w Scianach wewnetrznych budynku.

» Badania diagnostyczne zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.

* Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych
badan opinii technicznej dotyczgcej sposobu renowacji zawilgoconych $cian: technologia izolacji,
technologia wypraw tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.

Firma wykonujgca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych oznaczenia
zawartosci wilgoci oraz zawartosci soli w murach budynku, analizy wynikow badan oraz
doradztwa technicznego w zakresie renowacji scian zobowigzana jest posiadac¢ certyfikacje
skutecznosci procedur (np. TUV) oraz udokumentowaé minimum 5-letnie do$wiadczenie w
tym zakresie udostepniajac archiwalne opracowania badan laboratoryjnych oraz archiwalne
opinie techniczne.
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Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

» badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania zasolenia,
wykazanie wynikéw pomiaréw wilgoci masowej w poszczegoélnych profilach w protokole pomiaréw
wilgoci, przygotowanie zalecen dotyczgcych renowacji Scian

* badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci
masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetienie protokotu pomiaréw
wilgoci, analiza wynikéw pomiarow — termin: 12 miesiecy od daty montazu systemu osuszania

* badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci
masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw
wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw — termin: 24 miesigce od daty montazu systemu osuszania

* badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci
masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw
wilgoci, potwierdzenie osuszania muréw wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym
umowg — termin: 36 miesiecy od daty montazu systemu osuszania.

B. Izolacja pionowa

Jako gtéwne kryterium doboru technologii izolacji pionowych przyjeto trwatos¢ zastosowanych
materiatdw, odpornos¢ na parcie wody oraz odporno$¢ na negatywne oddziatywanie soli
zmagazynowanych w materiale muréw.

Zakres robdt izolacji pionowych:

— usuniecie pierwotnych izolacji bitumicznych

— usuniecie zdegradowanych wypraw powierzchni muréw oraz zdegradowanych tynkéw

- usuniecie uszkodzonych spoin

- usuniecie odspojonych fragmentéw materiatu z oczyszczeniem powierzchni

- wypetnienie ubytkédw spoin i ubytkbw powierzchni muru, wykonanie fasety na styku
fundament/$ciana oraz $ciana/$ciana za pomocg zaprawy wyréwnawczej odpornej na sole

- wykonanie uszczelnienia elastycznego na styku fundament / $ciana oraz $ciana / $ciana za
pomocg elastycznej zaprawy mineralnej

- wykonanie izolacji pionowej za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej na wysokos¢ 0,50m ponad
poziom terenu

— wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

- zasyp wykopu gruntem rodzimym

Optymalizacja doboru technologii izolacji pionowych zostanie dokonana przez projektanta na
podstawie badahn zasolenia i zawilgocenia muréw wykonanych w ramach wdrozenia
bezinwazyjnego systemu osuszania muréw.

Na oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni wykonac izolacje cieplne z ptyt ze styroduru
XPS-30 (polistyrenu ekstrudowanego):

- gr. 10 cm: na cokole oraz do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu,

- gr. 5cm: ponizej, do gtebokosci taw fundamentowych,

Styrodur klei¢ na zaprawe klejgcg do styropianu. Na styrodurze wykonaé powtoke z zaprawy
klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg, nastepnie powierzchnie zagruntowac i wykonacé izolacje
ponizej poziomu terenu dwuskfadnikowg bitumiczng masg powtokowa.

Wyprawe elewacyjng cokotéw i powierzchni towarzyszacych nalezy wykonac¢ z tynku
zywicznego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i
zabrudzenia.

Potgczenie ocieplenia Scian cokotu oraz ocieplenia $cian ostonowych nalezy uszczelni¢
systemowg tasmg uszczelniajgca.

Uwaga:

e Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawedzie wypukfe nalezy sfazowac¢, a we
wklestych krawedziach wykonac fasete (wyoblenie).

o Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na szczelnos¢ izolacji na styku z tawg fundamentows.
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o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach mniejszych niz 2m, w
sposob uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntow.
Sposob zabezpieczenia wykopdw zalezy od rodzaju gruntéw nosnych.

o Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o witasciwosciach analogicznych do wtasciwosci
gruntéw istniejgcych bez warstwy nasypu préchniczego. Grunt zasypowy nalezy
zageszczac recznie warstwami co 10cm.

9.2 SCIANY ZEWNETRZNE

o Istniejgce $ciany zewnetrzne murowane z kamienia oraz cegly czerwonej na zaprawie
cementowo- wapiennej
e Nie projektuje sie $cian zewnetrznych

Projektuje sie Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonywane metodg lekkg- mokrg, warstwa
docieplenia maty z wetny mineralnej o grubosci 20cm, obtozona tynkiem cienkowarstwowym
na siatce zbrojeniowej z wtdkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowe;.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowa¢ lampy, rury spustowe, rynny oraz inne
elementy mocowane na elewacji (j.: tablica adresowa, anteny itp.). Ponowny montaz
elementdw, na ocieplonej i otynkowanej powierzchni, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
kotew mocujgcych.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podfoza: nos$nosc,
czystos¢, ewentualne nierbwnosci.

Z powierzchni elewacji nalezy sku¢ mechanicznie tynki wtérne, zniszczone lub o ztej
przyczepnosci. Na zawilgoconych powierzchniach zneutralizowaé sole i grzyby oraz
wykonaé osuszenia. Uzupetnienia nalezy wykona¢ stosujgc systemowy tynk podktadowy.
Ewentualne odchylki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian, nalezy
wypionowac poprzez wyrownanie warstwg systemowego tynku podktadowego lub warstwg
styropianu (przy odchyleniach =2cm).

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp.

Przyklejanie wetny mineralnej

Prace rozpoczg¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na wetne metodg obwodowo-punktowg. llos¢ natozonej
zaprawy klejowej powinna gwarantowac¢ powierzchnie styku z podtozem nie mniejszg niz
40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos$¢ warstwy kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.
Ptyty uktada¢ mijankowo.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego lub
piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana ilos¢ kotkdw to
6 szt./m2. Dtugosc¢ tgcznikbw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju poditoza. Diugosé
kotka = grubosc¢ izolacji + grubosc¢ starego tynku + grubos¢ istniejgcego ocieplenia +
gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i ceglty
petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakow ceramicznych, pustakéw i cegiet szczelinowych,
cegty dziurawki.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty z neoporu, tak
przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do piyt
ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubos¢ ptyt ocieplajgcych oscieza to 2-3cm.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej
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Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowac¢ kgtowniki ochronne.
Narozniki gérne i dolne otworéw w elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi
pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Os$cieza nalezy obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo—
szpachlowej.

Siatke zbrojgcg nalezy ukfada¢ pasami pionowymi z gory na dot zatapiajgc jg w zaprawe
klejowo—szpachlowa. Siatke z widkna szklanego nalezy wtapiaé w swiezg zaprawe klejowo-
szpachlowg i wygtadzac powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki
muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢
gtadka i réwna.

Uwagal!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢ wykonana jako
podwdjna.

Tynkowanie:
Projektuje sie zastosowanie tynku silikonowego o uziarnieniu ok. 1,5mm, o fakturze

kamyczkowej, a na cokotach nalezy zastosowac tynk mozaikowy - zywiczny.

Przemieszang mase tynkarskg nalezy naktada¢ na uprzednio zagruntowane podioze przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy naktada¢ réwnomiernie, nadmiar tynku
Sciggac pacg do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy
zaciera¢ niezwtocznie po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego.
Petne, niepodzielne powierzchnie $Sciany tynkowa¢ w cato$ci, bez przerw w pracy. Prace
tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposéb, w zaleznosci od wielkosci tynkowanej
powierzchni i warunkéw atmosferycznych.

Malowanie:

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej
(tynk silikonowy), nie wczesniej jednak niz po 3 dniach od jej wykonania. Powierzchnie
nalezy dwukrotnie pomalowaé farbg nanosilikonowg. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. Po catkowitym
wyschnieciu farba trwale zabezpiecza powierzchnie przed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmoéw nadajgc jej estetyczny wyglad. Farbe
mozna naktada¢ za pomoca pedzla, watka lub metodg natryskowg. Do czasu catkowitego
wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu. Zaleca sie stosowanie oston
na rusztowaniach. Malowanie powinno by¢ wykonane przez do$wiadczonego wykonawce.
Aby unikng¢ réznic w odcieniu nalezy jg naktadac¢ ciggtg warstwa, a ostatnie ruchy watka lub
pedzla powinny by¢ zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy
zawsze naktada¢ dwie warstwy farby. Nalezy unika¢é malowania $cian nagrzanych i
nastonecznionych, nie miesza¢ materiatu z innymi farbami, barwnikami i spoiwami.

Powtoke malarskg nalezy wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji.

Istniejgce na elewacjach przewody teletechniczne nalezy umiesci¢ pod powifokg
ocieplajgcag.

9.3 SCIANY WEWNETRZNE

¢ Istniejgce $ciany wewnetrzne z ceglty czerwonej lub drewniane.

e Projektowane sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych, zg. z pr. konstr.

e Sciany wewnetrzne dziatowe, ptyta G-K lub GKBI (w pomieszczeniach mokrych) na ruszcie
stalowym. W celu wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie nowe Sciany w uktadzie
pokazanym na rysunkach. Nowe $ciany dzialowe zaprojektowano jako piyty gipsowo
kartonowe na systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych
wiasciwosci akustycznych powinny zajmowac catg wysoko$¢ miedzy ptytami stropowymi,
rébwniez ponizej warstw wykonczeniowych posadzki. Izolacje nalezy montowa¢ na
systemowych stelazach z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych.

W miejscach mocowania armatury $cianki lekkie z ptyt gipsowo kartonowych nalezy
wzmochic.
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e Zamurowania wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie cementowo —
wapienne;.

e Sciany z wymagang (a nie spetniong) odpornoscig ogniowa REI30 nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowanie ich ptytg ogniodoporng na ruszcie stalowym

o Wszystkie $ciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym i malowane na Kkolory
pastelowe, kolory uzgodni¢ z zamawiajgcym.

9.4 SLUPY | TRZPIENIE
e Slupy i trzpienie zg. z pr. konstrukcji.
9.5 NADPROZA

e Nadproza zg. z pr. konstrukciji.

9.6 SCHODY

e schody wewnetrzne — w konstrukcji zelbetowej zg. z pr. konstrukcji. Warstwa wykonczeniowa:
oktadzina lastryko gr. 3 cm
e Dbalustrada stalowa - min. h =110cm

e schody zewnetrzne elewacji frontowej — remont, wraz z montazem balustrad stalowych

Schody nalezy poddaé remontowi. Nalezy oczysci¢ doktadnie istniejgca ptyte betonowa,
sku¢ odspajajgce sie fragmenty, uzupetni¢ ubytki pekniecia i rysy cementowg zaprawg
szybkoschngcg do napraw posadzek oraz do reperacji elementéw betonowych, i wykona¢
warstwe wyréwnujacg (ze spadkami) po wczesniejszym zwilzeniu podfoza wodg i
naniesieniu warstwy kontaktowe;.

Jako warstwy wykonczenia nalezy uzy¢ piytek gresowych mrozoodpornych
antyposlizgowych R10. Schody wyposazy¢ w balustrady i porecze do wysokosci 110 cm
ponad poziom planowanej posadzki schodéw. Balustrady - pochwyt 4x4 cm na wysokosci
110cm, profile poziome 3x3 cm, tralki 1,5x1,5 cm o rozstawie co 10cm. Balustrady ze stali
nierdzewnej. Balustrady schodéw elewacji frontowej mocowanie proste - kotwami do bokdéw
schodéw. Umiejscowienie balustrad i poreczy pokazane w czesci rysunkowej. Boki schodow
wraz ze Scianami obudowujgcymi — tynk zywiczny.

e schody zewnetrzne elewacji tylnej — wymiana w konstrukcji zelbetowej zg, z projektem
konstrukcji, montaz balustrady stalowej — h min. 110 cm

e montaz podno$nika platformowego dla oséb niepetnosprawnych przy schodach elewac;ji tylnej
zg. z czescig rysunkowg (rzut parteru)

9.7 STROP

e Projektowane stropy klatki schodowej: zelbetowe wylewane, zg. z pr. konstrukcji.

e Projektowane stropy pomiedzy piwnicg, a parterem REI60: ultralekkie stropy gestozebrowe
zg. z pr. konstrukcji, ocieplenie stropu od spodu metodg natryskowg gr. 10 cm;
WYKONCZENIE STROPU OD GORY: posadzka wtasciwa (2 cm), wylewka betonowa (5 cm),
folia PE, styropian EPS 100 styroflex 5 cm, folia PE, strop zelbetowy wg proj. konstrukcji. Sufit
podwieszany z ptyt G-K. Nie montowac sufitu do elementéw zelbetowych stropu.

e Drewniany strop nad pomieszczeniem wezia nalezy zabezpieczyé systemowo do orpornosci
ogniowej REI60 (obudowa belek ptytami ppoz.) usungc¢ polepe, belki drewniane nalezy
naprawi¢ lub w przypadku duzych zniszczen wymieni¢ na nowe o tych samych przekrojach,
belki drewniane nalezy zaimpregnowaé preparatem ognioodpornym i przeciwgrzybicznym.
Nalezy wykonac¢ izolacje termiczng z wetny mineralnej miedzy belkami (po usunieciu polepy),
welne mineralng nalezy uktadaé na folii paroizolacyjnej i zabezpieczyé folig
paroprzepuszczalng.

e Drewniane stropy w mieszkaniach nalezy zabezpieczy¢ systemowo do odpornosci ogniowej
EI30 (obudowa belek ptytami ppoz), usung¢ polepe, belki drewniane nalezy naprawi¢ lub w
przypadku duzych zniszczen wymieni¢é na nowe o tych samych przekrojach, belki drewniane
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nalezy zaimpregnowac preparatem ognioodpornym i przeciwgrzybicznym. Nalezy wykonac
izolacje termiczng z wetny mineralnej (A = 0,035 W/m*K gr. 19 cm) miedzy belkami (po
usunieciu polepy), wetne mineralng nalezy uktadac na folii paroizolacyjnej i zabezpieczy¢ folig
paroprzepuszczailng.

9.8 DACH

e Dach skosny, kat nachylenia gtdéwnej potaci dachowej zgodnie ze stanem istniejgcym.
Projektuje sie ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 25 cm oraz wymiane pokrycia dachowego
na blache ptaskg na rgbek stojacy. Uktad warstw zg. z rys. przekroju w cz. architektonicznej
projektu. Nie nalezy zaniza¢ wysokosci pomieszczen poddasza dociepleniem z wetny
mineralnej.

e Dachijego elementy pokryciowe przed wymiang pokrycia i wzmocnieniem konstrukcji nalezy

doktadnie zmierzy¢ i zachowac wszystkie jego elementy zgodnie ze stanem istniejgcym.

¢ Wzmocnienie wiezby dachowej, zg. z pr. konstrukgciji.

o Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem przeciwgrzybicznym i
ogniochronnym

e Montaz okien potaciowych zg. z czescig rysunkowg

¢ Nowe pokrycie dachowe — blacha na rgbek stojgcy uktad warstw zgodnie z czescig rysunkowg
projektu architektonicznego.

e Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
zgodnie z czes$cig rysunkowg pr. architektonicznego oraz kolorystyka elewacji.

e Przebudowa lukarn, lukarny wykonane w konstrukcji lekkiej z wypetnieniem z wetny
mineralnej. Tynkowane tynkiem silikonowym wg projektu kolorystyki elewaciji.

e Montaz okien potaciowych zgodnie z czescig rysunkowa.

9.9 KOMINY ORAZ WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie zg. z projektem wykonawczym branzy sanitarne;.
Wykorzystuje sie istniejgce przewody kominowe. Istniejgce kominy grawitacyjne zaprojektowane do
pozostawienia nalezy uzdatni¢ (kominy po eksploatacji przez piece weglowe) do wymaganej czystosci
oraz zaslepi¢ w miejscach gdzie obecnie sg uzytkowane. W przypadku braku uzyskania pozgdanej
czystosci oraz szczelnosci kanatu wentylacyjnego wkfad ceramiczny nalezy wymieni¢. Pozostate
kominy, ktére nie bedg uzytkowane nalezy =zaslepi¢ na wszystkich kondygnacjach.
Narzuca sie koniecznos¢ dokonania przez Wykonawce robdt, rekontroli kominiarskich
potwierdzajgcych prawidlowe zamurowanie otworéw po piecach weglowych, a takze droznosci
kanatow wentylacji grawitacyjnej. Remont istniejgcych komindw — wymiana tynkéw na nowe zywiczne,
kolorystyka zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. Montaz nowych nasad kominowych., zgodnie z
proj. Wykonawczym b. sanitarnej.

Nawiew realizowany bedzie przez montaz nawiewnikédw we wskazanych na rysunkach oknach (ilo$¢
nawiewnikow wg proj. branzy sanitarnej).

Nawiew powietrza do pomieszczenia WC za posrednictwem otworéw wentylacyjnych osadzonych w
drzwiach. Doptyw powietrza z innych pomieszczen powinien by¢ zapewniony poprzez otwory w dolnej
czesci drzwi pomieszczen, z ktérych powietrze jest usuwane. Wycigg odbywaé sie bedzie przez
istniejgce kanaty, z ktorych powietrze jest usuwane. Wycigg odbywac sie bedzie przez istniejgce
kanaty.

9.10 IZOLACJE

PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE:

e wykonanie uszczelnienia elastycznego na styku fundament / $ciana oraz Sciana / $ciana
za pomocg elastycznej zaprawy mineralnej

e wykonanie izolacji pionowej za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej na wysokos¢ 0,50m
ponad poziom terenu

e izolacja pozioma stropow - folia PE

e izolacja pomieszczeh sanitarnych — folia w ptynie

TERMICZNE:
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e izolacja pozioma stropu nad piwnicg — styropian EPS gr 5 cm. oraz izolacja natryskowa
pod stropem

e izolacja pozioma stropow miedzykondygnacyjnych w czesci mieszkalnej — wetna
mineralna w przestrzeni miedzybelkowej istniejgcych stropdw drewnianych gr 20 cm.

e izolacja dachu oraz stropu pod poddaszem nieuzytkowym — wetna mineralna gr 25 cm,
zg. z rys. arch.

e izolacja pionowa $cian fundamentowych — polistyren XPS o gr. 10 cm

e izolacja pionowa $cian zewnetrznych, wetna mineralna fasadowa gr. 20cm

e izolacja pionowa o$ciezy okiennych, wetna mineralna fasadowa gr. 3cm

UWAGA: utozenie warstw zgodnie z informacjami podanymi na rys. architektonicznych
UWAGA: nalezy zachowac wszystkie wspobfczynniki zaktadane w audycie energetycznym!

9.11 LIKWIDACJA INDYWIDUALNYCH PIECOW WEGLOWYCH

W mieszkaniach objetych projektem nalezy zdemontowaé istniejgce piece opalane paliwem
statym (szt. 18).

Pomieszczenie doktadnie zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem pochodzgcym z rozbidrki.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy usung¢ catos¢ popiotu oraz innych pozostatosci
z pieca. Czynnos¢ nalezy wykona¢ dopiero po zainstalowaniu w mieszkaniach dziatajgcej
instalacji centralnego ogrzewania lub poza sezonem grzewczym dopuszcza sie wczesniejszy
demontaz piecow. Wowczas harmonogram prac demontazowych oraz montazu nowego
ogrzewania nalezy skoordynowaé w taki sposéb aby przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
zapewni¢ nowy system ogrzewania.

Rozbiérke piecéw nalezy rozpoczg¢ od goérnej czesci zdejmujgc kafle zewnetrzne nastepnie
usuwajac cegte szamotowg oraz pozostate elementy pieca. Przez gorny otwor zaleca sie wlaé
wode do pieca w celu zmniejszenia pylenia. W dalszej kolejnosci rozbiera¢ elementy pieca
zmierzajgc w kierunku dolnej czesci.

Demontazu dokona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Nie sktadowa¢ gruzu na stropach
pomieszczen, ale sukcesywnie wywozi¢. Zezwala sie demontaz piecow jedynie nie
zabytkowych.

Istniejace przewody dymowe nalezy oczysci¢ z sadzy i zanieczyszczen oraz zamurowac otwory
wylotowe.

Nie wolno wykorzystywa¢ kominéw dymowych po piecach kaflowych, chyba ze uprzednio
usunie sie catg zawartos¢ sadzy oraz pozostatych produktdow spalania, a sam komin zostanie
przystosowany do mozliwosci dalszego uzytkowania np. jako komin spalinowy lub wentylacyjny.
Przed ewentualnym przystosowaniem komina dymowego po piecach do innej funkcji uzytkowej
nalezy ustali¢ zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynnosci naprawczych zdatnosé
kominow do innych funkcji zostanie protokolarnie potwierdzona przez kominiarza.

Tynki $cian uzupetni¢, uzupetni¢ réwniez posadzki podtég dostosowujac do istniejgcych.

9.12 STOLARKA OKIENNA

Okna przeznaczone do wymiany oznaczone na rysunkach literg ,W”, okna projektowane jako ,N”.
W parterze budynku montaz okien antywtamaniowych.

e Stolarka okienna PVC o wspotczynniku U=0,9 W/(m?*K)- szczegoty wedtug zestawienia w
projekcie wykonawczym

e Okna pofaciowe o wspétczynniku U=1,1 W/(m?*K)- szczegdty wedtug zestawienia w projekcie
wykonawczym

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie przed zamoéwieniem stolarki
okiennej!
9.13 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi przeznaczone do wymiany oznaczone na rysunkach literg ,W”,
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e Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspotczynniku U=1,3 W/(m?*K)—drewniana - szczegoty
wedtug zestawienia stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — wedtug zestawienia stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej.

UWAGA : nalezy zachowa¢ wszystkie wspofczynniki zaktadane w audycie energetycznym!

UWAGA:

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie przed zamoéwieniem stolarki

drzwiowej!

9.14 OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE

Istniejgce rynny i rury spustowe:

Nalezy wymieni¢ istniejgce rynny i rury spustowe stosujgc nowe z blachy stalowej
ocynkowanej. Po ociepleniu scian budynku rury spustowe i rynny nalezy odsungc¢ o grubosé
ocieplenia na zewnatrz tak, aby rura spustowa nie stykata sie bezposrednio z ociepleniem.
Rury spustowe poditgczy¢é do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podejscie odptywowego
przykanalika deszczowego do pionu rury spustowej deszczowej nalezy przesung¢ o grubosé
ocieplenia.

Obrdébki blacharskie i parapety:

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,7/mm. Obrébki powinny wystawa¢ poza lico s$ciany co najmniej 4cm i powinny
zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenia obrébek blacharskich
z ociepleniem scian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w
sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie naprezeh spowodowanych wiatrem i temperaturg na
tynk oraz warstwe zbrojaca.

Parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.
Parapety wewnetrzne — uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

9.16 TYNKI ZEWNETRZNE, WYKONCZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

e 7Qg. z czescig rysunkowg projektu architektonicznego - elewacje

9.17 WYPRAWY SCIAN WEWNETRZNYCH, POSADZKI, SUFITY

Przed przystgpieniem do wykonczenia istniejgcych scian nalezy sku¢ ptytki ceramiczne,
usungc¢ odspajajgce sie powtoki tynkarskie oraz stare powtoki malarskie oraz tapety, wykonaé
nowe tynki na powierzchni istniejgcych jak i projektowanych $cian oraz wyprawy gtadzig

gipsowa.

Na powierzchniach $cian z ptyt gipsowo-kartonowych zaszpachlowac tgczenia.

Sciany w pomieszczeniach suchych malowane farbg emulsyjng

W projektowanych weztach sanitarnych oraz aneksach kuchennym/kuchniach na $cianach
wykonac¢ hydroizolacje z folii w ptynie do wysokosci 2 m nad planowany poziom posadzki.
Do tejze wysokosci wylozy¢ glazurg. Powyzej pomalowac farbg emulsyjna.

Przy blatach roboczych w kuchni wykona¢ wykonczenie z ptytek ceramicznych.

Posadzki wg zestawiania pomieszczen. Uwaga! Nalezy zachowac istniejgcy poziom
posadzek. Nie nalezy montowaC progow w mieszkaniu przeznaczonym dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Czesci kuchenne oraz sanitariaty: ptytki gresowe nieszkliwione, antyposlizgowe R10, z
cokolikiem 10 cm;

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykona¢ dodatkowo warstwe hydroizolacji
w ptynie. Hydroizolacje nalezy wywingé na Sciane i zabezpieczyé cokotem z ptytek
ceramicznych;

Montaz wycieraczek wewnetrznych 90x60 cm.

9.18 INSTALACJE
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e C.0. - wg oddzielnego opracowania branzowego
e wod-kan - wg oddzielnego opracowania branzowego
e elektryczne - wg oddzielnego opracowania branzowego

9.21 ROBOTY UZUPELNIAJACE

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzyc¢ istniejgce numery informacyjne budynku,
tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewne;.

Oprawy oswietleniowe na elewacji wymieni¢ na nowe o historycznej formie.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokdét budynku odtworzyé, teren poddacé
rekultywaciji.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetniaé wymagania stosownych norm polskich, branzowych
i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych
od parametréw materiatéw zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany
powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

11. UWAGL.

a. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji wyjasniane bedg na
budowie w ramach nadzoru autorskiego.

b. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy w naturze.

c. Wszystkie roboty ogdélnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i , Technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
pod nadzorem uprawnionych oséb.

d. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami
BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

OPRACOWALI:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

mgr inz. arch. Joanna Kiedrowicz
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
A.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
A.01 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A.02 RZUT I PIETRA 1:50
A.03 RZUT PODDASZA 1:50
A.04 ELEWACJE 1:100
A.05 ELEWACJE 1:100
A.06 ELEWACJE - kolorystyka -
A.07 PRZEKROJ A-A 1:50
A.08 RZUT DACHY 1:50
A.09 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI 1:50

DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ
A.10 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50
D.01 DETAL STREFY COKOtU | SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 1:10
D.02 DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 1.5
D.03 DETAL WZMOCNIEN -
D.04 DETAL DOCIEPLENIA NAROZY 1.5
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. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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