
Data opracowania: Autor opracowania:

2023-07-07 Tomasz Kaczmarski ......................

Przedmiar robót

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 2 w
Starachowicach

Budowa: Branża budowlana

Lokalizacja: ul. Robotnicza 2, 27-200 Starachowice

Inwestor: Gmina Starachowice 
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Usługowo-Handlowa 
„TOKOSZTORYS” Tomasz Kaczmarski
Nowy Bostów 23A
27-225 Pawłów



01 Branża budowlana.bem BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 000547F1)

strona nr: 2

Przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 2 w

Starachowicach

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Robotnicza 2 w Starachowicach

1 Grupa KONSTRUKCJA

1.1 Element Konstrukcja żelbetowa

1 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku  (piwnica) 
przy istniejących fundamentach pod projektowane łąwy fundamentowe m3 45,900

2 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 3,510

3 KNR 202/202/3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, B25,- ręczne układanie betonu ( z 
wykonaniem niezbędnych połączeń z istniejącymi fundamentami) m3 9,360

4 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 98,800

5 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2 98,800

6 KNRW 
201/501/1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość 
do 3 m - zagęszczanie ręczne m3 45,900

7 KNRW 
202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
m3 4,740

8 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach  -dla osadzenia belek stalowych,  nadproży 
wkuwanych m 38,600

9 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach dla belek stalowych i nadproży SNB gniazd. 20,000

10 KNR 401/346/6 Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach dla belek stalowych i nadproży SNB gniazd. 40,000

11 KNR 4-01 
0323-04 
ANALOG A

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożowych nad 
otworami- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5".

szt. 56,000

12 KNNR 7/208/6 Dostawa i osadzenie belek stalowych nadprożowych nad otworami - konstrukcja skręcana
na śruby M12 t 0,702

13 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki drucianej na stopkach belek stalowych nadprożowych nad otworami. m 38,600

14 wycena 
indywidualna

Szpałdowanie belek stalowych nadprożowych nad otworami - cegłą pełną kl.15 na 
zaprawie c/w "5". m 38,600

15 KNR 401/704/3 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową - na belkach stalowych nad
otworami. m2 13,020

16 KNR 202/126/5 Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych 
SNB m 24,000

17 KNR-W 4-01 
0207-02 
ANALOG A

Wyrównanie otworów po wstawieniu nadproża pref zaprawą cementową

m 62,600

18 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod schody m3 0,128

19 KNR 2-02 
0239-02 
ANALOG A

Ściany oporowe żelbetowe B25 przy schodach

m3 0,875

20 KNR 2-02 
0218-06 + KNR 
2-02 0218-02

Schody żelbetowe B25 proste na płycie grubości 16 cm - ręczne układanie betonu
Krotność=8,00

m2 22,680

21 KNR 202/210/5 Belki i podciągi żelbetowe B25 - ręczne układanie betonu m3 0,900

22 KNR 202/208/4 Trzpienie żelbetowe, B25 - ręczne układanie betonu m3 1,037

23 wycena 
indywidualna

Rozebranie istniejącego stropu drewnianego , polepy i warstw wykończeniowych- z 
wywozem na wysypisko i ewentualna opłatą za składowanie m2 109,900

24 wycena 
indywidualna

Rozebranie istniejących biegów schodowych- z wywozem na wysypisko i ewentualna 
opłatą za składowanie m2 22,680

25 KNR 4-01 
0336-07 
ANALOG A

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia 
elementów konstrukcji stropu

m 225,000

26 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla belek stalowych gniazd. 52,000

27 KNR 202/216/2 Żelbetowe płyty stropowe B25, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2 85,611

28 KNRW 
202/20225/4

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm, B25, z wykonaniem 
niezbednych deskowan + wkładki ze zbrojeniem odginanym do późniejszego oparcia 
stropów m3 3,120

29 KNR 4-01 
0323-04 
ANALOG A

Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek- cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w
"5".

szt. 52,000

30 KNR 401/201/1 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2 72,100

31 KNR-W 2-02 
0214-01 
ANALOG A

Stropy gęstożebrowe  z wykonaniem nadbetonu

m2 72,100
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32 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 
10-14 mm z wykonaniem ewentualnień, kotwień, wklejeń itp. kg 3 558,630

33 wycena 
indywidualna

Wykonanie otworów w istniejącej konstrukcji+ wklejenie na żywicę systemową
kpl 1,000

34 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 9,000

35 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 9,000

36 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 9,000

1.2 Element Stropy drewniane nad parterem

37 KNR 4-01 
0428-01 
ANALOG A

Rozebranie istniejącego stropu drewnianego- zdjęciu warstw podłogi (ilość do weryfikacji 
na placu budowy)

m2 148,000

38 KNR 401/609/1 Rozebranie polepy m2 301,010

39 KNR 401/429/7 Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych w przypadku dużych 
zniszczeń wymienić na nowe o tych samych przekrojach (ilość do weryfikacji na placu 
budowy) m 252,500

40 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 52,112

41 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 52,112

42 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 52,112

43 KNR 2-02 
0409-04 
ANALOG A

Montaż nowych belek stropowych oraz wzmocnienie istniejącego stropu drewnianego- 
drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym

m3 9,191

44 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalmej m2 301,010

45 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.24cm poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa (poddasze nie użytkowe) m2 153,010

46 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa (stropy) m2 148,000

47 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroizolacyjna m2 301,010

48 KNR 401/610/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia 
odgrzybiania ponad 2 m2 m2 301,010

49 KNR 401/629/3 Impregnacja grzybobójcza i ppoż konstrukcji drewnianej stropu m2 301,010

50 KNR 21/4007/3 Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22mm na pióro-wpust m2 301,010

1.3 Element Konstrukcja drewniana dachu

51 wycena 
indywidualna

Demontaż istniejących elementów drewnianych więźby dachowej z podstemplowaniem 
konstrukcji dachowej, usunięcie zniszczonych elementów  (ilość do weryfikacji na placu 
budowy) m3 4,832

52 KNR 2-02 
0409-04 
ANALOG A

Montaż nowych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz wzmocnienie istniejącej- 
drewno zabezpieczone preparatem grzybo i ogniochronnym  (ilość do weryfikacji na placu 
budowy) m3 3,541

53 KNR 2-02 
0409-03 
ANALOG A

Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej poprzez skręcenie dodatkowych elementów 
drewnianych śrubami

m3 0,240

54 KNNR 7/208/6 Wzmocnienie więźby (płatwie, słupki, belki) poprzez skręcenie dodatkowych elementów 
stalowych srubami t 2,591

55 KNR 401/610/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych m2 16,048

56 KNR 401/629/3 Impregnacja grzybobójcza i ppoż konstrukcji drewnianej m2 16,048

57 KNR 4-01 
0106-05 
ANALOG A

Wyniesienie elementów drewnianych  na teren załadunku

m3 4,832

58 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 4,832

59 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 4,832

60 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 4,832

2 Grupa Posadzki

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

61 KNNR 3/801/6 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - rozebranie posadzki parteru na 
gruncie m2 76,740

62 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów - rozebranie posadzki na gruncie m 112,000
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63 KNR 401/609/1 Rozebranie polepy - rozebranie posadzki na gruncie m2 76,740

64 KNR 401/212/2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- 
rozebranie warstwy chudego betonu -posadzka parteru na guncie m3 16,883

65 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odległość do 3 m - dokop pogłębienie pod posadzkę parteru na guncie m3 23,022

66 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 
rozbiórka posadzki w piwnicy pod nowe ściany m3 7,776

67 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 34,428

68 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 34,428

69 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 34,428

2.2 Element Roboty budowlane

70 wycena 
indywidualna

Podsypka piaskowa gr.20cm -z dokładnym zageszczeniem (posadzka na gruncie parter)
m3 15,348

71 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe B10 gr.15cm na podłożu gruntowym (posadzka na gruncie parter) m3 11,511

72 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne posadzek na gruncie z płyt styropian EPS37  gr. 18cm poziome na 
wierzchu konstrukcji - (posadzka na gruncie parter) m2 76,740

73 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne posadzek na gruncie z płyt styropian EPS 100  gr. 5cm poziome na 
wierzchu konstrukcji  (posadzka parteru na stropie) m2 150,100

74 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek z  papy termozgrzewalnej podkładowej z 
wywinięciem na ściany (posadzka na gruncie parter) m2 76,740

75 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek z  papy termozgrzewalnej podkładowej z 
wywinięciem na ściany - druga i następna warstwa m2 76,740

76 KNR 2-02 
0607-01 
ANALOG A

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE  z wywinięciem na ścianę

m2 76,740

77 KNR 2-02 
1106-03 + KNR 
2-02 1106-02

Wykonanie wylewki betonowej gr. 5,5cm
Krotność=3,00

m2 226,840

78 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe B10 na podłożu gruntowym - odtworzenie posadzki w piwnicy po 
wykonaniu fundamentów m3 5,184

79 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek z  papy termozgrzewalnej podkładowej z 
wywinięciem na ściany - odtworzenie posadzki w piwnicy po wykonaniu fundamentów m2 51,840

80 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek z  papy termozgrzewalnej podkładowej z 
wywinięciem na ściany - druga i następna warstwa - odtworzenie posadzki w piwnicy po 
wykonaniu fundamentów m2 51,840

81 KNR 2-02 
1106-03 + KNR 
2-02 1106-02

Wykonanie wylewki betonowej gr. 5,5cm - odtworzenie posadzki w piwnicy po wykonaniu 
fundamentów
Krotność=3,00 m2 51,840

82 KNR 202/1106/7 Zbrojenie siatką stalową m2 278,680

83 KNR 202/1118/8 Posadzki wielobarwne z płytek gresowych, nieszkliwione antypoślizgowe R10 -  na 
zaprawie klejowej ( z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych 
asortymentach) m2 96,410

84 KNR 202/1120/5 Cokoliki z płytek gresowych m 42,830

85 KNR 2-02 
1118-08 
ANALOG A

Posadzki z płytek lastryko wymiar: 30x30 cm   na zaprawie klejowej ( z osadzeniem listwy 
na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach)

m2 83,960

86 KNR 202/1120/5 Cokoliki z płytek lastryko m 91,700

87 KNR 2-02 
1121-06 
ANALOG A

Okładziny schodów, podestów , spoczników  z płytek lastryko wymiar: 30x30 cm -  na 
zaprawie klejowej ( z osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych 
asortymentach) + stopnica z ryflami m2 17,184

88 NNRNKB 
202/2809/3

(z.VI) Cokoliki z płytek lastryko w klatkach schodowych
m 29,440

89 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych +  ułożenie folii,/ułożenie gąbk + montaż listew 
cokołowych m2 173,830

3 Grupa Sufity

3.1 Element Roboty rozbiórkowe

90 KNR 4-01 
0429-04 
ANALOG A

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek

m2 456,530

91 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 9,131

92 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 9,131
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93 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 9,131

3.2 Element Roboty budowlane

94 Kalkulacja 
własna

Okładzina stropu płytami ppoż, na podkonstrukcji systemowej
m2 448,970

95 KNR 202/2008/4 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu wyk.mechan.na stropach m2 39,660

96 KNR 202/2008/5 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu wyk.mechan.na spocznikach i biegach m2 9,240

97 KNR 202/815/5 Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych m2 48,900

98 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży
m2 497,870

99 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynkowanych i 
szpachlowanych oraz płyt g/k sufitów m2 497,870

100 Kalkulacja 
własna

Docieplenie stropu nad piwnicą metodą natryskową
m2 118,000

4 Grupa Ściany

4.1 Element Roboty rozbiórkowe

101 KNNR-W 3 
0301-01 
ANALOG A

Rozbiórka ścian, słupów, filarów, szachtów na zaprawie wraz z warstwami 
wykończeniowymi , elementami wzmacniającymi, nadprożami itp. z usunięciem gruzu 
poza budynek na miejsce załadunku (z podstemplowaniem konstrukcji ). m3 60,263

102 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okiennych m3 9,981

103 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników w oknach m 34,200

104 KNR 401/354/7 Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni do 2 m2 szt. 23,000

105 KNR 401/354/8 Wykucie z muru ościeżnic m2 104,296

106 wycena 
indywidualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz okien  i odniesienie na miejsce składowania lub 
załadunek do transportu m2 115,996

107 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  -ilości należy zweryfikować w naturze m2 919,774

108 KNR 4-04 
0504-03 
ANALOG A

Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych z usunięciem gruzu poza budynek na 
miejsce załadunku.

m2 115,200

109 wycena 
indywidualna

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
kpl. 38,000

110 wycena 
indywidualna

Demontaż różnych elementów stalowych ze ścian nie ujętych w przedmiarze a 
koniecznych do wyknania nowych powłók na pow. pionowych  - z wywiezieniem gruzu z 
terenu rozbiórki  i ewentualna opłata za składowanie kpl. 1,000

111 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 101,391

112 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 101,391

113 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 101,391

4.2 Element Roboty budowlane

114 KNR 401/304/2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 4,851

115 KNR K 2/104/9 Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany przewiązane 
lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w 
obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z 
przyjętym systemem w celu uniknięcia zarysowania. m2 180,311

116 KNR 202/122/5 Odtworzenie kanałów wentylacyjnych m 26,000

117 KNRW 
202/2003/1

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 m2 27,330

118 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02z wypełnieniem wełna mineralną m2 22,815

119 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe GKF z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych 
z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02z wypełnieniem wełna mineralną m2 12,447

120 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02z wypełnieniem wełna mineralną m2 26,550

121 KNR-W 2-02 
2003-10 
ANALOG A

Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod 
zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń,  (ścianka w pomieszczeniach 
wilgotnych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitów) m2 38,070

122 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu wyk.mechan.na ścianach m2 1 006,880

123 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2 1 006,880

124 KNR 401/708/2 Obróbka ościeży po zamontowanych oknach m 122,000

125 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe
m2 1 310,104
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126 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbamą emulsyjną, powierzchni wewnętrznych tynkowanych i 
szpachlowanych oraz płyt g/k ścian. m2 884,604

127 KNR 202/1503/6 Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii m2 255,950

128 wycena 
indywidualna

Izolacja " płynna " scian ( pod płytki ceramiczne ), systemowa.
m2 169,550

129 NNRNKB 
202/838/5

Licowanie scian płytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie klejowej
m2 169,550

130 wycena 
indywidualna

Parapety wewnętrzne
m 34,200

131 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 48,000

5 Grupa Dach

5.1 Element Roboty rozbiórkowe

132 wycena 
indywidualna

Demontaż istniejących elementów na dachu (elementy instalacji odgromowej oraz 
elektrycznej, anten, itp) kpl 1,000

133 wycena 
indywidualna

Demontaż, transport i utylizacia eternitu - wraz z wykonaniem niezbednych rusztowań, 
pomostów itp. m2 614,400

134 KNR 401/430/10 Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 105,200

135 KNR 401/430/2 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2 614,400

136 KNR 4-01 
0106-05 
ANALOG A

Wyniesienie elementów drewnianych  na teren załadunku

m3 12,288

137 wycena 
indywidualna

Wywóz i utylizacja elementów drewnianych - lub do indywidualnego zagospodarowania 
przez OFERENTA -ilości należy zweryfikować w naturze. m3 12,288

138 KNR 401/212/4 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2 3,046

139 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 17,400

140 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 67,000

141 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku m2 96,539

142 wycena 
indywidualna

Ponowny montaż urządzeń na dachu (elementy instalacji odgromowej oraz elektrycznej, 
anten itp.) kpl 1,000

143 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 7,000

144 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 7,000

145 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 7,000

5.2 Element Roboty budowlane

146 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii paroizolacyjnej pod krokwiami m2 445,728

147 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 25cm układane między krokwiami m2 445,728

148 KNR 202/410/4 Szczelina wentylacyjna/ kontrłaty m2 614,400

149 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii dachowej wiatroizolacyjnej m2 614,400

150 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 614,400

151 KNR 202/501/1 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2 614,400

152 KNR 202/410/4 łaty i kontrłaty drewniane m2 614,400

153 wycena 
indywidualna

Wykonanie pokrycia dachu z blachy na rabek stojący
m2 614,400

154 wycena 
indywidualna

Przebudowa lukarn , wykonane w konstrukcji lekkiej z wypełnieniem z wełny mineralnej.
kpl. 1,000

155 KNR 202/511/4 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm powlekanej m 17,400

156 KNR 202/509/4 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm 
powlekanej m 67,000

157 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej , ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm m2 96,539

158 KNR 0-18 
2612-08 
ANALOG A

Podbitka drewniana

m2 52,000

159 KNR 
202/1508/12

Malowanie podbitki lakierobejcą
m2 p.o. 52,000

160 KNR 
202/1508/12

Malowanie podbitki lakierobejcą
m2 p.f.p. 1,000

6 Grupa Ślusarka

6.1 Element Roboty budowlane

161 KNR 4-04 
0804-01 
ANALOG A

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji

m 25,720
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162 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 3,000

163 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 3,000

164 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 3,000

165 KNR-W 2-02 
1214-03 
ANALOG A

Balustrada wewn stalowa

m 20,440

166 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż poręczy wewn stalowa
m 10,700

167 KNRW 
202/1219/3

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych wym. 90x60cm
szt 4,000

168 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych przy schodach
kpl 1,000

7 Element Stolarka

169 KNR 19/1022/5 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2 5,100

170 KNR 19/1022/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2 33,600

171 KNR 0-15 
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej , wym.80x100cm
szt 4,000

172 KNR-W 2-02 
1040-01 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, rama z drewna klejonego, wypełnienie z płyt 
warstwowych z okładzina z drewna, wyposażenie według PW

m2 11,780

173 KNR-W 2-02 
1040-01 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, płyciny nawiązujące do pierwotnej formy, pełne z 
płyty wiórowej, wyposażenie według PW

m2 25,422

174 KNR-W 2-02 
1040-01 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, pełne z płyty wiórowej, wyposażenie według PW

m2 38,044

175 KNR-W 2-02 
1040-02 
ANALOG A

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych, EI30

m2 2,050

176 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych
kpl 1,000

8 Grupa Elewacje

8.1 Element Roboty budowlane

177 wycena 
indywidualna

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwestora (elementy
instalacji odgromowej, tablica adresowa, anteny itp) kpl 1,000

178 wycena 
indywidualna

demonaż deskowania z lukarn na elewacji Pd-Z i Pn-W
m2 20,000

179 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią m2 50,480

180 KNR 4-01 
0535-08 
ANALOG A

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

m2 13,680

181 KNR AT 
27/101/3

Skucie odspajających się tynków (przyjęto 50% powierzchni)
m2 254,988

182 KNR 0-17 
2608-01 
ANALOG A

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru

m2 509,976

183 KNR 0-23 
2611-01 
ANALOG A

Zmycie metodą gorącej pary wodnej z ewentualnym użyciem środków chemicznych

m2 509,976

184 KNR 0-17 
2608-02 
ANALOG A

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej zaobserwowano 
grzyb lub pleśń)

m2 254,988

185 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem 
wzmacniającym jednokrotnie m2 509,976

186 KNR 23/933/1 Systemowy tynk podkładowy w miejscach ubytku tynku m2 254,988

187 KNNR 2 
1901-01 
ANALOG A

Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem styropianu EPS  032  gr. 15cm
 + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego o 
uziarnieniu ok. 1,5mm + malowanie farbą silikonową 2x  na kolor według PW- z 
osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu, 
(mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pomocą minimum 6 szt. kołków na m2,a
w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.) m2 254,020

188 KNR 17/2609/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki (2m od powierzchni gruntu) m2 193,000
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189 KNNR 2 
1901-01 
ANALOG A

Docieplenie oscieży z przyklejeniem płyt z neoporu gr.2-3cm na zaprawie klejowej + kołki 
+ 1 warstwa siatki z włókna szklanego + wyprawa elewacyjna z tynku elastomerowego o 
zwiększonej odporności na działanie wody  + malowanie farbą silikonową 2x  na kolor 
według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, 
itp.-wybranego systemu m2 57,600

190 KNR K 4/109/1 Wyprawę elewacyjną kominów, cokołów i powierzchni towarzyszących należy wykonać z 
tynku elastomerowego o zwiększonej odporności na działanie wody oraz uszkodzenia 
mechaniczne i zabrudzenia. m2 143,476

191 KNR 202/506/2 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowane gr 0,7mmj, powlekanej. Szerokość 
parapetu 3cm poza lico muru - ocieplenia. m2 13,680

192 wycena 
indywidualna

Montaż desek elewacyjnych na elewacji Pd-Z i Pn-W
m2 20,000

193 wycena 
indywidualna

Montaż elementów elewacji (tablica adresowa, anteny itp) z zastosowaniem kotew 
mocujących kpl. 1,000

194 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 448,000

195 0 Czas pracy rusztowań grupy 2 r-g 489,613

8.2 Element Docieplenie części cokołowej

196 KNR 2-31 
0815-01 
ANALOG A

Rozebranie opaski wdookoła budynku razem z obrzeżem

m2 38,150

197 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 5,723

198 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 5,723

199 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 5,723

200 KNR 201/217/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 
gruncie kat.I-II (z zabezpieczeniem ścian wykopu ) m3 152,600

201 KNR 201/317/3 Dokop ręczny na odkłąd m3 15,260

202 wycena 
indywidualna

Usunięcie starej powłoki izolacyjnej oraz wszystkich elementów osłabiających 
przyczepność nowej izolacji - z wywiezieniem na wysypisko i ewentualna opłatą za 
skłaowanie m2 148,600

203 KNR 4-01 
0701-03 
ANALOG A

Odbicie tynków zewnętrznych

m2 148,600

204 KNRW 
401/736/4

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów
m2 148,600

205 KNR 0-17 
2608-01 
ANALOG A

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru

m2 148,600

206 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 148,600

207 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - gruntowanie preparatem wzmacniającym 
jednokrotnie m2 148,600

208 KNR 2-02 
0912-01 
ANALOG A

Wykonanie a na styku z ławą fundamentową fasetę przy użyciu mineralnej zaprawy 
hydroizolacyjnej z dodatkiem piasku

m 74,300

209 KNR 2-02 
0603-05 
ANALOG A

Wykonanie izolacji pionowej za pomocą mikrozaprawy uszczelniającej na wysokość 
0,50m ponad poziom terenu

m2 200,610

210 KNR 17/2609/1 Ocieplenie cokołu płytami styroduru XPS 30  gr. 10 cm: na cokole oraz do głębokości 30 
cm poniżej poziomu terenu m2 141,700

211 KNR 17/2609/1 Ocieplenie cokołu płytami styroduru XPS 30  gr. 5cm: poniżej, do głębokości ław 
fundamentowych m2 126,310

212 KNR 2-02 
0604-10 
ANALOG A

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej HDPE

m2 170,890

213 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m m3 167,860

214 KNR 201/236/1 Zagęszczenie gruntu w zasypywanym odkopie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 
kat. I-III m3 167,860

215 wycena 
indywidualna

Odtowrzenie istniejących numerów informacyjnych, tabli, lamp
kpl. 1,000

216 wycena 
indywidualna

Wymiana skrzynek na listy w złym stanie technicznym na nowe ze stali nierdzewnej
kpl. 1,000

217 wycena 
indywidualna

Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokół budynku, teren 
poddać rekultywacji. kpl. 1,000

9 Element Opaska wokół budynku

218 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) m3 11,445

219 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki m 76,300
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220 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m 76,300

221 NNRNKB 
231/511/3

Wykonanie opaski wokół budynku z betonowej kostki gr. 6cm ze spadkiem od budynku
m2 38,150

222 KNR 2-31 
0105-04 + KNR 
2-31 0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm
Krotność=10,00

m2 38,150

223 KNR 911/101/2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną m2 38,150

10 Element Schody zewnętrzne

224 wycena 
indywidualna

Demontaż balustrad , pochwytów stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i 
ewentualną opłatą za składowanie m 14,300

225 KNR 4-01 
0211-01 
ANALOG A

Skucie odspajających się fragmentów

m2 20,660

226 wycena 
indywidualna

Uzupełnienie ubytków,  pęknięć i rys cementową zaprawą szybkoschnącą do napraw 
posadzek + warstwa wyrównującą (ze spadkami) m2 20,660

227 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów, podestów z płytek  gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych 
R10 m2 38,360

228 NNRNKB 
202/2809/3

(z.VI) Cokoliki wysokości 8 cm w klatkach schodowych z płytek  gresowych gress 
nieszkliwiony, matowy, fazowane pod kątem 45 m 26,000

229 KNR K 4/109/1 Wyprawę elewacyjną  z tynku elastomerowego o zwiększonej odporności na działanie 
wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. m2 62,000

230 wycena 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady stalowej ze stali nierdzewnej
m 40,440

231 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 10,707

232 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 10,707

233 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 10,707

11 Element Osuszania budynku

234 wycena 
indywidualna

Badania zawilgocenia i zasolenia murów przy montażu oraz w trakcie trzyletniej obsługi.
kpl. 1,000

235 wycena 
indywidualna

Osuszania budynku -systemem bezinwazyjnym
kpl. 1,000

12 Element Likwidacja pieców kaflowych

236 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 170,000

237 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3 14,080

238 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku 
uzgodnić z Inwestorem) m3 14,080

239 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km .Przyjęto ............km (odległość transportową winien określić Wykonawca 
we własnym zakresie) m3 14,080

240 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu
m3 14,080

241 KNR 401/310/4 Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt. 10,000

242 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) m2 67,500

243 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2 67,500

244 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe
m2 67,500

245 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży - pow. poziome
m2 22,500

246 KNR 728/306/2 Malowanie tynków farba emulsyjna - Malowanie całego pomieszczenia farbą emulsyjną- 
kolor uzgodnić z zamawiającym m2 67,500

247 KNR 401/814/7 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek  
mocowanych na lepik m2 22,500

248 KNR 401/815/1 Uzupełnienie cokołów z drewna  w odcinkach prostych m 22,500

249 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych m2 22,500

250 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 22,500

251 KNRW 
401/1215/7

Mycie po robotach
m2 170,000


