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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 ZADANIE:  MODERNIZACJA ŚWIETLICY W BEŁDOWIE - KRZYWEJ WSI
 
W zakresie robót budowlanych przewidzianych w realizacji zadania pn. Modernizacja Świetlicy w Bełdowie - Krzywej Wsi jest:
" modernizacja sanitariatów, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych; wymiana umywalek, dolnopłuków i pisuarów na urządzenia dla
niepełnosprawnych; 
" ułożenie glazury i terakoty w łazienkach; malowanie łazienek; 
" ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
" usunięcie drewnianej boazerii z sali świetlicy, wykonanie lamperii i malowanie powierzchni; 
" wymiana schodów drewnianych na poddasze na nowe schody stalowe o tych samych parametrach wymiarowych.; 
" wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach świetlicy (zakres opracowania - nie dotyczy garażu); usunięcie wszystkich warstw po-
sadzkowych do poziomu gruntu, wykonanie nowej wylewki ok 10-15 cm, wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej wraz z wyciągnię-
ciem jej na ściany, 
" wykonanie izolacji termicznej posadzek poprzez ułożenie warstwy styropianu o gr. 10 cm,
"  ułożenie warstwy podposadzkowej gr. 6 cm, warstwy samopoziomującej i wykładziny rulonowej obiektowej pcv homogenicznej;
"  wymiana instalacji wod-kan (odrębne opracowanie); 
" wymiana klimatyzatorów (odrębne opracowanie);
 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT



BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 MODERNIZACJA ŁAZIENKI

1.1 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1

d.1.
1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - rozbiórka ścianek w łazienkach

m2

2,96*(2+2,54+3,62+5,13) m2 39,338
RAZEM 39,338

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

5,13*3,62 m2 18,571
RAZEM 18,571

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,10*0,48*2,10 m3 1,109
RAZEM 1,109

5
d.1.

1

KNR 2-02
1926-04

Montaż elementów prefabrykowanych belek i podciągów -t montaz nadproża elem.

2 elem. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.

1

KNR 2-02
0113-01
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm m2

2,96*(5,13+2,40+2,59) m2 29,955
RAZEM 29,955

7
d.1.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,48*(0,9*2,05) m3 0,886
RAZEM 0,886

8
d.1.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

0,48*(2,10*2+1)+poz.6*2 m2 62,406
RAZEM 62,406

9
d.1.

1

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

wymiana sufitu podwieszonego m2

poz.2 m2 18,571
RAZEM 18,571

10
d.1.

1

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1.

1

BCOR.10.
003 BISTYP
analogia

montaz ścianki pisuarowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.

1

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice przylgowe obwiedniowe szt

2, szt 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

szt

2 szt 2,000
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

14
d.1.

1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.8 m2 62,406
RAZEM 62,406

15
d.1.

1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.2 m2 18,571
RAZEM 18,571

16
d.1.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.14*0,5+poz.15 m2 49,774
RAZEM 49,774

17
d.1.

1

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za-
prawie cementowej

m2

2*(2,40*2+2,36*2-1,0*2,05) m2 14,940
RAZEM 14,940

18
d.1.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

2,40*2,36+2,59*1,20 m2 8,772
RAZEM 8,772

19
d.1.

1

KNR 2-02
1104-03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), luzem 60x60 mm

m2

2,40*2,36+2,59*1,20 m2 8,772
RAZEM 8,772

20
d.1.

1

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

montaż wyposażenia łazienki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 20 km

m3

(poz.1+16,92+poz.2)*0,1 m3 7,483
RAZEM 7,483

1.2 Część higieniczno-sanitarna
22

d.1.
2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice przylgowe obwiedniowe szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

2,96*(1,08+2,59)*2 m2 21,726
RAZEM 21,726

25
d.1.

2

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

1,08*2,59 m2 2,797
RAZEM 2,797

26
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.24+poz.25 m2 24,523
RAZEM 24,523

27
d.1.

2

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za-
prawie cementowej

m2
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*(1,08*2+2,59*2-1,8*2,05) m2 7,300

RAZEM 7,300
28

d.1.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.25 m2 2,797
RAZEM 2,797

29
d.1.

2

KNR 2-02
1104-03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), luzem 60x60 mm

m2

poz.25 m2 2,797
RAZEM 2,797

2 MODERNIZACJA SALI ŚWIETLICY
30

d.2
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

6,56*10,32+15,39*4,66 m2 139,417
RAZEM 139,417

31
d.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm (20 cm)

m3

poz.30*0,15 m3 20,913
RAZEM 20,913

32
d.2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

poz.30*0,30 m3 41,825
RAZEM 41,825

33
d.2

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.32 m3 41,825
RAZEM 41,825

34
d.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3

poz.30*0,1 m3 13,942
RAZEM 13,942

35
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3

poz.30*0,15 m3 20,913
RAZEM 20,913

36
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.30 m2 139,417
RAZEM 139,417

37
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.30 m2 139,417
RAZEM 139,417

38
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

poz.30 m2 139,417
RAZEM 139,417

39
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.30 m2 139,417
RAZEM 139,417

40
d.2

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

poz.39 m2 139,417
RAZEM 139,417

41
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę

m2

poz.30*1,01 m2 140,811
RAZEM 140,811

42
d.2

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej - boazerii m2

1,60*(15,39*2+11,42*2+2,12*2) m2 92,576
RAZEM 92,576

43
d.2

KNR 2-02
0819-01

Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich m2

poz.42 m2 92,576
RAZEM 92,576

44
d.2

KNR 2-02
1504-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
z dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIE

m2

poz.42 m2 92,576
RAZEM 92,576

45
d.2

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ponad lamperią

m2
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.42*2,96/1,6 m2 171,266

RAZEM 171,266
46

d.2
Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

schody stalowe systemowe gotowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.30*0,1+poz.31+poz.33+poz.42*0,1 m3 85,937
RAZEM 85,937

3 MODERNIZACJA  HOLU WEJŚCIOWEGO
48

d.3
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

1,61*2,46 m2 3,961
RAZEM 3,961

49
d.3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm (20 cm)

m3

poz.48*0,15 m3 0,594
RAZEM 0,594

50
d.3

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

poz.48*0,30 m3 1,188
RAZEM 1,188

51
d.3

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.48 m3 3,961
RAZEM 3,961

52
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3

poz.48*0,1 m3 0,396
RAZEM 0,396

53
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3

poz.48*0,15 m3 0,594
RAZEM 0,594

54
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961

55
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961

56
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961

57
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961

58
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961

59
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę

m2

poz.48*1,01 m2 4,001
RAZEM 4,001

60
d.3

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.48*0,1 m3 0,396
RAZEM 0,396
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61

d.3
Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

wykonanie i montaż tablic informacyjnych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 MODERNIZACJA ŁAZIENKI

1.1 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1

d.1.
1

KNR 4-04 0105-
04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek
w łazienkach

m2 39,338 53,07 2 087,67

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0812-05 uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2 18,571 23,80 441,99

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 5,000 102,20 511,00

4
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3 1,109 630,03 698,70

5
d.1.

1

KNR 2-02 1926-
04

Montaż elementów prefabrykowanych belek i podciągów
-t montaz nadproża

elem. 2,000 154,38 308,76

6
d.1.

1

KNR 2-02 0113-
01
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o
grubości 12 cm

m2 29,955 198,34 5 941,27

7
d.1.

1

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 0,886 11 708,66 10 373,87

8
d.1.

1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 62,406 44,02 2 747,11

9
d.1.

1

Katalog cen jed-
nostkowych ro-
bót i obiektów
remontowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

wymiana sufitu podwieszonego m2 18,571 300,00 5 571,30

10
d.1.

1

Katalog cen jed-
nostkowych ro-
bót i obiektów
remontowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych kpl. 4,000 800,00 3 200,00

11
d.1.

1

BCOR.10.003
BISTYP
analogia

montaz ścianki pisuarowej szt. 1,000 864,69 864,69

12
d.1.

1

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice przylgowe obwiedniowe szt 2,000 1 511,56 3 023,12

13
d.1.

1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

szt 2,000 1 037,69 2 075,38

14
d.1.

1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2 62,406 21,77 1 358,58

15
d.1.

1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2 18,571 23,95 444,78

16
d.1.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 49,774 25,45 1 266,75

17
d.1.

1

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-
rach 30x60 cm na zaprawie cementowej

m2 14,940 216,34 3 232,12

18
d.1.

1

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 8,772 52,58 461,23

19
d.1.

1

KNR 2-02 1104-
03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych (terakotowych), luzem 60x60 mm

m2 8,772 329,02 2 886,16

20
d.1.

1

Katalog cen jed-
nostkowych ro-
bót i obiektów
remontowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

montaż wyposażenia łazienki kpl. 1,000 1 150,00 1 150,00
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-13 0109-
16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km

m3 7,483 451,28 3 376,93
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.2 Część higieniczno-sanitarna
22

d.1.
2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice przylgowe obwiedniowe szt 1,000 1 511,56 1 511,56

23
d.1.

2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

szt 1,000 1 037,69 1 037,69

24
d.1.

2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2 21,726 21,77 472,98

25
d.1.

2

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2 2,797 23,95 66,99

26
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 24,523 25,45 624,11

27
d.1.

2

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia-
rach 30x60 cm na zaprawie cementowej

m2 7,300 216,34 1 579,28

28
d.1.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 2,797 52,58 147,07

29
d.1.

2

KNR 2-02 1104-
03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych (terakotowych), luzem 60x60 mm

m2 2,797 329,02 920,27
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2 MODERNIZACJA SALI ŚWIETLICY

30
d.2

KNNR 3 0801-
07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 139,417 11,64 1 622,81

31
d.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (20 cm)

m3 20,913 1 047,90 21 914,73

32
d.2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do
3 m

m3 41,825 300,79 12 580,54

33
d.2

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku
gruzu i ziemi

m3 41,825 293,67 12 282,75

34
d.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym gr. 10 cm

m3 13,942 341,92 4 767,05

35
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3 20,913 736,47 15 401,80

36
d.2

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa

m2 139,417 8,76 1 221,29

37
d.2

KNR 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i następna warstwa

m2 139,417 7,69 1 072,12

38
d.2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr. 10 cm

m2 139,417 69,33 9 665,78

39
d.2

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 139,417 30,68 4 277,31

40
d.2

KNR 2-02 1115-
01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości
10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych

m2 139,417 65,02 9 064,89

41
d.2

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW wykładzina obiektowa z wy-
winięciem na ścianę

m2 140,811 116,16 16 356,61

42
d.2

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej - boazerii m2 92,576 89,27 8 264,26

43
d.2

KNR 2-02 0819-
01

Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich m2 92,576 38,17 3 533,63

44
d.2

KNR 2-02 1504-
02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -
LAMPERIE

m2 92,576 96,77 8 958,58

45
d.2

KNR 2-02 1503-
03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -
malowanie ponad lamperią

m2 171,266 85,63 14 665,51

46
d.2

Katalog cen jed-
nostkowych ro-
bót i obiektów
remontowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

schody stalowe systemowe gotowe kpl. 1,000 14 000,00 14 000,00

47
d.2

KNR-W 4-01
0109-13 0109-
16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km

m3 85,937 451,28 38 781,65
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 MODERNIZACJA  HOLU WEJŚCIOWEGO

48
d.3

KNNR 3 0801-
07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 3,961 11,64 46,11

49
d.3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (20 cm)

m3 0,594 1 047,90 622,45

50
d.3

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do
3 m

m3 1,188 300,79 357,34

51
d.3

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku
gruzu i ziemi

m3 3,961 293,67 1 163,23

52
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym gr. 10 cm

m3 0,396 341,92 135,40

53
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3 0,594 736,47 437,46

54
d.3

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa

m2 3,961 8,76 34,70

55
d.3

KNR 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i następna warstwa

m2 3,961 7,69 30,46

56
d.3

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr. 10 cm

m2 3,961 69,33 274,62

57
d.3

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 3,961 30,68 121,52

58
d.3

KNR 2-02 1115-
01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości
10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych

m2 3,961 65,02 257,54

59
d.3

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW wykładzina obiektowa z wy-
winięciem na ścianę

m2 4,001 116,16 464,76

60
d.3

KNR-W 4-01
0109-13 0109-
16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km

m3 0,396 451,28 178,71

61
d.3

Katalog cen jed-
nostkowych ro-
bót i obiektów
remontowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

wykonanie i montaż tablic informacyjnych szt 3,000 500,00 1 500,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 262 436,97
Podatek VAT 60 360,50
Ogółem wartość kosztorysowa robót 322 797,47

Słownie:   trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 47/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT



BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 MODERNIZACJA ŁAZIENKI
1.1 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1
d.1.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozbiórka ścianek w łazienkach
obmiar  = 39,338 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,67 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 26,3565 23,4500 922,48

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2 * 840,00 zł/m3
m3 0,1967 4,2000 165,22

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/m2 * 1400,00 zł/m3

m3 0,1180 4,2000 165,22

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2 * 8,00 zł/kg

kg 6,2941 1,2800 50,35

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0484 1,90

Razem koszty bezpośrednie: 1 305,17 33,1784 922,48 382,69
Razem z narzutami:  2 087,67 53,0700 1 704,98 382,69
Cena jednostkowa: 53,07 43,3392 9,7284 0,0000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju bez odzysku płytek
obmiar  = 18,571 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,92*0,4=0,368 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 6,8341 12,8800 239,19

Razem koszty bezpośrednie: 239,19 12,8800 239,19
Razem z narzutami:  441,99 23,8000 441,99
Cena jednostkowa: 23,80 23,8042 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1,58 r-g/szt. * 35,00 zł/r-g
r-g 7,9000 55,3000 276,50

Razem koszty bezpośrednie: 276,50 55,3000 276,50
Razem z narzutami:  511,00 102,2000 511,00
Cena jednostkowa: 102,20 102,2027 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 1,109 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,74 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 10,8017 340,9000 378,06

Razem koszty bezpośrednie: 378,06 340,9000 378,06
Razem z narzutami:  698,70 630,0300 698,70
Cena jednostkowa: 630,03 630,0343 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNR 2-02
1926-04

Montaż elementów prefabrykowanych belek i
podciągów -t montaz nadproża
obmiar  = 2,000 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

1,49 r-g/elem. * 35,00 zł/r-g
r-g 2,9800 52,1500 104,30

-- M --
2* zaprawa cementowa

0,008 m3/elem. * 240,00 zł/m3
m3 0,0160 1,9200 3,84

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0288 0,06

4* elementy prefabrykowane L19
1 szt./elem. * 45,00 zł/szt.

szt. 2,0000 45,0000 90,00

-- S --
5* wyciąg

0,52 m-g/elem. * 11,50 zł/m-g
m-g 1,0400 5,9800 11,96

Razem koszty bezpośrednie: 210,16 105,0788 104,30 93,90 11,96
Razem z narzutami:  308,76 154,3800 192,76 93,90 22,10

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT



BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 154,38 96,3811 46,9488 11,0519
6

d.1.1
KNR 2-02
0113-01
analogia

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o grubości 12 cm
obmiar  = 29,955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 38,9415 45,5000 1 362,95

-- M --
2* bloki wapienno-piaskowe drążone 25x12x13.8

27 szt./m2 * 4,00 zł/szt.
szt. 808,7850 108,0000 3 235,14

3* zaprawa
0,019 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 0,5691 4,5600 136,59

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,6884 50,58

Razem koszty bezpośrednie: 4 785,26 159,7484 1 362,95 3 422,31
Razem z narzutami:  5 941,27 198,3400 2 518,96 3 422,31
Cena jednostkowa: 198,34 84,0908 114,2484 0,0000

7
d.1.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar  = 0,886 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 13,6178 537,9500 476,62

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3 * 2,00 zł/szt.
szt. 329,5920 744,0000 659,18

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61,8 kg/m3 * 1,10 zł/kg

kg 54,7548 67,9800 60,23

4* wapno suchogaszone
34,5 kg/m3 * 280,00 zł/kg

kg 30,5670 9 660,00
00

8 558,76

5* piasek do zapraw
0,322 m3/m3 * 35,00 zł/m3

m3 0,2853 11,2700 9,99

6* woda z rurociągu
0,152 m3/m3

m3 0,1347 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 157,2488 139,32

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3 * 35,00 zł/m-g
m-g 0,3987 15,7500 13,95

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2,11 m-g/m3 * 11,50 zł/m-g

m-g 1,8695 24,2650 21,50

Razem koszty bezpośrednie: 9 939,55 11 218,4
638

476,62 9 427,48 35,45

Razem z narzutami:  10 373,87 11 708,6
600

880,87 9 427,48 65,52

Cena jednostkowa: 11 708,66 994,2123 10 640,498
8

73,9538

8
d.1.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
obmiar  = 62,406 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 35,7524 20,0515 1 251,33

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2 * 240,00 zł/m3
m3 0,1685 0,6480 40,44

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 1,2856 4,9440 308,54

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 0,1311 0,5040 31,45

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0914 5,70

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 2,3589 0,4203 26,23

Razem koszty bezpośrednie: 1 663,69 26,6592 1 251,33 386,13 26,23
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  2 747,11 44,0200 2 312,50 386,13 48,48
Cena jednostkowa: 44,02 37,0581 6,1874 0,7768

9
d.1.1

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

wymiana sufitu podwieszonego
obmiar  = 18,571 m2

m2

-- M --
1* wymiana sufitu podwieszanego

1 m2/m2 * 300,00 zł/m2
m2 18,5710 300,0000 5 571,30

Razem koszty bezpośrednie: 5 571,30 300,0000 5 571,30
Razem z narzutami:  5 571,30 300,0000 5 571,30
Cena jednostkowa: 300,00 0,0000 300,0000 0,0000

10
d.1.1

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* zakup i montaz pochwytów dla niepełnospraw-

nych
1 kpl./kpl. * 800,00 zł/kpl.

kpl. 4,0000 800,0000 3 200,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 200,00 800,0000 3 200,00
Razem z narzutami:  3 200,00 800,0000 3 200,00
Cena jednostkowa: 800,00 0,0000 800,0000 0,0000

11
d.1.1

BCOR.10.003
BISTYP
analogia

montaz ścianki pisuarowej
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 35,00 zł/r-g
r-g 1,0000 35,0000 35,00

-- M --
2* ścianka pisuarowa

1 szt/szt. * 800,00 zł/szt
szt 1,0000 800,0000 800,00

Razem koszty bezpośrednie: 835,00 835,0000 35,00 800,00
Razem z narzutami:  864,69 864,6900 64,69 800,00
Cena jednostkowa: 864,69 64,6853 800,0000 0,0000

12
d.1.1

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice przylgowe obwiedniowe
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

1,55 r-g/szt * 35,00 zł/r-g
r-g 3,1000 54,2500 108,50

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/szt * 26,35 zł/kg
kg 0,0800 1,0540 2,11

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,1581 0,32

4* ościeżnice regulowane
1 m2/szt * 1406,00 zł/m2

m2 2,0000 1 406,00
00

2 812,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/szt * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0200 0,1112 0,22

6* środek transportowy
0,02 m-g/szt * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0400 2,1000 4,20

Razem koszty bezpośrednie: 2 927,35 1 463,67
33

108,50 2 814,43 4,42

Razem z narzutami:  3 023,12 1 511,56
00

200,52 2 814,43 8,17

Cena jednostkowa: 1 511,56 100,2622 1 407,2121 4,0866
13

d.1.1
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,000 szt

szt
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robotnicy

0,51 r-g/szt * 35,00 zł/r-g
r-g 1,0200 17,8500 35,70

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 szt/szt * 1000,00 zł/szt
szt 2,0000 1 000,00

00
2 000,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/szt * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0800 0,4448 0,89

4* środek transportowy
0,02 m-g/szt * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0400 2,1000 4,20

Razem koszty bezpośrednie: 2 040,79 1 020,39
48

35,70 2 000,00 5,09

Razem z narzutami:  2 075,38 1 037,69
00

65,98 2 000,00 9,40

Cena jednostkowa: 1 037,69 32,9895 1 000,0000 4,7032
14

d.1.1
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = 62,406 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,236 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,7278 8,2600 515,47

-- M --
2* gładź szpachlowa

0,00324 t/m2 * 1000,00 zł/t
t 0,2022 3,2400 202,20

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,00 zł/dm3

dm3 9,3609 1,0500 65,53

4* woda
0,0021 m3/m2

m3 0,1311 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0644 4,02

-- S --
6* wyciąg

0,028 m-g/m2 * 11,50 zł/m-g
m-g 1,7474 0,3220 20,09

7* środek transportowy
0,008 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,4992 0,8400 52,42

Razem koszty bezpośrednie: 859,73 13,7764 515,47 271,75 72,51
Razem z narzutami:  1 358,58 21,7700 952,81 271,75 134,02
Cena jednostkowa: 21,77 15,2657 4,3544 2,1475

15
d.1.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na stropach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = 18,571 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,268 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 4,9770 9,3800 174,20

-- M --
2* gładź szpachlowa '

0,00332 t/m2 * 1000,00 zł/t
t 0,0617 3,3200 61,66

3* środek gruntujący GRUNTOLIT-W
0,15 dm3/m2 * 7,00 zł/dm3

dm3 2,7857 1,0500 19,50

4* woda
0,0022 m3/m2

m3 0,0409 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0656 1,22

-- S --
6* wyciąg'

0,028 m-g/m2 * 11,50 zł/m-g
m-g 0,5200 0,3220 5,98

7* środek transportowy'
0,008 m-g/m2 * 107,00 zł/m-g

m-g 0,1486 0,8560 15,90

Razem koszty bezpośrednie: 278,46 14,9936 174,20 82,38 21,88
Razem z narzutami:  444,78 23,9500 321,96 82,38 40,44
Cena jednostkowa: 23,95 17,3356 4,4356 2,1772
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 49,774 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,176 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,7602 6,1600 306,61

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3
dm3 13,7376 13,8000 686,88

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,2070 10,30

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g
m-g 0,0149 0,0315 1,57

Razem koszty bezpośrednie: 1 005,36 20,1985 306,61 697,18 1,57
Razem z narzutami:  1 266,75 25,4500 566,67 697,18 2,90
Cena jednostkowa: 25,45 11,3846 14,0070 0,0582

17
d.1.1

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cemento-
wej
obmiar  = 14,940 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

1,15 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 17,1810 40,2500 601,34

-- M --
2* płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 120,00 zł/m2
m2 15,6870 126,0000 1 882,44

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,024 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 0,3586 5,7600 86,05

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,9764 29,53

-- S --
5* wyciąg

0,0476 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,7111 0,5293 7,91

6* środek transportowy
0,0373 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,5573 3,9165 58,51

Razem koszty bezpośrednie: 2 665,78 178,4322 601,34 1 998,02 66,42
Razem z narzutami:  3 232,12 216,3400 1 111,34 1 998,02 122,76
Cena jednostkowa: 216,34 74,3881 133,7364 8,2166

18
d.1.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 8,772 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 3,1544 12,5860 110,40

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 4,50 zł/kg

kg 30,7020 15,7500 138,16

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 4,33 zł/m2

m2 10,5264 5,1960 45,58

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 4,48 zł/m2

m2 9,9124 5,0624 44,41

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 7,50 zł/kg

kg 1,5790 1,3500 11,84

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,4104 3,60

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0982 0,1245 1,09

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0596 0,7140 6,26

Razem koszty bezpośrednie: 361,34 41,1933 110,40 243,59 7,35
Razem z narzutami:  461,23 52,5800 204,05 243,59 13,59
Cena jednostkowa: 52,58 23,2608 27,7688 1,5497
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

19
d.1.1

KNR 2-02
1104-03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek cera-
micznych podłogowych (terakotowych), luzem
60x60 mm
obmiar  = 8,772 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,0999 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 27,1923 108,4965 951,73

-- M --
2* płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 60x60

mm
1,02 m2/m2 * 114,00 zł/m2

m2 8,9474 116,2800 1 020,01

3* zaprawa cementowa m. 12
0,0213 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 0,1868 5,1120 44,84

4* cement 25 z dodatkami
0,0002 t/m2 * 1100,00 zł/t

t 0,0018 0,2200 1,93

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,8242 16,00

-- S --
6* wyciąg

0,0424 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,3719 0,4715 4,14

7* środek transportowy
0,0216 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,1895 2,2680 19,89

Razem koszty bezpośrednie: 2 058,54 234,6722 951,73 1 082,78 24,03
Razem z narzutami:  2 886,16 329,0200 1 758,97 1 082,78 44,41
Cena jednostkowa: 329,02 200,5178 123,4362 5,0630

20
d.1.1

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

montaż wyposażenia łazienki
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* lustro

1 szt/kpl. * 500,00 zł/szt
szt 1,0000 500,0000 500,00

2* kosz na śmieci mały
3 szt/kpl. * 100,00 zł/szt

szt 3,0000 300,0000 300,00

3* kosz na śmieci duży
1 szt/kpl. * 150,00 zł/szt

szt 1,0000 150,0000 150,00

4* pojemnik na mydło w płynie
1 szt/kpl. * 50,00 zł/szt

szt 1,0000 50,0000 50,00

5* pojemnik na papier toaletowy
3 szt/kpl. * 50,00 zł/szt

szt 3,0000 150,0000 150,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 150,00 1 150,00
00

1 150,00

Razem z narzutami:  1 150,00 1 150,00
00

1 150,00

Cena jednostkowa: 1 150,00 0,0000 1 150,0000 0,0000
21

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
ległość 20 km
obmiar  = 7,483 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,81 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 13,5442 63,3500 474,05

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,93+19*0,04=1,69 m-g/m3 * 107,00 zł/m-g
m-g 12,6463 180,8300 1 353,15

Razem koszty bezpośrednie: 1 827,20 244,1800 474,05 1 353,15
Razem z narzutami:  3 376,93 451,2800 876,11 2 500,82
Cena jednostkowa: 451,28 117,0804 0,0000 334,2010

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT



BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorskiPODSUMOWANIE

ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 43 578,43 8 324,43 33 623,94 1 630,06

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 6 619,79 5 535,80 1 083,99

RAZEM 50 198,22 13 860,23 33 623,94 2 714,05

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1 823,19 1 524,63 298,56

RAZEM 52 021,41 15 384,86 33 623,94 3 012,61

OGÓŁEM 52 021,41

Słownie:   pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden i 41/100 zł

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT



BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Część higieniczno-sanitarna
22

d.1.2
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice przylgowe obwiedniowe
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

1,55 r-g/szt * 35,00 zł/r-g
r-g 1,5500 54,2500 54,25

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/szt * 26,35 zł/kg
kg 0,0400 1,0540 1,05

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,1581 0,16

4* ościeżnice regulowane
1 m2/szt * 1406,00 zł/m2

m2 1,0000 1 406,00
00

1 406,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/szt * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0100 0,1112 0,11

6* środek transportowy
0,02 m-g/szt * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0200 2,1000 2,10

Razem koszty bezpośrednie: 1 463,67 1 463,67
33

54,25 1 407,21 2,21

Razem z narzutami:  1 511,56 1 511,56
00

100,26 1 407,21 4,09

Cena jednostkowa: 1 511,56 100,2622 1 407,2121 4,0866
23

d.1.2
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robotnicy

0,51 r-g/szt * 35,00 zł/r-g
r-g 0,5100 17,8500 17,85

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 szt/szt * 1000,00 zł/szt
szt 1,0000 1 000,00

00
1 000,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/szt * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0400 0,4448 0,44

4* środek transportowy
0,02 m-g/szt * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0200 2,1000 2,10

Razem koszty bezpośrednie: 1 020,39 1 020,39
48

17,85 1 000,00 2,54

Razem z narzutami:  1 037,69 1 037,69
00

32,99 1 000,00 4,70

Cena jednostkowa: 1 037,69 32,9895 1 000,0000 4,7032
24

d.1.2
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = 21,726 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,236 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 5,1273 8,2600 179,46

-- M --
2* gładź szpachlowa

0,00324 t/m2 * 1000,00 zł/t
t 0,0704 3,2400 70,39

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,00 zł/dm3

dm3 3,2589 1,0500 22,81

4* woda
0,0021 m3/m2

m3 0,0456 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0644 1,40

-- S --
6* wyciąg

0,028 m-g/m2 * 11,50 zł/m-g
m-g 0,6083 0,3220 7,00

7* środek transportowy
0,008 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,1738 0,8400 18,25

Razem koszty bezpośrednie: 299,31 13,7764 179,46 94,60 25,25
Razem z narzutami:  472,98 21,7700 331,72 94,60 46,66
Cena jednostkowa: 21,77 15,2657 4,3544 2,1475
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.1.2

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na stropach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = 2,797 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,268 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,7496 9,3800 26,24

-- M --
2* gładź szpachlowa '

0,00332 t/m2 * 1000,00 zł/t
t 0,0093 3,3200 9,29

3* środek gruntujący GRUNTOLIT-W
0,15 dm3/m2 * 7,00 zł/dm3

dm3 0,4196 1,0500 2,94

4* woda
0,0022 m3/m2

m3 0,0062 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0656 0,18

-- S --
6* wyciąg'

0,028 m-g/m2 * 11,50 zł/m-g
m-g 0,0783 0,3220 0,90

7* środek transportowy'
0,008 m-g/m2 * 107,00 zł/m-g

m-g 0,0224 0,8560 2,39

Razem koszty bezpośrednie: 41,94 14,9936 26,24 12,41 3,29
Razem z narzutami:  66,99 23,9500 48,50 12,41 6,08
Cena jednostkowa: 23,95 17,3356 4,4356 2,1772

26
d.1.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 24,523 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,176 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 4,3160 6,1600 151,06

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3
dm3 6,7683 13,8000 338,42

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,2070 5,08

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g
m-g 0,0074 0,0315 0,77

Razem koszty bezpośrednie: 495,33 20,1985 151,06 343,50 0,77
Razem z narzutami:  624,11 25,4500 279,19 343,50 1,42
Cena jednostkowa: 25,45 11,3846 14,0070 0,0582

27
d.1.2

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cemento-
wej
obmiar  = 7,300 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

1,15 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,3950 40,2500 293,83

-- M --
2* płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 120,00 zł/m2
m2 7,6650 126,0000 919,80

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,024 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 0,1752 5,7600 42,05

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,9764 14,43

-- S --
5* wyciąg

0,0476 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,3475 0,5293 3,86

6* środek transportowy
0,0373 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,2723 3,9165 28,59

Razem koszty bezpośrednie: 1 302,56 178,4322 293,83 976,28 32,45
Razem z narzutami:  1 579,28 216,3400 543,03 976,28 59,97
Cena jednostkowa: 216,34 74,3881 133,7364 8,2166
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 2,797 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 1,0058 12,5860 35,20

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 4,50 zł/kg

kg 9,7895 15,7500 44,05

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 4,33 zł/m2

m2 3,3564 5,1960 14,53

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 4,48 zł/m2

m2 3,1606 5,0624 14,16

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 7,50 zł/kg

kg 0,5035 1,3500 3,78

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,4104 1,15

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0313 0,1245 0,35

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0190 0,7140 2,00

Razem koszty bezpośrednie: 115,22 41,1933 35,20 77,67 2,35
Razem z narzutami:  147,07 52,5800 65,06 77,67 4,34
Cena jednostkowa: 52,58 23,2608 27,7688 1,5497

29
d.1.2

KNR 2-02
1104-03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek cera-
micznych podłogowych (terakotowych), luzem
60x60 mm
obmiar  = 2,797 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,0999 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,6704 108,4965 303,46

-- M --
2* płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 60x60

mm
1,02 m2/m2 * 114,00 zł/m2

m2 2,8529 116,2800 325,24

3* zaprawa cementowa m. 12
0,0213 m3/m2 * 240,00 zł/m3

m3 0,0596 5,1120 14,30

4* cement 25 z dodatkami
0,0002 t/m2 * 1100,00 zł/t

t 0,0006 0,2200 0,62

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,8242 5,10

-- S --
6* wyciąg

0,0424 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,1186 0,4715 1,32

7* środek transportowy
0,0216 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0604 2,2680 6,34

Razem koszty bezpośrednie: 656,38 234,6722 303,46 345,26 7,66
Razem z narzutami:  920,27 329,0200 560,85 345,26 14,16
Cena jednostkowa: 329,02 200,5178 123,4362 5,0630

PODSUMOWANIE

Część higieniczno-sanitarna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 394,80 1 061,35 4 256,93 76,52

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 756,74 705,85 50,89

RAZEM 6 151,54 1 767,20 4 256,93 127,41

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 208,41 194,40 14,01

RAZEM 6 359,95 1 961,60 4 256,93 141,42

OGÓŁEM 6 359,95

Słownie:   sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 95/100 zł
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BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorskiPODSUMOWANIE

MODERNIZACJA ŁAZIENKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 48 973,23 9 385,78 37 880,87 1 706,58

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 7 376,53 6 241,65 1 134,88

RAZEM 56 349,76 15 627,43 37 880,87 2 841,46

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2 031,60 1 719,03 312,57

RAZEM 58 381,36 17 346,46 37 880,87 3 154,03

OGÓŁEM 58 381,36

Słownie:   pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden i 36/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 MODERNIZACJA SALI ŚWIETLICY
30

d.2
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
obmiar  = 139,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 25,0951 6,3000 878,33

Razem koszty bezpośrednie: 878,33 6,3000 878,33
Razem z narzutami:  1 622,81 11,6400 1 622,81
Cena jednostkowa: 11,64 11,6433 0,0000 0,0000

31
d.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
(20 cm)
obmiar  = 20,913 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,2 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 338,7906 567,0000 11 857,67

Razem koszty bezpośrednie: 11 857,67 567,0000 11 857,67
Razem z narzutami:  21 914,73 1 047,90

00
21 914,73

Cena jednostkowa: 1 047,90 1 047,9011 0,0000 0,0000
32

d.2
KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m
obmiar  = 41,825 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 194,4863 162,7500 6 807,02

Razem koszty bezpośrednie: 6 807,02 162,7500 6 807,02
Razem z narzutami:  12 580,54 300,7900 12 580,54
Cena jednostkowa: 300,79 300,7865 0,0000 0,0000

33
d.2

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 41,825 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 189,8855 158,9000 6 645,99

Razem koszty bezpośrednie: 6 645,99 158,9000 6 645,99
Razem z narzutami:  12 282,75 293,6700 12 282,75
Cena jednostkowa: 293,67 293,6710 0,0000 0,0000

34
d.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej na podłożu gruntowym gr. 10 cm
obmiar  = 13,942 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 60,2294 151,2000 2 108,03

-- M --
2* pospółka do betonów

1,08 m3/m3 * 57,00 zł/m3
m3 15,0574 61,5600 858,27

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,9234 12,87

Razem koszty bezpośrednie: 2 979,17 213,6834 2 108,03 871,14
Razem z narzutami:  4 767,05 341,9200 3 895,91 871,14
Cena jednostkowa: 341,92 279,4403 62,4834 0,0000

35
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej z transportem
i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
gr. 10 cm
obmiar  = 20,913 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 110,0024 184,1000 3 850,08

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3 * 379,00 zł/m3
m3 21,5404 390,3700 8 163,81
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 5,8556 122,46

Razem koszty bezpośrednie: 12 136,35 580,3256 3 850,08 8 286,27
Razem z narzutami:  15 401,80 736,4700 7 115,53 8 286,27
Cena jednostkowa: 736,47 340,2444 396,2256 0,0000

36
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 139,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0635 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,8530 2,2225 309,85

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2 * 15,00 zł/kg
kg 41,8251 4,5000 627,38

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0675 9,41

-- S --
4* wyciąg

0,0005 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0697 0,0056 0,78

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0558 0,0420 5,86

Razem koszty bezpośrednie: 953,28 6,8376 309,85 636,79 6,64
Razem z narzutami:  1 221,29 8,7600 572,24 636,79 12,26
Cena jednostkowa: 8,76 4,1076 4,5675 0,0880

37
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 139,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0587 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,1838 2,0545 286,43

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,25 kg/m2 * 15,00 zł/kg
kg 34,8543 3,7500 522,81

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0563 7,85

-- S --
4* wyciąg

0,0004 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0558 0,0044 0,61

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0558 0,0420 5,86

Razem koszty bezpośrednie: 823,56 5,9072 286,43 530,66 6,47
Razem z narzutami:  1 072,12 7,6900 529,49 530,66 11,97
Cena jednostkowa: 7,69 3,7970 3,8063 0,0858

38
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar  = 139,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 12,4221 3,1185 434,77

-- M --
2* płyty styropianowe XPS gr 10 cm

1,05 m2/m2 * 58,73 zł/m2
m2 146,3879 61,6665 8 597,36

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,9250 128,96

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,4461 0,0356 4,96

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,6553 0,4935 68,80

Razem koszty bezpośrednie: 9 234,85 66,2391 434,77 8 726,32 73,76
Razem z narzutami:  9 665,78 69,3300 803,18 8 726,32 136,28
Cena jednostkowa: 69,33 5,7635 62,5915 0,9779
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39
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 139,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 49,6882 12,4740 1 739,09

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 240,00 zł/m3
m3 2,8720 4,9440 689,28

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,20 zł/kg

kg 9,7592 0,0840 11,71

4* drewno opałowe
0,12 kg/m2 * 15,00 zł/kg

kg 16,7300 1,8000 250,95

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1024 14,28

-- S --
6* wyciąg

0,0309 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 4,3080 0,3436 47,90

7* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0418 0,0315 4,39

Razem koszty bezpośrednie: 2 757,60 19,7795 1 739,09 966,22 52,29
Razem z narzutami:  4 277,31 30,6800 3 214,44 966,22 96,65
Cena jednostkowa: 30,68 23,0538 6,9304 0,6932

40
d.2

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe
z tworzyw sztucznych
obmiar  = 139,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 41,7554 10,4825 1 461,44

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 1100,00 zł/t
t 1,4221 11,2200 1 564,26

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 35,00 zł/m3

m3 2,0773 0,5215 72,71

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 15,00 zł/kg

kg 283,0165 30,4500 4 245,25

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,6329 88,24

-- S --
6* wyciąg

0,0261 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 3,6388 0,2902 40,46

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 1,6451 1,2390 172,74

Razem koszty bezpośrednie: 7 645,10 54,8361 1 461,44 5 970,46 213,20
Razem z narzutami:  9 064,89 65,0200 2 700,48 5 970,46 393,95
Cena jednostkowa: 65,02 19,3733 42,8244 2,8262

41
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wykła-
dzina obiektowa z wywinięciem na ścianę
obmiar  = 140,811 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 55,6626 13,8355 1 948,19

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2 * 75,00 zł/m2
m2 153,4840 81,7500 11 511,30

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2 * 15,00 zł/kg

kg 56,3244 6,0000 844,87

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 6,00 zł/kg

kg 14,0811 0,6000 84,49

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,3253 186,62

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,8026 0,0634 8,93
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R M S

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,5773 0,4305 60,62

Razem koszty bezpośrednie: 14 645,02 104,0047 1 948,19 12 627,28 69,55
Razem z narzutami:  16 356,61 116,1600 3 600,79 12 627,28 128,54
Cena jednostkowa: 116,16 25,5701 89,6753 0,9128

42
d.2

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej - boazerii
obmiar  = 92,576 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

1,38 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 127,7549 48,3000 4 471,42

Razem koszty bezpośrednie: 4 471,42 48,3000 4 471,42
Razem z narzutami:  8 264,26 89,2700 8 264,26
Cena jednostkowa: 89,27 89,2656 0,0000 0,0000

43
d.2

KNR 2-02
0819-01

Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich
obmiar  = 92,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4451 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 41,2056 15,5785 1 442,20

-- M --
2* gips budowlany

0,0075 t/m2 * 1000,00 zł/t
t 0,6943 7,5000 694,32

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0006 m3/m2 * 350,00 zł/m3

m3 0,0555 0,2100 19,44

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1157 10,71

-- S --
5* wyciąg

0,0064 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,5925 0,0712 6,59

6* środek transportowy
0,0073 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,6758 0,7665 70,96

Razem koszty bezpośrednie: 2 244,22 24,2419 1 442,20 724,47 77,55
Razem z narzutami:  3 533,63 38,1700 2 665,81 724,47 143,35
Cena jednostkowa: 38,17 28,7914 7,8257 1,5482

44
d.2

KNR 2-02
1504-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną
lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrot-
nym szpachlowaniem - LAMPERIE
obmiar  = 92,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8842 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 81,8557 30,9470 2 864,95

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,0985 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3
dm3 9,1187 4,9250 455,94

3* farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3

dm3 7,8690 4,2500 393,45

4* grunt pokostowy
0,18 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3

dm3 16,6637 2,1600 199,96

5* rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3

dm3 3,9623 0,5136 47,55

6* szpachlówka olejno-żywiczna
0,5174 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3

dm3 47,8988 25,8700 2 394,94

7* papier ścierny
0,4833 ark./m2 * 2,00 zł/ark.

ark. 44,7420 0,9666 89,48

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,5803 53,72

-- S --
9* środek transportowy

0,0016 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g
m-g 0,1481 0,1680 15,55

Razem koszty bezpośrednie: 6 515,54 70,3805 2 864,95 3 635,04 15,55
Razem z narzutami:  8 958,58 96,7700 5 294,80 3 635,04 28,74
Cena jednostkowa: 96,77 57,1947 39,2655 0,3105

45
d.2

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - malowanie ponad lamperią
obmiar  = 171,266 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7162 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 122,6607 25,0670 4 293,12
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-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,0985 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3
dm3 16,8697 4,9250 843,49

3* farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3

dm3 14,5576 4,2500 727,88

4* grunt pokostowy
0,18 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3

dm3 30,8279 2,1600 369,93

5* rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2 * 12,00 zł/dm3

dm3 7,3302 0,5136 87,96

6* szpachlówka olejno-żywiczna
0,5174 dm3/m2 * 50,00 zł/dm3

dm3 88,6130 25,8700 4 430,65

7* papier ścierny
0,35 ark./m2 * 2,00 zł/ark.

ark. 59,9431 0,7000 119,89

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,5763 98,70

-- S --
9* środek transportowy

0,0016 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g
m-g 0,2740 0,1680 28,77

Razem koszty bezpośrednie: 11 000,39 64,2299 4 293,12 6 678,50 28,77
Razem z narzutami:  14 665,51 85,6300 7 933,84 6 678,50 53,17
Cena jednostkowa: 85,63 46,3276 38,9949 0,3105

46
d.2

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

schody stalowe systemowe gotowe
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* zakup i montaż systemowych schodów stalo-

wych
1 kpl./kpl. * 14000,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 14 000,0
000

14 000,00

Razem koszty bezpośrednie: 14 000,00 14 000,0
000

14 000,00

Razem z narzutami:  14 000,00 14 000,0
000

14 000,00

Cena jednostkowa: 14 000,00 0,0000 14 000,000
0

0,0000

47
d.2

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
ległość 20 km
obmiar  = 85,937 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,81 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 155,5460 63,3500 5 444,11

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,93+19*0,04=1,69 m-g/m3 * 107,00 zł/m-g
m-g 145,2335 180,8300 15 539,99

Razem koszty bezpośrednie: 20 984,10 244,1800 5 444,11 15 539,99
Razem z narzutami:  38 781,65 451,2800 10 061,50 28 720,15
Cena jednostkowa: 451,28 117,0804 0,0000 334,2010

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA SALI ŚWIETLICY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 136 579,61 56 842,69 63 653,15 16 083,77

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 48 495,40 37 799,82 10 695,58

RAZEM 185 075,01 94 642,51 63 653,15 26 779,35

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 13 356,30 10 410,59 2 945,71

RAZEM 198 431,31 105 053,10 63 653,15 29 725,06

OGÓŁEM 198 431,31

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden i 31/100 zł
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R M S

3 MODERNIZACJA  HOLU WEJŚCIOWEGO
48

d.3
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
obmiar  = 3,961 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,7130 6,3000 24,95

Razem koszty bezpośrednie: 24,95 6,3000 24,95
Razem z narzutami:  46,11 11,6400 46,11
Cena jednostkowa: 11,64 11,6433 0,0000 0,0000

49
d.3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
(20 cm)
obmiar  = 0,594 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,2 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 9,6228 567,0000 336,80

Razem koszty bezpośrednie: 336,80 567,0000 336,80
Razem z narzutami:  622,45 1 047,90

00
622,45

Cena jednostkowa: 1 047,90 1 047,9011 0,0000 0,0000
50

d.3
KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m
obmiar  = 1,188 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 5,5242 162,7500 193,35

Razem koszty bezpośrednie: 193,35 162,7500 193,35
Razem z narzutami:  357,34 300,7900 357,34
Cena jednostkowa: 300,79 300,7865 0,0000 0,0000

51
d.3

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 3,961 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 17,9829 158,9000 629,40

Razem koszty bezpośrednie: 629,40 158,9000 629,40
Razem z narzutami:  1 163,23 293,6700 1 163,23
Cena jednostkowa: 293,67 293,6710 0,0000 0,0000

52
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej na podłożu gruntowym gr. 10 cm
obmiar  = 0,396 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 1,7107 151,2000 59,88

-- M --
2* pospółka do betonów

1,08 m3/m3 * 57,00 zł/m3
m3 0,4277 61,5600 24,38

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,9234 0,37

Razem koszty bezpośrednie: 84,63 213,6834 59,88 24,75
Razem z narzutami:  135,40 341,9200 110,65 24,75
Cena jednostkowa: 341,92 279,4403 62,4834 0,0000

53
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej z transportem
i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
gr. 10 cm
obmiar  = 0,594 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 3,1244 184,1000 109,36

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3 * 379,00 zł/m3
m3 0,6118 390,3700 231,88

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT



BUD - świetlica w Bełdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 5,8556 3,48

Razem koszty bezpośrednie: 344,72 580,3256 109,36 235,36
Razem z narzutami:  437,46 736,4700 202,10 235,36
Cena jednostkowa: 736,47 340,2444 396,2256 0,0000

54
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 3,961 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0635 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,2515 2,2225 8,80

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2 * 15,00 zł/kg
kg 1,1883 4,5000 17,82

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0675 0,27

-- S --
4* wyciąg

0,0005 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0020 0,0056 0,02

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0016 0,0420 0,17

Razem koszty bezpośrednie: 27,08 6,8376 8,80 18,09 0,19
Razem z narzutami:  34,70 8,7600 16,26 18,09 0,35
Cena jednostkowa: 8,76 4,1076 4,5675 0,0880

55
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 3,961 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0587 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,2325 2,0545 8,14

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,25 kg/m2 * 15,00 zł/kg
kg 0,9903 3,7500 14,85

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0563 0,22

-- S --
4* wyciąg

0,0004 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0016 0,0044 0,02

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0016 0,0420 0,17

Razem koszty bezpośrednie: 23,40 5,9072 8,14 15,07 0,19
Razem z narzutami:  30,46 7,6900 15,05 15,07 0,34
Cena jednostkowa: 7,69 3,7970 3,8063 0,0858

56
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar  = 3,961 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,3529 3,1185 12,35

-- M --
2* płyty styropianowe XPS gr 10 cm

1,05 m2/m2 * 58,73 zł/m2
m2 4,1591 61,6665 244,26

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,9250 3,66

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0127 0,0356 0,14

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0186 0,4935 1,95

Razem koszty bezpośrednie: 262,36 66,2391 12,35 247,92 2,09
Razem z narzutami:  274,62 69,3300 22,84 247,92 3,86
Cena jednostkowa: 69,33 5,7635 62,5915 0,9779
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57
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 3,961 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 1,4117 12,4740 49,41

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 240,00 zł/m3
m3 0,0816 4,9440 19,58

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,20 zł/kg

kg 0,2773 0,0840 0,33

4* drewno opałowe
0,12 kg/m2 * 15,00 zł/kg

kg 0,4753 1,8000 7,13

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1024 0,41

-- S --
6* wyciąg

0,0309 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,1224 0,3436 1,36

7* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0012 0,0315 0,12

Razem koszty bezpośrednie: 78,34 19,7795 49,41 27,45 1,48
Razem z narzutami:  121,52 30,6800 91,33 27,45 2,74
Cena jednostkowa: 30,68 23,0538 6,9304 0,6932

58
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe
z tworzyw sztucznych
obmiar  = 3,961 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 1,1863 10,4825 41,52

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 1100,00 zł/t
t 0,0404 11,2200 44,44

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 35,00 zł/m3

m3 0,0590 0,5215 2,07

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 15,00 zł/kg

kg 8,0408 30,4500 120,61

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,6329 2,51

-- S --
6* wyciąg

0,0261 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,1034 0,2902 1,15

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0467 1,2390 4,91

Razem koszty bezpośrednie: 217,21 54,8361 41,52 169,63 6,06
Razem z narzutami:  257,54 65,0200 76,71 169,63 11,20
Cena jednostkowa: 65,02 19,3733 42,8244 2,8262

59
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wykła-
dzina obiektowa z wywinięciem na ścianę
obmiar  = 4,001 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 1,5816 13,8355 55,36

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2 * 75,00 zł/m2
m2 4,3611 81,7500 327,08

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2 * 15,00 zł/kg

kg 1,6004 6,0000 24,01

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 6,00 zł/kg

kg 0,4001 0,6000 2,40

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,3253 5,30

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 11,12 zł/m-g
m-g 0,0228 0,0634 0,25
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7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g

m-g 0,0164 0,4305 1,72

Razem koszty bezpośrednie: 416,12 104,0047 55,36 358,79 1,97
Razem z narzutami:  464,76 116,1600 102,33 358,79 3,64
Cena jednostkowa: 116,16 25,5701 89,6753 0,9128

60
d.3

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
ległość 20 km
obmiar  = 0,396 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1,81 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 0,7168 63,3500 25,09

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,93+19*0,04=1,69 m-g/m3 * 107,00 zł/m-g
m-g 0,6692 180,8300 71,61

Razem koszty bezpośrednie: 96,70 244,1800 25,09 71,61
Razem z narzutami:  178,71 451,2800 46,36 132,35
Cena jednostkowa: 451,28 117,0804 0,0000 334,2010

61
d.3

Katalog cen
jednostko-
wych robót i
obiektów re-
montowych I
kwartał 2025
BISTYP
analogia

wykonanie i montaż tablic informacyjnych
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* tablica informacyjna

1 szt/szt * 500,00 zł/szt
szt 3,0000 500,0000 1 500,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 500,00 500,0000 1 500,00
Razem z narzutami:  1 500,00 500,0000 1 500,00
Cena jednostkowa: 500,00 0,0000 500,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA  HOLU WEJŚCIOWEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 235,06 1 554,41 2 597,06 83,59

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 1 089,25 1 033,66 55,59

RAZEM 5 324,31 2 588,07 2 597,06 139,18

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 299,99 284,69 15,30

RAZEM 5 624,30 2 872,76 2 597,06 154,48

OGÓŁEM 5 624,30

Słownie:   pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery i 30/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 189 787,90 67 782,88 104 131,08 17 873,94

Koszty pośrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 56 961,18 45 075,13 11 886,05

RAZEM 246 749,08 112 858,01 104 131,08 29 759,99

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 15 687,89 12 414,31 3 273,58

RAZEM 262 436,97 125 272,32 104 131,08 33 033,57

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 60 360,50 28 812,63 23 950,15 7 597,72

RAZEM 322 797,47 154 084,95 128 081,23 40 631,29

OGÓŁEM 322 797,47

Słownie:   trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 47/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 29 MODERNIZACJA ŁAZIENKI 58 381,36 18,09%

1.1 1 - 21 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

52 021,41 16,12%

1.2 22 - 29 Część higieniczno-sanitarna 6 359,95 1,97%
2 30 - 47 MODERNIZACJA SALI ŚWIETLICY 198 431,31 61,47%
3 48 - 61 MODERNIZACJA  HOLU WEJŚCIOWE-

GO
5 624,30 1,74%

RAZEM netto 262 436,97 81,30%
VAT 60 360,50 18,70%
Razem brutto 322 797,47 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 322 797,47
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 262 436,97
Podatek VAT 60 360,50

Słownie:   trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 47/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 MODERNIZACJA ŁAZIENKI 9 385,78 37 880,87 1 706,58 7 376,53 2 031,60 58 381,36

1.1 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH

8 324,43 33 623,94 1 630,06 6 619,79 1 823,19 52 021,41

1.2 Część higieniczno-sanitarna 1 061,35 4 256,93 76,52 756,74 208,41 6 359,95
2 MODERNIZACJA SALI ŚWIET-

LICY
56 842,69 63 653,15 16 083,77 48 495,40 13 356,30 198 431,31

3 MODERNIZACJA  HOLU WEJŚ-
CIOWEGO

1 554,41 2 597,06 83,59 1 089,25 299,99 5 624,30

RAZEM netto 67 782,88 104 131,08 17 873,94 56 961,18 15 687,89 262 436,97
VAT 60 360,50
Razem brutto 322 797,47

Słownie:   trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 47/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 527,5872 35,00 53 465,53
2. robotnicy r-g 409,0665 35,00 14 317,35

RAZEM 67 782,88

Słownie:   sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa i 88/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1967 0,1967 840,00 165,22
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 22,1522 22,1522 379,00 8 395,69
3. bloki wapienno-piaskowe drążone

25x12x13.8
szt. 808,785

0
808,785

0
4,00 3 235,14

4. cegła budowlana pełna szt. 329,592
0

329,592
0

2,00 659,18

5. cement 25 z dodatkami t 0,0023 0,0023 1 100,0
0

2,55

6. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 54,7548 54,7548 1,10 60,23
7. cement portlandzki szybkotwardnieją-

cy 40
t 1,4625 1,4625 1 100,0

0
1 608,70

8. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0555 0,0555 350,00 19,44
9. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0,1180 0,1180 1 400,0

0
165,22

10. drewno opałowe kg 17,2054 17,2054 15,00 258,08
11. elementy prefabrykowane L19 szt. 2,0000 2,0000 45,00 90,00
12. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 78,8579 78,8579 15,00 1 182,86
13. farba emulsyjna dm3 20,5060 20,5060 50,00 1 025,30
14. farba olejna do gruntowania dm3 25,9884 25,9884 50,00 1 299,43
15. farba olejna nawierzchniowa dm3 22,4266 22,4266 50,00 1 121,33
16. folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 13,8828 13,8828 4,33 60,11

17. gips budowlany t 0,6943 0,6943 1 000,0
0

694,32

18. gładź szpachlowa t 0,2726 0,2726 1 000,0
0

272,59

19. gładź szpachlowa ' t 0,0709 0,0709 1 000,0
0

70,95

20. grunt pokostowy dm3 47,4916 47,4916 12,00 569,89
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,2941 6,2941 8,00 50,35
22. klej Butapren B kg 57,9248 57,9248 15,00 868,88
23. kosz na śmieci duży szt 1,0000 1,0000 150,00 150,00
24. kosz na śmieci mały szt 3,0000 3,0000 100,00 300,00
25. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-

rąco
kg 2,0824 2,0824 7,50 15,62

26. lustro szt 1,0000 1,0000 500,00 500,00
27. masa asfaltowa kg 10,0365 10,0365 1,20 12,04
28. ościeżnice regulowane m2 3,0000 3,0000 1 406,0

0
4 218,00

29. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13,0730 13,0730 4,48 58,57
30. papier ścierny ark. 104,685

1
104,685

1
2,00 209,37

31. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 40,4915 40,4915 4,50 182,21

32. pasta podłogowa bezbarwna kg 14,4812 14,4812 6,00 86,89
33. pianka poliuretanowa kg 0,1200 0,1200 26,35 3,16
34. piasek do zapraw m3 0,2853 0,2853 35,00 9,99
35. piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 2,1363 2,1363 35,00 74,78
36. płytki ceramiczne podłogowe terakoto-

we 60x60 mm
m2 11,8004 11,8004 114,00 1 345,25

37. płytki ścienne m2 23,3520 23,3520 120,00 2 802,24
38. płyty styropianowe XPS gr 10 cm m2 150,546

9
150,546

9
58,73 8 841,62

39. pojemnik na mydło w płynie szt 1,0000 1,0000 50,00 50,00
40. pojemnik na papier toaletowy szt 3,0000 3,0000 50,00 150,00
41. polioctan winylu (winacet) kg 291,057

3
291,057

3
15,00 4 365,86

42. pospółka do betonów m3 15,4850 15,4850 57,00 882,65
43. rozcieńczalnik dm3 11,2924 11,2924 12,00 135,51
44. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne
szt 3,0000 3,0000 1 000,0

0
3 000,00

45. szpachlówka olejno-żywiczna dm3 136,511
9

136,511
9

50,00 6 825,59

46. ścianka pisuarowa szt 1,0000 1,0000 800,00 800,00
47. środek gruntujący dm3 12,6198 12,6198 7,00 88,34
48. środek gruntujący GRUNTOLIT-W dm3 3,2052 3,2052 7,00 22,44
49. tablica informacyjna szt 3,0000 3,0000 500,00 1 500,00
50. wapno suchogaszone kg 30,5670 30,5670 280,00 8 558,76
51. woda m3 0,2237 0,2237 0,00 0,00
52. woda z rurociągu m3 0,1347 0,1347 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

53. wykładzina podłogowa z PCW rulono-
wa

m2 157,845
1

157,845
1

75,00 11 838,3
8

54. wymiana sufitu podwieszanego m2 18,5710 18,5710 300,00 5 571,30
55. zakup i montaz pochwytów dla niepeł-

nosprawnych
kpl. 4,0000 4,0000 800,00 3 200,00

56. zakup i montaż systemowych scho-
dów stalowych

kpl. 1,0000 1,0000 14 000,
00

14 000,0
0

57. zaprawa m3 0,5691 0,5691 240,00 136,59
58. zaprawa cementowa m3 0,0160 0,0160 240,00 3,84
59. zaprawa cementowa m. 12 m3 3,2000 3,2000 240,00 768,00
60. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1311 0,1311 240,00 31,45
61. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5338 0,5338 240,00 128,10
62. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,2856 1,2856 240,00 308,54
63. zaprawa wapienna m. 4 m3 0,1685 0,1685 240,00 40,44
64. materiały pomocnicze zł 1 040,09

RAZEM 104 131,
08

Słownie:   sto cztery tysiące sto trzydzieści jeden i 08/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3987 35,00 13,95
2. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 158,5490 107,00 16 964,75
3. środek transportowy m-g 4,5437 105,00 477,08
4. środek transportowy m-g 0,9718 105,00 102,04
5. środek transportowy m-g 0,6731 105,00 70,67
6. środek transportowy' m-g 0,1709 107,00 18,29
7. wyciąg m-g 14,3660 11,12 159,73
8. wyciąg m-g 2,3557 11,50 27,09
9. wyciąg m-g 1,0400 11,50 11,96

10. wyciąg' m-g 0,5983 11,50 6,88
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,8695 11,50 21,50

RAZEM 17 873,94

Słownie:   siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy i 94/100 zł

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Użytkownik: SACHAJKO PROJEKT


		2025-08-18T19:20:49+0200
	ALEKSANDRA ELŻBIETA SACHAJKO
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: ALEKSANDRA ELŻBIETA SACHAJKO, PESEL: 61012800945, PZ ID: 20200707120121




