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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kiladzenie glazury
45432110-8 Ktadzenie podtog
45432111-5 Kfadzenie wykiadzin elastycznych
45432112-2 Kfadzenie nawierzchni
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 Odnawianie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE: MODERNIZACJA SWIETLICY W BELDOWIE - KRZYWEJ WS

W zakresie robét budowlanych przewidzianych w realizacji zadania pn. Modernizacja Swietlicy w Betdowie - Krzywej Wsi jest:

" modernizacja sanitariatow, dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych; wymiana umywalek, dolnoptukéw i pisuaréw na urzadzenia dla
niepetnosprawnych;

" utozenie glazury i terakoty w fazienkach; malowanie tazienek;

" utozenie glazury i terakoty w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym

" usuniecie drewnianej boazerii z sali $wietlicy, wykonanie lamperii i malowanie powierzchni;

" wymiana schodéw drewnianych na poddasze na nowe schody stalowe o tych samych parametrach wymiarowych.;

" wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach swietlicy (zakres opracowania - nie dotyczy garazu); usuniecie wszystkich warstw po-
sadzkowych do poziomu gruntu, wykonanie nowej wylewki ok 10-15 cm, wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej wraz z wyciggnie-
ciem jej na Sciany,

" wykonanie izolacji termicznej posadzek poprzez utozenie warstwy styropianu o gr. 10 cm,

" utozenie warstwy podposadzkowej gr. 6 cm, warstwy samopoziomujgcej i wyktadziny rulonowej obiektowej pcv homogenicznej;

" wymiana instalacji wod-kan (odrebne opracowanie);

" wymiana klimatyzatoréw (odrebne opracowanie);
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PRZEDMIAR

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 MODERNIZACJA L AZIENKI
1.1 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1./0105-04 towo-wapiennej - rozbidrka Scianek w tazienkach
1
2,96%(2+2,54+3,62+5,13) m?2 39,338
RAZEM 39,338
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.|0812-05
1|uwaga p.tab.
5,13*3,62 m?2 18,571
RAZEM 18,571
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0353-07
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1,10%0,48*2,10 m3 1,109
RAZEM 1,109
5|KNR 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych belek i podciggéw -t montaz nadproza |elem.
d.1./1926-04
1
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm m2
d.1.|/0113-01
1|analogia
2,96%(5,13+2,40+2,59) m?2 29,955
RAZEM 29,955
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
0,48*(0,9*2,05) m3 0,886
RAZEM 0,886
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
1
0,48*(2,10*2+1)+poz.6*2 m?2 62,406
RAZEM 62,406
9|Katalog cen |wymiana sufitu podwieszonego m2
d.1.|jednostko-
1|wych robot i
obiektéw re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
poz.2 m?2 18,571
RAZEM 18,571
10|Katalog cen |[Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|jednostko-
1|{wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|BCOR.10. montaz $Scianki pisuarowe;j szt.
d.1.|003 BISTYP
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-02 |OScieznice przylgowe obwiedniowe szt
d.1./1026-01
1
2, szt 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |szt
d.1.|/1022-01 konczone
1
2 szt 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
14| KNR K-04  |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
1
poz.8 m?2 62,406
RAZEM 62,406
15/KNR K-04  |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.|/0305-04 stropach na podtozu z tynku
1
poz.2 m?2 18,571
RAZEM 18,571
16| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.14*0,5+poz.15 m2 49,774
RAZEM 49,774
17|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m2
d.1./0839-07 prawie cementowej
1
2%(2,40*2+2,36*2-1,0*2,05) m?2 14,940
RAZEM 14,940
18|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
1
2,40*2,36+2,59%1,20 m?2 8,772
RAZEM 8,772
19|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podfogowych (terakoto- |m2
d.1.|1104-03 wych), luzem 60x60 mm
1|analogia
2,40*2,36+2,59%1,20 m?2 8,772
RAZEM 8,772
20|Katalog cen |montaz wyposazenia fazienki kpl.
d.1.|jednostko-
1|{wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1./0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 20 km
1/0109-16
(p0z.1+16,92+p0z.2)*0,1 m3 7,483
RAZEM 7,483
1.2 Czes¢ higieniczno-sanitarna
22|KNR-W 2-02 |Oscieznice przylgowe obwiedniowe szt
d.1./1026-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt
d.1.|/1022-01 konczone
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
2
2,96*(1,08+2,59)*2 m?2 21,726
RAZEM 21,726
25|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-04 stropach na podtozu z tynku
2
1,08*2,59 m?2 2,797
RAZEM 2,797
26|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
poz.24+poz.25 m?2 24,523
RAZEM 24,523
27|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m?2
d.1./0839-07 prawie cementowej
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*(1,08*2+2,59*2-1,8*2,05) m?2 7,300
RAZEM 7,300
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.25 m?2 2,797
RAZEM 2,797
29|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakoto- |m2
d.1.{1104-03 wych), luzem 60x60 mm
2|analogia
poz.25 m?2 2,797
RAZEM 2,797
2 MODERNIZACJA SALI SWIETLICY
30|/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.2|0801-07
6,56*10,32+15,39*4,66 m?2 139,417
RAZEM 139,417
31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |ms3
d.2|0212-03 ponad 15 cm (20 cm)
poz.30*0,15 m3 20,913
RAZEM 20,913
32|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
poz.30*0,30 m3 41,825
RAZEM 41,825
33|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.32 m3 41,825
RAZEM 41,825
34|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym gr. 10 cm
poz.30*0,1 m3 13,942
RAZEM 13,942
35|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym gr. 10 cm
poz.30*0,15 m3 20,913
RAZEM 20,913
36| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.30 m?2 139,417
RAZEM 139,417
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.30 m?2 139,417
RAZEM 139,417
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.30 m?2 139,417
RAZEM 139,417
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
poz.30 m?2 139,417
RAZEM 139,417
40|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.2{1115-01 ny podiogowe z tworzyw sztucznych
poz.39 m?2 139,417
RAZEM 139,417
41|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.2|1112-05 PCW wykfadzina obiektowa z wywinieciem na $ciane
poz.30*1,01 m?2 140,811
RAZEM 140,811
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - boazerii m2
d.2|0820-08
1,60%(15,39*2+11,42*2+2,12*2) m?2 92,576
RAZEM 92,576
43|KNR 2-02 Sztablatura wewnetrznych $cian gtadkich m2
d.2|0819-01
poz.42 m?2 92,576
RAZEM 92,576
44 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem - LAMPERIE
poz.42 m?2 92,576
RAZEM 92,576
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m2
d.2|1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ponad lamperig




PRZEDMIAR

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.42*2,96/1,6 m?2 171,266
RAZEM 171,266
46 |Katalog cen |schody stalowe systemowe gotowe kpl.
d.2|jednostko-
wych robét i
obiektéw re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2|0109-13 ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0109-16
poz.30*0,1+poz.31+p0z.33+p0z.42*0,1 m3 85,937
RAZEM 85,937
3 MODERNIZACJA HOLU WEJSCIOWEGO
48|/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.3/0801-07
1,61*2,46 m?2 3,961
RAZEM 3,961
49|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |[m3
d.3/0212-03 ponad 15 cm (20 cm)
poz.48*0,15 m3 0,594
RAZEM 0,594
50|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
poz.48*0,30 m3 1,188
RAZEM 1,188
51|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.48 m3 3,961
RAZEM 3,961
52|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym gr. 10 cm
p0z.48*0,1 m3 0,396
RAZEM 0,396
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym gr. 10 cm
poz.48*0,15 m3 0,594
RAZEM 0,594
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.48 m?2 3,961
RAZEM 3,961
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.48 m?2 3,961
RAZEM 3,961
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3(1102-01 zatarte na ostro
poz.48 m2 3,961
RAZEM 3,961
58|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.3/1115-01 ny podtogowe z tworzyw sztucznych
poz.48 m?2 3,961
RAZEM 3,961
59|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3|1112-05 PCW wykfadzina obiektowa z wywinigciem na $ciane
poz.48*1,01 m?2 4,001
RAZEM 4,001
60|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.3/0109-13 ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0109-16
poz.48*0,1 m3 0,396
RAZEM 0,396
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Katalog cen

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz.

Razem

d.3

jednostko-
wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia

wykonanie i montaz tablic informacyjnych

szt

szt

RAZEM

3,000

3,000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

nostkowych ro-
bét i obiektow
remontowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 MODERNIZACJA L AZIENKI
1.1 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty |[m2 39,338 53,07 2 087,67
d.1.|/04 na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiorka $cianek
1 w tazienkach
2|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2 18,571 23,80 441,99
d.1./0812-05 uwaga |odzysku ptytek
1|p.tab.
3|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 5,000 102,20 511,00
d.1.|0353-07 o powierzchni do 2 m2
1
4/KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 1,109 630,03 698,70
d.1./05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwio-
1 wych i okiennych
5/KNR 2-02 1926- |Montaz elementéw prefabrykowanych belek i podciggow |elem. 2,000 154,38 308,76
d.1.|/04 -t montaz nadproza
1
6|KNR 2-02 0113-|Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o m2 29,955 198,34 5941,27
d.1.|01 grubosci 12 cm
1|analogia
7|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,886 11 708,66/ 10 373,87
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
8|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 62,406 44,02 274711
d.1.|03 $cianach i stupach
1
9|Katalog cen jed- |wymiana sufitu podwieszonego m2 18,571 300,00 5571,30
d.1.|{nostkowych ro-
1|bot i obiektow
remontowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
10|Katalog cen jed-|Montaz pochwytow dla niepetnosprawnych kpl. 4,000 800,00 3 200,00
d.1.|{nostkowych ro-
1|bot i obiektow
remontowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
11|BCOR.10.003 |montaz Scianki pisuarowej szt. 1,000 864,69 864,69
d.1.|BISTYP
1|analogia
12|KNR-W 2-02 Oscieznice przylgowe obwiedniowe szt 2,000 1 511,56 3023,12
d.1./1026-01
1
13|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |szt 2,000 1 037,69 2 075,38
d.1.{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
1
14|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wy- |m2 62,406 21,77 1 358,58
d.1./0305-01 konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
1
15|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wy- |m2 18,571 23,95 44478
d.1./0305-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
16| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 49,774 25,45 1 266,75
d.1.{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
17|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 14,940 216,34 323212
d.1./0839-07 rach 30x60 cm na zaprawie cementowej
1
18|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 8,772 52,58 461,23
d.1./01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1
19|KNR 2-02 1104- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych m2 8,772 329,02 2 886,16
d.1./03 podfogowych (terakotowych), luzem 60x60 mm
1|analogia
20|Katalog cen jed-|montaz wyposazenia tazienki kpl. 1,000 1 150,00 1 150,00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 7,483 451,28 3 376,93
d.1.|/0109-13 0109- |bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Czes¢ higieniczno-sanitarna
22|KNR-W 2-02 Oscieznice przylgowe obwiedniowe szt 1,000 1 511,56 1 511,56
d.1./1026-01
2
23|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednos-  |szt 1,000 1 037,69 1 037,69
d.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
2
24|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wy- |m?2 21,726 21,77 472,98
d.1./0305-01 konywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
25|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wy- |m?2 2,797 23,95 66,99
d.1.|0305-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
26|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 24,523 25,45 624,11
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
27|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 7,300 216,34 1 579,28
d.1./0839-07 rach 30x60 cm na zaprawie cementowej
2
28|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 2,797 52,58 147,07
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2
29|KNR 2-02 1104- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych m?2 2,797 329,02 920,27
d.1.|03 podtogowych (terakotowych), luzem 60x60 mm
2|analogia

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 MODERNIZACJA SALI SWIETLICY
30|KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2 139,417 11,64 1622,81
d.2|07
31|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 20,913 1047,90| 21914,73
d.2|0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm (20 cm)
32|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 41,825 300,79/ 12 580,54
d.2|0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
33|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 41,825 293,67 12282,75
d.2|0106-04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
34|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 13,942 341,92 4 767,05
d.2|/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym gr. 10 cm
35|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 20,913 736,47| 15401,80
d.2|1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym gr. 10 cm
36|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 139,417 8,76 1221,29
d.2|01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
37|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 139,417 7,69 1072,12
d.2|02 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i nastepna warstwa
38|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 139,417 69,33 9 665,78
d.2|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr. 10 cm
39(KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 139,417 30,68 4 277,31
d.2|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
40(KNR 2-02 1115-|Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci m2 139,417 65,02 9 064,89
d.2|01 10-15 mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucz-
nych
41|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m?2 140,811 116,16] 16 356,61
d.2|05 izolacyjnej rulonowe - PCW wyktadzina obiektowa z wy-
winieciem na $ciane
42|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej - boazerii m2 92,576 89,27 8 264,26
d.2|0820-08
43|KNR 2-02 0819- | Sztablatura wewnetrznych $cian gtadkich m?2 92,576 38,17 3 533,63
d.2|01
44|KNR 2-02 1504-|Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg |m?2 92,576 96,77 8 958,58
d.2|02 tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -
LAMPERIE
45|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg m2 171,266 85,63| 14 665,51
d.2|03 tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -
malowanie ponad lamperig
46 |Katalog cen jed-|schody stalowe systemowe gotowe kpl. 1,000/ 14 000,00/ 14 000,00
d.2|nostkowych ro-
bét i obiektow
remontowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
47 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 85,937 451,28 38 781,65
d.2|0109-13 0109- |bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 MODERNIZACJA HOLU WEJSCIOWEGO
48|KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2 3,961 11,64 46,11
d.3/07
49|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 0,594 1 047,90 622,45
d.3/0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm (20 cm)
50| KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 1,188 300,79 357,34
d.3/0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
51|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 3,961 293,67 1163,23
d.3/0106-04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
52|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 0,396 341,92 135,40
d.3/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym gr. 10 cm
53|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 0,594 736,47 437,46
d.3/1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym gr. 10 cm
54|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 3,961 8,76 34,70
d.3|01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
55|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 3,961 7,69 30,46
d.3|02 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i nastepna warstwa
56|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 3,961 69,33 274,62
d.3|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr. 10 cm
57 KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 3,961 30,68 121,52
d.3]|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
58| KNR 2-02 1115-|Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci m2 3,961 65,02 257,54
d.3|01 10-15 mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucz-
nych
59|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 4,001 116,16 464,76
d.3|05 izolacyjnej rulonowe - PCW wyktadzina obiektowa z wy-
winieciem na $ciane
60|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 0,396 451,28 178,71
d.3|0109-13 0109- |bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km
16
61|Katalog cen jed-|wykonanie i montaz tablic informacyjnych szt 3,000 500,00 1 500,00
d.3|nostkowych ro-
bét i obiektow
remontowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 262 436,97
Podatek VAT 60 360,50
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét 322 797,47

Stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce siedemset dziewigcdziesiat siedem i 47/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 MODERNIZACJA L AZIENKI
1.1 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci | m2
d.1.1/0105-04 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozbiorka scianek w tazienkach
obmiar = 39,338 m2
~R-
1* robotnicy r-g 26,3565 23,4500 922,48
0,67 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,1967| 4,2000 165,22
0,005 m3/m2 * 840,00 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,1180| 4,2000 165,22
0,003 m3/m2 * 1400,00 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,2941 1,2800 50,35
0,16 kg/m2 * 8,00 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0484 1,90
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1 305,17 33,1784 922,48 382,69
Razem z narzutami: 2 087,67 53,0700 1704,98 382,69
Cena jednostkowa: 53,07 43,3392 9,7284 0,0000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m2
d.1.1/0812-05 uwa- |kleju bez odzysku ptytek
ga p.tab. obmiar = 18,571 m2
~R-
1* robotnicy r-g 6,8341| 12,8800 239,19
0,92*0,4=0,368 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 239,19 12,8800 239,19
Razem z narzutami: 441,99 23,8000 441,99
Cena jednostkowa: 23,80 23,8042 0,0000 0,0000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.1.1|0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =5,000 szt.
R -
1* robotnicy r-g 7,9000| 55,3000 276,50
1,58 r-g/szt. * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 276,50 55,3000 276,50
Razem z narzutami: 511,00 102,2000 511,00
Cena jednostkowa: 102,20 102,2027 0,0000 0,0000
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.1/0329-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =1,109 m3
R -
1* robocizna r-g 10,8017| 340,9000 378,06
9,74 r-g/m3 * 35,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 378,06 340,9000 378,06
Razem z narzutami: 698,70 630,0300 698,70
Cena jednostkowa: 630,03 630,0343 0,0000 0,0000
5|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych belek i ele
d.1.1/1926-04 podciggéw -t montaz nadproza m.
obmiar = 2,000 elem.
~R-
1* robocizna r-g 2,9800| 52,1500 104,30
1,49 r-g/elem. * 35,00 zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowa m3 0,0160 1,9200 3,84
0,008 m3/elem. * 240,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0288 0,06
1,5 %(od M2)
4* elementy prefabrykowane L19 szt. 2,0000| 45,0000 90,00
1 szt./elem. * 45,00 zt/szt.
~S -
5* wyciag m-g 1,0400( 5,9800 11,96
0,52 m-g/elem. * 11,50 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 210,16 105,0788 104,30 93,90 11,96
Razem z narzutami: 308,76 154,3800 192,76 93,90 22,10
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 154,38 96,3811 46,9488 11,0519
6|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkdéw jednokondygnacyj- | m2
d.1.1{0113-01 nych, o grubosci 12 cm
analogia obmiar = 29,955 m2
R -
1* robocizna r-g 38,9415| 45,5000 1 362,95
1,3 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2* bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13.8 | szt. 808,7850| 108,0000 3 235,14
27 szt.Im2 * 4,00 zt/szt.
3* zaprawa m3 0,5691 4,5600 136,59
0,019 m3/m2 * 240,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,6884 50,58
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 4 785,26 159,7484| 1362,95| 3422,31
Razem z narzutami: 5941,27 198,3400| 2518,96| 3 422,31
Cena jednostkowa: 198,34 84,0908 114,2484 0,0000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1.1{0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar = 0,886 m3
R -
1* robocizna r-g 13,6178 537,9500 476,62
15,37 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
M-
2* cegta budowlana petna szt. 329,5920| 744,0000 659,18
372 szt./m3 * 2,00 zl/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 54,7548 67,9800 60,23
61,8 kg/m3 * 1,10 zi/kg
4* wapno suchogaszone kg 30,5670| 9 660,00 8 558,76
34,5 kg/m3 * 280,00 zi’kg 00
5* piasek do zapraw m3 0,2853| 11,2700 9,99
0,322 m3/m3 * 35,00 zt/m3
6* woda z rurociggu m3 0,1347 0,0000 0,00
0,152 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 157,2488 139,32
1,5 %(od M)
~S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3987| 15,7500 13,95
0,45 m-g/m3 * 35,00 zt/m-g
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,8695| 24,2650 21,50
nym 0,5 t
2,11 m-g/m3 * 11,50 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9 939,55 11 218,4 476,62 9 427,48 35,45
638
Razem z narzutami: 10 373,87 11 708,6 880,87 9 427,48 65,52
600
Cena jednostkowa: 11 708,66 994,2123| 10 640,498 73,9538
8
8|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.1/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar = 62,406 m2
R -
1* robocizna r-g 35,7524 20,0515 1 251,33
0,5729 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0,1685 0,6480 40,44
0,0027 m3/m2 * 240,00 zt/m3
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,2856 4,9440 308,54
0,0206 m3/m2 * 240,00 zt/m3
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1311 0,5040 31,45
0,0021 m3/m2 * 240,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0914 5,70
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 2,3589| 10,4203 26,23
0,0378 m-g/m2 * 11,12 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 663,69 26,6592 1 251,33 386,13 26,23
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 2 747,11 44,0200 2 312,50 386,13 48,48
Cena jednostkowa: 44,02 37,0581 6,1874 0,7768
9|Katalog cen |wymiana sufitu podwieszonego m?2
d.1.1|jednostko- obmiar = 18,571 m2
wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
M -
1* wymiana sufitu podwieszanego m?2 18,5710| 300,0000 5571,30
1 m2/m2 * 300,00 zt/m?2
Razem koszty bezposrednie: 5571,30 300,0000 5571,30
Razem z narzutami: 5571,30 300,0000 5571,30
Cena jednostkowa: 300,00 0,0000{ 300,0000 0,0000
10|Katalog cen |Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.1|jednostko- obmiar =4,000 kpl.
wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
M -
1* zakup i montaz pochwytéw dla niepetnospraw- | kpl. 4,0000( 800,0000 3 200,00
nych
1 kpl./kpl. * 800,00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie: 3 200,00 800,0000 3 200,00
Razem z narzutami: 3 200,00 800,0000 3 200,00
Cena jednostkowa: 800,00 0,0000, 800,0000 0,0000
11|BCOR.10.003 |montaz $cianki pisuarowej szt.
d.1.1|BISTYP obmiar = 1,000 szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1,0000( 35,0000 35,00
1 r-g/szt. * 35,00 zi/r-g
M -
2* $cianka pisuarowa szt 1,0000| 800,0000 800,00
1 szt/szt. * 800,00 z/szt
Razem koszty bezposrednie: 835,00 835,0000 35,00 800,00
Razem z narzutami: 864,69 864,6900 64,69 800,00
Cena jednostkowa: 864,69 64,6853 800,0000 0,0000
12|KNR-W 2-02 |Oscieznice przylgowe obwiedniowe szt
d.1.1/1026-01 obmiar =2,000 szt
~-R--
1* robotnicy r-g 3,1000| 54,2500 108,50
1,55 r-g/szt * 35,00 zl/r-g
M -
2* pianka poliuretanowa kg 0,0800 1,0540 2,11
0,04 kg/szt * 26,35 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 15,0000| 0,1581 0,32
15 %(od M2)
4* oscieznice regulowane m?2 2,0000( 1 406,00 2 812,00
1 m2/szt * 1406,00 zt/m?2 00
~-S-
5* wyciag m-g 0,0200, 0,1112 0,22
0,01 m-g/szt * 11,12 zt/m-g
6 Srodek transportowy m-g 0,0400, 2,1000 4,20
0,02 m-g/szt * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 927,35 1 463,67 108,50 2 814,43 4,42
33
Razem z narzutami: 3023,12 1 511,56 200,52 2 814,43 8,17
00
Cena jednostkowa: 1 511,56 100,2622| 1 407,2121 4,0866
13|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | szt
d.1.1{1022-01 jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
obmiar =2,000 szt




KOSZTORYS

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robotnicy r-g 1,0200( 17,8500 35,70
0,51 r-g/szt * 35,00 zl/r-g
M-
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 2,0000( 1 000,00 2 000,00
1 szt/szt * 1000,00 z¥/szt 00
~S -
3* wyciag m-g 0,0800| 0,4448 0,89
0,04 m-g/szt * 11,12 zt/m-g
4* Srodek transportowy m-g 0,0400, 2,1000 4,20
0,02 m-g/szt * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 040,79 1 020,39 35,70 2 000,00 5,09
48
Razem z narzutami: 2 075,38 1 037,69 65,98 2 000,00 9,40
00
Cena jednostkowa: 1 037,69 32,9895/ 1 000,0000 4,7032
14|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.1{0305-01 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
obmiar =62,406 m2
~R-
1* robotnicy r-g 14,7278| 8,2600 515,47
0,236 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2* gtadz szpachlowa t 0,2022| 3,2400 202,20
0,00324 t/m2 * 1000,00 zt/t
3* Srodek gruntujacy dms3 9,3609| 1,0500 65,53
0,15 dm3/m2 * 7,00 zt/dm3
4 woda m3 0,1311| 0,0000 0,00
0,0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0644 4,02
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,7474| 0,3220 20,09
0,028 m-g/m2 * 11,50 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,4992| 0,8400 52,42
0,008 m-g/m2 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 859,73 13,7764 515,47 271,75 72,51
Razem z narzutami: 1 358,58 21,7700 952,81 271,75 134,02
Cena jednostkowa: 21,77 15,2657 4,3544 2,1475
15/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.1|0305-04 mm, wykonywane recznie na stropach na pod-
tozu z tynku
obmiar = 18,571 m2
~R-
1* robotnicy r-g 4,9770| 9,3800 174,20
0,268 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 gtadz szpachlowa ' t 0,0617| 3,3200 61,66
0,00332 t/m2 * 1000,00 zt/t
3* Srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dms3 2,7857| 1,0500 19,50
0,15 dm3/m2 * 7,00 zt/dm3
4 woda m3 0,0409| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0656 1,22
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag' m-g 0,5200, 0,3220 5,98
0,028 m-g/m2 * 11,50 zt/m-g
7 Srodek transportowy' m-g 0,1486| 0,8560 15,90
0,008 m-g/m2 * 107,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 278,46 14,9936 174,20 82,38 21,88
Razem z narzutami: 444,78 23,9500 321,96 82,38 40,44
Cena jednostkowa: 23,95 17,3356 4,4356 2,1772
- 16 -




KOSZTORYS

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
16|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.1{1510-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =49,774 m2
~R-
1* robotnicy r-g 8,7602| 16,1600 306,61
0,176 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna dms3 13,7376| 13,8000 686,88
0,276 dm3/m2 * 50,00 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,2070 10,30
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0149| 0,0315 1,57
0,0003 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 005,36 20,1985 306,61 697,18 1,57
Razem z narzutami: 1 266,75 25,4500 566,67 697,18 2,90
Cena jednostkowa: 25,45 11,3846 14,0070 0,0582
17|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.1|0839-07 o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cemento-
wej
obmiar = 14,940 m2
~R-
1* robotnicy r-g 17,1810| 40,2500 601,34
1,15 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2" ptytki scienne m?2 15,6870| 126,0000 1882,44
1,05 m2/m2 * 120,00 z{/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,3586| 5,7600 86,05
0,024 m3/m2 * 240,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 1,9764 29,53
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,7111 0,5293 7,91
0,0476 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
6 Srodek transportowy m-g 0,5573| 3,9165 58,51
0,0373 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 665,78 178,4322 601,34 1 998,02 66,42
Razem z narzutami: 3 232,12 216,3400 1111,34 1 998,02 122,76
Cena jednostkowa: 216,34 74,3881 133,7364 8,2166
18|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.1.1|0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar =8,772 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,1544| 12,5860 110,40
0,3596 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 30,7020 15,7500 138,16
wilgociowe;j
3,5 kg/m2 * 4,50 zt/kg
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 10,5264| 5,1960 45,58
1,2 m2/m2 * 4,33 zt/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 9,9124| 5,0624 44,41
1,13 m2/m2 * 4,48 zi/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1,5790 1,3500 11,84
0,18 kg/m2 * 7,50 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,4104 3,60
1,5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 0,0982| 0,1245 1,09
0,0112 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,0596 0,7140 6,26
0,0068 m-g/m2 * 105,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 361,34 41,1933 110,40 243,59 7,35
Razem z narzutami: 461,23 52,5800 204,05 243,59 13,59
Cena jednostkowa: 52,58 23,2608 27,7688 1,5497
-17 -




KOSZTORYS

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
19|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek cera- m?2
d.1.1{1104-03 micznych podtogowych (terakotowych), luzem
analogia 60x60 mm
obmiar =8,772 m2
~R-
1* robocizna r-g 27,1923| 108,4965 951,73
3,0999 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 60x60 | m2 8,9474| 116,2800 1 020,01
mm
1,02 m2/m2 * 114,00 zt/m?2
3* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1868 5,1120 44,84
0,0213 m3/m2 * 240,00 zt/m3
4* cement 25 z dodatkami t 0,0018 0,2200 1,93
0,0002 t/m2 * 1100,00 zt/t
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,8242 16,00
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,3719| 0,4715 4,14
0,0424 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,1895| 2,2680 19,89
0,0216 m-g/m2 * 105,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 058,54 234,6722 951,73| 1082,78 24,03
Razem z narzutami: 2 886,16 329,0200, 1758,97| 1082,78 44,41
Cena jednostkowa: 329,02 200,5178| 123,4362 5,0630
20|Katalog cen |montaz wyposazenia fazienki kpl.
d.1.1|jednostko- obmiar = 1,000 kpl.
wych robot i
obiektéw re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
M-
1* lustro szt 1,0000| 500,0000 500,00
1 szt/kpl. * 500,00 zt/szt
2* kosz na $mieci maty szt 3,0000| 300,0000 300,00
3 szt/kpl. * 100,00 zi/szt
3* kosz na $mieci duzy szt 1,0000| 150,0000 150,00
1 szt/kpl. * 150,00 zt/szt
4* pojemnik na mydto w ptynie szt 1,0000| 50,0000 50,00
1 szt/kpl. * 50,00 zl/szt
5* pojemnik na papier toaletowy szt 3,0000| 150,0000 150,00
3 szt/kpl. * 50,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1 150,00 1 150,00 1 150,00
00
Razem z narzutami: 1 150,00 1 150,00 1 150,00
00
Cena jednostkowa: 1150,00 0,0000| 1 150,0000 0,0000
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1.1/0109-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
0109-16 legtosé 20 km
obmiar =7,483 m3
R -
1* robotnicy r-g 13,5442| 63,3500 474,05
1,81 r-g/m3 * 35,00 zl/r-g
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 12,6463| 180,8300 1 353,15
0,93+19%0,04=1,69 m-g/m3 * 107,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 827,20 244,1800 474,05 1 353,15
Razem z narzutami: 3 376,93 451,2800 876,11 2 500,82
Cena jednostkowa: 451,28 117,0804 0,0000/ 334,2010
- 18 -
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BUD - swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwesBGHBEUMOWANIE

Stownie:

£ AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 43 578,43 8 324,43 33 623,94 1 630,06
Koszty posrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 6 619,79 5 535,80 1 083,99
RAZEM 50 198,22 13 860,23 33 623,94 2 714,05
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1823,19 1 524,63 298,56
RAZEM 52 021,41 15 384,86 33 623,94 3012,61
OGOLEM 52 021,41

piecdziesigt dwa tysiace dwadziescia jeden i 41/100 zt

-19 -
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KOSZTORYS

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 Czes¢ higieniczno-sanitarna
22|KNR-W 2-02 |Oscieznice przylgowe obwiedniowe szt
d.1.2{1026-01 obmiar = 1,000 szt
~R-
1* robotnicy r-g 1,5500( 54,2500 54,25
1,55 r-g/szt * 35,00 zl/r-g
M-
2* pianka poliuretanowa kg 0,0400 1,0540 1,05
0,04 kg/szt * 26,35 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 15,0000| 0,1581 0,16
15 %(od M2)
4* oscieznice regulowane m?2 1,0000( 1 406,00 1 406,00
1 m2/szt * 1406,00 zt/m?2 00
~S -
5* wyciag m-g 0,0100, 0,1112 0,11
0,01 m-g/szt * 11,12 zt/m-g
6 Srodek transportowy m-g 0,0200, 2,1000 2,10
0,02 m-g/szt * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 463,67 1 463,67 54,25 1 407,21 2,21
33
Razem z narzutami: 1 511,56 1 511,56 100,26 1 407,21 4,09
00
Cena jednostkowa: 1 511,56 100,2622| 1 407,2121 4,0866
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine | szt
d.1.2{1022-01 jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
obmiar = 1,000 szt
R -
1* robotnicy r-g 0,5100 17,8500 17,85
0,51 r-g/szt * 35,00 zi/r-g
M-
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 1,0000( 1 000,00 1 000,00
1 szt/szt * 1000,00 zi/szt 00
~S--
3* wyciag m-g 0,0400( 0,4448 0,44
0,04 m-g/szt * 11,12 zt/m-g
4* Srodek transportowy m-g 0,0200 2,1000 2,10
0,02 m-g/szt * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 020,39 1 020,39 17,85/ 1 000,00 2,54
48
Razem z narzutami: 1 037,69 1 037,69 32,99, 1000,00 4,70
00
Cena jednostkowa: 1 037,69 32,9895| 1 000,0000 4,7032
24|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.2|0305-01 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
obmiar =21,726 m2
R -
1* robotnicy r-g 5,1273| 8,2600 179,46
0,236 r-g/m2 * 35,00 zi/r-g
M-
2* gtadz szpachlowa t 0,0704| 3,2400 70,39
0,00324 t/m2 * 1000,00 zt/t
3* Srodek gruntujgcy dms3 3,2589 1,0500 22,81
0,15 dm3/m2 * 7,00 zt/dm3
4* woda m3 0,0456| 0,0000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0644 1,40
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,6083| 10,3220 7,00
0,028 m-g/m2 * 11,50 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,1738| 0,8400 18,25
0,008 m-g/m2 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 299,31 13,7764 179,46 94,60 25,25
Razem z narzutami: 472,98 21,7700 331,72 94,60 46,66
Cena jednostkowa: 21,77 15,2657 4,3544 2,1475
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KOSZTORYS
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

25|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.2|0305-04 mm, wykonywane recznie na stropach na pod-
tozu z tynku
obmiar =2,797 m2

~R-
1* robotnicy r-g 0,7496| 19,3800 26,24
0,268 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 gtadz szpachlowa ' t 0,0093| 3,3200 9,29
0,00332 t/m2 * 1000,00 zt/t
3* Srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dms3 0,4196| 1,0500 2,94
0,15 dm3/m2 * 7,00 zt/dm3
4 woda m3 0,0062| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0656 0,18
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag' m-g 0,0783| 0,3220 0,90
0,028 m-g/m2 * 11,50 zt/m-g
7 Srodek transportowy' m-g 0,0224| 0,8560 2,39
0,008 m-g/m2 * 107,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 41,94 14,9936 26,24 12,41 3,29
Razem z narzutami: 66,99 23,9500 48,50 12,41 6,08
Cena jednostkowa: 23,95 17,3356 4,4356 2,1772
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.2{1510-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z

gruntowaniem
obmiar =24,523 m2

~R-
1* robotnicy r-g 4,3160| 6,1600 151,06
0,176 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna dms3 6,7683| 13,8000 338,42
0,276 dm3/m2 * 50,00 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,2070 5,08
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0074| 0,0315 0,77
0,0003 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 495,33 20,1985 151,06 343,50 0,77
Razem z narzutami: 624,11 25,4500 279,19 343,50 1,42
Cena jednostkowa: 25,45 11,3846 14,0070 0,0582
27|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.2|0839-07 o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cemento-
wej

obmiar =7,300 m2

~R--
1* robotnicy r-g 8,3950| 40,2500 293,83
1,15 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M -
2* ptytki $cienne m?2 7,6650| 126,0000 919,80
1,05 m2/m2 * 120,00 zt/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,1752| 5,7600 42,05
0,024 m3/m2 * 240,00 zH/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 1,9764 14,43
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,3475| 0,5293 3,86
0,0476 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
6 Srodek transportowy m-g 0,2723| 3,9165 28,59
0,0373 m-g/m2 * 105,00 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 302,56 178,4322 293,83 976,28 32,45
Razem z narzutami: 1 579,28 216,3400 543,03 976,28 59,97
Cena jednostkowa: 216,34 74,3881 133,7364 8,2166
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KOSZTORYS
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Stownie: szes¢ tysiecy trzysta piecdziesiagt dziewiec¢ i 95/100 zt

-22-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.1.2|0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar =2,797 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,0058| 12,5860 35,20
0,3596 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 9,7895| 15,7500 44,05
wilgociowe;j
3,5 kg/m2 * 4,50 zt/kg
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 3,3564| 5,1960 14,53
1,2 m2/m2 * 4,33 zt/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,1606| 5,0624 14,16
1,13 m2/m2 * 4,48 zi/m?2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 0,5035 1,3500 3,78
0,18 kg/m2 * 7,50 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,4104 1,15
1,5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 0,0313| 0,1245 0,35
0,0112 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,0190 0,7140 2,00
0,0068 m-g/m2 * 105,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 115,22 41,1933 35,20 77,67 2,35
Razem z narzutami: 147,07 52,5800 65,06 77,67 4,34
Cena jednostkowa: 52,58 23,2608 27,7688 1,5497
29|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek cera- m2
d.1.2/1104-03 micznych podtogowych (terakotowych), luzem
analogia 60x60 mm
obmiar =2,797 m2
R -
1* robocizna r-g 8,6704| 108,4965 303,46
3,0999 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2* ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 60x60 | m2 2,8529| 116,2800 325,24
mm
1,02 m2/m2 * 114,00 zt/m?2
3* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0596| 5,1120 14,30
0,0213 m3/m2 * 240,00 zt/m3
4* cement 25 z dodatkami t 0,0006| 0,2200 0,62
0,0002 t/m2 * 1100,00 zHt
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 1,8242 5,10
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,1186| 0,4715 1,32
0,0424 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,0604| 2,2680 6,34
0,0216 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 656,38 234,6722 303,46 345,26 7,66
Razem z narzutami: 920,27 329,0200 560,85 345,26 14,16
Cena jednostkowa: 329,02 200,5178| 123,4362 5,0630
PODSUMOWANIE
Czes¢ higieniczno-sanitarna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 5 394,80 1 061,35 4 256,93 76,52
Koszty posrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 756,74 705,85 50,89
RAZEM 6 151,54 1767,20 4 256,93 127,41
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 208,41 194,40 14,01
RAZEM 6 359,95 1961,60 4 256,93 141,42
OGOLEM 6 359,95




BUD - swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwesBGHBEUMOWANIE

Stownie:

MODERNIZACJA LAZIENKI

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 48 973,23 9 385,78 37 880,87 1706,58
Koszty posrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 7 376,53 6 241,65 1134,88
RAZEM 56 349,76 15 627,43 37 880,87 2 841,46
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2 031,60 1719,03 312,57
RAZEM 58 381,36 17 346,46 37 880,87 3 154,03
OGOLEM 58 381,36

piecdziesiagt osiem tysiecy trzysta osiemdziesiat jeden i 36/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 MODERNIZACJA SALI SWIETLICY
30|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0801-07 obmiar =139,417 m2
~R-
1* robocizna r-g 25,0951 6,3000 878,33
0,18 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 878,33 6,3000 878,33
Razem z narzutami: 1622,81 11,6400 1622,81
Cena jednostkowa: 11,64 11,6433 0,0000 0,0000
31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.2|0212-03 nowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(20 cm)
obmiar =20,913 m3
~R-
1* robocizna r-g 338,7906| 567,0000, 11 857,67
16,2 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 11 857,67 567,0000, 11 857,67
Razem z narzutami: 21 914,73 1047,90 | 21914,73
00
Cena jednostkowa: 1 047,90 1047,9011 0,0000 0,0000
32|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegto$¢ do 3 m
obmiar =41,825 m3
~R-
1* robocizna r-g 194,4863| 162,7500| 6 807,02
4,65 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6 807,02 162,7500 6 807,02
Razem z narzutami: 12 580,54 300,7900| 12 580,54
Cena jednostkowa: 300,79 300,7865 0,0000 0,0000
33|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar =41,825 m3
~R-
1* robocizna r-g 189,8855| 158,9000| 6 645,99
4,54 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6 645,99 158,9000 6 645,99
Razem z narzutami: 12 282,75 293,6700| 12 282,75
Cena jednostkowa: 293,67 293,6710 0,0000 0,0000
34|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.2|/1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym gr. 10 cm
obmiar = 13,942 m3
~R-
1* robocizna r-g 60,2294| 151,2000| 2 108,03
4,32 r-g/m3 * 35,00 zl/r-g
M-
2* pospotka do betonow m3 15,0574| 61,5600 858,27
1,08 m3/m3 * 57,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,9234 12,87
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2979,17 213,6834 2 108,03 871,14
Razem z narzutami: 4 767,05 341,9200 3 895,91 871,14
Cena jednostkowa: 341,92 279,4403 62,4834 0,0000
35|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.2/1101-01 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem
i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
gr. 10 cm
obmiar =20,913 m3
~R-
1* robocizna r-g 110,0024| 184,1000, 3 850,08
5,26 r-g/m3 * 35,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 21,5404| 390,3700 8 163,81
1,03 m3/m3 * 379,00 z{/m3




KOSZTORYS
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 5,8556 122,46
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie: 12 136,35 580,3256 3 850,08 8 286,27
Razem z narzutami: 15 401,80 736,4700 7 115,53 8 286,27
Cena jednostkowa: 736,47 340,2444| 396,2256 0,0000

36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2

d.2/0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z

emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =139,417 m2

~R-
1* robocizna r-g 8,8530| 12,2225 309,85
0,0635 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 41,8251 4,5000 627,38
0,3 kg/m2 * 15,00 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0675 9,41
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0697| 0,0056 0,78
0,0005 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0558| 0,0420 5,86
0,0004 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 953,28 6,8376 309,85 636,79 6,64
Razem z narzutami: 1221,29 8,7600 572,24 636,79 12,26
Cena jednostkowa: 8,76 4,1076 4,5675 0,0880
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z

emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =139,417 m2

~R-
1* robocizna r-g 8,1838| 2,0545 286,43
0,0587 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 34,8543| 3,7500 522,81
0,25 kg/m2 * 15,00 ztkg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0563 7,85
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0558| 0,0044 0,61
0,0004 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0558| 0,0420 5,86
0,0004 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 823,56 5,9072 286,43 530,66 6,47
Razem z narzutami: 1072,12 7,6900 529,49 530,66 11,97
Cena jednostkowa: 7,69 3,7970 3,8063 0,0858
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.2|0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji

na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar =139,417 m2

~-R--
1* robocizna r-g 12,4221 3,1185 434,77
0,0891 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M -
2 ptyty styropianowe XPS gr 10 cm m?2 146,3879| 61,6665 8 597,36
1,05 m2/m2 * 58,73 zt/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,9250 128,96
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,4461 0,0356 4,96
0,0032 m-g/m2 * 11,12 zi/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,6553| 10,4935 68,80
0,0047 m-g/m2 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9 234,85 66,2391 434,77 8 726,32 73,76
Razem z narzutami: 9 665,78 69,3300 803,18 8 726,32 136,28
Cena jednostkowa: 69,33 5,7635 62,5915 0,9779
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39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.2|/1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro

obmiar = 139,417 m2

~R-
1* robocizna r-g 49,6882| 12,4740 1 739,09
0,3564 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 2,8720| 14,9440 689,28
0,0206 m3/m2 * 240,00 zt/m3
3* masa asfaltowa kg 9,7592| 0,0840 11,71
0,07 kg/m2 * 1,20 zt/kg
4* drewno opatowe kg 16,7300, 1,8000 250,95
0,12 kg/m2 * 15,00 ztkg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,1024 14,28
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 4,3080| 0,3436 47,90
0,0309 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,0418| 0,0315 4,39
0,0003 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 757,60 19,7795 1739,09 966,22 52,29
Razem z narzutami: 4 277,31 30,6800 3214,44 966,22 96,65
Cena jednostkowa: 30,68 23,0538 6,9304 0,6932
40|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa m?2
d.2|1115-01 grubosci 10-15 mm pod wyktadziny podiogowe

z tworzyw sztucznych
obmiar = 139,417 m2

~R-
1* robocizna r-g 41,7554| 10,4825| 1461,44
0,2995 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 1,4221| 11,2200 1 564,26
0,0102 t/m2 * 1100,00 zHt
3* piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 2,0773| 0,5215 72,71
0,0149 m3/m2 * 35,00 zt/m3
4* polioctan winylu (winacet) kg 283,0165| 30,4500 4 245,25
2,03 kg/m2 * 15,00 ztkg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,6329 88,24
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 3,6388| 10,2902 40,46
0,0261 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 1,6451 1,2390 172,74
0,0118 m-g/m2 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 7 645,10 54,8361 1 461,44 5 970,46 213,20
Razem z narzutami: 9 064,89 65,0200 2 700,48 5 970,46 393,95
Cena jednostkowa: 65,02 19,3733 42,8244 2,8262
41|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.2|1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wykta-

dzina obiektowa z wywinieciem na $ciane
obmiar =140,811 m2

~-R--
1* robocizna r-g 55,6626 13,8355 1948,19
0,3953 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 153,4840| 81,7500 11 511,30
1,09 m2/m2 * 75,00 zt/m?2
3* klej Butapren B kg 56,3244 6,0000 844,87
0,4 kg/m2 * 15,00 zt/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 14,0811 0,6000 84,49
0,1 kg/m2 * 6,00 zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 1,3253 186,62
1,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,8026| 0,0634 8,93

0,0057 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
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0,7162 r-g/m2 * 35,00 zi/r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0,5773| 10,4305 60,62
0,0041 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 14 645,02 104,0047 1948,19| 12 627,28 69,55
Razem z narzutami: 16 356,61 116,1600 3600,79| 12 627,28 128,54
Cena jednostkowa: 116,16 25,5701 89,6753 0,9128
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej - boazerii m?2
d.2|0820-08 obmiar =92,576 m2
~R-
1* robotnicy r-g 127,7549| 48,3000| 4 471,42
1,38 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 4 471,42 48,3000 4 471,42
Razem z narzutami: 8 264,26 89,2700 8 264,26
Cena jednostkowa: 89,27 89,2656 0,0000 0,0000
43|KNR 2-02 Sztablatura wewnetrznych $cian gtadkich m?2
d.2|0819-01 obmiar =92,576 m2
~R-
1* robocizna r-g 41,2056 15,5785| 1442,20
0,4451 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 gips budowlany t 0,6943| 7,5000 694,32
0,0075 t/m2 * 1000,00 zH/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0555| 10,2100 19,44
0,0006 m3/m2 * 350,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,1157 10,71
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,5925| 10,0712 6,59
0,0064 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
6 Srodek transportowy m-g 0,6758| 0,7665 70,96
0,0073 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 244,22 24,2419 1442,20 724,47 77,55
Razem z narzutami: 3 533,63 38,1700 2 665,81 724,47 143,35
Cena jednostkowa: 38,17 28,7914 7,8257 1,5482
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng | m2
d.2|1504-02 lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrot-
nym szpachlowaniem - LAMPERIE
obmiar =92,576 m2
~R-
1* robocizna r-g 81,8557| 30,9470| 2 864,95
0,8842 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 farba olejna do gruntowania dm3 9,1187| 4,9250 455,94
0,0985 dm3/m2 * 50,00 zt/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 7,8690| 14,2500 393,45
0,085 dm3/m2 * 50,00 z#/dm3
4* grunt pokostowy dm3 16,6637 2,1600 199,96
0,18 dm3/m2 * 12,00 zt/dm3
5* rozcienczalnik dm3 3,9623| 0,5136 47,55
0,0428 dm3/m2 * 12,00 zt/dm3
6 szpachléwka olejno-zywiczna dm3 47,8988| 25,8700 2 394,94
0,5174 dm3/m2 * 50,00 zt/dm3
7 papier Scierny ark. 44,7420| 0,9666 89,48
0,4833 ark./m2 * 2,00 zt/ark.
8 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,5803 53,72
1,5 %(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0,1481 0,1680 15,55
0,0016 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6 515,54 70,3805 2 864,95 3 635,04 15,55
Razem z narzutami: 8 958,58 96,7700 5 294,80 3 635,04 28,74
Cena jednostkowa: 96,77 57,1947 39,2655 0,3105
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub | m2
d.2|1503-03 ftalowg tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - malowanie ponad lamperig
obmiar =171,266 m2
~R-
1* robocizna r-g 122,6607| 25,0670 4 293,12
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M-
2 farba olejna do gruntowania dms3 16,8697 14,9250 843,49
0,0985 dm3/m2 * 50,00 zt/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dms3 14,5576| 4,2500 727,88
0,085 dm3/m2 * 50,00 z#/dm3
4* grunt pokostowy dms3 30,8279| 12,1600 369,93
0,18 dm3/m2 * 12,00 zt/dm3
5* rozcienczalnik dm3 7,3302| 0,5136 87,96
0,0428 dm3/m2 * 12,00 zt/dm3
6* szpachléwka olejno-zywiczna dms3 88,6130 25,8700 4 430,65
0,5174 dm3/m2 * 50,00 zt/dm3
7 papier Scierny ark. 59,9431 0,7000 119,89
0,35 ark./m2 * 2,00 zt/ark.
8 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,5763 98,70
1,5 %(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0,2740, 10,1680 28,77
0,0016 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11 000,39 64,2299 4 293,12 6 678,50 28,77
Razem z narzutami: 14 665,51 85,6300 7 933,84 6 678,50 53,17
Cena jednostkowa: 85,63 46,3276 38,9949 0,3105
46|Katalog cen |schody stalowe systemowe gotowe kpl.
d.2|jednostko- obmiar = 1,000 kpl.
wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
M-
1* zakup i montaz systemowych schodéw stalo- | kpl. 1,0000(14 000,0 14 000,00
wych 000
1 kpl./kpl. * 14000,00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie: 14 000,00 14 000,0 14 000,00
000
Razem z narzutami: 14 000,00 14 000,0 14 000,00
000
Cena jednostkowa: 14 000,00 0,0000| 14 000,000 0,0000
0
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.2|0109-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
0109-16 legtosé 20 km
obmiar = 85,937 m3
R -
1* robotnicy r-g 155,5460| 63,3500 5 444,11
1,81 r-g/m3 * 35,00 zl/r-g
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 145,2335| 180,8300 15 539,99
0,93+19%0,04=1,69 m-g/m3 * 107,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 20 984,10 244,1800, 5 444,11 15 539,99
Razem z narzutami: 38 781,65 451,2800, 10 061,50 28 720,15
Cena jednostkowa: 451,28 117,0804 0,0000/ 334,2010
PODSUMOWANIE
MODERNIZACJA SALI SWIETLICY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 136 579,61 56 842,69 63 653,15 16 083,77
Koszty posrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 48 495,40 37 799,82 10 695,58
RAZEM 185 075,01 94 642,51 63 653,15 26 779,35
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 13 356,30 10 410,59 294571
RAZEM 198 431,31 105 053,10 63 653,15 29 725,06
OGOLEM 198 431,31

Stownie: sto dziewigcdziesiat osiem tysiecy czterysta trzydziesci jeden i 31/100 zt
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jedn.
3 MODERNIZACJA HOLU WEJSCIOWEGO
48|/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.3/0801-07 obmiar = 3,961 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,7130, 6,3000 24,95
0,18 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 24,95 6,3000 24,95
Razem z narzutami: 46,11 11,6400 46,11
Cena jednostkowa: 11,64 11,6433 0,0000 0,0000
49|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.3/0212-03 nowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(20 cm)
obmiar =0,594 m3
~R-
1* robocizna r-g 9,6228| 567,0000 336,80
16,2 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 336,80 567,0000 336,80
Razem z narzutami: 622,45 1 047,90 622,45
00
Cena jednostkowa: 1 047,90 1047,9011 0,0000 0,0000
50|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.3/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegto$¢ do 3 m
obmiar =1,188 m3
~R-
1* robocizna r-g 5,5242| 162,7500 193,35
4,65 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 193,35 162,7500 193,35
Razem z narzutami: 357,34 300,7900 357,34
Cena jednostkowa: 300,79 300,7865 0,0000 0,0000
51|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.3/0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar = 3,961 m3
~R-
1* robocizna r-g 17,9829| 158,9000 629,40
4,54 r-g/m3 * 35,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 629,40 158,9000 629,40
Razem z narzutami: 1 163,23 293,6700 1163,23
Cena jednostkowa: 293,67 293,6710 0,0000 0,0000
52|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.3/1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym gr. 10 cm
obmiar =0,396 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,7107| 151,2000 59,88
4,32 r-g/m3 * 35,00 zl/r-g
M-
2* pospotka do betonow m3 0,4277| 61,5600 24,38
1,08 m3/m3 * 57,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,9234 0,37
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 84,63 213,6834 59,88 24,75
Razem z narzutami: 135,40 341,9200 110,65 24,75
Cena jednostkowa: 341,92 279,4403 62,4834 0,0000
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.3/1101-01 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem
i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
gr. 10 cm
obmiar = 0,594 m3
~R-
1* robocizna r-g 3,1244| 184,1000 109,36
5,26 r-g/m3 * 35,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,6118| 390,3700 231,88
1,03 m3/m3 * 379,00 z{/m3




KOSZTORYS

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 5,8556 3,48
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 344,72 580,3256 109,36 235,36
Razem z narzutami: 437,46 736,4700 202,10 235,36
Cena jednostkowa: 736,47 340,2444| 396,2256 0,0000
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3/0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 3,961 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,2515| 2,2225 8,80
0,0635 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1,1883| 4,5000 17,82
0,3 kg/m2 * 15,00 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0675 0,27
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0020, 0,0056 0,02
0,0005 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0016| 0,0420 0,17
0,0004 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 27,08 6,8376 8,80 18,09 0,19
Razem z narzutami: 34,70 8,7600 16,26 18,09 0,35
Cena jednostkowa: 8,76 4,1076 4,5675 0,0880
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3/0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 3,961 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,2325| 2,0545 8,14
0,0587 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,9903| 3,7500 14,85
0,25 kg/m2 * 15,00 ztkg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0563 0,22
1,5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,0016| 0,0044 0,02
0,0004 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0016| 0,0420 0,17
0,0004 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 23,40 5,9072 8,14 15,07 0,19
Razem z narzutami: 30,46 7,6900 15,05 15,07 0,34
Cena jednostkowa: 7,69 3,7970 3,8063 0,0858
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar = 3,961 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,3529| 3,1185 12,35
0,0891 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 ptyty styropianowe XPS gr 10 cm m?2 4,1591| 61,6665 244,26
1,05 m2/m2 * 58,73 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,9250 3,66
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0127| 0,0356 0,14
0,0032 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0186| 0,4935 1,95
0,0047 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 262,36 66,2391 12,35 247,92 2,09
Razem z narzutami: 274,62 69,3300 22,84 247,92 3,86
Cena jednostkowa: 69,33 5,7635 62,5915 0,9779
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro

obmiar = 3,961 m2

~R-
1* robocizna r-g 1,4117| 12,4740 49,41
0,3564 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0816| 4,9440 19,58
0,0206 m3/m2 * 240,00 zt/m3
3* masa asfaltowa kg 0,2773| 0,0840 0,33
0,07 kg/m2 * 1,20 zt/kg
4* drewno opatowe kg 0,4753| 1,8000 7,13
0,12 kg/m2 * 15,00 ztkg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,1024 0,41
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,1224| 0,3436 1,36
0,0309 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,0012| 0,0315 0,12
0,0003 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 78,34 19,7795 49,41 27,45 1,48
Razem z narzutami: 121,52 30,6800 91,33 27,45 2,74
Cena jednostkowa: 30,68 23,0538 6,9304 0,6932
58|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa m?2
d.3/1115-01 grubosci 10-15 mm pod wyktadziny podiogowe

z tworzyw sztucznych
obmiar = 3,961 m2

~R-
1* robocizna r-g 1,1863| 10,4825 41,52
0,2995 r-g/m2 * 35,00 zt/r-g
M-
2 cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 0,0404| 11,2200 44,44
0,0102 t/m2 * 1100,00 zHt
3* piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0,0590| 0,5215 2,07
0,0149 m3/m2 * 35,00 zt/m3
4* polioctan winylu (winacet) kg 8,0408| 30,4500 120,61
2,03 kg/m2 * 15,00 ztkg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,6329 2,51
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,1034| 0,2902 1,15
0,0261 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,0467| 1,2390 4,91
0,0118 m-g/m2 * 105,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 217,21 54,8361 41,52 169,63 6,06
Razem z narzutami: 257,54 65,0200 76,71 169,63 11,20
Cena jednostkowa: 65,02 19,3733 42,8244 2,8262
59|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.3/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wykta-

dzina obiektowa z wywinieciem na $ciane
obmiar =4,001 m2

~-R--
1* robocizna r-g 1,5816| 13,8355 55,36
0,3953 r-g/m2 * 35,00 zl/r-g
M-
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 4,3611| 81,7500 327,08
1,09 m2/m2 * 75,00 zt/m?2
3* klej Butapren B kg 1,6004| 6,0000 24,01
0,4 kg/m2 * 15,00 zt/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,4001 0,6000 2,40
0,1 kg/m2 * 6,00 zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 1,3253 5,30
1,5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0,0228| 0,0634 0,25

0,0057 m-g/m2 * 11,12 zt/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0,0164| 0,4305 1,72
0,0041 m-g/m2 * 105,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 416,12 104,0047 55,36 358,79 1,97
Razem z narzutami: 464,76 116,1600 102,33 358,79 3,64
Cena jednostkowa: 116,16 25,5701 89,6753 0,9128
60|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.3/0109-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
0109-16 legtos¢ 20 km
obmiar =0,396 m3
~R-
1* robotnicy r-g 0,7168| 63,3500 25,09
1,81 r-g/m3 * 35,00 zl/r-g
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6692| 180,8300 71,61
0,93+19%0,04=1,69 m-g/m3 * 107,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 96,70 244,1800 25,09 71,61
Razem z narzutami: 178,71 451,2800 46,36 132,35
Cena jednostkowa: 451,28 117,0804 0,0000/ 334,2010
61|Katalog cen |wykonanie i montaz tablic informacyjnych szt
d.3|jednostko- obmiar = 3,000 szt
wych robét i
obiektow re-
montowych |
kwartat 2025
BISTYP
analogia
M-
1* tablica informacyjna szt 3,0000| 500,0000 1 500,00
1 szt/szt * 500,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1 500,00 500,0000 1 500,00
Razem z narzutami: 1 500,00 500,0000 1 500,00
Cena jednostkowa: 500,00 0,0000/ 500,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
MODERNIZACJA HOLU WEJSCIOWEGO
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 4 235,06 1 554,41 2 597,06 83,59
Koszty posrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 1 089,25 1 033,66 55,59
RAZEM 5324,31 2 588,07 2 597,06 139,18
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 299,99 284,69 15,30
RAZEM 5 624,30 2872,76 2 597,06 154,48
OGOLEM 5 624,30
Stownie: piec¢ tysiecy szesc¢set dwadziescia cztery i 30/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 189 787,90 67 782,88 104 131,08 17 873,94
Koszty posrednie [Kp] 66,5% od (R+S) 56 961,18 45 075,13 11 886,05
RAZEM 246 749,08 112 858,01 104 131,08 29 759,99
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 15 687,89 12 414,31 3 273,58
RAZEM 262 436,97 125 272,32 104 131,08 33 033,57
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 60 360,50 28 812,63 23 950,15 7 597,72
RAZEM 322 797,47 154 084,95 128 081,23 40 631,29
OGOLEM 322 797,47

Stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce siedemset dziewigcdziesiat siedem i 47/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-29 MODERNIZACJA L AZIENKI 58 381,36 18,09%
1.1 1-21 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAW- 52 021,41 16,12%
NYCH
1.2 22 -29 Czesé higieniczno-sani;arna 6 359,95 1,97%
2 30 -47 MODERNIZACJA SALI SWIETLICY 198 431,31 61,47%
3 48 - 61 MODERNIZACJA HOLU WEJSCIOWE- 5 624,30 1,74%
GO
RAZEM netto 262 436,97 81,30%
VAT 60 360,50 18,70%
Razem brutto 322 797,47 100,00
%
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot 322 797,47
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 262 436,97
Podatek VAT 60 360,50
Stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce siedemset dziewieédziesiagt siedem i 47/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|MODERNIZACJA LAZIENKI 9 385,78 37 880,87 1706,58 7 376,53 2 031,60 58 381,36
1.1|LAZIENKA DLA NIEPELNOS- 8 324,43 33 623,94 1 630,06 6 619,79 1823,19 52 021,41
PRAWNYCH
1.2|Czes$¢ higieniczno-sanitarna 1061,35 4 256,93 76,52 756,74 208,41 6 359,95
2|MODERNIZACJA SALI SWIET- 56 842,69 63 653,15 16 083,77 48 495,40 13 356,30 198 431,31
LICY
3/MODERNIZACJA HOLU WEJS- 1 554,41 2 597,06 83,59 1 089,25 299,99 5 624,30
CIOWEGO
RAZEM netto 67 782,88 104 131,08 17 873,94 56 961,18 15 687,89| 262 436,97
VAT 60 360,50
Razem brutto 322 797,47

Stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce siedemset dziewigcdziesiat siedem i 47/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1527,5872 35,00 53 465,53
2.{robotnicy r-g 409,0665 35,00 14 317,35

RAZEM 67 782,88

Stownie: szescédziesiat siedem tysigecy siedemset osiemdziesiat dwa i 88/100 zt

-35-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT




ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

L Nazwa Jm | llosé Il. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0,1967 0,1967| 840,00 165,22
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 | 22,1522 22,1522| 379,00| 8 395,69
3.|bloki wapienno-piaskowe drgzone szt. |808,785 808,785 4,00| 3 235,14
25x12x13.8 0 0
4.|cegta budowlana petna szt. | 329,592 329,592 2,00, 659,18
0 0
5.|cement 25 z dodatkami t 0,0023 0,0023|1 100,0 2,55
0
6./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 54,7548 54,7548 1,10 60,23
7.|cement portlandzki szybkotwardnieja- |t 1,4625 1,4625|1 100,0 | 1 608,70
cy 40 0
8.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0555 0,0555| 350,00 19,44
9.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 0,1180 0,1180|1 400,0 165,22
kLIl 0
10.|drewno opatowe kg 17,2054 17,2054| 15,00{ 258,08
11.|elementy prefabrykowane L19 szt. 2,0000 2,0000| 45,00 90,00
12.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 78,8579 78,8579| 15,00/ 1 182,86
13.|farba emulsyjna dm3 | 20,5060 20,5060| 50,00| 1 025,30
14.|farba olejna do gruntowania dm3 | 25,9884 25,9884 50,00| 1 299,43
15.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 22,4266 22,4266| 50,00| 1 121,33
16.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 13,8828 13,8828 4,33 60,11
12m) 0.2 mm
17.|gips budowlany t 0,6943 0,6943|1 000,0 | 694,32
0
18.|gtadz szpachlowa t 0,2726 0,2726(1 000,0 | 272,59
0
19.|gtadz szpachlowa ' t 0,0709 0,0709|1 000,0 70,95
0
20.|grunt pokostowy dm3 | 47,4916 47,4916 12,00] 569,89
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,2941 6,2941 8,00 50,35
22.|klej Butapren B kg 57,9248 57,9248| 15,00/ 868,88
23.|kosz na $mieci duzy szt 1,0000 1,0000] 150,00/ 150,00
24.|kosz na $mieci maty szt 3,0000 3,0000/ 100,00{ 300,00
25.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg 2,0824 2,0824 7,50 15,62
rgco
26.|lustro szt 1,0000 1,0000] 500,00/ 500,00
27.|masa asfaltowa kg 10,0365 10,0365 1,20 12,04
28.|oscieznice regulowane m2 3,0000 3,0000(1 406,0 | 4 218,00
0
29.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 | 13,0730 13,0730 4,48 58,57
30.|papier Scierny ark. | 104,685 104,685 2,00 209,37
1 1
31.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg 40,4915 40,4915 4,50| 182,21
przeciwwilgociowej
32.|pasta podtogowa bezbarwna kg 14,4812 14,4812 6,00 86,89
33.|pianka poliuretanowa kg 0,1200 0,1200| 26,35 3,16
34.|piasek do zapraw m3 0,2853 0,2853| 35,00 9,99
35.|piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 2,1363 2,1363| 35,00 74,78
36. |ptytki ceramiczne podtogowe terakoto- \m2 | 11,8004 11,8004| 114,00| 1 345,25
we 60x60 mm
37.|ptytki $cienne m2 | 23,3520 23,3520 120,00| 2 802,24
38.|ptyty styropianowe XPS gr 10 cm m2 | 150,546 150,546 58,73| 8 841,62
9 9
39.|pojemnik na mydto w ptynie szt 1,0000 1,0000/ 50,00 50,00
40.|pojemnik na papier toaletowy szt 3,0000 3,0000| 50,00] 150,00
41.|polioctan winylu (winacet) kg |291,057 291,057 15,00| 4 365,86
3 3
42.|pospotka do betondw m3 | 15,4850 15,4850| 57,00] 882,65
43.|rozcienczalnik dm3 | 11,2924 11,2924| 12,00] 135,51
44 |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt 3,0000 3,0000{1 000,0 | 3 000,00
ne 0
45.|szpachléwka olejno-zywiczna dms3 | 136,511 136,511 50,00| 6 825,59
9 9
46.|$cianka pisuarowa szt 1,0000 1,0000/ 800,00/ 800,00
47.|$rodek gruntujacy dm3 | 12,6198 12,6198 7,00 88,34
48.|$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3 | 3,2052 3,2052 7,00 22,44
49.|tablica informacyjna szt 3,0000 3,0000{ 500,00{ 1 500,00
50.|wapno suchogaszone kg 30,5670 30,5670| 280,00| 8 558,76
51.|woda m3 0,2237 0,2237 0,00 0,00
52.|woda z rurociggu m3 0,1347 0,1347 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

L Nazwa Jm | llosé Il. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
53.|wyktadzina podtogowa z PCW rulono- |/m2 | 157,845 157,845 75,00{11 838,3
wa 1 1 8
54.|wymiana sufitu podwieszanego m2 18,5710 18,5710| 300,00/ 5 571,30
55.|zakup i montaz pochwytéw dla niepet- |kpl. 4,0000 4,0000( 800,00 3 200,00
nosprawnych
56.|zakup i montaz systemowych scho-  |kpl. 1,0000 1,0000{14 000, |14 000,0
dow stalowych 00 0
57.|zaprawa m3 0,5691 0,5691| 240,00 136,59
58.|zaprawa cementowa m3 0,0160 0,0160{ 240,00 3,84
59.|zaprawa cementowa m. 12 m3 3,2000 3,2000{ 240,00] 768,00
60.|zaprawa cementowo-wapiennam 50 |m3 0,1311 0,1311] 240,00 31,45
61.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5338 0,5338| 240,00 128,10
62.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 |m3 1,2856 1,2856| 240,00/ 308,54
63.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,1685 0,1685| 240,00 40,44
64.|materiaty pomocnicze zt 1 040,09
RAZEM|104 131,
08

Stownie: sto cztery tysigce sto trzydziesci jeden i 08/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT
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ZESTAWIENIE SPRZETU

BUD - Swietlica w Betdowie - Krzywej Wsi_kosztorys inwestorski

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3987 35,00 13,95
2.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 158,5490 107,00 16 964,75
3.|$rodek transportowy m-g 4,5437 105,00 477,08
4.|8rodek transportowy m-g 0,9718 105,00 102,04
5.|$rodek transportowy m-g 0,6731 105,00 70,67
6.|$rodek transportowy' m-g 0,1709 107,00 18,29
7.|wyciag m-g 14,3660 11,12 159,73
8.|wyciag m-g 2,3557 11,50 27,09
9.|wyciag m-g 1,0400 11,50 11,96

10.|wyciag' m-g 0,5983 11,50 6,88
11.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,8695 11,50 21,50
RAZEM 17 873,94

Stownie: siedemnascie tysiecy osiemset siedemdziesiat trzy i 94/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 38659 Uzytkownik: SACHAJKO PROJEKT
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