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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @gétnosi & do wymaga wspoélnych
dla poszczegolnych wymagdechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostam wykonane w ramach zadania:

~Szpital Powiatowy w Sulechowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunHcike

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalerozumie i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.01.00 Roboty ziemne

S 01.02.00 Zbrojenie betonu

S 01.03.00 Roboty betonowe

S 01.04.00 Konstrukcje drewniane
S 01.05.00 Pokrycia dachowe

S 01.06.00 Konstrukcje stalowe

S 01.07.00 Roboty murowe

S 01.08.00 Roboty izolacyjne

S 01.09.00 Roboty tynkowe i oktadzinowe
S 01.10.00 Posadzki

S 01.11.00 Stolarka

S 01.12.00 Robot§lusarskie

S 01.13.00 Roboty malarskie

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegdlnych normy fwowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyeda stosowane przez Wykonagc
w jezyku polskim.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrre Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowegmiplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowaiie zawiera :

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze,

- Przedmiary robot,

- Informacyg, dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentag;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzemnibdR

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budoaydkzczegdéinych odcinkdw
3. Projekt organizacji i harmonogram Roboét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodn& Robot z DokumentagjProjektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz @odatkowe dokumenty przekazane
przez Irkyniera Wykonawcy stanowi czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chliby w jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedoéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiad@nhnzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozimesci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostone materialy dola zgodne
z Dokumentagj Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od

ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdbw i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnadé

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektova
lub ST i wplynie to na niezadawadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiahgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizacji
budowy, @& do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezlezdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen umowns.

1.4.5. Ochrondarodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robot
Wykonawca kdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,



b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowanieesilo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢@stivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych.

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenie zbiornikéw i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

c) mazliwo$¢ powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnyesh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persdigkonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdths dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ickiygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawagj

1.4.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wddzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzdabych
wiascicielami  tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowtany umiécic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmnzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyatalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orazifie z nimi



wspotpracowat, dostarcz@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad realizacj
Robét i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliéze
szkicow i ewentualnie dodatkowych zegnikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajpaego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badapréob zwhzanych z ocen jakosci materiatdw oraz
Robat.

Materialy — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentac]
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera w formie
pisemnej dotycare sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznagddeza autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich § (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaadsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez lIrkyniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materialtdbw z danegdrodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegudta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwtdita w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meta@d wydobycia i selekcji do



zatwierdzenia laynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziaf#doza spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych materialéw z jakiegokolwiekddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu gdy doa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé

i wlasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommaminych przez
Wykonawe.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, dz ziozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materialéw do innych robétzrte, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewséectowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujsiec niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupaozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli
bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ byt p&zniej zmieniany bez zgody tgniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do iywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rokébkceptowanym przez Ayniera;

w przypadku braku ustalew takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowé@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyiniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera,
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostaa przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialdw/spitn na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niene
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych ke i w sposob agly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicifrodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jaké wykonywanych RoboOt i wkkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Srodki transportu nieodpowiadge warunkom dopuszczalnych ofgein na osie mog byé
uzyte przez Wykonawgpod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa@ na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rammtdnie z Umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, zh kgodné¢ z Dokumentag)
Projektova wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robéizgooleceniami lkyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramizédnymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robotvglanaczenia wysokaoi
przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenEobot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgédni wyniki
bada materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestk. Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfiej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmzez Wykonawg pod gréba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
Robd6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej wykonanie Robot
zgodnie z DokumentagjProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyraepr
Inzyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacgj wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢é wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i doprzekazywania tych informaciji
Inzynierowi);

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéboRo

- SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier mae za&adat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one takme@lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprt
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychieleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych
materiatéw i dopsci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniona mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawio badéa wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zme
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yarzez layniera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ltyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, jednak nie gaiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvabych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez layniera
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Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania, i zapewniona mudaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroblbbt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawigitdw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierda probki materiatéw i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i Robét z DokumentacProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1) certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Norma lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktdre spetniajwymogi Specyfikacji
Techniczne,.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniyws/magane przez ST, k@a partia
dostarczona do Roboétdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovaazujacym Zamawiajicego

I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazaviskaz stanowiska sthowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci:
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- dat; przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robo6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorébw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apissv Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przedt@zone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegéeéWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robbemowadza giw sposob aigty
w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy laeda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru Robét. Powinny byidostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczag¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naptjace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejpmwem. Wszelkie dokumenty
budowy keda zawsze dogpne dla Ildyniera i przedstawione do wglu na zyczenie

Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powanigieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmBieni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wedimch podanych vBlepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robot. &ine dane zostampoprawione wedtug instrukcji hyniera
na psmie.

Obmiar gotowych Robotgolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Roboét i materialow
llosci Robdt i materiatow naky okresla¢ zgodnie z zasadami oktenymi w KNR.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jereli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztak
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzdeda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiandimazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaeknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony zignierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbidér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu Robot.

Odbioru Robd6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwgd

i powiadomienia o tym fakcie hyniera .

Jaka¢ 1 ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robo6t. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbi
Robo6t dokonuje laynier.

8.3. Odbidr wsipny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiasonem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja Roboty dokona ich oceny jakiowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafid pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektova i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapoznaz srealizacj ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetnigjych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pekoavych Ilub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Projektowa i ST
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z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszoa wartasé
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wsgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo Robot jest protokot odbioru

ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace dokumenty:

1.Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mupetniagce lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wypésaia.

5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

7.Deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST |
ew. PZJ.

8.0Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd 2 PZJ .

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszmyych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wdeicielom urzdzen.

10.Geodezyja inwentaryzagj powykonawca Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11.Kopk mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawcze;.

12.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawatajgo.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych Robot azanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbiéeprst Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanana jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavs ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie

czynndci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekie].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartags¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
ziemnymi przy realizacji Szpitala Powiatowego wetlowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robdt obgtych ST

a) wykonanie wykopow pod fundamenty

b) oczyszczanie dna wykopow

c) zasypanie wykopéw zewtrznych z ubijaniem

d) wykonanie podktadow z ubitych materiatéw sypkich
e) wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

2. MATERIALY

2.1. Grunty do wykonania podkfadu

Do wykonania wymiany gruntu naie stosowé pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotyge
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawart@¢ czstek organicznych do 2%.
Do wykonania podkiadu natg stosowa piasek zwykty.
2.2. Grunt do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopow nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatgn

i bez zanieczyszcaedakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

3.1. Sprazt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spetu przeznaczonego do tego celu.

3.2. Transport
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Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egtieczy przed spadaniem

lub przesuwaniem.

3.3. Warunki wykonania Robét

1. Wykonawca bhdzie prowadzit roboty ziemne na podstawie dostareg
dokumentacji technicznej.
2. Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zabezpieczenia istrieych drzewi krzewow

przed zniszczeniem w miejscach, w ktdrych nie mgewidziane posadowienie obiektoéw
budowlanych lub wykonywanie rob6t ziemnych.

3. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania roboenamych jakichkolwiek
urzadzeh podziemnych lub przewoddéw instalacyjnych nie prigveanych w dokumentaciji
technicznej Wykonawca winien przerévabboty do czasu ustalenia tych instalacji i dlaria
czy i w jaki spos6b mdiwe jest dalsze, bezpieczne prowadzenie robat.

4, Wykonawca powinien na bigco kontrolowa prawidiowaé zarysow
przewidzianych do wykonania robét ziemnych, poprdedatkowe pomiary wysokoi osi
wykopu lub nasypu oraz konturow skarp.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny kospewei obstug geodezyja na
budowie.
6. Po zakaczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca spdz dokumentag)

geodezyjn powykonawcaz, ktora przekae Inwestorowi chwili przegia przez niego obiektu
do eksploatacji.
7. Roboty ziemne w wykopach naleprowadz¢ w takiej kolejndci, aby w kadej fazie
robot byto zapewnione fatwe odprowadzenie woéd opgdb i gruntowych.
8. Wymiana gruntu w wykopie wymaga potwierdzeniaggagzenia nasypu badaniami
kontrolnymi.
9. W przypadku prowadzenia budowy w okresie zimowyoatpze gruntowe nalbey
zabezpieczy przed przemarzaniem.
10. Roboty ziemne naly prowadz¢ pod statym nadzoremagniera.
11. Do zasypywania wykopow nate przyshpi¢c bezpdrednio po zakfczeniu w nich
przewidzianych robdét.
12. Ukladanie i zagszczanie gruntu w wykopach nzje dokonywa warstwami
0 grubaci dostosowanej do prayego sposobu zagzczenia, tj. max. 15 cm — przy
zag:szczeniu ¢cznym, max. 20 cm — przy zgggczeniu walcami.
13.  Wilgotnos¢ gruntdw w czasie jego zeggczenia powinna ldyzblizona do wilgotnéci
optymalnej, ktéra to naky wyznaczy laboratoryjnie.
14. Wskanik zag:szczenia gruntu natg ustalt w laboratorium polowym w zateosci
od poziomu zalegania warstwy gruntu w wykopie (h#sypie) oraz mdiwosci stosowania
statej kontroli zagszczenia gruntu. W przypadku zagczenia gruntu i jednoczesnej kontroli,
wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinien oynniejszy ni:

a) 0,95 — dla gérnych warstw nasypu zalagg¢h na gtbokasci do 1,2 m

b) 0,90 — dla warstw nasypu zaleg@jch ponikej 1,20 m
15. Przy zagszczaniu gruntbw nasypowych naje przestrzega rownomierngci
zag:szczania kadej warstwy gruntu.
16. W czasie opadéw atmosferycznych nie dopuszezaasgszczania gruntow spoistych.
17. Do wykonania nasypéw pod weja zewrtrzne naley zastosowa grunty
gruboziarniste #wiry, piaski lub piaski gliniaste zagzczone do ID = 0,40.
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3.4. Kontrola jakosci Robot

3.4.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robddzopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
- zgodnda¢ wykonania robo6t z dokumentac]
- prawidtowa¢ wytyczenie robo6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
3.4.2. Wykonanie podktadow.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podktad
- grubd¢ i rbwnomierné¢ warstw podkiadu
- sposob i jak&t zag:szczenia.
3.4.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubd¢ i rbwnomierngé¢ warstw zasypki

- sposob i jakét zag:szczenia.

3.5. Odbior Robot

1. Przy odbiorze roboét ziemnych najesprawdzt:
a) zgodné¢ wykonania rob6t z dokumentadechniczi
b) zachowanie wymagawynikajacych z ochronygrodowiska
c) roboty pomiarowe, m.in. wytyczenie osi trasy drég placu budowy lub
dojazdowych, punktow wysokoiowych, lokalizacji budynkow, wyznaczenia
konturéw nasypow i wykopow,
2. Z kazdego sprawdzenia robot zanikaych lub robot maiwych do skontrolowania po
ich ukaiczeniu (tj. z odbioru e#ciowego) nalgy sporadzi¢ protokét potwierdzony
przez nadzor techniczny Inwestora.
3. Dokonanie odbioru robét natg odnotowa w dzienniku budowy wraz z ich ocgn
4.0dbidr kaicowy robot powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot ziemnych
i dokonany na podstawie dokumentacji zawigrey:
a) dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice)
b) zestawienie wynikéw badgakasciowych i laboratoryjnych,
C) robocze orzeczenia jaktiowe,
d) analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,
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e) aktualm dokumentag rysunkovwy wraz z niezbdnymi przekrojami.
f) protokot z odbioréw agciowych i oceny aktualnego stanu robot.

5. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorzexdmvym mog by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisjeoocihi

6. Z odbioru kaicowego robét ziemnych nalg sporadzi¢ protokét (z wpisem do
dziennika budowy), w ktorym powinna d&yzawarta ocena ostateczna roboét
I stwierdzenie ich przygia.

7. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganivarunkow technicznych
naleey poprawé zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przesgé do
ponownego odbioru, z ktérego nayesporzadzi¢c nowy protokot odbioru kicowego
robot.

3.6. Przepisy zwazane

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

* PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek wrun

* PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podst@o symbole literowe
i jednostki miary.

* PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkdka zagszczenia gruntow.

« PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.

*  PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

« PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganiaakresie
wykonania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.02.00

ZBROJENIE BETONU
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
zbrojenia betonu przy realizacji Szpitala Powiatgavey Sulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robo6t wchoalz
- przygotowanie i montasiatek zbrojeniowych ze stali A-IIIN BSt500,
. przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-11IN
BSt500.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumaegjtatechnicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

2. Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technolowj prébie zginania
powierzchnia probek nie powinna wykazyiyaknic¢, naderwa i rozwarstwie.

3. Wady powierzchniowe:

» Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa

* Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

« Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wtcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowat s
dopuszczalne:

- jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkiiow
gtadkich,
- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptow zebrowanych crednicy
nominalnej do 25 mm, 2&®,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
4. Odbior stali na budowie.
* Odbidr stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalr,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
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sztuki dla kadej wiazki czy kregu.
Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:
- na powierzchni mtow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszaze
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznegoeiw i ozebrowania powinny si
miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpawowych,
- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywzaodchylenia od linii prostej
wigkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe.
. Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkéw.
5. Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nsleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewntrznych,
- stal ggka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZBROJENIA BETO NU

3.1. Sprat
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty zbrojarskie mama wykonywa przy uzyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do tego celu.

3.2. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikryé trwatych

odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

3.3. Warunki wykonania Robot

Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczycic
z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liwb farty olejna nalezy
opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze
* Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powoacymi
zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
 Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane.
» Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanawermy PN-B-03264:2002.
» Laczenie petdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
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e Skrzyzowania petdw naley wigzac drutem mgkkim, spawa lub lczy¢

specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

» Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

* Nie naley podwieszd i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow
transportowych, uggzexr wytworczych i montaowych.

 Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany
bezpdrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.

« Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

» Dla zachowania wkxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierg podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrabaci réwnej
grubgci otulenia.

3.4. Kontrola jakosci Robot

Kontrola jakaéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécnp projektem oraz
z podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

3.5. Odbior Robot

. Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
. Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndgci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemwykonania hakow z€z
i dtugasci zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

3.6. Przepisy zwgzane

* PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.03.00

ROBOTY BETONOWE
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycice wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
betonowymi przy realizacji Szpitala Powiatowego weshowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowlyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementacistkukcyjnych okgtych kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoaz

- betony konstrukcyjne,

- podbetony pod fundamenty.

2. MATERIALY

Beton konstrukcyjny B30.
Beton podtaa pod fundamenty B10.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlaego czystego, tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 dg¢pagacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki 35" — do betonu klasy wgzej n B20
b) Wymagania dotycice sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z azimemiem
Ministra Komunikacji wymaga ] aby cementy te charakteryzowatye si
nastpujacym sktadem:
Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
- Zawart@¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do
0,9%
- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienclppakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgoS0,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaly, wyrany napis zawieragy nas¢pujace dane:
* Oznaczenie
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* nazwa wytworni i miejscowAti

* masa worka z cementem

» data wysyiki

* termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody

wyposaone we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i

urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny¢ byzystosowane do

plombowania i wsypdow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jepyeiem do betonu musi uzyskaakceptagj
Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

» Cement pochodzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6719 a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres bad@acementu pochodeego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

» Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczate
przeprowadzenie kontroli obejnagpj:

- 0znaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany adipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajpcych s& rozgnigé¢ w
palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie
moze by uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu mdg/< nastpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naarbyw terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkaite (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dacKaianach)
» dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki staloweselbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wwtadia cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia dimry na
zewretrznychscianach).

e Podiaza skltadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpiecaap cement przedsciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

» Podtogi magazynow zamksych powinny by suche i czyste, zabezpieczsy
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zeglejest od miejsca
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przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoséddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakwi podanego przez wytwGcw przypadku
przechowywania w sktadach zamétyich.
» Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob umtiviaj acy jej fatwe rozranienie.

2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tywe marka kruszywa nie powinnadgizsza ni
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegiéci w swietle mikdzy pertami zbrojenia leacymi w jedne]
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwnaley
prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statgci zawartdci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu
nasciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,
_  cement hutniczy 25. Ik& cementu 6%, gd max = 2,09 gr&miilgotnas¢ optymalna
8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BETONOWYCH

3.1. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty betonowe mima wykonywa przy wyciu dowolnego spktu przeznaczonego do tego
celu. Dozatory muszmie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢c odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalara® stosowania
mieszarek wolno spadowych).
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Transport mieszanki betonowej

1. Srodki do transportu betonu:

N

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).

llo§¢ ,gruszek” naley dobra& tak aby zapewihi wymagam szybkd&é betonowania

z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy
w przypadku awarii samochodu.

. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

3.3. Warunki wykonania Robét

1. Zalecenia ogollne:
» Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

» Betonowanie mina rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
a) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinbg dokonywane
wytacznie wagowo, z doktaddoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skiladnikbw powinno ¢siuwzgkdniat koreke zwiazam ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno ¢si odbyw& wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrétszy nk
2 minuty.

3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp alx odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymagac sisprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukiladania betonu najesprawdzé: potazenie zbrojenia,
zgodnad¢ rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obedito wkiadek
dystansowych zapewniggych wymagam wielkos¢ otuliny.
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* Mieszanki betonowej nie nate zrzuc#& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktar spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza naley
mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys&sid3,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszatietonows nalery uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy, hdz tez za pdrednictwem
rynny,

- warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu pityt mieszagkbetonow nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy. W piytach o grubo wickszej od 12 cm
zbrojonych ga4 i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

4. Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

* Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami osrednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej.

* Podczas zagzczania wibratorami wghbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw
wibratora.

 Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na
gkebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedrd i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmomawoli w stanie wibrujcym.

» Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibrat@dlegta¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

» Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

» Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belibracyjm w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund.

e Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld 20 do 50 cm w
kierunku gebokasci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw
wibratorow naley ustalt daswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno kytrwate i sztywne.

5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gmo winno by uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkachzmaosg kierowa& zasad, ze
powinna ona by prostopadta do kierunku nagen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgagwinna by starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego iezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej 0 stosunku zhbnym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegowyPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

« W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu @serzonego przez wibrowanie,
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wznowienie betonowania nie powinne sidby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest woza nik 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglenika: dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniczaiego betonu.
. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast talkke w nocy konieczne

jest wczéniejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego

prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne wardredpieczastwa pracy.
. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboazek zapewnienia wykonania badmboratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
okazywanie laynierowi wszystkich wynikow badadotyczicych jakaci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa
plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W
planie kontroli powinny b§ uwzgkdnione badania przewidziane aktualmormy i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne dwvigrdzenia prawidtowiei
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa
- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaekobowej i wizaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

* Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaoco
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamaczrem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody gniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpie@eaformowanego elementu
przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowg& sposob pogpowania na

wypadek wystpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vadpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytgowierzchniswiezego
betonu.
c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuchotzenia

* Przy niskich temperaturach otoczeniazghoy beton powinien kychroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymaiol co najmniej
15 MPa.

» Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno hy zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu
naleey wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

9. Piekgnacja betonu
a) Materiaty i sposoby piegnacji betonu
* Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni

»

\l
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betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieggni odparowaniu wody z
betonu i chroricymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakmzenia betonowania rozpagz pielegnacg wilgotnosciowa
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy
na dol).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie st taczyt z nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak
gdy nie g stawiane specjalne wymagania oflrie jakaci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i
drganiami.

b) Okres pigjgnacji

Utozony beton nakey utrzymywa& w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardagggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji m®e nasipic po osiagnieciu przez beton
wytrzymatdgci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢@onie z norm
PN-63/B-06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatow.

10. Wykaiczanie powierzchni betonu
a) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji §rej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mashy¢ gtadkie i rowne, bez zagien
migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszenad powierzchgj

peknigcia @ niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowea sdopuszczalne pod warunkieme zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkierte otulenie zbrojenia
betonu kdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie
wigksza nz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusdoi wgtecbienia nie
powinny by wicksze nk 2 mm.

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkaze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji naie

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklep&, aby otrzyma rowma i jednorodm powierzchng bez dotkdw i
porow,

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko
wyszczotkowd wilgotna szczotlg aby usuac¢ powierzchnie szkliste.

11. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukiladania podbetonu nglesprawdzé podiaze pod
wzgledem ndnaosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob eigty z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci Robot

Kontrola jakaci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgétnp projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

3.5. Odbior Robot

Wszystkie roboty betonowe podlegagasadom odbioru robo6t zanikeych wg zasad
podanych powsej.

3.6. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
objetosci

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004

Beton
Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi
Cement. Metody bad&®znaczenie czasOw axiania i statéci

Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia
Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST gs wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zwdanych z
konstrukcjami drewninymi przy realizacji Spitalavitatowego w Sulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie drewnianej konstrukcji dachu.
W zakres tych robo6t wehodzi wykonanie:

- drewnianej konstrukcji pod pokrycie z dachowki kawi,

. ofacenie drewnianej konstrukcji,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej.

2. MATERIALY

1. Drewno konstrukcyjne impregnowane.
2. Laty i kontriaty.
3. Folia paroprzepuszczalna.

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje; slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nplstosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezeliewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megiapa) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdha widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
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Scinanie wzdta wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) gkbokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do
1/4 szerokéci lub diugaci

Krzywizna podiina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grélbbdo 38 mm
10 mm — dla grub@i do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerad@ do 75 mm

5 mm — dla szerokoi > 250 mm
Wichrowataé 6% szerokegci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gsahicszerokaéci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny ¢bywzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@wwmynost nie
wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%a2
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny éyie wigksze:
—w dtugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:ito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
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—w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny Bywicksze:
» dlatat o grubéci do 50 mm:
- w grubaci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifci
- wszerokéci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ifgi
» dlatat o grubéci powyzej 50 mm:
- wszerokéci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ifgi
- w grubaci: +2 mmi—-1 mm dla 20% ifci
d) odchyiki wymiarowe krawdziakow na grub&ei i szerokdéci nie powinny by
wieksze nk +3 mm i =2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wicksze

niz+3 mmi—-2 mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezajce przed
dziataniem ognia powinny By stosowane wylcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjnr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sirizplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH

3.1. Sprazt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
3.2. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

3.3. Warunki wykonania Robét

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicza przy udzialesrodkow, ktére
zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymadoi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinng lagodne z dokumentagi
techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow mglestosowa wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doklasihovykonania wzornika powinna

wynosi do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinmyni¢ sig od
projektowanych wjcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugdici elementu do 20 mm
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- w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

Elementy w¢zby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny by miejscach
styku odizolowane jednwarstwa papy.

3.4. Kontrola jakosci Robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

3.5. Odbiér Robot

1. Odbidr robot

* Roboty wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbiorucéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robdt, do ktérych degt p&zniej jest niemaliwy lub
utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegdlnych poken i zamocowa,

- doktadndci wykonania impregnacji drewna.

Dokonanie odbioru e#ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

* badania kacowe naley przeprowadzapo zakaczeniu robot.

Podstaw do odbioru rob6t stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy poszczegoélnych
elementow konstrukciji,

- zapisy dotyczce wykonywania robot i rodzaju zastosowanych malt@n,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

3.6. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna ofgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena metodami

wytrzymatgciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System ozhaczenia es@z ztacznych.
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycice wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
pokrywczymi przy realizacji Szpitala Powiatoweg®wiechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowlyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie pokrycia dachowego i obrébekhaaskich.
W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie:

- pokrycia dachu,

- robot dekarskich,

- rynien i rur spustowych

- montau kominkéw wentylacji grawitacyjne;j.

2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana biata.

Blacha stalowa ocynkowana trapezowa.

Kominki wentylacji grawitacyjnej i wentylacji straplachu.
Dachéwka karpiowka.

Papa termozgrzewalna.

arwnE

2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniniepwbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4B)PN-EN 10203:1998
2.3. Blacha cynkowa grub 0,7 mm

2.4. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.
2.5. taczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych stosogwaozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaza

producenta materiatébw pokryciowych.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH

3.1. Sprat

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

3.3. Warunki wykonania Robét

1. Pokrycie z blachy trapezowe.
* Dblacke trapezow uktad& na drewnianym ruszcie wykonanym ze spadkiem
wymaganym dla potaci dachu,
» laczenie arkuszy (zaktad) wykaoihaa peta fatde,
» arkusze blachykzy w gornej fatdzie wkgtami z gumow podkiadig,
* W pokryciu wykon& otwory do zamocowania kominkéw wentylacyjnych,
* nablasze trapezowej gt warstwe izolacyjr zezwiru.
2. Obrobki blacharskie
» obrébki blacharskie powinny byostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
» roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzmaowykonywaé o kadej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od —15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

3. Krycie dachowk ceramiczn

a) przed przysipieniem do ukiadania dachéwek powinny¢bwykonane obrébki
blacharskie,

b) dachdéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pagesity
wzdlwz poszczegoéinych eddéw byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlégtod sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinnachwicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchyiki
wynosz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégorzedu,

c) zamocowanie dachowek: coaf@ dachéwka w rglzie poziomym powinna Iy
przywiazana drutem do ocynkowanych gswdai wbitych w taty od strony poddasza
lub bezpérednio do tat,

d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

4. Obroébki blacharskie
» obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejzmaowykonywé& o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze niesziej od —15°C.
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Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

* powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&kio40Omm; zhcza
powinny by lutowane na catej dtugoi,

* rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsbaymi
w odstpach nie wgkszych nk 50 cm,

» spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

4. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny lkdywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh
diugcéci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap

e powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w
ztaczach poziomych na zakilad szerétiodOmm; zhcza powinny by lutowane na
catej dtugdgci,

e rury spustowe powinny ldy mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wikszych nk 3 m,

* uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniapsiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutyalzdach,

e rury spustowe odprowadzap wod do kanalizacji powinny ky wpuszczone do

rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Materiaty pokrywcze.
a) Wymagana jak& materiatdw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub innym rowno rgdnym dokumentem.
b) Materialy dostarczone na budewbez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatdw powinien obejmowagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes

wytwaorcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powinien ¢byon zbadany zgodnie

Z postanowieniami normy pstwowe;j.
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d) Nie dopuszcza si stosowania do robdét materiatéw, ktérych éeiavosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

3.5. Odbioér Robot

1. Odbior robot pokrywczych

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych.
Badania w czasie odbioru gziowego naley przeprowadza dla tych robét, do
ktorych dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (rusztu drewnianego),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gmtenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e#ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

* badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdggym odbioér czsciowy podiza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odblor kawcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i

obrébek blacharskich i pgdzenia ich z urgzeniami odwadniagymi, a take

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéedesploatacyjnych.

2. Odbior pokrycia z blachy trapezowej:

» sprawdzenie mocowania blachy do rusztu drewnianego,

* sprawdzenie szeroka zakladow blachy naky dokon& w trakcie odbiorow
czgsciowych

3. Odbior obrébek blacharskich powinien obejméwa

* sprawdzenie prawidtowgi polaczer poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,

3.6. Przepisy zwazane

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

 BN-76/0642-34 Blachy fatldowe stalowe.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
* PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwlkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.06.00

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST as wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zazanych
z konstrukcjami stalowymi przy realizacji Szpitélawiatowego w Sulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie konstrukcji stalowych.
W zakres tych robo6t wchoalz

- przygotowanie i montakonstrukcji stalowych pod centrale wentylacyjne.

2. MATERIALY

Rury kwadratowe — Al St3S.

2.1. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéadegmaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

a) Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ef@w powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa

b) Na powierzchniach czotowych niedopuszczalre pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskizawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatr sa
dopuszczalne jeli:

* mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek
* nie przekraczaj 0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubéci wickszej.

2.2. Odbidr stali na budowie powiniendgiokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien eaeé:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.

2.3. Odbiér konstrukcji na budowie winien dydokonany na podstawie protokoétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wrazo@viadczeniem wytwaornize
usterki w czasie odbiorow gdzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw faribba elemencie.

2.4. Jakodczniki wysepuja: polaczenia spawane.
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Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykle] stosuje spawanie elektryczne przyzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowa elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawdoiastrukcji
stalowych narzonych na obeaizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:
- zaswiadczenie jakeci
- spetnigd wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny lagodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.

2.5. Skladowanie materiatow i konstrukcji

a) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bug@ewinny by wytadowywanezurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw ama wy¢ weciagarek lub wecignikow.
Elementy atzkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy akiad sposdb umdiwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powibg§ w miarke mozliwosci
skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naélgji, segre-
gowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€ianaprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalery uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lod desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

b) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

c) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.6. Badania na budowie

a) Kazda partia materialu dostarczona na bueglgwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.

b) Kazda konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatow, spoin, otworow rfauby,
- zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplasobu naprawy powstatych uszkatdze
w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWYC H

3.1. Sprzt

1. Sprzt do transportu i monga konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcagarek, awignikow,
podnanikow i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny¢ bgostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawrdaaymi do ich eksploataciji.
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2. Sprzt do robot spawalniczych
* Stosowany spkz spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm.
» Spadki nagjcia padu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.
* Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instruka;j
» Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych

- Sprzt pomocniczy  powinien
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznysiietione z
dostateczapwentylacy;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

lky przechowywany w zamykanych

3.2. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

3.3. Warunki wykonania Robot

1. Sktadanie zespotéw

Czeséci do sktadania powinny IByczyste oraz zabezpieczone przed karazy najmniej w
miejscach, ktére po morta beda niedostpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymagadoktadndci zespotéw i wykonania pgtzen wedtug
zalkczonej tabeli.

Dopuszczalna odhyika
0,001 dtugéci

lecz nie wecej jak 10 mm
0,002 diugi

lecz nie wegcej nz 10 mm

Rodzaj odchyiki
Nieprostoliniowd¢

Element konstrukciji

Prty, blachownice, stupy,
czgsci ram

Skrecenie peta

Odchyiki ptaskgci potek,
scianeksrodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej nz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokoi

Wygiccie srodnika - 0,003 wysokai

Wymiar nominalny
mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy |

swobodny
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do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

2. Pohkczenia spawane
a) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamraasci 15 mm powinny b§
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczgraz nie powinny wykazywa
rozwarstwid i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje si wedtug widciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoneawickszy
od 1,5 mm.
b) Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza i miejscowe podtopienia oraz wady lica i granlijavady te
mieszca sig w granicach grukiei spoiny. Niedopuszczalne geknigcia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.
c) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologt spawania mae zaleat Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
d) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewntrzne spoin m#na naprawd uzupetniggcym spawaniem,
natomiast pkniccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, gcherze nalgy
usury¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

3. Monta konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentactechniczi i przy udzialesrodkow, ktére
zapewni Oskgniccie projektowane] wytrzymasgei i statecznéci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mggby¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczeo elementow uprzednio zmontowanych.
Pokczenia wykonywawg punktu 2.
Powtoki malarskie antykorozyjne wykaoihiagodnie Z2°N-71/H-97053.
Przed przysipieniem do montail naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegastakcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1  odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5mm
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2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3  strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa nt 15 mm

4  wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara nk 15 mm

5  odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

Kontrola jakosci Robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 3.3.
Roboty podlegaj odbiorowi.

3.5. Odbiér Robot

Wszystkie roboty olfe niniejszym rozdzialem podlegajzasadom odbioru robét
zanikapcych.

3.6. Przepisy zwazane

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Zasady okrdania
uszkodzeé powitok zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

PN-72/H-84018 Stal niskostopowa o0 podwzonej wytrzymaieci. Gatunki.
PN-72/H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwyklej jakkei ogolnego stosowania.
Gatunki

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wakrwykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na agpor z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.07.00

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
murowymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w &ulowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonaniécian ostonowych i dziatowych z betonu komdrkowegazoprzewoddéw
wentylacji grawitacyjnej wraz z obudaw
W zakres tych rob6t wchoalz

- murowaniescian ostonowych o grub. 24 cm,

- wykonaniescianek gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,

- wykonanie piondw wentylacji grawitacyjnej z rur FXE

- wykonanie obuddw rur FLEX z ptyt gipsowo-kartonovuyc

- monta& anemostatow kotowych.

2. MATERIALY

1. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59%24x24 cm,.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalrosci od ckzaru obgtosciowego | wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komarkowy do produkcji bloczkoéw wg PN-80/B258
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.
2. Zaprawa do spoin cienkich.
3. Rury getkie FLEX @ 150.
4. Piyty gipsowo-kartonowe na staélametalowym wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MUROWYCH

3.1. Sprat

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
3.3. Warunki wykonania Robot

1. Wymagania ogolne:

a) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowego az@nia
I grubasci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédn» rysunkiem co do
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odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ostonowe.Scianki dziatowe
grubcci pontzej 1 cegly nalgy murowa& nie wczéniej niz po zak@czeniuscian
gtéwnych.

c) Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednogae naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.

d) Bloczki z betonu komdérkowego uktadane na cienkagrawie powinny b§ czyste
I wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonyw& jednoczénie ze wznoszeniem
murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lulrg/ch przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykryciaddub pap). Przy wznawianiu
robét po dhiszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Materiaty z betonu komoérkowego.
Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadzi na budowie:
» sprawdzenie zgoddoi odmiany oznaczonej na bloczkach z zamoOwieniem
I wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej
» préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczka,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
2. Zaprawy.
Stosowaé gotowe zaprawy do spoin cienkich.

3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmad wg poniszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]

Rodzaj odchytek mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokeéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— ha catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugei 1 2
— na catej diugeri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéi 1 10

— na catej dhugeri 10
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Odchylenia wymiaréw otwordw dwietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
WYSOkO +15, -10 +15, -10

4. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

3.5. Odbiér Robot

1. Odbior rob6t murowych powiniengsbdby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstaywdo odbioru robot murowych powinny stanéwiastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zajpdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoaye przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty obje niniejszym rozdziatem podlegajzasadom odbioru robot
zanikapcych.
3. Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kerowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

3.6. Przepisy zwazane

* PN-80/B-06259 Beton komaérkowy.
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cenjtfinych i
wytrzymatasciowych.

*  PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipe
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
izolacyjnymi przy realizacji Szpitala Powiatowegdulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pcawdzwickowych i cieplnych.
W zakres tych robo6t wehodzi wykonanie:

- izolacji przeciwwilgociowej powtokowej bitumicznej,

- izolacji przeciwwilgociowych z folii i z papy napéu,

- izolacji cieplnych ze styropianu i wetny mineralnej

. izolacji przeciwdwickowej ze styropianu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji preeweilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadéd wymaganiom zawartym w normach ngavowych lub
swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2. Do papowych izolacji natg stosowa papy o wkiadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zaliczagspapy na tkaninie z witdkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wioknie.

3. Lepiki i kleje nie powinny dziata destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczip odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostaj uzyte oraz
nalezyta przyczepné do sklejanych materiatow, oktena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

4. Materiaty izolacyjne powinny kgy pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normachpawowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pap 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 ¢/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.
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Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalnes suszkodzenia powstate na skutek

sklejenia s} papy. Dopuszcza ginaderwania na krasziach wstgi papy w

kierunku poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na

kazde 10 m dtugéci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadrneglnolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

- dhugasé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m +0,60 m

- szerokdéé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by pcsrodku owingte paskiem papieru szerako co
najmniej 20 cm i zwgzane drutem i sznurkiem gruwd co najmniej 0,5 mm.

* Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrélonymi w ww. normie.

* Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stoneciny w odlegtdci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej
warstwie. Odlegté¢ migdzy stosami — 80 cm.

2. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
3. Kit asfaltowy uszczelniggy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Materiaty wyte do izolacji tuneli musgspetnig wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty
betonowe o ggtasci min. 25 kg/ni.
a) Wymagania
* piyty styropianowe powinny posiaflabarwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
* dopuszcza siwyskpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie m® przekracza 50 cnf, a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10 tm
* wymiary:
- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyid +0,5%
- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odch#s mm
- grubag¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada siw stosy o pojemnmi 0,5-3,6 m, przy czym
wysokas¢ stosu nie powinna IBywyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna
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by¢ naklejona etykieta zawiergja nazw zakladu, oznaczenie, nr partii, ¢lat
produkciji, ilaé¢ i piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.

d) Transport.
Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

2. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwardaé orazscisliwosc.

Piyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie pagp powinny spetnia

nastpujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nik 6% pocatkowej grubdci,

- wytrzymala¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszamn
kPa,

- nasakliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niegkgiza nk 40% suchej
masy.

Wyroby z welny mineralnej naty mocowa@& do podiaga przez przyklejenie

lepikiem asfaltowym na gaco..

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT IZOLACYJNCH

3.1. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

3.3. Warunki wykonania Robét

1. Izolacje przeciwwilgociowe
a) Przygotowanie podkfadu
a) Podktad pod izolacje powinien &ytrwaly, nieodksztatcalny i przendsi
wszystkie dziatajce na obchzenia.
b) Powierzchnia podkitadu pod izolacje powinn& bywna, czysta i odpylona.
b) Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotagowinien by zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsgasfaltova.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien dguchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczéa 5%.
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c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z
tym ze druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym wysctuii
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkievinna by nie nizsza
niz 5°C.

c) lzolacje powtokowe bitumiczne

* |zolacje przeznaczone do ochrony podziemnyakkatzobiektu przed wilgoai
z gruntu powinny sktadasic dwdch warstw emulsji asfaltowej.

* lzolacje przeciwwilgociowe pomieszazemokrych powinny b§ wykonane
Z masy uszczelniagej.

2. lzolacje termiczne i przeciviaigkowe
1. Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

2. Warstwy izolacyjne winny ky uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe
lub z welny minaralnej naky uktad& na styk bez szczelin.
Plyty winny by przyckte na miag bez ubytkdw i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uklad& mijankowo.
Przesunjcie stykow winno wynosgiminimum 3 cm.

3. Przy wykonywaniu ociepleniascian warstwowych plyty powinny Iy
wbudowywane w czasie wznoszerfician. Naley wykona 50 cm wysokéci
jednej warstwysciany, zmontowa pityty a nastpnie wykong druga warstwe
sciany.

4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty eayal chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

3.4. Kontrola jakosci robot

1. Materialy izolacyjne.

« Wymagana jak& materiatldw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jak&i Ilub znakiem kontroli jakei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdreyrm dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodso
z dokumentag] projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materialtdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W pagku zastrzeen co do
zgodndci materiatlu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej.

* Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobfry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

2. Wyniki odbioréw materiatbw i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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3.5. Odbiér Robot

1. Odbior robaét izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstaywdo odbioru robot murowych powinny stanéwiastpujace
dokumenty:

h) dokumentacja techniczna,

i) dziennik budowy,

]) zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

k) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zajadych,

[) protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,

m) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

n) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty obje niniejszym rozdzialem podlegajzasadom odbioru roboét

zanikapcych.

3.6. Przepisy zwazane

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.
*  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
* PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jylan

*  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Pyty

styropianowe.

* PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjey.

* PN-EN 622-1:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
*  PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

*  PN-EN 622-3:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

* PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

* PN-EN 622-5:2000 Plyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzianych z tynkami,
oktadzinami i stropami podwieszonymi przy realiz&Fpitala Powiatowego w Sulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie tynkow wewtiznych i zewstrznych, okfadzinscian i stropow
podwieszonych.
W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie:

- tynkow wewretrznych i gtadzi gipsowych,

- okladzinscian z wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych,

. tynkow zewrtrznych,

. stropow podwieszonych.

2. MATERIALY

1. Zaprawa gipsowa do tynkow.

2. Plytki ceramiczndcienne.

3. Wyktadzinascienna Polifloor.

4. Sufity podwieszane z ptyt z widkien mineralnychkomstrukcji stalowe;.

Plytki ceramiczne agciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasikliwosé¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa
Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej #7i160°C
Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%
Piyty pilsniowe dwickochtonne, ptyty z widkien mineralnych i ptytki Zzdknocementu wg
instrukcji producentow.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT TYNKARSKICH
3.1. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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3.3. Warunki wykonania Robét

1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢laakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesicy po zak@éczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie #8zej nk +5°C pod warunkienze w cagu
doby nie nasfpi spadek porij 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montzowych w okresie obaonych temperatur”.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania i

twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

2. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvg wyrownujca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okladgzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho

Podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementow drobnowymiarowych orgdany betonowe.

Do osadzania wyktadzin nacianach murowanych mpa przysipic po zakdczeniu
osiadania murow budynku.

Bezpdarednio przed rozpoeziem wykonywania robdt natg oczysci¢ z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zégy kurzu.

Na oczyszczomi zwilzong powierzchng scian murowanych nakg natazy¢é dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. ObrzptRalely wykona& o grubdci 2-3 mm

z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzuplastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przygpvieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania plytek powinna wytoso

najmniej +5°C.
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» Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzoy nie

wigksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowej.

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:
e sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdbw ceramicznych z zamoéwieniem,
* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorazna nalery ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasydporndci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewtnznej).

2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadowy, naley kontrolowa& jej
marke i konsysteng w sposdb podany w oboariujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

3.5. Odbiér Robot

1. Odbiér podtaa
Odbior poditga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podilee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 3.3.
Jezeli odbidr poditaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rngieodiaze
0CZz)Ci¢ 1| zmy¢ wodh.

2. Odbior tynkow
a) Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przeaicia powierzchni oraz dty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku ogptayzny i odchylenie krayzi od
linii prostej — nie weksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi
taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogolem nie wdej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 6 mm na
catej powierzchni neidzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).
c) Niedopuszczalneasrastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow
roztwordéw soli przenikagych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipcherze
wskutek niedostatecznej przyczepeidynku do podtaa.



3.6. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-72/B-06190
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Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych
i wytrzymatasciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Speayjék&obieranie
préobek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Roboty kamieniarskie. Okladzina kam#ée Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z robotami
posadzkowymi przy realizacji Szpitala Powiatoweg8ulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek z ptytek ceramicznycyktadzin PCV i dywanowych oraz
kamieni naturalnych.
W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie:

. podkitadoéw pod posadzki,

. posadzek z ptytek ceramicznych,

. posadzek z wyktadzin dywanowych,

. posadzek z wyktadzin rulonowych PCW,

2. MATERIALY

Beton B10 podktadowy pod posadzki.

Ptytki ceramiczne posadzkowe typu gres.

Wyktadzina posadzkowa tekstylna dywanopodobna bldami.
Wyktadzina posadzkowa z PCW z cokolikami.

PwpNPE

2.1. Wyroby gresowe.

Ptytki podtogowe ceramiczne gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- $cieralna¢ nie wicej niz 1,5 mm
- mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugasc i szerokac: +1,5 mm
- grubagé: £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralna¢ V klasascieralngci

- naschodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
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- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokag¢: £1,5 mm
- grubagc: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiex ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobdéw tatwo tluicych st oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budown&twiadectwem ITB
nr...”

2.2. Wyktadzina dywanowa
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Wyktadzina rulonowa PCW
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POSADZKOWYCH

3.1. Sprat

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

3.3. Warunki wykonania Robét

1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z betonu B10 z oczmzem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, zémiem betonu, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
* Podktad betonowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee

wymagam wytrzymatc¢ i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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«  Wytrzymaila¢ podkladu badana wg PN-85/B-04500 nie powinné& foyiejsza ni:
nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podlaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

 Podktad powinien by oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

* W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwzow cagu co najmniej 3
dni nie powinna by nizsza ni 5°C.

e llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna lpgraniczona do ki
niezkdnej, ilas¢ cementu nie powinna byvigksza ni 400 kg/nf.

e Beton naley ukiada& niezwlocznie po przygotowaniu goizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowanierrenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

» Podktad powinien miepowierzchng¢ rowna, stanowaca ptaszczyzan lub pochylon,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdeta przyktadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawigkszych przéwitow wickszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (@oej lub pochyie]) nie
powinny przekracza 2 mm/m i 5 mm na catej diugo lub szerokéci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendbytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCW Zma przysipic po catkowitym

ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot ofigkeniowych

i instalacyjnychdcznie z przeprowadzeniem prolraeniowych.

Przygotowanie podiy

 Podlae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny maprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawementow.

*  Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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« Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek powinna by nizsza nk
15°C i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie ygtsania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych leda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem

* Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai
z rulonu, pogita na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczediano
utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zakkbrokeci 2—3 cm.

* Arkusze z PCW nafsgy przykleja& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.

* Arkusze z PCW nalg przykleja& cak powierzchm do podiga.

* Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyggeh
w postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegéw arkuszy PCW.

* Arkusze naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@gk@poin nie powinna liy
wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami.

e Spoiny mgdzy arkuszami powinny tworzylinie prost, w pasach piytek dopuszcza
sie¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy listwami z PCW.
Listwy powinny by przyklejone na catej diugoi do podiga i dokiadnie
dopasowane w natach wkkstych i wypuktych.

3. Wykonanie posadzki z wyktadziny tekstylnej.
Warunki wykonania jak w pkt. 2.

4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania patHonaley przyjaé wg warunkow

zastosowanego systemu.

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Wymagana jakd materialbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakgi lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.
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2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych eisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

3.5. Odbior Robot

1. Odbior materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ses
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zé@wiadczeniem
0 jakasci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych $eisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

3. Wyniki odbioréw materiatbw i wyroboéw powinny &ykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
4. Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocea
wzrokowq,
- sprawdzenie prawidiowai uksztalttowania powierzchni posadzki; badanieetyal
wykona przez oce@wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchyle
z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac szczelinomierza lub
suwmiarki.
- sprawdzenie prawidiowai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalezy wykona przez ocegwzrokows.

3.6. Przepisy zwazane

* PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamée Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
* PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne |

heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu.
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST as wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zwdanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej przy readiji Szpitala Powiatowego w
Sulechowie..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowlyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie monta stolarki okiennej i drzwiowej oraxianek usgpowych.
W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie:

- montau stolarki okiennej z parapetami i podokiennikami,

- montau stolarki drzwiowej i samozamykaczy,

2. MATERIALY

Drzwi aluminiowe wewatrzne petne.

Drzwi aluminiowe szklone automatycznie rozsuwane.
Drzwi aluminiowe szklone wewgtrzne.

Drzwi przeciwpagarowe.

Okna i witryny aluminiowe.

Podokienniki systemowe aluminiowe i granitowe.

2B S o

Wbudowa& nalezy slusarke kompletnie wykdéczora wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

Na elementyslusarki stosowa ksztattowniki ze stopoéw aluminium PA3 wg PN-EN 755
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pohkczenia elementow wykonywgako spawane (druty do spawania PAS3), nitowane lub
skrecane naruby.
Dopuszczalne bby wykonania elementow powinny odpowigdaymaganiom normy PN-
80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:

- twardas¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymataé na rozcaganie ok. 8,5 MPa

- odporndg¢ na temperatgrod —30 do +80°C

- palna¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia

- nasakliwos¢ — nie nasikliwe

- trwatos¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementow nalepokry anodow powtoka tlenkows typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU MONTA ZU STOLARKI

3.1. Sprazt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyiki powinnaweera& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaso wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoezmiak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.

3.3. Warunki wykonania Robot

1. Przygotowanie wiezy.

a) Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego
ma przylegéa oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu gieza lub
zabrudzenia powierzchnideza, agcieze naley naprawé i 0czyscic.

b) Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych watezu zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w tabeli pagj.

Wymiary zewnetrzne (cm) _ , Rozmieszczenie ’punktéw
Liczba punktow zamocowa
. . zamocowa W nadprozu i :
WYSOKkasé szeroka¢ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+200 8 po 2 po 2
powyzej 200 10 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

a) Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowang&aeze naley wstawt stolark; na podktadkach

lub listwach. Elementy kotwce osadzi w osciezach.
» Uszczelnienie &riezy nalezy wykona zgodnie z zaleceniem producenta.
» Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnat byniejsze od 1 mm na 1 m

wysokaci okna, nie wgcej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:
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2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelkatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgétdem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy cciezem a d@cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celuadectwem ITB. Zabrania ¢i
uzywat do tego celu materiatdbw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetéw wykony&vgo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

b) Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnag¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla robét
murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych waiezu.
Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypetldi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentgapjojektows.
Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram begmeznicowych sprawdZi ustawienie
zawiasoOw kotwionych wiezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwassidich.

. . Warto $¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow : -
okien drzwi
Luzy migdzy +2 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.
Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweffadow dzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Wymagana jak@& materiatbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.

2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych $eisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
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3.5. Odbior Robot

1. Odbior materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saes
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zé@wiadczeniem
0 jakasci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych $eiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

3. Wyniki odbioréw materiatbw i wyroboéw powinny &ykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

4. Zasady kontroli jaki powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkach.

5. Ocena jakei powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodidoi wymiaréw,

- sprawdzenie jaki@i materiatdow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidliowei wykonania z uwzgdnieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyokw oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowégi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

3.6. Przepisy zwazane

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.

* PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

» Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84.

« Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0O
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.01.12.00

SLUSARKA
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST gs wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zwdanych z
montaemslusarki przy realizacji Szpitala Powiatowego w Shiewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie monta balustrad, daszkéw nad we&pmi do budynku, wycieraczek,
aluminiowychzaluzji elewaciji i awigu osobowego..
W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie:

- montau balustrad schodowych wewgtrenych,

- montau daszkéw nad wegiami do budynku,

- montay wycieraczek przy weégiach do budynku,

- monta odboi korytarzowych,

- montau dzwigéw osobowych.

2. MATERIALY

1. Balustrady schodowe z profili ze stali nierdzewnej.
. Typowe wycieraczki do obuwia.
3. Daszki nad wéciami — konstrukcja z profili stalowych obudowanyafitami
poliweglanowymi.
4. Dzwigi osobowe hydrauliczne o saaigu 1000 kg.

Wbudowa& nalery Sslusarke kompletnie wykaczomm wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami antykorozyjnymi.

Na elementylusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 189@002.
Pokczenia elementéw wykonywagako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne iy wykonania elementow powinny odpowigdaymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiaglwymaganiom podanym przez producenta.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SLUSARSKICH

3.1. Sprazt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
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3.2. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyiki powinnawera& wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Elementy nie zamoréow do wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezmiak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.

3.3. Warunki wykonania Robot

1. Przed rozpogziem montau naleyy sprawdz:
- prawidiowa¢ wykonania elementu (podta), do ktérego dmzie montowana
Slusarka,
- mozliwos¢ mocowania elementow daian,
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

2. Elementy powinny ky osadzone zgodnie z dokumensadgechniczim lub instrukch
zaakceptowanprzez lrzyniera.

3. Elementy powinny kytrwale zakotwione wcianach budynku.

4. Powtoki malarskie powinny Byjednolite, bez widocznych poprawekadéw gdzla, rys i
odpryskow.

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Badanie materiatow zytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zakhczonych zéwiadczéh o0 jakaci wystawionych przez producenta stwierdegh
zgodnad¢ z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmawa

- sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania céai
ruchomych.

Z przeprowadzonych bafiamalezry sporadzi¢ protokot odbioru.

3. Badanie jakéi wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdaci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

- sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami,

- sprawdzenie dziatania ¢xi ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementdw oraz ich zgognn dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.
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3.5. Odbiér Robot

1. Odbiér materiatdbw i rob6t powinien obejmaiwvagodndci z dokumentagj projektows
oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tées
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem
o0 jakasci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

3. Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny &ykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

4. Ocena jakei powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodi§oi wymiaréw,
- sprawdzenie jaki@i materiatow z ktérych zostata wykonastasarka,
- sprawdzenie prawidlowoi wykonania z  uwzgldnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

3.6. Przepisy zwazane

* PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i pgémia. Wartéci.

* PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i
odbioru.

* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagar z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogodlne badania i wymagania.

* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i

okreslenia.



82

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.13.00

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP | ZALO ZENIA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST g wymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t zg#anych
z wykonaniem robot malarskich przy realizacji SalgitPowiatowego w Sulechowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich.
W zakres tych robo6t wehodzi wykonanie:

- malowania farbami emulsyjnymi tynkow wewtrenych,

2. MATERIALY

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normachdwiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zalesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudsyjie podaje inaczej,
na chtonnych podiach naley stosowé& do gruntowania fakp emulsyjm
rozcienczorn wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kiejja
przewiduje st wykonanie powtoki malarskie;.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH

3.1. Sprazt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

3.2. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

3.3. Warunki wykonania Robét

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna cbyizsza nk
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia uglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaiczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnychZagizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

- calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vaykiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukaczeniu robaot elektrycznych,

- calkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

1. Przygotowanie podhy

a) Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,lyaprawione przez
wypetnienie ubytkOw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutow, naciekdw zaprawy itp. Odgtsg
tynki nalery odbi, arysy poszerzyi ponownie wypetlrni zaprawe cementowo-
wapienn,.

b) Powierzchnie metalowe powinny d&dyoczyszczone, odtluszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podkiadowe;j.

2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasewd& farb¢ emulsyjm tego
samego rodzaju z jakiej madwykonana powtoka lecz rozéiezora wodh w stosunku
1:3-5.

3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowaniérodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

3.4. Kontrola jakosci Robot

1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyanlo malowania powinna
obejmowsd:
- sprawdzenie wygHu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czysioi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

2. Roboty malarskie.

a) Badania powlok przy ich odbiorach naleprzeprowadzi po zakaczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
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b) Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

c) Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,
Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley
usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

3.5. Odbior Robot

1. Odbior podtaa
Zastosowane do przygotowania po@tomateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnothhaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraw cementowo-wapiern do robot tynkowych lub
odpowiedni szpachléwk. Jezeli odbior podiaa odbywa i po diwzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze przed gruntowaniem ocyc.

2. Odbio6r rob6t malarskich

a) Sprawdzenie wygllu zewnrtrznego powitok malarskich polegag na
stwierdzeniu réwnomiernego rozknia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku pmgu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brgiam, smug, zaciekow,
pecherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okieladow gdzla itp., w
stopniu kwalifikupcym powierzchri malowara do powitok o dobrej jakwi
wykonania.

b)  Sprawdzenie odpordc powitoki na wycieranie polegaie na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rlika, wetniara lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.

C) Sprawdzenie odporéa powtoki na zarysowanie.

d) Sprawdzenie przyczepiw powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania
ostrym narzdziem powtoki od podiza.

e) Sprawdzenie odporf@m powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmokes mickka szczotlg
lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Roboty podlegaj odbiorowi.

3.6. Przepisy zwazane

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Matbada.



