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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania:  
„Szpital Powiatowy w Sulechowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować                    
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S 01.01.00 Roboty ziemne  
S 01.02.00 Zbrojenie betonu  
S 01.03.00 Roboty betonowe  
S 01.04.00 Konstrukcje drewniane 
S 01.05.00 Pokrycia dachowe 
S 01.06.00 Konstrukcje stalowe  
S 01.07.00 Roboty murowe 
S 01.08.00 Roboty izolacyjne 
S 01.09.00 Roboty tynkowe i okładzinowe 
S 01.10.00 Posadzki 
S 01.11.00 Stolarka 
S 01.12.00 Roboty ślusarskie 
S 01.13.00 Roboty malarskie 
 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje                      
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę                     
w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera . 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
- Projekt budowlany i projekty wykonawcze, 
- Przedmiary robót, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,           
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                    
z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                     
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwość powstania poŜaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji                       
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne                       
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                                  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
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zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                         
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera;                  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                             
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru            
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                    
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                        
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,             
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ          
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                   
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót                                  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                       
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                   
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                        
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                   
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                                
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                       

w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                             

i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań           

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr  Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły                       
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                            
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Ilości Robót i materiałów naleŜy określać zgodnie z zasadami określonymi w KNR. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe                  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inŜynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                          
i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje InŜynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
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z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew.  PZJ. 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                           

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12.Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty                    
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
ziemnymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 

a) wykonanie wykopów pod fundamenty 

b) oczyszczanie dna wykopów 

c) zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 

d) wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich 

e) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Grunty do wykonania podkładu 

 

Do wykonania wymiany gruntu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły. 

2.2. Grunt do zasypania wykopów 

Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty              

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do tego celu. 

3.2.  Transport 
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Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1.  Wykonawca będzie prowadził  roboty ziemne na podstawie dostarczonej 
dokumentacji technicznej. 
2.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów 
przed zniszczeniem w miejscach, w których nie jest przewidziane posadowienie obiektów 
budowlanych lub wykonywanie robót ziemnych. 
3.  W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek 
urządzeń podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji 
technicznej Wykonawca winien przerwać roboty do czasu ustalenia tych instalacji i określenia 
czy i w jaki sposób moŜliwe jest dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.   
4. Wykonawca  powinien na bieŜąco kontrolować prawidłowość zarysów 
przewidzianych do wykonania robót ziemnych, poprzez dodatkowe pomiary wysokości osi 
wykopu lub nasypu oraz konturów skarp. 
5.  Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną na 
budowie. 
6.  Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi dokumentację 
geodezyjną powykonawczą, którą przekaŜe Inwestorowi chwili przejęcia przez niego obiektu 
do eksploatacji. 
7. Roboty ziemne w wykopach naleŜy prowadzić w takiej kolejności, aby w kaŜdej fazie 
robót było zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. 
8. Wymiana gruntu w wykopie wymaga potwierdzenia zagęszczenia nasypu badaniami 
kontrolnymi. 
9. W przypadku  prowadzenia budowy w okresie zimowym podłoŜe gruntowe naleŜy 
zabezpieczyć przed przemarzaniem. 
10. Roboty ziemne naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem InŜyniera. 
11. Do zasypywania wykopów naleŜy przystąpić bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. 
12. Układanie i zagęszczanie gruntu w wykopach naleŜy dokonywać warstwami                
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczenia, tj. max. 15 cm – przy 
zagęszczeniu ręcznym, max. 20 cm – przy zagęszczeniu walcami. 
13. Wilgotność gruntów w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliŜona do wilgotności 
optymalnej, która to naleŜy wyznaczyć laboratoryjnie. 
14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy ustalić w laboratorium polowym  w zaleŜności 
od poziomu zalegania warstwy gruntu w wykopie (lub nasypie) oraz moŜliwości stosowania 
stałej kontroli zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, 
wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niŜ: 

a) 0,95 – dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokości do 1,2 m 
b) 0,90 – dla warstw nasypu zalegających poniŜej 1,20 m 

15. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych naleŜy przestrzegać równomierności 
zagęszczania kaŜdej warstwy gruntu. 
16. W czasie opadów atmosferycznych nie dopuszcza się zagęszczania gruntów spoistych. 
17. Do wykonania nasypów pod wejścia zewnętrzne naleŜy zastosować grunty 
gruboziarniste – Ŝwiry, piaski lub piaski gliniaste zagęszczone do ID = 0,40. 
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3.4.  Kontrola jakości Robót 

3.4.1. Wykopy.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

3.4.2. Wykonanie podkładów. 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoŜa 

– materiał uŜyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

3.4.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
3.5. Odbiór Robót 
 

1. Przy odbiorze robót ziemnych naleŜy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
b) zachowanie wymagań wynikających z ochrony środowiska 
c) roboty pomiarowe, m.in. wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub 

dojazdowych, punktów wysokościowych, lokalizacji budynków, wyznaczenia 
konturów nasypów i wykopów, 

2. Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających lub robót moŜliwych do skontrolowania po 
ich ukończeniu (tj. z odbioru częściowego) naleŜy sporządzić protokół potwierdzony 
przez nadzór techniczny Inwestora. 
3. Dokonanie odbioru robót naleŜy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
4.Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych                   
i dokonany na podstawie dokumentacji zawierającej: 

a) dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) 
b) zestawienie wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 
c) robocze orzeczenia jakościowe, 
d) analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
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e) aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami. 
f) protokół z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 

5. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczą. 

6. Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół (z wpisem do 
dziennika budowy), w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót                         
i stwierdzenie ich przyjęcia. 

7. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 
naleŜy poprawić zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawić do 
ponownego odbioru, z którego naleŜy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego 
robót. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
• PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
• PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
• PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania              

i badania przy odbiorze. 
• PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
zbrojenia betonu przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• przygotowanie i montaŜ siatek zbrojeniowych ze stali A-IIIN BSt500, 
• przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-IIIN 
BSt500. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
 
1.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
2.  Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej próbie zginania 
powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
3.   Wady powierzchniowe: 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
4.  Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
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sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
• Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5.  Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIA BETO NU 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty zbrojarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do tego celu. 

3.2.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić                

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 

opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 
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• SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 

c) MontaŜ zbrojenia. 
• Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
• MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. 
• MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
• Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz               
z podanymi wyŜej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
3.5. Odbiór Robót 
 
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz                
i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami  
betonowymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• betony konstrukcyjne, 
• podbetony pod fundamenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Beton konstrukcyjny B30. 
Beton podłoŜa pod fundamenty B10. 
 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
1. Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
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• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
• Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 

PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

• PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca 
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przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
• KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 

2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ 
klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy 
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 
stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
 
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 

8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWYCH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty betonowe moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do tego 
celu. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
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3.2.  Transport mieszanki betonowej 

 

1.  Środki do transportu betonu: 

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

• Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                         

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy              

w przypadku awarii samochodu. 

2.  Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Zalecenia ogólne: 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 

• Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
a) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 

2 minuty. 
3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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• Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem 
rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki wibracyjne. 

4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe 
powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
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wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

7. Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

• JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego 
betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu 
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

9. Pielęgnacja betonu 
a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
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betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe 
gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

b) Okres pielęgnacji 
• UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 

dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach 
od zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

10. Wykańczanie powierzchni betonu 
a) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niŜ 2 mm. 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

• wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

11. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod 
względem nośności załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 



 33 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
3.5. Odbiór Robót 
 
Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyŜej. 
 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-EN 206-1:2003 Beton 
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości 
• PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
• PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
konstrukcjami drewninymi przy realizacji Spitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie drewnianej konstrukcji dachu. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• drewnianej konstrukcji pod pokrycie z dachówki karpiówki, 
• ołacenie drewnianej konstrukcji, 
• wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

1. Drewno konstrukcyjne impregnowane. 
2. Łaty i kontrłaty. 
3. Folia paroprzepuszczalna. 

 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniŜsza tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuŜ włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuŜ włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 
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Ścinanie wzdłuŜ włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 
1/4 szerokości lub długości 

Krzywizna podłuŜna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niŜ: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
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– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niŜ +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niŜ +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

NaleŜy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

NaleŜy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

NaleŜy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

NaleŜy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

Więźba dachowa 

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

 Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z 

ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna 

wynosić do 1 mm. 

 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

 Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 
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– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedną warstwą papy. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 
 
3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór robót  

• Roboty wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 
utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych połączeń i zamocowań, 
– dokładności wykonania impregnacji drewna. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
• badania końcowe naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy poszczególnych 

elementów konstrukcji, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
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PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

     PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych.
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
pokrywczymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• pokrycia dachu, 
• robót dekarskich, 
• rynien i rur spustowych 
• montaŜu kominków wentylacji grawitacyjnej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

1. Blacha stalowa ocynkowana biała. 
2. Blacha stalowa ocynkowana trapezowa. 
3. Kominki wentylacji grawitacyjnej i wentylacji stropodachu. 
4. Dachówka karpiówka. 
5. Papa termozgrzewalna. 

 

2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 

Świadectwa ITB nr 974/93 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.3. Blacha cynkowa grub 0,7 mm 

2.4. Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 

2.5. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 

producenta materiałów pokryciowych. 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Pokrycie z blachy trapezowej. 

• blachę trapezową układać na drewnianym ruszcie wykonanym ze spadkiem 
wymaganym dla połaci dachu, 

• łączenie arkuszy (zakład) wykonać na pełną fałdę, 
• arkusze blachy łączyć w górnej fałdzie wkrętami z gumową podkładką, 
• w pokryciu wykonać otwory do zamocowania kominków wentylacyjnych, 
• na blasze trapezowej ułoŜyć warstwę izolacyjną ze Ŝwiru. 

2. Obróbki blacharskie 
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

 

3. Krycie dachówką ceramiczną 

a) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie, 

b) dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty 

wzdłuŜ poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 

widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu 

pozostałych dachówek nie powinna być większa niŜ 1 cm; dopuszczalne odchyłki 

wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 

c) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 

przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza 

lub bezpośrednio do łat, 

d) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

4. Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. 
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Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 

w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

4. Rury spustowe – z blachy jw. 

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niŜ 3 m, 

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
1. Materiały pokrywcze. 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie                                 
z postanowieniami normy państwowej. 
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d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór robót pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoŜa (rusztu drewnianego), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
• badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
2. Odbiór pokrycia z blachy trapezowej: 
• sprawdzenie mocowania blachy do rusztu drewnianego, 
• sprawdzenie szerokości zakładów blachy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych 
3. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 
 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• BN-76/0642-34  Blachy fałdowe stalowe. 

• PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                            
z konstrukcjami stalowymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji stalowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• przygotowanie i montaŜ konstrukcji stalowych pod centrale wentylacyjne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Rury kwadratowe – AI St3S. 
 
2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym  

w PN-EN 10025:2002. 
a) Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
b) Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeŜeli: 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
• nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla 

walcówki o grubości większej. 
2.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.4. Jako łączniki występują: połączenia spawane. 
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Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
a) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym 
połoŜeniu. 

b) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

c) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.6. Badania na budowie 
a) KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje InŜyniera. 
b) KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWYC H 
 

3.1.  Sprzęt 

1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz                         
z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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2. Sprzęt do robót spawalniczych 
• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie                

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 

3.2.  Transport 

 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 
0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niŜ 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm Wymiar nominalny 
mm przyłączeniowy swobodny 
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do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

 
2. Połączenia spawane 

a) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą 
od 1,5 mm. 

b) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 
przetopu, kratery i nawisy lica. 

c) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika 

budowy. 
d) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy 
usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

3. MontaŜ konstrukcji 
MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego               
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu                       
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 2. 
Powłoki malarskie antykorozyjne wykonać zgodnie z PN-71/H-97053. 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
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 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niŜ 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niŜ 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montaŜowej  0,2 projektowanej 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 3.3. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
3.5. Odbiór Robót 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe.  

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  

• PN-72/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
• PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. 

Gatunki 
• PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
• PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
• PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
murowymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie ścian osłonowych i działowych z betonu komórkowego oraz przewodów 
wentylacji grawitacyjnej wraz z obudową. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• murowanie ścian osłonowych o grub. 24 cm, 
• wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, 
• wykonanie pionów wentylacji grawitacyjnej z rur FLEX, 
• wykonanie obudów rur FLEX z płyt gipsowo-kartonowych, 
• montaŜ anemostatów kołowych. 

 
2. MATERIAŁY 
 
1. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm,. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 

2. Zaprawa do spoin cienkich. 
3. Rury giętkie FLEX Ø 150. 
4. Płyty gipsowo-kartonowe na stelaŜu metalowym wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MUROWYCH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania                     
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
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odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury osłonowe. Ścianki działowe 

grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian 
głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

d) Bloczki z betonu komórkowego układane na cienkiej zaprawie powinny być czyste              
i wolne od kurzu. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
1. Materiały z betonu komórkowego. 

Przy odbiorze bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności odmiany oznaczonej na bloczkach z zamówieniem                            

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu bloczka, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

2. Zaprawy. 
Stosować gotowe zaprawy do spoin cienkich. 
3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
4. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
 
3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-80/B-06259   Beton komórkowy. 
• PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

• PN-B-79406:97, PN-B-79405:99   Płyty kartonowo-gipsowe 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
izolacyjnymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwdźwiękowych i cieplnych. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej, 
• izolacji przeciwwilgociowych z folii i z papy na lepiku, 
• izolacji cieplnych ze styropianu i wełny mineralnej, 
• izolacji przeciwdźwiękowej ze styropianu. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz 
naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 

1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
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Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 
kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na 
kaŜde 10 m długości papy. 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 
– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 
najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi określonymi w ww. normie. 

• Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. 

• Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

3. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

Materiały uŜyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 
 

1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty 
betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 
a) Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych 
wstępnie spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

• wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
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być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 
źródeł ognia. 

d) Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 
BHP i ruchu drogowego. 

2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 
– ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 

kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej 

masy. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie 
lepikiem asfaltowym na gorąco.. 

 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOLACYJNCH  
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Izolacje przeciwwilgociowe  

a) Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

b) Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 



 60 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza 
niŜ 5°C. 

c) Izolacje powłokowe bitumiczne 
• Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią             

z gruntu powinny składać się dwóch warstw emulsji asfaltowej. 
• Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczeń mokrych powinny być wykonane                 

z masy uszczelniającej. 
2. Izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe 

1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe   

lub z wełny minaralnej naleŜy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 
wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości 
jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę 
ściany. 

4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 

3.4.  Kontrola jakości robót 

 
1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
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3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
h) dokumentacja techniczna, 
i) dziennik budowy, 
j) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
k) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
l) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
m) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
n) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 

• PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

• PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

• PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

• PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

• PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

• PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tynkami, 
okładzinami i stropami podwieszonymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin ścian i stropów 
podwieszonych. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych, 
• okładzin ścian z wykładziny PCV i płytek ceramicznych, 
• tynków zewnętrznych, 
• stropów podwieszonych. 

 
2. MATERIAŁY 
 

1. Zaprawa gipsowa do tynków. 
2. Płytki ceramiczne ścienne. 
3. Wykładzina ścienna Polifloor. 
4. Sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych na konstrukcji stalowej. 

 
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
–  gatunek I  80% 
–  gatunek II  75% 

Płyty pilśniowe  dźwiękochłonne, płyty z włókien mineralnych i płytki z włóknocementu wg 
instrukcji producentów. 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
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3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 

• PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury            

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy              

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm                  

z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin                    

w wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 
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• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 3.3. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i zmyć wodą. 

2. Odbiór tynków 
a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w 

pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
c) Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
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3.6. Przepisy związane 
 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 

• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
posadzkowymi przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wykładzin PCV i dywanowych oraz 
kamieni naturalnych. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• podkładów pod posadzki, 
• posadzek z płytek ceramicznych, 
• posadzek z wykładzin dywanowych, 
• posadzek z wykładzin  rulonowych PCW, 

 
2. MATERIAŁY 
 

1. Beton  B10 podkładowy pod posadzki. 
2. Płytki ceramiczne posadzkowe typu gres. 
3. Wykładzina posadzkowa tekstylna dywanopodobna z cokolikami. 
4. Wykładzina posadzkowa z PCW z cokolikami. 

 
2.1. Wyroby gresowe. 

Płytki podłogowe ceramiczne gresowe. 
a) Właściwości płytek: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
– kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
– ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b) Wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
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– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 
nr...”. 

2.2. Wykładzina dywanowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3. Wykładzina rulonowa PCW 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKOWYCH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 

1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z betonu B10 z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem betonu, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

• Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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• Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 

na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 

• Beton naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie powierzchni wodą. 

2. Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym 

ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych                              

i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoŜy 

• PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
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• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 

15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem 

robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

• Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą 

układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

• Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta 

z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno 

ułoŜona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

• Arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta 

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

• Arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 

• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 

w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCW. 

• Arkusze naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 

większa niŜ 0,5 mm między arkuszami. 

• Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 

się mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm 

na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

• Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. 

Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie 

dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

3. Wykonanie posadzki z wykładziny tekstylnej. 

 Warunki wykonania jak w pkt. 2. 

4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków 

zastosowanego systemu. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
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2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem                    
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji Szpitala Powiatowego w 
Sulechowie.. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianek ustępowych. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• montaŜu stolarki okiennej z parapetami i podokiennikami, 
• montaŜu stolarki drzwiowej i samozamykaczy, 

 
2. MATERIAŁY 
 

1. Drzwi aluminiowe wewnętrzne pełne. 
2. Drzwi aluminiowe szklone automatycznie rozsuwane. 
3. Drzwi aluminiowe szklone wewnętrzne. 
4. Drzwi przeciwpoŜarowe. 
5. Okna i witryny aluminiowe. 
6. Podokienniki systemowe aluminiowe i granitowe. 

 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami anodowymi. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– twardość Shor’a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023. 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU MONTA śU STOLARKI 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Przygotowanie ościeŜy. 

a) Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego 
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

b) Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie  
z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadproŜu i 

progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 8 po 2 po 2 
 powyŜej 200 10 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyŜej 200 10 po 2 po 3 

 
2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

a) Osadzanie stolarki okiennej 
• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta. 
• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
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– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 
b) Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. 

• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu.  
• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie  

i poziomie; w wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie 
zawiasów kotwionych w ościeŜu. 

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

–1 –1 

 
3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem                    
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

4. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

5. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
• Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 

84. 
• Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montaŜem ślusarki przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu balustrad, daszków nad wejściami do budynku, wycieraczek, 
aluminiowych Ŝaluzji elewacji i dźwigu osobowego.. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• montaŜu balustrad schodowych wewnętrznych, 
• montaŜu daszków nad wejściami do budynku, 
• montaŜy wycieraczek przy wejściach do budynku, 
• montaŜ odboi korytarzowych, 
• montaŜu dźwigów osobowych. 

 
2. MATERIAŁY 
 

1. Balustrady schodowe z profili ze stali nierdzewnej. 
2. Typowe wycieraczki do obuwia. 
3. Daszki nad wejściami – konstrukcja z profili stalowych obudowanych płytami 

poliwęglanowymi. 
4. Dźwigi osobowe hydrauliczne o udźwigu 1000 kg. 

 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami                          
i powłokami antykorozyjnymi. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym przez producenta. 
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚLUSARSKICH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

 

 



 80 

3.2.  Transport 
 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 
1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania elementu (podłoŜa), do którego będzie montowana 
ślusarka, 

– moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez InŜyniera. 

3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 
 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem                    
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

4. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
• PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
• PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. 
• PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
• PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia. 
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1. WSTĘP I ZAŁO śENIA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                            
z wykonaniem robót malarskich przy realizacji Szpitala Powiatowego w Sulechowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich. 
W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 

• malowania farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych, 
 
2. MATERIAŁY 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH 
 

3.1.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.2.  Transport 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
3.3. Warunki wykonania Robót 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

1. Przygotowanie podłoŜy 
a) PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 

b) Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5. 

3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 

3.4.  Kontrola jakości Robót 

 
1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

2. Roboty malarskie. 
a) Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
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b) Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

c) Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
3.5. Odbiór Robót 
 
1. Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

2. Odbiór robót malarskich 
a)  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
e) Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 
lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
3.6. Przepisy związane 
 

• PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 
 
 

 

 


