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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 - Wymagania ogéine,
1 Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.: ,BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY W MIEDZYLESIU".
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robo6t objetych (SST)

- zgodnie z dokumentacjg projektowg

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Budowanego/Wykonawczego.

1.4  Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien (SST)

Wymagania ogoine zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét bedacych przedmiotami nastepujacych

specyfikacji:

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SST-03 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie S

ST-05 CPV 45410000-4 Tynkowanie

SST-06 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

SST-07 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

SST-09 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST-10 CPV 45421152-4 Roboty w zakresie wykonania sufitbw podwieszanych
SST-11 CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych g-k

SST-12 CPV 45321000-3 Termomodernizacije, ocieplenia $cian budynkéw
SST-13 CPV 45260000-7 Wykonywanie pokry¢ dachowych - krycie dachu papg
SST-14 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg i chodnikow
SST-15 CPV 45313000-5 Instalowanie wind

1.5  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

—  Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

—  Wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacii, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

—  Dozor placu oraz mienia budowy.

— Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

— wykonania ogrodzen stref objetych pracami od stref dalej uzytkowanych przez pracownikow obiektu,

— Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,

porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.
—  Utrzymanie urzadzen placu budowy,
— Pomiary do rozliczenia rob6t
—  Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
—  Utrzymanie drobnych narzedzi

— Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych O$wietlenie i ogrzewanie

pomieszczen pracowniczych

—  Opomiarowanie punktéw poboru mediow - na koszt Wykonawcy

— Inwentaryzacja powykonawcza

—  Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Robot pomiarowych
Zamawiajacy hie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich

robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych
3



Zamawiajacy hie bedzie optacat oddzielnie.

1.6

Definicje okreslen podstawowych.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - Odbiér Robét.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wkasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancii nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.



1.6.29
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1.6.33
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1.6.35

1.6.36

1.6.37

1.6.38

1.6.39

1.6.40

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

- dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,

- warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

- budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zaméwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia - patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspéInego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg,
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

—  cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach
towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178);

—  odbidr czesciowy robot - odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robét

—  odbiér koricowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
grupe os6éb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu



przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PW, ST, przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

1.8 Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca
dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.9  Ochrona i utrzymanie robét.

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz
mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy bylty w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.10 Zgodnos$é robot z PW i ST.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig 0 zamoéwionym zakresie i
sq integralng czes$cig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedéw w PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych
btedéw wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PW i STWIOR.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni
zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonywanych elementow budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.11  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnoéci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzaja Wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

1.12 Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone na
pismiei autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Istotne zmiany w dokumentaciji projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa oraz z ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i elementéw
realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami albo wartosciami
Srednimi okre$lonego przedziatu toleranciji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od warto$ci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okre$lona zostata warto$¢
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minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
materiatow lub elementdw robot znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonywanych elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.13  Teren budowy.
Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy
o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz inne dokumenty zgodnie z ST. Inwestor przekaze
teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dokumentacje
techniczna, wskaze punkt poboru energii elektryczne.
Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie po zakofczeniu rob6t opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
—  Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
—  Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.
—  Dozér placu oraz mienia budowy.
— Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
— Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.
— Utrzymanie urzadzen placu budowy,
— Pomiary do rozliczenia robét
— Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
—  Utrzymanie drobnych narzedzi
— Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen Wykonanie drog tymczasowych O$wietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych
—  Opomiarowanie punktéw poboru mediéw - na koszt Wykonawcy
— Inwentaryzacja powykonawcza
—  Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.
1.14  Szczegdlne wymagania dotyczace robét.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje sie do wymagan Zamawiajacego w
zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Moze réwniez wystapi¢ konieczno$¢ wykonywania niektorych prac w
godzinach innych niz praca biurowa pracownikéw obiektu.
Roboty budowlane beda prowadzone przy funkcjonujacym obiekcie, dla ktoérego nalezy zapewni¢ zasilanie, jak tez
funkcjonowanie systeméw teleinformatycznych. Transport materiatow budowlanych musi odbywac sie recznie. Wykonawca
musi powyzsze uwzglednic jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie realizacji zadania Wykonawca nie moze
utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w budynku. Koniecznos¢ okresowego
wylaczenia instalacji w obiekcie musi zostac kazdorazowo zgtoszona stuzbom technicznym Zamawiajgacego/Uzytkownika na
min. 24 godziny przed planowang realizacjg. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w ceng umowng. Sposéb zabezpieczenia terenu budowy musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.



1.15 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

1.151  Stosowanie si¢ do ustaler prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptywac na sposéb
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust., 1. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza
one Wykonawce.

1.15.2  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatnej. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Zaktada sie, ze
Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzglednit ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca odpowiada za:

— ochrong instalacji, urzadzen i obiektéw w bezposrednim otoczeniu prowadzonych robét takich jak rurociagi, kable,
przewody, instalacje itp., a takze sktadowane materiaty;

— informowania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji przez Wykonawce, bezzwtocznie, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz wspétpracy Wykonawcy z nimi, dostarczaniu wszelkie;
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

— wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

—  wprzypadku uszkodzenia sktadowanych w budynku materiatdw wykonawca ponosi koszty doprowadzenia do stanu
pierwotnego;

1.15.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ speienie nastepujacych warunkdw: miejsca na bazy,
sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku
naturalnym; praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek:

— utrzymywania teren budowy w sposéb czysty;

— zbierania odpadow wytwarzanych przez siebie oraz w wyniku demontazu, rozbiérki w sposdb selektywny i

magazynowania oraz przekazywa¢ odpady do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
— uznania, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie prowadzenia robdt zawarte sg w cenie oferty i
nie bedg podlegaé odrebnej zaptacie.
1.15.4  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
1.15.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Wykonawca jest zobowigzany opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych w zakresie BHP nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w cenie kosztorysowe.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robét mozna stosowaé wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215
z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
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89/106/EWG o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajacego Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg fabrycznie nowe i bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujacemu prowadzone roboty
szczegdtowych informacji na temat materiatow i wyrobow przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

—  zrodia pozyskania materiatu,

— posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

— posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji wiasciwosci

uzytkowych, zgodnosci z Polska Norma,

— inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wtasciwosci techniczno- uzytkowe
Dostawe materiatow i wyrobdw na teren budowy wykonawca moze realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacii
dopuszczajgcej zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajgcego
W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujgcemu roboty wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentow jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji.
Cechy materiatoéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub STI i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.
2.2  Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w magazynie wkasnym
odbiorcy w sposdb umozliwiajacy

— policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

— pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

— sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w

dokumentach dostawy.

— sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

— sporzadzenie protokotu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materiatdw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez nadzorujacego
roboty.
23 ! Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji robét
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w

— art. 10 ustawy Prawo budowlane,

— ustawie o wyrobach budowlanych,

— rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011,

— szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujaca prowadzenie rob6t sposéb i termin przekazywania informaciji o
wbudowanych materiatach.
24  Zrddta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w STB w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniaja wymagania STB w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (STB).
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2.5  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.
2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zgtoszonym przez Wykonawce do akceptaciji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
42  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw
na ograniczenia dla jego zastosowania.
5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuie:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
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— organizacji budowy
— harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. do umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci, projektem
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementéw
rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i
stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw
systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero
po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru zgodno$ci dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta
danego materiatu.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany bedzie jako
opo6znienie zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy rob6t

—  Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
kierownika budowy i robét w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych
i posiada¢ aktualny wpis do Izby

— Funkcje Kierownika robét budowlanych moga wykonywacé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych wymagan
zwigzanych z wykonywanag funkcja, stwierdzone decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez
organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

— ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnosci,

— odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

— ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnoéci lub ukoriczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie
wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci,

— odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantow branz ktorych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania
rownowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy
skoordynowania z catg dokumentacjg projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz,
ktorych dotycza.

Rozwigzania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi
te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.
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Jesli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektéw Warsztatowych dla kazdego z etapow
robét budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji zelbetowej, konstrukciji stalowej, stolarki, urzadzen i
instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia itp. itd.) oraz przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branzy
obiektu. Wiw dokumentacja winna by¢ wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowi¢ jego uszczegotowienie
pozwalajgce na bezkolizyjne prowadzenie prac.

6  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, STB.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposadb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposeéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposab i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
robot.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Opdznienia w realizacji robét spowodowane w/w
niedociggnieciami traktowane beda jako zawinione przez Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Rodzaj i wielkosci probek materiatow wykonczeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia podane sg w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty
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nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich materiatow przeznaczonych do wbudowania,
widocznych po wykorczeniu. Wykonczenie elementow i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow
prébnych o powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykonczenie elewaciji bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentu prébnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materiatow, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatéw wykanczajacych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoéj koszt dostarczy probki dowolnych innych
materiatow przeznaczonych do wbudowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami STB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy,
aprobaty techniczne, lub inne dokumenty réwnowazne.
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,
— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. kryteria sq wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracii, w formie wpisdw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi si¢ odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego
pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika
Budowy przeznaczone do wpisow sg podwdjne - oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na
poszczegoine strony Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania
oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiorki lub montazu, numer i
date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie 0 sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialno$ci okreslonej w art.
93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn. zm.). Na pierwszej stronie Dziennika Budowy
inwestor zamieszcza imig i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcéw oraz osob sprawujacych kierownictwo
budowy i robét budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby
te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na
wpisy dotyczace przebiegu rob6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem
imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego
lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuije sie wpisu okre$lajacego stan zaawansowania i
zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i
przejmujacej obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg
zapoznanie si¢ z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknigcia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t, dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegéinych elementow
budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg
jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw musza by¢ prowadzone
na biezaco i podlegajg ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpisow
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do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozyciji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji
obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu
wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot i oferta wykonawcy zapisang w
kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksiazka obmiarow jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego i rozliczenia wykonanych robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej czynno$ci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

—  protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy,
kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organdéw nadzoru
budowlanego i innych organoéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i STB, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy z Wykonawca.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robét okre$lajg zasady sporzadzania
przedmiaru i dokonywania obmiaru robot wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu
ofertowego nie jest obowigzujace.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robot dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie
na podstawie cen jednostkowych rob6t podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen
Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okre$lenia ilosci robdt i materiatow inaczej stosuije sie nastepujace
jednostki obmiaru:

—  Odlegtos$¢ pomiedzy punktami obmierza si¢ poziomo (dtugos¢) lub pionowo (wysoko$¢) wzdtuz linii osiowej i podaje

sie w [m]
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—  Objeto$¢ obmierza sie w [m3]

— Powierzchnie obmierza sie w [m2]

— Waga w [kg] lub [tonach]

— llo&ci [szt]

— Pozycje ryczattowe [kpl]
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
74  Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
7.6 Obmiar robot dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisdéw ustawy Prawo Zaméwien Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom
prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru rob6t wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloci tych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi
ustaleniami.
8.3  Odbior czesciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadzac bedzie okresowe odbiory czesciowe robot. Odbidr czeSciowy polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4  Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

17



Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajacego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru kocowego przez Wykonawce, o ile gotowo$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota
komisje odbioru koncowego robdt, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia
gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.42  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
ZamaW|ancego Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
— protokoty odbioréw cze$ciowych,
— receptury i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
— kosztorysy powykonawcze,
— o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,
—  protokotéw préb, badan i sprawdzen,
— rozliczenia z demontazu,
— instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
— dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednia gwarancje dostawcy, a w przypadku
gdy byto to wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikdéw Zamawiajacego.
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosSci
(PZJ),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5  Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentow niezbednych do jej wydania. Zamawiajacy moze w tym celu udzieli¢
petnomocnictwa Wykonawcy.
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8.6 Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie diuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowa i kartg
gwarancyjng

8.7  Ostatni przeglad gwarancyjny

Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesigc w ktdrym uptywa okres gwarancii.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia Ogélne

9.1.1 Zamawiajacy zaklada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegéinych branzach
nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja
zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowe;j
elementu.

9.1.2 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty
Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegélnosci: urzadzenie terenu budowy,
utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach
jednostkowych robét podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

914  Roboty zamienne, nie wplywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacii
Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene robét podlegajacych zamianie, doliczajac
jednoczesnie cena robét zamiennych.

9.1.5 W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w
projektach wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy protokotu konieczno$ci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty
zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie:

—  Stawki r-g, kosztdw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

— Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP |ub norm indywidualnych;

—  Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg srednich cen
okre$lonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis;

—  Cen materiatéw okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen

— okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli
baza cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwo$ci co do ceny materiatu
przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wsrdd dostawcéw lub producentéw danego
materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie Srednia cena z ww. zapytan.

9.1.7 W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zamdwien
publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadza protokét
koniecznosci ich wykonania, ktéry wymagac bedzie akceptacji Zamawiajacego. Zaméwienie dodatkowe bedzie
wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o
odrebng umowe.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami

réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu

oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i

asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pozn. Zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215

z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961)
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1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 667).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z
pozn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108,
poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogélne
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
przygotowawczo — rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2 Materialy

Dla robot wg SST-02 materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3 Sprzet

Do rozbiérek/robot ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. Do prac na
wysoko$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4  Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej,
STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5  Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
— zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.
5.2  Roboty rozbiorkowe/ziemne.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przekazanie do zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbidrki/robét ziemnych, posegregowanych odpadéw firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenie na gospodarowania odpadami i wpis do BDO w tym zakresie

6  Kontrola jakosci robot.

Wqg zasad okre$lonych pkt.6. , Kontrola jakosci robét, w SST-01 - Wymagania ogoine. Kontrole jakosci rob6t rozbiérkowych
dokonuje Zamawiajacy .

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w SST ,Wymagania ogdine”.
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Jednostka obmiaru jest: m3 gruzu, ziemi, materiatéw pochodzacych z rozbiorki

8  Odbiodr robét

Wqg zasad okre$lonych pkt.7. , Odbidr techniczny wykonanych robot” w SST-01 - Wymagania ogdlne . Wszystkie roboty objete
SST-01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9  Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine” ogdinej specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopoéw w gruntach kat |-V lub rozbiérke elementdéw budowlanych, wg ceny jednostkowej,
ktdra obejmuje:

— robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wywoz na wysypisko

— ewentualna opfata sktadowiskowe, za utylizacje

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

—  wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PB i PW, niezbednych do wykonania robot

ziemnych, rozbiorkowych.

10 Dokumenty odniesienia
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03 CPV 45261211-6 Roboty betonowe i zelbetowe

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robot betonowych i zelbetowych okreslonych w Projekcie Budowlanym.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

elementy betonowe i zelbetowe okre$lone i opisane w Projekcie.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcije Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z betonem w iloSci nie
mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.
Wskaznik w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym_
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementoéw betonowych wykonywanych na migjscu.
1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2  MATERIALY
21 Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. U. 2020

poz. 215 z pozn. zm.).
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity Dz.
U. 2019 poz. 155)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
22  Wymagania szczegotowe
221 Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.11 Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-EN 197-1:2012 o
nastepujacych klasach:

— 32,5 (wytrzymato$¢ probek po 28 dniach: 32,5-52,5 MPa)

— 42,5 (wytrzymatos¢ prébek po 28 dniach: 42,5-62,5 MPa)

— 52,5 (wytrzymatos$¢ prébek po 28 dniach: >52,5 MPa)

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

— 0znaczenie,

— nazwa wytworni i miejscowosci,
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— masa worka z cementem,

— data wysytki,

— termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
2.2.1.2 Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o state] jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
2213 Woda
Woda do produkciji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé jg ze zbiornika posredniego.
222 Mieszanka betonowa
Do wykonywania wiencow mozna stosowa¢ mieszanke betonowag wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke
betonowa wykonywang w Wytworni: beton C15/20.
2.2.3  Stal zbrojeniowa
Zastosowac stal B500SP; otuliny 25mm. Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
2.24  Odbior stali zbrojeniowej na budowie:
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytwoérce stali. Tresé
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
225  Podkfadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretéw stalowych.
2.2.6 Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materialy stosowane na deskowania nie
mogq deformowac sie pod wptywem i warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszanka betonowa.
3 SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;:

—  betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— hozycami,

—  prostowarkami,

— innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

3) do uktadania mieszanki betonowej:

—  pojemnikami do betonu,

—  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.
4  TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
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tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1  Zakres wykonania roho6t

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow betonowych i Zelbetowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206+A1:2016-12
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.1.1 Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrzne;.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogag,
deformowac¢ sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi
normami.
5.1.2  Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysSci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.
5.1.3  Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z
pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
51.4  Wbudowanie mieszanki betonowej
5.1.4.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
5.1.5  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.1.5.1 Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
5.1.5.2 Zabezpieczenie podczas opadéw.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.
5.1.5.3  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
5.1.6  Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg,
projektowq oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegoinych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoine wymagania dotyczace kontroli
jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine".
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6.1 Zakres kontroli i badan

6.1.1 Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2  Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy.
6.1.3 Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
6.1.4  Tolerancja wymiaréw
Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje
wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujq inacze.
Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
e na1m.wysokoSci-5mm
e na catg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o diugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:
e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
e powierzchni gornych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i
obrdbki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Belki, wierce, podciagi - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8  ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakoriczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robot.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 ,Wymagania ogdine”.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

Ptaci sig za ustalong ilos¢ [m3] konstrukgji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

— koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasne;
dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podfoza, dzierzawe stemplowan, wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, wykonanie konstrukcji betonowej, wykonanie przerw
dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw roboczych montaz taSm bentonitowych pielegnacje
betonu, rozbidrke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢ PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do
betonu

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1:2012 - Cement Czes$¢ 1 :Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja statosci i wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogoine

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Prety, walcdwka i drut do
zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki i dzwigary
kratowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1 Wstep
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgace na celu wykonanie robot murowych
wystepujacych w obiekcie a okreslonych w Projekcie Budowlanym.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang , SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2 Materialy

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

22  Cement

Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.
23  Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokro gaszone otrzymane z wapna palonego
lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane
24  Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roélinnej. Dla zaprawy murarskiej
wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

25  Materiat do murowania

Bloczek betonowy B15 o wymiarach 24x12x38 cm

Bloczek wapienno-piaskowy klasy 15 o wymiarach 24x19,9x33 cm

Bloczek wapienno-piaskowy klasy o wymiarach 12x19,9x33 ¢cm

Bloczek wapienno-piaskowy klasy o wymiarach 6x19,9x33 cm

Nadproza typu ,L”

Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych

2.6  Zaprawy budowlane

2.6.1 Zaprawy murarskie

Do wznoszenia $cian dziatowych nalezy stosowac zaprawe cementowg marki M10. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych
powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3 Sprzet

28



Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjgq umowy.
4  Transport.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.
5  Wykonanie robét.
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2  Wykonanie rohot
5.2.1 Mur
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugo$ci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Otwory instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
522  Spoiny
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymaina nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg,
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
6  Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty murowe powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
—  wwymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen £20 mm,
—  wwysokosci kondygnacji £20 mm,
—  wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu murowego,
— 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
— -+20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
—  szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,
—  wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
— szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
—  wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

— wspoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna byé
wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej 0 5 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie
nalezy
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wypeiaé spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.
6.2  Kontrola jakosci
Bloczki piaskowo-wapienne i cegta ceramiczna
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—  wymiardw i ksztattu bloczkéw,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornoéci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci bloczkow przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym.
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest:
1m2 Sciany murowane;.
1m wmontowanego nadproza.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoine dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,Wymagania ogdlne”. Zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Odbior rob6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

—  Przy odbiorach oceniane beda kolejno:

—  Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,

— Zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkowa.

—  Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;

—  Sprawdzenie poprawno$ci systemowe;.

— Kontrola zatgczonych dokumentow formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

—  Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

— Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

— W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

— W poziomie - przesunigcie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem:;

—  Odchylenie od linii prostej powierzchni

— Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych.

—  Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” ogoinej specyfikacji technicznej.
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Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

—  przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— murowanie $cian,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robdt,

—  zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

—  zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz nadprozy,

—  obmurowanie nadprozy

inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego
PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego
PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodno$ci
PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wediug
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05 CPV 45442100-8 Roboty tynkarskie

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST — Wymagania ogéine
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- wykonanie tynkdw gipsowych,
1.4  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana, SST i poleceniami
Zamawiajgcego
2  Materiaty

— $rodki gruntujace

— $rodki do czyszczenia podtoza

— gotowa zaprawa tynkarska — tynk gipsowy

— gotowa zaprawa tynkarska — tynk perlitowy

— woda

Powierzchnia wewnetrznych Scian murowanych miedzy korytarzem a mieszkaniami obustronnie wykoriczona cieptochronnym
tynkiem perlitowym o wspdtczynniku przewodzenia ciepta: A=0,064 [W/mK], niepalnym (klasa A1), odpornym na dziatanie
czynnikow zewnetrznych.

Tynk posiada réwniez wtadciwosci akustyczne— przewidziana warstwa tynku grubosci 2cm da 28dB izolacyjno$ci akustyczne;.
Powierzchnia Scian dziatowych wykoriczona tynkiem gipsowym o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne.
Tynk gipsowy minimalnie kategorii 4, grubo$¢ tynku 8-15 mm.

3 Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysoko$ci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4  Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego

5  Wykonanie robét

TYNKI

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofnczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetione zaprawa na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru. Je$li mur jest wykonany
na spoiny peine, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowacé specjalne Srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg,
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny byé na catej powierzchni owinigte siatkg stalowa lub druciano-ceramiczng
przewigzang drutem lub w inny sposob zamocowang trwale do podtoza.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

5.2  Roboty wiasciwe - tynkowanie
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Tynki jednowarstwowy, gipsowy stosowane sg miedzy innymi we wnetrzach pomieszczen . Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6  Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu :

—  jakoSci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy ,

—  przyczepnosci tynkéw do podtoza

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku ,

— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu rob6t nalezy :

— zabezpieczyc¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zZniszczeniem

— zachowa¢ staranno$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem luznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podioza
ceglanego lub innego

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w SST ,Wymagania ogdine”. Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkéw
wewngtrznych

8  Odbior robot

Wqg zasad okre$lonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét " w SST - Wymagania ogélne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogdw podanych w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki. Gotowo$¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—  pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni
itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podfoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umowy.

— wprzypadku, gdy nie s mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot na wiasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogéinej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego montaz rusztowan,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza, osadzenie katownikdw stalowych na krawedziach wypuktych
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— wykonanie tynkow gipsowych kat 1V,
— inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13279-1;2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN ISO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarzadzania jakoscig -- Podstawy i terminologia

PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
PN-B-10114:2017-07 - Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogéinego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie wedtug
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1 Wstep
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST ,Wymagania ogélne”
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w rob6t
malarskich wystepujacych w obiekcie:

Malowanie tynkéw scian:

- malowanie farbami lateksowymi

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é ze sztukg budowlang , SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2 Materialy

21 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Malowanie nalezy wykona¢ przynajmniej dwukrotnie. Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane:

—  muszg mie¢ dobre wtasciwo$ci rozprowadzajgce i schnaé bez powstawania zaciekow;

—  wszystkie farby musza by¢ zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni w czystosci;

— odpornos¢ na szorowanie — najwyzsza klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN I1SO
11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentéw myjacych.

—  Odpornos¢ na naswietlanie — test odpornosci na nadwietlanie lampami bakteriob6jczymi UVC: wyglad powtoki i barwa nie
ulegajg zmianie po 8 — godzinnym naswietlaniu

— nalezy zastosowa¢ dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane przez
producenta w celu osiggniecia okreslonego wykonczenia wysokiej jakosci i zaakceptowanego przez producenta.

Wszelkie informacije dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywno$ci zostang okre$lone przez projektanta

po wykonaniu przez Wykonawce probek malowania. Kazdorazowo uzgodnieniu podlega¢ bedzie rowniez wielkos¢ wykonane;

prébki i jej lokalizacja w wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich powinny by¢ zgodne z

wykonanymi probkami wskazanymi przez Architekta, ktore beda kazdorazowo traktowane jako punkt odniesienia — wzorzec.

2.2 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkow nie zaleca sie gruntowania, o ile instrukcja uzycia nowego rodzaju farby
lateksowej nie podaje inaczej
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowa rozciericzong wodg w stosunku 1:3:5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
3 Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu agregatow tynkarskich .
Do prac na wysoko$ci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4  Transport.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5  Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych tynkdw i miejsc naprawionych
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, ttuszczu).
Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitdéw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazywaé sladéw stare farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczy$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttuscic i zabezpieczy¢
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antykorozyjnie.

Podtoza drewniane i z materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych sekow oraz
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachléwka,

Powierzchnia podtég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitdw solnych, ttuszczu).

Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitdw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podtég nie powinna
wykazywac sladow pyt.

Malowanie $cian zmywalnymi farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym pétmat, Malowanie sufitow
farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym pétmat.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie niemalowane, $wieze tynki mineralne, mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania. Ptyty gipsowo -
kartonowe, gtadzie szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu,
nierdwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka. W sytuaciji, gdy nieréwno$ci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy wstepnie
wyréwna¢ zaprawg wyrdwnawczg, a nastepnie catg powierzchnie przeszpachlowaé gltadzig szpachlowa. Przy matych
nieréwnosciach mozna od razu zastosowa¢ gtadz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢
zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Tynki maszynowe z widoczng btyszczacq warstwa martwicy przeszlifowac i
0czyscic¢ z pytu.

Nastepnie natozy¢ jednag warstwe farby gruntujace;.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy zastosowana gtadz / masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podiozem — jesli po lekkim
przetarciu rekq szpachlowka ,sypie sie” lub pozostawia na dtoni $lad pytu — to oznacza, ze podtoze jest sypkie i nalezy
zastosowac preparat wzmacniajacy powierzchnie.

Warunki aplikacji.

Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza ponizej 80%.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczna ilo$¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknigcia
ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy dokfadnie wymieszac.
Natozy¢ 2 warstwy farby.

Dla koloréw o szczegolnie stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastapi¢ konieczno$¢
natozenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH)
oraz intensywnych koloréw z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujacej, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowej. Wszystkie zastosowane farby winny posiada¢ cechy farb antystatycznych odpornych na cieranie i dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach o najwyzszym poziomie higieny farby winny posiadac cechy bakterio i grzybobédjcze.

5.2  Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powtok izolacyjnych
Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej niz 250 C, a temperatura podtoza nie
przekraczata 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy ktdre w czasie rob6t mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed
zabrudzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki malarskie powinny by¢ :
— niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;
aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk;
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Zamawiajacym;
—  bez uszkodzen przeswitdw podtoza, $ladéw pedzla;
— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;
6  Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
e podioza:
— wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym
e materiatow
— czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach
— wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy,
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kozuch, Slady plesni, trwaty nie dajacy sie usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace sie spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powlok malarskich biorac pod uwage :
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym, z odlegtosci okoto
0,5m;
— sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
— wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczegdlnosci przy wykonywaniu rob6t nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia
budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .
7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. Jednostka obmiarowa wykonania gruntowania
powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].
8  Odbiodr robét
Wg zasad okre$lonych W, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w SST-01- Wymagania ogéine .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogdw podanych w p. 6.
9  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoinej specyfikacji techniczne.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
—  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
— wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
—  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasne;
dokumentacji Wykonawcy.
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podfozach,
— wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania wewnetrznych powierzchni znajdujacych
sie na rysunkach w PW.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
—  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbgdnych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.
— wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robé6t objetych STB
— koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasne;
dokumentacji Wykonawcy.
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
—  zagruntowanie podtoza,
— pielegnacja robét objetych STB
— wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robot objetych
STB
10 Dokumenty odniesienia
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton -- Czes¢
1: Klasyfikacja
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

37



PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t izolacyjnych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogoine.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem obejmujac:

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.

Izolacje termiczne $cian, dachu, przegrod poziomych

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2  MATERIALY

Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiaty mozna zastapi¢ rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem

uzyskania akceptaciji Inspektora nadzoru.
21 Izolacje termiczne:

— Fundamenty - $ciany fundamentowe ociepli¢ ptytami ze styropianu XPS 100 o gr. 15 cm plus folia kubetkowa
—  Cokot — styropian EPS 100 0038 o gr. 15 cm
—  Sciany zewnetrzne - izolacja termiczna — styropian EPS 70 0031 o gr. 18 cm;
— Dach skosny - izolacja termiczna — wetna mineralna gr. 25 cm, np. Superrock firmy Rockwool A 0,035 W/(m*K)
— Loggie- styropian EPS 100 0038 o gr. 15 cm w spadku 1,5%
— Posadzki na gruncie — izolacje pozioma przeciwwilgociowe z foli PE 2x, izolacja termiczna pozioma
—  Styropian posadzkowy EPS 100 0031 o gr. 10 cm
—  Strop miedzypietrowy — folia PE, styropian posadzkowy akustyczny gr. 5 cm
2.2 Izolacje przeciwwilgociowe:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
—  bitumiczno-mineralne,spetniajgce wymagania okre$lane w normach i aprobatach technicznych.
2.3 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i toczonych folii z PVC
oraz membran EPDM.
3  SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania izolacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.
4  TRANSPORT
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
5 WYKONANIE ROBOT

Poszczegoine izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i ich kartg techniczna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne

dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
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stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami

normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;.

llo$€ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykorczeniowych. Podstawe do odbioru
robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

—  protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajacych,

—  protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2  Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

e nie wieksza niz 2 mm,
w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
nie wigksze niz 1,56 mm
ogbtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
nie wieksze niz 2 mm

o ogbtem nie wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii

e nie wigksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m
9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije: - dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdéw — Okre$lanie
gietkosci w niskiej temperaturze.
PN-EN 13583:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw -- Okreslanie odporno$ci na grad
PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN ISO 527-3:2019-01 - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtadciwosci przy rozcigganiu -- Cze$¢ 3: Warunki badan folii i
piyt
PN-ISO 4593:1999 - Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu PN-B-10260:1969 Izolacje
bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i whasciwosci.
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PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogélne
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w robot
posadzkowych wystepujacych w obiekcie :
— uktadanie ptytek ceramicznych i gres na Scianach i podtogach
— ukfadanie paneli podtogowych
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é ze sztukg budowlang , SST i poleceniami
Zamawiajacego.
2 Materialy
21 Posadzki z ptytek:
Zaprojektowano wykoriczenie posadzki w postaci ptytek gresowych barwionych w masie o wysokiej, minimum 4-tej klasie
Scieralnosci. Na schodach przewidzie¢ ptyty na catg szeroko$¢ stopni. Oktadzina stopni schodowych powinna charakteryzowa¢
sie Scieralno$cig klasy V, twardo$cig 7-8 w skali Mohsa oraz antyposlizgowo$cig na poziomie minimum R10. Krawedzie stopni
powinny wyroznia¢ sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.
2.2  Podtoga z paneli podiogowych:
panele podiogowe o klasie AC4 w korytarzach i kuchniach oraz salonach potaczonych z aneksami klasy ACS.
23  Sciany:
0 wspétczynniku E wiekszym niz 3% i mniejszym niz 10%. Ptytki uktada¢ do wys. 2,0m ptytki ceramiczne, rodzaj, wymiary i
kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
24  Spoiny elastyczne:
wodoodporne - odporne na zabrudzenia i grzyby i plesnie
zawierajace tras ( eliminuje wykwity)
odporne na wnikanie wody
baza mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami polimerowymi

3 Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ rzecznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
4  Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5  Wykonanie robét.

5.1 Oktadziny $cian i podtég z pytek

Zaleca sie zagruntowanie podioza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Grunt na bazie wodnej dyspers;ji zywic syntetycznych o gestosci ok. 1,0 kg/dm3, Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze
powietrza od +5 do +25 stopni Celsjusza oraz wilgotnosci ponizej 80 %. Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie technologig
wybranego producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnig czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam

Przed przystapieniem do zasadniczych robét podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania.
Okfadziny posadzek i Scian wykona¢ zgodnie z technologig producenta danego materiatu.

5.2  Montaz paneli

Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtdwnego zrodta Swiatta.

— Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm)

— Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

— Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub
mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno byc¢ tylko pidro i wpust. Listwy przy$cienne nalezy przymocowac po
montazu tylko do $cian nie do podtogi.
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—  Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezpo$rednio miotkiem w piéro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania.

— Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejacego juz rzedu, tak aby
pidro lezato przy piérze.

— Panele powinny by¢ montowane wzdtuz Sciany.

— Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potaczenia piora i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.

— Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli
powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposob otrzymujemy optymalny
ukfad wizualny podtogi.

— Po utozeniu pierwszych trzech rzedoéw nalezy rozpoczaé klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.

— Doktadne utozenie trzech pierwszych rzeddw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedéw
kolejnych.

— W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycia¢ panel do prawidiowej dtugosci,
nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na wiasciwym miejscu i odmierza¢ za pomoca caléwki miejsca wiercenia.

— Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katéw prostych miedzy Scianami gwarantuje dobrg jako$¢ utoZenia paneli

6  Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robot wtasciwych :

e podioza:

— sprawdzenie wizualne prawidtowosci utoZenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diug. 2 m przyktadanej w dowolnych
kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki w pomieszczeniu.

— Dla okfadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

— sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci, ktdrej
odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki,

— sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej specyfikacii
lub instrukcja producenta;

o materiatéw

— czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki/sciany, podioga z paneli podtogowych. Jednostka obmiarowa jest 1mb cokotu.
8  ODBIOR ROBOT

Wg zasad okre$lonych w ,, Odbiér techniczny wykonanych robét " w SST Wymagania ogdine .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine” ogdinej specyfikacji techniczne;.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

e okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego

o Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzki/Sciany, podtogi z paneli podtogowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow

potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.

e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB
Przygotowanie podtoza, poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyrownanie nieréwnosci do 5Smm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.

Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej.
Wymierzenie punktéw wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.
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UtozZenie ptytek.

Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

Spoinowanie plytek.

Pielegnacja robét objetych STB

Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z
ptytek ceramicznych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robdt objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,

pielegnacja robét objetych STB

wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikow

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13813:2003 - Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wia$ciwo$ci i wymagania
PN-EN 14411:2016-09 - Plytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwo$ci, ocena i weryfikacja statosci wiasciwo$ci
uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stato$ci wiasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom | czes¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ,B” zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych. Wydanie ITB 2020 r.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09 CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1 Wstep
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie
montazu stolarki budowlanej w ramach zadania okre$lonego we Wstepie SST-01 — Wymagania ogdlne
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie n/w robdt w
zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie:

- montaz stolarki/Slusarki drzwi zewnetrznych, wewnetrznych, okien i wytazu dachowego. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é¢ ze sztukg budowlang, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2 Materialy

Zgodnie z zestawieniem stolarki okienno-drzwiowe;.

21 Oknaldrzwi balkonowe:

Zaprojektowano stolarke o profilach PCV w kolorze antracytowym od zewnatrz i biatym od wewnatrz. Okna dzielone, state lub
otwieralno-uchylne, trzyszybowe, dwukomorowe o wspdtczynniku przenikania ciepta Umin= 0,9 [W/(m2*K)]. Okucia nalezy
dobra¢ odpowiednio do ciezaru skrzydta okiennego by zapobiec osiadaniu. Wyposazone w nawiewniki aby zapewni¢
odpowiedni naptyw powietrza. Podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ frezy pod nawiewniki okienne.

Okna o zréznicowanych wymiarach, jednodzielne lub dwudzielne ze statym przeszkleniem do poziomu 85¢m od powierzchni
posadzki w stanie wykoriczonym.

2.2  Drzwizewnetrzne

Gtowne drzwi wejsciowe zaprojektowano w kolorze grafitowym. Drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne, przeszklone szkleniem
obustronnie bezpiecznym o szeroko$ci w $wietle przejscia 90+40cm i wspétczynniku przenikania ciepta Umax= 0,9 [W/(m2*K)].
Drzwi wyposazone w samozamykacz.

2.3  Drzwi wewnetrzne

Do poszczegdinych lokali mieszkalnych przewidziano drzwi ptycinowe obiektowe, z wypetnieniem z poprzecznie prasowanej
kanatowo ptyty widrowej otworowej i wykonczone okleing HPL w kolorze grafitowym oraz miedzianym. Drzwi o wymiarach w
Swietle przejscia 90x200cm i izolacyjno$ci akustycznej Rw > 35 dB. Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-
cze$ciowe zawiasy.
W obiekcie zaprojektowano drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen technicznych o odporno$ci ogniowej EI30. Drzwi w kolorze
grafitowym, wyposazone w samozamykacz z oscieznicq stalowg. Do pomieszczen technicznych zaprojektowano dodatkowo
zamek antywlamaniowy. Drzwi z wypetnieniem specjalnym wktadem ognioodpornym zapewniajacym skuteczng izolacje
ogniowg
3 Sprzet
Roboty wykonuje sig recznie.
4  Transport.
Do transportu drzwi stuzg dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia tego typu
materiatu szklanego.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5  Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$ciezy. Otwory dostosowac do wymagan
wybranego producenta stolarki.
5.2  Roboty wiasciwe
Przed zamontowaniem skrzydet drzwiowych nalezy zamontowac i sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy w stykach elementow stolarki . Powierzchnia powtok
elementdw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.
Warunki przystapienia do robét:

e przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga

wynosic nie wiecej niz:
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—  szeroko$¢ - +10 mm

—  wysoko$¢ - +10 mm

— dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych - 10 mm

e przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i innych materiatow pomocniczych.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

— zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementéw stolarki,

— wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i o$cieznica,

— silikonowanie ztaczy,

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

— o0sadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

— renowacja parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow,
ktdre mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi. O$cieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie
przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego. OScieznice drzwiowe
metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze€, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg
desek lub w inny sposob. Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna
byto je obmurowac lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone,
aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy
w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy
powierzchnia profili o$cieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ pofozenie
o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawic ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koficowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane o$cieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang,
wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
6  Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu :

— zgodnosci wymiarow

— sprawdzenia jako$ci i rodzaju materiatéw z ktorych zostaty wykonane wyroby

— sprawdzenia prawidtowosSci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
jako$¢ materiatdw, z ktdrych stolarka i Slusarka zostaty wykonane, zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacijg,
budowlang, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet i
elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okué, pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki, wodoszczelnos¢ przegrod,
badania oku¢, Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wigksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robét, niezaleznie od dziatar kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem jej jakoSci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoine dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw. Jednostkg obmiarowa jest 1m
zamontowanych parapetow.
8 ODBIOR ROBOT
Wg zasad okre$lonych w ,, Odbidr techniczny wykonanych robét " w SST-01- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeni pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoine”.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
—  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB,
— wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB,
— koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasne;
dokumentacji Wykonawcy,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem.
— zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
— montaz drzwi, okien i podobnych elementdw,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementdw znajdujacych sie na
rysunkach w PW.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne PN-EN
14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi wewngtrzne
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szklo w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo- krzemianowe -- Cze$¢
1: Definicja i opis
PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych
oscieznicach -- Wymagania jako$ciowe i techniczne
PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych
oscieznicach -- Wymagania jako$ciowe i techniczne
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtadciwos$ci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne PN-EN
16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydta drzwiowe odporne na wilgo€ i bryzgi wodne -- Badanie i klasyfikacja
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zaluzje -- Odporno$¢ na wiamanie -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wta$ciwo$ci eksploatacyjne -
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -- Kuloodpornos¢ -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wlamanie -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transpor
t PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania
PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wynikdw badan odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelnosci zespotdéw drzwiowych,
zaluzjowych i otwieralnych okien, tacznie z ich elementami oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Odporno$¢ ogniowa zespotéw drzwiowych
stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych
PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wynikéw badan odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci zespotow
drzwiowych, zaluzjowych i otwieralnych okien, tacznie z ich elementami oku¢ budowlanych Czes¢ 5: Odporno$¢ ogniowa zespotow
drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym PN-EN 15998:2011 -
Szkto w budownictwie -- Bezpieczenstwo w przypadku pozaru, odporno$¢ ogniowa -- Metodyka badania szkia do celow klasyfikacii
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | cze$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie . Wyd. Arkady W-wa 1990 r .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10 CPV 45421146-9 Roboty w zakresie wykonania sufitow podwieszanych

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie SST - Wymagania ogdlne

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  MATERIALY

21  Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Materiaty
potrzebne do wykonania robét

2.2  Sufity podwieszane modularne

sufity modutowe 600 x 600 mm z plyt z prasowanej wetny mineralnej na ruszcie stalowym
2.3  Sufity modutowe z welny mineralne;j.

Zaprojektowano sufity modutowe z prasowanych wtokien mineralnych Zaproponowano ptyty modutowe kolor biaty mat w
module 600 x 600 x 22 mm

Sufit powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  plyty z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych,
—  kolor bialy,
— klasyfikacja ogniowa: trudnozapalny, niekapiacy, nieodpadajacy — A1 (minimum A2-s1),
— odporno$¢ na zginanie — klasa 1/C/5N,
— odpornos$ci na korozje konstrukcji sufitu — klasa trwato$ci B,
— no$no$¢ konstrukcji — 9,9kg/m2 w klasie ugiecia 1 przy standardowym rozstawie wieszakéw 120 x 120 cm.

Sufity podwieszane - montaz sufitu podwieszanego na podkonstrukcji systemowej.

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowe;j,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-

EN 10142+A1: 1997),

— przyczepno$cig — brak zluszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

—  Profile no$ne 60/27

—  Profile przy$cienne 28/27 Akcesoria stalowe

— stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba;

— lgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

48



uchwyty bezposrednie krétkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
—  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

3 SPRZET
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4  TRANSPORT
41  Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji technicznej.
4.2  Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.
43  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcii i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozyciji poziomej na
wysokos¢ najwyzej do dwéch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitdw OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym
pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami
widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac¢ po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, pyty zawsze
chwyta¢ obiema rekoma.
5  WYKONANIE ROBOT
5.1  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Podkonstrukcja dla sufitow modutowych montowane na systemowych kratownicach (wymiary i rozmieszczenie zgodnie z
projektami wnetrz)
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UWAGA: montaz poszczegdlnych rodzaju sufitbw podwieszanych zgodnie z instrukcjg danego producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST,Wymagania ogoine”.
6.2  Badania w czasie wykonywania rob6t
Czestotliwo$¢ i zakres badan
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ piyt sufitowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,
— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.
6.3  Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.
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8  ODBIOR ROBOT

8.1  Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2  Odbiér podiozy

Odbiédr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robét oktadzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3  Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni; powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki sq nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
krawedzi od linii prostej ptaszczyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5mm i ogétem nieNie wieksze niz 2mm i
Nie wigksza niz 2mm i w wiecej niz 3mm w pomieszczeniachjogotem nie wiekszej niz Nie wigksza niz 2mm na
liczbie nie wiekszej niz 2szt  |do 3,5m wysoko$ci oraz nie wiecej [3mm na catej powierzchni  [dtugosci faty kontrolnej 2m
na catej dtugosci taty niz 4mm w pomieszczeniach ograniczonej Scianami,
kontrolnej 2m powyzej belkami itp.

3,5m wysokosci

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych. Cze$¢ 2: Sufity PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane.
Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki.
Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych PN-EN 10142:2003 Tasmy i
blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11 CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych g-k

1 Wstep

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie
montazu $cianek gipsowo-kartonowych w ramach zadania okreslonego we Wstepie SST — Wymagania ogoine

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w rob6t
wystepujacych w obiekcie :

- Scianki dziatowe g-k

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana, SST i poleceniami
Zamawiajacego.

2  Materiaty

Scianki G-K

Sciany nowoprojektowane dziatowe w lekkiej zabudowie w systemie g-k.

Sciany projektowane g-k, gr. 12,5 cm, z podwaéjnym optytowaniem z wypetnieniem wetng mineralng w $rodku, $ciany nalezy
montowac na petng wysokos¢ {j. do sufit konstrukcyjnego. Nalezy rowniez wykona¢ wzmocnienia z ptyt OSB pod szafki
wiszace- jezeli zajdzie taka potrzeba po ustaleniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,mokrych” ptytowanie wykonac¢ z ptyt wodoodpornych.

Nalezy stosowaé tasmy akustyczne na posadzke w miejscu stawiania $cianek dziatowych. Przejécia i przepusty instalacyjne:
Przej$cia i przepusty instalacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ samopeczniejacq
masg ogniotrwata.

W miejscach koniecznych doj$¢ do instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje.

Wszystkie elementy Scianek g-k musza by¢ zgodne z systemem wybranego producenta:

—  plyty GKF - grubo$¢ wg systemu,

—  profile CW 50,

—  profile UW 50,

—  wkrety do piyt,

— tadmy uszczelniajace,

— masa szpachlowa,

— wetna mineralna - je$li bedzie konieczna

—  kotki montazowe,
3 Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie.
4  Transport.

Do transportu drzwi stuzg dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia tego typu
materiatu szklanego.

Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5  Wykonanie robot.

5.1 Scianki dziatowe z plyt GKF

51.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania Scianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Scianki, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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51.2  Roboty whasciwe
Montaz $cianek dziatowych z g-k wykona¢ wg instrukcji wybranego producenta systemu
6  Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu :
— zgodno$ci wymiarow
— sprawdzenia jako$ci i rodzaju materiatéw z ktorych zostaty wykonane wyroby
— sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
— sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania

Ptyty GK:

— plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez peknie¢

— karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

—  sprawdzenie wymiardw - odchytki:

— grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm ditugosé (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mm

— sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac si¢ z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,

— sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugo$ci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
odchylenie powierzchni przecinajacych si¢ ptaszczyzn
suchego tynku od pionowego poziomego od kata przewidzianego w
ptaszczyzny i odchylenia dokumentacii

krawedzi od linii prostej

nie wieksze niz
1.5 mm/1 m i og6tem niehie wigksze niz 2 mm/1 mi

nie wigksze niz2 mmiw wigcej niz 3 mmw ogbtem nie wigcej niz 3 mm  |nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz2 na |pomieszczeniach do na catej powierzchni

catej diugo$ci taty kontrolnej 0[3.5 m wysokos$ci, oraz nie  ppgraniczonej $cianami,

dt.2m wiecej niz4 mmw belkami, itp.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonane;j
$cianki lekkiej, zabudowy

8  ODBIOR ROBOT

Wg zasad okre$lonych w ,, Odbior techniczny wykonanych rob6t ” w SST-01- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeni pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania Scianki dziatowej lekkiej , wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

— zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych STB, wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in.
sposdb wykonania robét objetych STB,

— koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej
dokumentacji Wykonawcy, wytrasowanie miejsc montazu,

— zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych do stropéw i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi,

— zamocowanie stupkow z ksztattownikow profilowanych do listew poziomych, zamocowanie kompletu profili
dodatkowych niezbednych do zawieszenia instalacji, do wykonania wnek, zawieszenia putek itp.

— przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretdw, utozenie izolacji Scianek gk z wetny
mineralnej. przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, szpachlowanie potgczen ptyt i stykow ze Scianami i
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stropem, zabezpieczenie spoin tasma papierowg (tylko dla warstw wierzchnich), szpachlowanie i cyklinowanie
wykanczajace,

— wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania $cianki dziatowej z ptyt gk znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 520+A1:2012 - Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-12 CPV 45321000-3 Termomodernizacje, ocieplenia $cian budynkow

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania elewacji budynku

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine”
2  MATERIALY
21 Ocieplenie ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
przy uzyciu ptyt styropianowych stosowac systemowe rozwigzania sktadajace sie z nastepujacych elementow

— Klej do przyklejania styropianu

— lzolacja termiczna z piyt styropianowych

— Mocowanie dodatkowe

—  Warstwa zbrojona - klej

—  Warstwa zbrojona - siatka

— Podktad tynkarski

—  Wyprawa tynkarska
211 Zaprawa klejaca
Sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego do podtoza
$ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego, Wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod
wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolno$¢ do oddychania, przyczepnos¢ do betonu w warunkach
laboratoryjnych 20,80 MPa, po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia 20,10 MPa , po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7
dniach suszenia 20,80 MPa.
21.2  lzolacja termiczna z plyt styropianowych
Ptyty styropianowe EPS wedtug PN-EN13163. Wymiary powierzchniowe nie wigksze niz 600x1200mm. Powierzchnie piyt:
szorstkie, po krojeniu z blokéw. Krawedzie ptyt: prostokatne lub profilowane na zaktadke, ostre, bez wyszczerbien. Grubos¢ 20-
150mm.
21.3  Elementy zabezpieczajace i taczniki
Dopuszczone do stosowania w systemach ocieplen ETICS na podstawie stosownych dokumentéw (ETA,KOT). Stosowac tylko
materialy systemowe odpowiadajace wymaganiom wybranego systemu ETICS, z materiatéw o jakosci wiasciwej dla systemu.

— taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

— listwy dylatacyjne,

— listwy krawedziowe okienne i narozne

—  katowniki aluminiowe ochronne,

—  listwy cokotowe
214  Siatka zbrojaca
Tkanina zbrojaca — siatka z widkna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie uniemozliwiajacym przesuwanie sie
oczek. Wymiary oczek (3,7 x 4,4)+0,5 mm, masa powierzchniowa min. 165 g/m2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie (N/mm) w
stanie dostawy 230. Wytrzymanie na rozcigganie (N/mm) po przechowaniu w roztworze alkalicznym 220. Wydtuzenie % w
stanie dostawy <5,0. Wydtuzenie % po przechowaniu w roztworze alkalicznym <4,0.
215 Wyprawa
Wyprawa elewacyjna (masa tynkarska) — hydrofobowy tynk silikonowy wzmacniany wtoknami z zabezpieczeniem powtokowym
przed rozwojem mikroorganizmow. Barwiony w masie o gramaturze 1,5 mm.
Podktad tynkarski — preparat gruntujacy pod masy tynkarskie, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy tynku pod
wzgledem chemicznym oraz dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym.

Wymagane parametry masy tynkarskiej:

Wspétczynnik przenikania pary wodnej [m] EN ISO 7783-2 Duzy - klasa 1 (V1)
Przepuszczalno$¢ wody [kg/(m?-h 0,5)]  EN 1062-3 Niska klasa 3 (W3)
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1h (kg/m?)  EAD 040083-00-0404 <0,1
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Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24h (kg/m?) EAD 040083-00-0404 <0,5
Przewodnictwo cieplne A [W/(m*K)] EN 1745 0,83

Przyczepno$¢ do betonu [MPa] EN 1542 >0,3

Klasa reakcji na ogien PN-EN 135011+A1:2010  A2-s1-d0
Stosunek spoiw silikonowych do polimerowych  NF T36-005 (kat. 10 C) 40/60

Zawarto$¢ zywicy silikonowej Nie mniej niz 5,5% wag.

Odpornos¢ na uderzenie EAD 040083-00-0404 Kategoria 2

22  Uwagi do materiatow

Do wykonania robét nalezy przyjaé jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz wyprawy elewacyjne;.
Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawa elewacyjng przy pomocy materiatdw nie bedacych elementami
catego systemu zaleconego przez jednego producenta.

3 SPRZET

Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzagdzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do
materiatdw suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4  TRANSPORT

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”
5.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjq
podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majq Swiadectwa jakoSci (certyfikaty).

5.21 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od kurzu, plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i
chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania tego rodzaju plam i wykwitéw nalezy zastosowaé
specjalne materiaty przeznaczone do ich likwidacji. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (odspojone tynki lub
Ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunaé. W sytuacii, gdy nierdwnosci sq wigksze niz 1 cm $ciane nalezy wyréwnag, ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg. Przy mniejszych nieréwno$ciach podioze wyréwna¢ zaprawg szpachlowa. Stare, mocno
chtonne podtoza zagruntowaé $rodkiem gruntujgcym zmniejszajacym ich chtonno$¢. Elementy elewacii tj. drzwi, okna, parapety
muszg by¢ zamontowane przed natozeniem systemu ocieplen. Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtoSci
obrébki blacharskiej od powierzchni elewaciji (nalezy mie¢ na uwadze grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego) oraz jej
odpowiednie utozenie tak aby woda deszczowa zostata prawidtowo odprowadzona. Elementy elewacii takie jak rury spustowe
nalezy zdjg¢ przed przystapieniem do przyklejania izolacj.

5.2.2  Sposob przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wcze$niej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszaé, az do
osiggniecia jednorodnej konsystencii. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces
mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem koszykowym).
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UWAGI:

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do
przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac¢ jedynie wode pitna.
Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegétowych informacji zawartych
na opakowaniu produktu.

5.3  Przyklejanie plyt styropianowych

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zamontowaé listwe startowg. Ptyty ocieplenia
powinny by¢ przed naktadaniem doktadnie oczyszczone, a zaprawa klejowa przygotowana zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu. Mase klejowg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasami o szeroko$ci 3 —4 cm, ana
pozostatej czesci styropianu plackami o $rednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktadaé na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Nalezy natozy¢ ok. 3 do 6 plackdw na ptyte
styropianowa 0 wymiarach 500 x 1000 mm, przy czym nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40%
powierzchni ptyty. Bezzwlocznie po natozeniu kleju nalezy osadzi¢ ptyte na ok. 2 cm przed ptyta przyklejong poprzednio, a
nastepnie dosunag jg do piyt juz przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Mase
klejowa, ktora wycisénie sie poza obrys ptyty nalezy usuna¢. Masa klejowa nie moze wyciskac sie na styku ptyt — tworzg sie
wowczas mostki termiczne.

Niedopuszczalne jest poprawianie potozenia ptyt po uptywie kilku minut. W przypadku niewtaéciwego przytozenia plyty do
$ciany nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejowa z ptyty termoizolacyjnej oraz docieplanej $ciany i wykona¢ ponownie proces
nakfadania masy i przyklejania ptyty do Sciany. Plyty nalezy uktada¢ w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin, a w narozach ptyty powinny by¢ utoZzone w sposob zapewniajacy wigzanie. Naroza okienne i drzwiowe nalezy izolowac
tak, aby w narozniku nie stykaty sie krawedzie ptyt. Powierzchnie plyt nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem
sciernym.

Przetarcie mozna wykonac¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

54  Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podioza.

W uzasadnionych przypadkach nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca tacznikédw mechanicznych. Dlugosé
stosowanego tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 8 cm byto osadzone w $cianie. Gtdwka tgcznika nie moze wystawaé
poza plaszczyzne piyty, dlatego w ptycie nalezy wycig¢ gniazdo na gtowke facznika o gtebokos$ci ok. 2 -3 mm i tacznik osadzi¢
tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

55  Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie izolacji bez ostony na dtuzszy czas niz 2 tygodnie. Jezeli styropian nie zostanie z jakich$
powoddw pokryty warstwg zbrojong (przerwanie prac z powodu nagtego ochtodzenia) to nalezy sprawdzi¢ jego jakos¢ po
ponownym przystapieniu do prac. Plyty pozdtkte wymagajq oczyszczenia przez przetarcie paca z papierem $ciernym. Przed
natozeniem siatki na piyty, nalezy natozy¢ zebatg paca metalowg warstwe zaprawy klejowej do zatapiania siatki przygotowang
zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Najpierw gtadka strong pacy naktadamy zaprawe, a nastepnie przeciggamy jq
zebatg strong. W $wiezg warstwe zaprawy za pomocg pacy wtapiamy siatke. Siatka powinna by¢ napieta bez sfatdowan i
catkowicie wcisnieta w mase klejowg (tak aby nie dotykata materiatu termoizolacyjnego). Sasiednie tkaniny powinny byé
uktadane na zaktad nie mniejszy niz 100 mm. Narozniki otwordw okiennych, drzwi powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
dodatkowych kawatkow tkaniny. Siatka przyklejona do $ciany nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na nastepna Sciane pasem o szeroko$ci ok. 20 cm. W celu zwigkszenia odporno$ci mechanicznej warstwy
ociepleniowej nalezy: - na wszystkich narozach wklei¢ perforowane katowniki z siatkg a w czesci parterowej zastosowac dwie
warstwy siatki. Tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysoko$ci Scian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwsza warstwe
siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.

Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ réwna, nieréwnos$ci nalezy wyréwna¢ papierem $ciernym i zagruntowac
preparatem gruntujacym zgodnie z opisem na opakowaniu. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3—-5 mm. UWAGI
Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do
znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do
powstania nierdwnosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez
nierownomierng fakture na elewacji).

Niewfasciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nierownosci przez natozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo wazne jest
zastosowanie uko$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja
pojawieniu sie rys na przediuzeniu przekatnych tych otworéw.

5.6  Polaczenie systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelnié
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje
duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pekniec i nieszczelnoéci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych
materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktdre wniknie woda obnizajac
trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.
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5.7  Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o gestej konsystenciji. Nalezy go naktadac bez rozcienczenia, w temperaturach od +5°C do
+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi ok 6 godzin w temperaturze ok 23stC.

5.8  Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przy wykonywaniu tynku w systemie ocieplen tynk mozna naktada¢ na zagruntowang powierzchnie dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach nastepuje po 3-4 dniach. Wysoka wilgotno$¢ powietrza i niska
temperatura powietrza powodujg znaczne wydtuzenie schniecia warstwy zbrojonej. Na 24 godziny przed naktadaniem tynku
podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem w kolorze zgodnym z kolorem tynku zewnetrznego. Przy dtugim okresie
magazynowania bezposrednio przed uzyciem tynk nalezy doktadnie wymieszac¢ (wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa z
mieszadtem koszykowym) az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze
doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy. Mase tynkarska natozy¢ na podtoze cienkg, rGwnomierng warstwg na
grubos¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg uksztattowaé fakture tynku, zacierajac
natozong mase ruchami kolistymi w celu uzyskania faktury typu baranek. W przypadku niektérych koloréw dostepnych w
komputerowym systemie kolorowania, poszczegdlne szarze wyrobu po zakolorowaniu moga roznic sie nieznacznie odcieniem.
W celu uniknigcia réznic niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$¢ architektoniczng, w jednym cyklu
roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. W przypadku
posiadania produktéw z réznych partii produkcyjnych zaleca sie wymieszaé je ze sobg w celu ujednolicenia odcienia.
Ewentualne poprawki nalezy wykonywaé metodq ,mokre na mokre”. Przed aplikacjg wyrobu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru
we wszystkich opakowaniach ze ztozonym zamdwieniem. Podczas naktadania i wysychania tynku powinna wystepowac
bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza i podioza od +5 °C do +25 °C i wilgotno$cig ponizej 70%. Nalezy unika¢ pracy
na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. Nowo natozony tynk chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi az do jego catkowitego utwardzenia W celu ochrony niewyschnigtej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
UWAGA
Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjatkowo niekorzystny wptyw na ostateczny
wyglad i trwatos¢ wyprawy tynkarskiej. W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza.
6 KONTROLA JAKOSCI
Obowigzujq takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci oSciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.
8  ODBIOR ROBOT
Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy robét.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokonac komisyjnego odbioru koricowego.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot..
9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego
Rozliczenie robot ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowe] obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocag profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementdéw dekoracyjnych
(profili),

— -wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny
elewacyjne, ewent. malowanie,

—  usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

—  likwidacje stanowiska roboczego.

Ptaci sie z wykonany m2 danego rodzaju ocieplenia elewacji.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

EAD 040083-00-0404 Ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS z wyprawami tynkarskimi

PN-B-02867:2013-06- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw. Oznaczenie gestosci nasypowej i jamistosci.
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

EAD 040016-01-0404 Siatka z widkna szklanego do wzmacniania tynkdw cementowych lub na bazie cementu.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-13 CPV 45260000-7 Wykonywanie pokryé dachowych - krycie dachu dachéwka, papa, obrébki blacharskie, rynny
i rury spustowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych dachdwka, papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
dachdwka i papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

—  krycie dachéw dachowka

—  krycie dachu papg

— obrdbka blacharska

— rynny i rury spustowe
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2  MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych

Sposadb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

21 Rodzaje materiatow

2141 Dachéwka, gasiory

- dachowka zakiadkowa w kolorze antracyt

- kontrtaty min. 50x25mm, taty drewniane min. 40x60mm

- dachdwka boczna, - gwozdzie, klamry, uchwyty,

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

21.2 Folia wysokoparoprzepuszczalna

21.3  Rynnyirury spustowe z blachy stalowej w kolorze antracyt

214  Papapodkiadowa i wierzchniego krycia.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o grubosci min. 5,0 mm na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powtoka z
masy asfaltowej. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng, oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony pasek foli,
strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 200
kPa, reakcja na ogien klasa E. Sposdb uktadania: metoda zgrzewania.

Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej. Strona wierzchnia pokryta
drobnoziarnistg posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Sposdb uktadania: metoda
zgrzewania lub za pomocg tgcznikéw mechanicznych.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami,
tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN.

22  Sktadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz materiatow do tgczenia powinny zapewnia¢ statg
gotowo$¢ do ich uzycia. Materiaty (poza dachdwkg - zabezpieczong np. folig PVC) powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotno$ci do 70% lub w magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami
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przeciwdeszczowymi.
2.3  Pakowanie, przechowywanie i transport.
2.31 Rolki papy
Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie lub $wiadectwie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
23.2 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura migknienia  60-80°C, — temperatura zaptonu  200°C,
— zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,
— splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwysklejajacej dwie warstwy
papy nachylong pod katem 45°,
— zdoIno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych zesobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.
2.3.3  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.34 Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
235 Blacha stalowa ocynkowana ptaska
wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm (obrébki blacharskie) i 0,7 mm (parapety) obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
— sq whasciwie opakowane i oznakowane,
— spefniajg wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
4  TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4
Transport materiatow
samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5+10 ton
samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton
samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony
ciggnik kotowy z przyczepa.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
5  WYKONANIE ROBOT
OgolIne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST.
Utozenie membrany i podktadu pod dachowke.
5.1 ULOZENIE FOLII

— Folie mocuije sie do krokwi zszywkami podczas przybijania tacenia (kontrfat i tat), ktére ja dodatkowo dociska do krokwi.
— Folie uktada¢ nadrukiem do géry, rownolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajac od najnizszego pasa,
— Stosowac zaktady 20 cm.
— Na kalenicy i narozach dachu, przed potozeniem gasiorow, nalezy zastosowac tasme uszczelniajacq
— Nalezy sklei¢ tasma uszczelniajaca potaczenia z obrobka blacharska nad okapem, potaczenia z murem, kominem lub
oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii (przej$cie anten)
— powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii.
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Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawingé ku gorze i przybi¢ na tate nad

przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

— Przy elementach wychodzacych ponad dach, folig nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do wystajacego elementu.

5.2 PODKLAD POD DACHOWKE

Wymagania ogdlne:

— réownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstruki,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien.

— deska czotowa, zaimpregnowana $rodkiem grzybobojczym

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.40x60 mm, zaimpregnowane $rodkiem chronigcym przed ogniem i
szkodnikami biologicznymi,

— taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

— rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

— podbitke dachowg nalezy wykonac¢ z desek profilowanych, zaimpregnowanych $rodkiem grzybobojczym

5.3  Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

Dachdwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegélnych rzeddw byt poziomy
i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugo$ci rzedu.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gagsiorami zachodzacymi jeden na drugi okoto 8 cm. O ile instrukcja
producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie przywigzane do gwozdzi wbitych w tate
drutem przewleczonym przez otwory w gasiorach i zakoficzonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, odchytki przy sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.
Mocowanie kazdej dachdéwki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

— przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

— dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnigty wzdtuz poszczegdlnych rzedow byt
poziomy i jednoczesnie dotykac dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachdwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej
dtugosci rzedu,

— pozostate wymagania wg PN- 71/B-10241.

5.4  Obroébki uszczelniajace

— obrdbki blacharskie wykona¢ wytacznie z blachy stalowej gr.0.6mm

— obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C.

— robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5  Rynny i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 % Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg
wewnetrzny . Potgczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzito w rure
spustowa.

5.5.1 Rynny

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do
przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowe;.

Mocowanie uchwytow do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 80
cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.

5.5.2  Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze byé wieksze niz 20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dtugo$ci 2m
nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny byé mocowane do $ciany w
sposodb trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz i
dostepne.

5.6  Krycie dachu papa

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
-0 &:C w przypadku pap modyfikujacych SBS
- +5 &:C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedq magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20 :C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
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atmosferycznych oraz silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurdw, komindw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach
dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, pryz wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu
(z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ usuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek
dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementdw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie to mozliwe
przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingg¢ jg z dwdch koncéw Srodka. Miejsca zaktadow na
utozonym wczes$niej pasie papy (z ktdrym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12 - 15¢cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoZza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢,
cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1cm na catej dtugoéci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8cm
- poprzeczny 12 — 15¢m
Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy
wiatrow. Zaktady nalezy ze szczegdlna staranno$cia. Po utozeniu wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.
W szczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45<:
UWAGA: Przy wykonywaniu papowych pokry¢ dachowych nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu.
Sposoby potaczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajacymi ponad powierzchnie potaci sg
analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych (PN-71/B-10240, instrukcja ITB 223):
pape podktadowg wywing¢ pod obrdbki blacharskie (min. 15 cm ponad potac),
Scianki attykowe oraz komindw dylatowac papa i uszczelni¢ styk kitem trwale plastycznym lub tasma elastyczng bitumowana.
Podobnie zabezpieczy¢ elementy wywietrzakow i wentylatordw.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szeroko$ci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m
oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest réwniez
zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji.
Materiat izolacyjny przykleja sie do podioza (zagruntowanego wcze$niej materiatem gruntujgcym) wytacznie przez nadtopienie
palnikami gazowymi spodniej strony materiatu.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w gore.
Poszczegoine arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci min.7 cm i podiuzny o szeroko$ci min.
10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunigciu z niego posypki minerainej. Nalezy na
powierzchni styku usung¢ posypke ze spodniego arkusza i zwracac szczegdlng uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W
jednym miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystepowac wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy taczenia
warstwy wzmacniajacej i izolacyjne;.

Podgrzewanie izolacji.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona
masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sig poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1,2 cm oraz na catej diugosci podgrzewane;j rolki.
Po utoZeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utoZzeniem izolacji nalezy dokfadnie
skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.
Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia.
Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna byé wyzsza co najmniej o 3IC od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5I1C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podioza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu izolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ > 0IC ,a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie montazu.
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6 KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2  Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdInosci
kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rozstawu, jako$ci potaczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu
zamocowania, lokalizacji rys i pekniec¢,
- rynny i rury spustowe sprawdza sie rowniez pod katem wystepowania przeciekdw oraz
czy woda sptywajac z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynna.
6.2.2 Badania prawidtowosci wymiany konstrukcji wiezby, utozenia mat izolacyjnych i facenia
Konstrukcja wiezby dachu powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
—  przekroju drewna konstrukcyjnego,
—  poziomu konstrukcii
— zamocowania wymienionych elementdw i odcinkéw konstrukcji,
— wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugo$ci 3 m z
poziomnicg. Zamocowanie wymienionych elementéw konstrukcyjnych potaczen z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi.
UtoZenie izolacji z mat i facenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— utozenie i mocowania mat,
—  przekroju i rozstawu fat,
— poziomu fat,
— zamocowania fat,
— wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomocg préby oderwania faty od krokwi przy
uzyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6

specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jako$c.

7 OBMIAR ROBOT.

Cato$¢ robot wg dokumentacii.

741 Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych

Powierzchnie pokrycia dachow dachdwka w tym tacenia, deskowan, utozenia folii oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich
potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie pofaci oblicza sig¢ wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia przecigcia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Wymiane konstrukcji dachu oblicza sig w metrach (m3) z doktadnoscig do 0,10 m3,

Deskowania, podbitki oblicza sie w (m2) z doktadnoscig do 0,5 m2,

Montaz okien wtazowych, naprawa istniejacych okien oblicza si¢ w stukach (szt. lub kpl) z doktadnoscig do 1 sztuki/kompletu.
Kominki wentylacyjne oblicza sie w kompletach (kpl) z doktadnoscig do 1 kompletu w sktad kompletu wchodzi przewéd
doprowadzajacy i systemowy kominek wentylacyjny wraz z kotnierzem uszczelniajgcym.

Odizolowanie drewna od materiatow Sciennych i stropowych oblicza sie w kompletach (kpl) z doktadno$cig do 1 kompletu
Drabinki $niegowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej kompletnej drabinki $niegowej.

Ta$ma wentylacyjna kalenicy i narozy i taSmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza si¢ w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m
zamontowanej tasmy
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7.2 Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST -00"Wymagania ogélne"

(m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,

(m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,

(szt.), (kpl) —zamontowanych, okien, okien wtazowych dachowych, taw kominiarskich, kominkéw wentylacyjnych wraz z rurami
doprowadzajgcymi,

(m3) — wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wigzby dachu,

(m) — zamontowanych drabinek $niegowych i utozonych tasm kalenicy, narozy, fasady i okapu.

8  ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogolne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacii ST.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- proby szczelnosci przewodow.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
9.2  Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozyciji w przedmiarze:
- dokonanie wszelkich koniecznych rozbidrek rynien i rur spustowych wraz z

wywiezieniem odpadow i utylizacjq oraz optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na
wymaganej wysoko$ci wraz z czasem pracy rusztowan,

- przyciecie rynien na wymiar i potgczenie odcinkdw rynien,

- zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,

- montaz rynien i rur spustowych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Az1).

P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004 - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe”, wydane
przez ITB — Warszawa 2004r.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych pafstwowe uprawnienia budowlane w wymaganym
zakresie.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowaé materialy i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne. W razie wystapienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych
zaproponowanych rozwigzan, przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego
rozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym natychmiast powiadomi¢ autora projektu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-14 CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég i chodnikéw

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w wymaganiach ogéinych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robo6t
brukarskich: - chodniki, drogi

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2  MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

— piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spetniajacy wymagania

PN-B -11113:1996,

— woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/C- 04630.

—  2wir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,

—  kruszywo tamane

—  Cement spetniajacy wymagania normy PN-EN197-1 Cement Cze$¢ 1: sktad wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku. e) Plyty betonowe

— Beton odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 206-1

— Obrzeza betonowe 8x30 cm (zgodnie z projektem zagospodarowania)

—  Krawezniki drogowe 15x30 cm,
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami inspektora nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3 SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru, przyktadowy sprzet:

— zageszczarka ptytowa, lekka,

—  betoniarka min. 150 |
pita do ciecia asfaltu
walec 0,6T wibracyjny
pita do przycinania kostki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i
$rodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizaciji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4  TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
- samochdd dostawczy 3 - 5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ rob6t
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i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacije inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spemia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.
Zgodno$¢ z dokumentacja. Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg techniczng,
uwzgledniajacg wymagania norm i inwestora. Dopuszcza sie odstepstwa od dokumentaciji technicznej, ktdre nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny lub inny réwnorzedny dokument.
Podtoze. W przypadku uktadania nawierzchni z kostki betonowej bezposrednio na istniejacym podtozu stanowigcym warstwe
konstrukcyjng placu, grunt pod podsypka podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu, oznaczony metodg normalng wg PN-75/B-04481, powinien wynosi¢ co najmniej 0,98.
5.1.1 NAWIERZCHNIE.
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1,
Drogi wewnetrzne( parametry drogi przystosowane dla pojazdéw ciezkich zwigzanych z wywozem nieczystosci):

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm

— gruntnoénu CBR=225% 60 cm
Miejsca postojowe z plyt azurowych:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej azurowe;j 10 cm

— podsypka z miatu kamiennego 0/5 5cm

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15c¢m

— gruntno$ny CBR=25% 60 cm
Parametry drogi manewrowej dla samochodéw osobowych:

— szeroko$¢ jezdni 5,5 lub 6 m

— minimalne pochylenie podtuzne 0.5%

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
Krawezniki i obrzeza
Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.
Obrzeza chodnikéw i opasek 8x30cm.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (40 x 15)+(31 x 15) cm. W miejscu zjazdu
obnizy¢ kraweznik do przeswitu maksymalnego 2 + 3cm w celu likwidacji tzw. barier architektonicznych.
Odwodnienie
Wody deszczowe odprowadzone do wpustéw. Uksztattowanie zieleni
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano uporzadkowanie istniejacej zieleni. Na terenie zaprojektowano zieleri gtéwnie
w postaci zieleni niskiej- traw. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.2  Prawidtowo$¢ wykonania warstwy jezdnej.

Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona dwustronnie opaska z kraweznika drogowego i miejscowo
z obrzeza betonowego 8x30x100 cm.

UtoZenie kostki na odcinkach prostych.

Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi lub chodnika , albo rzedami
nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

W przypadku gdy w szerokosci jezdni nie miesci sie catkowita liczba kostek, réznice nalezy wypetni¢ kostka przycieta. Spadek
poprzeczny powyzej >2,5 %

Utozenie kostki na tukach. Kostki na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych
powinny pokrywac si¢ z promieniami fuku, a w przypadku utozenia ptyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢
nachylone pod katem 45° do stycznych tuku. Szeroko$¢ spoin po zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.
Przy matych tukach lub szerokich jezdniach nalezy stosowaé sposoby uktadania jak wyze;j.

5.3  Wypetnienie spoin .
Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypetnieniu spoin przez zamulenie -
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piasek powinien zawiera¢ 3 + 8% czesci drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢
ptyt bloczkéw betonowych.

54  Cechy nawierzchni.

—  Szeroko$¢ nawierzchni.
—  Szeroko$¢ nawierzchni okre$lajg odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szeroko$ci wykonanej
nawierzchni od szeroko$ci projektowanej nie powinny przekracza¢ £5 cm.
— Rbéwnos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.
—  Odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm.
—  Otwarcie placu dla ruchu moze nastapic:
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypetnionymi piaskiem - niezwlocznie po jej utozeniu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST "Wymagania
0gblne"
— wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatdéw i urzadzen
— wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy
wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogdinej do akceptacii.
b)wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan .
c) badania kontrolne obejmuijg caly proces budowy
7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogéine".
Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .ninigjszej ST.
Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
llo$¢ robdt oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
8  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

— badania przed utozeniem warstwy jezdnej,

— badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,

— badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).
Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w miare postepu robdt,
jakosci materiatow i zgodnosci wykonywania robot z projektem, obowigzujgcymi przepisami lub powszechnie uznanymi i
wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosci wynikow badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do
dalszego postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorcze;.
8.1 Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wymagan projektowych dla budowy z
wynikami uzyskanymi w czasie budowy.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materialy, ktérych jakoS¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem), a budzace watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robdt poddane badaniom.
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Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metodg normalng wg PN-
75/B-04481.

Sprawdzenie konstrukcii, grubosci i rwnosci podbudowy. Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwéch
miejscach na kazdym odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja
podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych watpliwosci. W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie
jej nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481. Réwno$¢ podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ fatg czterometrowg wg
BN- 68/8931-04. Prawidtowo$¢ profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg 8.3.10.

Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzac przez ogledziny na catej diugosci przygotowanego do budowy,
bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny na catej dtugosci
bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugo$ci bedacego w budowie lub
odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach.
Sprawdzenie wypetnienia wykonuije sie przez usuniecie materiatu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy
materiat wypetniajacy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szerokos¢ spoiny.

Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdzaé co najmniej 5 razy.

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931 -04.

Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej w dziesieciu miejscach
wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej warstwy taty profilowej wzglednie proste;j,
pomierzeniu spadkéw i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz pomierzeniu przeswitdw pomiedzy fatg i badang
powierzchnig i poréwnaniu z pkt 5.6.3.

8.2  Ocena wynikéw badan.

Nawierzchnig nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z norma jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji dadza wynik
dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowieni p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujgcych
odchylenia réwnosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a wartos¢ odchylen w zadnym przypadku nie przekroczy
10 mm.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne". Podstawowa forma ptatnosci jest ryczatt obliczony
w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robot. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiardw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

9.2  Cenawykonania robét

Cena wykonania robét obejmuie:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), - badania laboratoryjne materiatow wraz z
opracowaniem dokumentacii, - dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

—  wykonanie rob6t zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem robét towarzyszacych wykoriczeniowych;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

— uporzadkowanie placu budowy po robotach

10 PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkciji kruszyw famanych stosowane w budownictwie drogowym <PN-
B11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka *PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. *PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek *PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych
Poradnik ,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe]" wydany przez Centralny O$rodek Budownictwa - 2003 r
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow z 1979 i 1982 roku.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-15 CPV 45313000-5 Instalowanie wind

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania robét zwigzanych z
zamontowaniem dzwigu osobowego w w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w wymaganiach ogélnych.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Zainstalowanie szybu windowego w szybie murowanym

A. Roboty budowlano-instalacyjne:

* wykonanie rob6t dostosowawczych w obrebie szybu,

* wykonanie niezbednych instalacji zasilajacych i oSwietleniowych, sygnalizacyjnych, itp. zwigzanych z instalacjg

B. Dostawa i montaz dzwigu osobowego:

* wykonanie i zatwierdzenie instrukcji obstugi w jezyku polskim w 1 egz dla dzwigu i do kazdego samodzielnego elementu
wyposazenia dzwigu,

* przygotowanie stosownego zgtoszenia poprzedzajacego realizacje,

* montaz napedu i wyposazenia maszynowni, montaz wyposazenia szybu, montaz i wyposazenie kabiny,

» montaz kaset wezwan na przystankach,

+ wykonanie instalacji sterowniczej wraz z niezbednymi systemami i aparatami, wykonanie o$wietlenia szybu,

* wykonanie tablicy zasilajacej dzwig wraz z zabezpieczeniem przecigzeniowym dzwigu i obwodu o$wietlenia Dodatkowe
elementy:

* przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw i sprawdzen zainstalowanych urzadzen,

« dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na kazdy samodzielny element dzwigu,

* dostarczenie technicznej instrukcji obstugi dzwigu i jego urzadzen,

« dostarczenie instrukcji uzytkowania dzwigu,

* organizacja odbioru dzwigu przez UDT, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dzwigu

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.

2  MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco produkowanym, odpowiadac
wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych ale obowigzujacych normach i przepisach,
mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) certyfikaty bezpieczehstwa oraz inne dokumenty Swiadczace o
mozliwo$ci zastosowania do wykonania niniejszej inwestyciji.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, dokumentaciji technicznej DTR lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji technicznej i ST oraz wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet uzywany do wykonania robét (niezaleznie od tego, czy stanowi wtasno$¢ Wykonawcy) ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Tam gdzie dokumentacja techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu musi zapewniac, ze roboty bedg
wykonane i zakoficzone zgodnie z umowa. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera, srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.
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5  WYKONANIE ROBOT

Standard wykonania i wyposazenia dzwigu:

Wymiary szybu:

* wymiary szybu w rzucie: ok. 1650 x 2450 mm ($wiatto szybu)

* wymiary kabiny w rzucie : ok. 1100 x 2100 mm

* nadszybie wys. minimalna 2750 mm (od posadzki ostatniego przystanku),

* podszybie wys. 450 mm (od posadzki pierwszego przystanku). Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* dzwig bedzie stuzyt do transportu 0sob, zasilanie: 400/230V, 50Hz, udzwig Q = 630 kg lub 8 0sob,

* ilo§¢ przystankow: 3, predkos¢ jazdy: 1,0 m/sek.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

wysoka jako$¢ i sprawnos¢ zastosowanych podzespotow, duza niezawodno$¢ i trwato$¢, estetyczne wykonczenie, tatwa i
niekosztowna konserwacja, dyspozycyjny i szybko reagujacy serwis techniczny

+ Kabina : 1 Sciana stal nierdzewna sufit podwieszany, o$wietlenie sufitowe LED, porecz, podioga wyktadzina antypo$lizgowa,
lustro

* Drzwi kabinowe - Sd = 900 x 2000 mm, automatyczne, teleskopowe drzwi stalowe w obramowaniu ze stali nierdzewnej,

+ Kasety wezwan - wykonane ze stali nierdzewnej osadzone w futrynie pietro wskazywacz elektroniczny na przystanku
podstawowym, strzatki kierunku jazdy, podSwietlane przyciski

* Panel dyspozycji — kolumnowy, wykonany ze stali nierdzewnej pietro: wskazywacz, gong, przycisk alarm, przycisk otwierania
drzwi , strzatki kierunku jazdy, dyspozycji awaryjne oSwietlenie 2h sygnalizacja przecigzeniowa

« Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze ,dot’, Nalezy wyposazy¢ w modut sterowania umozliwiajacy automatyczny dojazd do
najblizszego przystanku wraz otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania automatyczny zjazd na przystanek podstawowy w
przypadku.

Szyb

* Szyb stuzy wylgcznie do pracy dzwigu. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji oprécz tych zwigzanych z
pracg dzwigu.

* Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokdw i wystepow.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na Scianie z drzwiami £ 5 mm, na pozostatych $cianach £20 mm.

+ Sciany szybu powinny mie¢ wymagana wytrzymalo$¢ mechaniczna, aby nie wykazywaty: odksztatcenia trwatego,
odksztatcenie sprezystego wigkszego niz 10 mm.

* Podszybie powinno posiada¢ wymagang wytrzymato$¢ mechaniczng dla przyjetych obcigzen.

* Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed wsigkaniem wody oraz olejow i smarow.

+ W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje o$wietleniowa zapewniajaca w kazdym miejscu szybu natezenie Swiatta min.
50 lux. Wykonac¢ biatkowanie szybu farbg emulsyjng niepylaca.

+ Wentylacja szybu: o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu, wyprowadzona na zewnatrz.

* W nadszybiu nalezy umiescic¢ belke lub hak montazowy.

6 KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki dodatkowy zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce | Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla zadania jest jeden kompletny dzwig osobowy.

8  ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy okresla forme Protokotu Odbioru Ostatecznego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty w jezyku polskim: « dokumentacje techniczng dzwigu, * szczegdtowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), « rysunki na wykonanie rob6t
towarzyszacych (np. schematy, linie energetyczne, oswietlenie, itp.), * recepty i ustalenia technologiczne, * dziennik budowy lub
korespondencii, jesli zostat zaprowadzony, « rejestry obmiaréw (oryginaty), jesli byty prowadzone, « wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, « deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci zainstalowanych urzadzen
i wbudowanych materiatow, * karty gwarancyjne i wymagane certyfikaty na kazdy samodzielny element dzwigu, instrukcije
obstugi dzwigu i jego urzadzen, « instrukcje uzytkowania dzwigu, pozwolenie na uzytkowanie dzwigu. W przypadku, gdy wedtug
Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru - Zamawiajacy w
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porozumieniu z Wykonawcg - wyznaczy nowy termin odbioru rob6t. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje
powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Przejecie czesci robdt Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci robét statych. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiejé czesci robot, Wykonawcy
zostanie niezwtocznie umozliwione podjecie wszelkich krokdw koniecznych dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb
koricowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie to praktycznie mozliwe do wykonania, przed
datg uptywu odno$nego okresu zgtaszania wad.

Swiadectwo wykonania Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 14 dni od najpozniejszej z dat uptywu okresow
zgtaszania wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty do przejecia rob6t oraz ukoriczy wszystkie
roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.
Uznaje sie, ze tylko Swiadectwo Wykonania

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot. Podstawg
ptatno$ci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Rob6t. Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakorficzenia Robét zgodnie ze
standardami i normami jakosci opisanymi w ST i dokumentaciji technicznej i powinna zawiera¢ koszty badan i sprawdzen. Cena
wykonania robot obejmuje: « koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane, « koszt uzytych urzadzen i materiatow razem
z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na miejsce budowy, * koszt sprzetu razem z kosztami
dodatkowymi, * koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat,  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w kazdej szczegdtowej specyfikacii technicznej w
pkt. 10. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to: ¢ ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.), « ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), « ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ¢
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2015 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.). * rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).
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