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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH egz. 

 
Temat:  
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140903_4.0001.AR_17.1155/1 
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Sąd Okręgowy w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Piłsudskiego 10 

 

Kategoria XII – budynki administracji publicznej 

 
Kody CPV:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i scian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru robót  odbioru robót budowlanych dla zadania pt . 

Termomodernizacja budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Kra-

kowie - al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, polegająca na wymianie okien, oświetlenia oraz docie-

pleniu stropu poddasza i części elewacji.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowla-

nych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
1.3.1.Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  

Roboty budowlane w szczególności obejmują:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-

ści oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

45223220-4 Roboty zadaszeniowe  

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistycze  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45410000-4 Tynkowanie  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialno-

ści za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urzą-

dzeń lub metod.  

1.3.2.Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Wykonanie zabezpieczeń z folii  

 Wywóz gruzu  

 Wywóz odpadów i śmieci  

 Ustawianie rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 Aprobata techniczna - Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w budow-

nictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, 

które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb miesz-

kaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia rekla-

mowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sto-

jące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska od-

padów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budow-

lane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz funda-

menty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-

binki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z grun-

tem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namio-

towe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na prze-

budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-

tem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-

niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ście-

ków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budow-

lane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykony-

wania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na roz-

poczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-

czymi. 
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 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-

ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mini-

strowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-

dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgod-

ności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spo-

sób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu bu-

dowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za okre-

ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca usta-

wową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych ro-

bót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze ob-

miarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wy-

konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyro-

bów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczal-

nymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub in-

nych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą auto-

rem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 
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 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamó-

wień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tech-

niczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowla-

nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikają-

cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze goto-

wego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urzą-

dzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności ob-

sługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użyt-

kowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji po-

wykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pew-

nych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych orga-

nizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-

ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustala-

jących szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych ro-

bót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-

nych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-

nowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamó-

wienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. 

 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV po-

cząwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-

stanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upo-

ważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-

tacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na doku-

mentację projektową: 
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 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są ob-

owiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważno-

ści wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych roz-

bieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymy-

wać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i in-

nych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub in-

nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mate-

riały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-

puszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpa-

dowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jedno-

znacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. ma-

teriały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowa-

nia. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpiecze-

nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie wykonywa-

nia robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i 

inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 

instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej po-

mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-

wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykaza-

nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Jeżeli zakres prac przewidziany w dokumentacji będzie wymagał transportu materiałów przez pojazdy o 

znacznym obciążeniu w tym wypadku wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń ob-

ciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły bę-

dzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nad-

mierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-

nych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności wykonawca ma obowiązek za-

dbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyma-

gań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Mini-

stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-

nia robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 poz. 1650 z póź. zm). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpo-

wiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 

W zależności od rodzaju wykonywanych robót budowlanych należy stosować wyroby  budowlane do-

puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o właściwościach  użytkowych umożliwiających pra-

widłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

t.j: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowied-

nich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drga-

niami oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Wyroby budowlane mu-

szą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU. 004/92/881), a w szczegól-

ności z: 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowa-

nia zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU 

2004/198/2041), 
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 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497), 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgod-

ności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DU 2004/195/2011), 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawa-

nia (DU 2004/237/2375). 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności WE, 

 oznakowany znakiem budowlanym B, dla którego wystawiono krajową deklarację zgodności, 

oznakowanie znakiem budowlanym B, może również posiadać partia wyrobu dla której przed 

dniem 11.10.2004r. wystawiono deklarację zgodności na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 

31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie ( DU 1998/113/728) 

lub posiada: 

 oświadczenie producenta, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną do-

kumentacją techniczną oraz przepisami, dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego zasto-

sowania w obiekcie budowlanym, wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicz-

nej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej. 

Wyrobem uznanym za budowlany w myśl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegającym obowiązko-

wej kontroli na podstawie przepisów prawa budowlanego, są wyroby określone w Obwieszczeniu Mini-

stra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europej-

ską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich AT, wraz z 

zakresem przedmiotowym tych mandatów (MP 2004/32/571). Dla wyrobów przeznaczonych do stoso-

wania w budownictwie, które nie są wyrobami budowlanymi w myśl ustawy o wyrobach budowlanych, 

zagadnienia związane z ocenę zgodności w tym dokumentami atestacyjnymi oraz ich oznakowaniem, 

określają odrębne przepisy. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i od-

powiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii wyrobów 

(materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budow-

lane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 

celu dokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły speł-

niają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzed-

nio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zao-

patrzenia w wyroby budowlane. 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-

riałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-

nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nad-

zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wyko-

pów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te-

renu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-

scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materia-

łów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-

nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja pro-

jektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wy-

konawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uży-

ciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-

kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-

czone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych od-

cinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficz-

nej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów kon-

strukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-

spektora nadzoru. 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
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i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-

konawcę na własny koszt. 

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projekto-

wej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z doku-

mentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wy-

ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-

sób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrze-

nie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-

dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Mini-

malne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wy-

konanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomiesz-

czeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wyko-

nawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedocią-

gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i ro-

bót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-

tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-

bieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
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staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań po-

krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli za-

pewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-

czonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do-

datkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-

łów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub do-

datkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-

czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakie-

kolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-

łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

13 
 

 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspek-

torowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2.[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-

mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgod-

nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4.[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące doku-

menty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-

tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeo-

czenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadec-

twa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-

nie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych ro-

bót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-

nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i po-

wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-

jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-

bót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-

tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-

rów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wyko-

nania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w po-

szczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

15 
 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wyko-

nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na-

stępujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-

nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-

bioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wyko-

nanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu Z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koń-

cowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji koszto-

rysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa 

ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i dre-

nażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-

mych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawia-

jący. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z późniejszymi zmia-

nami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póź-

niejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 

2275; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmia-

nami. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z później-

szymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania pro-

jektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z później-

szymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-

lanych i terenów Dz.U. 2019 poz. 67 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 

03.120.1126; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z 

późniejszymi zmianami. 
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 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z późniejszymi zmia-

nami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-

pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z póź-

niejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajo-

wych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z późniejszymi zmia-

nami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie spo-

sobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o sys-

temie oceny zgodnośc Dz.U. 2013 poz. 898 . z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajo-

wych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póź-

niejszymi zmianami. 

 Obowiązujące Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryza-

cji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy eu-

ropejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. Składa się 

ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europej-

skiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu określania 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obo-

wiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stoso-

wania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r 

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

 Podstawy wykonania dokumentacji 

 Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone 

w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. usta-

nawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady  9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) 

ZGODNIE Z ART. 101  UST. 4 I 5  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ŻE WYKONAWCA UDOWODNI W OFER-

CIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POMOCĄ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, O KTÓRYCH MOWA 

W  ART. 104, 105 , ŻE PROPONOWANE ROZWIĄZANIA W RÓWNOWAŻNYM STOPNIU SPEŁNIAJĄ WYMAGA-

NIA OKREŚLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie następujących robót:  

Rozbiórka pokrycia dachu pokrycia i konstrukcji dachu 

 Rozbiórka pokryć z papy 

 Rozbiórka stropów z płyt korytkowych 

 Rozbiórka Tynków wewnętrznych ze ścian i stropów 

 Rozbiórka ocieplenia elewacji 

 Rozbiórka Posadzek 

 Rozbiórka ścian i ścianek murowanych 

 Rozbiórka kominów 

 Rozbiórka elementów betonowych 

 Rozbiórka elementów żelbetowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Nie występują  

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spada-

niem i przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,  

- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, - zaznajomić 

pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem wykony-

wania prac,  

- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t., 

 - do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów 

rozbiórkowych wyrzucać przez okna,  

- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  

- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,  

- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,  

- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk 

materiałów nadających się do ponownego użycia,  

- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach  
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- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pa-

sami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w 

tym momencie,  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miej-

scach zagrożenia nie ma osób postronnych,  

- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy ogólnie obowiązujące,  

- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 

pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.  

6. Kontrola jakości robot 

 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.  

10. Uwagi szczegółowe  

 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.  

 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE    
1. Wstep  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót ziemnych związanych z wykonaniem schodów zewnętrznych i izolacją ścian fundamento-

wych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt..1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:. 

 Wykopy fundamentowe  

 Wykopy wewnątrz budynków 

 Podkłady  

 Zasypki.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek. 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki za mury 

oporowe:  

 max. średnica ziaren d5,  

 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,  

 zawartość części organicznych I <2%. 

 odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną nega-

tywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykopy  

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem do wykonywania 

wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

- Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  

 – w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

 – w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

 – w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabez-

pieczenia:  

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych  

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm 

. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich de-

cyzji..  

5.2. Warunki wykonania podkładu:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budow-

lanych.  

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu.  

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora.  

5.3. Zasypki  

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyska-

niu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykona-

nia zasypki  

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora.  

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodu-

jący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

(6) Wykopy należy wykonywać w porze suchej , ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wód grunto-

wych. Nie wolno dopuścić do uplastycznieniea wykopu.  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny 

być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.10.  

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją - prawidłowość wytyczenie robót w terenie - przygotowa-

nie terenu  

- rodzaj i stan gruntu w podłożu  

- wymiary wykopów - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2. Wykonanie podkładów  

Sprawdzeniu podlega:  

 przygotowanie podłoża  

 materiał użyty na podkład  

 grubość i równomierność warstw podkładu  
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 sposób i jakość zagęszczenia.  

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega:  

 stan wykopu przed zasypaniem  

 materiały do zasypki  

 grubość i równomierność warstw zasypki  

 sposób i jakość zagęszczenia.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

 wykopy – [m3 ]  

 podkłady i nasypy – [m3 ]  

 zasypki – [m3 ]  

 transport gruntu – [m3 ] z uwzględnieniem odległości transportu.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 

Cena obejmuje:  

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wyko-

nawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z 

uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

9.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiału  

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

9.3. Zasypki  

– płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów  

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

9.4. Transport gruntu  

– płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena 

obejmuje:  

- załadowanie gruntu na środki transportu  

- przewóz na wskazaną odległość - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

10. Przepisy związane  

 PN-EN 16907-1  Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 

 PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 

 PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane 

 PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami hydraulicz-

nymi 

 PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z później-

szymi zmianami  

 [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-

tażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-

czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

 [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z później-

szymi zmianami. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 3.0 ZBROJENIE BETONU 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia be-

tonu w schodach zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie zbrojenia betonu stalą zbrojenie główne A-IIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: S235 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg aktualnych norm 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęk-

nięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wy-

pukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-

trzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w grani-

cach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z po-

działem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zba-

dać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrz-

nych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną nega-

tywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień aktualnych norm 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wy-

twórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązał-

kowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prę-

tów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających za-

kryciu oraz odbioru końcowego . 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nad-

zoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbe-

towej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

25 
 

 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane 

 PN-ISO 6935-2/AK:  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

 PN-ISO 6935-1/Ak: - Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stoso-

wane w kraju 

 PN-H-93220:  Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Pręty i walcówka że-

browana 

 PN-EN 10348-2:  Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Część 2: Wyroby ze 

stali zbrojeniowej ocynkowanej 

 PN-EN 10080: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowie-

nia ogólne 

 PN-ISO 6935-2/Ak: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wy-

magania stosowane w kraju 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 4.0 BETONOWANIE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych z betonu  

Beton klasy: C25/30 (B30); C30/37 (B37), Podbeton klasy: C8/10 (B10) 

 Podkłady betonowe 

 Płyty betonowe 

 stopy żelbetowe 

 ściany fundamentowe 

 ławy fundamentowy 

 schody żelbetowe 

 słupy żelbetowe 

 wieńce żelbetowe 

 belki żelbetowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1.Cement  

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg aktualnych obowiązujących norm  

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,  

Wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz po-

winny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN- EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. Bieżąca kontrola 

podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg aktualnie obowiązujących 

norm 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 
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Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kon-

troli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg wg aktualnie obowiązujących norm 

oznaczenie zmiany objętości wg wg aktualnie obowiązujących norm 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opa-

dami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

2.1.2.Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom wg aktualnie obowiązu-

jących norm, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie po-

winny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kie-

runku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg wg aktualnie obowiązujących norm 

kształtu ziarn wg wg aktualnie obowiązujących norm 

zawartości pyłów mineralnych wg wg aktualnie obowiązujących norm, zawartości zanieczyszczeń ob-

cych wg wg aktualnie obowiązujących norm 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg wg aktualnie obowiązujących norm i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną nega-

tywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowiązujących 

norm. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z do-

kładnością:  

 2% – przy dozowaniu cementu i wody 

 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględ-

niać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabra-

nia się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 
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zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 

jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypo-

wego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy prze-

strzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem na-

leży stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w war-

stwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 

R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki 

wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jed-

nakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wy-

nosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z pro-

jektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projek-

tantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do po-

łączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemento-

wej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betono-

wania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-

przednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dosta-

teczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą aktualną normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyni-

ków badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli ja-

kości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględ-

nione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do po-

twierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
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Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznię-

ciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wy-

maga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układa-

nia i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystą-

pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich sa-

mych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co naj-

mniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających 

wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji mo-

nolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej po-

wierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kru-

szywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy obowiązujących, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po  ozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i ukle-

pać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotko-

wać wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości 
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wy-

żej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad poda-

nych powyżej. .  

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczenie podłoża 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwo-

rów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 

 rozbiórką deskowania i rusztowań 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przy-

gotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszech-

nego u żytku.  

 PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek. 

 PN-EN 932-2 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część 2:  Metody  pomniejszania  

próbek laboratoryjnych. 

 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 

 PN-EN 932-5 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  5:  Wyposażenie  pod-

stawowe  i wzorcowanie. 

 PN-EN 932-6: Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  6:   Definicje  powtarzal-

ności   i odtwarzalności. 

 PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarno-

wego - 

 PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarno-

wego -Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 

 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości. 

 PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych  właściwości  kruszyw - Część 4:  Oznaczanie kształtu zia-

ren -Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw gru-

bych. 

 PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Ocena właściwości po-

wierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 

 PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości 

muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

 PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drob-

nych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

 PN-EN 933-9:  Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drob-

nych cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 
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 PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drob-

nych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

 PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 3: Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości. 

 PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  

 PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymaga-

nia.  

 PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania. 

 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 

wiązania. 

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie ab-

sorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w pod-

czerwieni. 

 PN-EN 480-8  Domieszki do betonu,  zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie za-

wartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie za-

wartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-EN 1008-1 Woda zarobowa  do betonu.  Część  1:  Specyfikacja pobierania próbek,  bada-

nie i ocena przydatności wody 

 zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

 PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena 

i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

 PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie 

liczby odbicia.  

 PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

 PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwięko-

wej. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez za-

stąpienia) 

 PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

 PN-EN 74-1: Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 

Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót konstrukcji stalowej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2. Elementy stalowe: 

o wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie, 

Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PW) powinny być zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”  

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze tech-

nicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploata-

cji. 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eks-

ploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowied-

nio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpie-

czone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze po-

winno być odebrane przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” Elementy konstruk-

cyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 

pomocą dźwigu. 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwo-

ści składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wy-

równanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoce-

niem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”  

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, kon-

struktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nad-

zoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 

Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca wi-

nien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez 

potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające, na jakość 

obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgod-

nie z prawidłami rzemiosła technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 

przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpie-

czeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środ-

ków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie po-

wodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana 

jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły 

lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cię-

cia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak czę-

ści złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wy-

krawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić 

szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości na-

leży poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspek-

torzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połącze-

nia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje 

wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby 

o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę 

oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewła-

ściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i 

winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach 

i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z nor-

mami. 

5.2. Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny 

być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć 

zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
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sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wy-

regulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwo-

ściach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połącze-

niach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory 

na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

 odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

 strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 

 wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 

 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

5.3. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. Wykonanie 

spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

 5% – dla spoin czołowych 

 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach gru-

bości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

 obróbka spoin 

 przetopienie grani 

 wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 Zalecenia technologiczne 

 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji tech-

nicznej. Kontrola   jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  z projektem 

oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach 

[t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość gotowych elementów stalowych w 

sztukach [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji określonych w aktualnie obo-

wiązujących normach) SST dały pozytywny wynik. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  Cena jednost-

kowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 montaż całej konstrukcji stalowej, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
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Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 montaż poszczególnych elementów stalowych, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06200: ·Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-EN 10025: ·Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 6.0 NADPROŻA STALOWE 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót nadproży stalowych  

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych typu nadproża, występujących w 

obiekcie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2 Nadproża stalowe 

Elementy stalowe: 

wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w PW ze stali profilowej.

Nadproża w konstrukcji stalowej dla nowoprojektowanych otworów z profili stalowych , skręcane ze 

sobą za pomocą śrub co 30 cm. 

 

Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 

służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadec-

twu dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować po-

wszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia poszcze-

gólnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów metalowych należy stosować śruby i na-

krętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, materiałów po-

mocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia do produkcji. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności do 70% 

lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe 

magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami at-

mosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby 

nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” 

3.2 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze tech-

nicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploata-

cji. 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” Elementy konstruk-

cyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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4.2 Transport materiałów 

Podczas transport materiały I element konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 

pomocą dźwigu. 

4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwo-

ści składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wy-

równanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogólne" . 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-

niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględnia-

jący wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, 

piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, 

cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 

części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 

wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić 

szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości na-

leży poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczysz-

cić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Projektant i Inżynier wyrażą zgodę na zastosowanie 

specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania po-

wierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śru-

bowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być 

zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Projektanta i 

Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewła-

ściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i 

winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inżynierowi imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 

spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 

5.2 Nadproża 

5.2.1 Osadzenie nadproża 

Nadproża stalowe z ceowników połączonych ze sobą śrubami. 

• Do montażu belek stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu 

części stropów obu pomieszczeń. 

• Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej. 

• Osadzić belkę na betonowych poduszkach, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeń nad i 

za belką przy pomocy mieszanki cementowej. 

• Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki. 

• Długość oparcia belek nadproża - min. 25 cm. 

• Belki nadprożowe zespolić ze sobą śrubami. 

• Belki owinąć siatką Rabitza i otynkować, oszpałdować, lub obudować (np. płytami g-k). 
 

Wykonywanie elementów ślusarskich ze stali : 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

38 
 

 

Materiały hutnicze stosowane do ślusarskich wyrobów i elementów budowlanych powinny być oczysz-

czone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych. 

5.2.2 Cięcie: 

Przez cięcie należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, 

okrawanie i ścinanie. Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, przecinaki, wycinaki, 

piły tarczowe i ramowe. Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, 

rąbki, w szczególności należy usunąć ostrość i zadziory wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, 

pogorszenie jakości powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. Dokładność ką-

towa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją. 

5.2.3 Wykonanie otworów: 

Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku ma-

teriału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć 

czysty metaliczny połysk. Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 

5.2.4 Wykonywanie połączeń: 

Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. 

Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. 

Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwiać prostopadłe ustawienie 

śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich na całą powierzchnię 

przylgową. 

5.2.5 Wykonanie otworu 

Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania planowanego 

otworu. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie rozebrać fragment usuwanej 

ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko. 

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne". 

6.2 Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania nadproży polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

 

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wy-

stawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe 

wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowa-

dzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wy-

kończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 

50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i koniecznych po-

winny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów. 

Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Tech-

nicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykona-

nia robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inżyniera. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne"  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8 ODBIOR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne"  

8.2 Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi,

 inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 
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8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończe-

nia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne"  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne".  

Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego nadproża [kpl] obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 oczyszczenie podłoża,

 dzierżawę stemplowań,

 wykonanie podstemplowania,

 wycięcie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadproży w obu ścianach,

 ułożenie w wyciętych bruzdach projektowanych nadproży na wcześniej wykonanej poduszce 

z zaprawy ekspansywnej,

 wbicie klinów stalowych pomiędzy ścianę a górną półkę konstrukcji stalowej nadproża i wolne 

przestrzenie wokół wypełnić szczelnie zaprawą ekspansywną.

 wyszpałdowanie lub obudowę np. płytą G-K.

 po związaniu zaprawy ekspansywnej wycięcie otworu w ścianie pod nowymi belkami,

 zdemontowanie stemplowania stropów.

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie  

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN -EN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia 

PN -EN 10088 -1: Stale odporne na korozję. Gatunki 

PN -B -06200: Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne odchyłki 

PN -71 / H -04653  Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyro-

bów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN -B 06200 Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane.  

PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 7.0 NAPRAWA RYS I SPĘKAŃ KONSTRUKCYJNYCH 
 

 

Kod CPV 50800000-3  - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru naprawy rys i spękań ścian i stropów  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 „Wymagania ogólne”.   

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie naprawy rys i spękań ścian i stropów objętych projektem.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Ogólne wyma-

gania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2. Materiały 

2.1. Klamry, skrętki, kotwy 

Klamry wykonać z systemowych prętów wykorzystywanych do naprawy rys i spękań. Dane techniczne: 

Średnica - Ø12 mm, Ø8 mm, Ø10 mm, Ø14 mm 

Materiał - AISI 304 

2.2. Niekurczliwa zaprawa montażowa 

Wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12190: 

 po 24 godz. ≥ 35 MPa; 

 po 7 dniach ≥ 60 MPa; 

 po 28 dniach ≥ 70 MPa. 

2.3. Żywica iniekcyjna 

Żywica poliuretanowa służy do siłowego zamykania i mostkowania rys. Dane techniczne: 

 Temperatura aplikacji: powyżej +5oC; 

 Lepkość mieszaniny: ok. 200 mPas; 

 Gęstość mieszaniny: ok 1,1 kg/dm3; 

 Wytrzymałość na ściskanie: > 80 N/mm2; 

 Przyczepność do podłoża (do betonu): > 14 N/mm2; 

 Wytrzymałość na rozciąganie (po 7 dniach / +23oC / 65%wilgotności względnej): ok. 12 N/mm2. 

2.4. Środek dezynfekujący 

Wodna powłoka gruntująca na powierzchnie pokryte glonami i/lub grzybami. 

 Preparat wodorozcieńczalny; 

 Podstawowe składniki: woda, dodatki, środki konserwujące; 

2.5. Środek gruntujący 

Głęboko penetrujący preparat gruntujący na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne. Stoso-

wany jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający stare, osypujące 

się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Dane techniczne: 

 Do stosowania na zewnątrz; 

 Gęstość ok 0,8 g/cm3; 

2.6. Silikatowa warstwa szczepna 
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 Silikatowa warstwa szczepna z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczo-

wych w tynkach; 

 Gęstość- ok 1,5 g/cm³; 

 Odczyn pH- 11-12; 

 Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd - 0,01 m wg PN-EN ISO 7783; 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej μ - 30 wg PN-EN ISO 7783; 

 Wsp. przenikana wody w- 0,043 kg/(m² h); 

2.7. Trwale elastyczna spoina 

 Trwale elastyczna spoina do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi 

dylatacyjnej; 

 Gęstość ok 1,65 kg/dm3; 

 Odkształcalność -Odpowiedni do wypełniania pęknięć i szczelin nieruchomych; 

 Stabilność Bardzo dobra; 

 Twardość Shore A 30 ± 6 po 28 dniach (+23°C / 50% w. w.); 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki i prac przygotowawczych 

Do wykonania robót rozbiórkowych i przygotowawczych może być wykorzystany sprzęt niezbędny do 

wykonania wszystkich prac naprawczych i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3,  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowa-

nego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania napraw rys  odbywać się tak, 

aby zachować dobry stan techniczny przywożonych materiałów.  

4.2. Środki transportu  

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się odpowiednimi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera i nie powodujących uszkodzenia przewożonych materia-

łów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5 

5.2. Klamrowanie rys i spękań 

W celu zabezpieczenia ścian i stropów należy wykonać klamrowanie rys i spękań poprzez montaż odgię-

tych prętów Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 mm-stal AISI 304na niekurczliwej zaprawie montażowej. Prace wykonać 

w następującej kolejności: 

 Za pomocą bruzdownicy wykonać bruzdy; 

 Zaznaczyć na ścianie miejsca zewnętrznych i wewnętrznych bruzd stosując wzajemne przesunię-

cie klamr od strony zewnętrznej i klamr od strony wewnętrznej o 20 - 30cm; 

 Wyrównać wewnętrzną ściankę bruzdy z pozostałości po frezowaniu; 

 Wywiercić otwory o śr. Do 16 mm we wskazanych miejscach; 

 Spękania i rysy ścian oraz wykonane bruzdy należy przed montażem wyczyścić z pyłu i luźnych 

elementów kamienia przy pomocy sprężonego powietrza i myjki ciśnieniowej oraz zwilżyć wodą; 

 Przygotować niekurczliwą, elastyczną zaprawę montażową wg wytycznych wybranego 

producenta; 

 Istniejące spękania i rysy, widoczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej uzupełnić na pełne głę-

bokości zaprawą montażową, 

 Zwilżyć wodą i wprowadzić pierwszą warstwę zaprawy gr. ok 2 cm w wykonane otwory i w bruzdy; 

 Do bruzdy z zaprawą włożyć klamry w postaci prętów stalowych i zatopić je w zaprawie. W przy-

padku długich klamer stosować kliny drewniane przez ok. 30 min.; 
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 Naprawę spękanych nadproży kamiennych wykonać w systemie iniekcji ciśnieniowych przy wyko-

rzystaniu żywic poliuretanowych do siłowego zamykania i mostkowania rys. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00. Wymagania ogólne - pkt. 6 oraz instrukcji producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości:  

Kontrola jakości robot polega na zgodności Dokumentacją Projektową pod względem:  

a) jakości użytych materiałów,  

b) wykonania robót Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  

c) estetyka wykonania robót 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiary robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.  

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robot oblicza się w metrach bieżących lub kpl. z uwzględnieniem rodzaju użytego materiału i gru-

bości ścian. Wielkości obmiarowe powierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00Wymagania ogólne - pkt. 8.  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na pod-

stawie wyników badań wg p. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno ba-

danie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kon-

traktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przed-

stawić je do ponownego odbioru.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.9.  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Cena zawiera wykonanie naprawy ryś ścian i stropów wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi i 

uprzątnięciem stanowiska pracy 

10. Normy 

 PN-EN 12190 wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- 

Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej 

 PN-EN ISO 7783: Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z 

zastosowaniem naczynka 

 PN-ISO 6935-2/AK: Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

 PN-ISO 6935-1/Ak: -  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 

 PN-H-93220: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Pręty i 

walcówka żebrowana 

 PN-EN 10348-2:  Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Część 2: Wyroby ze 

stali zbrojeniowej ocynkowanej 

 PN-EN 10080: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 

ogólne 

 PN-ISO 6935-2/Ak: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wy-

magania stosowane w kraju 

 PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 

SST 8.0 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE  
 

 

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania do tyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

wykonaniem elementów „betonowych” i „żelbetowych zbrojonych” - montaż elementów prefabryko-

wanych,  podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  Zakres robót objętych przez Specyfikację:   

Montaż prefabrykowanych płyt stropowych kanalowych  

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi od powiednimi polskimi normami i z definicjami  

podanymi w ST  "Wymagania ogólne"   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych  materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora   

2. MATERIAŁY   

2.1. Prefabrykowane żelbetowe płyty dachowe kanałowe 

Wymiary i parametry zgodne z projektem konstrukcji 

3. SPRZĘT   

- Samochody   

- Dźwigi do podawania płyt prefabrykowanych   

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE   

4.1. Składowanie.   

4.1.1.Składowanie płyt kanałowych  

Płyty stropowe powinny być składowane w stosach w pozycji poziomej  W jednym stosie można składo-

wać płyty różnej szerokości, lecz tej samej długości. Maksymalna liczba  

leżących w jednym stosie płyt nie może przekraczać 6 sztuk. Płyty powinny być układane równo do 

czoła, na przekładkach drewnianych o minimalnej grubości 30mm. Przekładki należy umieścić nie dalej 

niż 250mm od czoła elementu, w pionie jedna nad drugą. Szerokość płyt może zmniejszać się ku górze 

stosu  Podłoże, na którym układane są stosy powinno być wyrównane i utwardzone, natomiast pierwszy 

element powinien spoczywać na drewnianych krawędziakach o przekroju 150mm x 150mm.   

4.2. Transport.   

4.2.1.4.2.1 Transport płyt  

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asorty-

mentu pod względem możliwości ułożenia.  Płyty należy podnosić za uchwyty transportowe za pomocą 

zawiesi linowych lub belkowych. W czasie przewożenia płyty powinny być ułożone w pozycji składowa-

nia długością do kierunku jazdy, w sposób  

uniemożliwiający zsunięcie ze środka transportu.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Montaż płyt prefabrykowanych  

Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montażu jest dobór właściwego żurawia montażo-

wego. Parametry żurawia powinny spełniać m.in. następujące warunki:   

• Udźwig żurawia przy wymaganym zasięgu powinien przekraczać min. 6% najcięższego montowanego 

elementu;   

• Wysięg żurawia powinien być większy co najmniej 20cm od maksymalnej odległości montażowej, mie-

rzonej od osi obrotu do środka ciężkości najdalej wbudowywanego prefabrykatu;   

• Maksymalna wysokość wzniesienia haka określona w charakterystyce żurawia powinna być większa 

co  najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokości użytkowej mierzonej od powierzchni podłoża na którym stoi 

żuraw,  do spodu najwyżej montowanego elementu   
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• Kabina powinna umożliwiać operatorowi bezpośrednią obserwację prac montażowych, gdyż elimi-

nuje to  konieczność angażowania oddzielnego sygnalisty do zespołu montażowego  Ponadto zespół 

montażowy powinien być zaopatrzony w następujące narzędzia i sprzęt pomocniczy:   

• Drabina przestawna wolnostojąca;   

• Drążek stalowy do naprowadzania prefabrykatów;   

• Łopatka no rozprowadzania zaprawy na ścianach   

• Wiadro do zaprawy   

• Łopata   

• Kielnia murarska do spoinowania styków płyt   

• Młotek 2kg   

• Szczotka druciana na długim trzonku do czyszczenia podłoża pod płyty zespołu montażowego  Ze-

spół montażowy powinien się składać z min. 4 osób:   

• Brygadzisty – kierującego pracą zespołu i współpracującego przy montażu płyt;   

• Montażysty – zatrudnionego na miejscu montażu, montującego razem z brygadzistą elementy stro-

powe;   

• Montażysty – zatrudnionego na miejscu składowania prefabrykatów;   

• Operatora żurawia. Ponadto w przypadku montażu płyt stropowych na kondygnacjach znajdujących 

się poza zasięgiem widoczności operatora żurawia, skład zespołu montażowego powinien być zwięk-

szony o jedną osobę (sygnalistę), której zadaniem jest pilotowanie transportowanych płyt do miejsca 

montażu. W fazie montażowej zaleca się opieranie płyt na podporach montażowych tzw. rygach. W 

przypadku opierania płyt na warstwie zaprawy cementowej rygi  

powinny być wyższe od ścian o max. 20mm. Powinny być one odpowiednio usztywnione i spoziomo-

wane oraz ustawione przy ścianach w odległości nie wiekszej niż 250mm od nich. Jeżeli płyty będą opie-

rane na podlewce betonowej wysokość ryg należy odpowiednio  

dostosować. Proponuje się stosowanie ryg w środku rozpiętości stropu dla wyrównania strzałek ugięcia 

płyt, w przypadku zastosowania płyt stropowych o długościach przekraczających 4,20m. Płyty stropowe 

należy układać na warstwie zaprawy cementowej marki M5 ułożonej nieco wyżej niż poziom ryg. Alter-

natywnie  zamiast podpór środkowych można stosować inne, wypróbowane przez wykonawców, me-

tody wyrówywania ugięć jak np. ściagów spinających sąsiednie płyty. Montaż płyt stropowych należy 

rozpocząć od ułożeniapierwszej płyty na skraju pola montażowego. W tym celu brygadzista oraz monter 

znajdujący się na stanowisku montażu ustawiają przy ścianach podporowych na stropie niższej kondy-

gnacji, drabinki przestawne, wolnostojące, na które wchodzą z wiadra 

mi napełnionymi zaprawą cementową. Z drabinek tych należy rozłożyć zaprawę na ściany za pomocą 

łopatek i spoziomować ją. Następnie montażyści przyjmuja z drabin i naprowadzają pierwszą płytę na-

rożnikową. Obaj monterzy wchodzą z drabin na ułożona płytę i odczepiają haki lin zawiesia. Jeden z 

montażystów montuje barierkę ochronną, po czym obaj przygotowująmiejsce oraz układają zaprawę 

pod kolejną płytę stropową. Po wykonaniu tych czynności obaj monterzy przyjmuja i naprowadzaja ko-

lejna płyte stropową. Czynności te powtarzają się do momentu pokrycia prefabrykatami całego pola 

montażowego. Następnie montażyści przenoszą drabiny na sąsiednie pole montażowe i wykonują czyn-

ności omówione powyżej. Do obowiązków montażysty znajdującego się na   

miejscu składowania prefabrykatów należy:   

• Wizualne sprawdzenie jakości elementów;   

• Zaczepianie płyt do zawiesi żurawia;   

• Zmoczenie wodą krawędzi prefabrykatów;   

• Przygotowanie i założenie krążków deklujących;   

• Czuwanie nad bezpieczeństwem w zasięgu pracy żurawia. Po ułożeniu płyt na poszczególnych po-

lach  montażowych należy ułożyć podłużne zbrojenie biegną 

ce wzdłuż krawędzi bocznych prefabrykatów. Pręty wieńców biegnące równolegle do czół płyty stropo-

wych należy przewlec przez pętle czołowe. Ponadto należy ułożyć dodatkowe pręty zbrojenia górnego 

w stykach pomiędzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami  

konstrukcyjnymi stropu. Po odebraniu przez uprawnioną osobę prawidłowo ułożonych płyt prefabryko-

wanych oraz zbrojenia można przystąpić do zabetonowania wieńców oraz podłużnych styków pomię-

dzy prefabrykatami. Przed betonowaniem powierzchnię sty 

ków należy oczyścić i nawilżyć wodą na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem betonowania. Szcze-

gólną uwagę należy zwrócić na właściwe wypełnienie styków podłużnych w miejscach, w których znaj-

dują się dodatkowe pręty zbrojenia górnego. Do wypełnienia styków należy stosować beton minimum 

klasy B25 o stosunku w/c=0,6, o zawartości cementu 320kg/m3  Podpory montażowe można usunąć po 

uzyskaniu przez b 
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eton w wieńcach i spoinach wytrzymałości minimum 20,0 MPa.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.   

7.2. Obmiar robót betonowych   

Jednostka obmiarową jest 1szt (sztuka) prefabrykowanej płyty DKZ, „Cegła Żerańska”.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Cena montażu 1szt (sztuka) prefabrykowanej płyty DKZ, „Cegła Żerańska”. obejmuje:   

- koszty zakupu i dostarczenia na budowę   

- montaż   

- wypełnienie spoin pomiędzy płytami   

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

[1]PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.  

[2]PN- 88/B-06250 „Beton zwykły”.   

[3]PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”.   

[4]PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”.   

[5]PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe”.   

[6]BN-79/8812-01 „Konstrukcje budynków wielkopłytowych. Projektowanie i obliczenia statyczno-wytrzy-

małościowe”. [7]PN- 92/B-03380. Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie wraz z 

zmianą PrPN-92-03380/Az1.   

[8]PN-B-03340 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie”.   

[9]PN-B-03002:  „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”.   

[10]PN-B-02151-3: „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność aku-

styczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”   

10.2. Inne dokumenty   

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania   

[1]Instrukcja ITB nr 293 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach”. ITB War-

szawa 1990   

[2]Projekt techniczny: Płyty stropowe kanałowe „S” o grubości 24cm z kanałami o średnicy 17,8cm, dla 

obciążenia zewnętrznego 450kG/m2 przeznaczone do opierania na ścianach o grubości min. 24cm. 

COBPBO 1982   

[3]Projekt techniczny: Żerański zestaw katalogów elementów konstrukcyjnych Ż-85. Elementy stropowe 

SŻ/.../90, SŻ/.../120, SŻ/.../III. Miastoprojekt-Warszawa 1984   

[4]Projekt techniczny: Płyty stropowe kanałowe „S” o grubości 24cm z kanałami o średnicy 17,8cm, dla 

obciążenia zewnętrznego 1000kG/m2 przeznaczone do opierania na ścianach o grubości min. 24cm. 

COBPBO 1982, aktualizacja 1986.   

[5]Projekt techniczny: Płyty stropowe kanałowe „S” o grubości 24cm z kanałami o średnicy 17,8cm, dla 

obciążenia zewnętrznego 360kG/m2 przeznaczone do opierania na ścianach o grubości min. 24cm. 

COBPBO 1982, aktualizacja 1986.   

[6]Projekt techniczny: Płyty stropowe kanałowe „CŻ” – S o grubości 24cm z kanałami o średnicy 17,8cm, 

dla obciążenia zewnętrznego 4,5kN/m2, przeznaczone do o 

pierania na ścianach o grubości . 20cm. COBO-ARCONS Sp. z o.o. 1995.   

[7]Projekt techniczny: Płyty stropowe kanałowe „CŻ” – S o grubości 24cm z kanałami o średnicy 17,8cm, 

dla obciążenia zewnętrznego 6,0kN/m2, przeznaczone do o 

pierania na ścianach o grubości . 20cm. COBO-ARCONS Sp. z o.o. 1995.  

[8]Projekt techniczny: Płyty stropowe kanałowe „CŻ” – S o grubości 24cm z kanałami o średnicy 17,8cm, 

dla obciążenia zewnętrznego 10,0kN/m2, przeznaczone do  

opierania na ścianach o grubości . 20cm. COBO-ARCONS Sp. z o.o. 1995.   

[9]Projekt techniczny: Prefabrykowane żelbetowe wielokanałowe płyty stropowe w technologii „cegła 

żerańska zmodernizowana”, o grubości 24cm z kanałam 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

46 
 

 

i o średnicy 17,8cm, o rozpiętości modularnej 630, 660, 690 i 720cm, dla  obciążenia zewnętrznego 

6,2kN/m2, przeznaczone do opierania na ścianach o grubości . 20cm. COBO- 

ARCONS Sp. z  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 9.0  HYDROIZOLACJE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji beto-

nowych, żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych . 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych oraz określeniami podanymi w SST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-

leceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z  wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wyma-

ganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 

żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z doku-

mentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: Mate-

riały do przygotowania powierzchni betonowych 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

2.3. Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z aktualnymi normami 

2.4. Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 

roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, 

inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 

kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 

zastosowań. 

 mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków 

uszlachetniających 

2.5. Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 

lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, 
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papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: aktualnych norm. 

inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 

kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 

zastosowań. 

2.6. Izolacje membranowe 

Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji pro-

jektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i 

posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, 

żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej-

szej SST. 

2.7. Folia w płynie 

gotowa do użycia masa na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących. 

 Przyczepność min. 1,3 MPa 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną nega-

tywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 

podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbeto-

wych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do wyko-

nania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inżynier. Wyko-

nawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez 

Inżyniera – bez zgody Inżyniera. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z ak-

tualna normą w przypadku izolacji bitumicznych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 

+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót  

5.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszyst-

kie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielę-

gnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe 

ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Produ-

centa materiałów izolacyjnych. 

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do na-

praw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom po-

danym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odno-

śnie: 

 wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

 temperatury podłoża, 

 wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na pod-

łoża o większej wilgotności), 

5.4. Gruntowanie 
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Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zaleca-

nych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyj-

nego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

5.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych 

przez IBDiM. 

Metody wykonania izolacji: 

 malowanie pędzlem, 

 nanoszenie wałkiem, 

 natryskiwanie, 

 szpachlowanie, 

 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta za-

kresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolej-

nych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika 

Budowy. 

5.6. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wy-

magań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania 

konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 

6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

Kontrola robót obejmuje: 

 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

 kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

 kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jedno-

rodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością po-

daną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się 

jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość 

określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną 

IBDiM, 

 kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

 kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

 oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projek-

tową i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolej-

nych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika 

Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaga-

niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 

projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, ob-

miarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i ba-

dań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
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 prace przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 

 wykonanie warstwy gruntującej, 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 

 wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inży-

niera, 

 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałówe. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgocio-

wej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 

właściwości 

 PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodo-

chronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13707 -  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć da-

chowych -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kau-

czuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na przerastanie korzeniem 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 10.0  IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE  

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru izolacji cieplnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie izolacji termicznej i akustycznej. 

 styropianem XPS  

 styropianem EPS 

 wełną mineralną 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany mate-

riał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Styropian XPS 

 λ ≤ 0,035 W/mK 

2.3. Styropian EPS 100 

 λ≤ 0.035 W/mK 

2.4. Wełna mineralna do izolacji poddasza 

 λ≤ 0.032 W/mK 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną nega-

tywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgo-

ceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzęd-

nym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-

tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez pro-

ducenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio-

wych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają za-

sadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 zagruntowanie podłoża i położenie , 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produko-

wane fabrycznie. Specyfikacja. 

  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowa-

nego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 11.0 ROBOTY MUROWE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót muraraskich . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwo-

lone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze orga-

niczne, oleje i muł. 

2.2. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych 

 gr. 25cm ,12cm 

 klasa 15 

 na zaprawie M10. 

2.3. Zamurowania otworów z cegły pełnej 

 Klasa 15 

 Na zaprawie M10 

2.4. Ściany działowe z pustaków silikatowych o gr. 18, 15 i 12 

 klasie wytrzymałości na ściskanie 15MPa,  

 na zaprawie M10. 

2.5. Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego  

 Bloczki  keramzytowe 

2.6. Nadproża prefabrykowane 

 belkowe typu L-19 lub zamiennie nadproża systemowe 

2.7. Bloczki z betonu komórkowego 

 Klasa/gęstość 600 

2.8. Bloczki betonowe grubość 24cm 

2.9. Zaprawa murarska 

 M10 

 Gotowa mieszana do rozrobienia z wodą 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną nega-

tywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
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 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy 

 murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

 wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mur na cienkiej spoinie  

Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta. 

Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwo-

wej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego wysychania. Spo-

iny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich powierzchniach czołowych zawsze należy wypełniać za-

prawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. Poprawność 

wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy ustawić bloczki 

narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzu-

pełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz systematycznie murować kolejne 

warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika zaleca się, niezależnie od tego, 

czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), czy jest gładki, wypełnianie spo-

iny pionowej zaprawą.Kontrola jakości 

5.3. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

5.4. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsysten-

cję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać od-

biory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaga-

niami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

 wymiarów i kształtu bloczku lub cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
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Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio-

wych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczo-

nych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie po-

trzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów powszechnego użytku 

 PN-EN 413-1: Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-EN 459-1: Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 771-1: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe cera-

miczne. 

 PN-EN 771-2: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silika-

towe. 

 PN-EN 771-3: Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część3:  Elementy  murowe  z  

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

 PN-EN 771-4: Wymagania   dotyczące   elementów   murowych   –   Część 4:   Elementy   mu-

rowe   z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 PN-EN 771-5: Wymagania dotycz ące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z ka-

mienia sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 

 N-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z ka-

mienia naturalnego. 

 N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki. 

 N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  

 N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –  Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych. 

 N-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  

 N-EN 998-2: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

 N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy-

datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 N-EN 1015-2: Metody bada ń zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

bada ń.  

 PN-EN 1015-3: Metody bada ń zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za po-

mocą stolika rozpływu).  

 PN-EN 1015-6: Metody bada ń zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej za-

prawy.  

 N-EN 1015-7: Metody bada ń zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej za-

prawie. 

 N-EN 1015-9: Metody bada ń  zapraw do murów - Część 9:  Określenie czasu  zachowania wła-

ściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

 PN-EN 1015-10: Metody bada ń zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy.  

 PN-EN 1015-11: Metody bada ń zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zgina-

nie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

 PN-EN 1015-17: Metody bada ń zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków roz-

puszczalnych w zaprawie.  

 N-EN 1015-18: Metody bada ń zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
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 N-EN 1052-3: Metody bada ń murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 

ścinanie.  

 N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogólne. 

 N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada 

ń.  

 PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  

 N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno 

ściennych -Wymagania i metody badań. 
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PECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

SST 12.0 PODŁOŻA I POSADZKI 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie układania posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu posadzek. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskich: 

 warstwy wyrównawcze pod posadzki, 

 posadzki z płytek gresowych, 

 posadzka z wykładzin 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wykłądzina dywanowa 

Wykładzina dywanowa winna posiadać następujące parametry techniczne: 

 Wykładzina tekstylna o klasyfikacji użytkowej EN 1307: 33 – użytkowanie komercyjne: intensywne 

użytkowanie 

 Wykładzina dywanowa Tuftowana 1/10” pętelkowa strukturowana, w formie płytek o wymia-

rach: 50 x 50 cm  

 - górna warstwa podłoża ISO 2424: poliester 

 - dolna warstwa podłoża ISO 2424 

 - skład runa ISO 2424: BCF Poliamid 6 i ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenero-

wana) 

 - metoda barwienia: barwiona w masie 

 - wysokość całkowita ISO 1765: 6 mm 

 - wysokość warstwy użytkowej ISO 1766: 3,1 mm 

 - ciężar całkowity ISO 5843: 4100 g/m2 

 - gęstość runa ISO 8543: 0,123 g/cm3 

 - ciężar runa ISO 2424: 590 g/m2 

 - ciężar powierzchniowy runa ISO 8543: 405 g/m2 

 - liczbie pęczków ISO 1763: 1580 /dm2 

 - klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: Bfl - s1 

 - klasa komfortu EN 1307: LC2 

 - tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 10140: 24 dB 

 - redukcja hałasu ISO 354: αw = 0,15 

 - antyelektrostatyczność ISO 6356: ≤ 2kV 

 - odporna na kółka krzeseł 

 

2.2. Płytki gresowe 

 - płytka rektyfikowana wymiar 30x60 cm oraz 60x60 cm 

 - gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasno szary, powierzchnia naturalna, płytka imitująca beton  

 - płytka antypoślizgowa (norma DIN 51 130) - R 10 , 

 - nasiąkliwość poniżej 0,1%  

 - wytrzymałość na zginanie 46 N/mm2  

 - siła łamiąca - 2200 N  

 - odporność na ścieranie – PEI 4  

 - odporność na szok termiczny 

 - odporność na plamienie – klasa 5 

 - odporność chemiczna –klasa A 
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 - odporność ogniowa - A1 

UWAGA 

Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiału wykończeniowego podłogi zamontować listwę pro-

gową, aluminiową w kolorze srebrnym o szer. 3 cm. 

2.3. Posadzka samopoziomująca  
Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na obciążenia me-chaniczne i 

ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, 

beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatów utwardzają-

cych powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor uzgod-

niony z Inżynierem. 

Do wypełnienia dylatacji i napraw spękań wylewki, zastosować elastyczne masy na bazie żywic epoksy-

dowych, przeznaczone do wypełnień dylatacji. 

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min. 150 %, 

 twardość Shore‘a min. 10 ÷ 400, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna – jak dla posadzek. 

2.4. Zaprawa klejowa do gresu 

Sucha mieszanka najwyższej spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfi-

kujących. 

 Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A2 - s1,d0 A2fl- s1 

 Przyczepność do podłoża betonowego minimum 2,0 N/mm²  

2.5. Impregnat  

Środek hydrofobizujący do impregnacji ścian i posadzek. 
Wymagania: 

 ograniczający nasiąkliwość podłoża, 

 impregnujący min. 5 mm w głąb beton, 

 odporny na UV, 

 odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia, 

 paroprzepuszczalny, 

2.6. zaprawa do spoinowania 

 Wytrzymałość na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5 

N/mm2 

 Wytrzymałość na ściskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15 

N/mm2 

 Skurcz ≤ 2 mm/m 

 Odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3 

2.7. Dotykowe ścieżki   

w formie linii prowadzących i pól uwagi na posadzkach.  

W osi pomieszczeń montaż 4 linii prowadzących koło siebie w stałych odstępach. Linie ze stali nierdzew-

nej z fakturą antypoślizgową. Materiał stal nierdzewna gatunku 304. Linie o wym. 280x35x5 mm. Montaż 

za pomocą kleju systemowego do posadzki.  

2.8. Pół uwagi 

 Pola uwagi z pinezek ze stali nierdzewnej z fakturą antypoślizgową. Materiał stal nierdzewna gatunku 

304. Montaż za pomocą kleju systemowego do posadzki.  

2.9. Wycieraczka  

Wycieraczka o wym. 100x60 cm, z elementami czyszczącymi w postaci szczotek i wkładami osuszają-

cymi osadzonymi w aluminiowych profilach, całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych, 

antypoślizgowa, grubośc całkowita <2cm. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Ogólne wy-
magania dotyczące sprzętu podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać się 
w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne wymagania dotyczące trans-
portu podano w ST-0: „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0: „Wymagania ogólne”. Posadzki po-
winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom 
polskich norm. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spad-
kiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i przeciw-
skurczowymi powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Dokładność wykonania powierzchni 
podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała 
odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do prze-
widywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej B-20. 

5.2. Montaż posadzek z płytek 

Posadzki z płytek typu gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratek ściekowych. 
Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o 
dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm 
na całej długości lub szerokości posadzki. 
Prostolinijność spoin.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Do-
puszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. 

Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 

5.3. Montaż wykładziny podłogowej 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie 

 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drob-

nym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który na-

nosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastoso-

wać masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za po-

mocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów pomieszcze-

nia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku 

pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i 

pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze po-

winny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym 

czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta 

wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się przy-

cinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze 

do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść 

klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć rów-

nomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju 

przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykła-

dziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów 

i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin na-

leży używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym 

z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4mm. Spawanie wykładzin 

należy przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek 

przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości 

wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i 

nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. 

Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura 

spawalniczego. 

Wykończenie posadzki polega na wywinięciu „na gorąco” cokołu. 
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Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być wy-

konane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 

emulsją akrylową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowi: 

 Sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przed położeniem posadzki. 

 Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 

 Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta, stwier-

dzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z po-

wołanymi normami. 

 Sprawdzenie przylegania do podkładu w przypadku posadzki przeprowadzić przez lekkie opuki-

wanie młotkiem drewnianym. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót posadzkarskich jest 1m2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokołów 1mb 
(metr bieżący).  
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej po-
wierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe od 0,25m2 (metr kwa-
dratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 
1mb (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej. 
Płatności podlega: 

 Przygotowanie stanowiska pracy 

 Wykonanie okładzin 

 Posprzątanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E 

< lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

 PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i zna-

kowanie. 

 PN-EN 99 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

 PN-EN 100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

 PN-EN 101 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. 

 PN-EN 105 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęk-nięcia 

włoskowate. 

 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości po-

wierzchni. 

 PN-ISO 13006 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E≤ 0,5% Grupa BIa” 

 PN-EN649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-li-

chlorku winylu. 

 PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izola-

cji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw-

wodnej części podziemnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 13.0 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN  

 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 Tynki wewnętrne cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową 

 Licowanie ścian płytami ceramicznymi 

 Obudowy słupów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłusz-

cze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie za-

wierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni-

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarni-

sty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 

do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przy-

gotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-

łów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

2.4. Płytki ścienne: 

 Gatunek 1 

 gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasno szary, powierzchnia naturalna, płytka imitująca beton  

 płytka antypoślizgowa (norma DIN 51 130) - R 10 , 

 nasiąkliwość poniżej 0,1%  

 wytrzymałość na zginanie 46 N/mm2  
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 siła łamiąca - 2200 N  

 odporność na ścieranie – PEI 4  

 odporność na szok termiczny 

 odporność na plamienie – klasa 5 

 odporność chemiczna –klasa A 

 odporność ogniowa - A1 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w tempera-

turze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych li-

cach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczot-

kami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmy-

cie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych na-

leży wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o sto-

sunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym 

podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cemen-

tową ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną uło-

żone do wys. 2,00 m . Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplano-

wanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek 

należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opie-

rając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Gru-

bość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z pvc w kolorze 

harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć.  

5.5. Obudowy słupów 

Słupy obudowane płytami OSB o gr. 1,5 cm na wkrętach do stali na całą wys. pomieszczenia (od pod-

łogi po sufit podwieszany). Płytę OSB należy pokryć deskowaniem (układ pionowy), deski dębowe o 

gr.2cm. Drewno musi być suszone, a jego wilgotność nie może przekraczać 5%, deskowanie oszlifowane, 

oczyszczone i pokryte lakierem bezbarwnym do drewna (3 warstwy). 

Deskowanie montowane na kleju do drewna, a od wys. 2,2 m montaż "gałęzi" z listew kwadratowych, 

drewnianych, dębowych, o wym. 3x3 cm, oszlifowanych i pokrytych bezbarwnym lakierem do drewna 

(3 warstwy), montaż pod kątem, od słupa do sufitu, montaż wkrętami do drewna. 

6. Kontrola jakości . 
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sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów między-

operacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg aktualnei obowiązujacyh norm 

6.1. Materiały ceramiczne 

Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi podle-

gają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót 

oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:  

• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdza-

jących zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,  

• sposób nałożenia kleju  

• sprawdzenie szerokości fugi  

• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć  

• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większe niż 2mm/m  

• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej  

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsysten-

cję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.spłaszczone. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikają-

cych z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedosta-

tecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór elementów i akcesoriów okładzin ściennych.  

Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość 

pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów.  

8.4. Odbiór końcowy okładzin ściennych.  

 Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych ma-

teriałów  

 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od 

płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)  

 grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem  

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek, dopuszczalne odchylenie 1mm  

 jednolitości barwy płytek; 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
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 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.1. Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 moczenie płytek, docinanie płytek, 

 klejenie tapet 

 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane  

 PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

 PN-EN 459-1: Wapno budowlane. 

 PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia natu-

ralnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 13.1 TYNKI RENOWACYJNE 
 

 

 

11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na pokry-

ciu zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia 

muru. 

11.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

11.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na zawilgocone 

ściany tynku renowacyjnego i obejmują: 

• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie 

 spoin, 

• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 

• nałożenie warstwy tynku podkładowego 

• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 

• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej, 

11.4. Określenia podstawowe 

• Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany, 

• Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego tynku 

renowacyjnego, 

• Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, nakła-

dana bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 

• Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio 

na warstwie tynku podkładowego, 

• Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona 

do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i szczegółową specyfikacją techniczną ST.00. 

11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST.00. "Wymagania ogólne". 

12. MATERIAŁY 

12.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 „Wymaga-

nia ogólne”. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywa-

nych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych ma-

teriałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w 

Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 

• dużą zawartością porów, 

• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 

• zdolnością magazynowania soli, 

• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 

• małym skurczem. 

• Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
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12.2. Wymagania szczegółowe 

Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 

• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 

• strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. 

Zaleca się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi właściwościami: 

• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%, 

• skurczem ≤ 0,20%, 

• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m, 

• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa, 

• mrozoodpornością, 

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inży-

niera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z od-

powiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać 

wymagania niniejszej 

Specyfikacji Technicznej. 

13. SPRZĘT 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany zaak-

ceptowany przez Inżyniera oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów. Dla 

kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy 

sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, 

a 

podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powie-

trza i zawilgoconego muru. Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jako-

ściowych 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

13.2. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 

• Betoniarka wolnoobrotowa. 

• Agregat tynkarski. 

• Wiertarka z mieszadłem. 

14. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST.00 „ Wymagania ogólne" Materiały mogą być przewo-

żone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera pod warunkiem zabezpie-

czenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót winien po-

siadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków renowacyjnych. Przed przystąpieniem 

do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas wykonywania 

prac tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

• stan muru, (wilgoć, woda), 

• temperatura konstrukcji i materiału, 

• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 

• pozostałości materiału – odpady. 

Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

15.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 

Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, oraz 

usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 

15.3. Wykonanie warstwy sczepnej 

Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% po-

wierzchni ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu wolnoobrotowej 

wiertarki. Tynk sczepny nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu tynkarskiego.  

15.4. Wykonanie tynku podkładowego 

Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę tynku 

podkładowego przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu uszorst-
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nienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy na-

kłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk re-

nowacyjny. 

15.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 

Tynk renowacyjny nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo mak-

symalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 mm. 

Ukształtowanie 

wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robót 

tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby można pokryć po-

włoką malarską. 

15.6. Wykonanie powłoki malarskiej 

Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną. Na 

wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, rozcieńczoną z 

wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami natryskowymi powłokę malarską. Następną war-

stwę nanosimy już bez rozcieńczenia. 

15.7. Utylizacja odpadów i opakowań 

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze wskazów-

kami producenta materiału. 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasa-

dami ogólnymi podanymi w ST.00. 

16.2. „Wymagania ogólne". 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w 

zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez 

ITB instytucja. 

16.3. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpie-

niem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadec-

twa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez produ-

centa (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 

przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

16.4. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz wilgotno-

ściowe na powierzchni muru. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie proto-

kół wg p.5.1. 

Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpie-

nia do następnego etapu robót. Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kon-

troli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac, 

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 

17. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, 

przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. Obmiar robót odbywa się w obecności Inży-

niera i wymaga jego akceptacji. 

18. ODBIÓR ROBÓT 

18.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. 

18.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 

• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 

18.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

68 
 

 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i 

robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inży-

nier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomia-

rów wtedy gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą 

• specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inży-

niera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier 

może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić za-

kres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 

w terminie ustalonym z Inżynierem. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1. Ogólne warunki płatności 

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocean jakości robót na podsta-

wie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 

19.2. Szczegółowe warunki płatności 

Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i zaak-

ceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje:  

 przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiałów,  

 wykonanie robót  

 oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów. 

19.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

wg przedmiaru robót - m2 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania. 

 PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów powszechnego użytku 

 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

 PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania ze-

wnętrznego i wewnętrznego 

• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 14.0 SUFITY PODWIESZANE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu sufitów podwieszanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sufitów 

podwieszanych, przeznaczonych do montażu we wszystkich pomieszczeniach objętych Dokumentacją 

Projektową. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 

ogólne" 

2.1. Płyty gipsowo kartonowe 

Płyty gipsowo - kartonowe. Przyjęto płyty typu GKF - ognioodporne, oraz GKFI – ognioodporne, przezna-

czone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, płyty GK i zwiększonych parame-

trach akustyczności 

 wymiary płyt: gr. 12,5 mm; dł./szer.: 1200x2000-3000 mm, 

 przepuszczalność pary wodnej: 10; 

 klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny (A2-s1, d0) 

2.2. Metalowa konstrukcja nośna. 

Przyjęto ruszt stalowy systemowy. 

 blacha stalowa ocynkowana  

 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr min 19µm, 

 profile główne, 

 profile poprzeczne, 

 listwy przyścienne, 

2.3. Elementy podwieszenia 

 ruszt mocowany do stropu wieszakami systemowymi, 

 wieszaki regulowane, 

 zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane 

lub inaczej zabezpieczone przed korozją. 

2.4. Elementy wykończeniowe 

 masa do spoinowania wzmocniona włóknami, 

 fizelinowa taśma zbrojąca, 

 gładź szpachlowa. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu mate-

riały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Płyty muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza, wil-

gotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już zamontowane okna i drzwi. Płyty powinny 

być magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub podkładzie 
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ochronnym. Płyty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu paneli. Płyty 

nie powinny być magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. Powinny być transportowane w 

oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem transportu. Podłoże powinno być suche, a palety 

zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy chronić materiał przed zamocze-

niem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Płyty powinny być montowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów pod-

wieszanych. Powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz in-

nego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa 

od 0°C i nie wyższa od 45°C przy wilgotności względnej do 99%RH. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie ro-

boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzy-

mywać stałą wilgotność powietrza. 

5.2. Wykonywanie sufitów podwieszanych. 

Montaż sufitu 

Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. po-

ziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu. Wszelkie urządzenia 

zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie. 

5.3. Kolejność montażu 

 zamocowanie profili przyściennych do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu, 

 wyznaczenie rozstawu wieszaków, 

 zamocowanie wieszaków do konstrukcji, 

 zamocowanie profili głównych podłużnych, 

 montaż profili poprzecznych, 

 układanie płyt sufitowych, 

 montaż elementów instalacyjnych w płytach (anemostaty, czujki dymowe, oprawy oświetle-

niowe, etc.) 

Uwaga! 

Niedopuszczalne jest mocowanie konstrukcji nośnej sufitów do konstrukcji zawieszenia instalacji biegną-

cych nad sufitem podwieszanym. 

Wymagane jest zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu jako niezależnej od innych elementów (bezpośred-

nio do stropu budynku). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Badania przed przystąpieniem do robót: 

 Sprawdzenie płyt sufitowych na paletach pod kątem uszkodzenia, 

 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z za-

mówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oglę-

dziny, opukiwanie i mierzenie, 

 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola i regulacja największych odchyłek poziomu sufitu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i po-

miary dały wyniki pozytywne. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania profili ścien-

nych i wieszaków. Podłoże powinno być suche i oczyszczone. 

8.2. Odbiór sufitu 

Badanie gotowej powierzchni polega na sprawdzeniu: 

 należytego przylegania do konstrukcji do ścian, 
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 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostawę materiałów, 

 montaż stelażu, 

 montaż listew przyściennych, 

 ułożenie płyt, 

 montaż elementów instalacyjnych w płytach (anemostaty, czujki dymowe, itp.) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 

 PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 

 EN 13964 („Sufity podwieszane, wymagania i metody badań”), 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

72 
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 15.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osłonowych ścianek z  płyt GK  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem lekkich  

ścianek  działowych, przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach jako ścianki osłonowe i działowe. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST: "Wymagania 

ogólne" 

2.1. Płyty gipsowe 

Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, przystosowane do montażu w pomieszczeniach – wodoodporne 

(GKI),ognioodporne(GKF), zwykła (GKB) wodno i ognioodporne (GKFI) 

Podstawowe wymiary płyt: 

 szerokość 1200mm, 

 długość od 2000mm do 3000mm, 

2.2. Metalowa konstrukcja nośna. 

 Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm, 

 grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg aktualnych norm, 

 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm, 

 mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%. 

2.3. Masa szpachlowa 

 Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa, 

 Urabialność ok.60min, 

 Przyczepność do podłoża > 0,3MPa. 

2.4. Płyty ognioodporne 

 silikatowo cementowe płyty niepalne 

2.5. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

aktualnych norm. Woda do betonów i zapraw". Bez badan laboratoryjnych można stosować wodocią-

gową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-

cze organiczne, oleje i muł. 

2.6. Płyty dźwiękochłonnych, 

Grubość 12,5mm, z perforacją kwadratową rozłożoną jednolicie, o średnim wskaźniku pochłaniania 

dźwięku 0,65. Perforacja kwadratowa o wym 12x12mm, w rozstawie ok. 25 mm 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu mate-

riały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek / obudów. Należy 

montować płyty GK o grubości 1,25 cm, Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych 

kołków rozporowych. Elementy stelażu połączyć ze sobą wkrętami do metalu. Należy zachować bez-

względną płaszczyznę pionową ścianek a powierzchnie blatów doprowadzić do poziomu. Stosować 

wyłącznie profile systemowe, odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznacze-

nia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. 

Przed szpachlowaniem / tynkowaniem należy zamontować aluminiowe listwy narożnikowe, zbroić łącze-

nia płyt taśmą z włókna  szklanego, a łączenie ze ścianami murowanymi wypełnić elastyczną masą 

akrylową. Wszelkie nierówności zaszpachlować gipsem szpachlowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Badania przed przystąpieniem do robót: 

 Sprawdzenie płyt na paletach pod kątem uszkodzenia, 

 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z za-

mówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oglę-

dziny, opukiwanie i mierzenie, 

 Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do mas szpachlowych i zapraw, 

 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i po-

miary dały wyniki pozytywne. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Pod-

łoże powinno być suche i oczyszczone. 

8.2. Odbiór okładziny z płyt GK 

Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

 należytego przylegania do konstrukcji, 

 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 

 zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej, 

 pomiar tych odchyleń, 

 ocena jakości szpachlowania spoin. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostawę materiałów, wytyczenie obudów, montaż stelażu, 

 montaż listew narożnikowych, 

 wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 

 PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 
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SST 16.0 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie robót malarskich.. 

malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2. Grunt głęboko penetrujący 

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zi-

mowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitar-

nych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wy-

stających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wy-

pełnić zaprawą cementowo- wapienną.. 

5.2. Gruntowanie. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-

cych. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcie-

niach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

 Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-

lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-

styczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz upo-

rządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, po-

siadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cemen-

towo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaga-

niami w pkt.15.5 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy pod-

łoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i do-

strzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
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pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-

wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża po-

legające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni po-

włoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malar-

skich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględ-

nieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

 PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 

 PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity - Klasyfikacja. 

 PN-C-81607:1998 E emalie olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe  modyfikowane  i ftalowe ko-

polimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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SST 17.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz montażu okien. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących wykonania: 

 dostawa i montaż okien  

 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

 parapety wewnetrzne  

2. MATERIAŁY 

2.1. Stolarka zewnętrzna 

Okna zewnętrzne należy wymienić na zestaw trójszybowy o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 

W/m2K.  

Drzwi zewnętrzne współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K.  

Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego P4. 

Na szybie naklejone pasy kontrastowe w kolorze szarym. Wokół drzwi zewnętrznych obramienia w kolo-

rze grafitowym, kontrastujące z pozostałą płaszczyzną ściany, akcentujące wejścia do budynku (zgod-

nie z rysunkiem elewacji). Klamki drzwi wejściowych jako stałe, pionowe uchwyty ułatwiające otwieranie 

osobom z niepełnosprawnościami. 

2.2. Stolarka wewnętrzna 

Drzwi pełne, fabrycznie wykończone w okleinie drewnopodobnej, w klasie izolacyjności akustycznej 

Rw=30dB (do Sali rozpraw, pokoju technicznego oraz poczekalni przy przyjaznym pokoju przesłychać 

drzwi o izolacyjności Rw=40dB), wzmocnione płytą wiórową wraz z okuciami. Szyldy i klamki chromo-

wane. Zamki wewnętrzne na wkładkę. Ościeżnica systemowa, okalająca, z trzema zawiasami regulowa-

nymi, w okleinie grafitowej, kontrastującej ze ścianą. W niektórych miejscach drzwi szklane (pomiędzy 

korytarzami) wykonane z profili aluminiowych, z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Na szkle naklejone 

pasu kontrastowe w kolorze szarym. Ościeżnice w kolorze grafitowym kontrastujące ze ścianą.  

Do pomieszczeń archiwum, serwerowni oraz w obrębie klatki schodowej drzwi stalowe o odporności og-

niowej EIS60. 

2.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, opierzenia w projektowanej inwestycji wykonać z blachy sta-

lowej ocynkowanej powlekanej powłoką poliestrową w kolorze szarym RAL7043. Minimalna grubość bla-

chy 0,6 mm.  

2.4. Parapety wewnętrzne 

Montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu, drewnopodobnych, wilgocioodpornych. 

Parapety o gr. 3cm, kolor płyty - odcienie beżu. Krawędź parapetów winna wystawać min. 3 cm poza 

lico ściany. Szerokość parapetu równa szerokości otworu w ścianie.  

3. SPRZĘT  
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Ogólne wymagania doty-
czące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odby-
wać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 
 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584  

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                  

78 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. 
Montaż: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki 

5.2. Ogólne zasady montażu stolarki 

Warunki przystąpienia do robót:  
 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowa-

nych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

 szerokość - +10 mm 

 wysokość - +10 mm 

 dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów po-
mocniczych. 

5.3. Montaż stolarki drzwiowej 

Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

 wypełnienie pianką szczelin, 

 silikonowanie złączy, 

 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 montaż parapetów 

5.4. Montaż ościeżnic 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-wierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione 
w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez za-
wiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osa-
dzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy 
dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie 
można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką anty-
korozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy 
niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Pod-
czas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W 
sprawdzone i przygotowane ościeża, oczyszczone z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na pod-
kładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szcze-
lina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy 
metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzy-
małości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
[1] Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  
 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

 zgodność wymiarów, 

 jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
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 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; 

 jakość i dobór ościeżnic, 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 

 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ra-miakiem a 

ścianą, 

 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

6.1. Sprawność działania.  
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem. 

Okucia zabezpieczające służące do unieruchamiania rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym po-

winny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w granicach do 90st. w 

stosunku do ościeżnicy.  
6.2. Badania odbiorcze.  
Inżynier dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. Badania odbiorcze 
obejmują: 

 sprawdzenie wymiarów, 

 sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego, 

 sprawdzenie materiałów, 

 sprawdzenie wykonania, 

 sprawdzenie sprawności działania 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” Jednostką ob-
miaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb długości profilu ościeżnicowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. Odbioru doko-
nuje Inżynier bezpośrednio po montażu każdego elementu / grupy elementów. W przypadku stwierdze-
nia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca 
na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za m2 / szt. / mb – zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku bu-
dowy. 
Płatności podlega: 

 przygotowanie stanowiska pracy, 

 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 

 demontaż podokienników  wewnętrznych, 

 wykonanie i montaż okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z załączonymi rysunkami, 

 montaż podokienników  wewnętrznych, 

 obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 

 transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z roz-

biórki i ich utylizacja), 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne. 

 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 

 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja. 

 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania.  

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja 

 PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

 PN-EN ISO 12567-1 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przeni-

kania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

 PN-EN ISO 12567-2 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przeni-

kania ciepła 

 metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
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 PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciałem   miękkim  i  ciężkim - Metoda badania,  wymagania doty-

czące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

 PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowa-

nie i siły operacyjne. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 18.0 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE 
 
 

 
Kod CPV 45450000-6 Elewacje 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru elewacji wraz z termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wyma-

gań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu ocie-

pleniowego BSO 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, po-

kryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

 Środek gruntujący – materiał nanoszony na pod łoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

 Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wyma-

gane parametry termoizolacyjne. 

 Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do pod łoża. 

 Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod 

łoża, na przykład kołki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stoso-

wana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa 

zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

 Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

 Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki meta-

lowe. 

 Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną 

stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również sys-

temowi fakturę i barwę. 

 Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapew-

nienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wyma-

gania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”  

 

2.1. Preparat gruntujący 

 Spoiwo - dyspersja wodna żywic sztucznych 

2.2. Wełna mineralna 

 Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λmin=0,036 W/mK, λmin=0,032 W/mK 

 Grubość – zgodna z projektem 

2.3. Płyty syropianowe 

 Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λmin=0,036 W/mK, λmin=0,032 W/mK 

 Grubość – zgodna z projektem 

2.4. Siatka podtynkowa z włókna szklanego 

 Siatka do warstwy zbrojonej w systemie ociepleń budynków metodą lekką- mokrą 

 gramatura: min. 50 g/m2 

2.5. Tynk cienkowarstwowy tynk silikonowy 

 Uziarnienie 1,0 mm 

 wysoce paroprzepuszczalny (oddychający) 

 odporny na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie 

 odporny na czynniki atmosferyczne 

 odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni 

 przyczepność w stanie powietrzno - suchym: ≥ 0,35 MPa 

2.6. Łączniki mechaniczne 
 Do mocowania profili startowych oraz innych elementów stosować kołki rozporowe z tworzywa z 

wkrętem ocynkowanym o długości i średnicy dostosowanej do rodzaju podłoża. 

 Do mocowania płyt styropianowych i wełny skalnej stosować certyfikowane na zgodność z Apro-

batami Technicznymi kołki  rozporowe do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych z rdze-

niem z tworzywa sztucznego lub stalowym wbijanym bądź wkręcanym i z talerzykiem o średnicy 

min 60 mm oraz łącznej długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju podłoża 

2.7. Materiały uzupełniające 
Do elementów uzupełniających ETICS  zaliczamy: 

 profile cokołowe (startowe) 

 profile narożne (kątowniki) 

 profile dylatacyjne 

 profile przyokienne  

 profile okapnikowe  

2.8. Tynk mozaikowy 

 uziarnienie 1,0mm 

2.9. Lamele elewacyjne 

Parametry i wymiary zgodne z projektem architektury 

2.10. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące wa-

runki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i spe-

cyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wy-

robów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.11. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
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Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i 

transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach su-

chych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpie-

czonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 

 Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mie-

szania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materia łów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kiel-

nie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy miesza-

jące, agregaty, pistolety natryskowe), tak że w systemowym zestawieniu z pojemnikami na mate-

riały, 

 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (za-

głębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do mo-

delowania powierzchni, 

 Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materia 

łów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środ-

ków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewo-

żone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek 

wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wypo-

sażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si ę ręcznie. Ręczny załadunek za-

leca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: klesz-

cze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 

ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-

stek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 

sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicz-

nych, 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospoda-

rowanie terenu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
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 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 

na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki we-

wnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgot-

ności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si ę powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spry-

skiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kie-

runku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje mu-

rowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). (W specyfikacji technicznej 

szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na dociepla-

nym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 

dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim pod łoży istnieją-

cych - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości doty-

czących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull  off”, przy zastosowaniu urządzenia ba-

dawczego (testera, zrywarki). Mo żna także wykonać próbę odrywania przyklejonych do pod łoża próbek 

materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagaj ą podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 

zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu pod łoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki pod łoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod łoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, me-

toda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze pod łoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i spe-

cyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone antykoro-

zyjnie. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecz-

nienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa ń osłon, za-

bezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wia-

tru. Niektóre systemy zawieraj ą odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szcze-

gólne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu pod łoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntu-

jący na całą jego powierzchnię. 

5.6. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
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także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 

pomoc ą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na po-

wierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma 

na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 

Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy do-

puszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy 

rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 

warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izola-

cji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt 

izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, 

nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projek-

tem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 

grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod łoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji 

termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkrę-

cić lub wbić trzpienie. 

5.7. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, na-

rożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.8. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 

Na powierzchni ę płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć 

i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Po-

wierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.10. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.11. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemo-

wych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i podda ć jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wyma-

ganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. 

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

5.12. Płyty elewacyjne z prasowanej wełny skalnej 

Przygotowanie podłoża i montaż systemowych lameli elewacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami i 

instrukcjami producenta wybranego rozwiązania systemowego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczą-

cych przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 

producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamó-

wienia. 

6.3. Ocena podłoża 

Badanie stanu pod łoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniej-

szej SST. 

Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów syste-

mowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 

kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

 Kontroli przygotowania pod łoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania war-

stwy gruntuj ącej), równości powierzchni, 
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 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i po łączeń, 

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) 

 wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza ni ą), 

 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powo-

dowa ć szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęk-

nięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 

(w przypadku systemowego wymagania), 

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, doty-

czących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowa-

dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania pod łoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystą-

pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 

czy za łączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 

2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.5. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zasto-

sowaniem systemów ocieplania  ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniej-

szej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące wa-

runków odbioru a, a tak że „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowa-

niem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste-

mów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 

fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wyma-

gania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Obowiązują także wymagania: 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie po-

winny być większe niż 7 mm, 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada ć jed-

norodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukło-

ści i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza si ę w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 

krawędzi warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając 

w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, 

jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentual-

nym gruntowaniem pod łoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentu-

alne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku bada ń (zgod-

ności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczę-

cie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ń) na-

leży określić zakres prac i rodzaj materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykona-

niu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje si ę dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze koń-

cowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-

nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 

do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powo-

łana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 

oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania ro-

bót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, proto-

koły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych mate-

riałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi ć ba-

dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe po-

winny by ć odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę doku-

menty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednocze-

snym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-

nawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 
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 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wy-

konawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokona-

nia potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawia-

jący powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych ro-

bót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-

nych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 

uwzgl ędniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 ocenę i przygotowanie pod łoża, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok ładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materia łów elewa-

cyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do pod łoża lub mocowanie za pomoc ą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 

robót ociepleniowych, 

 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw ę zaprawy i wyrównanie jej, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elemen-

tów dekoracyjnych (profili), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylata-

cyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym za-

bezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połą-

czeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem 

przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 

okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanie-

czyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowi ć podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
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rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych  do wykonywania robót na wy-

sokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach umownych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

 PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produko-

wane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

 PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ociepla-

nia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ociepla-

nia (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

 PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownic-

two. Koordynacja modularna. Terminologia. 

 PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

 PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przeni-

kania ciepła. Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 19.0 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  
 

 

 

 

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 

ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót izolacyjnych obejmujących wyko-

nania nowych warstw przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na dachu 

1.4. kreślenia podstawowe.  

 Termoizolacja – wełna mineralna twarda lub styropian. 

 Membrana dachowa – to powłoka dachowa, przeznaczona do krycia dachów w budynkach prze-

mysłowych, magazynowych, administracyjno-biurowych, budownictwie mieszkaniowym, do reno-

wacji starych dachów 

 Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izo-

lacji 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”  

Materiały powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawo-

wymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli do-

tyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-

wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). 

2.3. Płyta OSB 

Dane techniczne: 

Grubość – min 22mm 

Wymiary – 2500 x 1250mm 

2.4. Papa samoprzylepna podkładowa: 

 Opis produktu - elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zakładem przemiennym i warstwą 

wyrównującą ciśnienie pary wodnej 

 Sposób montażu - klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach) 

 Powierzchnia górna - folia 

 Powierzchnia dolna - wielokrotnie perforowana folia ściągana, masa samoprzylepna 

 Wkładka nośna - welon szklany i siatka szklana 

 Grubość - min 3 mm 

 Giętkość w niskiej temperaturze 

 ≤-25 °C górna 

≤-30 °C dolna 

 Wytrzymałość na działanie podwyższonych temperature ≥+100 °C 

 Siła zrywająca ≥1000 N/50 mm 

 Wydłużenie ≥2 % 

2.5. Papa wierzchniego krycia z zakładem  

 Opis produktu - elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zakładem zgrzewalnym 

 Sposób montażu - klejenie na zimno, zgrzewanie na zakładach 

 Powierzchnia górna - łupek 

 Powierzchnia dolna - folia ściągana, masa samoprzylepna + zakład zgrzewalny 

 Wkładka nośna - siatka szklana 

 Grubość – min 4,2 mm 

 Giętkość w niskiej temperaturze ≤-30 °C 

 Wytrzymałość na działanie wysokich temperature ≥+100 °C 

 Siła zrywająca ≥1000 N/50 mm 

 Wydłużenie ≥2 % 

2.6. Płyty styropian 

 Naprężenia ściskające: min 100 kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λD =  min  0,035 W/mK 

2.7. Płyty z wełny mineralnej 

 współczynnik przewodzenia ciepła λD =  min 0,035 W/mK  

 Klasa reakcji na ogień A1  

 Naprężenie ściskające względnym dla płyty CS(10) ≥70 kPa  

2.8. Płyty dachowe PIR 

 współczynnik przewodzenia ciepła λD =  min 0,022 W/mK  

 Grubości zgodne z projektem technicznym 

2.9. Obróbki blacharskie 

Ściany attykowe, zabezpieczy ć obróbkami blacharskimi z blachy stalowej, powlekanej gr. Min. 0,55. W 

miejscach styku z budynkami sąsiednimi obróbki wykonać w sposób zapewniający szczelność szczeliny 

między budynkami i nie powodujący zalewania i zamakania ścian budynków sąsiednich. 

Na elewacjach, w miejscach narażonych na możliwość zamakania izolacji termicznej oraz zbierania si ę 

wody lub śniegu na tej izolacji należy wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przed 

np. wykonaniem klinkierowej okładziny elewacyjnej lub tynku zewnętrznego. Ważne jest zrównanie pozio-

mów obróbek blacharskich z innymi elementami elewacji tak by uzyskać jedną linię obróbek (patrz rysu-

nek elewacji i detali). 

2.10. Blachy do rynien i rur spustowych  

 Obróbki blacha stalowa ocynkowana, grubości min 0,70 mm,  

 Rynny i rury spustowe blacha stalowa ocynkowana, grubości min 0,70 mm 

 Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.  

 Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom za-

wartych w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
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3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projek-

cie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac: 

Do wykonywania stropodachu można przystąpić: 

 Po sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wy-

maganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

 Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci 

 Po wyprowadzeniu kanałów wentylacyjnych, 

 Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na które będą wyprowadzane (wywi-

jane) warstwy pokrycia papowego, 

 Po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich, 

5.2. Warunki atmosferyczne. 

Pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st. C, Prac dekarskich nie na-

leży prowadzić w czasie: opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamrożonej powierzchni, silnego wiatru 

jak również bardzo wysokich temperatur. 

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów. 

 Należy sprawdzić czy materiał są zgodne z zamówieniem. 

 Należy używać materiałów nie uszkodzonych i dobrej jakości. 

 Za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca. 

5.4. Wykonywanie stropodachu 

5.4.1.Wymagania ogólne 

W miejscach styku stropodachu z elementami wystającymi ponad jego poziom, jak np. ściany budynków 

wyższych, kominy, a także wokół otworów odpływowych czy kominków odpowietrzających, wymagane 

jest specjalne ukształtowanie połączenia, zapewniające całkowitą szczelność, ale i możliwość przemiesz-

czeń. Szczególnej uwagi i specyficznych obróbek wymaga także całe obrzeże płaskiego stropodachu. 

Wszystkie detale muszą być wykonane tak, aby możliwe było łatwe ich konserowanie, naprawa i kon-

trola stanu. Dla sposobu wykonania po łączeń istotne jest czy połączenie stropodachu z innymi elemen-

tami odbywa si ę na jednolitej, sztywnej konstrukcji nośnej, czy też połączenie osłania niezależne ele-

menty konstrukcyjne. W przypadku styku dwóch konstrukcji możliwe są wzajemne przemieszczenia oby-

dwu części, a w ich następstwie pojawią się w warstwach pokrycia siły rozciągające i ścinające. Całko-

witą szczelność i ciągłość pokrycia można uzyskać jedynie wtedy, gdy materia ł pokrycia i połączeń ma 

te same lub zbliżone właściwości. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrzeżach, w miejscach styków 

z elementami wyższymi czy nad szczelinami dylatacyjnymi muszą przenosić siły poziome. Konieczne jest 

więc ich mocowanie w tej płaszczyźnie (mocowanie liniowe). W przypadku sztywnej konstrukcji nośnej i 

dodatkowo przy ciężkim pokryciu z warstwą osłonową lub użytkową, mocowanie liniowe nie jest ko-

nieczne. Otwory odwadniające, kopuły oświetleniowe i inne podobne elementy powinny być oddalone 

wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby umożliwić prawidłowe ukształtowanie wszystkich obróbek 

w tym obszarze. Rodzaj czy liczba warstw uszczelniających jest zawsze zależna bezpośrednio od systemu 

pokrycia i rodzaju stosowanych materiałów. 

5.4.2.Połączenie stropodachu ze ścianami budynków wyższych, attykami, kominami itp. 

Wysokość specjalnych obróbek w miejscach po łączeń stropodachów z wyższymi elementami budynku 

powinna wynosić: 

 przy nachyleniach poni żej 5° nie mniej niż 15 cm 

 przy nachyleniach powyżej 5° nie mniej niż 10 cm. 

Pionowa warstwa izolacyjna musi być właściwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu się jej i roz-

szczelnieniu obróbki. W przypadku pokryć bitumicznych realizuje się to przy użyciu sztywnych profili, moco-

wanych do ściany co 20 cm. Profile te muszą być przerwane w miejscach szczelin dylatacyjnych. 

Przy pokryciach należy unikać zaginania ich pod kątem prostym. 

Trójkątne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narożach pozwalają zapobiec ostremu za-

ginaniu warstw pokrycia. Izolacja wywinięta na ścianę przyległą do stropodachu powinna by ć wklejona 

pomiędzy warstwy pokrycia i od góry osłonięta tynkiem o dużej przyczepności, aby w ten sposób zapo-

biec ewentualnej utracie szczelności połączenia. Warstwa izolacyjna po łączenia jest dodatkowo osła-

niana od wpływów środowiskowych i uszkodzeń mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie 
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warstw ą żwiru. Ponad górną krawędzią obróbki połączenia należy wytworzyć kapinos, który spowoduje 

odrywanie od krawędzi ściany wody spływającej po niej. 

5.5. Montaż papy dachowej, 

Bezpośrednie podłoże pod papę dachową powinno być równe i gładkie, pozbawione ostrych krawędzi 

oraz nierówności. Montaż należy wykonać wg instrukcji i zaleceń producenta wybranego sytemu izolacji. 

5.6. Termoizolacja 

Płyty należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt powinny być mijankowo 

przesunięte. Przy ścianach i innych elementach należy zastosować pionowe pasy brzegowe 

5.7. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie można wyko-

nywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych pod łożach. Przy wykonywaniu obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  

zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

Specyfikacji Technicznej jak również zaleceniami producenta, w szczególności należy zwrócić uwagę na: 

 Kontrola podłoża betonowego (warstwy spadkowej), 

 Sprawdzenie odpowiednich grubości warstwy drenującej, termoizolacyjnej– zgodnie z dokumen-

tacja projektową 

 Sprawdzenie miejsc takich jak: obróbki blacharskie, okapy, itp. 

 Ogólna estetyka wykonania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obmiaru: – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Osobą odbierającą roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upoważniona przez In-

westora do reprezentowania go w czasie odbioru robót. Prace zanikające podlegające odbiorowi In-

spektora Nadzoru – wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokólarne odbiory częściowe. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, 

pkt 9 

10. Normy. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochron-

nej dachów -- Określanie stabilności wymiarów 

 PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów -- Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury. 

 PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochron-

nej dachów -- Określanie giętkości w niskiej temperaturze. 

 PN-EN1110:2011 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów-- Określanie odporności na spływanie. 

 PN-EN 12039:2016-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodo-

chronnej dachów -- Określanie przyczepności posypki. 

 PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). 

 PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 

 PN-EN 12316-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie. 

 PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie. 

 PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i prostoli-

niowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

 PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 1: 

Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

 PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad widocznych -- Część 1: 

Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
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 PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

 PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i ba-

dania. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SST 20.0 MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ 
 

 

 
 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dostawy i montażu 

dźwigu osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Elementy , których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dostawę i montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość montażu, stan wyposażenia oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Platforma schodowa 

Parametry techniczne projektowanej platformy: 

Wymiary platformy   80x100 cm 

Udźwig     300 kg 

Prędkość jazdy   6,6 m/min (z „miękkim” startem i zatrzymaniem) 

Zasilanie    230 V jednofazowe 

Moc     0,5 kW 

Najazd na platformę   Boczny 

Składanie platformy   Automatyczne 

Ramiona zabezpieczające  Automatyczne, niezależnie pracujące 

 

3. Sprzęt 

Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora Nad-

zoru 

4. Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z wy-

tycznymi producenta 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Montaż dźwigu osobowego wykonać zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczęciem robót zwią-

zanych  z montażem dźwigów należy wykonać prace adaptacyjne – wg wytycznych dostawcy dźwigu.: 

 budowlane dotyczące szachtów 

 elektryczne 

i zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy zapewniają one możliwość bezu-

sterkowego wykonania robót. Elementy osadzić i podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczną , wy-

tycznymi producenta akceptowanymi przez  Inspektora Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność dostaw z umową. 

 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaga-

niami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.1. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po łączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Wymagana jest zgodność jakości i standardu - powinna by ć potwierdzona przez producenta za świad-

czeniem o jakości , znakiem kontroli jakości lub innym równorzędnym dokumentem. Sprawdzeniu pod-

lega równie ż poprawność ustawienia i podłączenia urządzeń. 

Roboty podlegaj ą odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w umowie z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inwestora 

8. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie z 

wymaganiami wg punktu 6. Odbiór wyposażenia  powinien obejmować zgodność z umową ,dokumen-

tacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. 

9. Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz ode-

brane wg wymagań  punktu 8 . Cena obejmuje również prace przygotowawcze, dostawę materiałów i 

sprzętu, uporządkowanie miejsca  zabudowania. 

10. Przepisy związane 

10.1. dokumenty, instrukcje i przepisy 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zmianami). 

 Instrukcje montażowe w/w producentów 

 Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urządzeń wynikających z roz-

wiązań technologicznych przyjętych nn. opracowaniu. 

 PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi prze-

znaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 21.0 ROBOTY BRUKARSKIE 
 

 
kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót: 

powierzchnia utwardzona (parking, ciągi jezdne, ciągi piesze) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Ponadto: 

 droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o na-

wierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

 pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 

urządzeń, 

 nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do  

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchnio-

wej (jezdnej), 

 składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z rozbiórki, pozy-

skanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw za-

gęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę nośną nawierzchni drogowej 

 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych 

odjezdni. 

 Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawęż-

nika na grunt.  

 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i s ładowania, podano w „Wymagania 

ogólne”  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST s ą: 

(Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów) 

 piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste 
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 woda  

 żwir - kruszywo mineralne, 

 Cement Betonowa kostka brukowa gr, 8cm, 6cm 

 Obrzeża betonowe 8x30 cm 

 Krawężnik drogowy 15x30 cm 

 Kostka betonowa gr 8cm 

 Betonowa płyta ażurowa 

2.1. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kru-

szywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziarna  żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i 

bez domieszek gliny. 

2.2. Betonowa kostka brukowa, 

 Kostka betonowa ciągów pieszo-jezdnych o gr. 8 cm 

 Wymiary kostek na przemian: 21x14, 14x14, 7x14 cm. Kostka o powierzchni gładkiej w kolorze sza-

rym  

2.3. Krawężniki betonowe 

 Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

 klasa nie niższa niż B 30 , 

 nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

 mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

 wodoszczelność betonu – stopień W-8, 

 ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5 mm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  

Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora Nad-

zoru  

3.1. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych  

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny : 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki, 

 lub inny sprzęt akceptowany prze Inżyniera. 

3.2. Do profilowania koryta  

Należy stosować: spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosować 

spycharki. Na przebudowie koryto wykonać ręcznie. 

3.3. Do zagęszczania powierzchni koryta 

Należy użyć walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach trudnodostęp-

nych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika za-

gęszczenia. 

3.4. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy 

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce należy stoso-

wać: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki, 

 równiarki lub ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy, 

 walce gładkie, wibracyjne, ogumione do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Wydajność sprzętu powinna być 

taka, aby zachowane zostały warunki technologiczne dotyczące czasu mieszania i zagęszczania 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosowa ć następu-

jące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

 samochód dostawczy 3 - 5 Mg, 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z usta-

leniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyska ł akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzglę-

dem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodność z dokumentacją. Nawierzchnia drogowa powinna 

by ć wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i 

inwestora. Dopuszcza si ę odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj ą postanowień 

norm, a są uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz 

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny równo-

rzędny dokument. 

5.2. Chodniki 

5.2.1.Koryto pod chodnik i ciągi jezdne 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi  chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie  

może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2.2.Podsypka 

Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka po-

winna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.2.3.Układanie chodników z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę 

układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 2 - 3 

mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy ż w czasie wi-

browania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem 

(lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy u życiu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si ę wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu na-

wierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

5.3. Ława betonowa pod krawężniki 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien by ć wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykony-

wać zgodnie z aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym należy stosować minimum co 50 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową Ława betonowa nie może być wykonywana 

wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy pod łoże jest zamarznięte i pod-

czas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Ope-

racja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację na-

leży rozpocząć po zakończeniu procesu wiązania cementu, który jest głównie zależny od temperatury 

otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie 

suchej pogody. 

5.4. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje si ę na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gru-

bości 5 cm po zagęszczeniu. Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 50 

m stosowa ć szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. Przy układaniu krawęż-

ników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm. Światło krawężnika od strony jezdni po-

winno wynosi ć 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm. Rzędne wysokościowe powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową. 

5.5. Wypełnianie spoin 
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Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw ą należy 

oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt. 2.4. po ich uprzed-

nim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 

5.6. Obrzeża 

5.7. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasy-

panie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.8. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami do-

kumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą ce-

mentowo- piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.9. Układanie płyta ażurowych betonowych 

Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się na ławie w 

taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Dopuszczalne odchylenie wysokości po-

między płaszczyznami sąsiadujących dwóch płytek może przekraczać 2mm. Powierzchnia elementów poło-

żonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm powyżej tych urządzeń. Ele-

menty betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała 

się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu. Wibrowanie na-

leży prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia łów, sprzętu i środków transportu po-

dano w ST "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń wykonawca za-

pewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy-

wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicz-

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia łów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a czę-

stotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca-

łości wybudowanych lub zgromadzonych materia łów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspekto-

rowi nadzoru  w trybie określonym w specyfikacji ogólnej do akceptacji. Wykonawca będzie przekazy-

wać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Badania kontrolne obejmują cały proces 

budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem po-

wykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 

obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj ą akceptacji 

inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzeń I mb. krawężników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając 

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN- PN). 

8.2. Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 badania przed ułożeniem warstwy jezdnej, 

 badania w czasie układania warstwy jezdnej, 

 badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze). 

Badania w czasie budowy powinny by ć prowadzone systematycznie i polegają na sprawdzaniu stale, w 

miarę postępu robót, jakości materiałów i zgodności wykonywania robót z projektem, obowiązującymi 

przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiągnięciami techniki. Wyniki badań w czasie 

budowy powinny by ć wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie badań lub niezgodno-

ści wyników badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego postępowania na-

leży do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej. 

8.3. Opis badań 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzać przez porównanie wymagań pro-

jektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.  

 Badanie materia łów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzają-

cych zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  

 Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim za świadczeniem (atestem), a bu-

dzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom. 

 Rodzaj gruntu pod łoża należy określić na podstawie wskaźnika zagęszczenia gruntu oznaczo-

nego metod ą normalną. Sprawdzenie konstrukcji, grubości i równości podbudowy.  

 Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w dwóch miejscach na każdym odcinku 

miejscu na każdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbu-

dowy uległa zmianie, a także w miejscach budzących wątpliwości.  

 W przypadku zastosowania podbudowy zagęszczenie jej należy sprawdzić wg aktualnej normy.  

 Równość podbudowy w kierunku podłużnym należy sprawdzić łatą czterometrową. Prawidło-

wość profilu poprzecznego podbudowy należy sprawdzić  

 Sprawdzenie obramowania nawierzchni należy przeprowadzać przez oględziny na całej długości 

przygotowanego do budowy, będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia betonowej kostki brukowej należy przeprowadzać przez 

oględziny na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 

 Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin należy sprawdzać przez oględziny na całej długości bę-

dącego w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje si ę co 

najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypełnienia wykonuje się przez usu-

nięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy materia ł wypeł-

niający wypełnia całą spoinę. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny. 

 Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzać co najmniej 5 razy. 

 Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłużnym należy wykonać wg obowiązujących 

norm. 

 Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej 

w dziesięciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy łożeniu do po-

wierzchni badanej warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu spadków i porównaniu 

ich z wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze świtów pomiędzy łatą i badaną powierzchnią i 

porównaniu z  

• Ocena wyników badań. 

Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą jeżeli wszystkie badania wymienione w specy-

fikacji dadzą wynik dodatni. Dopuszczalne są odchylenia od postanowień pod warunkiem, że liczba 

miejsc wskazujących odchylenia równości przekraczające 5 mm nie wyniesie więcej niż 10, a wartość od-

chyleń w żadnym przypadku nie przekroczy 10 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  

Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robót. Płat-

ność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 

bada ń. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej 

ST. 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 
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 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 

 badania laboratoryjne materia łów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materia łów zbędnych, 

 dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 

 wykonanie robót zasadniczych polegających na ułożeniu betonowej kostki brukowej na pod-

sypce lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robót towarzyszących wy-

kończeniowych; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 

 uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

10. Normy 

 PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- 

Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

 PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 22.0  ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu elementów ślusar-

skich 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż: 

 Balustrada wewnętrzna 

 Balustrada zewnętrzna 

Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 

1.3. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji  robót. Wszelkie ewentualne niejasności 

w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonaw-

stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadni-

czych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzy-

skać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 

istniejącymi w miejscu osadzania okien  i  drzwi  i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterko-

wego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek doko-

nać pomiarów wykonawczych. 

1.4. Wymagania 

Zaleca  się  wbudowywać   ślusarkę   kompletnie   wykończoną   powłoką   malarską i wyposażoną w 

okucia. Materiały  stosowane  do  produkcji   stolarki   budowlanej   powinny   odpowiadać pod wzglę-

dem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów ślu-

sarki budowlanej. Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowym, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopusz-

czającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Balustrady 

Balustrady przy schodach i pochylniach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich kon-

strukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej pod-

stawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych 

powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad po-

winny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, 

nieostre odłamki. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary: 

- Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m): 1,1 

- Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m): 0,12 
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Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłu-

żyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Poręcze przy schodach i 

pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zaleca-

nego przez producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych po-

jazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rze-

czowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 

 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

 wykonanie otworów kotwiących 

 montaż i kotwienie balustrady 

 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe 

elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę go-

towej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i 

odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy kon-

strukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający 

stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na 

kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe 

powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamoco-

wać do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i 

przepisach. 
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu 

lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować 

powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczo-

wej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicz-

nej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na ze-

wnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Mocowanie wypełnie-

nia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady. Wyklu-

czone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, które prowadzą ob-

róbkę stali czarnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczególne etapy wykonania ele-

mentów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena poszczegól-

nych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 

kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 
 Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

 Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowa-

nie 

 Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

 Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

 kontrola stali, 
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 sprawdzanie elementów stalowych, 

 sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

 sprawdzanie połączeń, 

 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

6.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 

 sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

 sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane, 

 sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

 Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukoń-

czeniu, 

 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 

 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

 wykonanie i kompletność połączeń 

 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
6.3. Kontrola ocynkowania elementów stalowych 

Kontroli podlegają: 
 Sprawdzenie stanu powierzchni 

 Badanie przyczepności i równomierności powłoki 

 Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową balustrad, drabinek, pochwytów, poręczy jest mb [metr bieżący] elementu. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 

kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 

materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. Wyko-

nane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje 

się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inży-

niera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projekto-

wej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Odbiorowi pod-

lega wizualne sprawdzenie wykonanych elementów 
7.1. Odbiór ocynkowania elementów 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 
 odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 

 odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
9. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki tech-

niczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną 

 PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

 PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wy-

miary liniowe i kąty -- Kształt i położenie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

SST 23.0  MONTAŻ WYPOSAŻENIA 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące dostawy, wykonania montażu 

i odbioru mebli i pozostałych elementów wyposażenia, ujętych w specyfikacji technicznej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 „Wy-

magania Ogólne”. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla któ-

rych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego ruchomego, zgod-

nie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz: 

 Wyposażenie łazienek 

 Wyposażenia meblowego 

 Obudowy grzejników 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzą-

dzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych, a mianowi-

cie:  

 dostawa i montaż przy wykonywaniu zakresu objętego ST – należy rozumieć wszystkie prace zwią-

zane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

 wykonawca – osoba lub organizacja wykonujące wyżej wymienione roboty,  

 procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe, 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i s ładowania, podano w „Wymagania 

ogólne”  

2.1. REGAŁY W ARCHIWACH 

 

Regały ruchome 

W przedmiotowym budynku znajdować się będą pomieszczenia archiwum ksiąg wieczystych oraz archi-

wum wydziału rodzinnego. Rozstaw pionowy półek w archiwach wydziału ksiąg wieczystych winien wy-

nosić 38cm, a ich szerokość 25 cm, natomiast w archiwach wydziału rodzinnego rozstaw pionowy 28 cm, 

a  szerokość półek 35 cm.  

Pozostałę dane techniczne: 

 

 - długość pólek – 50 cm, 100 cm, 

- ilość półek w pionie – 5, 7 + 1 kryjąca,  

- grubość półki – 3 cm  

- obciążenie na półkę – 60 kg.  
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- mocowanie półek: na zaczepach co 3 cm,  

- ściany działowe: stężenia krzyżowe + tylne listwy zapółkowe  

- wysokość regałów – 223 cm, 235 cm,  

- szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami.  

- Łączna ilość półek użytkowych w regałach – 1586,6 mb 

 

Wycieraczki 

Przy wejściach do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne.  

Wycieraczki zewnętrze: 

3 sztuki wycieraczek o wymiarach 100x70 cm. Wycieraczki z wanną i odwodnieniem wyposażonym w sitko 

- rama z profili stalowych ocynkowanych, do profili zamocowane podpory pod wycieraczkę w rozstawie 

co 30cm, krata stalowa ocynkowana z wkładem gumowym, górny poziom kraty zlicowany z poziomem 

kostki, wysokość wanny z podporami - 8cm.  

Wycieraczki wewnętrzne (maty wejściowe): 

3 sztuki wycieraczek o wymiarach 100x60 cm. Wycieraczki wewnętrzne systemowe o konstrukcji ze stali 

ocynkowanej z wkładem szczotkowym. Rama montażowa stalowa ocynkowana o głębokości 13,5mm, 

klasa antypoślizgowa: DS., klasa reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 – Cfl -s1, trudno-

zapalne.  

Obramienia kraty z kątownika, całość ocynkowana.  

Górna powierzchnia wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych zlicowana z pow. posadzek, pod wycie-

raczką wewnętrzną wykonać szczelne zagłębienie wykończone płytkami gresowymi na warstwie izolacji 

przeciwwodnej. 

 

 

2.2. Obudowy grzejników 

Obudowy muszą zasłonić grzejnik wraz z termostatem i pozostałymi elementami konstrukcyjnymi sprzętu 

od frontu. Osłony projektowane z płyt MDF, kolor biały, wzór zg. z załącznikiem graficznym. Wykonane z 

materiałów nietoksycznych, atestowanych, dopuszczonych przepisami prawa do użytkowania przez 

dzieci. Możliwe zastosowanie innych materiałów spełniających powyższe wymagania. Możliwy inny spo-

sób montażu zapewniający stabilność osłony - na podstawie wytycznych producenta 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  

Wykonawca przystępując do wykonania montażu powinien wykazać się możliwością korzystania z elek-

tronarzędzi i drobnego sprzętu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  

Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.  

Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzęt i wyposażenie we własnym zakresie i jest w 

pełni odpowiedzialny za jakość przewozu.  

Wykonawca wniesie przedmioty dostawy, zmontuje, zamontuje meble i przekaże w stanie wyregulowa-

nym (wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do użytku.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie wy-

kończonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiarów mebli.  

Podczas montażu należy stosować się do zaleceń Producenta wybranych produktów i systemów, w 

przypadku wady lub usterki gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony Wy-

konawca robót.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić:  

 Zgodność jakości dostarczonego towaru, wyposażenia z dokumentacją projektową  

 Jakość wyposażenia  

 Lokalizację wyposażenia  
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 Obowiązkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczeń po zakończeniu prac montażowych 

w stanie nie pogorszonym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projek-

tową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, kompletności dostar-

czanych mebli, wyposażenia i osprzętu, a także w zakresie organizacji i terminów dostaw 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Obmiar należy wykonać w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru - m2 (metr kwa-

drat) - mb (metr bieżący) - szt. (sztuka) - kpl (komplet)  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaak-

ceptowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów Wykonane roboty będą podlegały następującym odbiorom:  

8.1.1.Częściowe  

 Odbiór elementów przed montażem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej  

8.1.2.Końcowe 

 Odbiór wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości i wartości kontraktu. 

 Odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ostat-

nim dniu zakończenia przedmiotu określonego w umowie.  

 Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

zakończenia robót.  

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja dokona 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.  

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.1.3.Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)  

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Dokumenty do odbioru końcowego.  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego dostaw i montażu jest protokół 

odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

 certyfikaty zgodności PN, atesty jakościowe, aprobaty techniczne dla elementów i wyrobów,  

 instrukcje obsługi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawcę urzą-

dzeń ,  

 zalecenia eksploatacyjne określające sposób bieżącej pielęgnacji i konserwacji wyposażenia,  

 protokół przekazania kluczy, klucze muszą być jednoznacznie przypisane do odpowiednich zam-

ków  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-

towe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-

bioru końcowego robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenia wg ustaleń zawartych w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Podstawą płat-

ności dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wyko-

nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Kwota ryczałtowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi,  

 wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren 

budowy,  

 wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren obiektu i z po-

wrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy )  
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 pomiary, e) koszty pośrednie  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót  

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Normy 

 Atest trudnopalności oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-

2:2014 

 Atest toksyczności wg normy PN-88/B-02855 lub równoważnej 

 Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy 

PN-EN 12727:2016 

 Atest higieniczny oferowanych foteli wydany przez PZH 

 Atest odporności na ścieralność tkaniny wg normy PN-EN ISO 12947-2:2000 lub równoważnej, na 

zgodność z PN-EN 14465:2005/A1:2007 lub równoważnej 

 Atest odporności tapicerki na pilling wg PN-EN ISO 12945-2:2002 lub równoważnej na zgodność z 

PN-EN 14465:2005lub równoważnej 

 Badania akustyczne oferowanych foteli - wg. normy PN-EN ISO 354 – badania powinny posiadać 

kompletną dokumentację: tj. opis badanych foteli wraz z dokumentacja zdjęciową. 

 Norma PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na ko-

rozję 

 Norma PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy 

blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 

 Norma PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki techniczne dostawy 

półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nie-

rdzewnych ogólnego przeznaczenia. 
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