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1. Czes$¢ ogodlna

1.1.Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przebudowa budynku Sadu Rejonowego z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 1155/1 obr. 0001
Lipsko, przy ul. Partyzantéw 7 w Lipsku

1.2.Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, obejmujgce nastepujacy zakres:
demontaze;

zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej;

instalacje fotowoltaiczna;

zasilacz UPS;

instalacje uziemiajaca;

instalacje potaczen wyréwnawczych;

rozdzielnice elektryczne;

przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

rezerwe na potrzeby kompensacji mocy biernej;

instalacje oSwietlenia podstawowego;

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

instalacje oSwietlenia zewnetrznego;

instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;

instalacje zasilania urzadzen na terenie zewnetrznym;

instalacje odgromowsg;

przepusty kablowe;

trasy kablowe i okablowanie.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

prace towarzyszace:

O
O
O
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utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos$é
materiatow, elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot;
zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;\
segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym:;

obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét;

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych;

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow;

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw;

wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;



o zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku;

o zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych
elementéw budynku;

o niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okug, itp.;

o przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia pomieszczen;

o wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robot remontowych
i rozbiérkowych;

o ustawienie rusztowan;

o ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;

— roboty tymczasowe:
o ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan;
o zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementow wyposazenia.

1.4.Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elekirycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposoéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy sporzadza w terminie 7 dni program zapewnienia jakosci
(PZJ) i przekazuje 1 egz. dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.




Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacii
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku.




Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Koordynatora
Zamawiajacego. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Koordynatora Zamawiajacego.

Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdw i jezdni
powstatych wskutek prowadzenia robét.

1.5.Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamowien (grupy, klasy,
kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

CPV  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
1.6. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elekirycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji  mechanicznej i oston. Musi ona spetniac wymagania nastepujacych  norm:
PN-EN [EC  60664-1:2021-02;  PN-E-05163:2002;  PN-EN-60947-1:2010;  PN-EN-60947-7-1:2012;
PN-EN 60947-7-1:2012; PN-EN- 60947-7-2:2012.

Wyréb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wkasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektdw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

IP — kod oznaczajgcy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-EN 60529:2003.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowg

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki, stanowigcg
zatacznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Koordynatorem Zamawiajacego, Wykonawca i Projektantem.



Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wediug prawa kraju, wyznaczona przez Koordynatora Zamawiajgcego do dziatania
jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Koordynator Zamawiajacego - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Koordynatora Zamawiajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Koordynatora Zamawiajacego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora Zamawiajgcego.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowg
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne migjsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czeS¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkow Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczona w razie potrzeby przez Wykonawce, kiora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukoriczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.



Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca: okreslenie, siedzibe
i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany, identyfikacje wyrobu budowlanego
(nazwa, typ, odmiana, gatunek i klasa wg PN lub AT), numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktdrg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, numer i date wystawienia krajowej deklaracji
zgodnosci, inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT, nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposeéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora Zamawiajacego o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Koordynatora Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Koordynatora Zamawiajacego.



2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwdrnie materiatow i elementow, zardwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy
dopuszcza materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu, nie
zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej, a tym samym
niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i wiasciwo$ci uzytkowych zaprojektowanego systemu.
Jakiekolwiek odstepstwo od zaproponowanego w projekcie rozwigzania, powinno by¢ bezwzglednie przedstawione
Projektantowi i Zamawiajacemu w formie tabeli materiatéw poréwnawczych oraz kompletu kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow akredytowanych niezaleznych laboratoriéw i innych dokumentéw pozwalajacych
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia powyzszych dokumentow jako zatgcznik do sktadanej w niniejszym
postepowaniu oferty. W innym wypadku przyjmuije sie, iz zaoferowat Zamawiajacemu elementy zaprojektowanego
rozwigzania i oSwiadcza, ze na etapie realizacji zadania nie bedzie wnioskowat o0 zadne zmiany w tym zakresie.

2.6.1. Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopieft ochrony podano w dokumentacji technicznej. Beda one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Wraz z rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjnag urzadzenia, protokoty i Swiadectwa badan
zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.
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2.6.2. Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody instalacyjne wielozytowe z zytami
miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej oraz z polietylenu usieciowanego z zytg ochronng zielono-zotta,
na napiecie znamionowe 450/750V i 0,6/1kV, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Stosowaé kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Typy kabli i przewodow do poszczegdlnych urzadzen podano w dokumentaciji projektowe;.

2.6.3. Rury ochronne, kanaly kablowe
Przej$cia przez stropy, $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.
264 Oprawy o$wietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okre$lone w Ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333). Oznaczenia wedtug projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowat oprawy
o0 parametrach zgodnych z ponizszg tabela;

Oznaczenie

Lp. wg projekiu

Parametry techniczne Wyglad oprawy

Moc oprawy: <26W. Strumien oprawy:
=3579Im. Skuteczno$¢ Swietina: =138Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopient ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
1. G1 pracy: od 5 do 30°C. Wspdtczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 595mm x 595mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Sposdb montazu: oprawa nastropowa.

Moc oprawy: <34W. Strumien oprawy:
24450im. Skuteczno$¢ Swietina: =132Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopient ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
2. G2 pracy: od 5 do 30°C. Wspdtczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 595mm x 595mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

Moc oprawy: <34W. Strumien oprawy:

24182Im. Skuteczno$¢ Swietlna: =124Im/W.
3. G3 Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura \

barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =100000h




(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona:  Micro-PMMA
(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
595mm x 595mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

G4

Moc oprawy: <41W. Strumief oprawy:
24980Im. Skutecznos¢ swietina: =124Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /| przestona:  Micro-PMMA
(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
595mm x 595mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

G4-Z

Moc oprawy: <41W. Strumien oprawy:
24980Im. Skuteczno$¢ Swietina: =124Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona:  Micro-PMMA
(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
595mm x 595mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE.

Sposdb montazu: oprawa zwieszana.

K1

Moc oprawy: <9W. Strumien oprawy: 2927Im.
Skutecznos¢ $wietina: 2103Im/W. Sprawno$¢
oprawy: 265,30%. Wspdtczynnik mocy cose:
20,9. Wskaznik oddawania barw CRI: =80.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwato$¢
LED: =>100000h (L80/B10), =147000h
(L70/B50).  Stopien ochrony IP: =IP44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny |/ przestona: PLX (opalizowane
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PMMA). Materiat obudowy:  aluminium.
Wymiary maksymalne: 574mm x 50mm x
60mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa Scienna.

N1

Moc oprawy: <18W. Strumier oprawy:
22673Im. Skutecznos¢ Swietina: =154Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: =IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny |  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Sposob montazu: oprawa nastropowa.

N2

Moc oprawy: <26W. Strumien oprawy:
24223Im. Skutecznos¢ Swietina: =166Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

N2-Z

Moc oprawy: <26W. Strumien oprawy:
24223Im. Skutecznos¢ Swietina: =166Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: =2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposdb montazu: oprawa zwieszana.

10.

N3

Moc oprawy: <37W. Strumief oprawy:
=>5750Im. Skutecznos¢ Swietina: =158Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.




Stopien ochrony IK: =2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

1.

N3-Z

Moc oprawy: <37W. Strumien oprawy:
=>5750Im. Skutecznos¢ Swietina: =158Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: =2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposob montazu: oprawa zwieszana.

12.

N4

Moc oprawy: <53W. Strumien oprawy:
28566Im. Skutecznos¢ Swietina: =164Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: =2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny |  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
92mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

13.

P1

Moc oprawy: <18W. Strumien oprawy:
>2338Im. Skutecznos¢ swietina: =131Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =68000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: =2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -20 do 30°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PC (poliweglan
opalizowany). Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: ®356mm x 76mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Sposdb montazu: oprawa nastropowa.
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14.

P2

Moc oprawy: <26W. Strumien oprawy:
=3230Im. Skutecznos$¢ Swietina: =125Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =68000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -20 do 30°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /| przestona: PC (poliweglan
opalizowany). Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: ®356mm x 76mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Sposdb montazu: oprawa nastropowa.

15.

P2S

Moc oprawy: <26W. Strumien oprawy:
=3230Im. Skutecznos$¢ Swietina: =125Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =68000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -20 do 30°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /| przestona: PC (poliweglan
opalizowany). Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: ®356mm x 76mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa Scienna.

16.

X1

Moc oprawy: <27W. Strumien oprawy:
22745Im. Skuteczno$¢ Swietina: =102Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =50000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3.. Uktad
optyczny | przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy:  aluminium.
Wymiary maksymalne: 1132mm x 63mm x
74mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

17.

X2

Moc oprawy: <29W. Strumien oprawy:
=23942Im. Skutecznos¢ Swietina: =140Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10), =147000h (L70/B50). Stopien
ochrony IP: =IP20. Stopien ochrony IK:
2|K04. Zakres temperatur pracy: od 5 do
300C. Wspotczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3.. Uktad optyczny / przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Materiat




obudowy: aluminium. Wymiary maksymaine:
642mm x 642mm x 72mm. Certyfikaty / atesty:
CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

Moc oprawy: <20W. Strumien oprawy:
22521Im. Skutecznos¢ Swietina: =131Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =60000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: =2IK06. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 30°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3.. Uktad
optyczny / przestona: PC-T (poliweglan
transparentny). Materiat obudowy:
aluminium. Wymiary maksymaline: 360mm x
240mm x 220mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Dodatkowe cechy: oprawa odporna na
warunki atmosferyczne.

Sposdb montazu: oprawa Scienna.

18. Y1

Moc oprawy: <30W. Strumien oprawy:
24480Im. Skuteczno$¢ Swietina: =152Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L70/B10), =64000h (L80/B10). Stopien
ochrony IP: =IP65. Stopiern ochrony IK:
=|K08. Zakres temperatur ~ pracy:
od -20 do 45°C. Wspdtczynnik utrzymania
19. Z1 temperatury  barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO. Kat rozsylu $wiatta:
1200, Uktad optyczny / przestona: szyba
hartowana transparentna. Materiat obudowy:
aluminium. Wymiary maksymalne: 209mm x
154mm x 30mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Dodatkowe cechy: oprawa odporna na
warunki atmosferyczne.

Sposdb  montazu:  oprawa  $cienna
(naswietlacz).

W oprawach awaryjnych bedg zastosowane inwertery z indywidualnymi zrédtami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania 3h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne
atesty i aprobaty, w tym CNBOP. Nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach zgodnych z tabelg;

L.p. | Oznaczenie Parametry techniczne Parametry wizualne
wg projektu

Moc oprawy: <3W. Strumieri oprawy: =460Im.
Stopien ochrony IP: =IP41. Stopien ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 40°C. Optyka: uniwersalna. Test: autotest.
1. AW1 Tryb pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h. Materiat
obudowy:  poliweglan. Wymiary maksymaine:
132mm x 132mm x 54mm. Certyfikaty / atesty: CE,
CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.
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AW2

Moc oprawy: <3W. Strumieri oprawy: =460Im.
Stopien ochrony IP: =IP41. Stopien ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 40°C. Optyka: do o$wietlenia korytarzy.
Test: autotest. Tryb pracy: NM. Czas
podtrzymania: 1h. Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: 132mm x 132mm x 54mm.
Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

AW3

Moc oprawy: <3W. Strumieri oprawy: =460Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopieri ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 40°C. Optyka: do oswietlenia przestrzeni
otwartej. Test: autotest. Tryb pracy: NM. Czas
podtrzymania: 1h. Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: ®202mm x 58mm.
Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

AW4

Moc oprawy: <3W. Strumienn oprawy: =410Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopieri ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 40°C. Test: autotest. Tryb pracy: NM. Czas
podtrzymania: 1h. Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: 276mm x 143mm x 44mm.
Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

AWZ

Moc oprawy: <3W. Strumienn oprawy: =410Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopieri ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od -25 do 40°C. Test: autotest. Tryb pracy: NM.
Czas podtrzymania: 1h. Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 276mm x
143mm x 44mm. Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.
Sposéb montazu: oprawa $cienna.

R i

EW1

Moc oprawy: <1W. Stopien ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: 2IK08. Klasa izolacji: II.
Zakres temperatur pracy: od 0 do 40°C. Test:
autotest. Tryb pracy: M. Czas podtrzymania: 1h.
Materiat  obudowy: poliweglan.  Wymiary
maksymalne: 276mm x 143mm x 44mm.
Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa $cienna.

R i

EW2

Moc oprawy: <1W. Stopier ochrony IP: =IP65.
Stopien ochrony IK: =IK08. Klasa izolacji: II.
Zakres temperatur pracy: od 0 do 40°C. Test:
autotest. Tryb pracy: M. Czas podtrzymania: 1h.
Materiat  obudowy: poliweglan.  Wymiary
maksymalne: 276mm x 143mm x 44mm.
Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.
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2.6.5. Oswietlenie zewnetrzne

L.p.

Oznaczenie

) Parametry techniczne Parametry wizualne
wg projektu

Stup stalowy zbiezny, okragly. Wysoko$¢: 4m.
St Srednica przy wierzchotku: 60mm. Srednica przy -
nasadzie: 109mm.

Fundament betonowy. Klasa betonu: beton
- zbrojony C16/20 (B20). Korice $rubowe: 4xM20 -
ocynkowane. Wysokos¢é: 1m.

Moc oprawy: <20W. Strumief oprawy: =2311Im.
Skutecznos¢ Swietina:  =115Im/W.  Wskaznik
oddawania barw CRI: 280. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =70000h
(L70/B10). Stopient ochrony IP: =IP54. Stopien
ochrony IK: 2IK09. Zakres temperatur pracy: od -
25 do 30°C. Uktad optyczny / przestona:
poliweglan transparentny. Materiat obudowy:
aluminium. Wymiary maksymalne: ®448mm x
476mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nasadzana na stup.

oprawa na
stupie St

Tabliczka stupowa. Napiecie znamionowe: 500V.
Zabezpieczenie oprawy: do trzech wytgcznikdw
automatycznych. Przekroj zyty kablowej: od 16 do
90mm2, llos¢ kabli: od 1 do 4. Maksymalny
przekréj przewodu oprawy: 10mm2. Stopien
ochrony: IP20.

2.6.6. Puszka podtogowa
ma umozliwia¢ montaz 6 modutow K45 (za modut Zamawiajacy uznaje pole 0 wymiarach 45x45mm)
ma by¢ wykonana w formie 6 niezaleznych platform montazowych (ramek osprzetowych) pod moduty K45
lub moduty w standardzie 50x50mm
ma umozliwia¢c montaz ramek osprzetowych na réznej gtebokosci w puszce w celu podpiecia wtyczek
prostych oraz zachowania bezpiecznych promieni giecia przewoddw sieci wyzszej kategorii
przepusty kablowe powinny posiada¢ blokade zabezpieczajaca przed uszkodzeniem przewodu
powinna posiada¢ mozliwo$¢ zmiany pozycji pokrywy w zaleznosci od ustawienia stanowiska pracy
ma umozliwia¢ wykonczenie pokrywy w standardzie — wykofczenie wyktadzina podiogowa (pokrywa
z zagtebieniem 5mm do wykonczenia wyktadzing podtogowa)
ma by¢ wykonana w wersji odpornosci udarowej — IK08
puszka na mie¢ stopien ochrony - IP40
powinna posiada¢ dodatkowo kompatybilne kasety z tworzywa lub metalowe do instalacji puszki
w podtogach wylewanych
kasety do podtdg wylewanych powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci
jako dodatkowa opcja puszka powinna posiada¢ mozliwo$¢ wykorzystania puszki bez ramek
osprzetowych jako pokrywa rewizyjna.
ma posiada¢ ostabienia kanatowe w puszce do szybkiego montazu przewoddw instalacyjnych oraz
przewodow sieci wyzszych kategorii dla zachowania bezpiecznych promieni giecia
powinna by¢ wykonana z tworzywa bezhalogenowego, samogasnacego
ma posiada¢ metalowg przegrode separacyjng zapewniajacg ochrone elektromagnetyczng obwoddw
multimedialnych oraz teleinformatycznych
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2.6.7. Przekaznik czasowy z opdznionym odpadaniem

‘Napiecie zasilania H230 VAC ‘
ITryb pracy Iz opoznionym odpadaniem|
[Element wykonawczy |przekaznik |

[Maksymalny prad obciazenial[10 A

‘Konfiguracja stykow H1 x NO/NC

[Separacja styku ITAK

|Prad impulsu sterujacego  ||mniej niz 300 mA

|Sygnalizacja stanu styku  ||LED czerwona

|
|
|
|
|
|Sygnalizacja zasilania ILED zielona |
(Czas podtrzymania [1+15 min. |
Przytacze |zaciski $rubowe 2,5 mm? |
[Moment dokrecajacy 0.4 Nm |
[Pobor mocy l0.56 W |
[Temperatura pracy 125+ 50 °C |
\Wymiary ||t modut (18 mm) |
Montaz |Ina szynie 35 mm |
|Stopien ochrony P20 |
2.6.8. Instalacja fotowoltaiczna

Panel fotowoltaiczny

Typ ogniw: krzemowe monokrystaliczne PERC w konfiguracji gontowej
Moc znamionowa (Pmpp): 400 W

Sprawno$¢ panelu: 20,4%

Napiecie znamionowe (Vmpp): 38,6 V

Prad znamionowy (Impp): 10,36 A

Napiecie obwodu otwartego (Voc): 46,4 V

Prad zwarciowy (Isc): 10,97 A

Maksymalne napiecie systemu: 1500 V |IEC

Maksymalny prad wsteczny: 20 A

Temperaturowy wspotczynnik mocy: —=0,34% / °C
Temperaturowy wspotczynnik napiecia: -0,27% / °C
Temperaturowy wspotczynnik natezenia pradu: 0,04% / °C
Temperatura pracy: od —-40°C do +85°C

Kable wyjsciowe: 1x4mm2, dtugo$¢ 1000mm

Ztacza: MC4

Skrzynka przytaczowa: 20A, IP67,TUV i UL

Szkto przednie: biate ochronne szkto hartowane 3,2mm
Powioka: EVA

Rama: anodyzowane aluminium

Maksymalne obcigzenie powierzchniowe: przdd 5400 Pa, tyt 2400 Pa
Masa maksymalna: 22 kg

Wymiary maksymalne: 1719mm x 1140mm x 35mm
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Whylacznik bezpieczenstwa instalaciji fotowoltaicznej

Napiecia tancuchowe (Vdc): 1000
Prad na stringu (A): 50

Liczba stringow: 2

Liczba pdl: 4

Napiecie robocze: 100Vac - 270Vac
Napiecie nominalne: 230Vac

Prad nominalny: 30mA

Uruchomienie (tadowanie) pradu: $rednio 100mA

Przetacznik wtacznika pradu: max 300mA
Kontakt zwrotny: 24Vdc - 300mA max
Zakres temperatury pracy: -20°C - +50°C

Maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wytgczeniem: +70°C
Zakres temperatur przechowywania: -40°C - +85°C

Stopien ochrony: IP66

Klasa ochronnoéci: I

Roztacznik DC zgodny z: EN 60947-1&3
Certyfikaty: CE

Liczba operaciji: 10000

Liczba operacji pod obcigzeniem (PV1): >1500

[Wspotczynnik mocy (cos gac,r)

10,85 - 1ind./poj.

IDANE OGOLNE

|Wymiary (wysoko$¢ maksymalna)

1645,0 mm

Falownik 7kW
IDANE WEJSCIOWE |
|Liczba trackerow MPP H2 |
|Maks. prad wejsciowy (Idc max) H16,0 /16,0 A |
IMaks. prad zwarciowy pola modutéw 124,0/24,0 A |
ﬁ}e;l;r)es napie¢ wejsciowych DC (Udc min - Udc 150 = 1000 V
|Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) HZO0,0 \% |
|U2yteczny zakres napiecia MPP H150 -800V |
|Liczba przytaczy DC H2 +2 |
|Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) H14,0 kWpeak |
IDANE WYJSCIOWE |
|Moc znamionowa AC (Pac,r) H?,O kW |
|Maks. moc wyjsciowa (Pac max) H7,0 kVA |
|Prqd wyjsciowy AC (lac nom) H10,1 A |
Przytacze sieciowe (Uacr) |13~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 VV |
|Zakres napiecia AC (Umin — Umax) H150 -280V |
Czestotliwosc (fr) 50 / 60 Hz |
|Zakres czestotliwosci (fmin — fmax) 145 - 65 Hz |
|Wsp()|czynnik znieksztatcen nieliniowych H< 3% |
|
|
|
|

|Wymiary (szeroko$é maksymalna)

1431,0 mm
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|Zakres temperatur otoczenia

|-25°C - +60°C

|Wymiary (gteboko$¢ maksymalna) H204,0 mm |
|Stopier’1 ochrony HIP 65 |
[Klasa ochronnosci Il |
[Kategoria przepieciowa (DC/AC) 1213 |
[Pobér energii w nocy |l<1w |
|Koncepcja budowy falownika HBeztransformatorowy |
[Chiodzenie | Regulowana wymuszona wentylacja |
|Monta2 HMontaZ wewnatrz i na zewnatrz budynkow |

|

|

|Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza

0100 %

Maks. wysoko$¢ nad poziomem morza

napiecia)

2.000 m/ 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres

|Techno|ogia przytaczenia DC

| Zaciski $rubowe 4x DC+ i 4x DC- 2,5-16 mm?

|Techno|ogia przytaczenia AC

H5-stykowe zaciski $rubowe AC 2,5-16 mm?

Posiadane certyfikaty i spetniane normy

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN VV VDE 0126-1-1/A1,

VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, |EC 62116, I[EC 61727,
AS 3100,&It;br /&gt; AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190,
G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEl 0-16, CEI 0-21, NRS

097
IWSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI |
Maks. ws.pé%czynniklsprayvr?oéci (instalacja 980 %
fotowoltaiczna - sie€ zasilajgca) ’
|Europejski wspotczynnik sprawnosci (nEU) H97,6 %
|Wsp()|czynnik sprawnosci dostosowania MPP H> 99,9 %
|ZABEZPIECZENIA
[Pomiar izolacji DC | Tak

|Zachowanie W momencie przecigzenia

HPrzesunchie punktu pracy, ogranicznik mocy

|Odtacznik DC

| Tak

|Ochrona przed zamiang biegunow HTak

IModut monitorujacy prad réznicowy | Tak

ZLACZA

IWLAN / Ethernet LAN |

|6 wejs¢ i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia HPod’rqczenie do odbiornika sterowania zdalnego

|USB (gniazdo typu A) | Datalogging, aktualizacja falownikéw przez nosnik USB
|2x RS422 (gniazdo RJ45) |

Wyjscie sygnalizacyjne

Zarzadzanie energig (bezpotencjatowe wyjscie
przekaznika)

|Data|ogger i serwer sieciowy

HZintegrowany

Wejscie zewnetrzne

przeciwprzepieciowej

Podtaczenie licznika SO / monitorowanie ochrony

IRS485
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Licznik dwukierunkowy
— Napiecie znamionowe: 400 - 415V
—  Zakres czestotliwosci sieci: 50-60 Hz
— Prad maksymalny: 3 x 50 000 A
—  Przekroj przewodu, tor zasilania: 0,05 - 4 mm?
—  Przekroj przewodu, komunikacja: 0,05 - 4 mm?
—  Pobor mocy: 25 W
— Prad rozruchowy: 40 mA
— Klasa doktadno$ci pom. en. czynnej: B (EN50470)
— Klasa doktadnosci pom. en. biernej: 2 (EN/IEC 62053-23)
— Maks. prad krotkotrwaty: 30 x Imax /0.5 s
— Stopien ochrony: IP 51 (panel przedni), IP 20 (zaciski)
—  Zakres temperatur otoczenia: -5°C - +55°C
— Interfejs komunikacji z falownikiem: Modbus RTU (RS485)
- Wyswietlacz: 8-cyfrowy LCD

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PT, PW i STWIOR.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9t do 10t;

b) elektronarzedzia;

C) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byC ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wézkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PT, PW i STWIOR, programem zapewnienia
jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PT, PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Koordynator Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PT, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami —
nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacije lokalizacji instalacii.

Trasy instalacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacj.

5.5.Przejscia przez Sciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia przez Sciany, stropy itp muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia
te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

b) przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymatosé ogniowg zgodng z opisem branzy budowlane;.
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c) obwody przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajac uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

Uszczelnienia pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac
(poprzez umieszczenie w poblizu przepustu, w maksymalnej odlegtosci 25cm, tabliczki zawierajacej oznaczenie
wykonawcy oraz date wykonania). Uszczelnienia mogg by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiedni certyfikat.

5.6. Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi prawa nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami
3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykonac kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, iloSci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitow podwieszanych lub otworéw
rewizyjnych.

5.7.Uktadanie przewodow

UtoZenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Pofaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznos$ci od konstrukgji odbiornika i warunkow technologicznych.
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Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na Scianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych Scianach bedg wykonane w ramach robét
murarskich po wcze$niejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne
e) podtaczy¢ przewody ochronne

—_— — —

5.11. Préby montazowe

Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuie:
—  probe ciagtosci przewodéw ochronnych w potaczeniach wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych;
—  pomiar rezystancji izolacji;
— sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania;
— badanie wytgcznikéw réznicowopradowych;
— sprawdzenie biegunowosci;
— sprawdzenie kolejnosci faz;
— pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego;
— pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego;
— pomiary natezenia o$wietlenia zewnetrznego.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdow i robét budowlanych
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
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6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR. W przypadku materiatow,
dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢
atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PT i PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru robét

zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowa robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

—  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie,
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PT, PW i STWIOR.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

W przypadku wynagrodzenia w formie ryczattowej, obmiar wykonanych robét budowlanych nie bedzie
wymagany.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢ x ilod¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu elementdw robot,
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— odbiorowi kohcowemu (wykonywanemu po zakoriczeniu robét budowlanych i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru robét budowlanych),

— odbiorowi ostatecznemu (wykonywanemu nie pdzniej niz 30 dni przed koricem gwaranciji / rekojmi
na przedmiot umowy).

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4.Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PT, PW, PN i STWIOR. W toku
odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PT, PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robét (jesli wymagany),
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— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
—  protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbhudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny ma za zadanie stwierdzenie:
— usuniecia wad ujawnionych w ciggu okresu gwarancyjnego, zgtoszonych przez zamawiajgcego lub
uzytkownika,
— wypetnienia przez wykonawce i zamawiajacego wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy i protokotu
odbioru koncowego i przekazania inwestycji do uzytku (eksploataciji),
— braku przeszkod do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w cato$ci lub w cze$ci z podaniem jej wysokosci, jezeli
zamawiajacy lub uzytkownik wykonat zastepczo czes¢ zobowigzan wykonawcy.
W razie stwierdzenia niewykonania zobowigzan cigzacych na wykonawcy i zamawiajagcym w zakresie
likwidacji odstepstw od kompleksowosci i usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, komisja odbioru
ostatecznego przerywa swoje czynnosci i wyznacza ponowny termin zebrania si¢ w porozumieniu z wykonawca.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjq przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez
inne czynno$ci, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

— Projekt zagospodarowania terenu

— Projekt architektoniczno-budowlany

—  Projekt techniczny

— Projekt wykonawczy

—  Przedmiar robét
Normy i przepisy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z p6zniejszymi zmianami)
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N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiato i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehnstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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