C1/L2/1 (Modut do podt.

sygnalizator6w)

WY1 — Uruchomienie sygnalizatorow
optyczno—akustycznych

C1A2/2 (2wy, 2we)

WYl — Zamknigcie kiapy KPP.P-0.03/1/Z1
WY2 — Zamknigcie Kapy KPP.P-0.03/2/Z1
WE! — Rezerwa

WE2 — Rezerwa
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C1/L2/6 (Bwe, 1wy)

WE1 - Sygnalizacja zaniku napigeia z sieci Z1
WE2 — Awaria zasilacza 71

WE3 — Awaria akumulatora Z1

WE4 - Awaria zbiorcza Z1

WE5 — Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.03/1/Z1
WE6 — Stan zamkniecia Kiapy KPP.P-0.03/1/Z1
WE7 - Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.03/2/Z1
WE8 — Stan zamkniecia Kiapy KPP.P-0.03/2/Z1
WY1 — Pozarowe zwolnienie drzwi objgtych SKD —
RPAI/C
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) NG

C1A2/7 (8we, 1wy)

WE1 - Ston otwarcia Kiapy KPP.P-0.11/1/22
WE2 — Stan zamkniecia kiapy KPP.P-0.11/1/22
WE3 — Stan otwarcia klapy KPP.P-0.11/2/22
YE4 — Stan zamkniecia Kiapy KPP.P—0.11/2/22
WE5 — Stan otwarcia klapy KPP.P-0.09/1/22
WEG — Stan zamkniecia kiapy KPP.P-0.09/1/22
WE7 — Rezerwa

WE7 — Rezerwa

WY1 — Pozarowe zwolnienie drzwi objetych SKD —
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C1/2/8 (Bwy)

WY1 — Zamknigcie Kapy KPP.P-0.11/1/22
WY2 — Zamknigcie kiapy KPP.P-0.11/2/22
WY3 — Zamknigcie kiapy KPP.P-0.09/1/22
WY4 — Zamkniecie kiapy KPP.P-0.10/1/22
WY5 — Zamknigcie kiapy KPP.P-0.10/2/22
WY — Zamknigcie kiapy KPP.P-0.10/3/22
WY7 — Zamknigcie kiapy KPP.P-0.10/4/22
WY8 — Rezerwa

C1/12/9 (8we, 1wy)

WE1 — Stan otwarcia klapy KPP.P-0.10/1/22
WE2 - Stan zamknigcia Kiapy KPPP-0.10/1/22
WE3 — Stan otwarcia klapy KPP.P-0.10/2/22
YE4 — Stan zamkiecia Klapy KPPP—0.10/2/22
WE5 — Stan otwarcia klapy KPP.P-0.10/3/22
WES — Stan zamknigcia Kiapy KPP.P-0.10/3/22
WE7 - Stan otwarcia klapy KPP.P-0.10/4/22

WES — Stan zamkniecia klapy KPP.P-0.10/4/22
WY1 — Rezerwa

C1/2/10 (8we, 1wy)

WE1 - Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.16/1/22

WE2 — Stan zamkniecia Kiapy KPP.P-0.16/1/22

WE3 - Stan otwarcia Kiapy KPP.P-0.16/2/22

WE4 — Stan zamkniecia Kapy KPP.P-0.16/2/22

WES — Stan otwarcia kiapy KPP.P-0.16/3/22

WEG — Stan zamkniecia Kiapy KPP.P-0.16/3/22

WE7 — Potwierdzenie wylqczenia wentylacji w rozdz. RWK
WE7 - Rezerwa

WY1 — Pozarowe wylqczenie wentylacji w rozdz. RWK

C1A2/11 (8wy)

WY1 — Pozarowe zwolnienie drzwi objgtych SKD — ERP/31/C1
WY2 — Pozarowe wylqczenie centrali N-W (dach)

WY3 — Zaminigcie Kapy KPPP—0.16/1/22

WY4 — Zamkniecie Kiapy KPP.P0.16/2/22

WY5 — Zaminigcie Kiapy KPP.P-0.16/3/22

WY6 — Zamknigcie Kiapy KPP.P-0.16/4/22

WY7 - Zamkniecie Kiapy KPP.P-0.16/5/22

WY8 — Pozarowe zwolnienie drzwi objgtych SKD — ER/P/32/C1
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C1/12/12 (Bwe, 1wy)

WE2 — Awaria zasilacza 72
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WE4 — Awaria zbiorcza 72

WYl — Rezerwa
C1/12/13 (8we, 1wy)
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WE3 - Awaria akumulatora Z2

WE1 - Sygnalizacja zaniku napigcia z sieci 22

WES — Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.16/4/22
WE6 — Stan zamkniecia Klapy KPP.P-0.16/4/22
WE7 - Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.16/5/22
W8 — Stan zamkniecia Kiapy KPP.P-0.16/5/22

WE1 — Stan otwarcia klapy KPP.P-0.25/1/Z1

WE2 - Stan zamkniecia klapy KPP.P-0.25/1/1
WE3 — Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.26/1/Z1

CILI/16

WE4 — Stan zamkniecia klapy KPP.P-0.26/1/Z1

WE5 — Stan otwarcia Kapy KPP.P-0.27/1/Z1
WE6 — Stan zamkniecia klapy KPP.P-0.27 /1/Z1

WE7 - Rezerwa
WE7 - Rezerwa
WYl — Rezerwa

C1/L2/14 (8wy)

WY! - Zamkniecie Kapy KPP.P-0.25/1/21
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W2 - Zamknigcie Kapy KPP.P-0.26/1/21

WY3 — Zamkniggie Kapy KPP.P-0.27/1/21

WY4 — Pozarowe zwolnienie drzwi objetych SKD — RRPA L1
WY5 — Pozarowe zwolnienie drzwi objgtych SKD — ER/A/2/C1
WYB — Pozarowe zwolnienie drzwi objetych SKD — ERA/3/C1
WY7 — Pozarowe zwolnienie drzwi objetych SKD — ER/P/21/1
WY8 — Pozarowe zwolnienie drzwi objgtych SKD — ER/P/2.2/C1
1 - Na poziom piwnicy do elementu C1/11/35,

2 — Na poziom piwnicy do elementu C1/11/43,

3 - Na poziom piwnicy do elementu C1/12/5,

4 - Na poziom piwnicy do elementu C1/12/3,

9 - Linia zasilania sygnalizatorow optyczno—dkustycznych | i Il strefy,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
powierzchnia
nr .
nazwa pom. posadzka uzytkowa
pom.
[m?]
0.01 |Wiatrotap gres 6,62
0.02 |Pokoj ochrony gres 9,76
0.03 Rozdzielnia ares 425
elektryczna
0.04 |Klatka schodowa gres 7,74
0.05 |Pokéj gospodarczy gres 8,22
POKO|
okdj . wyktadzina
0.06 |przewodniczacego 14,75
. dywanowa
wydziaty
0.07 Pokoj klérownlka wyktadzina 30,29
sekretariatu dywanowa
Pomieszczenie do wykiadzina
0.08 |przechowywania Y 13,33
L. dywanowa
spraw biezacych
0.09 |Pokéj socjalny gres 6,91
0.10 |Serwerownia gres 11,65
0.11 |Korytarz gres 14,80
WCdl 6b
012 | . aoso gres 7,77
niepetnosprawnych
0.13 |WC kobiet gres 4,95
0.14 |WC mezczyzn gres 4,95
Pomi "
0.15 omieszczenie ares 372
porzadkowe
016 Ar.chlwu.mWydua'fu ares 41,91
Ksigg Wieczystych
017 Przyjazny Ploko'j wyktadzina 14,47
Przestuchan dywanowa
Poczekalnia przy .
wyktadzina
0.18 |przyjaznym pokoju b ? 10,16
B} dywanowa
przestuchan
. . wyktadzina
0.19 |Pokéj techniczny 8,14
dywanowa
0.20 |Salarozpraw gres 53,63
0.21 |Wiatrotap gres 5,12
Pokoj
wyktadzina
0.22 [Przewodniczacego dywanr:wa 12,80
Wydizatu v
Pokdj Asystenta wyktadzina
0.23 , 12,27
Sedziego dywanowa
Pokdj Asystent: ktadzi
020 ol cg systenta wyktadzina 12,35
Sedziego dywanowa
0.25 |Pokéj socjalny gres 10,98
026 |Archiwum Ksiag gres 17,45
Wieczystych
Archiwum Ksiag
0.27 ) gres 40,96
Wieczystych
0.28 Pokoj Kie_.'rownika wyktadzina 16,98
Sekretariatu dywanowa
) X wyktadzina
0.29 [Sekretariat Wydziatu
ydz dywanowa 15,93
Biuro Podawcze
0.30 Wydziatu Ksiag wyktadzina
: Wieczystych / dywanowa
czytelnia 19,51
0.31 |Korytarz gres 12,02
0.32 |Korytarz gres 13,71
0.33 |Korytarz gres 20,35
0.34 |Korytarz gres 72,52
RAZEM: 560,97

Przebudowa budynku Sadu Rejonowego
TEMAT z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 1155/1
obr. 0001 Lipsko, przy ul. Partyzantéw 7 w Lipsku
NAZWA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ZADANIA remontu budynku Sgdu Rejonowego w Lipsku
przy ul. Partyzantéw 7
ADRES dziatka nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko
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