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Niniejszy projekt stanowi Projekt Techniczny, 

•zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.

414, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 

1986), 

•w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Poz. 1609) - 

Rozdziału 4, § 22-24;

oraz Projekt Wykonawczy

•zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. 

U. 2019 poz. 2019, Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 

25),

•w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Poz. 2454) - 

Rozdziału 2, § 5. Ust. 1-4.

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl



I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Sądu Rejono-
wego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1155/1 obr. 0001 Lipsko, przy
ul. Partyzantów 7 w Lipsku.

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt branży konstrukcyjnej przedmiotowe-
go obiektu. 

Przebudowa obejmuje m.in. wykonanie stopy fundamentowej pod nowo pro-
jektowaną ścianę piwnicy, nowej klatki schodowej wewnętrznej, nowych belek i
nadproży stalowych w ścianach konstrukcyjnych, wymianę części istniejącego
stropu na nowy monolityczny strop, wykonanie wymianów stalowych pod ścian-
ki ażurowe, podkonstrukcję stalową pod centrale instalacyjne oraz wymianę ist-
niejącego stropodachu z płyt korytkowych na nowy. 

2. Podstawa opracowania

 Umowa z inwestorem;
 Inwentaryzacja;
 Dokumentacja archiwalna;
 Ekspertyza techniczna;

3. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 

a w szczególności:

[1] Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z późniejszymi
zmianami.

[2] -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690) z późniejszymi zmianami.

[3] - PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

[4] - PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

[5] - PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

[6] - PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

[7] - PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

[8] - PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

[9] - PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

[10] - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

[11] - PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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4. Ograniczenia strefowe

 Strefa obciążenia śniegiem - 3;

 Strefa obciążenia wiatrem –  1;

 Strefa przemarzania hz = 1,0 m.

5. Charakterystyka ogólna obiektu 

Budynek parterowy częściowo podpiwniczony użytkowany w chwili obecnej
przez  W-ł  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w  Lipsku.  Budynek  w
technologii  tradycyjnej  realizowany  był  w  latach  sześćdziesiątych  etapami
przez  kolejne  dobudowywanie  pomieszczeń  do  już  istniejących.  Ściany
murowane.  Stropy  żelbetowe  kanałowe  ,gęstożebrowe  typu  DMS  oraz
fragment  stropu  nad  parterem  od  strony  południowej  wykonany  jako  strop
żelbetowy  gęstożebrowy  typu  Teriva  I  Bis.  Stropodach  wentylowany  z  płyt
korytkowych kryty papą. Ściany tynkowane i malowane wewnątrz i zewnątrz.
Posadzki z PCV, parkietu i terakoty. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i
PCV.  Obróbki  blacharskie,  rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  stalowej
ocynkowanej.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.-kan., elektryczną, wentylacje
mechaniczną i grawitacyjną, c.o., teletechniczną, odgromową.

Stan projektowany:

Przebudowa obejmuje m.in. wykonanie stopy fundamentowej pod nowopro-
jektowaną ścianę piwnicy, nowej klatki schodowej wewnętrznej, nowych belek i
nadproży stalowych w ścianach konstrukcyjnych, wymianę części istniejącego
stropu na nowy monolityczny strop, wykonanie wymianów stalowych pod ścian-
ki ażurowe, podkonstrukcję stalową pod centrale instalacyjne oraz wymianę ist-
niejącego stropodachu z płyt korytkowych na nowy. 

Prace rozbiórkowe obejmować będą wyburzenie części istniejącego stropu
nad  piwnicą,  rozebranie  części  istniejących  ścian.  Wyburzenie  klatki
schodowej, ścian działowych oraz otworów pod nowe przejścia oraz demontaż
istniejących płyt korytkowych stropodachu. 

6. Warunki gruntowo-wodne

Rzędne terenu dla stanowisk badawczych to: 164,2 – 164,7 m n.p.m.. We 
wszystkich otworach do głębokości 0,6 – 2,5 m p.p.t. występuje warstwa 
nasypu niekontrolowanego. Poniżej w otworze OT 1 do głębokości 1,3 m p.p.t. 
występuje warstwa gliny piaszczystej ze żwirem w stanie półzwartym. Dalej w 
otworze OT 1 do głębokości 1,8 m p.p.t. znajduje się warstwa piasku 
zaglinionego w stanie półzwartym. W otworze OT 1 do głębokości 2,9 m p.p.t. 
zalega warstwa piasku drobnego w stanie średnio – zagęszczonym. Dalej do 
głębokości 3,2 m p.p.t. znajduje się warstwa margli w stanie półzwartym. 
Poniżej we wszystkich profilach do głębokości 3,3 – 3,6 m p.p.t. zalega 
warstwa piasku średniego ze żwirem w stanie średnio – zagęszczonym, 
warstwa ta występuje także we wszystkich profilach od głębokości 4,1 – 4,4 m 
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p.p.t. do 5,0 m p.p.t.. We wszystkich profilach od głębokości 3,3 – 3,6 m p.p.t. 
do 4,1 – 4,4 m p.p.t. występuje warstwa piasku drobnego w stanie średnio – 
zagęszczonym.
 Warunki hydrogeologiczne 
W trakcie prowadzenia prac terenowych w październiku 2022 roku do 
głębokości 5,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych. Niniejsze 
badania prowadzono w okresie średniego stanu wód gruntowych. Zwraca się 
uwagę, że w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych 
poziom zwierciadła wód gruntowych może wahać się w granicach ±0,50 m. 
Ocena warunków geologiczno - inżynierskich 
Nawiercone grunty występujące w podłożu podzielono na warstwy 
geotechniczne, biorąc pod uwagę ich genezę, rodzaj oraz stan w jakim się 
znajdują, zgodnie z normą ,,PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane – badania 
próbek gruntu’’ oraz normą ,,PN – B – 04452 Geotechnika – badania polowa’’ z
roku 2002. Zgodnie z polską normą wydzielone warstwy geotechniczne są 
wyznaczone z uśrednionych wartości gruntów. 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
- Warstwa geotechniczna I – osady spoiste, wykształcone w postaci gliny 
piaszczystej ze żwirem w stanie półzwartym, występujące w otworze OT 1 od 
głębokości 0,6 m p.p.t. do 1,3 m p.p.t., 
- Warstwa geotechniczna II – osady spoiste, wykształcone w postaci piasku 
zaglinionego w stanie półzwartym, występujące w profilu OT 1 od głębokości 
1,3 m p.p.t. do 1,8 m p.p.t., 
- Warstwa geotechniczna III – osady niespoiste, wykształcone w postaci piasku
drobnego w stanie średnio – zagęszczonym, występujące w profilu OT 1 od 
głębokości 1,8 m p.p.t. do 2,9 m p.p.t., oraz we wszystkich profilach od 
głębokości 3,3 – 3,6 m p.p.t. do 4,1 – 4,4 m p.p.t., 
- Warstwa geotechniczna IV – osady niespoiste, wykształcone w postaci piasku
średniego  ze  żwirem  w  stanie  średnio  –  zagęszczonym,  występujące  we
wszystkich profilach od głębokości 2,5 – 3,2 m p.p.t. do 3,3 – 3,6 m p.p.t. oraz
od głębokości 4,1 – 4,4 m p.p.t. do 5,0 m p.p.t. 

7. Kategoria geotechniczna obiektu

Według Rozporządzenia MTBiGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych przebu-
dowywany budynek  parterowy  należy  zaliczyć  do  pierwszej  kategorii  geo-
technicznej o prostym statycznie wyznaczalnym układzie konstrukcyjnym, bez-
pośrednim posadowieniu w prostych warunkach gruntowych.

8. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej

W obliczeniach statycznych założono, że projektowany budynek nie znajdu-
je się w rejonie wpływów górniczych i nie został zabezpieczony przed wpływem
eksploatacji górniczej.

Posadowienie budynku w rejonie wpływów górniczych wymaga odrębne-
go opracowania projektowego.
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9. Roboty ziemne

1 Wykopy i roboty fundamentowe należy rozpoczynać po uprzednim zbadaniu
głębokości  posadowienia  fundamentów  istniejącego  budynku.  Podane
poziomy należy zweryfikować w toku prac ziemnych. 

2 Wszystkie  prace  ziemne  związane  z  odkopaniem  fundamentów  należy
prowadzić  odcinkowo  pod  nadzorem  uprawnionego  geologa,  który
ostatecznie wpisem do dziennika budowy potwierdza odbiór wykopów oraz
prawidłowe  wykonanie  wspomnianych  robót  zgodnie  z  dokumentacji
projektową, zaleceniami i sztuką budowlaną.

3 Roboty  ziemne  muszą  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie  naruszyć
podłoża gruntowego pod fundamentami istniejącymi. 

4 W  toku  prac  ziemnych  zaleca  się  dodatkowe  badania  kontrolne
zagęszczenia  gruntu  w  dnie  wykopów  fundamentowych,  zwłaszcza  w
punktach  wątpliwych  co  do  zagęszczenia  tych  gruntów  przeprowadzone
przez geologa nadzorującego roboty ziemne.

5 Prace ziemne prowadzić możliwie w ciągu pory suchej,  w razie potrzeby
przewidzieć odwodnienie wykopów.

6 W  przypadku  pojawienia  się  elementów  konstrukcji  niewykazanych  
w opracowaniu należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta.

7 Izolacje  fundamentów  wykonać  zgodnie  z  projektem  branży
architektonicznej.

8 W  przypadku  konieczności  podbijania  istniejących  fundamentów,  należy
wykonywać to odcinkami szerokości 1m. Równocześnie można podbijać co
4 odcinek. 

9 Podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę by nie naruszyć struktury
gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca się wybieranie ostatniej warstwy
gruntu  ręcznie.  Zaleca  się  wykopy  fundamentowe  chronić  przed
przemarzaniem  i  zalewaniem  wodami  atmosferycznymi  lub
technologicznymi,  ostatnią  warstwę  miąższości  0,5m  wybierać  ręcznie
bezpośrednio przed fundamentowaniem.

10 Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi  
i gruntowymi.

11 W przypadku  zalania  wykopu  wodami  powierzchniowymi  lub  gruntowymi
należy przede wszystkim usunąć wodę a następnie zbadać czy nie nastąpiło
przy  tym  naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  w  podłożu  w  postaci
uplastycznienia.  Rozluźnioną  górną  warstwę  gruntu  należy  usunąć
zastępując  ją  do  poziomu  posadowienia  chudym  betonem  lub  innym
odpowiednim materiałem jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospółką, żwirem.

12 Podczas  wykonywania  wykopów  w  warunkach  zimowych  należy  chronić
podłoże gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozów fundamenty
powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione
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w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fun-
damentem. 

13 Nie należy pozostawiać na dłuższy okres odkrytego wykopu.

14 Starannie wybrać grunty nasypowe.

15 Jako gruntów nasypowych należy używać pospółki rzecznej, piasku
grubego lub żwiru. Nasyp należy zagęścić do Is > 0.98. Zagęszczać warstwami ok.
30cm;

10.Roboty żelbetowe

 Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  staranne  zagęszczenie  mieszanki
betonowej  oraz stosowanie  środków zapobiegających przyleganiu  betonu
do form szalunkowych.

 W  przypadku  prowadzenia  robót  w  warunkach  obniżonych  temperatur
stosować  należy  odpowiednie  dodatki  do  betonu  dopuszczane  do
stosowania  
w  budownictwie  i  posiadające  odpowiednie  atesty.  Zaleca  się  również
stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową.

 Betonowanie  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  by  nie  dopuścić  
do  rozsegregowania  składników  mieszanki  betonowej  w  trakcie  jej
układania.

 W trakcie  wiązania  i  dojrzewania  mieszanki  betonowej  należy  zapewnić
odpowiednią  i  stosowną  do  warunków  atmosferycznych  pielęgnację
świeżego betonu.

 Rozformowanie elementów żelbetowych i  usunięcie podpór montażowych
można  dokonać  po  uzyskaniu  przez  beton  minimum 75%  projektowanej
wytrzymałości.

 W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki należy opierać  
na poduszce betonowej o grubości minimum 10cm lub podmurówce z cegły
pełnej.

11. BHP

 Przed  rozpoczęciem  prac  należy  umieścić  na  budowie  w  widocznym
miejscu  tablicę  informacyjną,  teren  budowy  powinien  być  właściwie
ogrodzony przed dostępem osób trzecich.

 Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  poinstruowania  pracowników  
o podstawowych zasadach BHP.

 Pracownicy  powinni  być  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież  roboczą  
i ochronną, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni
mieć odpowiednie kwalifikacje do pracy zwłaszcza na wysokościach i mieć
ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

 Wykopy fundamentowe powinny być w trakcie prowadzenia robót ziemnych
właściwie zabezpieczone i oznakowane.

 Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy
medycznej.
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12.Roboty rozbiórkowe

I. Zakres robót rozbiórkowych

- Rozbiórka wewnętrznej klatki schodowej;

- Wyburzenie części ścian;

- Wyburzenie istniejących posadzek na gruncie;

- Wyburzenie stropu w miejscu nowej klatki schodowej;

- rozbiórka istniejącego stropodachu z płyt korytkowych oraz ścian ażuro-
wych;

- Wyburzenie nowych otworów drzwiowych wraz z przesklepieniem w posta-
ci nadproża stalowego.

II. Analiza warunków realizacji

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:

Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  w  budynku  należy
zdemontować wszystkie instalacje wewnętrzne znajdujące się na ścianach
przeznaczonych do rozbiórki.

Roboty  prowadzić  pod  kierownictwem  osoby  posiadającej  właściwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Wszelkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami,  sztuką  budowlaną,  z  zachowaniem  niezbędnych  środków
ostrożności, pod nadzorem osób uprawnionych.

Do  prowadzenia  prac  nie  stosować  maszyn  powodujących  powstawanie
nadmiernych  wibracji  i  wstrząsów.  Do  prowadzenia  robót  zabrania  się
stosowania  ciężkiego  sprzętu  (np.:  młotów  pneumatycznych).  Prace
rozbiórkowe  należy  prowadzić  sposobem  ręczny,  z  użyciem  lekkich
narzędzi.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z obowiązującą
ustawą Prawo Budowlane (w sprawie warunków i trybu postępowania przy
wykonywaniu robót budowlanych oraz rozbiórkach obiektów budowlanych.

Prace  budowlane  należy  prowadzić  ze  szczególnym  uwzględnieniem  
i  zachowaniem  zasad  i  przepisów  BHP.  W  czasie  prowadzenia  prac
zachować szczególna ostrożność.

III. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie
elementy konstrukcyjne w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
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Roboty  prowadzić  pod  kierownictwem  osoby  posiadającej  właściwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac. 

Rozbiórkę  instalacji  wewnętrznych  prowadzić  ręcznie  i  przy  użyciu
elektronarzędzi ręcznych. 

Rozbiórka konstrukcji murowanej mechaniczna. 
Materiał rozbiórkowy segregować i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej

jednostce.

IV. Warunki specjalne prowadzenia robót

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony
i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejściem na teren obiektu.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność
obiektu, w którym prowadzone są prace rozbiórkowe oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu budynku nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia
się  innego  fragmentu  budynku.  W  razie  potrzeby  należy  zastosować
podparcia montażowe.

Podczas  robót  należy  dokonywać  bieżącej  oceny  stanu  poszczególnych
elementów  i,  w  miarę  potrzeb,  wykonać  niezbędne  zabezpieczenia  lub
wzmocnienia konstrukcji.

Prace  rozbiórkowe  mogą  być  prowadzone  przez  osoby  posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

V. Sprzęt do rozbiórki

Zaleca się wykonywanie wszelkich robót rozbiórkowych ręcznie za pomocą
narzędzi ręcznych (pneumatycznych, spalinowych i innych).

VI. Transport i składowanie materiałów

Transport  będzie  wykonywany  przy  użyciu  ciężarówek  do  tego
przeznaczonych oraz za pomocą kontenerów i pojazdów, które przewożą je na
miejsce  składowania  odpadów wskazane przez  Inwestora.  Właściciel  obiektu
zadecyduje  
o miejscu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki oraz poda miejsce,
gdzie urobek z rozbiórki będzie wywieziony.
VII. Wytyczne i zalecania BHP

Roboty  wyburzeniowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  
ostrożności. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

a w szczególności:
Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt;

Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne;

Stosować środki zabezpieczające pracowników (m.in. odzież roboczą: kaski,
okulary i rękawice ochronne);

Zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia:
Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.
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Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.

Sprzęt  używany do wyburzeń  musi  posiadać  atesty  i  aktualne  dokumenty
dopuszczenia do ruchu.

Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  wyburzeniowych  muszą  być
przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  wysokościowych  muszą  być
zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

Pracownikom należy zapewnić odpowiednia odzież i środki bezpieczeństwa
osobistego zgodnie z wymogami BHP.

Teren  rozbiórki  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  wtargnięcia  osób
postronnych.

 W  czasie  robót  używać  wyłącznie  sprawnego  sprzętu  odpowiedniego  do
rodzaju  prowadzonych  robót,  obsługiwanego  przez  osoby  posiadające
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

 Nie  demontować  osłon  i  innych  środków  zabezpieczających  z  urządzeń  
i sprzętu.

 W przypadku wykonywania robót powodujących dodatkowe uciążliwości lub
zagrożenia  (pylenie,  hałas)  stosować  dodatkowe  środki  ochrony  (maski,
nauszniki  itp.)  oraz  podjąć  działania  ograniczające  uciążliwość
(przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac).

 Unikać korzystania z drabin, w szczególności zabrania się wykorzystywania
drabin nieumocowanych na stałe do prowadzenia robót.

13.Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Podstawowe materiały dla wszystkich elementów konstrukcyjnych:

 Beton klasy: C25/30 (B30),

 Podbeton klasy: C8/10 (B10)

 Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne A-IIIN, pręty montażowe stal A-I

 Stal profilowa: S235

 Ściana pustak ceramiczny, cegła pełna

Zalecenia naprawcze istniejącej konstrukcji

Aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu i  eliminację zawilgoceń w piwnicach,
należy  wykonać  odpowiednie  izolacje.  W  związku  z  powyższym  zaleca  się
wykonanie przepony poziomej metodą niskociśnieniową oraz wymianę tynków
wewnętrznych  na  renowacyjne.  Wymianę  tynków  należy  przeprowadzić
wewnątrz  na  wszystkich  ścianach  piwnicy  zewnętrznych  i  wewnętrznych.
Konieczne jest  usunięcie wszystkich powłok  malarskich i  tynków. Niezbędne
będzie też wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz ze szczególną uwagą
na zabezpieczenie strefy cokołowej. Wykonywanie tynków renowacyjnych jest
jednym z etapów szeroko pojętych prac renowacyjnych, w skład których, poza
w.w. pracami wchodzi odtworzenie izolacji poziomej, wykonanie wtórnej izolacji
pionowej  elementów  zagłębionych  w  gruncie  oraz  odtworzenie  izolacji
posadzki.  Prace  te  muszą  być  ze  sobą  skoordynowane.  Podstawowym
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działaniem  jest  ustalenie  przyczyny  zawilgocenia  budynku  oraz  pobranie
próbek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia zasolenia. Zakres
prac renowacyjnych jest ustalany indywidualnie dla każdego przypadku. Zaleca
się wykonanie drenażu opaskowego.
Ściany  i  sufity  pomieszczeń  podziemia  należy  oczyścić.  Ubytki  w strukturze
murów należy uzupełnić  wraz  z uzupełnieniem spoin.  Istniejące tynki  należy
usunąć i w ich miejsce wykonać nowe tynki po uprzednim osuszeniu ścian i
sufitów. Ściany zewnętrzne w kilku miejscach uległy degradacji i miejscowym
uszkodzeniom.  W  miejscach  gdzie  mur  został  uszkodzony  przez  działanie
warunków atmosferycznych i jego struktura straciła właściwości nośne należy
wykonać  przemurowanie  za  pomocą  nowych,  w  pełni  wartościowych
materiałów.  Wykonując  przemurowanie  należy  w  jak  największym  stopniu
wykorzystać istniejące elementy murowe.  Nowe elementy murowe i  zaprawę
należy dobrać w taki sposób, aby ich paramenty mechaniczne nie odbiegały
istotnie od paramentów zaprawy i elementów w istniejącym murze.

W miejscach gdzie uszkodzenie muru polega na wystąpieniu widocznego, głę-
bokiego zarysowania na skutek działania obciążeń kierunkowych mur należy
zszyć za pomocą dedykowanych systemów zbrojeniowych. Technologia wyko-
nania wzmocnienia polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej (najczęściej
mechanicznie) na głębokość 4÷6 cm, umieszczeniu w wykonanej bruździe za-
prawy za pomocą specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej pręta zbrojeniowego
i wypełnieniu bruzdy zaprawą, aż do lica muru. Gdy mur nie jest tynkowany, a
zaprawa stosowana do osadzenia prętów zszywających istotnie różni się barwą
od zaprawy spoin to można podczas realizacji wzmocnienia pozostawić bruzdę
o głębokości około centymetra do wypełnienia zaprawą o kolorystyce podobnej
do zastosowanej w murze. 

1. Nowoprojektowane fundamenty

Wszystkie elementy posadowienia należy wykonać według rysunków szcze-
gółowych, z betonu klasy C25/30 (B30) i zbroić prętami żebrowanymi głównymi
ze stali A-IIIN. Beton musi być wbudowany w prawidłowy sposób oraz odpo-
wiednio pielęgnowany. Nowoprojektowane fundamenty posadowić na chudym
betonie grubości 10cm z betonu C8/10 (B10). 

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady zachowania ciągłości betonowa-
nia fundamentów ze względu na sztywność budynku, a także ze względu na za-
sady  zachowania  ciągłości  zbrojenia  podłużnego,  zgodnie  
z wytycznymi normowymi. W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować
zagęszczony rozstaw strzemion do połowy ich rozstawu podanego na rysun-
kach konstrukcyjnych, szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe wyko-
nanie zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów.
Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wy-
maganych obliczeniowo prętów podłużnych. Otulina zbrojenia min. 5cm. 

Z dokonanych odkrywek założono, że poziom nowo projektowanej posadzki w
piwnicy będzie  wyżej  niż  posadowienie  istniejących fundamentów.  W innym
przypadku (gdyby poziom nowoprojektowanej posadzki był niżej niż istniejące
fundamenty) należy niezwłocznie przerwać roboty budowlane oraz powiadomić
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projektanta – w takim przypadku będzie konieczne wykonanie podbicia istnieją-
cych fundamentów.

2. Ściany fundamentowe

Zaprojektowano ściany fundamentowe z bloczka betonowego klasy 20 na
zaprawie cementowej klasy M10.

Izolacje ścian fundamentowych zgodnie z projektem architektury. Należy za-
chować szczególną uwagę podczas wykonywania izolacji. 

3. Posadzka na gruncie

We wszystkich pomieszczeniach piwnicy projektuje się wykonanie nowej po-
sadzki na gruncie. Płytę należy oddylatować od ścian nośnych za pomocą prze-
kładek styropianowych szerokości 2cm lub za pomocą innych zamiennych roz-
wiązań dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Warstwy wykończenia  płyt  oraz rodzaj  izolacji  przeciwwilgociowej  według
projektu architektonicznego.

4. Schody i pochylnie zewnętrzne

Schody i pochylnie zewnętrzne monolityczne, żelbetowe w postaci płyty wej-
ściowej grubości min.20 cm. Płyta wejściowa wylewana na warstwie podbu-
dowy z zagęszczonego żwiru gr.20cm oraz piasku średniego gr.30cm za-
gęszczonego. Płyta wejściowa oraz fundamenty schodów wylewne na budo-
wie, zbrojone prętami #10-siatka dołem i górą w rozstawie, co 10cm z beto-
nu min. C25/30. Górną powierzchnię płyty oraz stopni schodów należy wy-
konać ze spadkiem nawierzchni 1,5-2,0% w celu właściwego odwodnienia.
Nawierzchnie płyty wejściowej oraz schodów zaleca się wykończyć płytkami
mrozoodpornymi, antypoślizgowymi. Opis schodów jest jedynie propozycją
rozwiązania technologicznego. Dopuszcza się inne rozwiązania również, co
do kształtu i powierzchni schodów bez uzgodnień z projektantem. Konstruk-
cje schodów oraz płyty wejściowej należy oddylatować od ścian oporowych i
tarasu dylatacją grubości 2cm wypełnioną materiałem trwale plastycznym. 

5. Wymiana stropów 

Istniejący strop w obszarze nowo projektowanej  klatki  schodowej  przewi-
dziano do rozbiórki. W jego miejsce zaprojektowano monolityczną płytę żelbe-
tową grubości 20cm z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojoną prętami żebrowa-
nymi głównymi ze stali A-IIIN. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie
wymiary potwierdzić ze stanem faktycznym na budowie. 

6. Nadproża i belki stalowe

W ścianach  istniejących  budynku  zaprojektowano  nadproża  stalowe  jako
przesklepienie nowych otworów w istniejącej ścianie nośnej oraz jako przeskle-
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pienie podwyższonych i poszerzanych otworów. Belki stalowe stanowią podpar-
cie istniejącego stropu w miejscach wyburzeń ścian nośnych. Belki i nadproża
wykonać  według  rysunków  wykonawczych  oraz  instrukcji  montażu  ze  stali
S235. Belki stalowe w ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć za po-
mocą systemowej obudowy z płyt silikatowo-cementowych do wysokości para-
metru R odpowiadającego parametrom ściany w której są wykonane.

7. Nadproża prefabrykowane

Zastosowano nadproża prefabrykowane, które będą wykonane jako prefa-
brykowane belkowe typu L-19 lub zamiennie nadproża systemowe. Belki nad-
prożowe powinny być dostosowane do rodzaju otworu pod względem nośności
i  długości.  Minimalną długość oparcia nadproży systemowych należy przyjąć
według wskazówek i zaleceń producenta.

8. Attyka, wieńce i trzpienie żelbetowe

Ściany, trzpienie i wieńce żelbetowe usztywniające ściany wylewane na mokro
z betonu C25/30, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. W celu zapewnienia ciągłości
zbrojenia trzpieni żelbetowych, należy wyprowadzić „wytyki” z ław fundamento-
wych w postaci prętów #12 ze stali A-IIIN. Minimalna długość zakładów prętów
wynosi min. 50 średnic zbrojenia głównego. Attykę żelbetową kotwić do istnie-
jącego wieńca za pomocą prętów wklejanych na kotwy chemiczne.

9. Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne i płyty korytkowe (dachowe)

W  celu  umożliwienia  przeprowadzenia  prac  polegających  na  montażu
podkonstrukcji  stalowej  pod  urządzenia  należy  wcześniej  zdemontować
istniejące poszycie oraz płyty dachowe DKZ na całej powierzchni stropodachu.
Istniejące  ścianki  ażurowe  na  których  opierane  są  płyty  należy  w  razie
konieczności ponownie przemurować. Długości płyt korytkowych nalezy dobrać
do istniejącej podkonstrukcji – ścian ażurowych. 

Projektuje  się  wymianę istniejących płyt  korytkowych DKZ na nowe.  Na
etapie projektu/inwentaryzacji ze względu na brak otworów rewizyjnych nie było
możliwości  zinwentaryzowania  lokalizacji  ścian  ażurowych.  Z  tego  względu
dopuszcza się tylko   wymianę 1:1  to znaczy lokalizacja,  ciężar  ścian,  płyt,
warstw wykończeniowych oraz urządzeń (instalacji)  na dachu nie może być
większy  niż  istniejącej  konstrukcji.  W  przypadku  rozbieżności  należy
powiadomić o tym projektanta. Przebicia w stropie należy obudować ścianami
ażurowymi,  które  będą  podpierać  płyty  korytkowe.  Ściany  ażurowe  przebić
należy oprzeć na belkach stalowych HEA200. Belki HEA200 należy zdylatować
od istniejącego stropu min. 3cm (dylatację wypełnić elementem sprężystym).
Belki stalowe HEA200 należy oprzeć na ścianach nośnych. Istniejące ścianki
ażurowe na których opierane są płyty należy ponownie przemurować.

W  miejscach,  w  których  żelbetowe  słupy  S1  wychodzą  ponad  połać
stropodachu należy wykonać otwory w płytach DKZ. Szczególną uwagę należy
zawrócić na odpowiednie zaizolowanie przejść przez płyty dachowe.
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Po  wykonaniu  żelbetowych  słupów  S1  należy  odtworzyć  poszycie
stropodachu   montując  nowe  płyty  DKZ.  Na  płytach  należy  ułożyć  nowe
warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

.W celu umieszczenia central wentylacyjnych na dachu budynku konieczne
jest wykonanie podkonstrukcji stalowych z belek stalowych HEB200. Podkon-
strukcje rozpierać na słupach S1, których zbrojenie należy wkleić za pomocą
kotew chemicznych w istniejące wieńce żelbetowe. Wszystkie elementy pod-
konstrukcji wykonać ze stali S235.

Ostateczne wymiary podkonstrukcji należy zweryfikować oraz dobrać na bu
dowie, zgodnie z konkretnym modelem centrali, wg branży instalacyjnej.

10. Zadaszenie stalowe

Zadaszenie stalowe projektuje się z rur kwadratowych RK100x5 opartych na
słupach prostokątnych RP150x50x5 oraz na nowoprojektowanej attyce żel-
betowej za pomocą ceowników C180. Wszystkie elementy zadaszenia wy-
konać ze stali S235.

11. Przebicia instalacyjne

Przebicia i  kanały instalacyjne prowadzić między belkami konstrukcyjnymi
stropu prefabrykowanego gęstożebrowego. W stropach kanałowych otwory wy-
konywać  tylko  w  miejscach  kanałów za  pomocą  otwornicy.  Zabronione  jest
przecinanie istniejącego zbrojenia nośnego płyty. 

Lokalizacja  przebić  przez ściany zgodnie  z  branżą  instalacji  sanitarnych.
Otwory instalacyjne szerokości powyżej 40cm zabezpieczyć nadprożem stalo-
wym 2xC140, otwory powyżej 90cm 2xC180.

12. Zamurowania istniejących otworów

Wszystkie zamurowania istniejących otworów należy wykonać z cegły pełnej
klasy 15 na zaprawie M10. Projektowany mur należy przewiązać z istniejącą
ścianą. 

13. Schody żelbetowe

Zaprojektowano  schody  żelbetowe  wewnętrzne  stanowiące  komunikację
między kondygnacjami. Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne,
płytowe oparte na ścianie i fundamencie własnym. Schody zaprojektowano z
betonu C25/30 (B30), zbrojenie główne wykonane będzie ze stali A-IIIN. Otulina
zbrojenia  min.  2.5cm.  Zbrojenie  według  rysunków  konstrukcyjnych  projektu.
Schody zewnętrzne wykonać na gruncie. 

14.Zabezpieczenia antykorozyjne projektowanych elementów stalowych

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie przed skutkami atmosfery systemem
malarskim epoksydowo-poliuretanowym. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć
antykorozyjnie wg wytycznych podanych w PN-EN-ISO 12944-1-8. 
Klasyfikacja środowiska: 
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 C3 wg PN-EN-ISO 12944-2. – klasa korozyjności średnia. 
Elementy stalowe należy wykonać ze stali konstrukcyjnej S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyścić do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-E-
N-ISO 12944-4 (powierzchnia sucha czysta odpylona, odtłuszczona) zabezpieczyć
farbą podkładową epoksydową grubości 80µm, nawierzchniową farbą poliuretano-
wą grubości 40µm (podane grubości dotyczą warstwy suchej powłoki farby). Kolor
farby podkładowej powinien być zbliżony kolorem do koloru warstwy wierzchniej.
Warunki wykonania powłok ściśle według zaleceń producenta farb. 

Zabezpieczyć belki i nadproża stalowe do odpowiedniej klasy odporności ognio-
wej na podstawie projektu architektury.

15.Połączenia stalowe i montaż elementów

Wszystkie połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie z aktual-
nie obowiązującymi Normami.

16.Instrukcja montażu nadproża stalowego w istniejącej ścianie

1. Cel i zakres opracowania
Zaprojektowano  wyburzenie  otworu  w  ścianie  nośnej  zewnętrznej  w

istniejących  budynkach  z  podparciem  konstrukcji  znajdującej  się  wyżej  za
pomocą belki stalowej opartej na istniejącej ściennie murowanej.

2. Konstrukcja nadproża stalowego
Nadproża  projektuje  się  w postaci  pojedynczych,  podwójnych,  potrójnych

oraz  poczwórnych belek stalowych. Belki podwójne, potrójne oraz poczwórne
należy  skręcić  za  pomocom  prętów  Ø12.  Kształtownik  należy  oprzeć  na
istniejącej  ścianie  za  pośrednictwem  poduszki  betonowej.  Przy  montażu
nadproża stalowego należy przestrzegać wytycznych podanych poniżej.

3. Wytyczne wykonawstwa
Wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem konstrukcji.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonywanych zgonie z
obowiązującymi  ‘Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4. Technologia i etapowanie wykonawstwa nadproża stalowego w istniejącej
ścianie

Przed  wykonaniem  otworu  należy  wykonać  odpowiednie  zabezpieczenie
stropu.  Podstemplować  należy  strop,  który  obciąża  odcinek  muru  leżący
bezpośrednio  nad  projektowanym  otworem.   Otwór  wykonuje  się  w  kilku
etapach:

 Wyznaczyć na ścianie istniejącej usytuowanie projektowanego otworu wraz

z zarysem nadproża (uwzględniając oparcie belek na murze na długości
25cm).
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 Wykuć pod miejscem oparcia belek bruzdy umożliwiające wykonanie pod
belkami stalowymi poduszek betonowych o wysokości 25x25x35-50cm pod
każdą belką. Poduszki wykonać z betonu klasy min B20. 

 Po wykonaniu poduszek przystąpić do wykonania bruzdy na pierwszą belkę

o  wysokości  około  5cm  większą  od  wysokości  zaprojektowanej  belki
stalowej.  Wysokość  musi  być  taka,  aby  zmieściła  się  belka  stalowa  i
pozostało  miejsce  na  tynk.  Długość  bruzdy  wynika  z  szerokości
projektowanego otworu oraz miejsca oparcia belki po 25cm z każdej strony.
Bruzdę  po  wykuciu  dokładnie  oczyścić  
z resztek zaprawy po kuciu, odpylić i obficie przemyć wodą.

 Następnie w miejscu oparcia belki układa się wilgotny beton wyrównujący w
tych miejscach bruzdę. Po tym wstawia się belkę, którą podbija się klinami
stalowymi  
w miejscach zetknięcia górnej półki  belki  z murem oraz w miejscach jej
oparcia na murze. Ostatnie zwilżenie należy wykonać bezpośrednio przed
osadzeniem belki w bruździe i obetonowaniem jej. 

 Belki przed montażem w bruzdach powinny być docięte na wymiar i mieć
nawiercone otwory na kotwy.

 Po  przygotowaniu  belek  i  bruzd  i  ich  zwilżeniu  osadzić  i  obetonować
częściowo  
w bruździe pierwszą belkę z nawierconymi już otworami Ø13 na kotwy z
prętów (nagwintowanych sworzni) Ø12. Wykorzystując belkę, jako szablon
przewiercić otwory na kotwy przez mur na wylot i założyć kotwy skręcając
je z belkę. Po tym obetonować do końca.

 Obetonowanie  wykonać  za  pomocą  betonu  piaskowego  klasy  B20  o
konsystencji umożliwiającej dokładne obetonowanie belki w bruździe.

 Analogicznie przygotować bruzdę z drugiej strony ściany na drugą belkę o
profilu jak wyżej (odpylić, oczyścić z resztek i obficie ścianę zwilżyć wodą)
uważając  przy  wykonywaniu  bruzdy,  aby  nie  wygiąć  przewierconych
uprzednio kotew z prętów Ø12.

 Na wystające z muru kotwy założyć drugą belkę wprowadzić w bruzdę i
obetonować ją, skręciwszy obie belki kotwami dociągając nakrętki do oporu
na świeżym jeszcze betonie, aby uzyskać maksymalne kleszczenie belek z
murem.

 Po  związaniu  betonu  w  bruzdach  wykuwać  lub  wycinać  mur  pod
nadprożem.

 Po jego wykuciu  dolne  stopki  belek osiatkować i  otynkować.  Krawędzie
murów po kuciu należy obrzucić zaprawą cementową celem wyrównania
ich i otynkować. Wykucia w ścianie należy wykonywać ostrożnie, aby nie
wykuwać zbyt dużych powierzchni murów.

17.Uwagi końcowe

 Projektant  nie  bierze  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  odstępstwa  
od projektu.

 Jakiekolwiek  odstępstwa  od  projektu  lub  zmiany  w  zakresie  zastosowanych
materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i właściwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie,
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dla realizacji, którego opracowana jest niniejsza informacja, możliwe są wyłącznie
za  zgodą  jego  autora,  a  ich  wykonanie  może  nastąpić  dopiero  po  uzyskaniu
stosownego pozwolenia w formie decyzji, właściwego organu administracji.

 Wszelkie  ewentualne  zmiany  konstrukcyjne  wymagają  projektów
konstrukcyjnych.

 Powyższy  opis  techniczny  i  wytyczne  dotyczące  realizacji  obejmują
najważniejsze elementy budowlane wykonywanego obiektu.

 Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.

 Przestrzegać  należy  wszystkich  ustaleń  zawartych  w  decyzji  o  pozwoleniu  
na budowę.

 Przy realizacji obiektu należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru
robót  budowlano-montażowych  oraz  warunki  bhp,  jakie  obowiązują  w
budownictwie.

 Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
polskimi normami, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 

 Przed  rozpoczęciem  robót  kierownik  budowy  powinien  sporządzić  plan
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwany  „Planem  BIOZ”  zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126).

 Wszystkie  prace  prowadzić  pod  nadzorem osób  posiadających  odpowiednie
uprawnienia  budowlane.  Całość  robót  powinna  być  prowadzona  pod  nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną.

 Wykonawstwo  robót  budowlanych  realizowane  być  musi  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować
się  należy do  wszystkich  uznanych  reguł  sztuki  budowlanej,  a  całość realizacji
odpowiadać  musi  odpowiednim  normom  i  warunkom  technicznym  wykonania  
i odbioru robót.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami tech-
niczno-budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami,  przepisami  Prawa  Bu-
dowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regułami sztuki budowlanej oraz przepi-
sami  BHP,  
a całość realizacji musi odpowiadać normom i warunkom technicznym wykonania 
i odbioru robót.

Wszystkie  prace  prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie
uprawnienia budowlane a całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną,
przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie.
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